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Główny przedmiot – kod wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  

Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV 

 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
 
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
 
45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262522-6 Roboty murarskie 

45410000-4 Tynkowanie 

45442110-1 Malowanie budynków 
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I 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych w zakresie budowy zewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią 

gazową w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji gazowej wewnętrznej z z 

kotłowni gazową w budynku administracyjno-biurowym w m. Włoszczowa, ul. Partyzantów 14,  dz. 

Nr ewid. 8003, obręb 0005 Włoszczowa”. 

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 

z dokumentów w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia niepublicznego lub publicznego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

budowlanych pn.: - nazwa i lokalizacja podana w tytule i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 

29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 

 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego urzędowy dokument  

z ponumerowanymi stronami przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót - służący do notowania wydarzeń zaistniałych 

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, 

przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i Projektantem. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę z wymaganymi kwalifikacjami 

i uprawnieniami - upoważniona do kierowania robotami i do reprezentacji Wykonawcy 

w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia. Jest on zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie Informacji 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dołączonej do dokumentacji projektowej oraz  zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa – uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.   

 Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

 Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

 Przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem, 

zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 

ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

 Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 

potwierdzenia przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

 Polecenie Zmawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw dokumentacji projektowej. 

 Projektant – osoba uprawniona (zespół) prawna lub fizyczna posiadająca uprawnienia 

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 

 Materiały – wszelkie wyroby budowlane i urządzenia - niezbędne do wykonywania robót, 

zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego - 

wprowadzone i dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą  z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wyrób budowlany może być stosowany przy 

wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest oznaczony oznakowaniem CE lub znakiem 

budowlanym, albo został dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie 

budowlanym zgodnie z art. 9 Ustawy z dn. 16.04.2004 r.      

 Wyrób budowlany oznakowany CE – oznacza, że dokonana przez producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena 

zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi.   

 Wyrób oznakowany znakiem budowlanym – oznacza, że producent wyrobu lub jego 

upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał 

oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności 

z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; wyrób został uznany za „regionalny wyrób 

budowlany”. 

 Regionalny wyrób budowlany – wyrób wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie, przy 

użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczonych do lokalnego stosowania. 

O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym orzeka, 

w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor 

nadzoru budowlanego.    

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy, jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej obejmującej branże: architektoniczno-

budowlaną, technologiczno-instalacyjną oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznej.  

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz pełnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej. Dokumentację powykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich spraw 

rozruchowych sporządzi Wykonawca na własny koszt – chyba że umowa będzie stanowić inaczej. 

1.8. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I  SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 

należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie 

materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 

obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.9. ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane 

strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

1.10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 

Wykonawca jest zobowiązany do kierowania budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem 

na budowę, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz przepisami bhp i ppoż.  

Zabezpieczenie terenu budowy i robót w okresie trwania realizacji niniejszego zadania, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego musi obejmować w szczególności: 

- zapewnienie i utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,  

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dotyczące budowy (zgodnie z art. 45 

Prawa Budowlanego), 

- w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy zapewniając bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych, 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych urządzeń i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

- Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy 

przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu. 

1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami oraz 

innymi szkodliwymi substancjami, 
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- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 

zanieczyszczone w czasie robót. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, na 

większym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Na terenie 

budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć 

aprobatę techniczna wydaną przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 

szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 

kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

1.14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji oraz urządzeń.  

1.15. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy „plan bioz”. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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1.17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 

wykorzystywania. 

1.19. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 

o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem 

wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

1.20. ODBIORY TECHNICZNE I ROZRUCHY. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania o odbiorach technicznych, rozruchu, odbiorze 

i przekazaniu do eksploatacji obiektu Instytucjom/Użytkownikowi osoby oraz instytucje, których 

obecność jest wymagana przepisami. Odbiory techniczne należy przeprowadzić zgodnie 

z wytycznymi stawianymi przez użytkownika instalacji i urządzeń. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 

wykonywania. odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zastosowanie ich w innym 

celu jest możliwe po akceptacji Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 

zapłaty. 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt musi być zgodny z ofertą 

Wykonawcy, wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych w terminie przewidzianym umową. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest 

możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania 

akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2. WSPÓŁPRACA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych 
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z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ROBÓT. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonywania robót, 

- termin i sposób prowadzenia robót, 

- zasady BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowe- kontrolne, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej 

i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Jeśli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. BADANIA I POMIARY. 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. RAPORTY Z BADAŃ. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 

16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie 

wymagań podstawowych: 

- certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm 

zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją 

techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję 

Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań 

podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego 

mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw 

budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 

Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna 

Państwowego Zakładu Higieny. 

6.6. DOKUMENTY BUDOWY: 

 Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu, protokoły przekazania placu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
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w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję 

odnośnie korekt i zmian.  

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT. 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny 

powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 

ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z uzgodnieniami,  

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z 

projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, 

- protokoły badań i sprawdzania poszczególnych instalacji, 

- oryginał Dziennika budowy, 

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych 

z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań zgodnych z programem zapewnienia jakości 

i specyfikacją techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy. Cena będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Wszelkie odstępstwa od ceny ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez 

Zamawiającego. 

Szczegółowe warunki płatności zostaną przedstawione w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz umowie.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966). 
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II 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BRANŻA / OBIEKT : INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych w zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonania 

kotłowni gazowejwraz z jej hydraulicznym podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. w budynku w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji gazowej wewnętrznej z  kotłowni gazową w 

budynku administracyjno-biurowym w m. Włoszczowa, ul. Partyzantów 14,  dz. Nr ewid. 8003, 

obręb 0005 Włoszczowa”. 

ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 

z dokumentów przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych związanych z postępowaniem 

o udzielenia zamówienia niepublicznego lub publicznego - nazwa i lokalizacja podana w tytule 

dokumentacji. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót branży 

instalacje sanitarne związanych z wykonaniem w/w zadania. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-  montaż instalacji gazowej, 

- montaż armatury gazowej 

-  montaż urządzeń (odbiorników gazu), 

- montaż instalacji c.o. oraz urządzeń i armatury, 

-  badania instalacji. 

1.3. WARUNKI OGÓLNE. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 

dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

2.2. PODSTAWOWE MATERIAŁY: 

a) rury i kształtki stalowe czarne, 

b) rury i kształtki PE 

c) armatura gazowa (kurki kulowe, zawory, filtr p.pyłowy kątowy). 

d) Armatura i urządzenia odcinające, regulacyjne i zabezpieczające 

e) farba ftalowo-silikonowa dla urządzeń i rurociągów z rur stalowych, 
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2.3 PODSTAWOWE URZĄDZENIA: 

a) kocioł gazowy kondensacyjny c.o. 2 x  Q=103,9kW wraz z systemem kominowym, 

b) rura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodpornej 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, 

- do robót montażowych system rusztowań przesuwnych, drabiny i podesty, 

- samochód dostawczy do 0,9t 

- samochód dostawczy do 5 t 

- samochód skrzyniowy 5-10 t 

- wózek widłowy 

- agregat prądotwórczy 

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE 

- zagęszczarki wibracyjne spalinowe 

- sprężarka 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.1. RURY. 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, kształtki należy 

przewozić w pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 

unikać ich zanieczyszczenia. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. 

Transport, rozładunek, składowanie oraz przemieszczanie rur zgodnie z wytycznymi producenta.  

Należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa osobistego podczas transportu, rozładunku 

i składowania rur, zwłaszcza kiedy warunki pogodowe nie są sprzyjające (jest mokro i zimno).  

4.2. URZĄDZENIA I ARMATURA. 

Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Urządzenia 

i armaturę należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Zaleca się transportowanie 

w oryginalnych opakowaniach producenta. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ. 

- Instalację należy wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami BHP.  
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- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych 

dla pozostałych branż.  

- Przewody, armaturę gazową i urządzenia montować zgodnie z instrukcjami producentów. 

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 

- Rurociągi stalowe będą układane na wspornikach i zawiesiach przy ścianie pod stropem.  

- Rurociągi PE będą układane w ziemi 

- Rurociągi z rur stalowych czarnych należy łączyć ze sobą poprzez spawanie. Jako łuki należy 

stosować kolana „hamburskie” o promieniu ugięcia R=2÷3D. 

- Rurociągi z rur PE należy łączyć ze sobą z zastosowaniem kształtek elektrooporowych 

- Spawanie doczołowe powinno odpowiadać normie PN-69/M-69019. 

- Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wiercenie otworów w ścianach,  

- wykonanie przepustów i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z mocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń, 

- zamurowanie ubytków ścian. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem trwale plastycznym, nie powodującym korozji. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 

należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Całość robót wykonać 

zgodnie z projektem, DTR zaprojektowanych urządzeń i armatury oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro 

Projektów i Inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 
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6.3. BADANIA I POMIARY. 

6.4. RAPORTY Z BADAŃ. 

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 

6.6. DOKUMENTY BUDOWY: 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Po wykonaniu, instalacja gazowej musi być poddana próbie szczelności.  

Szczegółowe badania instalacji należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami producenta oraz 

polskimi normami. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 

(przed malowaniem instalacji).  

Sprawdzenie zgodności przepływu strumienia czynnika z wymaganiami dokumentacji technicznej 

należy przeprowadzić po próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

a) Odbiory międzyoperacyjne: 

 odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras instalacyjnych, 

- szczelność połączeń spawanych i skręcanych, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacja armatury i odbiorników gazu. 

b) Odbiór częściowy: 

 odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

 każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

c) Odbiór końcowy: 

 przy odbiorze końcowym instalacji gazowej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych 

i próby szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 

po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

 w szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

- działanie armatury, 

- prawidłowość działania kanałów wentylacyjnych i spalinowych 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
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Badanie szczelności instalacji gazowej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

 próba szczelności pneumatyczna winna być przeprowadzona z użyciem gazu obojętnego 

(powietrza). 

 Należy zapewnić stabilizacje temperaturową czynnika próbnego 

 W czasie trwania próby szczelności niedopuszczalny jest spadek ciśnienia próbnego 

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 
PN-EN 10208   Rury stalowe przewodowe dla urządzeń palnych. Klasa wymagania A 
PN-EN 10305-1:2005  Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez 

szwu ciągnione na zimno 
PN-EN 12732:2004  Systemy dostawy gazu. Spawanie układów rurowych. Wymagania 

funkcjonalne 
PN-EN 278-1:2007  Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie, Część 1: stale 
PN-EN 1775:2001  Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie 

robocze ≤5bar. Zalecenia funkcjonalne 
PN-EN 1775:2001+A1:2002U+A2:2002U Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. 

Maksymalne ciśnienie robocze ≤5bar. Zalecenia 
funkcjonalne 

PN-M-34507:2002  Instalacja gazowa – kontrola okresowa 
PN-ISO 3864-1:2008  „Symbole graficzne barw bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa” 
PN-EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

stosowane w miejscach pracy i obszarach użyteczności publicznej” 
ST-IGG-0601:2012  „Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. 

Wymagania funkcjonalne. 
PN-EN ISO 8501-1  „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów” 
PN-B-10736,   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050,   Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-EN 12007-2:2004  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do  
   16 bar włącznie – Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące  
   polietylenu (MOP do 10 bar włącznie), 
PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw  
   gazowych – Polietylen (PE) Część 2: Rury, 
PN-EN 1555-3:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw  
   gazowych – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki, 
ST-IGG-1001:2015  Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne, 
ST-IGG-1002:2015  Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania  
   i badania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe – 1988 r. 

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji 

technicznej. 



 
 

19 
 

III 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BRANŻA / OBIEKT : ROBOTY MURARSKIE I WYKOŃCZENIOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych w zakresie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji gazowej wewnętrznej z z kotłowni gazową 

w budynku administracyjno-biurowym w m. Włoszczowa, ul. Partyzantów 14,  dz. Nr ewid. 8003, 

obręb 0005 Włoszczowa”. 

ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 

z dokumentów przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych związanych z postępowaniem 

o udzielenia zamówienia publicznego - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji. 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 

murarskich i wykończeniowych związanych z wykonaniem w/w zadania. 

1.3 WARUNKI OGÓLNE. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 

dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

2.2. PODSTAWOWE MATERIAŁY: 

- zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 

- bloczek gazobetonowy, 

- tynk cementowo-wapienny, 

- farba emulsyjna 

- farba olejna, 

- kotwy i wsporniki ocynkowane. 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji. 

Do wykonania robót murarski i wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu: 

- mieszarka do zapraw, 

- sprzęt tynkarski - narzędzia tynkarskie, 

- sprzęt malarski, 
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- elektronarzędzia, 

- rusztowanie przesuwne, drabiny, podesty. 

 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. ROBOTY BETONOWE I WYKOŃCZENIOWE: 

a) Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych 

dla pozostałych branż. 

b) Wykonanie otworu w ścianie. 

Wykonanie otworu wykonywać przy użyciu elektronarzędzi przy użyciu wiertarki udarowej z 

zastosowaniem wierteł koronowych. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunki 

BHP. Gruz należy składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu oraz rozdrobnić na 

bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar). 

c) Roboty tynkarskie i uzupełniające ubytki powierzchni betonowych: 

- ściany murowane należy tynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, 

- prace tynkarskie należy wykonywać w temperaturze +10 do 25º C, 

- warstwę wierzchnią tynku nanosić na obrzutce cementowej, 

- tynków nie wolno wykonywać z zamarzniętych zapraw ani nie dopuszczać do zamarznięcia 

świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej, 

- świeże tynki chronić przed gwałtownym wysychaniem, 

- tynki wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być okresowo zwilżane wodą, 

- tynki zewnętrzne winny wykazywać odporność na działanie mrozu, 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100.  

d) Roboty malarskie: 

- ściany i sufit należy pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym, 

- przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna być naprawiona, oczyszczona od 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze) oraz chemicznych (rdza), a 

w przypadku tynków uprzednio malowanych oczyszczona z łuszczącej lub pylącej starej 

powłoki malarskiej,   

- ściany i sufity po wcześniejszym oczyszczeniu z istn. farby należy zagruntować środkiem 

gruntującym a następnie  wykonać gładź szpachlową. 

e) Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro 

Projektów i Inwestora. 
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f) Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym węzła cieplnego oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom I „Budownictwo 

ogólne”. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

6.3. BADANIA I POMIARY. 

6.4. RAPORTY Z BADAŃ. 

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 

6.6. DOKUMENTY BUDOWY: 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 

uzyskać akceptację Inżyniera. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości 

podlega wykonanie: 

- robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, 

- jednolitości barw powłok malarskich, 

- prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających, 

- przygotowania podłoża pod tynki, 

- grubości tynku, 

- przyczepności do podłoża powłok malarskich, odporności na wycieranie, zmywanie 

i zarysowania,  

- dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów, 

- zgodność wykonania z polską normą. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Badania techniczne przy odbiorze należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm.   

Sprawdzenie jakości robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości wykonania robot wykończeniowych zgodnie z normami i sztuką budowlaną, 

- prawidłowości cech geometrycznych, 

- jakości materiałów wbudowanych.    
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-63/B-10280  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-C-81914:1998  Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych 

budynków. Minimalne wymagania techniczne. 

PN-ISO 4464:1994  Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.   

PN-ISO3443-8:1994  Tolerancja w budownictwie – kontrola wymiarowa robót 

 budowlanych. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 

ogólne". Arkady, Warszawa 1988. 

 


