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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla wszystkich SST niezbednych do
wykonania cato$ci robot budowlano-montazowych przewidzianych w ramach :

»REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W M.
DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Stanowia one odpowiednik Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :

ROBOTY DROGOWE

DM-00-00-00-Wymagania ogolne

D-01.01.01 Roboty pomiarowe

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.03 Rozbiorki obiektow kubaturowych

D-01.02.04 Roboty rozbiorkowe

D-02.00.00 Roboty ziemne wymagania ogdlne

D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D 04.01.01 Koryto i profilowanie podtoza

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech
D-04.06.02. Podbudowa z betonu cementowego

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa $cieralna
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wigzaca i wyrOwnawcza
D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem

D-06.03.01 Uzupehianie poboczy

ROBOTY MOSTOWE

M-22.01.01 23.10.01 Korpus przyczotka, ustroj nosny

M 23.04.02 Montaz belek DS.

M-23.30.05 Osadzenie kotew balustrady

M-23.30.06.35 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych
M 25.01.03 dylatacja bitumiczna

M-26.01.03.53 Dreny do odwodnienia izolacji

M-27.01.01. Izolacja powlokowa na zimno

M-27.03.01 Izolacja natryskowa pomostu betonowego
M-28.03.02 Balustrada



M-29.01.15 Dreny PVC w geowldkninie
M-29.03.01 Zasypka przyczotka
M-29.03.05.01 Nasypu stozkdéw z gruntu niespoistego

M-29.54.05 Umocnienia Kamieniem w ptotkach

M-29.15.01 Umocnienie skarp brukiem kamiennym

031 M-30.05.02 Nawierzchnia z zywic syntetycznych

032 M-30.20.05 Zabezpieczenie pow. betonowych

033 M 32.01.01.42 Rozebranie mostu stalowego z pomostem drewnianym

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do Robét.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

(a)
(b)
(©
1.4.20.
(a)
(b)

(©)

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioré6w Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiegga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.




1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

Przepust - obickty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
malych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:




- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Koszt takiej dokumentacji uzupetniajacej Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Wykonawca przedtozy
dokumenty dopuszczajace wyroby do obrotu. Gdziekolwiek powotano dokumenty norm i przepisow w odniesieniu do
ktoérych zaprzestano produkcji i nie jest mozliwe uzyskanie certyfikatu (np. CE, B) wykonawca przedlozy dokument
oswiadczenie wydane przez producenta, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z
przepisami zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca ma prawo za zgoda Projektanta i Zamawiajacego zastosowaé materialy i rozwigzania
rownowazne, to jest odpowiadajace wymogom okre§lonym w dokumentacji i STIORB w stopniu i o parametrach nie
nizszych niz okreslone w dokumentacji. Cena elementu robdt nie ulegnie zmianie w stosunku do oferty Wykonawcy.

1.5.2.1. Dokumentacja, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej sktadajacej si¢ z Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz 2 egzemplarze STWiORB.
1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz, w miar¢ potrzeby, z innymi
odpowiednimi Instytucjami:
1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
2) Program Zapewniania Jakos$ci (PZJ),
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy robot oraz platnosci,
4) Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
5) Program Gospodarki Odpadami zgodnie z obowiazujacymi
6) Projekty tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy opracowany zgodnie z ,,Wytycznymi dla realizacji
inwestycji i organizacji ruchu na czas budowy” wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
7) Lokalizacje miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntow uzyskanych z wykopow, oraz

miejsc pozyskania materiatéw miejscowych,
8) Plan zabezpieczenia dowozu materialdéw budowlanych po istniejacej sieci drog (wraz z uzgodnieniami

warunkow korzystania z drég z organami zarzadzajacymi tymi drogami) oraz ewentualnych drég technologicznych,
9) Wielobranzowe projekty objazdéw tymczasowych uwzgledniajace ich remont badZz demontaz po zakonczeniu  robot

(w razie potrzeby),
10) Projekty tymczasowych przepraw wodnych przez rzeki wraz z niezb¢ednymi uzgodnieniami i pozwoleniami
(w razie potrzeby),

11) Przed przystapieniem do realizacji zadania inwentaryzacje fotograficzna i video oraz oceng stanu
technicznego drog (wykorzystanych do transportu materiatéw) oraz terendw, budynkow i urzadzen
zlokalizowanych w bezposredniej bliskosci prowadzonych prac oraz wzdtuz tras, po ktoérych odbywa si¢
transport materiatéw na plac budowy wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich whascicielami,

12) Projekty wytworni mas bitumicznych, weztow betoniarskich oraz innych urzadzen wraz z uzyskaniem
wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen — gdy Wykonawca planuje ich ustawienie w zwigzku z
realizacja Kontraktu,

13) Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,




14) Projekty i wykonanie przeniesienia punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej w razie potrzeby,

15) Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 —
3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie + wersja elektroniczna w formacie edytowalnym i .pdf),

16) Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna robot (1 egzemplarz oryginalny oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej umozliwiajacej edycje — format *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn).

17) Pozostale projekty wymienione w STWiORB.

W ramach robét drogowych nalezy wykona¢ miedzy innymi nastepujace elementy Dokumentacji

Projektowe;j:

1) Projekt roboczy technologii robot rozbidorkowych,

2) Projekt organizacji i harmonogram robdt ziemnych,

3) Projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopow fundamentowych,

4) Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow wraz z zasilaniem energetycznym
i odprowadzeniem wody poza zasieg obiektu oraz stosownymi uzgodnieniami,

5) Projekty szczegotowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu,

6) Projekty konstrukcji bramownic, posadowienia konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do
projektu stalej organizacji ruchu,

7) Recepty laboratoryjne dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej

8) Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu, do wymaganych parametrow, wraz z technologia
transportu z miejsca wykopu do miejsca wbudowania,

10) Rysunki robocze elementéw ogrodzenia budowy wraz z bramami i furtkami.

W ramach rob6t mostowych nalezy wykona¢ miedzy innymi nastepujace elementy Dokumentacji
Projektowe;j:

1) Projekty elementdéw zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych itp),

2) Technologia wykonania wykopow pod fundamenty,

3) Projekt zabezpieczen skarp wykopow i rozkopow fundamentowych,

4) Projekty technologiczne montazu konstrukeji,

5) Projekt roboczy kolektorow odwadniajacych,

6) Projekt roboczy desek gzymsowych wraz z technologia montazu,

8) Projekty montazu tozysk,

9) Projekty montazu urzadzen dylatacyjnych,

10) Projekty robocze zabezpieczenia wykopow, w tym wbicia i zakotwienia $cianek szczelnych,
11) Projekty odwodnienia wykopow,

12) Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych,

13) Projekty robocze betonowania,

14) Projekty robocze zbrojenia elementdéw zelbetowych,

15) Recepty laboratoryjne mieszanek mineralno-bitumicznych nawierzchni,

16) Projekty technologiczne wykonania robdt palowych,

17) Projekty probnego obcigzenia statycznego i dynamicznego pali oraz konstrukcji o ile wystepuja,
18) Operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych, np. rusztowania,

19) Projekty rusztowan i deskowan

20) Projekty pomostéw roboczych, podpor tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych,

Wykonaweca jest zobowiazany przewidzie¢ wykonanie geotechnicznych badan uzupetniajacych w trakcie realizacji Robot.
Zakres badan uzupetiajacych zostanie ustalony przez Inzyniera po zasiggnieciu opinii Projektanta na podstawie wynikow
kontroli zgodno$ci warunkow gruntowych i wodnych z przyjetymi w projekcie. Koszt ewentualnych badan nalezy
uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnos$ci:

— warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbuddw, wigzacych, $cieralnych)
— mieszanek betonowych dla poszczegolnych klas betonu,

— innych jezeli wymaga tego technologia robot.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wlascicielami
terenow przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢
ochrona $rodowiska naturalnego.

Wyzej wymienione dokumentacje Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed planowanym
rozpoczeciem rob6t okreslonych Kontraktem.




Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

— uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupehienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy. Wykaz opracowan
roboczych sporzadzonych przez Wykonawce ujety jest w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegodlnych asortymentow
robot. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze si¢ uzupehienie rysunkéw, to Wykonawca wykona brakujace
rysunki oraz niezbedne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wlasny, oraz przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia
w 4 egzemplarzach i terminie z nim uzgodnionym, nie p6zniej jednak niz na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia Robot
(wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w
terminach realizacji Robot. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego i uzgodnienia ich z projektantem.

Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sa zawarte w Cenie
Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru konicowego Robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt oznakowania i organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak : zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody
spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

(b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:




1. Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.
Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciaza Wykonawce
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatléw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.
1.5.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie begda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie Terenu Budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.




Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatoéw z jakiegokolwiek
zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujgce warunki :
(a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
(b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sig¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.




2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Materialy z rozbiorki.
Materiaty z rozbiorki stanowia wiasnos¢ wlasnos¢ Wykonawcy oprocz wskazanych w czgsci przedmiarowo-kosztorysowe;j
(w szczego6lnosci dotyczy konstrukcji stalowej istniejacego obiektu). Materialy Zamawiajacego nie wykorzystane do
ponownego wbudowania zostang przetransportowane i zeskladowane w miejscu okreslonym przez Zamawiajacego.
Pozostale materiaty Wykonawca zutylizuje zgodnie z przepisami.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) czgs¢ ogbdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,
wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

(b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

® sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robot,

e sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badafh materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru begda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrdédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, begdzie oceniad
zgodno$¢ materialdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialdow i Robot z Dokumentacija Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadad
atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i koncowych odbiorow
Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementdow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i
wpisuje do Ksigegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 3. nastepujace dokumenty :
(a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robot,

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow
Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

(a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi czesciowemu,

oraz dokonywanym przez Komisj¢ odbiorowa powotywang przez Zamawiajacego:
(a) odbiorowi ostatecznemu/koncowemu,
(b) odbiorowi gwarancyjnemu.

Przy czynnosciach odbioru gwarancyjnego nie jest wymagana obecno$¢ Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgéciowego Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny/koncowy Robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloéci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w p-kcie 8.5.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robot uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
We wszystkich sprawach nie ujetych w SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow
robot drogowych na drogach zamiejskich i wojewddzkich " z dnia 14 lipca 1989 r wraz z pozniejszymi zmianami i
uzupehieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego/koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokoét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
e Szczegélowe Specyfikacje Techniczne,
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e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

e Sprawozdanie techniczne,

¢ Jinne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

e Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

e Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

o Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

e Date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot po okresie gwarancji okreslonej w kontrakcie z uwzglednieniem
ustalen i wnioskow stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w pkt 9 niniejszej SST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robodt objetych ta pozycja kosztorysowa.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]

(3]
(4]
(3]
(6]

Wytyczne udzielania zamowien publicznych; Zatacznik do zarzadzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych
z dnia 5 kwietnia 1995r.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych 1 wojewodzkich; GDDP 1989 r ( z pdzniejszymi zmianami )

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska

Ustawa Prawo wodne

Warunki Kontraktu

Dane Kontraktowe
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D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy
drogowej i linii brzegowej rzeki oraz wyznaczeniem punktow wysokosciowych podczas

REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W M.
DULCZA WIELKA
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z odtworzeniem w terenie niwelety mostu i
dojazdow oraz linii brzegowe;j rzeki.

Ilo$¢ robot wg dokumentacji projektowej — cze¢$¢ przedmiarowa
1.4. OKkreslenie podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy

Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okres$leniami
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne"
2. MATERIALY

2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wyznaczenia trasy drogowej i umocnienia brzegowego.

Do utrwalenia punktéw glownych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub trzpienie
stalowe (stabilizacja punktow w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ §rednice 0.15-
0.20 m i dtugosci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dlugosci okoto 0.50m i $rednicy
50-70 mm. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0.50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. 'Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,



e tyczki,
o laty,
e tasmy stalowe i parciane,

lub inny sprzet geodezyjny gwarantujacy uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. 'Wymagania dla transportu

Transport geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i linii brzegowej oraz
wyznaczenia zakresu robot moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne pkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajacy zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych oraz
wszelkie inne dane, niezb¢dne do wytyczenia punktow gtownych w terenie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnos$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST oraz
zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w Dokumentacji
Projektowej zwigzanych z wytyczeniem punktéw gtownych trasy i linii brzegowej. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora
nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardéw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronge wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.2.  Wyznaczenie punktow glownych osi trasy drogowej i linii brzegowej

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych, stupkoéw betonowych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robot . Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi nie moze przekraczac¢ 20 m.



Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
obiekcie mostowym. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna by¢ wigksza
niz 50 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i umocnienia brzegowego.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach.. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscia do 0.5 cm stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot dla:

e odtworzenia trasy drogowej jest kilometr [km].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicoOw 1 dziennikoéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | kilometra [km] wykonanych rob6t obejmuje:

wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

e wyrdb potrzebnych palikow, taw i reperow na okres budowy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
(3]

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa, 1978

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewodzkich, GDDP Warszawa, 1989

Instrukcja techniczna O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.



D 01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunigciem
warstwy humusu, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W M.
DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu
grubosci 15 cm z pasa robot ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celow rolniczych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- lopaty, szpadle i inny sprzgt
- koparki i samochody samowyladowcze do transportu humusu lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Nadmiar humusu bedzie przewieziony na miejsce sktadowania zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac¢ recznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych, ktora jest okreslona w Rysunkach oraz
w innych miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze przekracza¢ 3,0 m.

Pryzmy powinny by¢ utozone tak, aby sptywata po nich woda deszczowa.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze
zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materialéw. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opad6w i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicyddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakos$ci zdjetego humusu
Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu z powierzchni pasa robot

ziemnych, zgodnie z Rysunkami wskazaniami Inspektora Nadzoru. Skladowana warstwa humusu nie moze zawiera¢
korzeni, kamieni i nicorganicznych gruntow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepuja



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na pelng glebokosc,

—  odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

—  oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.,

—  przewiezienie na plac skltadowy w obrgbie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i
likwidacji sktfadowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienie poza teren budowy nadmiaru humusu,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.






D. 01.02.03 ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nasypéw , ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627,
1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiérkowych i obejmu;jg:

demontaz stalowych poreczy mostowych
demontaz kraweznikow mostowych
frezowanie zelbetowej ptyty pomostu,
rozebranie betonowych umocnien stozkow, skarp i $ciekow,
burzenie (rozbidrka mechaniczna) betonu ochronnego,
burzenie (rozbidrka mechaniczna) betonu wyrownawczego,
burzenie (rozbidrka mechaniczna) betonowego wypetienia chodnikow
burzenie (rozbidrka mechaniczna) ptyt przejSciowych zelbetowych,
burzenie (rozbidrka mechaniczna) gzymsow zelbetowych grubosci,
burzenie (rozbiérka mechaniczna) elementow podpor, skrzydet 1 konstrukcji nosnej
mostu,
rozbiodrka czgsci przelotowych przepustow
rozbiérka fundamentow, skrzydet itp
rozbiorka izolacji z papy
oraz

wywiezienie elementow stalowych z terenu rozbiorki wraz z transportem na
sktadowisko Wykonawcy (z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

wywiezienie izolacji bitumicznej z terenu rozbiodrki (z transportem na sktadowisko
Wykonawcy z mech. zatadunkiem i roztadunkiem)

wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcey (z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

Uwaga: Materialy rozbiorkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca
odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony
Srodowiska i zagospodarowania odpadéw.
Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania odwiez¢ na skladowisko
Zamawiajacego. Decyzje o przydatnoSci materialow podejmie InZynier w
porozumieniu z Zamawiajacym.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw obiektéw inzynierskich bedg wykonywane mechanicznie
1 recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepuj gcym sprzetem:

palniki tlenowo-acetylenowe do cigcia poreczy.

pity mechaniczne do cigcia poregczy.

mloty pneumatyczne (wraz ze spr¢zarka powietrzng przewozng, spalinowa) - do rozkruszenia
betonu rozbieranych elementow.

frezarki do betonu.

dzwig samochodowy - do demontazu konstrukcji stalowej

tadowarka samobiezna.

samochody wywrotki o nosnosci 1007160 kN do przewiezienia elementow rozbiorkowych na
sktadowisko.

4. Transport

4.1. Do przewiezienia elementéw rozbiorkowych oraz pokruszonych czes$ci ustroju nosnego na
sktadowisko zastosowa¢ samochody wywrotki o nosnosci 1000160 kN lub samochody skrzyniowe o
dtugosci przestrzeni tadunkowej odpowiedniej do przewozonych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Projekt rozbiorki

Roboty rozbiorkowe beda prowadzone po zamknigciu ruchu kotowego na moscie. Szczegdtowy
projekt technologiczny rozbidrki elementow obiektu mostowego lub budowlanego wraz z
harmonogramem rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie na podstawie kolejnosci robot
okreslonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt nalezy uzgodni¢ z Administratorem obiektu.

Zatozona przez Wykonawce rozbiorki technologia demontazu elementow ustroju nosnego
i podpor powinna uwzglednia¢ obecny stan konstrukcji oraz konieczno$¢ zastosowania bezpiecznej
metody rozbiorki.

Projekt technologiczny rozbiorki powinien okresla¢ kolejnos¢ 1 sposob demontazu
poszczegblnych elementow, drogi technologiczne dla sprzetu i rusztowania pomocnicze.

Projekt rozbiorki elementow nalezy uzgodni¢ z odpowiednia jednostka drogowa (Zamawiaj

acym) oraz przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.
5.3. Zakres wykonywanych roboét.

Wykonanie rozbidrki elementéw obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien
przeprowadzac na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiorki.



5.3.1. Demontaz porgczy lub barier

Demontaz porgczy lub barier stalowych przeprowadzi¢ recznie z uzyciem palnikow
acetylenowych lub pit do cigcia metalu.

5.3.2. Demontaz elementéw betonowych i zelbetowych.

Betonowe i zelbetowe elementy rozebra¢ mtotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach.
Cigcie zbrojenia rgeznie z uzyciem palnikow acetylenowych lub pit do cigcia metalu. Roboty
rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob, ktdry nie wptynie na duze ograniczenia ruchu pojazdow.

5.3.3. Rozebranie elementéw betonowych, drobnowymiarowych.

Rozbidrke elementow betonowych, kraweznikéw i innych elementow drobnowymiarowych
wykona¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki.

Rozbidrke kostki betonowej wykonaé¢ rgcznie. Po rozbidrce kostke posortowaé. Elementy
uszkodzone nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy. Pozostate kostki moga by¢ przeznaczone
do ponownego wbudowania.

5.3.4. Frezowanie powierzchni betonowych - ptyty pomostu.

Do wykonania frezowania istniejacej plyty betonowej nalezy stosowaé frezarki do betonu
umozliwiajgce frezowanie na zimno na okreslong gltgbokos¢ z doktadnoscig do 5 mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ wyposazone w system
odpylania.

5.4. Wykonanie rusztowan pomocniczych oraz oslonowych

Do wykonania robot na wysokos$ci wykona¢ rusztowania z klatek lub podwieszone. Miejsca
rozbioérek nad rzekg nalezy ostoni¢, wykonujgc odpowiednie elementy ostonowe podwieszane do
obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowan.

5.5. Transport materialow z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania. Materialy
uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowa¢ jako odpad.

Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu nalezy przewiez¢ samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inzyniera z zachowaniem przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady odnosnie kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz
ustaleniami Specyfikacji Techniczne;j.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru dla poszczegolnych asortymentow robot jest:

Mg - dla elementow stalowych,

m? - dla poszczegdlnych elementéw zelbetowcey i betonowych,
m - dla kraweznikow, poreczy i barier ochronnych,

m?- dla izolacji pomostu,

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".



8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Cena

wykonania robot obejmuje:
prace przygotowawcze
montaz i demontaz rusztowan podpieraj gcych i pomocniczych,
rozbidrke poszczegolnych asortymentdw,
wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,
sortowanie materialow do ponownego wykorzystania
zatadunek i odtransportowanie materialow odpadowych pochodzacych z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.
zatadunek i odtransportowanie materiatow do ponownego wykorzystania pochodzacych
z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inzyniera.

10. Przepisy zwigzane

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnaldw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zal. nr 4.



D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla

REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W M.
DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwiagzanych z rozbiorka elementow drog,
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

Ilo$¢ poszczegodlnych elementéw robot rozbiorkowych wg dokumentacji projektowej — czg$¢ przedmiarowa

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.  Sprzet do robdt rozbiorkowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog nalezy stosowac :

tadowarki,

samochody cigzarowe,
mioty pneumatyczne,
frezarki do nawierzchni
zurawie samochodowe

1 inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Z uwagi na charakter i rozmiary elementow przewidywanych do rozbiorki zaleca si¢ wykonywanie tych robdt recznie przy
pomocy drobnego pomocniczego sprzgtu mechanicznego. Destrukt bitumiczny z rozbiorki nalezy wykorzystaé przy
odbudowie dojazdow.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.



4.2. 'Wymagania dla transportu

Material z rozbiorki nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu na miejsce wskazane przez Inzyniera. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkow lokalnych i rodzaju materiatu rozbiérkowego.

Materialy z rozbiorki nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na srodkach transportowych i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
rozsypywania si¢ w czasie transportu..

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe obejmuja rozebranie wszystkich elementéow drog, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w
Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inzyniera.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Bezuzyteczne materialy z rozbiorki powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne doty powstatle po rozbidrce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegbélnoSci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu izaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00. "Roboty
ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych i wizualnej ocenie ich
wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania
okreslone w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw mostu i dojazdow jest :

dla konstrukcji nosnej przeset stalowych — jedna tona [T];

dla konstrukeji podpor tymczasowych z ptyt zelbetowych- jeden metr kwadratowy [m?],

dla konstrukeji betonowych i zelbetowych przesta, podpoér i innych elem.- jeden metr sze$cienny [m?],

dla nawierzchni oraz podbudowy jezdni - jeden metr kwadratowy [m?],

dla konstrukcji drewnianej (poprzecznice, pomost drewniany, chodniki, porgcze, opierzenie itp. — jeden metr
szescienny [m3] ; (o ile wystepuja) i obejmuje wywiezienie materiatu rozbiorkowego .



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Roboty rozbiorkowe podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 tony [T] rozebrania konstrukcji stalowej obejmuje :

oznakowanie elementéw konstrukcji, olinowanie i zaczepienie na hak zurawia.
usunigcie srub montazowych i trzpieni.

wysunigcie elementu konstrukcji.

podniesienie z przemieszczeniem na plac sktadowy lub wozek montazowy.

pocigcie konstrukcji na elementy do powtérnego wbudowania zgodnie z dokumentacja
pociecie elementéw na ztom wsadowy.

Cena 1 metra kwadratowego [m?] rozebrania podp6r tymczasowych z plyt zelbetowych obejmuje :

e rozebranie tawy podporowej z ptyt zelbetowych 3,0%1,0%0,15 m z oczyszczeniem i przemieszczeniem na
sktadowisko przyobiektowe;

e wyrdwnanie terenu po rozbiérce tawy

e zmagazynowanie materialow z rozbiorki i odwiezienie na wskazane miejsce,

Cena 1 metra szeSciennego [m?] rozebrania konstrukcji betonowej (zelbetowej) obejmuje :

e doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przeno$nych.

rozebranie elementow konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu przy uzyciu klinow, mlotow i
dragow stalowych.

przecigcie reczne zbrojenia.

usunigcie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku przez uprzednio ustawione rynny.

ulozenie i posegregowanie zbrojenia.

rozbicie oddzielnych bryt betonowych i zelbetowych przy uzyciu klindbw i mtotéw z odrzuceniem gruzu i
zbrojenia.

Cena 1 metra kwadratowego [m?] rozebrania nawierzchni i podbudowy obejmuje :

e reczne lub mechanicznie wytamanie nawierzchni.
e odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utoZzeniem w stosy.
e zmagazynowanie materiatow z rozbidrki i odwiezienie na wskazane miejsce,

Cena 1 metra szeSciennego [m’] rozebrania konstrukcji drewnianej obejmuje :
e rozebranie chodnika oraz porgczy z oczyszczeniem, posegregowaniem i przemieszczeniem materiatow na plac
przyobiektowy;
e rozebranie jezdni z oczyszczeniem, posegregowaniem i odniesieniem materiatu na wyznaczone miejsce;
e demontaz belek poprzecznych z posegregowaniem materialow i przemieszczeniem na plac przyobiektowy
e demontaz opierzenia z bali drewnianych z posegregowaniem materialow i przemieszczeniem na plac
przyobiektowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
[2] Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM W-wa 1978.

[3] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.



D -02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych:
a. wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b. wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
c. budowe nasypow drogowych,
d. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki stateczno$ci 1 odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych

W osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp S$redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. 'Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktdrego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Re
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.12. UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|~ P

Pds



gdzie:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?®).
1.4.16. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
dgo.
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U:

Q

gdzie:
dsy - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E,
l, =—
E;
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciagzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.18. Geosyntetyk - materiatl stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objgtosci roboét ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz




budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcey. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntoéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z dobrg przyczepnoscia
do gruntu. Wlasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacja
projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegollnienie Jed- Grupy gruntéow
wlasciwoSci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta
ZWIir gliniasta zwigzla, glina zwigzla,
pospotka rumosz gliniasty | glina pylasta zwig¢zta
piasek gruby zwir gliniasty i, it piaszezysty, il
piasek $redni pospotka gliniasta | pylasty
piasek drobny bardzo wysadzinowe
zuzel piasek gliniasty
nierozpadowy pyl, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna Hyy
m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizac;ji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).




3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzgtu zalecanego
przez producenta.

W zwiazku z istniejacym uzbrojeniem (studzienki, wpusty, itp.) zaleca si¢ r¢czne utozenie geowlokniny.

Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosei, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé $srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesdniej zaakceptowane na
pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykdéw byly
wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na
$wiatlo stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.




Odprowadzenie wod do urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.

Zrodha wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szerokos¢
dna i gleboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Dokladnos¢
wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jezeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktadac z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, przykry¢ to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ utozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i bez ostrych wystepow,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykow
nie nalezy naciaga¢ lub powodowa¢ ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢
ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym
niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoSci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania roboét okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, SST
D-02.02.01 oraz SST D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego




6.3.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dilugosci 3 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rowno$ci skarp
7 |Pomiar spadku podhuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos$¢ korony Korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.3.9. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
technicznej i zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé przez
okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami




Wszystkie materialy nie speliajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa podano w SST D-02.01.01 w SST D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Rozp. MSWiA z dnia 24.09.1998 ,,W sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.




D - 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01.a Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach nieskalistych, ktore zostang wykonane w ramach
projektu pn

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w
gruntach I i II kategorii.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach zostala okreslona w Rysunkach na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analiz¢ jakosci gruntu
w wykopach z cze¢stotliwoscia co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

- wilgotnosci naturalnej (Wn),

- cigzaru objetosciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawartosci czg$ci organicznych,

- wskaznika plastycznos$ci (Ip),

- wskaznika zaggszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),

- wskaznika piaskowego (WP).

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykonawca opracuje
bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow,
celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypoéw zgodnie z PN-S-02205:1998.




Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zalozen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypéw powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.

Materiat wystepujacy w podiozu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci
Gi1. Gdy podloze nawierzchni zakwalifikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nos$nosci G zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne

Do zaggszczania

- walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane nastepujace
srodki transportu: samochody samowyladowcze, spychacze (na odleglos¢ do 50m) lub inne $rodki transportu
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie krzewow oraz zdjgcie
humusu i1 darniny nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami, SST D.01.01.01, SST D.01.02.01 i Specyfikacja
D.01.02.02 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokoSciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu
warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegl zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odklad.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, urzadzenia odwadniajace, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robdt.

5.4. Zasady prowadzenia robét

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1. Wykonywanie wykopéw z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania warstwy mrozoochronne;j.

Odspojony grunt nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli nie jest dostgpny odpowiedni sprz¢t do uktadania i
zageszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspajaé tylko do glgbokosci 0,5 m powyzej podtoza gruntowego.
5.5.2. Skarpy wykopow
Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a

naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych

odstepstw od Rysunkéw obcigza Wykonawcg.
5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych

Minimalna wartoS$¢ Is dla:

Strefa korpusu

kategoria ruchu KR3
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1.00

rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

Dla kontroli zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, wymagania sa
nastepujace:
- dla gruntow sypkich Io £2,2,
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- dla gruntow spoistych Io < 2,0,
- modut wtérny E, > 60 MPa.

Liczba badan wskaznika zaggszczenia Is lub wtornego modutu odksztalcenia E, powinna by¢ zgodna z norma
,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz
2 do 3 pomiardéw w przekroju poprzecznym (w zalezno$ci od szerokosci korony robot ziemnych) co 20 m.

Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia I
lub wtérnego modutu odksztalcenia E,, to przed utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni,
podtoze nalezy dogescic.

Zageszczenie powierzchniowe wykopu nalezy wykona¢ przy uzyciu walcow ciezkich statycznych ze wzglgdu na
zurbanizowanie terenu przylegtego.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania podtoza ulepszonego dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno§¢ budowlana. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:
a) odspajanie i transport gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu pkt 5.3.,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopow obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10
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D -02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow , ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia  zawarte =~ w  niniejszej SST dotycza  zasad  prowadzenia  robot  zwigzanych
z wykonaniem nasypoéw z gruntu pozyskanego z wykopow.

1.4. OKreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i1 materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205
:1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
gruntdw o ograniczonej przydatnosci okreslonych w normie PN-S-02205:1998, to wszelkie takie czesci nasypu zostang
przez Wykonawce usunigte i wykonane powtdrnie z gruntow o odpowiednich wiasciwosciach na jego koszt.



Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypeione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL
<35%

- do nasyp6w nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w migjscach suchych lub

przejsciowo zawilgoconych

SypoOw w stre-
fie przemar-

mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste

Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwigzle,
warstwy domieszka frakcji zwirowo- gliny zwigzle i gliny pylaste . -
nasypow kamienistej (morenowe) o | Zwigzle oraz inne grunty o -do nasyp(')\y nie wyzszych niz
ponizej strefy | wskazniku roznoziarnis- granicy ptynnosci w od 35 do | 3 m: zabezpieczonych przed
przemarzania | tosci U>15 60% zawilgoceniem lub po
5. Zuzle wielkopiecowe i 7. Wysiewki kamienne gliniaste | Ulepszeniu spoiwami
inne metalurgiczne ze o zawartosci frakcji itowej
starych zwalow (powyzej 5 | ponad 2% - gdy zwierciadlo wody
lat) gruntowej znajduje si¢ na
6. Lupki przyweglowe glebokosci wigkszej od
przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne kapilarnosci biernej gruntu
7. Wysiewki kamienne o metalurgiczne z nowego podtoza
zawartosci frakeji ifowej studzenia (do 5 lat) - 0 ograniczonej podatno$ci na
ponizej 2% 9 Holupki przyweglowe r;())/zpad - faczne straty masy do
0
nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
10. Popioty lotne i mieszaniny drobnoziarnistym
popiotowo-zuzlowe - gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody
1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia
Na goérne 3. Iolupki przyweglowe mniejszej niz 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne

popioty itp.

zania 4. Wysiewki kamienne o o zawarto$ci frakcji itowej >2%

uziarnieni}l odpowiaflajg— 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-

cym pospotkom lub zwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wno>10
W wykopach i
miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,
glebokosci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajgcego

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wlasciwosci gruntu, zar6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,

wbudowania i zaggszczania.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzgtu

zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow.




Ze wzgledu na zurbanizowanie terenu przyleglego do terenu robot sprzgt nie powinien oddziatywa¢ niekorzystnie
na istniejace budynki i ludzi w nich zamieszkujacych.
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzgdzen zwiry, pospotki ’ i kamieniste przydat
zageszczajacych grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos§¢ liczba nosci
warstwy przej$¢ [ warstwy przejsé warstwy przej$s¢ | maszyn
[m] n**"}: [m] n**"}: [m] n**"}:
Walcebstatyczne 0,1do0,2 4do8 | 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
ghadkie *
Walce statyczne - - 0,2d0o0,3 | 8do12 [0,2do03 | 8dol2 2)
okotkowane *
Wal“? statyozne 0,2do 0,5 6do8 | 0,2do0,4 | 6dol0 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7 | 4do8 |02do04 | 3do4 |03do0,6]| 3dos 4
gladkie **
Walce wibracyjne 03d00,6 | 3do6 |02do04 | 6do10 | 02do04 | 6dol0 5)
okotkowane **
Zaggszezarki 03do0,5 | 4do8 . - 02do0,5 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki , 02d0o04 | 2do4 |0,1d003| 3do5 |02do04| 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0 do 8,0 uderzen | 1,0 do 4,0 | uderzen w | 1,0 do 5,0 | uderzenh w
wysokos$ci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciefsze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**¥) WartoS$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntdéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Wybor srodkoéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegloéci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow 1 odspajania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop



5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce i1 musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegltych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane rdwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Glegbokos¢ na jaka nalezy ocenié¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty te beda wlaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie
gruntdow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odpltywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ wedtug odrgbnej dokumentacji
projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zhoczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +
1% 1 szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podloiu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ Is dla:
0 wysokosci, m kategoria ruchu KR3
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no§no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podloiu nasypow



Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gl¢boko$¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowsg, z gruntoéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokos$ci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubos$ci na
calej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspOtczynniku Ko< 107 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztalttowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko > 6 x 10 = m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich witasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej
warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwg pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materialdéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadaé
spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢é bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.



5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypdéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywac¢ si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowe;j,
SST lub przez Inspektora Nadzoru:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda rozlozong warstwe materialow gruboziarnistych o grubos$ci nie wickszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢
warstwa zwiru, pospolki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia si¢ wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mozna stosowaé skaly oraz odpady przemystowe, ktore sa migkkie (zgodnie z charakterystyka
podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntdéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypeknienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialow mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podloza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowa warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 dgs > Dis>4dis

gdzie:
dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),
Dis - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materialu gruboziarnistego (mm).
Cze$ci nasypow wykonywane tg metoda nie moga siegaé wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga rowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w
tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczego6lnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymalo$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materialu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrgbie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementow
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w  pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢
przez:
a) wycigcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z
gruntdéw o réznych wilasciwosciach lub w réoznym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow



Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robo6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedhug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej i zaggsci¢é w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiagnigcic w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigeciem zaggszczaé ani
uktadac na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubosé¢ warstwy

Grubo$§¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zaggszczajacej zaleca si¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntdow oraz liczby przejazdow roéznych maszyn
do zaggszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i §rednio spoistych+0 %, -2 %
¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslona w pktach
6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
catej szerokosci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.



Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa -
nasvou kategoria ruchu
P KR3
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od
powierzchni robdt ziemnych:
-12m 1,00
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni
robdt ziemnych ponizej:
- 1,2 m (inne drogi) 0,97

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirow, pospolek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci I;>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci I;<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigztych, itow —
2,0,

e) dla gruntow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntow antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zageSci¢. Jezeli powtdrne
zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe 1 wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zaggszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéorym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do
4,5 m kazde. Poszczegélne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos$¢ z tym, ze
wszystkie musza mies$ci¢ si¢ w granicach wilasciwych dla danego sprzetu zaggszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedlug podane;j
wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii przej§¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki
zageszezenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej czgsci warstwy. Na podstawie pordéwnania
uzyskanych wynikoéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala
si¢ potrzebna liczbg przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Inspektor Nadzoru zdecyduje, czy Wykonawca bedzie musiat wykona¢ odcinek doswiadczalny dla probnego
zaggszczenia gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladéow
Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty

pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:



a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy
drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie

materiatdow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wilasciwoSci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te
powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doldow i sztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj¢tosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wybrane przez Wykonawce 1 musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgodg wlasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odleglos¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac¢ tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczgsciej
wiejacych wiatréw, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnoscei ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy
przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ si¢, ze spetnione sa warunki okreslone w
pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrécié
szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;j i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznose,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnos$ci gruntéow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddla, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m>.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granicg¢ ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnoS$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okre§lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika
zageszczenia I lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 1
15.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I; powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:



— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cia wynikajaca z wymiaré6w geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanego nasypu.

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdznica ogélnej objetosci nasypow i
og6lnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntdow nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w
nasypie.

Objetos$¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunig¢ciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okres§lona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako roznica objetosci
wykopow, powickszonej o objeto§¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i
zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m> nasyp6w obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— ewent. pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— ewent. transport urobku z ukopu lub dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp odktadu,

— ewent. rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01



D - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa
elementow kanalizacji deszczowe] dla odprowadzenia wod opadowych, ktére zostang wykonane w ramach
projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
kanalizacji deszczowej.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- Roboty montazowe przykanalikow 200mm

- roboty montazowe rurociaggdéw kanalizacyjnych z rur PCV i/lub VIPRO (jezeli dotyczy)
- roboty montazowe obiektow inzynierskich tj. studni rewizyjnych o $r. 1250-1500 mm,
- wykonanie podsypek i obsypek kanatow i studni,

- obudowe wylotow/wlotow kanatu (drenu),

- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- zasypy wykopow,
- wykonanie prob szczelnosci kanatow, jezeli dotyczy
- kontrole jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanatl deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatoéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatlow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zalamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.




1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglgbienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii §ciekdw sptywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeplywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obickt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czgsci Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia S$ciekow - obickt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na

WYZSZY.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Surowiec uzyty do produkc;ji rur, ksztattek powinien gwarantowac¢ trwatos¢ wicksza od 50 lat .




2.2 Rury kanalowe PVC ¢ 315 mm laczone na wcisk

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV kielichowe typ cigzki ,,S” o ztaczach uszczelnionych uszczelka
gumowa na wcisk, zgodnie z PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200.

2.3. Studnie rewizyjne

2.3.1 Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wej$cia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wltazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt
23.1.

2.3.4. Wilazy kanatowe
Wtazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.3.6. Beton hydrotechniczny

Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-86/8971-07.

2.3.7. Beton zwykly

Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.3.8. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy  budowlane do  polaczenia  elementéw  prefabrykowanych, powinny  odpowiadaé

PN-90/B-14501.

2.3.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.3.10. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

2.3.11. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne  odpowiadajace  wymaganiom  normy
PN-/B-06712/A1:1997.

2.3.12. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002.




2.3.13. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002.

2.4. Szalowania

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody umocnienia pionowych $cian wykopdéw pod warunkiem:
Projekt szalowan musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
2.5.1. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
2.5.2. Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.
2.5.3. IzoplastRiB

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach
suchych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych
i wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

2.6. Zasyp wykopoéw

2.6.1. Kruszywo na podsypke i obsypke
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.6.2 Zwir lub pospélka na podsypke filtracyjna
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub thucznia wg PN-87/B-01100.
Materiat na podsypke, obsypke powinien spetnia¢ wymagania:

- powinien to by¢ grunt sypki

- nie powinien spowodowac uszkodzen rur i studzienek

- materiat nie moze by¢ zamrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- nie moze zawiera¢ butwiejacych czgsci organicznych, tj. kawatki drewna, liscie itp.

Materiat powinien ponadto spelnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.

Ponad zaprojektowana warstwa ochronng nadsypki i zasypki tj. 50cm nad rura, do zasypow wykopow mozna
stosowa¢ grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi nos$nosci i stopnia zaggszczenia gruntu.

2.7. Uszczelki do laczenia rur.

Rury dostarczane przez danego Producenta powinny by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki do potaczen
kielichowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania innych uszczelek niz te, ktore produkuje dany Producent.

2.8. Skladowanie materialéw na placu budowy

Sposob sktadowania materiatow winien umozliwia¢ w kazdym czasie dostep do poszczegélnych asortymentow.
2.8.1. Rury

Jako zasadg nalezy przyjac, ze winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach).
Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Nalezy S$cisle stosowaé szczegdtowe wytyczne skladowania, ktére podaja Producenci w ,Instrukcji
montazowej”.

Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod
wplywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.

Rury dostarczone przez danego Producenta powinny mie¢ na obu koncowkach zaslepki ktoére winny by¢
zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy.

2.8.2. Uszczelki do laczenia rur




Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknigtych, z
dala od grzejnikow i substancji, ktére moga oddziatywa¢ chemicznie na material przechowywany.

2.8.3. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow

2.8.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.9. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.10. Materialy do wykonania betonowego wylotu kanalu i wylotu drenu (kaskada)

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed
wypehieniem masg betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwos$¢ znieksztalcen lub odchylen w betonowej konstrukc;ji.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lecz nie nizsza niz klasa B-25 . Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1 wg PN-B-06250 .

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 25

Lp. | Wlasciwosci Wartosci

1 Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 25

2 Nasigkliwo$¢ betonu, % ponizej 5

3 Odporno$¢  betonu na  dzialanie mrozu, stopien F 50
mrozoodpornos$ci

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 42,5, odpowiadajacym wymaganiom
PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 .

Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadaé PN-B-23010.

2.7. Material izolacyjny wylotu

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji $cian wylotu drenu mozna stosowaé
nastgpujace materialy, po akceptacji Inspektora Nadzoru:




e lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 ,
o lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goragco wg PN-B-24625 .

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych.
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i
tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszczegolne warstwy w

miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Przy transporcie rur PVC nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

- przew6z rur moze odbywaé si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5° do
+300C,

- ulozenie rur na podkladach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony przed
zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegélng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszona kruchosé
tworzywa.

4.3. Transport kregow

Transport kr¢géw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporoéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.




Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na s$rodkach przewozowych $ci$le jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ tasma stalowq.
4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, wszelkich niezbednych
opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow, a w razie koniecznosci ocene, ekspertyze i analize wptywu
prowadzonych rob6t dla sasiadujacych budynkéw i— budowli a w razie potrzeby i projekty odpowiednich
zabezpieczen.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezb¢dnych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm.

Projekty podlegaja akceptacji Inzyniera.

5.1.1. Wymagania szczegélowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot zawarte w
Rysunkach




Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej:

- projekty $cianek szczelnych i1 kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przyprowadzeniu robot ziemnych
dla potrzeb budowy kanatow i studzienek w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla istniejacych obiektow i
urzadzen,

- projekty tymczasowych odwodnien wykopow i rozkopow

5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty musza zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktdre zawiera¢ beda:
- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow konstrukcyjnych

- dobor odpowiednich materiatdéw dla przewidzianych robdt wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametrow jakosciowych, warunkéow ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jako$ci oraz zasad ich
odbioru

- dobor sprzgtu

- normy i przepisy dotyczace materiatéw i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe wykonania robot, kontroli
ich jakosci oraz odbiorow.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotké6w osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 1 PN-B-10736:1999.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miarg
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.5. Rury kanalowe

Technologia budowy kanatéw musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie z Rysunkami.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ na uszczelke gumowa.

Potaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - §lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w
granicach od 45 do 90°.




Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko§¢ posadowienia rurociaggu powinny
spetniaé ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o $rednicy do 0,6 m - 5 %eo,
- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o
- (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur PCV
2,0 m/s).

Glegbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéow, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.7. Podsypka

Grubos$¢ podsypki pod rury kanalizacyjne zostata podana w projekcie natomiast doktadnos¢ jej wykonania
nie powinna przekraczac¢ £ 10% w stosunku do grubosci okres§lonej w projekcie,

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych gory podsypki pod rury kanalizacyjne nie powinna przekracza¢ £ 1 cm, w
kazdym jej punkcie.

Spadek uksztaltowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci
kanalizacyjnej i nie moze spowodowa¢ na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego zmniejszenia
do zera.

Stopien zageszczenia podsypki — wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez
Producentdéw rur nie powinien by¢ mniejszy od:

- 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora dla drog o znaczeniu krajowym
- 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora dla pozostatych terenéw (zielonych).

Uzyskanie prawidlowego stopnia zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

5.8. Obsypka i zasypka.

Doktadno$¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyjnych jest $cisle powiazana z projektowanymi
nawierzchniami drogowymi. Doktadnos¢ ta dla samej obsypki i nadsypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaktada si¢, ze podana wysokos¢ obsypki nad wierzch rury tj. 50 cm jest wartos$cia
minimalna.

Dla zasypki z uwagi na projektowane rz¢dne nawierzchni, podana wysoko$¢ zasypki bedzie wartoscia
maksymalna.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez Producentow rur i studzienek oraz nie
powinien by¢ mniejszy od podanych wyzej (jak dla podsypki).

Grubos¢ zageszezanego gruntu — zaktada si¢ ze podane przez Producenta rur i studzienek grubosci warstw
zaggszczanego gruntu, sa warto§ciami maksymalnymi.




5.8.1. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od glgbokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

5.8.2.Zasypanie ulozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanal)

Zasypanie wykopu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, r¢cznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci
materialdow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami SST
D.02.01.01.1 SST D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.3 Zasypywanie kanalu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z
zageszezeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m

Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami SST D.02.01.01.
1 SST D.02.03.01. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

5.8.4 Rozbidrka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie.

Montaz rurociggu nalezy poprzedzic:
- sprawdzeniem prawidtowos$ci wykonania podsypki piaskowo — zwirowej,
- sprawdzeniem stopnia zaggszczenia podsypki,
- sprawdzeniem czy na rurach, zwlaszcza na ich potaczeniach kielichowych, nie wystepuja odksztatcenia
lub uszkodzenia mechaniczne.

Pod zlacza nalezy wykona¢ dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Szczegdlowy opis
wszystkich czynnosci koniecznych do wykonania podczas montazu rur podano w ,,Instrukcji ...” danego
Producenta rur.

W trakcie montazu nalezy szczeg6lna uwage zwrdci¢ na to aby nie uszkodzi¢ kielichow rur lub nie
spowodowac¢ ich odksztatcenia.

5.8.5. Studzienki kanalizacyjne

W Polskiej Normie PN-EN 752-1/2000 dotyczacej kanalizacji nie precyzuje si¢ dokltadnosci wykonania,
gornej czesci studzienek, tj. elementéw z prefabrykatow. Jednakze elementy te powinny by¢ wypionowane i
wypoziomowane. Ponadto montaz ten nalezy powigza¢ z wymagana dokladno$cia wykonania nawierzchni
drogowej, co opisano oddzielnie.

Katalog budownictwa ,,KB” podaje dopuszczalne odchylki wymiaréw. Dla ptyt nastudziennych podano
nastepujace tolerancje wykonania:
- grubo$é £ 3 mm,
- odlegto$¢ miedzy $rodkiem ptyty a srodkiem otworu £ 10 mm,
- poziom gory wlazu powinien by¢ réwny poziomowi projektowanej nawierzchni drogowej, natomiast w
trawnikach powinien wystawa¢ min. 8 cm, nad rzgdng terenu projektowanego.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanalu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub
na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaldow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane
na kanatach o $rednicy do 0,40 m wilacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Réznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wilazu kanatowego,
- stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kr¢géw betonowych lub zelbetowych o §rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogg byé wykonane bez komindéw wilazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna
stosowac¢ wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzgdach, w odlegtoéciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.9. Wykonanie wylotu kanalu i drenu

Wylot kanalu i drenu, jesli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, mozna wykonaé po akceptacji
Inspektora Nadzoru, jako typ:

¢ wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 ,
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W zaleznosci od typu wylotu nalezy dla:

a) wylotu betonowego - wykona¢ tawe fundamentowa z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub
gruzu z wyréwnaniem i rgcznym zaggszczeniem, ustawi¢ deskowanie (a potem rozebrac), utozy¢ i
zage$ci¢ mieszanke betonowa w deskowaniu, wykonac¢ izolacj¢ przez posmarowanie $cian lepikiem i
wyprawi¢ widoczne §ciany,

W celu przeciwdzialania osiadania wylotu, koncowy odcinek rurociggu nalezy wykona¢ z zastosowaniem
wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08, §rednicy 20 cm, dtugosci od 1,0 do 1,5 m, do ktdérej wchodzi
wiasciwa rurka rurociggu z uszczelnieniem ( rurki z PVC - ztgczkami).

Przy wykonywaniu wylotu betonowego, dopuszczalne najmniejsze 1 najwicksze iloSci cementu
portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosi¢:

e przy zageszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m’,
e przy zageszezaniu recznym od 290 do 450 kg/m?.

Najwigkszy dopuszczalny wskaznik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance betonowej powinien
wynosic¢ 0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odlegltosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rze¢dnych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zagegszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie polozenia rury w pionie, nie powinno przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.

— rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
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- gleboko$¢ ulozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-92/B-10735 oraz PN-81/B-03020.
6.3. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

- Badanie materiatow

- Badanie zgodnosci z Rysunkami

- Badanie wykonania wykopow

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow

- Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

- Badanie prawidtowosci wykonania podloza naturalnego

- Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

- Badanie glgbokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
- Badanie ulozenia przewodu w planie

- Badanie utozenia przewodu w profilu

- Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

- Badanie odbiorcze studzienek

- Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

- Badanie warstwy ochronnej zasypu

6.4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorcza kontroli jakoSci.
Kruszywo powinno charakteryzowa¢ si¢ staloscig cech fizycznych i jako$cia uziarnienia oraz nie powinno
zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci wywierajacej ujemny wplyw na cechy techniczne betonu.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-B-06712 .

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p. 2.3.9.

Materiaty kamienne powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p.2.3.11.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- metr (m) wykonanego i odebranego kanatu
- sztuka (szt) wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej
- metr szeScienny (m?) wykonanej i odebranej obudowy wylotu kanatu i drenu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
e wykonane studzienki knalizacyjne,

e wykonane komory,

e wykonana izolacja,

e  zasypany zaggszczony wykop.
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Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot..
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanalu obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- dostawg i skladowanie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- montaz rurociggdéw kanalizacyjnych

- wykonanie podsypek i obsypek kanatow wraz z sgczkami drenazowymi,
- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- zasypy wykopow z zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- wykonanie prob szczelnosci kanatow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- dostawg i skladowanie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- umocnienia $cian wykopow wraz z opracowaniem projektu umocnien,
- montaz studni rewizyjnych ,

- wykonanie podsypek i obsypek studni wraz z sagczkami drenazowymi,
- wykonanie izolacji studni,

- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- zasypy wykopow z zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m* wykonanej i odebranej obudowy wylotu kanatu i drenu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- dostawg i skladowanie materiatow,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z rozbiorka,

- ew. wykonanie fundamentu i podsypek,

- wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem,

- wykonanie izolacji,

- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-83/8971-06.02
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000

AN

7. PN-EN 1610:2002
odbiorze.

8. PN-B-10729:99
9. PN-S-02204:97
10.PN-B-01700:99
11.PN-B-06050:1999

12.PN-B-10736:1999

13.BN-86/8971-07
14.PN-88/B-06250
15.PN-EN 934-2:2002
16.PN-90/B-14501
17.PN-88/B-32250
18.PN-EN 197-1:2002

18.PN-79/B-06711
19.PN-87/B-01100
20.PN-B-06712/A1:97
21.PN-86/B-01802

22.PN-80/B-01800
zelbetowe.

23.DIN 1999
24.PN-B-30150:1997
25.BBA-95/3119
26.BBA-95/3119
27.PN-90/B-04615
28.PN-B-24620:1998
29.PN-B-12037:98
30.PN-64/H-74086
31.PN-EN 1452-1:2000

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogo6lne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykte.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

Klasyfikacja i okreslenia.

Separatory do cieczy lekkich.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.
Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Cegta kanalizacyjna.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogolne.
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32.PN-EN 1452-2:2000

33.PN-EN 1452-3:2000

34.PN-EN 124:2000

e normy zawarte w

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki.

Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

Wykazie Polskich Norm uznanych przez Prezesa Polskiego Komitetu

Normalizacyjnego za wlasciwe do stosowania w systemie certyfikacji na zgodno$¢ z Polska Norma i
stanowiacych podstawe do uzyskania i stosowania przez producenta certyfikatu zgodnosci z PN i znaku

zgodnos$ci z PN

e pozostale normy - normy pomocnicze

10.2. Inne dokumenty

35. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt" Warszawa.

36. Katalog techniczny PIPE LIFE S.A.

37. Katalog techniczny rur WITROS firmy Prefabet Kluczbork.

38. Katalog techniczny rur PEHD Weholite Spiro firmy KWH PIPE.

39. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu

1

polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

40.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

41. Systemy oczyszczania $ciekow — AWAS. Techniki oddzielania

42. Katalog Budownictwa

KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe,
KB.4.-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

43. Katalog studzienek typu PV firmy Prefabet Kluczbork.
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D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza gruntowego dla zadania:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W
M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych 1 wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wihasciwosci gruntu
podioza.



4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02,
D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,jest mozliwe
wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie Kkoryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zages$ci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Goérna warstwa 0 1,03 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na glebokosci od 20 do
50 ¢cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwos¢
badan badan i pomiarow
1 pomiarow
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km




2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzed kosci
Zedne Wysoxosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad 1 drog

planie * ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

Cd. tablicy 2

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
wilgotnos$é¢ gruntu | m?
podtoza

gtéwnych lukow poziomych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

6.2.2. Szeroko$c¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokos$ci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowanego i
zaggszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu






D 04.00.00. PODBUDOWY

D-04.04.01. Podbudowa z Kkruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
gr 10-30 cm, ktora zostanie wykonana w ramach projektu pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W
M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy ulepszonego podloza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o gr. 10-30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy jest mieszanka kruszywa naturalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-S-06102 powinna leze¢ pomi¢dzy krzywymi granicznymi
podanymi w ponizszej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/63
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58




2 18-41
0,5 9-23
0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej
niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wlasdciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

L.p. | Wlasciwosci badane wedhug: Wymagania
1 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [2]; % nie wigcej niz: 45
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa
3 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481 30-70
4 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [4],
- ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wigkszy niz 45
- po 1/5 liczby obrotow w stosunku do ubytku masy po petej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 40
5 Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz 4
6 Mrozoodporno$¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-B-06714-19 [3]
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz 10
7 Zawartos$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie wigcej niz 1
8 Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa przy zaggszczeniu Is>=1,03, nie
mniejszy niz 80
9 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.5. Zrodla materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Przyjmuje si¢, ze materiat musi by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania prze Inspektora
Nadzoru jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzanie zrodta materiatdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalezy stosowac:
— Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,
— Roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
— Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczeéniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegbdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é
po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposob
zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie ukladania nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach w ktorych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni,
albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nier6wno$ci
lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zaggszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan metoda ptyty VSS. W
przypadku kontroli zaggszczania metoda odciazen ptytowych (VSS), badanie nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji
Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — zalacznik 2, GDDP 1998, nie rzadziej niz jak w
tab.3 pkt 3, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika
odksztalcenia Io warstwy nie wickszego od 2,2 tj. E2/E1<2,2

Wilgotno$¢ technologiczna podbudowy w czasie jej zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczenia 1 rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia kruszywa
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci.



W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych prob na poletku do§wiadczalnym.

Jezeli wilgotno$¢ kruszywa przeznaczonego do zaggszczenia jest wigksza o 1% od wilgotnosci optymalne;j
kruszywo nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszyé przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob
osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotno$ci kruszywa przez zraszanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci kruszywa nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslona w punkcie
6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany
jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Zasady og6lne kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wg zasad okreslonych w p.2. w celu akceptacji
materiatdéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ badan

Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
naturalnego podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z kruszywa naturalnego

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia

podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [m?]

L.p. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki ) 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Badanie wilasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

wg tab. 2, pkt 2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. No$nos$¢ i zageszczenie warstwy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika odksztalcenia,
wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — zalacznik 2, GDDP 1998 [18],
stosunek modutu odksztatcenia wtornego E2, do pierwotnego E1, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej ulepszonego podtoza.

6.3.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa przed rozpoczeciem robdt powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych
zgodnie z tablica 2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.



6.4. Badania wykonanej warstwy

Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan i pomiardéw wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego przedstawiono w
ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiar6w wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy co 25m
2 Rownos¢ podiuzna co 20 m tata
3 Roéwno$¢ poprzeczna co 25m
4 Spadki poprzeczne*) co 25m
5 Rzedne wysoko$ciowe co25m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co25m
7 Grubo$¢ warstwy podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej
8 {\Ir(r)lsor:iouslcolzii(itz)?aiggl}i; co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéow poziomych.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -15%.
6.4.2. Nosnos¢ warstw

Przy pomiarze ptyta VSS wykonana warstwa powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania dotyczace nosnosci:
E> >100 MPa dla ulepszonego podtoza na poszerzeniu i

E> >80 MPa dla ulepszonego podloza na chodnikach.
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Ro6wnos¢ warstwy

Rownosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa zgodnie z norma BN-68/8931-04 , z czgstotliwoscia
podana w tablicy w p.6.4.

Rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia jak wyze;j.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 20 mm dla ulepszonego podtoza.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg metrowej taty i poziomicy z cze¢stotliwoscia podang w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +0,5 %.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Réznice migdzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach glownych trasy i innych dodatkowych.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.3.5. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +5 cm.

6.4.3.6. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ nie powinna si¢ r6zni¢ od podanej w projekcie o wigcej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie speiniajace tych wymagan zostaty
wbudowane to bedg, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na wlasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyr6wnanie i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie
warstwy na petna grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i powtdrnie zaggsci¢ warstwe.
6.5.3. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wilasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Odbioér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i1 koncowego okreslonych w D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podloza,

—  zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

— dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— przygotowanie mieszanek zgodnie z recepta,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbgdnych pomiardéw i sprawdzen,

— oczyszczenie podioza,

— rozlozenie kruszywa,

—  zaggszczenie roztozonej warstwy,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

— utrzymanie warstwy w czasie robot,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481
PN-B-06714-16
PN-B-06714-19
PN-B-06714-42
PN-S-06102
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-EN 1008

WX R D=

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydat-
no$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.

1. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998
2. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.



D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr 15-30 cm
D-04.04.02a Uzupelnienie/wyréwnanie podbudowy kruszywem lamanym
stabilizowanym mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wedtug PN-S-06102 i obejmuja utozenie:

- podbudowy z kruszywa tamanego (thicznia/klinca) 20-31,5 mm gr 15-30 cm
- wyréwnanie podbudowy z kruszywa famanego (klinca) 20-31,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej
warstw no$nych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.




2.3. Wymagania dla materialéw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nast¢pujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
— tluczen od 20 mm do 31,5 mm,

— kliniec od 12 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostana okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
— klasy co najmniej IT - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmnie;j
2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [§]

Lp. Wiasciwosci Klasa II

1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w thuczniu 35

- w klincu 40
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30

2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigce] niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
3,0

3 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wi¢cej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] 1 PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wi¢cej niz:

- w klincu 30

- w thuczniu nie bada si¢




Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy thuczniowej, wg PN-B-11112
[8]

Lp. Wiasciwosci Podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tluczniu i w klincu 75
c¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m,
nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie
wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: wzorcowa
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,

bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcéw statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego doggszczenia,

g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.




4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca.

Pomigdzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej, powinien by¢
spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D

D=2

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
Dgs- wymiar boku oczka sita przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie
w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢
od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czgéciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?.

Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i




wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan
Minimalne Maksymalna po-
iloéci q wierzchnia
Lo. w sInienie badan ilosci badan na :
p yszczegolnienie badan dziennej dzialce podbudowy na ~2ledno
roboczej badanie (m”)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnos¢ kruszywa 6000
5 | Nasigkliwo$¢ kruszywa . e e, . .
6 | Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdej Zriante Zrodta pobierania
7 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych materialow

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wiasciwosci okre§lonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materialow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 4.




Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
’ Réwnos¢ podhuzna ga ngsz?l;acsiiaégzciﬁmografem albo co 20 m tata na
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 Grubos¢ podbudowy

8 Nosnos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubosé¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.




Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznos$ci od kategorii ruchu

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M IE Wtorny M IE[
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i §redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztalcenia M g do

pierwotnego modutu odksztatcenia M IIE jest nie wigkszy od 2,2.

IA

2.2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach,
wyréwnane 1 ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostka obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego (tlucznia/klifica) 20-31,5 mm gr 15-30 cm
- m’ (metr kwadratowy) wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego (klinca) 20-31,5 mm




8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
dokonuje si¢ na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
Cena wykonania 1 m* wyréwnania podbudowy tluczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,

— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
2.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.

6. PN-B-06714-26

PN-B-06714-42
PN-B-11112
. PN-S-96023
10. BN-64/8931-02

11. BN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

bezposrednia

Kruszywa mineralne.
organicznych

Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Drogi samochodowe.

Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe.

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.




D - 04.00.00. PODBUDOWY

D-04.06.02. Podbudowa z betonu cementowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
betonu cementowego w ramach projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B20

grubosci 22 cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego — warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiagnigciu
wytrzymato$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu min. B20, stanowi fragment nosnej czg¢sci nawierzchni
drogowej, stuzacy do przenoszenia obciagzen od ruchu na podtoze.

1.4.2. Szczelina rozszerzania — szczelina dzielaca plyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajaca wydtuzanie
si¢ i kurczenie plyt.

1.4.3. Szczelina skurczowa petna — szczelina dzielgca ptyty betonowe na calej ich grubosci i umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ plyt.

1.4.4. Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielaca plyty betonowe na czgséci ich grubosci i umozliwiajaca
tylko kurczenie si¢ ptyt.

1.4.5. Preparat powtokowy — substancja ciekta do pielggnacji betonu, zapewniajaca ochrong jego powierzchni przed
odparowaniem wody.

1.4.6. Masa zalewowa na goraco — mieszanina sktadajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych,

1.4.7. Pozostate okreslenia — sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,

SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni z betonu cementowego nalezy sprawdzi¢ wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Cement

2.2.1. Wymagane wlasciwosci cementu

Do produkcji masy betonowej nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone wg PN-EN/196-(1-6):1996. Wymagania dla
cementu do podbudowy z betonu cementowego sa nastgpujace:

- Poczatek wigzania — nie wczesniej niz po 60 minutach

- Koniec wigzania — nie p6zniej niz po 12 godzinach

- Zmiana objetosci wg Le Chateliera — nie wigcej niz 10 mm

- Strata prazenia < 5%




- Pozostalo$¢ nierozpuszczalna < 5%
- SO3-<3,5%
- Chlorki £0,1%
Alkalia (Na;O + 0,658 K,0) - < 0,6%
2 2.2. Dostawy i przechowywanie cementu

Do nawierzchni z betonu cementowego nalezy uzywaé¢ cementu dostarczanego luzem lub w workach.

Rozpoczecie rozladunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedlozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestow
producenta Wykonawca ma obowiazek badania dla kazdej dostawy czaséw wigzania, stato$ci objetosci i 28-dniowej
wytrzymato$ci cementu wg metodyki podanej w normie PN-EN/196-(1-6):1996 i przedstawienia wynikow Inzynierowi.
Na budowie powinny znajdowac si¢ co najmniej 2 silosy na cement izolowane od dostgpu wilgoci. Cement z kazdego
silosu moze by¢ uzyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatnosci przez Inzyniera. Pojemnos¢ silosow zalezy od
wymaganej wydajnosci wedlug zasady, ze dzienna produkcja moze odbywac si¢ tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od trzech miesiecy. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie dhuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykaza przydatno$¢ do robot.

2.3. Kruszywo
2.3.1. Wymagane wlasciwosci kruszyw

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne wg PN-B-11111, PN-B-11113,
grys z otoczakow lub surowca skalnego wg PN-B-06712, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-
23004 oraz mieszanki tych kruszyw.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna si¢ miesci¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 1.
Uziarnienie powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelnos$¢ i urabialnosé
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do podbudowy z betonu cementowego.

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

31,5 100

16 60-80

8 40-65

4 25-55

2 20-45

1 15-35

0,5 7-20

0,25 2-12
0,125 0-5

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okres$lone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych wedtug normy PN-
78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zwiazkow siarki.

Nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.2. Dostawy i przechowywanie kruszyw

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrddet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w

pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych i przed wymieszaniem
roznych rodzajow i frakcji kruszyw. Ilo§¢ zgromadzonych zapasow kruszyw powinna zapewniaé ciagla produkcje
mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego
przydatnos¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze przewiez¢ z pryzm do zasiekdéw
wezla betoniarskiego i stosowaé do wytwarzania mieszanki betonowe;j.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i do pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z
wyzej podang norma.

2.5. Domieszki i dodatki




W celu zmiany warunkoéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki wg zasad wymienionych w PN-B-
06250:1988. Domieszki i dodatki chemiczne powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne IBDiM.

2.6. Masa zalewowa
2.6.1. Wymagania
Do wypetniania szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe asfaltowe (najlepiej z dodatkiem odpowiednich polimerow

plastycznych np. typu SBS) posiadajgce bardzo dobrg zdolno§¢ wypehiania spekan i szczelin, niskg splywno$¢ w
temperaturze +60°C, bardzo dobra przyczepnos$¢ do Scianek, a takze dobra rozciagliwo$¢ w niskich temperaturach
(wydhuzenia wzgledne >=15% w temperaturze -20°C).

Zalewa do wypekiania spgkan i szczelin powinna odpowiadaé nizej podanym wymaganiom:

- zdolno$¢ wypehiania spgkan i szczelin - b.dobra

- temperatura mi¢knienia PiK - >=85°C

- sedymentacja w temperaturze wypetniania - <1% wag.

- spltywnos¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach - <=5mm

- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temperatury

- (przyrost temperatury mi¢knienia PiK) - <=10°C

- zmiany masy po wygrzewaniu w temp. 165°C/5 godz. - <=1% wag

- odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach

- wg badania kuli ozigbionej do temp. -20°C - spadajace z wysokosci

- 500 cm 3 sposrdéd badanych 4 nie powinny wykazywac §ladow uszkodzen

- penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C - <=130 j.Pen.

- wydluzenie wzgledne w temperaturze -20°C - >=15%

Jezeli w trakcie badania wydluzenia wzglednego zalewy w temperaturze -20°C zalewa ulegnie oderwaniu od
$cianki szczeliny, nalezy zastosowaé zalecany przez producenta (zalewy) $rodek zwigkszajacy przyczepnosé
(tzw.primer, lub gruntownik) do powleczenia nim oczyszczonych $cianek szczeliny. Powtorzone badanie
(kwalifikacyjne) z zastosowaniem gruntownika powinno da¢ wynik pozytywny.

Do czasu ustanowienia Polskiej Normy na zalewy bitumiczne nowo wprowadzane do powszechnego stosowania

zalewy powinny posiada¢ aprobatg techniczng wydana przez IBDiM.

2.6.2. Warunki dostaw

Zalewa powinna pochodzi¢ od dostawcy, ktory zapewnia stabilng jako$¢ dostarczanego materiatu, a dostarczone
razem z kazda partig materialu $wiadectwo badania powinno zawiera¢ wyniki badan kontroli wlasnej producenta
potwierdzajace spetnienie podstawowych wymagan wymienionych w pkt. 2.6.1. ( co najmniej poz. 2, 4 i 8).

2.6.3. Transport i sktadowanie

Zalewa powinna by¢ dostarczana w metalowych pojemnikach (hobokach, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z
cienkiej (0,2 + 0,3 mm) talkowanej od wewnatrz blachy, z zamknigciem (deklem-przykrywka zabezpieczajacym
zalewe przed zanieczyszczeniem lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 lub 30 litréw pojemnosci) z
tworzywa syntetycznego, ktore rozpuszcza si¢ w zalewie, w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej, nie
wplywajac na pogorszenie wlasciwosci zalewy.

2.7. Beton

Do podbudowy nalezy stosowac¢ beton klasy B20 spetniajacy nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ cementu w 1m?® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 360 kg,

- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna,

- nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekraczac 5 %,

- $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie probek zamrazanych, nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci Sredniej
wytrzymatosci probek nie zamrazanych,

- zawarto$¢ powietrza w zagg¢szczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaé¢ 2%.

2.8. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielggnacji $wiezo ulozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowa¢ preparaty powlokowe lub folie z
tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielggnacje swiezej podbudowy warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwa geowlokniny o grubosci, przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez

zraszanie woda.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu




Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosowac:

wytwornie stacjonarne typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikoéw gwarantujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegodlnych sktadnikéw: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Inzynier moze
dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

- ukfadarki lub réwniarki do rozkladania mieszanki betonu cementowego

- walce stalowe gladki wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- wycinarki szczelin

- przewozne zbiorniki na wode

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wszystkie materialy uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak réwniez gotowa mieszanka betonowa, powinny by¢
transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Transport cementu luzem powinien si¢ odbywaé cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ odbywaé w sposob chroniacy je przed rozsegregowaniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybér jednego z tych
sposobow jest uzalezniony od warunkéw miejscowych.

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych dostarczajacych materialty musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytworni
mieszanki betonowe;j.

Wyprodukowanga mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z
pkt.2.7. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do wbudowania mieszanki betonowe;j.

Masy zalewowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z betonu cementowego stanowi kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie.

5.2.1. Kontrola jakosci wykonanego podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:

spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci — w sposob ciagly nie rzadziej niz co 100 m

zageszczenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej, z wymaganiami dla podbudowy
okreslonymi w SST j.w.

5.2.2. Oczyszczenie podloza

Powierzchnia podioza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku, pytu i
innych zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta woda.

5.3. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek betonu cementowego
5.3.1. Zalozenia ogolne
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia.




Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Recepty nalezy opracowac wykorzystujac:

- zalozenia i wymagania ujete w PZJ

- niniejsze SST

- wyniki wykonanych pelnych badan materiatlow

- wytyczne i zarzadzenia GDDP

Metoda polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wlasciwosci w odniesieniu do wymagan okreslonych
w niniejszej SST. Powinna ona obejmowac:

- zapoznanie si¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST,

- badanie materialow — skltadnikéw mieszanek,

- przyjecie zatozonego sktadu mieszanki,

- wykonanie badan laboratoryjnych w celu poréwnania cech mieszanki z zatozonymi wymaganiami.

5.3.2. Projektowanie mieszanki

Projekt sktadu betonu cementowego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-88/B-06250.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszywa, cementu
i domieszek, pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projekt sktadu betonu cementowego powinien zawieraé:

- wyniki badan cementu, wg PN-EN/196-(1-6):1996

- wprzypadkach watpliwych — wyniki badan wody, wg PN-88/B-32250

- wyniki badan kruszywa (krzywa uziarnienia oraz wtasciwosci okreslone w p.2.)

- sklad betonu cementowego (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody)

- wyniki badan wytrzymalosci po 7 i 28 dniach.

Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cementowego przez Inzyniera.

5.4. Wytwarzanie mieszanek

5.4.1. Wymagania ogoélne

Wykonywanie masy betonowej powinno si¢ odbywaé na postawie sprawdzonej recepty roboczej. Domieszki moga by¢
stosowane wg wskazan placowek naukowo-badawczych.

Kruszywo nalezy dozowa¢ frakcjami.

5.4.2. Mieszanie masy betonowej

Powinno si¢ odbywa¢ wytacznie mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie betoniarek przeciwbieznych.

Cement nalezy wsypywa¢ do mieszalnika jednocze$nie z kruszywem. Jezeli stosowane jest oddzielnie tadowanie
cementu do mieszarek samochodowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowy czas mieszania, potrzebny dla uzyskania
jednorodnej masy betonowe;.

Woda zarobowa powinna by¢ w catosci wlana do mieszalnika przed uptywem % przewidzianego czasu mieszania.

Dla kazdego zarobu domieszki nalezy wprowadza¢ do mieszalnika w tym samym czasie cyklu mieszania.

Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili wprowadzenia wszystkich sktadnikéw do mieszalnika nalezy ustalaé
doswiadczalnie. Nie powinien by¢ on krotszy niz 2 minuty.

Przyjety czas mieszania powinien by¢ potwierdzony kontrola jednorodno$ci masy poprzez oznaczenie zawarto$ci
powietrza metoda ci$nieniowg oraz konsystencji masy wg PN-88/B-32250.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz +30°C.
Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opaddéw deszczu.

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Ukladanie prowadnic

Whbudowanie betonu cementowego powinno odbywaé si¢ w prowadnicach, spelniajacych réwnoczesnie rolg
deskowania i zabezpieczonych od strony wewnetrznej przed przyczepnosciag betonu. Zdjecie prowadnic moze nastgpic¢
nie wezesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania ptyt przy temperaturze otoczenia powyzej 10°C,
przy temperaturze nizszej — nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez
uszkodzenia wykonanej podbudowy.

W przypadku wykonywania nawierzchni przy uzyciu ci¢zkich maszyn prowadnice nalezy ukltada¢ na tawach
betonowych z betonu klasy B15. Szeroko$¢ taw powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ podstaw prowadnic.
Prowadnice nalezy uktadac¢ na tawach nie wezesniej niz po 3 dniach twardnienia betonu.

Przy wykonywaniu nawierzchni wykanczarkami §lizgowymi nalezy stosowac technologi¢ budowy wg instrukcji
producenta wykanczarek.

5.6.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Ukladanie masy betonowej w podbudowie nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, zapewniajacym réwnomierne
roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.




Dopuszcza si¢ reczne uktadanie masy betonowej przy wykonywaniu napraw oraz uktadaniu nawierzchni betonowej na
podjazdach o matych powierzchniach i nieregularnych ksztattach.

5.6.3. Zageszczanie masy betonowej

Powinno by¢ rozpoczgte nie podzniej niz 30 min. Przy temperaturze powyzej 20°C, a w temperaturach nizszych nie
pdzniej niz po 1 godzinie, liczac od czasu dodania wody do masy betonowej. Zaleca si¢ zaggszczanie masy betonowej
wibratorami wglebnymi i powierzchniowymi. Zageszczenie jest wykonane zgodnie z norma wowczas, jezeli
powierzchnia ma jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa sa widoczne lub znajduja si¢ bezposrednio pod
powierzchnig.

Wszelkie prace zwigzane z ulozeniem i wykonczeniem dwoch sasiednich plyt swiezej nawierzchni betonowej nalezy
wykona¢ przed uplywem 2 godzin od chwili zarobienia masy betonowej dla plyty pierwsze;j.

5.7. Szczeliny

5.7.1. Wymagania ogdlne

Stosunek dhugos$ci plyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz 1,5-1.

W podbudowie wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne wg zasad podanych w PN-S-96015:1975.
Szczeliny skurczowe pelne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypelionego masa zalewowa 0,3-0,4 cm, a glebokos¢
wypehnienia 4 cm.

Szczeliny skurczowe pozorne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypelnionego masa zalewowg réwniez 0,3-0,4 cm,
natomiast gtgbokos$¢ wypeienia 5 cm.

5.7.2. Wykonanie szczelin

Szczeliny skurczowe zaleca si¢ wykonywaé poprzez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi oraz wypetnianie ich masg zalewowa. Nacinanie szczelin nalezy wykonywa¢ w zalezno$ci od
temperatury powietrza w ciggu 8-24 godzin po zabetonowaniu plyty. Dopuszcza si¢ wykonywanie szczelin
skurczowych w §wiezo wykonanym betonie za pomoca noza wibracyjnego. W tym wypadku nalezy umiesci¢ w rowku
szczeliny wkladke np. z drewna, pil$ni lub tworzywa sztucznego zapewniajaca poprawne jej uformowanie. Wkiadke
nalezy pokry¢ $rodkiem zmniejszajacym przyczepnos$¢ do betonu. Po okresie nie krotszym niz 7 dni wktadke usuwa
si¢, a szczeling wypelnia masa zalewowa. Wkladke lub ndz nalezy wwibrowa¢ w $wiezo zaggszczony beton przed
rozpoczeciem wigzania cementu.

Po okresie krotszym niz 7 dni listwy usuwa sig, a szczeliny wypelnia masg zalewowa.

5.7.3. Pielegnacja nawierzchni

Bezposrednio po wykonczeniu nawierzchni i odparowaniu wody powierzchniowej nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢
przez pokrycie nawierzchni powloka z preparatu powlokotworczego, wykonang stosownie do zalecen producenta lub
odpowiedniej placéwki naukowo-badawczej. Natryskiwanie preparatu powlokotworczego nalezy wykonaé przed
upltywem 90 minut od chwili ukonczenia zaggszczenia. Ilo$¢ natryskanego preparatu wynosi 150-200 g/m?2.
Preparatem powtokowym nalezy réwniez pielegnowac boczne powierzchnie plyt.

Dopuszcza si¢ réwniez inne metody pielegnacji §wiezego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem lub gruba
wlokning, utrzymywana w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesi¢ciu dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola i odbiér robdt oraz kontrola jako$ci materiatow powinna by¢ prowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

6.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa i jako$ciowa ich
dostaw. Program tych badan powinien opracowaé w PZJ Wykonawca robot i uzgodni¢ z Inzynierem. Badania
laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catos$ci gromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbg¢dne do opracowania projektu sktadu
mieszanki betonowej, w zakresie i czasie podanym w p. 5.3.

6.4. Badania w czasie robét

6.4.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stalo$¢ objetosci i wytrzymatos$é 28-dniowa
cementu. Wiasciwosci cementu powinny spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 7.




Tabela 2.

Lp. | Wlasciwosci Cement klasy 32,5
1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, nie mniej niz, [MPa] 30
2. | Czas wigzania:
poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 20
3. | Rownomierno$¢ zmian objetosci wg proby Le Chateliera, mm, nie wigcej niz 10

6.4.2. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2. Przy kazdej zmianie kruszywa

nalezy badac jego wlasciwosci okreslone w tablicy 2.

W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty recepty nalezy bada¢ wilgotno$¢ i uziarnienie kruszywa dla kazdej

zmiany roboczej.

6.4.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadza¢ badania wody wg PN-88/B-32250.

6.4.4. Badania domieszek do betonu cementowego

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania domieszek do betonu cementowego.

Badania powinny by¢ przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium, ktorego wyposazenie umozliwia

sprawdzenie cech domieszek, wymienionych w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

6.4.5. Badania masy zalewowej

Zgodnie z normg BN-74/6771-04.

6.4.6. Badania mieszanki betonowej

6.4.6.1. W wytworni betonu

W wytwdrni betonu nalezy wykona¢ nastepujace badania:

- konsystencja mieszanki betonowej (wg VE-Be) — 2 razy w ciagu zmiany roboczej po 2 pomiary

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej — co najmniej raz w ciaggu zmiany roboczej

6.4.6.2. W miejscu wbudowania

Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmuja:

- konsystencja mieszanki betonowej (wg VE-Be) — dwukrotnie w czasie zmiany roboczej rownolegle z probkami do
sprawdzenia wytrzymatosci sredniej

- sprawdzenie zaggszczenia mieszanki betonowej w nawierzchni — ciagla obserwacja wizualna

- wytrzymatos¢ $rednia — co najmniej 1 probka szescienna 15x15x15 cm w czasie zmiany robocze;j,

6.5. Badania dotyczace cech geometrycznych

6.5.1. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.5.2. Spadki

Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5 %.

6.5.3. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ 10

mm.

6.5.4. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 1 cm.

6.5.5. Uksztaltowanie osi w planie

0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.6. Badania po zakonczeniu robét

Dodatkowo dla wykonanej nawierzchni z betonu cementowego nalezy wykona¢ badania:

- wytrzymaloéci na $ciskanie betonu nawierzchni, nasigkliwo$ci i mrozoodpornosci (tylko w przypadkach
watpliwych) — jedna probka z jednej losowo wybranej ptyty na kazde 100 m? powierzchni, lecz nie mniej niz 3
probki z odcinka wykonanego w sezonie budowlanym

- rozmieszczenia i wypetnienia szczelin — opisowo (zanotowa¢ rozmieszczenie szczelin i ich odchylenie od zatozen
przyjetych w projekcie, opis szczeliny po otwarciu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy podbudowy.




8. ODBIOR ROBOT

Podbudowa z betonu cementowego podlega odbiorowi czgsciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych w D-M-
00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST -00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie podbudowy,

- dostarczenie sktadnikow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatbw 1 urzadzen
pomocniczych,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki wraz z wykonaniem i wypeklieniem szczelin,

- pielggnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-B-06250 Beton Zwykly.

2./ PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

3./PN-B-11111 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka.

4./PN-B-11113 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

5./PN-EN-197-1 Cement - Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

6./ PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

7./ PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

8./ PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.

9./ PN-EN-196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

10./ PN-EN-196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci

11./ BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni fata i planografem.

10.2. Inne dokumenty
13./ Zasady wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o ruchu mniejszym od $redniego, IBDiM,
1991.




D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFLATOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4-5cm dla kategorii ruchu KR-3 w ramach zadania:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o~ wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DV, mm
ruchu
KR 1-2 ACSS, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 AC8S, AC11S?

! Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna - grna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakeie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okre§lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciagltym tworzy
strukture wzajemnie klinujacg sig.

1.4.6. Uziarnienie - skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okre§lony zestaw
sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza cz¢$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz - kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeliacz mieszany -
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypeliacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany -
wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).



1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej PMB -
polimeroasfalt,
D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa), d - dolny wymiar sita
(przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),
IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP - miejsce obstugi podroéznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
0. 00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych
lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowa¢ inne lepiszcza

nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRI - KR2 ACS5S, ACSS, 50/70, 70/100 Wielorodzajowy
AC11S 50/70
KR3 - KR4 ACSS, ACIIS 50/70 PMB 45/80-55 PMB 45/80-
Wielorodzajowy 50/70 65
KR5 - KR6 ACSS, ACIIS Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 PMB 45/80-
65

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.



Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 70/100
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
i Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Zawartosé skladnikéw rozpuszezalnych,| % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
i 3 3 7 3
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
przyrost), nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie % PN-EN 1426 [21] 50 46
mniej niz
7 Temperatura migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 [22] 48 45
nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22 22
9 Wzrost temp. migknienia po starzeniu, °c¢ PN-EN 1427 [22] 9 9
nie wigeej niz
10 Temperatura tamliwosci Fraassa, nie °c PN-EN 12593 [29] -8 -10
wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Wymaganie Metoda Jed Gatunki asfaltow modyfikowanych polimerami (PMB)
podstawowe badania
Wihasciwos¢ nostka 45/80 - 55 45/80 - 65
wymaganie klasa wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja ~ w| Penetracjaw 25 [PN-EN 1426/ 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
[posrednich °C [21]
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja ~w| Temperatura [PN-EN 1427, °C 255 7 265 5
wysokich micknienia /5
temperaturach
eksploatacyjnych
Sila PN-EN J/em >1ws°C 4 >2w5°C 3
rozciggania 13589
(mata [55]
predkosé IPN-EN
rozciggania) 13703
(571
Kohezja Sita PN-EN J/em NPD* 0 NPD* 0
rozciggania w (13587
5°C (duza [53]
predkosé IPN-EN
rozciagania) 13703
(571
Wahadlo Vialit [PN-EN Jiem NPD* 0 NPD* 0
(metoda 13588
uderzenia) [54]




1 2 3 4 5 6 7 8
Stalogé Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji Pozostata PN-EN 1426 % >60 7 >60 7
(Odpornosé¢ na penetracja [21]
starzenic wg PN-| Wzrost PN-EN 1427, °C <8 2 <8 2
EN 12607-1 lub -3  temperatury  [[22]
[31] migknienia
Inne Temperatura  pN-EN  [SO °C >235 3 >235 3
wiasciwoscei zaplonu 2592 [63]
Wymagania Temperatura  [pN-EN °C <-12 6 <-15 7
dodatkowe tamliwosci
12593
[29]
Nawrot — sprezystyPN-EN % >50 5 =70 3
w 25 °C 13398
(51]
INawrot — sprezyst NPD* 0 NPD* 0
w 10°C
Zakres PN-EN °C TBR® 1 TBR® 1
plastycznosci 14023
[59]
IPunkt
5.1.9
Wymagania Stabilnogé PN-EN 13399 °C <5 2 <5 2
dodatkowe magazynowania. [52] PN-EN|
Roznica 1427 [22]
temperatur
migknienia
Stabilnogé PN-EN 13399 0,1 mm NPD* 0 NPD* 0
magazynowania. [52] PN-EN|
Roznica 1426 [211
penetracji
Spadek tem{PN-EN 12607{  °C TBR® 1 TBR® 1
[peratury mig-|1 [31] PN-EN|
knienia po|1427 [22]
starzeniu wg PN-
[EN 12607 -1 lub -3
T311
INawrot — sprezystyPN-EN % =50 4 =60 3
w 25 °C po|12607-1
starzeniu wg PN-[31]
[EN 12607-1 lub -3[PN-EN
[31] 13398
(51]
INawrot — sprezystyl NPD* 0 NPD* 0
W 10°C PO
starzeniu wg PN-
[EN 12607-1 lub -3
(31]
4 NPD - No Performance Determined (wlasciwos¢ uzytkowa nie okre$lana) ® TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujacym temperaturg z doktadnosciag + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si¢ bezposrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie
jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010
[64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010-tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢é rowne, utwardzone i odwodnione.

Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno§¢ mieszanki mineralno- asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé
i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-
EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta.



Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego
w rdéznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami
obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwag $cieralng) nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
[66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-
styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco. Emulsj¢ asfaltowa mozna skladowa¢ w
opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji
do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkec;ji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem roéwnosci
uktadanej warstwy, skrapiarka,
walce stalowe gladkie, lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz
luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki
antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-

asfaltowej (ACSS, ACS8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 6 i 7. Jezeli stosowana jest
mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co

najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8, 91 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla ruchu

KRI-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum Buning.o Bunins.s Bunins.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla ruchu

KR3-KR6 [65]
Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
ACS8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum Bhmins,6 Bhmins.42
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zalozonej gestoéci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?’. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng ggsto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢|
Iprzez wspolczynnik a wedtug rownania: a=2,650/pa

Tablica 8. Wymagane wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Wiasciwosé 'Warunki Metoda i warunki badania ACSS ACS8S AC11S
zageszczania wg
IPN-EN 13108-20,
[48]
Zawarto$¢ wolnych C. 1.2,ubijanie, 2x50]  PN-EN 12697-8 [33], p.4 Vininl.o Vminl.o Vininl 0
przestrzeni luderzen Vinax0 .0 Vinax0
Wolne przestrzenie  |C. 1.2,ubijanie, 2x50|  PN-EN 12697-8 [33], p.5 VEBuinzs VEBuinzs VEBuinzs
. , VEFBumings VEFBmino4 VEFBumings
wypetnione luderzen
lepiszczem
Zawarto§é wolnych C. 1.2,ubijanie, 2x50|  PN-EN 12697-8 [33], p.5 VM Auin14 VM Anint4 VM Aumint4
przestrzeni w mieszance |uderzen
mineralnej
Odporno$é na dziatanie  [C. 1.1,ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12 [35], ITSRoo TSR0 ITSRoo
wody @ luderzen przechowywanie w 40°C z jednym|
cyklem zamrazania, badanie w 25
°C

¥ Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.




Tablica 9. Wymagane wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania ACSS AC11S
zageszczania wg
PN-EN 13108-20
[48]
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C. 1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinin2,0 Vinin2,0 Vimaxs
uderzen Vinast
Odpornos¢ na deformacje trwate C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTS.ro,50 WTSar 0,50
@) Pos-P1oo PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli|  PRD amaesr| XD AR dedar
[38]
Odpornos¢ na dziatanie wody C. 1.1,ubijanie, 2x35 | PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w ITSRg ITSR9
uderzen 40°C z jednym cyklem zamrazania, badanie
w25°C

¥ Grubosé plyty: AC8, ACI1 40mm.
Y Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KRS + KR6 [65]

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania ACSS AC11S
zageszczania wg
PN-EN 13108-20
[481
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C. 1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinin2,0 Vinaxa Viin2,0 Vinaxa
uderzen
Odpornos¢ na deformacje trwate C.1.20, walowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSamr 0,30 WTSamr 0,30
Y P9s-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRD ar PRD ar
[381 deklar deklar
Odpornos¢ na dziatanie wody C. 1.1,ubijanie, 2x35 | PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w ITSRg ITSRg
uderzen 40°C z jednym cyklem zamrazania, badanie
w25°C

¥ Grubosé ptyty: AC8, ACI1 40mm.
) Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno byé zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a
urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego
45/80-55 1 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢é wyzsza o
wigcej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy soba
deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, wlasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego
powinno by¢ na catej powierzchni: ustabilizowane i nosne,



czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, rowne i bez kolein,

suche.
Wymagana réowno$¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierbwnosci nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierdwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-metrowa
lub rownowazng metoda)

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nier6wnosé
podloza pod warstwe $cieralng
[mm]

A,S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wylgczania 6

GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie 8

tacznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podtoze.
Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome na warstwie podtoza
nalezy usunac.
Nierownosci podloza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy S$cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrOwnawcze;j.
Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usunaé, a powstate w ten sposob ubytki wypeni¢ materialem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np.
wypelni¢ betonem asfaltowym).
W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.
Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca si¢
stosowanie membrany przeciwspegkaniowej, np. mieszanki mineralno- asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnoéci Inzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu
nalezy zaprogramowac otaczarke¢ zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé¢ mieszankg¢. Do badan
nalezy pobra¢ mieszankg¢ wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdd.
Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikoéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zaggszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow
oraz sprzgtu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy §cieralne;j.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i zaggszczania
oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miegdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich wspotpracy
w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy
wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 0,3 kg/m2, przy czym:

zaleca si¢ stosowac emulsj¢ modyfikowana polimerem,

ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglgdnieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wigksza

zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktdre po ulozeniu warstwy
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$cieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.
Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.415.7.
Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank¢ mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia
moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13.Minimalna temperatura otoczenia na wysokos$ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét w czasie robot
Warstwa §cieralna o grubosci >3 cm 0 +5
Warstwa §cieralna o grubosci <3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wlasciwos$ci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubo$¢ | Wskaznik zageszczenia | Zawarto$¢ wolnych
mieszanki warstwy technologicznej [%] przestrzeni w
[em] warstwie [%(v/v)]
ACSS, KR1-KR2 2,0+4,0 >98 os iz
ACSS, KR1-KR2 2,5+45 >98 on bz
AC 11§, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 on iz
ACSS, KR3-KR6 2,5+45 >98 3,0+5,0
AC 118, KR3-KR6 3,0+5,0 >98 3,050

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu
dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego
nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$é
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materiatdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbg¢dna starannoscia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowa¢ o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu
6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN- EN 12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

5.8.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
I Mieszanka mineralno-asfaltowa™ ™

Li Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

22 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosc

2.4 Grubosc¢ lub ilo§¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiasciwoscei przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy 1 na kazde rozpoczgte 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek

moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie dréog w terenie zabudowy)

" w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.

5.8.2. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o
miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czg$ciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

5.8.3. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera
lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzys$¢ przemawia wynik
badania.
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5.9. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

5.9.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materialow nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno- asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;j.
5.9.2. Warstwa asfaltowa
5.9.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu
Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na okreslona
powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 16.
W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjaé za
podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawieraé co
najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgSciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilo$ci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci <10
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m? lub

- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?

2. - maly odcinek budowy lub <15
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opéznieniem, warto$é z wiersza B odpowiedni
lobowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstwi
etapu 1 15%

5.9.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoScig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartoéci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

5.9.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartoéci dopuszczalne kre§lone w tablicy
14.

5.9.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +
0,5%.

5.9.2.5. Rowno$é podtuzna i poprzeczna

Pomiary roéwnosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rowno$ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy stosowaé metodg
pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartos¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkéw o dlugosci 50 m.
Dopuszczalne warto$ci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne [67].
Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i parkingéw nalezy stosowaé
metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokos$¢ przeswitu w polowie
dhugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podluzna jest okre§lona przez warto$¢
odchylenia réwnosci (prze$witu), ktore nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwieksza
odlegloé¢ migdzy tata a mierzong powierzchnia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRI
warstwy S$cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny byé wigksze niz podane w tablicy 17.
Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.
Tablica 17. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRI warstwy Scieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Warto$ci wskaznika IRI
[mm/m]
A,S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i wyltaczania 2,9
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <3,7
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania, postojowe, <4.6
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto§¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z i
L nie powinna by¢ wicksza niz 8§ mm. Badanie wykonuje si¢ wedhug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metodg z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67],

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy S$cieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 18. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci odchylen rownos$ci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Warto$ci odchylen réwnosci

poprzecznej [mm]

A,S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wylaczania <6

GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania, postojowe, <8
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2. 6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢ okreslony
wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze
otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w iloéci 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien
by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci
przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznicg wartosci
Sredniej E(w) 1 odchylenia standardowego D: E(p) - D. Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna byé wigksza
niz 1000 m. Liczba pomiar6w na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiaréow z predkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do
skrzyzowania, niektore tgcznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu
warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z
najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz podane w
tablicy 19. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne
wyniki pomiardw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspolczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Miarodajny ~ wspolezynnik  tarcia  prz
pr¢dkosci zablokowanej opony wzgledem|
Inawierzchni
60 km/h 90 km/h
A, S Pasy ruchu - >0,37
Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie tacznic >0,44 -
GP,G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5
cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej 1 krawedziach, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekraczad przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od
dokumentacji projektowe;j

o £5cm.

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
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6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy) dla wykonania uszczelnienia tasma.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjne;j,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m wykonania uszczelnienia ta§ma obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup materialow

- pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych, kraweznikow, gzymsow

8.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliéw w cemencie

3. PN-EN459-2 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 2: Metody badan

4.  PN-EN932-3 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czg¢s¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskaznik ksztattu

8. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania bigkitem metylenowym

11.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoscei kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypehiacza

15.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoscei kruszyw -Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

18.  PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19.  PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

20.  PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

21.  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda
Pier$cien i Kula

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

24.  PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27.  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

28.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno$ci

29.  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

30.  PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci parafiny - Cz¢$¢ 1:
Metoda destylacyjna

31.  PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza - Czg$¢ 1: Metoda RTFOT i Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12607-3

32.  PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objgtosciowej metoda hydrostatyczna

33.  PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

34.  PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 11: Okre$lenie powigzania pomi¢dzy kruszywem i asfaltem

35.  PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 12: Okres$lanie wrazliwosci na wodg

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

37.  PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emuls;ji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz¢é¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda
wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Wymagania - Czg¢s¢ 1: Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Wymagania - Czg¢$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Cze¢$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciaggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow
- Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypehiacze zlaczy i zalewy - Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypehiacze zlaczy i zalewy - Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia - Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.

65.

66.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -

Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych - Instytut Badawczy

Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA 1 WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej gr 5-7 cm i wyréwnawczej gr 2-4 cm z betonu asfaltowego dla
kategorii ruchu KR-3 w ramach zadania:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy
wigzacej 1 wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-

2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzaca i wyrOwnawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DV, mm
ruchu
KR 1-2 AC1TW?, AC16W
KR 3-4 AC 16W, AC22W
KR 5-6 AC 16W, AC22W

DPodzial ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
D Dopuszcza si¢ AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1-KR6 przy spelnieniu
wymagan jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zaleznoS$ci od KR.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa wiazaca - warstwa nawierzchni migdzy warstwa §cieralng a podbudowa.
1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza - warstwa o zmiennej grubodci, ulozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenic mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sie.
1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okre§lony zestaw
sit.
1.4.8. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
,»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz - kruszywo, ktorego wicksza czg¢$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany - kruszywo,
ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).



1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej i wyrownawczej PMB -

polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa), d - dolny

wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

i

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00 ,,Wymagania ogo6lne’

[1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych
lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne lepiszcza

nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRI - KR2 ACITW.ACI6W 50/70
KR3 - KR4 ACI6W.AC22W 35/50, 50/70, wiclorodzajowy PMB 25/55-60

35/50, 50/70

KRS - KR6 AC16W AC22W 35/50, wielorodzajowy 35/50 PMB 25/55-60




Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50 50/70

1 2 3 4 5

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

i Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70

2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 240 230

T P 3 4 5

4 Zawartos¢ skladnikow rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
przyrost), nie wigcej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie % PN-EN 1426 [21] 53 50
mniej niz

7 Temperatura migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 [22] 52 48

nie mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 Wzrost temp. migknienia po starzeniu, °c PN-EN 1427 [22] 8 9
nie wigcej niz

10 Temperatura tamliwosci Fraassa, nie °c PN-EN 12593 [29] -5 -8
wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Wymaganie Wiasciwose Metoda Jednostka Gatunki asfaltow modyfikowanych
podstawowe polimerami (PMB)
badania 25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja ~ w| Penetracja w 25 °C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
posrednich
temperaturach
leksploatacyjnych
Konsystencja ~ w| Temperatura PN-EN 1427 [22] °C >60 6
. migknienia
wysokich
temperaturach
leksploatacyjnych
Sita rozciggania (malalPN-EN 13589 [55] PN- Jem? >2w5°C 3
pr¢dkos¢ rozeiagania) [EN 13703 [57]
Kohezja Sila rozciaganiaw  |[PN-EN 13587 [53] PN- Jen? NPD* 0
5°C(duza predkos¢ [EN 13703 [57]
rozciagania)
Wahadto Vialit PN-EN 13588 [54] J/em? NPD*? 0
(metoda
uderzenia)




1 2 3 4 5 6
Statosé Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji Pozostata PN-EN 1426 [21] % >40 3
(Odpornosé it penetracja
starzenic wg PN-| Wazrost PN-EN 1427 [22] °C <8 3
IEN 12607-1 lub -3| temperatury
[31] migknienia
Inne Temperatura PN-EN IS0 2592 [63] °C >235 3
wiasciwoscei zaplonu
Wymagania Temperatura PN-EN 12593 [29] °C <-12 6
dodatkowe tamliwosci
Nawrot sprezysty w | PN-EN 13398 [51] % >50 5
25°C
Nawrot sprezysty w NPD* 0
10°C
Zakres PN-EN 14023 [59] Punk{| °C TBR® 1
plastycznosci 519
Stabilno§é PN-EN 13399 [52] PN- °C <5 2
magazynowania. EN 1427 [22]
Roznica temperatur
migknienia
Stabilno$¢ PN-EN 13399 [52] PN- 0,1 mm NPD? 0
magazynowania. EN 1426 [21]
Roznica
penetracji
Spadek  temperatury] PN-EN 12607-1 [31] °C TBR® 1
imi¢knienia po starzeniu| PN-EN 1427 [22]
wg PN-EN 12607 -1
lub -3 [31]
Nawrot sprezysty w | PN-EN 12607-1 [31] % =50 4
25 °C po starzeniu PN-EN 13398 [51]
wg PN- EN 12607-1
lub -3 [31]
Nawrot sprezysty w NPD* 0
10°C po starzeniu wg
PN- EN 12607-1 lub
-3 [31]
2 NPD - No Performance Determined (wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana) ® TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujacym temperature z doktadnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie
jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania
podanewWT-1 Kruszywa 2010 - tablica 8, 9, 10, 11. Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ roéwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywaé¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnos¢ (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno- asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobrac i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego
w rdéznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami
obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:



a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwag $cieralng) nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem roéwnosci
uktadanej warstwy, skrapiarka,
walce stalowe gladkie, walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w

urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz

luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,

umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach,

autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie b¢da korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda

powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko
srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).



Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyjaé¢ proporcje kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach

6, 7,8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i
wyroéwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 : : : : : : 100 :
22,4 : : 100 : 100 : 90 100
16 100 : 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 : :
8 60 85 : : 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum| Bunina,6 Buming,a Buming,a Buming2
*)
*) Minimalna zawartoé¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestoéci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gegstos¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana warto$¢
nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik, wedtug rownania: 0=2,650/pd

Tablica 6. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiagzacej i wyroOwnawczej, dla ruchu KR1
KR2 [65]

Wiasciwosé 'Warunki Metoda i warunki badania AC11IW AC16W

zaggszczania  wg

IPN-EN 13108-20

[48]
Zawarto$¢ (C.1.2,ubijanie, 2x50| PN-EN 12697-8 [33], p.4 Vimin 3,0 Vimax 6,0 Viin 3,0
wolnych luderzen Vimax 6,0
przestrzeni
Wolne IC.1.2,ubijanie, 2x50| PN-EN 12697-8 [33], p.5 VEB min 65 VEBnin 60
przestrzenie luderzen VEB minso VFB min 80
wypetnione
lepiszczem
Zawarto$é IC.1.2,ubijanie, 2x50) PN-EN 12697-8 [33], p.5 VMAmin 14 VMAmin 14
wolnych luderzen
przestrzeni w
mieszance
mineralne;j
Odporno$é na C. 1.1,ubijanie, 2x35| PN-EN 12697-12 [35], ITSRso ITSRso
dziatanie wody luderzen przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem zamrazania,
a)
badanie w 25 °C
a) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrdwnawczej, dla ruchu KR3

KR4 [65]
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC16W AC22W
zageszczania wg
PN-EN 13108-20
[48]

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C. 1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viin 4,0 Vinax7,0 Vimin 4,0 Vinax 7,0
uderzen

(Odpornos¢ na deformacje trwate ¥ | C.1.20, walowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, | WTSwro3 PRD ar WTSair03
Pos-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli| dexi PRD AIR dekt

[38]

(Odpornos¢ na dziatanie wody C. 1.1,ubjjanie, 2x35 | PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w ITSs0 ITSRso

uderzen 40°C z jednym cyklem zamrazania, badanie
w25°C ™

¥ Grubos¢ plyty: AC 16, AC22 60mm.
® Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1.

Tablica 8. Wymagane wilasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrownawczej, dla ruchu KRS
KR6 [65]



Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania AC16P AC22P
Zageszczania wg
PN-EN 13108-20
[48]
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C. 1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimin 40 Vinin 4,0 Vimax 7.0
uderzen Vs 70
Odpornoéé¢ na deformacje trwate ¥| C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTS aro,15 WTSArR 0,15
Pos-P10o PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PSD AR dekla PSD AR dekla
[38]
Odpornos¢ na dziatanie wody C. 1.1,ubijanie, 2x35 | PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w ITSRso ITSRso
uderzen 40°C z jednym cyklem zamrazania, badanie
w25°C®
2) Grubos¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

Y Ujednolicong procedure badania odporno$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikoéw mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstegpne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a
urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego
PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskala temperatur¢ wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W
tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, wiasciwosci objetoSciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (podbudowa lub stara warstwa §cieralna) pod warstwe wiazaca lub wyréwnawcza z betonu asfaltowego powinno
by¢ na catej powierzchni: ustabilizowane i no$ne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, rowne i bez kolein,

suche.
Wymagana réwnos¢ podluzna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnos$ci nie powinny przekraczad
warto$ci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa
lub rownowazng metoda)

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nier6wnosé
podloza pod warstwe wigzaca
[mm]

A,S, IPasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wylgczania 9

GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10

G IPasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie 10

tacznic, utwardzone pobocza
Z,L,D IPasy ruchu 12

Jezeli nier6wnoSci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac¢ podloze.



Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnig
istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyrdwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podiozu faty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usunad¢, a powstate w ten sposob ubytki wypelni¢ materialem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np.
wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna byé w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujagcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmgczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sig¢
stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno- asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera
proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym
celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do
badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszank¢ wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdd.
Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zaggszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania

oraz wynikéw z odcinka probnego.
5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa
asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu
na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:
- zaleca si¢ stosowa¢ emulsj¢ modyfikowana polimerem,
- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglgdnieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wigksza zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu
warstwy §cieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podloza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.
Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancag w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 15.7.
Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe¢ nie moze by¢ nizsza niz +50C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura otoczenia
moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11.Minimalna temperatura otoczenia na wysokos$ci 2m podczas wykonywania warstwy wiazacej lub wyrownawczej
z betonu asfaltowego



Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robét w czasie robot
Warstwa wiazaca 0 +5
Warstwa wyrownawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wtasciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubos$¢| Wskaznik zageszczenia | Zawarto$¢ wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/v)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+ 10,0 >08
AC16W, KR1+KR2 >98
ACI6W, KR3-KR6 =03 45-80
AC22W, KR3+KR6 >98 4,5 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu
dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego

nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie
o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy
i materiatdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannos$cia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wiyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru
na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni: pomiar

temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN- EN 12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne



Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek

i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy,
gdy Wykonaweca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ¥
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Ggstos¢ i zawarto§¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownos¢
2.4 Grubos¢ lub ilo§¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @
2.6 Wihasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m” nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog
w terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o
miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera
lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno- asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na okreslona
powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku okre$lania ilo§ci materiatu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za
podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czg¢$ciowe. Odcinek czgSciowy powinien zawiera¢ co
najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgSciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na

calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
Tablica 14.Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]



Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci 1. — duzy odcinek budowy, <10
powierzchnia wigksza niz 6000 m? lub - droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub

2. - maly odcinek budowy <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

® w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa §cieralna jest ukladana z opoznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiedniol
obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do lacznej grubosci warstw|
letapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢
wartos$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metodg z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje
si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty

i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podhuznej i krawgdziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu
dopuszczalnych odchylen. Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ si¢ od dokumentacji projektowej

o +5cm

Zlacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle
do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,
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opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i
sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymezasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1.

D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne

W strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza - Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda

gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia -
Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie

podatnosci wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czgs¢ 1:

Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

wplywem ciepta i powietrza - Czgé¢ 1: Metoda RTFOT i Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - Czgs$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrostatyczna
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - Czg$¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - Czg§¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
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asfaltowych na goraco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czgs$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg§¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czg¢é¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg¢é¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czg$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czgs$¢ 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwos$ci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwos$ci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadlowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych
asfaltow - Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnos$ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypehiacze ztaczy i zalewy - Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypehiacze ztaczy i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -
Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.

65.

66.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych

i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.

68.

Rozporzadzenie ~ Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych -
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01.22 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP PRZY GRUB.
HUMUSU 10 CM

D 06.01.01.60 UMOCNIENIE DNA ROWOW I SCIEKOW
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnien skarp, rowéw i $ciekow,
ktére zostanie wykonane w ramach projektu pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W
M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i obejmuja:
—  humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
— wykonanie $cieku z elementow betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm
i podbudowie z betonu gr.15cm;
— umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm z otworami wypelnionymi ziemig urodzajna z
nasionami traw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roéw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czg¢sci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, s$rodkow
uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.5. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.7. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratoéw, kazdy o powierzchni
25 cm2, do okres$lania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB DM-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekow objetymi niniejszg SST sa:
e ziemia urodzajna,
* nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
e kruszywo,
e cement 32,5,
* zaprawa cementowa,
* kamien famany
 Scieki korytkowe 60x50x15 cm,
« prefabrykat ptyty azurowej 60x40x10cm

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowo$¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.5. Beton na lawe

Beton na tawe¢ pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 . Jezeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C16/20.

2.6. Kruszywo do betonu

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 .

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 .

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentoéw, gatunkow i marek.

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:1997.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.8. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.9. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.



2.10. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03/01.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03 .
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekow, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Wytrzymato$¢ betonu na §ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 4%.

Powierzchnia prefabrykatow powinna byc¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu o fakturze zatarte;.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni elementow nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

na dtugosci <10 mm,

na wysokosci 1 szerokos$ci < 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.11. Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny
by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— rowniarek,

—  plyt ubijajacych,

— cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

—  wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2 4. Transport elementow prefabrykowanych



Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 RG.

4.2.5. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.6. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng wynosi 5 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zaleznosci od gruntu
wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o giebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i ro§linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych

polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od

18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy
oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Elementami prefabrykowane zastosowane dla umocnienia skarp i rowow to:
- ptyty $ciekowe betonowe 60x50x15 cm;
- ptyty azurowe 60x40x10cm

Plyty $cickowe betonowe 60x50x15 cm nalezy uktadaé na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowe;.
Plyty azurowe 60x40x10cm nalezy uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowe;.

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0.
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do
wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzednych
$cieku zgodnie z dokumentacja projektowg lub SST.

Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
- wykop pod tawe,
- gotowa tawe,

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia fawy w planie, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m lawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100
m lawy,

¢) wymiary i rownos¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;j,

- szeroko$ci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- rownosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig tawy a przylozona czterometrowa
tata.

6.4. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.2,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka < 2 cm,

- odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne < 1 cm,

- rownosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m- 1 cm,
- doktadnosci wypetienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokosc.

6.5. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m>.
Na zaros$nigtej powierzchni nie moga wystgpowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.6. Kontrola jakos$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scisto§¢ ulozenia uwaza si¢ za dostateczng, je§li przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umocnionych przez humusowanie, obsianie,



m2 (metr) utozonego umocnienia ptytami azurowymi
m (metr) utozonego $cieku,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowow przez humusowanie z obsianiem obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m utozonego Scieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie tawy betonowej,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
— ulozenie prefabrykatow,
— pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m? umocnienia skarp ptytami azurowymi obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
— ulozenie prefabrykatow,
— pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw
B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN-197-1:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
11. PN-B-14501:1990 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
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torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne
14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979



D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01. UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania

i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem uzupetnienia poboczy, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W M.
DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M00.00.00. “Wymagania Ogo6lne”
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
uzupetnienia poboczy ttuczniem zaklinowanym klincem grubosci 10-12 cm po zaggszczeniu wg PN-S-06102 [21]

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.2. Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.3. Mial - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poboczy ttuczniowych wg PN-S-96023 [20] sa:
— kruszywo tamane zwykle - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

2.3. Wymagania dla materialow

Klasa i gatunek kruszywa, powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 1 3.
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Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca klasy II i III wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa II klasa IIT
1 | Scieralnoé¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej
niz:
— w thuczniu 35 50
— wklincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotdéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane;j
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-
11112 [15], nie wigcej niz:
— wklincu, 30 nie
—  w thuczniu nie bada si¢ bada si¢
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakeji podstawowej w thuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg 0.2
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigce] niz: ’
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub klincu
wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
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Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci : mieszanki
miatu drobnej
granulowane
j
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714- 05 0.1
12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ’ ’
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B- WZOrCOwa WZOrCOwa
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], %
L 20 15
(m/m), nie wigcej niz:
5 | Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada si¢

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

e rowniarek ,

e walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

e przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napelniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zaladunku i roztadunku $rodkow transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

15



5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy z kruszywa nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.

Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu
osiagnigto grubo$¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kolami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno kruszywa o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wtlacza si¢ w uktadang warstwe, lecz miazdzy si¢ na nie;j.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zageszczaniu walcem statycznym
gladkim. Warstwe nalezy klinowa¢ tak dhugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypehione klincem.

W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i latwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypa¢ cienkg warstw¢ miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wcieraé, w zaklinowang
warstwe tlucznia. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia przyklejania do
nich papki, ziarn klifica i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé rowniez
mial.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu warstwy nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie

wilasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt przy wykonywaniu warstwy nalezy kontrolowa¢ z czgstotliwos$cig podang ponizej, nastepujace
wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,
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b) Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi /Inspektorowi Nadzoru.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢
wykonane przez Wykonawce z czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie jako$ci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodla pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci  Inspektora Nadzoru.

Niezbedny zakres badan ustali Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy tluczniowej

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w dwoch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? warstwy.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.

6.S. Pomiar nosnosci pobocza

Pomiary no$nosci warstwy nalezy wykona¢ ptyta o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar
nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecefi Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana nosnos$¢ warstwy thuczniowej

Minimalny modul odksztalcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu plyty o Srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Zaggszczenie warstwy tluczniowej nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie

wigkszy od 2,2 (Mg : Mé <2,2).
6.6. Rownos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla warstwy thuczniowej.

6.7. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja £ 0,5%.

6.8. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.9.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.9.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.3.3 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cala grubos¢ warstwy, wyréwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

17



6.9.3. Niewlasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosno$ci warstwy wynikto z
niewltasciwego wykonania przez Wykonawcg robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) warstwy thucznia stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? pobocza tluczniowego klinowanego obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— roztozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klifica),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04101

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19
11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
19. PN-S-06101
20. PN-S-96023
21. BN-88/6731-08
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwigzlose)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec
Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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M 22.00.00. PODPORY

M 22.01.01.22 WYKONANIE ZBROJENIA PODPOR, SKRZYDEL I PLYT
PRZEJSCIOWYCH STALA KL. A-ITIN

M 22.01.01.23 BETONOWANIE PODPOR, SKRZYDEL I PLYT
PRZEJSCIOWYCH (BETON C 30/37).

M 23.00.00. USTROJ NOSNY

M 23.10.01.31 WYKONANIE ZBROJENIA USTROJU NOSNEGO, KAP
CHODNIKOWYCH STALA KL. A-ITIN

M 23.10.01.30 BETONOWANIE USTROJU NOSNEGO, KAP
CHODNIKOWYUCH (BETON C 30/37).

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, dotyczaca betonu, jego sktadnikdow, cementu,
kruszywa, wody oraz domieszek 1 dodatkéw, jest zgodna z normg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 [1]
1jej nie zastepuje, lecz jedynie uscisla jej postanowienia. Specyfikacja dotyczy robdt betonowych
przy podpor 1 ustroju no$nego

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA
627,1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu w konstrukcjach mostowych oraz wymagania
dla jego sktadnikow, tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkow.

Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza wykonania:

- deskowania elementéw korpusoéw przyczotkdw , ustroju nosnego, skrzydet 1 ptyt
przejsciowych;

- korpusow przyczotkow masywnych, ustroju nosnego, skrzydet i ptyt przejsciowych;

- wykonanie niezbednych drog dojazdowych z rozbidrka;

- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbiorka;

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbiorka,

- zabetonowanie korpusow przyczotkdéw, ustroju nosnego, skrzydet i plyt przejsciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.

1.4.1. Beton zwykly

- beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1 domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa



- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy

- mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa

- mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

1.4.5. Zarob mieszanki betonowej

- ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

1.4.6. Partia betonu

- iloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w
tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu
- symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy B30 przy

R0 =30 MPa).

1.4.8. Nasigkliwos¢ betonu

- stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.9. Stopien mrozoodpornosci

- symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnoS$ci

- symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajagcego na probki
betonowe.

1.4.11. Rusztowania mostowe

- pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu mostowego.
Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe i1 niosace.

1.4.12. Rusztowania robocze
- rusztowania sluzace do przenoszenia ci¢zaru sprzetu i ludzi.
1.4.13. Rusztowania montazowe

- rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukeji z gotowych elementéw
oraz ci¢zaru sprz¢tu i ludzi.

1.4.14. Rusztowania niosace

- rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i1 od konstrukcji betonowych,
zelbetowych 1 z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez niewymaganej nos$nosci, oraz od
cigzaru sprzetu i ludzi.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz SST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji
mostowych, wydane przez GDDP. Warszawa 1990r.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt.2. Stosowane materialy powinny mie¢ deklaracje¢ zgodnosci lub atest producenta zgodnie z
pkt.2.1. SST D-M-00.00.00.

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaé nastgpujace wlasciwosci:
- wysoka wytrzymatos¢,

- maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na
dzialanie agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie cement
portlandzki (bez dodatkow) nisko-alkaiczny spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002 [18], PN-
EN 197-2:2002 i PN-EN 196-21:1997 [20], o nastgpujacych klasach:

- CEM 142,5 NA do betonu klasy B30+B40

- CEM 1 32,5 NA do betonu klasy B25

Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50 - nie wigksza
niz 60 %,

- zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego CsA, - nie wigksza niz, do 7%,
- zawarto$¢ okres$lona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A — nie wigksza niz 20 %

- zawarto$¢ alkaliow do 0. 6 %, a przy stosowaniu kruszywa nie reaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca si¢, aby zawartos¢ C4AF+2xC3A < 20 %. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w
cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie
Inzyniera, w urzegdowym laboratorium do badan materialowych i1 przekazywa¢ nadzorowi kopie
wszystkich §wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku
Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakos$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [21],

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu niedajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.



2.2.1. Ograniczenia zawartosci cementu i stosunku W/C

Dopuszczalne najmniejsze ilosci cementu portlandzkiego oraz najwigksze wartosci stosunku wodno-
cementowego "/c w mieszance betonowej zageszczanej mechanicznie podano w ponizszej tablicy

Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu Najwigksza

Beton zwyktly w kg na Im® mieszanki betonowe; dopuszczalna
zbrojonego niezbrojnego warto$¢ V/c

Ostoniety przed bezposrednim
dziataniem czynnikéw atmosferycznych 220 190 0,75
Narazony bezposrednio na dziatanie
czynnikow atmosferycznych 270 250 0,60
Narazony na staly dostep wody przed
zamarznigciem 270 270

Najwigksza ilo$¢ cementu nie powinna przekraczac
- 450 kg/m* — w betonach klas ponizej B35,
- 455 kg/m® — w betonach pozostatych klas.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-B-06712/A1:1997 [22] (wymagania
dla kruszyw do betonow klasy powyzej B25). Powinno sktadac¢ si¢ z elementow niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikoéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandéw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne, o braku obecnos$ci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbgdne
badania laboratoryjne.

2.4. Kruszywo grube

Do betonow klas B30 1 wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod
warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikow
spetniajacych podane nizej wymagania. Do betonu klasy B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 31,5mm.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pylow mineralnych do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydhuzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych do 16%,
- dla grysow bazaltowych 1 innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%,
- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-B-06714-34/A1:1997 [20] nie wywolujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,




- zawartos$¢ zwigzkow siarki do 0,1%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spelnia¢ wymagania PN-B-06712/A1:1997 [22] ,,Kruszywa mineralne do betonu” dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpornos¢
zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach
nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczala 5%, a
nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [27],

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-1:2000 [27],

- oznaczenie zawartosci pyldow mineralnych wg PN-78/B-06714/13 [26],

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych i1 grudek gliny wg PN-88/B-06714.48 [30],

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.5. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczego6lnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic¢:
- do 0,25 mm 14 do 19%, do 0,5 mm 33 do 48%.,

- do 1 mm 57 do 76%,

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych do 1,5%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34/A1:1997 [28] nie wywolujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwiagzkow siarki do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [27],

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13 [26],

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych i1 grudek gliny wg PN-88/B-06714.48 [30],

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.6. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stala kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zarowno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialno$¢, zawarto$¢
powietrza) jak i stwardniatlego (wytrzymalo$¢, przepuszczalno$¢, modul sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku w
celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac si¢
z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze
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by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji
nizsze] w iloSci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci
przekraczajacej 10% catego skladu frakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywaé z
kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej. Do betonu klasy B25 i B30 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych na wykresach i wedlug tabeli 1 podanych ponize;.

Bok oczka sita Przechodzi przez site [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywn do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 de 18
1.0 k2 de 832 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 78 38 do 62
16.0 100 62 do  BO
31.5 100

Tabela 1. Zalecane graniczne uziarnienie

kruszywa
Krzywa vziarnicnia kruszyw 0 - 31.5 mm
100 100
g RO f'&%
60 7%27162
0 -ﬂ"'"'_-—’s 114
v
0.25 0.5 1 2 4 2 16 315

Bok oczka sita w [mm)]

Krzywa vaarnienia kruszyw 0 - 16 mm

100 100
R0 _ @4

‘T &0 50
¢ -55§
2 5 o= 02 e
. 0 ;a--"’"'? e i b
0.25 05 1 2 4 8 16

Bok oczka sita w [mm]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukeji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo§ci zbrojenia i grubosci otuliny.



2.7. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speinia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 [31] ,,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrddet niebudzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Czeg$¢ wody
zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.
[lo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25.Reszta wody
stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to
woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro- 1 makropory obnizajace
wytrzymato$¢ betonu.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej
wytrzymalo$ci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, bioragc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie
wigkszego niz 0,50.

2.8. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajagcym 1 uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ 1 sposdb stosowania powinny
by¢ zgodne z Aprobata Instytutu Badawczego Drog i Mostow. Zaleca si¢ doswiadczalne
sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania
betondw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialnos$ci, nalezy uzywa¢ domieszek, ktoérych zestaw 1 dziatanie podaje tabela ponizej. Kazdy
rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z reguly jedna z nich szczegoélnie.
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki CEM 32,5 i wyzszych.

UWAGA: Wybor dodatkéw powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem a ich stosowanie zgodne z
aprobatami, instrukcjami producenta i odpowiednimi §wiadectwami.

2.9. Recepty mieszanek betonowych

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda, do§wiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng, zapewniajaca oszczedne zuzycie cementu.

W celu polepszenia wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu zaleca si¢ stosowanie domieszek
chemicznych.

W przypadku betonu o wymaganym stopniu mrozoodpornosci nalezy stosowa¢ domieszki

napowietrzajace.

Przy projektowaniu mieszanki betonowej zageszczanej r¢cznie lub mechanicznie przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych, srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu
poszczegodlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1,3RpS. W przypadku odmiennych warunkow
wykonywania 1 dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie wstgpnych zatozen, jak: przeznaczenie 1 warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,
stopnie mrozoodpornosci i wodoszczelno$ci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki
betonowej;

- dobor i ewentualne badania sktadnikoéw betonu;

- ustalenie wstepne sktadu mieszanki betonowej;

- proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej;

- opracowanie recepty roboczej.

Recepta laboratoryjna okresla sktad w jednostkach masy na 1 m?® mieszanki betonowej (W
odniesieniu do kruszywa suchego).



Do celow produkceyjnych nalezy sporzadzi¢ recept robocza, uwzgledniajaca: zawilgocenie kruszywa,
pojemnos¢ urzadzenia mieszajgcego i sposdb dozowania.
2.10. Wymagania cech betonu

- wytrzymatosé na $ciskanie, wg PN-EN 206-1:2003/AP1:2004 [1] i PN-EN 1230-3:2002 [11] oraz
PN-EN 12390-4:2001 [12];

- nasigkliwo$¢, nie wigksza niz 5%,

- mrozoodpornos¢, przy zatozeniu ubytku masy nie wigkszego niz 5% oraz spadku wytrzymato$ci na
$ciskanie nie wickszego niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania;

- dobor klasy betonu wg PN-91/S-10042 [32] pkt.3.2.

Klasy wytrzymato$ci na $ciskanie betonu zwyktego:

Klasa Klasa Minimalna wytrzymato$¢ | Minimalna wytrzymatos¢
wytrzymato$ci na | wytrzymato$ci na charakterystyczna charakterystyczna
Sciskanie sciskanie oznaczona na probkach oznaczona na probkach
wg PN-91/S-10042 | wg PN-EN 206- walcowych szesciennych
[32] 1:2003/Ap1:2004 Fek.eyl Fek cube
[1] N/mm? N/mm?2
C8/10 8 10
C12/15 12 15
B20 C16/20 16 20
B25 C20/25 20 25
B30 C25/30 25 30
C30/37 30 37
B45 C35/45 35 45
B50 C40/50 40 50
BS55 C45/55 45 55
B60 C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.3.

Sprzet do wykonania robét

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody 1 dodatkéw. Silosy na cement musza mie¢ zapewniong
doskonata szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.



Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkeji a nastgpnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace
wodg¢ powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00.”Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocag specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie §rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wigksza od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bgdzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2.Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogélne
* Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;j
przez Inzyniera dokumentacji technologiczne;j

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 [1] 1 PN-63/B-
06251 [34] oraz Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych

* Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé si¢ na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajace;j:

- pojemno$¢ i rodzaj betoniarki,



- sposob dozowania sktadnikdw,
- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikow, konsystencja
masy oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w

odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca
mieszania betonu.

5.2.2. Wytwarzanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw
* Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Uktadanie mieszanki betonowe;j

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

* Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien ST i1
dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

- Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi

- Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne
(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nast¢pujace warunki:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min.6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;j

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

* Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
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* Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
10d 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50
C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C jednak

wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji

5.2.4. Pielegnacja betonu
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(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +59 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmnie;j
przez 7 dni ( przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg¢)

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie
si¢ taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 [31]
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgoci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania

5.2.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukc;ji.

Deskowania i1 rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wigkszy jest stosunek obcigzenia,
ktore przypada na dang cze$¢ konstrukcji zaraz po usunigciu wiekszej liczby podpor. Usuwanie
podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywola¢ szkodliwych naprezen
w konstrukcji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betonow z
cementow portlandzkich dojrzewajacych w sposob normalny przewidywaé nast¢pujace terminy
usunie¢cia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:

a) 2 dni lub RS, = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepief tukéw oraz shupow o
powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,

b) 4 dni lub RS, = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do
1600 cm? oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

¢) 5 dni lub 0,5 RY, dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
d) 10 do 12 dni lub 0,7 RS, dla plyt, belek, tukéw o rozpietoéci do 6,0 m,
e) 28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpigtosciach.

Przy stosowaniu betonéw z cementéw szybkotwardniejacych wyzej podane terminy moga ulec
zmniejszeniu, jednak nie wiece] niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczacych
wytrzymato$ci betonu.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, woéwczas nalezy uznaé, ze beton nie twardnieje
1 takich dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatgcznika do PN-
63/B-06251 [34], przy czym za temperatur¢, w zaleznosci, od ktorej okresla si¢ przewidywang
wytrzymato$¢ betonu, uwaza si¢ $rednig temperatur¢ z catego okresu twardnienia betonu, jako
$rednig z poszczegdlnych $rednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnos$¢ Inzyniera.
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5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni¢

* pekniecia sg niedopuszczalne

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm.

* Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz lem a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany

* Rownos$¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm
przy sprawdzaniu fatg dtugosci 2m.

* Ksztaltowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas
betonowania plyty zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Powierzchni¢ plyty powinno si¢
wyrownywac¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni
zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0cm.

* Gladko$¢ powierzchni powinna cechowac¢ si¢ brakiem lokalnych progéow, rakoéw, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm lub
wglebienia do 5 mm

5.3. Rusztowania

5.3.1. Postanowienia ogo6lne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztaltu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajagcym wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugigcie i
osiadanie rusztowan pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu, zgodne z warto§ciami podanymi w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3.2. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie

* Wykonawca musi przygotowac¢ i1 przedtozy¢ Inzynierowi szczegdlowy Projekt Techniczny
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed przystapieniem do realizacji

* Projekt Techniczny rusztowan musi by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi: WP-D.DP31
"Rusztowania dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego"

* Projekt Techniczny rusztowan powinien uwzglednia¢ osiadania i1 ugigcia rusztowan oraz
podniesienie wykonawcze przeset tak aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu i1 spadki podtuzne i
poprzeczne byly zgodne z Dokumentacja Projektowa.

* W Projekcie Technicznym rusztowan nalezy rozwigza¢ sposob opuszczania rusztowan i deskowan
podczas rozszalowania konstrukcji wraz z rysunkami urzadzen stuzacych do tego celu.

5.3.3. Warunki wykonania rusztowan

* Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania
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* Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na
jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 [38].

* We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktore umozliwig wtasciwa regulacj¢ rusztowan

* Inzynier moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne 1 niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

* Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztaltownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY Iub St3S dla elementow spawanych oraz z rur stalowych ze
stali R35 1 R45. Mozna roéwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A. Elementy z
innych gatunkow stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia napr¢zen dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo badawcze.

* Do taczenia elementow rusztowan nalezy stosowac sruby z tbem szesciokatnym
* Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywacé ze stali okragtej ST3SX, ST3SY
* Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

5.3.4. Pomiary osiadan w czasie realizacji robot

* Wykonawca winien zainstalowac¢ urzgdzenie zapewniajgce mozliwos¢ wykonania dodatkowych
pomiaréw niwelacyjnych dla obserwacji osiadan i ugi¢¢ rusztowan

5.3.5. Tolerancje wykonawcze dla rusztowan

* Dopuszczalne odksztalcenie elementow rusztowan stalowych, ktéore mierzy si¢ jako strzatke
pomiedzy naciggnigta strung a poszczegdlnymi elementami (tj. $cianka rury, potka, Scianka lub
srodnikiem ksztattownika) sg nastepujace:

dla czesci pionowych - 0.001 ich dlugosci i nie wigksza niz, 1.5 mm
dla cze¢sci poziomych - 0.001 ich dlugosci 1 nie wigksza niz, 1.5 mm
dla $ciggow - 0.002 ich dlugosci i nie wigksza niz, 2.0 mm

* Dopuszczalne odchytki w Srednicach otworow na $ruby w elementach stalowych nie powinny by¢
wieksze niz:

1 mm - dla otwordéw o $rednicy nominalnej do 20 mm
1,5 mm - dla otwordéw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm

-5% nominalnej srednicy otworu oraz 1 mm - dla owalnosci otworow (tj. réznicy pomiedzy
najwiekszg i najmniejsza Srednicg )

2 mm oraz 3 % grubosci taczonych elementow - dla sko$nosci otwordw
* Dopuszczalne odchytki w ustawieniu rusztowan stalowych sg nastepujace:

+ 5 cm - w rozstawie wiez klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w
zatozeniu catkowicie osiowego przenoszenia obcigzen pionowych 0,5 % wysokosci rusztowania lecz
nie wigcej niz 5 cm - w wychyleniu rusztowania z ptaszczyzny pionowe;j

+ 3 cm - w rozstawie belek podwalinowych 1 oczepoéw
+ 2 cm - w rzgdnych oczepow

* Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynosza:
+ 10 cm - w rownomiernym rozstawie poszczegolnych belek rusztu

+ 10 cm - w potozeniu $rodka ciezkosci rusztu w stosunku do potozenia wypadkowe;j
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* Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na klatkach z podktadow wynosza
+ 5 cm - dla odchylenia w rozstawie poszczegdlnych podktadow
+ 10 cm - w polozeniu $rodka cigzkosci podstawy klatki

* Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla pozostatych typow rusztowan wynosza:
+ 15 cm - w rozstawie szeregdéw pali lub ram rusztowaniowych
+ 2 cm - w rozstawie podtuznic 1 poprzecznic
+ 1 cm - w dlugo$ci wspornikéw
4% - w przekrojach poprzecznych elementow

0,5 % wysokosci, lecz nie wigcej niz 3 cm - w wychyleniu jarzm lub ram z plaszczyzny
pionowej

10 % - w wielkos$ci podniesienia wykonanego w stosunku do warto$ci obliczeniowe;j
* Dopuszczalne ugigcia pionowe nie powinny przekraczacé:

1/400 1 - w belkach poddzwigarowych

1/200 1 - w belkach pomostow roboczych.

5.3.6. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy na rusztowaniach
a) Dokrecanie $rub taczacych

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie $ruby taczace czgsci sktadowe powinny
by¢ catkowicie dokrecone. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwy naciagg $ciggdbw w
stezeniach poprzecznych i podtuznych rusztowania.

b) Uziemienie rusztowan

Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN-86/E-
05003/01 [39].

Szczegblnie wazne jest uziemienie elementow stalowych, po ktérych poruszaja si¢ dzwigi lub inne
urzadzenia z silnikami elektrycznymi, Oporno$¢ uziemienia mierzona pragdem zmiennym o
czestotliwosci 50 Hz nie powinna przekracza¢ 12 Q. Odleglto$¢ miedzy uziomami nie powinna
przekracza¢ 16 m.

c¢) Odleglo$¢ rusztowania od napowietrznej linii energetycznej

W przypadku, kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetknigcia stalowego
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tym réwniez przewodow trakcji, linie te
na czas prowadzenia robot winny by¢ wytaczone wzglednie Wykonawca winien sporzadzi¢ projekt
techniczny odpowiedniego zabezpieczenia..

d) Dostep do rusztowan

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostgp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po
konstrukcji rusztowania.

e) Pomosty rusztowan

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci, co
najmniej 1,10 m i1 z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla
robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

f) Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w helmach ochronnych, réwniez pracownicy
znajdujacy si¢ pod rusztowaniami powinni mie¢ helmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne
tablice ostrzegawcze.
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g) Praca dzwigami powinna by¢ wykonywana z zachowaniem odno$nych przepiséw i instrukc;ji.
5.4. Deskowania

5.4.1. Cechy konstrukcji deskowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu roboczego deskowan
dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytoéw szalowanych konstrukcji.
Projekt ten podlega akceptacji przez Inzyniera.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan Projekt Techniczny
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom
PN-92/S-10082 [40]. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem $wiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem
szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan dla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze
strzalkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki
nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtegbien, rakéw) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé
wigkszy niz 2 mm.

W przypadku zastosowania zlaczen, ktore pozostaja w betonie, nie moga one by¢ widoczne po
rozszalowaniu, musi by¢ zachowana wymagana normg PN-91/S-10042 [32] otulina.

Deskowania powinny by¢ wykonane S$cisSle wedlug projektu roboczego deskowan i1 przed
wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowos$¢ wykonania
deskowan i1 zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.
Deskowania nieimpregnowane przed wypehlieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda, za$ szalunki stalowe pokrywane odpowiednim separatorem.

5.4.2. Dopuszczalne ugigcia deskowan
1/400 1 - dla widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych
1/250 1 - dla niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm
na odcinku 200 cm - 5 mm.
5.5. Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg :
- wymiary w planie +/- 1 cm;

- rzgdne +/- 1 cm;
- plaszczyzny 1 krawedzie — odchylenie od pionu +/- 1 cm 1 0,5% wysokosci elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Zalecenia do projektowania betonow wysokiej wytrzymatosci

Przy projektowaniu betonu nalezy opiera¢ si¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzor
Bolomey'a), szczelnosci 1 wodozadnosci cementu i kruszywa.

Sktadniki do betonéw wysokiej wytrzymato$ci musza by¢ specjalnej jakos$ci wytrzymalo$é skaty, z
ktorej pochodzi kruszywo powinna by¢, co najmniej dwukrotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu.

Do betonu stosowac ptukane kruszywo tamane marki 30 i piasek gruboziarnisty mozliwie bez frakcji
0 do 0,125mm.

Szczegblnie korzystne sa kruszywa o uziarnieniu nieciggtym. Ilo§¢ cementu na 1 m3 betonu nie
powinna by¢ wieksza niz 400kg.

Iloé¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze by¢ wieksza niz 500 do 550 dem?/m? betonu.
Zawarto$¢ poréw w §wiezej mieszance wg pkt.6.3.3, nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego maks. 4%.
6.2.2. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow 1
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktoére ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jakos¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm] wg PN-EN 12350-
2:2001 [3], lub metody Ve-Be [s] wg PN-EN 12350-3:2001 [3],

d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w
ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czgsci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jako$¢ materiatow 1 mieszanek betonowych 1 po wykonaniu
niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i1 sposob wykonania badan zostang podane przez Inzyniera,
ktory wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wlasciwos$ci materiatdéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wcezesniej przedtozonymi.

6.2.3. Wytrzymatosc i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003/AP1:2004 [1] oraz PN-EN 12390
— 1 do 8 [9] do [16]. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i1 dla kazdego wykonywanego odrgbnie
segmentu ptyty pomostu.

Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem
protokotu pobrania podpisanego przez obie strony.
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Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w
tabliczki z podpisami inspektora nadzoru i kierownika robdt, gwarantujagcymi ich autentycznos$c.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedna
dobg w formach, a nast¢gpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 206-1:2003/AP1:2004 [1] oraz
PN-EN 12390 — 1 do 8 [9] do [16]. Inzynier wskaze, kto (Wykonawca, czy laboratorium
Zamawiajacego) wykona badania probek i w jakiej ilosci.

6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 5.1.1.2.3. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialow lub
betondéw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-
1:2003/AP1:2004 [1], PN-EN 12350 — 1 do 7 [2] do [8] oraz PN-EN 12390 — 1 do 8 [9] do [16] i
PN-88/B-06250 [17]

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziatl obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.

Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocag metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkéw, pomiaru opornosci

itp.
6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Roéznice pomigdzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢:
-+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,
-+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz
W czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-EN 12350-7:2001
[1]1 PN-88/B-06250 [17] nie powinna przekracza¢:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
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- przedzialow wartos§ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych,
Uziarnienie kruszywa [mml] 0 - 14 0-31.5
Zawartosc beton 3.3 do 5.5 3 do 5
powietrza narazony na
czynniki
atmesfe-
ryczne
[%] beton 3.5 do 6.5 4 do b
narazony na
staty dostep
wody przed
Zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na S$ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke
na 50 m3, 1 probke¢ na zmiang robocza oraz 3 probki na partie¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i1 bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003/AP1:2004 [1], PN-EN 12350 — 1 do 7 [2] do [8]
oraz PN-EN 12390 — 1 do 8 [9] do [16] i PN-88/B-06250 [17].

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze byc¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato§¢ okreslona na probkach kontrolnych
150*150*150 mm spetnia nastepujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15
Rimin>=a xRy (1)
gdzie: Rimin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z ,,n” probek,
RoG - wytrzymato§¢ gwarantowana,

a - wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba &
prébek-n

cd 3 do 4 1.15
od 5 do 8 L.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton
moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione sg nastepujace warunki (2) i (3):
Rimin > RbG (2)
oraz
R>1.2xRnc(3)
1
R=—*> Ri (4
n 5
gdzie R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
w ktorym R; - wytrzymatos$¢ poszczegolnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkow (2) 1
(3) obowiazuje warunek (5)
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R-1.64xs>Rvc(5)
w ktorym :
R - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru (6):

s=\/ ! *> (Ri—R)* (6)

n-1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatos$ci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2
R wg wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie 1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang parti¢ betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda
kierownika nadzoru, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatos$ci betonu na probkach
wycietych z konstrukeji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 [36] lub wg PN-74/B-06262 [36]. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢, co najmniej na
5 probkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc. Zbadana nasigkliwo$¢ nie powinna
przekraczac¢ 4%.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m> betonu. Zaleca si¢ badanie na
probkach wycietych z konstrukeji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegllnie narazonych na styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250 [17]. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest
osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sa

ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykla, wg PN-88/B-06250 [17]:
- probka nie wykazuje peknieé,

- taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250 [17]:

[\S}

probka nie wykazuje peknigc,

ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw 1 odpryskéw, nie przekracza w zadne;j
probee wartosci 0,05cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

20



6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz
na 5000 m3 betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci betonu W 8 jest osiggnigty, jesli pod cisnieniem wody 0,8MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 [17] 1 nie stwierdza si¢ oznak
przesiagkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi ,,Specyfikacjami” oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezgco, w miar¢ postgpu robodt, jakosci uzywanych materialow i zgodnosci
wykonywanych rob6t z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski 1
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i1 czy sg zgodne ze swiadectwami jakos$ci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem 1
poréwnanie z projektem. Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnos$ci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidlowosci i doktadnosci polaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne polaczen i1 przez kontrole dociggnigcia
wszystkich $rub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251 [34].

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251 [34].

5. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 [17] 1 PN-63/B-06251 [34].
6. Sprawdzenie podpor jako catosci nalezy wykona¢ przez:

- porownanie przekrojow poprzecznych z projektem, .

- ustalenie, czy wychylenie z pionu miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

- sprawdzenie rys, pekni¢¢ i rakow.
7. Sprawdzenie korpusow budowli oporowych nalezy wykonac¢ przez:

- pordwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem osi korpusu drogowego ,

- pordéwnanie rzgdnych z projektem,
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- poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie §cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie
pomiaréw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpigtosci poszczegodlnych przesel 1 dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentow z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

6.5. Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie skladnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan betonu podano w tabeli ponizej.

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub
wg czgstos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu PN-EN 196-3:1996 |Bezposrednio
sktadnikéw | - czasu wigzania [21] przed uzyciem
betonu - zmiany objetosci JW. kazdej dostar-
- obecnos¢ grudek Jw. czonej partii
2) Badanie kruszywa PN-EN 933-1:2000
- sktadu ziarnowego [27]
- ksztattu ziarn W
- zawartosci pylow PN-78/B-06714/13 jw.
- zawartos¢ [26]
zanieczyszczen
- wilgotnosci PN-88/B-06714/48
[30]
3) Badanie wody PN-88/B-32250 [31] |Przy rozpoczeciu robot
1 w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen
4) Badania dodatkow Instrukcji ITB
1 domieszek nr 206/77,
1 $wiadectw
dopuszczenia
do stosowania
Badanie Urabialnos$ci PN-88/B-06250 [17] |Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
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Konsystencji PN-EN 206- Przy projekto-
1:2003/AP1:2004 [1] | waniu recepty
12 razy na
zmiang robocza
Zawarto$ci powietrza PN-EN 12350-7:2001 jw.

[8] i PN-88/B-06250
[17]

Badania 1) Wytrzymatos¢ PN-EN 206- Po ustaleniu
betonu na $ciskanie 1:2003/AP1:2004 [1] |recepty i po
PN-EN 12390-4:2001 | wykonaniu
[11] kazdej partii
PN-EN 12390-4:2001 | betonu
[12]
2) Wytrzymatos¢ PN-74/B-06261 [36] | W przypadkach
na $ciskanie - PN-74/B-06262 [37] |technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-88/B-06250 [17]

Po ustaleniu
recepty, 3 razy
w okresie wyko-

nywania kon-
strukcji i raz na
5000 m? betonu
4) Mrozoodporno$¢ PN-88/B-06250 [17] Jw.
5) Przepuszczalno$¢
wody PN-88/B-06250 [17] jw.

6.6. Kontrola rusztowan
6.6.1. Zakres kontroli
- badania po wykonaniu montazu

- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, ktore nalezy wykonywa¢ zwiaszcza po ulewnych
opadach, po okresie silnych wiatrow i wysokich wod.

Badania przeprowadza Inzynier wraz z Wykonawca.

6.6.2. Zestawienie 1 opis badan

a) Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadza¢ przez oglgdziny i
pordwnanie zamontowanego rusztowania z Projektem Technicznym, zwracajac uwage na schematy
rusztowania, ilo$¢ stupow, stezen, belki wienczace oraz rozstaw i usytuowanie podpor na zgodnos¢ z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

b) Sprawdzenie materialéw zlacznych nalezy przeprowadzac na biezaco.
¢) Sprawdzenie materialow nie stalowych nalezy przeprowadza¢ na biezaco.
d) Sprawdzenie osi podluznej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.

W tym celu nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢, na przyklad za pomoca naciggnigetego drutu, osie
rusztowania i wykonywac¢ pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie
w pionie sprawdzac pionem ze sznurkiem.

e) Sprawdzenie podpor nalezy dokonywac przez ogledziny i porownanie z Projektem Technicznym
oraz pomiar z doktadnos$cig do 1 cm przy uzyciu przymiaru.

f) Sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych nalezy przeprowadza¢ niwelatorem.
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g) Sprawdzenie polaczen na $ruby nalezy przeprowadza¢ kluczem do $rub, prébujac dokrecenie
sruby, oraz przez ogledziny. Wszystkie sruby powinny by¢ dokrecone catkowicie.

Sprawdza¢ nalezy wszystkie $ruby pionowe i poziome no$ne, taczace poszczegodlne zasadnicze
elementy rusztowan oraz rusztowan z belkami wienczacymi dolnymi i gornymi.

Sruby laczace stezenia z konstrukcja no$na rusztowan nalezy sprawdzaé wyrywkowo, obejmujac
sprawdzeniem nie mniej niz 20 % S$rub.

W przypadku stwierdzenia, ze wigcej niz 10 % $rub badanych jest niedostatecznie dokrecona, nalezy
sprawdzi¢ wszystkie Sruby taczace stezenia z konstrukcja.

Podczas sprawdzenia nalezy wykorzysta¢ materialy z badan przeprowadzonych przez kontrole
techniczng Wykonawcy.

h) Sprawdzenie naciagu $ciggéw i stezen nalezy wykonywac przez ogledziny zwisu i uderzenie w
pret naciggu.

Sprawdzeniu podlega nacigg wszystkich §ciggdw 1 stgzen. W przypadku braku naciggu nalezy

przede wszystkim sprawdzi¢ dokrgcenie $rub taczacych konce $ciggu z konstrukcja, a nastepnie
uzyskac naciag przez dokrecenie nakretki dopinajacej (rzymskie;j).

i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania nalezy wykonywaé przez oglgdziny i porownanie z
Projektem Technicznym dotyczacym przyjetego rodzaju posadowienia. W przypadku zastosowania
posadowienia na palach nalezy przy przeprowadzaniu badan korzysta¢ z Dziennika bicia pali.

Przy posadowieniu na rusztach lub klatkach z podktadéw nalezy réwniez sprawdzaé, czy nie
nastepuje usuwanie si¢ gruntu spod podwalin rusztéw lub klatek.

j) Sprawdzenie polaczen rusztowania z podpora palowa nalezy wykonywac przez ogledziny na
zgodno$¢ z wymaganiami 5.3.

k) Sprawdzenie belek wienczacych jarzma nalezy wykonywac przez ogledziny.
1) Sprawdzenie belek toru poddzwigowego nalezy wykona¢ przez ogledziny.

m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poreczy nalezy wykonywaé przez ogledziny, pomiar
przymiarem i proby odrywania porg¢czy jedng reka.

n) Sprawdzenie elementéw podtrzymujacych bezposrednio konstrukcje mostowg nalezy
wykonywac przez ogledziny i poréwnanie z Projektem Technicznym.

0) Sprawdzenie drabin do wejScia na rusztowanie nalezy wykonywac przez ogledziny i wejscie
na rusztowanie na zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

p) Sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonywac przez ogledziny,

a w przypadkach budzacych watpliwos$ci przez pomiar opornosci przewodow uziemiajacych
aparatami elektrycznymi oraz przez odkopanie uziemienia.

r) Sprawdzenie wielkosci osiadania nalezy wykonywa¢ przez ogledziny oraz pomiar rz¢dnych

przy uzyciu niwelatora 1 taty mierniczej oraz poréwnanie z wielkosciami podanymi w Projekcie
Technicznym, jak rowniez zanotowanymi z poprzednich badan.

s) Sprawdzenie, czy nie powstaly uszkodzenia elementow konstrukcji nalezy wykonywaé przez
ogledziny.

6.6.3. Ocena wynikow badan

Konstrukcje rusztowan zmontowanych i bedacych w eksploatacji na placu budowy w celu
wykonania mostu nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami niniejszej ST, jezeli wszystkie badania
dadza wynik dodatni. W przypadku, gdy cho¢ jedno badanie daje wynik ujemny, zmontowang
konstrukcje rusztowania nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami ST.
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Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czgs¢ wykonana niezgodnie z wymaganiami ST
powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z ST 1 cato$¢ przedstawiona ponownie do badan.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Z badan i odbioru rusztowan nalezy sporzadza¢ protokoty, ktore powinny zawierac:
- protokét badan po montazu:

- sktad komisji 1 dat¢ wykonania badan

- zakres badan

- wyniki ogledzin 1 pomiaréw konstrukcji

- stwierdzenie odchytek przekraczajacych granice dopuszczalne

- oceng¢ komisji przeprowadzajacej badania

Protokél badan w czasie eksploatacji:

- wyniki ogledzin 1 pomiaréw konstrukcji

- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowan

- wyniki ogledzin i1 badan $rub, nakretek i1 naciggdw

- wykaz zauwazonych usterek

- opinig, czy praca na rusztowaniach moze by¢ wykonywana réwnolegle z usuwaniem usterek

Protokoty z badafh powinny stanowi¢ integralng cz¢$¢ Dziennika Budowy.

6.7. Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowan lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.)

- sprawdzenie szczelno$ci szalowan w plaszczyznach i narozach wklgstych.

7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? betonu w konstrukcji korpusow przyczotkow. Placi sie za wykonang i
wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt.8.
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Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt
w terminie ustalonym z Inwestorem.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw rob6t. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne

z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodno$ci z normami 1 przedstawi je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Umowna cena jednostki obmiarowej (1 m?®) uwzglednia:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie i rozbiorke, rusztowan, deskowania oraz niezb¢dnych pomostéw roboczych,
- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem 1 pielegnacja,

- wykonanie niezbe¢dnych drég dojazdowych wraz z rozbiorka,

- uporzadkowanie terenu robot,

- koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i probek betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dotyczgce betonu

[11 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

[2] PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

[3] PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji
metoda opadu stozka

[4] PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji
metoda Vebe

[5] PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopniazageszczalnosci

[6] PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 5: Badanie konsystencji
metoda stolika rozptywowego

[71 PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej — Czg$¢ 6: Gestose

[8] PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej —

Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza — Metody ci$nieniowe

[91 PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu — Cz¢$¢ 1: Ksztatt, wymiary 1 inne wymagania

dotyczace probek do badania i form
[10]PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu — Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymato$ciowych

—
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[11]PN-EN 12390-3:2002
[12]PN-EN 12390-4:2001
[13]PN-EN 12390-5:2001
[14]PN-EN 12390-6:2001
[15]PN-EN 12390-7:2001
[16]PN-EN 12390-8:2001
[17]PN-88/B-06250
[18]PN-EN 197-1:2002

[19]PN-EN 197-2:2002
[20]PN-EN 196-21:1997

[211PN-EN 196-3:1996
[22]1PN-B-06712/A1:1997
[23]PN-76/B-06714.00
[24]PN-89/B-06714/01
[25]PN-76/B-06714/12
[26]PN-78/B-06714/13

[27]PN-EN 933-1:2000

Badania betonu — Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do
badania

Badania betonu — Czg$¢ 4: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie. Wymagania

dla maszyn wytrzymato$ciowych

Badania betonu — Czg$¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do

badania

Badania betonu — Czg$¢ 6: Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy

roztupywaniu probek do badania

Badania betonu — Cz¢s$¢ 7: Gestos¢ betonu

Badania betonu — Cz¢$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem

Beton zwykly

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku;

Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodno$ci;

Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw,

dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

Metody badania cementu - Oznaczanie czasOw wigzania i stalosci

objetosci

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana A1)

Kruszywa mineralne - Badania - Postanowienia ogdlne

Kruszywa mineralne - Badania - Podziat, terminologia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

mineralnych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu

ziarnowego — Metoda przesiewania.

[28]PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci

[29]PN-87/B-06714/43
[30]PN-88/B-06714/48

[311PN-88/B-32250

alkalicznej (zmiana A1)
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych
Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.
Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

[32]PN-91/S-10042.
Projektowanie.
[33]PN-77/S-10040
[34]PN-63/B-06251
[35]PN-69/B-10260
[36]PN-74/B-06261

[371PN-74/B-06262

10.3 Pozostale normy.

[38]PN-75/D-96000
[39]PN-86/E-05003/01
[40]PN-92/S-10082
[411PN-92/D-95017
[42]BN-66/7113-10
[43]1BN-86/7122-11/21

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu - Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka
Schmidta typu N.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Wymagania ogdlne
Obiekty mostowe - Konstrukcje drewniane — Projektowanie
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste

Sklejka szalunkowa.

Plyty pil$niowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania
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[44]BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow
[451BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i

wykonania.

10.4 Inne dokumenty

[46]

[47]

(48]

[49]

[50]

[51]
[52]

(53]

[54]

[55]

[56]

[57]

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transportu 1 Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.
Wytyczne wykonania pielegnacji $wiezego betonu preparatem powlokowym ,.Betonal”.
IBDiM. Warszawa 1984.

Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos$ci
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne) . CEBET. Warszawa 1986.
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86.
Cement drogowy 45. IBDiIM. Warszawa 1986.

Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A -
domieszka napowietrzajgca do betonéw cementowych. IBDiM. Warszawa 1985.

Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajacego ,,Klutan”. ITB. Warszawa
1982.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett
85-6. Bezchlorkowe dodatki przyspieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.
Instytut Badawczy Droég i Mostow. Mgr inz. Bolestaw Klosinski. Wytyczne techniczne
projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych (nowelizacja). Warszawa,
grudzien 1991.

[10] Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRN, MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow. Tom 1. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[57] Rusztowania dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego. WP-
D, DP31. Ministerstwo Komunikacji. Warszawa 1967.
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M 22.01.01.97 WYKONANIE ZBROJENIA ZE STALI KLASY A-IIIN.
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu elementéw korpusow
przyczotkow podczas odbudowy uszkodzonego w wyniku sptywu woéd powodziowych w roku
2010 mostu na potoku bez nazwy w m. Pielnia w ciagu drogi gminnej 1 17619 R w km
0+203.59

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robot i materiatow.

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotycza wykonania zbrojenia korpusow przyczotkdw.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen
W sposob czynny. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
oraz zaleceniami Inzyniera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt.1.5.
Stosowane materialy powinny mie¢ atest producenta zgodnie z pkt.2.1. SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ”Wymagania og6lne”,
pkt.2. Stosowane materialy powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i
Mostow zgodnie z pkt.2.1. SST D-M-00.00.00.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukeji zelbetowych wg [5.] stosuje si¢ klasy 1 gatunki stali wg zestawienia ponize;j:
- Klasa A-I, gatunek St3S-b

- Klasa A-II, gatunek 18G2-b
- Klasa A-III, gatunek 34GS
- Klasy A-III-N gatunek BSt500

Powyzsze gatunki stali mozna zastgpic stalg podang w punkcie 5.3.1.

29



(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

*Wtlasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06 [1.]. Najwazniejsze wymagania dla poszczeg6élnych
gatunkéw stali stosowanych w elementach mostu podano w odnoszacych si¢ do nich
Specyfikacjach.

(3) Wady powierzchniowe
* Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy i naderwan,

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
1 peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow
gtadkich

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcoéwki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

2.2. Stal zbrojeniowa

Korpusy przyczotkéw nalezy zbroié stala klasy A-IIIN. Srednice pretow: @12, 14, 16,18, 20 i 28.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt.3.
3.2. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia

Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt.4.

4.2. Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i1 skladowanie materiatdéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialty mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”, pkt.5.
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5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pr¢téw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania pkt.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcez. Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢
prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek 1 wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0cm. Cigcia przeprowadza
si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkos$ci 1
ilosci odgiec.

5.2.4.  Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 2
wg PN -91/S—-10042 [5.]

Tablica 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

srednica stal gladka|Stal iebrowana
preta miekka R ak =
zaginanego mm (240 MPa

R ak<d00 MPa [400 < R ak <|R ak > 500
500 MPa MPa
d < 10 do = 3d do = 3d do = 4d d0 = 4d
10 <d< 20 a0 = 4ad d0 = 4d do = 5d d0 = 5a
20 < d < 28 d0 = 5d d0 = &d do = 7d d0 = 8d
d > 286 - d0 = 8d = =

d - eznacza &rednice preta
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Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10
d. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Srednica odgigcia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz:

-5d dlastali klasy A-01A-1;

- 10d dla stali klasy A - II;

- 15d dla stali klasy A - 1111 A - IIT N;

W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigcia ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna, co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgie€) pretow na ich zewnetrzng strong.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng wg PN - 91/S — 10042 [5.] i PN - 89/H -
84023/06 [1.]. Wymaga si¢ nastepujacych klas stali: A - 0 (dla elementow drugorzednych,
niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N, dla elementow nosnych.

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do budowy mostéow betonowych pod
warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wg PN-
91/S-10041 [6.].

Moze to by¢ stal:

- klasy A-III gatunku RB-400W spetniajagca wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM Nr
AT/2001-04-1133 [9.];
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- klasy A-IIIN gatunku RB-500W / BSt500S spetniajagca wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM
IBDiM-AT/2001-04-1115 [10.] oraz norm PN-ISO 6935-2:1998 [7.] , PN-ISO 6935-2/Ak:1998

[8.].
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem des kowania
nie moze ulec zmianie. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe
wykonane z betonu. Konstrukcje niezelbetowe muszg posiadac¢ zbrojenie zabezpieczajace przed
pojawieniem si¢ rys wg PN-91/S-10042 [5.].

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta, co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej 1 oblodzonej oraz stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.
Zaleca si¢ zbroi¢ beton prgtami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna

maksymalna $rednica wynosi 40 mm. W elementach zelbetowych maksymalny rozstaw zbrojenia
nie moze by¢ wigkszy niz 35 cm.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢, co najmnie;j:

- 0,07m dla zbrojenia gldéwnego fundamentéw masywnych;

- 0,055m dla strzemion fundamentéw masywnych;

- 0,05m dla zbrojenia gtéwnego lekkich podpdr;

- 0,04m dla strzemion lekkich podpér;

- 0,025m dla zbrojenia gtéwnego ptyty i strzemion dzwigaréow gldwnych.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

W plycie pomostowej 50% zbrojenia poprzecznego dolnego nalezy spawac do tacznikow w celu
zwigkszenia statecznosci pasa dzwigara w czasie betonowania ptyty.
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5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic.

5.3.3.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tagczenia pretow o
$rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm. W
szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretoéw naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt.6.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablicy nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace.

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekracza¢ 3% ;

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm;

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm;

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczac
20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie;

- réznice w rozstawie mig¢dzy pretami gldwnymi nie powinny przekracza¢ + 0.5 cm;

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.
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Parametr Zakresy Dopuszczalna

tolerancii odchylka
Cigcia pretdw dla L < 6.0 m 20 mm
(L ~ diugesc preta wg projektu) dla L > 6.0 m 30 mm
Odgiecia f{edchylenia w stesunku do|dla L < 0.5 m 10 mm

oloZenia cokreslone W jekeai
P ga projekoiel dla 0.5 m < L <|1% mm

1.5
R 20 mm
dia L > 1.5 m
Usytuowanie pretdw < o mm
ay otulenie (zmniejszenie wymiaru
W stosunku do wymagan projektu)
bl odchylenie plusowe (h - Jjest|dla h < 0.5 m 10 mm

calkowlt rubosca 1 f
4 SEaBnosid elsmentu) dla 0.5 m < h <|15 mm

l.5m

20 mm

dla h > 1.5 m
cl odstepy pemigdzy g3siednimi |a <« 0.05 m 5 mm
réwnoleglymi pretami (kablami} {a - .30
jest odlegloiciag Projektowany g 5 ol 20
pomigdzy powierzchniami przyleglych|a < 0.40 m 20 mm
pretow)

a > 0.40 m 30 mm
d) odchylenia W relacji dolb < 0.25 m 1C mm
gruboici 1lub szerokodecli w  kazdym
punkcie zhrojenia lub otwWworu b <0.50m L3 mn
kablowego (b - oznacza calkowital|h < 1.5 m 20 mm
grubefé lub szerokosd elementul

b >1.5m 30 mm

Tablica 3. Zakres tolerancji

7. OBMIAR

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”,
pkt.7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét

Jednostka obmiaru jest 1 t. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia tj. taczng dlugo$¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy t/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej
ilo$§ci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdow o $rednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”,
pkt.8.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikoéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt.9.

9.2. Szczegolowe zasady dotyczace platnosci
Umowna cena jednostkowa uwzglednia:

dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie spawane ,,na
styk” lub ,,na zaktad” oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie
z projektem 1 specyfikacja techniczng a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia
stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy 1 usunigcie ich z terenu budowy. Cena obejmuje réwniez
wykonanie niezbednych drog dojazdowych 1 zabezpieczen wraz z rozbidrka oraz odpady
materiatlowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1.] PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

[2.] PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

[3.] PN-80/H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

[4.] PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

[5.] PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne ,, ALFA”. Warszawa
1992.

[6.] PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu spr¢zonego. Wymagania i Badania.
Wyd. Norm. Warszawa 1992.10.2.

[7.] PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

[8.] PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

10.2. Inne dokumenty

[9.] Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1133.
[10.] Aprobaty Technicznej IBDiM IBDiM-AT/2001-04-1115
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M 23.00.00.00 USTROJE NOSNE

M 23.04.00.00 USTROJE NOSNE Z PREFABRYKOWANYCH
BELEK SPREZONYCH.

M 23.04.02.00 USTROJE NOSNE Z PREFABRYKOWANYCH
BELEK SPREZONYCH TYPU ,,DS”.

M 23.04.02.11 MONTAZ BELEK PREFABRYKOWANYCH
SPREZONYCH, PRZESLA O ROZPIETOSCI DO 10
M - NAD LADEM.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z montazem prefabrykowanych belek
strunobetonowych podczas

REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem prefabrykowanych belek nosnych i obejmuja:
a) zakup belek strunobetonowych typu DS o dhlugosci 9,0m transport i roztadunek belek;
b) przygotowanie podparcia montazowego na podporze(wg projektu i na koszt
Wykonawcy ),
c) ustawienie prefabrykowanych, sprezonych belek typu DS

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa oraz SST. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Materiatami do wykonania montazu dzwigarow wedlug zasad niniejszej SST s3 :
- prefabrykowane belki sprezone typu D na obcigzenie ruchome min kl. B wg PN-85/S-
10030;



- podlewki z mieszanki niskoskurczowej;
- rusztowanie dla podparcia belek.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdét.

Do wykonania robot zwigzanych z transportem i montazem prefabrykowanych belek
sprezonych Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujagcym, sprawnym technicznie,
sprzetem :

- dzwig o udzwigu do 30 ton wraz z kompletem zawiesi;
- samochdd do dhuzyc.

Wykonawca konstrukcji w programie montazu zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe 1 zbiorniki ciSnieniowe posiadajg wazne Swiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatno$ci. Sprawdzenie powinno odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogblne" pkt 4.

4.2 Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten
sposob aby mogly by¢ transportowane i1 roztadowywane bez powstania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen. DZzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji
pionowej 1 ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu
konstrukcji. Spos6b mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczania,
przewrdcenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢
zatladowane w ten sposob, aby nie przekraczaty Zzadnej z odpowiednich skrajni ustalonych
przez normy PN-69/K-02057 1 PN-70/K-02056. Przy transporcie drogowym w wypadku
przekroczenia ktoregokolwiek z wymiardw skrajni lub dopuszczalnych cigzarow pojazdow
nalezy uzyska¢ zgod¢ GDDKIA i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich, przez
ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozacy czesci ponad wymiarowej
konstrukcji powinien by¢ oznakowany 1 poprzedzony przez oznakowany samochdd
pilotujacy.

Prefabrykaty muszg by¢ rozmieszczone rownomiernie na skrzyni tadunkowej,
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢, uderzeniem i wywroceniem. Prefabrykaty uktadac
rzedami na podktadach drewnianych o szerokosci min. 5 cm, dtugosci wigkszej o min. 10 cm
od szerokosci elementu. Powinny by¢ one dostarczone na plac budowy w sposéb
zorganizowany, zapewniajacy ich terminowg dostawe do zurawi montujacych.

Podnoszenie prefabrykatow moze odbywac si¢ jedynie za haki montazowe lub w inny
sposOb przewidziany przez producenta elementu. Kat miedzy ling zawiesia a prefabrykatem
nie moze by¢ mniejszy niz 35°.



4.3. Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa
kompletne i odpowiadaja zatozonej w projekcie technicznym geometrii.

Jesli usuwanie odchylek 1 uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchylek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wykonawca montazu konstrukcji, a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych.
Po zakonczeniu prac Inzynier dokonuje odbioru prac. Jesli po prostowaniu (usuwaniu
odchylek) wystepuja peknigcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$€) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”,
pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania projekt technologiczny
montazu przegset z belek prefabrykowanych typu DS i harmonogram robot uwzgledniajacy
warunki w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Montaz powinien odbywac si¢ wg projektu i powinien by¢ zgodny z wymaganiami
PN-72/B-06270.

5.2. Montaz konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1. Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego
konstrukcji. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze
bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub woda i1 dlatego nalezy je uktada¢ na podktadach
drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji
powinien zapewnic :

1) jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnos¢;

2) dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych;

3) dobrag widocznos$¢ oznakowania elementow sktadowych;

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5) dzwigary 1 belki powinny by¢ skladane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach.

5.2.2. Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich polozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposdb gwarantujacy jej nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdéd na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Na podporach mostu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty o§ mostu, osie dzwigarow
gtownych 1 osie lozysk. Osie tozysk nalezy wyznacza¢ dla temperatury to = 100C w
odleglosciach od osi s$rodka tozysk statych odpowiadajacych dokladnie rozpigto§ciom
teoretycznym przeset wg projektu technicznego. Przesunigcia tozysk wzgledem osi podparcia
calego mostu nie powinny przekracza¢ 2 mm (wzdtuz osi mostu).



Wszelkie uszkodzenia elementéw powstale w czasie transportu wewnetrznego muszg
by¢ ocenione przez Inzyniera i w razie koniecznosci element musi by¢ zastagpiony nowym na
koszt wykonawcy robdt montazowych.

5.2.3. Osadzenie przesel na podporach

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inzynier musi dokonac
ostatecznego odbioru podlewki wykonanej z mieszanki niskoskurczowej, celem zapewnienia
doktadnego przylegania kazdej belki do podtoza.

W czasie osadzania przesta gtowne elementy musza zachowywac swoje ptaszczyzny.

Doktadno$¢ montazu powinna wynosic :
+/- 1,0 cm — dla przesunig¢cia elementu w pionie;
+/- 1,0 cm — dla przesunigcia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu;
+/- 1,0 cm — dla przesuni¢cia poziomego w kierunku podtuznym do osi mostu;
+/- 1,0 cm — dla réznicy strzalek krzywizny sasiednich dzwigarow.

Konstrukcja przesta po zmontowaniu 1 poszczegdlne prefabrykaty powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w PN-77/B-10040. Dopuszczalne odchytki wymiarow
prefabrykatéw wynosza:

+ 6 mm — dla wysoko$ci dzwigara;
+/- 4 mm — dla szerokosci dzwigara;
+/- 10 mm — dla dtugos$ci dzwigara.

5.2.4. BHP i ochrona Srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o
BHP i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakos$ci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”,
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 element wbudowanej konstrukcji. Obmiar powinien by¢
wykonany na budowie w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie
mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.



8.
8.1.

pkt.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,

8. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

8.2.

Odbiér koncowy konstrukeji przesel

Odbiorowi podlegaja :

przygotowanie powierzchni podpory do montazu prefabrykatu;

poprawnos¢ prefabrykatu przygotowanego do montazu;

zmontowanie prefabrykatow zgodnie z pkt 5, niniejszej SST.

Koncowy odbior konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukonczeniu obiektu

(ukonczone maja by¢ roboty zwigzane z pomostem, izolacja, nawierzchnig, dojazdami itp.), w
polaczeniu z probnym obcigzeniem. Wszystkie obiekty mostowe musza by¢ odbierane
komisyjnie z zachowaniem warunkow okreslonych w pkt. 2.8. PN-89/S-10050.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.

,» Wymagania og6lne”, pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie robot;

prace pomiarowe i przygotowawcze, wytyczenie osi podparcia dzwigarow,

zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

transport konstrukcji do miejsca wbudowania;

zakup, dostarczenie 1 wykonanie podlewki z mieszanki niskoskurczowej;

montowanie poszczegdlnych prefabrykatow z zapewnieniem prawidtowosci
wykonania, uwzgledni¢ wylaczenie 1 zdjecie lini napowietrznej 110 kV .;
sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, technologii montazu, rysunkéw i
oznakowan elementéw, wykonanie wszystkich wymaganych badan, umozliwienie
przedstawicielowi Inzyniera wykonywanie jego czynnosci,

zaprojektowanie, wykonanie, rozbidérke i1 usunigecie poza pas drogowy koniecznych
urzadzen pomocniczych,

usunigcie 1 w razie potrzeby utylizacja odpadow,

zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktore moga znalezé sie¢ w obszarze prac

montazowych.

Cena uwzglednia rowniez koszty dojazdy sprzetu montazowego oraz przygotowanie i

uprzatniecie stanowiska pracy, tacznie z ewentualnymi pomostami roboczymi.

10.
10.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i zalecenia

[1] PN-78/S-10041  Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.



[2] PN-85/S-10030  Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[3] PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

[4] BN-66/8935-01 Drogi kolowe. Lozyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i
badania odbiorcze.

[5] PN-70/K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.



M 23.30.05 OSADZENIE KOTEW ZAMOCOWAN BARIER
BARIEROPORECZY / BALUSTRADY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem osadzenia kotew zamocowan barier
sprezystych , balustrad podczas

REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA
627,1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza wykonania i montazu :
- kotew barier sprezystych BARIEROPORECZY;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg oraz SST.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Wiasciwosci materiatow jak w specyfikacji SST M 22.01.01, a ponadto :
- wszystkie elementy ze stali St3SX.

3. SPRZET
Wg specyfikacji SST M 22.01.01

4. TRANSPORT



Wg specyfikacji SST M 22.01.01
5. WYKONANIE ROBOT

Wg specyfikacji SST M 22.01.01
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg specyfikacji SST M 22.01.01

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 tona [t]. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanych elementéw stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robdt. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa uwzglednia :

- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie kotew i §rub kotwigcych bariere sprezysta
BARIEROPORECZ w obrgbie obiektu;

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia stanowigcych wtasnos¢ Wykonawey i
usuni¢cie ich poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg specyfikacji SST M 22.01.01.



M 23.30.00 KAPY CHODNIKOWE

M 23.30.06.35 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH DESEK
GZYMSOWYCH Z BETONU POLIURETANOWEGO,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zakupem i montazem prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu
poliuretanowego (polimerobetonu), ktdre zostang wykonane w ramach projektu pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W
M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnos$ci zwigzane z wykonaniem i zmontowaniem
desek gzymsowych na dlugosci przesta i skrzydel przyczotkow.
Roboty objete niniejszg specyfikacja dotycza :
(a) zakupu w wytworni prefabrykatow, wykonanych zgodnie z projektem;
(b) dostarczenie prefabrykatow na budowg;
(c) montaz desek gzymsowych do zbrojenia i kotew kap chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi wilasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2.
2.2. Materialy do wykonania montazu

Deski gzymsowe nalezy wykona¢ w wytworni prefabrykatéw wg projektu technicznego. Deski nalezy
wykona¢ z betonu poliuretanowego minimum B-40, zbrojonego stala 18G2-b. Wymiary geometryczne desek
wynoszg 100x65x4 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.3.
Sprzet stosowany przy budowie obiektu powinien by¢ sprawny technicznie, uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcja obstugi, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu do montazu o odpowiednich parametrach technicznych,
tj.: udzwigu, wysokosci podnoszenia i wilasciwych zalezno$ciach udzwig - wysieg i udzwig - wysoko$¢
podnoszenia. Zaleca si¢ zastosowaé zurawie samojezdne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.4.



4.2. Wymagania szczegolowe

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi o wystarczajacej nos$nosci,
zachowujacych wymagane skrajnie - drogowa lub kolejowa. Prefabrykaty musza by¢ rozmieszczone
réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczone przed przesuwaniem si¢, uderzeniami i wywrdceniem.

Prefabrykaty mozna przewozi¢ tylko na paletach spigte tasmg. Jednostka transportowg jest 1 paleta , na
ktdrej znajduje si¢ 30 szt. prefabrykatéw. Palety mozna uktada¢ wylacznie obok siebie.

Roztadunek prefabrykatéw moze odbywac si¢ jedynie w jednostce transportowej , za ktdrg uwaza si¢ 1
palet¢ . Roztadunek najlepiej prowadzi¢c przy uzyciu wozkow widlowych samojezdnych . Pojedyncze
prefabrykaty mozna podnosi¢ jedynie za specjalne prety montazowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Montaz prefabrykatow plyt gzymsowych

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych oraz do kotew taczacych kapy z pomostem nalezy
przymocowac¢ prefabrykowane plyty gzymsowe, taczac odpowiednie prety za pomocg spawania. Plyty gzymsowe
stanowig jednoczes$nie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element plyty pomostu. Do wypoziomowania phyt
nalezy uzy¢ klinow betonowych. Stabilizacje plyty gzymsowej uzyskuje si¢ przez przyspawanie preta poziomego
wystajacego z plyty gzymsowej do $ruby kotwiacej kape chodnikowa. Potozenie blachy gornej sruby kotwigcej
ustala si¢ przez zespawanie blachy ze $rubg w trakcie montazu plyt gzymsowych.

Plyty gzymsowe nalezy tak montowaé, aby zapewni¢ dylatacj¢ pomigdzy poszczegdlnymi
prefabrykatami. Powstala szczeling dylatacyjng wypeti¢ silikonem Iub inng podobna masa elastyczna.

5.3. Tolerancje wykonawcze

Doktadno$¢ montazu powinna wynosic:

+1.5 cm - dla przesunigcia elementu w pionie,

+1.0 cm - dla przesunigcia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu,
+1.0 cm - dla przesunigcia poziomego w kierunku podtuznym do osi mostu,
+1.0 cm - dla roznicy strzalek krzywizny sgsiednich ptyt;

Konstrukcja plyt po zmontowaniu i poszczeg6lne prefabrykaty powinny odpowiada¢ warunkom podanym w
PN-77/B-10040 , a takze AT/ 97- 03- 0093 .

Dopuszczalne odchytki wymiar6w prefabrykatow wynosza:

-2 mm - dla wysokosci plyty;

-2 mm - dla szerokosci plyty;

-3 mm - dla dhugosci ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.6.
6.2. Kontrola materialow i robot

W trakcie wykonywania robot nalezy dokona¢ kontroli zgodnie z normg PN-77/B-10040, zwracajac
szczegbdlng uwage na:
- sprawdzenie prefabrykatow:
wyglad ogoblny,
wytrzymato$¢ betonu elementu,
wartosci odchytek wymiarow,
- sprawdzenie montazu prefabrykatow metodami geodezyjnymi z doktadnoscia:
+ 1 mm - dla pomiar6w niwelacyjnych,
+ 0.1% - dla pomiaréw liniowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 mb zakupionej i zamontowanej deski gzymsowej uwzgledniajacej zakup
elementu.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.S§.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Odbiorowi podlegaja:
— geometria i jako$¢ prefabrykatow dostarczonych z wytworni;
— poprawnos¢ prefabrykatu przygotowanego do montazu,
— montaz prefabrykatow do pomostu zgodnie z pkt.5. niniejszych SST.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”,
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatno$ci jest przyjecie wykonanych robot przez Inzyniera.
Cena zmontowanego prefabrykatu obejmuje :
— zakup (wykonanie) prefabrykatu wraz ze zbrojeniem;
— przygotowanie konstrukcji przesta do montazu prefabrykatow;
— zmontowanie poszczegolnych prefabrykatow z zapewnieniem prawidlowosci wykonania,
Cena uwzglednia rowniez koszty dojazdu sprzg¢tu montazowego oraz przygotowanie i uprzatnigcie stanowiska
pracy, lacznie z ewentualnymi pomostami roboczymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-77/S-10040 ,,Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.”
[2] AT/ 97-03- 0093 Aprobata Techniczna IBDiM ,,Elementy mostowe polimerobetonowe ANCOR”.



M 25.00.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M 25.01.00.00 DYLATACJE SZCZELNE

M 25.01.03.52 WYKONANIE ELASTYCZNEGO PRZYKRYCIA

DYLATACYJNEGO O DOPUSZCZALNYM

PRZEMIESZCZENIU KRAWEDZI DO 40 MM.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem przykry¢ dylatacyjnych typu
bitumicznego o przesuwie +/- 20mm w ramach realizacji inwestycji pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przykry¢ dylatacyjnych typu bitumicznego nad szczelinami dylatacyjnymi
mostu i obejmuja :

- zakup 1 transport na budowe elementdéw przykrycia;

- dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
- przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przykrycia;

- wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Koryto przykrycia dylatacyjnego — przestrzen wycigta w nawierzchni w formie
schodkowej z odsadzkami, symetryczna wzglgdem szczeliny dylatacyjne;j;

1.4.2. Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja,

zamykajaca
szczeling dylatacyjng od gory, podtrzymujaca szkielet przykrycia dylatacyjnego;

1.4.3. Membrana — tasma z PCV odporna na wysoka temperatur¢ o matym wspotczynniku
tarcia;

1.4.4. Dylatacyjna masa zalewowa — elastyczne lepiszcze wypetnienia, bazujace na
substancjach bitumicznych;

1.4.5. Srodek gruntujacy — spoiwo zwiekszajace przyczepno$é materiatu konstrukcji i
nawierzchni z wypetieniem,;

1.4.6. Gabczasta wktadka neopronowa — umieszczona w szczelinie dylatacyjnej
zabezpieczajaca przed wyptywem goracej masy zalewowej z koryta;



1.4.7. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00.
,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt.
1.5.

2 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania przykrycia dylatacyjnego

Materiatami do wykonania przykrycia bitumicznego wedlug zasad niniejszej SST sg :
- masa zalewowa — typ II;
- primer;
- membrana PCV;
- kruszywo kamienne;
- stabilizator z blachy.

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”,
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania przykrycia typu bitumicznego
Wykonawca montazu przykrycia powinien posiadac nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet :

- miotki pneumatyczne;

- pity do cigcia betonu;

- piaskownicg i sprezarke;

- kotly do podgrzewania mas asfaltowych;

- suszarke do kruszywa;

- wozki — termosy do przechowywania kruszywa;
- namioty brezentowe;

- palniki gazowe;



4

maty walec ogumiony.

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne”, pkt 4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty do wykonania przykry¢ dylatacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Technologia wykonania robot

5.2.1. Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmuja dostarczenie na budowe odpowiedniego sprzgtu i
materiatdéw do wykonania przykry¢ dylatacyjnych.

5.2.2. Wykonanie koryta

Do wykonania w nawierzchni jezdni zaprojektowanego koryta konieczne jest uzycie pily
mechanicznej 1 mlotkdw pneumatycznych. Nalezy pozostawi¢ pasek wystajacej izolacji o
szerokos$ci ok. 5 cm.

5.2.3. Oczyszczenie 1 gruntowanie koryta

Po wykonaniu koryto nalezy oczys$ci¢ 1 osuszy¢ gorgcym, sprezonym powietrzem, a nast¢pnie
wypiaskowa¢ wszystkie jego powierzchnie. Po wypiaskowaniu koryto nalezy ponownie
oczysci¢ sprezonym powietrzem. Nastgpnie wszystkie powierzchnie przygotowanego koryta
nalezy zagruntowac §rodkiem gruntujagcym np. Tekanol

5.2.4. Wykonanie wypetnienia koryta
Wypehienie koryta nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci technologiczne; :

zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gabczasta wkiadka neopronowa;

posmarowanie dna koryta masg zalewowa;

utozenie symetrycznie wzdtuz szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z doktadnym jego
doci$nieciem do masy na catej dtugosci przykrycia dylatacyjnego;

ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masg zalewow3;

utozenie tasmy PCV symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej na rozgrzang
mas¢ zalewowa z doktadnym jej doci$nigciem do masy na calej dlugos$ci przykrycia
dylatacyjnego;

wypelienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzang masg (170 — 190°C) i
goragcym kruszywem (110 — 150°C);



- po doktadnym spenetrowaniu kruszywa (najczesciej na drugi dzien) wylanie ostatniej
warstwy masy i posypanie jej kruszywem tamanym frakcji 8/16 mm,;

- uzupehienie kraweznikdw z pozostawieniem szczelin, ktére wypeklnia si¢ na
glebokos¢ 2 — 3 cm masg elastyczna.

5.4 Warunki atmosferyczne

Przykrycie dylatacyjne typu bitumicznego mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia
powyzej 0°C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypelnien w
temperaturze do —5°C pod warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego,
utrzymania temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym zakresie oraz
przy oslonigciu miejsca robot namiotami brezentowymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 6.

6.2. Pomiary i badania szczegolowe

Podczas wykonywania robot objetych niniejsza SST nalezy wykonaé nastgpujace pomiary
kontrolne 1 badania :
- sprawdzenie wymiardw gabarytowych koryta wycigtego w nawierzchni — doktadnos¢
+/- 2 cm;
- sprawdzenie stanu technicznego koryta;
- kontrola temperatury powietrza podczas wykonywania przykrycia;
- pomiar temperatury masy zalewowej i kruszywa;
- kontrola rownosci przekrycia — powierzchnia powinna by¢ rownolegla do powierzchni
asfaltu 1 znajdowac si¢ ponad nig od 0 do 3mm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest 1 metr biezacy dlugosci przykrycia dylatacyjnego (1 mb) i
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe:

- zakup 1 transport na budowe elementdéw przykrycia;

- dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;

- przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przykrycia;

- wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu.



8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- przygotowanie koryta w konstrukcji mostu;

- ulozenie stabilizatora i membrany;
- wykonanie kolejnych warstw wypetnienia przykrycia.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb przekrycia dylatacyjnego typu bitumicznego obejmuje :
- zakup i transport na budowg elementow przekrycia;
- dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkc;ji;
- przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
- wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu;
- zabezpieczenie, oznakowanie i1 uprzatnigcie terenu robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. Katalog Detali Mostowych BP-BDiM ,, Transprojekt Warszawa”, Warszawa 2002.






M 26.01.03.00 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI.

M 26.01.03.53 WYKONANIE DRENOW Z KRUSZYWA
LAKIEROWANEGO ZYWICAMI ,,Z TASMA”.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem drenazu poziomego z geowldkniny na
izolacji pomostu podczas:

REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- zakupem i dostarczeniem na budowe¢ materiatow;
- przygotowaniem geowtokniny filtracyjnej do wykonania drenazu;
- montazem drenazu poziomego na izolacji ptyty pomostu;
- kontrolg jako$ci robdt i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowloknina — material wytwarzany z witokien poliestrowych, gwarantujagcy wysokie
parametry wytrzymatosciowe oraz odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury i lepiszcze
bitumiczne.

Dren sktada si¢ z paska geowlokniny zabezpieczonego warstwa jedno-frakcyjnego grysu
otoczonego na zimno masg na bazie zywicy epoksydowej. Dren wykonany na powierzchni
hydroizolacji powinien przecina¢ te obszary, w ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda.
Przynajmniej z jednej strony drenu pasek geowlokniny nalezy wpusci¢ do rury saczka tak,
aby jego koniec znajdowat si¢ co najmniej 15 cm ponizej najnizszego punktu hydroizolacji na
trasie drenu. Geowtdknina dzigki wlasciwosciom kapilarnym tatwo nasigka woda 1 z chwilg
catkowitego nasycenia paska nastepuje samoczynne Sciekanie wody do rury spustowej. Dren
umozliwia usuni¢cie wody rowniez z miejsc gdzie tworzg si¢ jej zastoiska. Warstwa ochronna
grysu zabezpiecza pasek geowldkniny przed nasyceniem go goracg masg bitumiczng w czasie
uktadania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty przewod,
ktorym odprowadzany jest nadmiar przeciekajacej wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.
1.5



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania og6lne"
pkt. 2.

2.2. Do wykonania drenazu poziomego potrzebne sa nast¢pujace materialy :

Konstrukje geodrenu dobiera wykonawca i przedkiada Inzynierowi do akceptacji. Dobrana
konstrukcja geodrenu winna posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Zestaw materialow zawiera :

- dwusktadnikowg kompozycje epoksydowa do wykonania masy stuzacej do otoczenia
grysu;

- kit asfaltowo — kauczukowy do przyklejania paska geowldkniny do powierzchni
hydroizolacji;

- kit do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg sgczka i Sciankg otworu w betonowe;j
ptycie pomostu.

Do wykonania paska odsgczajacego drenu nalezy stosowac geowtokning przeszywang. Jako
wypetniacz kompozycji epoksydowej do otoczenia grysu nalezy uzy¢ cementu mostowego
CEM 42,5. Cement powinien by¢ $wiezy, niezbrylony. Do wykonania warstwy ochronne;j
drenu nalezy stosowac¢ grys bazaltowy jedno-frakcyjny o uziarnieniu 4-6 mm. Do formowania
warstwy ochronnej drenu nalezy stosowac listwy drewniane:

- o grubosci 1 cm (moze by¢ uzyta sklejka),
- o grubosci 1,5 cm jednostronnie sfazowana pod katem 80°.
Listwy powinny by¢ proste i nie wykazywa¢ zwichrowania.

Dhugos¢ listew okoto 1,5 m.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3

3.2. Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego.
Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
pkt 4.

4.2. Zaladunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialow.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania drenazu poziomego
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy moga by¢
przewozone krytymi §rodkami transportu w opakowaniach i zgodnie z instrukcjg producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

4.3. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

4.4. Zakres wykonywania robot.

4.4.1. Wykonanie warstwy drenazowe;.

Po utozeniu izolacji utozy¢ warstwe drenazowsa. Przed wykonaniem warstwy nalezy :
a) przygotowac grysy, tj. :
- rozsia¢, by nie zawieraly ziaren spoza frakcji 4-6 mm,
- przepluka¢ woda w celu usunigcia pytow,
- wysuszy¢
- przechowywaé w szczelnym pojemniku,
b) wycechowac objetosci robocze garnka i1 garnuszka,
c) oczysci¢ przestrzen wokot saczka do wypehienia grysem.

Wykonanie warstwy drenazowej polega na :

- odmierzeniu potrzebnej ilosci grysow, mozliwej do jednorazowego wymieszania np. 2 dm3
oraz zywicy w stosunku objetos§ciowym 50 czg$ci kruszywa do 1 czesci zywicy,

- odmierzeniu potrzebnej ilosci utwardzacza, np. w stosunku 10 : 1,60 cm3 zywicy i 6 cm3
utwardzacza i1 doktadnym wymieszaniu zywicy z utwardzaczem,

- wymieszaniu kruszywa z zywicg zawierajacg utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren byta
pokryta zywica,

- utozenie warstwy drenazowej w nawierzchni z grysow otoczonych zywicag 1 jej lekkim
zageszczeniu topatka.

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysow i1 ich wbudowanie, nalezy
wykonywa¢ w sposOb zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia zywicy jest
ograniczony w zalezno$ci od temperatury otoczenia.

Drenaz wykona¢ w warstwie wigzacej nawierzchni.

4.4.2. Wykonanie warstwy drenazowe;.

Przed ulozeniem warstwy wigzacej nawierzchni z asfaltu twarolanego lub betonu
asfaltowego nalezy poszczeg6lne saczki potaczy¢ podtuznym drenem (knotem) ze specjalne;
geowltdkniny filtracyjnej nakrytym warstwa grysu 4/6 mm otoczonego zywica epoksydowa.
Drenaz nalezy wykona¢ w warstwie wigzacej nawierzchni. Przygotowanie grysu otoczonego
zywicg zgodnie z punktem 5.2.1.

Identyczny drenaz wykona¢ przed dylatacjami.

W trakcie wykonywania drenazu podtuznego kotnierz kazdego saczka wypehlic¢ grysem 4/6
mm — lakierowanym, otoczonym zywicg epoksydowa lub lakierem bitumicznym. Grys ten
pokry¢ kawatkami materiatu (geotekstyliami) wycigtymi w formie kota o $rednicy & 350 mm
lub kwadratu o boku 350 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
4.5 Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie poszczegolnych etapdw robot.
4.6. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomocg badan laboratoryjnych.

1. jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odno$nie betonu konstrukcyjnego,

2. uziarnienie grysow,

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robdt z
projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotow odbioru rob6t lub wpisow do dziennika budowy.

4.7 .Dopuszczalne odchytki wymiarowe :

- lokalizacja w planie + 10 mm,
- grubos¢ drenazu + 3 mm,
- szeroko$¢ drenazu + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m drenu podluznego i uwzglednia wszystkie elementy sktadowe
robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6élne”.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne’.
Ptatnos$¢ za 1 m drenu podtuznego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci
uzytych materiatow oraz jakos$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Cena jednostkowa uwzglednia :
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji;
- prace pomiarowe;
- oczyszczenie 1 przygotowanie powierzchni ptyty pomostu;

- wykonanie drendw odwadniajacych izolacj¢ w warstwie wiazacej lub ochronnej
nawierzchni — z kruszywa (grysow) lakierowanych zywica z taSma z widkniny;

- oczyszczenie terenu robot - ptyty po wykonaniu drenazu;

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM
Zaktad Technologii Nawierzchni.



M 27.01.01 WYKONANIE POWLOKOWEJ 1ZOLACJI BITUMICZNEJ
UKLADANEJ ,,NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich

podczas przebudowy mostu , ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji elementdéw podporowych obiektow mostowych zasypywanych gruntem poprzez powleczenie Abizolem R+ 2 x
Abizolem P . Zaizolowaniu podlegaja wszystkie plaszczyzny elementow betonowych stykajace si¢ z gruntem zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. Stosowane
materiaty powinny mie¢ deklaracj¢ zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt SST D-M 00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania izolacji

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nast¢puj ace materiaty:
- roztwor gruntuj acy Abizol R,
- powloka izolujaca Abizol P.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Inne wymagania
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem, przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt



5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania rob6t obejmuje :
- regczne oczyszczenie powierzchni betonu pod izolacjg;
- jednokrotne powleczenie powierzchni betonu Abizolem R;
- dwukrotne powleczenie powierzchni betonu Abizolem P.

5.3. Podloze pod izolacje

Powierzchnie izolowane powinny byé roéwne, czyste, odtluszczone i odpylone. Wypuktosci i weglebienia na powierzchni
podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm. Pgknigcia na powierzchni podkladu o szerokosci wigkszej niz 3 mm nalezy
zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym.

5.4. Warunki wykonania izolacji
- Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.
- Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50
C.
- Gruntowanie podloza nalezy wykona¢ przez jednorazowe powleczenie Abizolem R.
- Powleczenie Abizolem P nalezy wykona¢ dwukrotnie, tak aby taczna grubos$¢ warstw nie byla
mniejsza niz 1 mm.
- Mieszanie materiatow asfaltowych i smotowych jest niedopuszczalne.

5.5. Wykonanie izolacji.

Izolacj ¢ nanosi si¢ na zimno cienka warstwa na uprzednio zagruntowane podloze pgdzlem, szczotka dekarska lub
natryskiem. Wykonanie prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj g producenta i zaleceniami aprobaty technicznej. Nalezy
przestrzegac czasu schnigcia poszczeg6élnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola materialéw i robot

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac¢ kontroli zgodnie z norma PN- 69/B-10260,
zwracajac szczegdlng uwage na:

- sprawdzenie materiatow, ich jakoS$ci, zgodnos$ci z dokumentami i wymaganiami SST i producenta,
- sprawdzenie roéwnosci powierzchni podktadu,
- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,
- sprawdzenie szczelnosci utozonych warstw,
- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 izolowanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sig¢ rzeczywista ilos¢ m2 wykonane;j i
odebrane;j izolacji poziomej lub pionowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji,
- zagruntowanie podloza,
- kazda warstwa utozonej izolacji.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

- ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegdlnych warstw migedzy
soba.

- odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

- wcenie jednostkowej miesci si¢ rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostow roboczych
niezb¢dnych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.



M-27.03.01.51 IZOLACJA NATRYSKOWA POMOSTU BETONOWEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji natryskowej pomostu
betonowego w ramach budowy drogowych obiektow inzynierskich zadania:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
natryskowej pomostu betonowego.

Wykonanie izolacji ptyty pomostu betonowego obejmuje:

- warstwe gruntujaca z szybko wigzacego materialu na bazie zywicy polimocznikowo - poliuretanowe;j,
wraz z posypka suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,1 - 0,4 mm,

- warstwa zasadnicza z natryskowej membrany hydroizolacyjnej na bazie polimocznika,

- warstwa sczepna z szybko wiazacego materialu na bazie zywicy polimocznikowo - poliuretanowej z
posypka specjalnie przygotowanym granulatem termotopliwym.

Szczegotowy zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektow jest okreSlony w Dokumentacji
Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Patrz: ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4 oraz Standardowe Specyfikacje Techniczne (StST -
0/004)

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.5. Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne", pkt.2.

Do wykonania izolacji mozna stosowac tylko materialy o nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.
2.1 Material gruntujacy

Szybko wiazacy material na bazie zywicy polimocznikowo - poliuretanowej,

- gestos¢ ok. 1,02 kg/dm3

- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina

- czas oczekiwana na pokrywanie kolejnymi warstwami - sucha warstwa 30 minut w temp.

+20°C.

2.2 Warstwa zasadnicza

Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

- wytrzymato$¢ przy rozcigganiu > 15 N/mmz2,

-twardo$¢ Shore D ~ 45 do 50,

- wydluzenie przy zerwaniu 375 do 425%,

- zdoIno$¢ mostkowania rys Statyczne: > 2500 ~m przy +23°C, klasa A5 PN-EN 1062-7

Dynamiczne: klasa B4.2 przy -20°C.



2.3 Posypka

Jako posypke warstwy gruntujacej nalezy stosowac kruszywo kwarcowe suszone ogniowo frakcji 0,1 - 0,4 mm,
Jako posypke na warstwe szczepng nalezy stosowac specjalnie przygotowany granulat termotopliwy o
wiasciwosciach zwigkszania obj¢tosci, pod wptywem temperatury uktadanej nawierzchni.

3. Sprzet

Ogolne w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt.3.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzgtu podano w/w Standartowych Specyfikacjach Techn., pkt.3
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spelniajacego wymagania i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

W szczegolnosei dla potrzeb naktadania zasadniczego materiatu izolacji Wykonawca musi dysponowac
urzadzeniem do natrysku wysokoci$nieniowego dedykowanym do materiatéw

dwusktadnikowych stosowanych na goraco. Oprzet do dozowania i natryskiwania sktadnikéw musi zapewnié ich
wiasciwe ci$nienie i ciepto z uwzglednieniem dlugosci przewodow taczacych. Doktadno$¢ dozowania i mieszania
musi by¢ na biezgco kontrolowana odpowiednim sprzetem pomiarowym.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.4. Szczegdtowe
wymagania dotyczace transportu podano w/w Standartowych Specyfikacjach Techn.,pkt.4 Zatacznik Nr 5 .

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt.5. Szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w/w Standartowych Specyfikacjach Technicznych, pkt.5

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji harmonogram Robdt uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z realizacjg izolacji pomostu betonowego.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
$wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaklady
naukowe w wyzszych uczelniach lub przez dostawce systemu.

5.2. Przygotowanie podloza dla prowadzenia robét izolacyjnych

Podloze betonowe nalezy przygotowa¢ mechanicznie poprzez obrobke strumieniowa lub odpowiednim sprzgtem
zapewniajacym usunig¢cie mleczka cementowego i uzyskanie otwartej tekstury podtoza. Staby beton musi by¢
usunigty a wszelkie uszkodzenia podtoza musza zosta¢ calkowicie odstonigte. Naprawa podtoza, wypehienie
ubytkéw i1 pustek oraz wyréwnanie podtoza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiednich materiatow naprawczych.
Przed aplikacjg warstwy gruntujacej, z catej powierzchni nalezy doktadnie usuna¢ kurz, luzne i niezwigzane
materiaty przy uzyciu spr¢zonego powietrza i/lub odkurzacza.

Podtoze po przygotowaniu musi by¢ no$ne oraz mie¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ na $ciskanie (minimum 25
N/mm2) oraz na odrywanie (,,pull off") minimum 1,5 N/mm2. Podtoze

musi by¢ wolne od mleczka cementowego, zanieczyszczen, smarow i zattuszczen.

Wilgotno$¢ podtoza musi by¢ ponizej 4%, sprawdzenie metoda elektroniczna lub metoda karbidowa..
5.3. Przygotowanie materialéw i ich nanoszenie.

Przed uzyciem materiatbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji .

Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub pelnych, przewidzianych w zestawie wymagan

dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowaé do stosowania $cisle wg procedury podanej we wilasciwej dla

danego produktu karcie technicznej. W ogélnym ujeciu na procedure te sktadaja sie:

- mieszanie zawarto$ci poszczegodlnych opakowan w celu jej ujednolicenia,

- mieszanie ze soba w okreslonych proporcjach i okreslony sposob poszczegolnych sktadnikow (opakowan),

- dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (oraz ewentualnie do
temperatury otoczenia).

Zaleca si¢ uzywanie mieszadel mechanicznych.

Zwraca si¢ uwageg, ze wytypowane w niniejszej ST materialy sa chemoutwardzalne i w zwigzku z tym maja

ograniczong zywotno$¢ po wymieszaniu sktadnikéw. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegaé zuzywania catej

przygotowanej do stosowania ilo§ci materiatu w okresie, w ktéorym zachowuje ona swoja zywotnos¢ .

Sprzet do nanoszenia ( pistolety natryskowe , pompy , weze , pedzle ) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujac

rozcienczalniki zalecane przez producentow farb.



Gruntowanie:

- material nanosi si¢ walkami lub natryskiem bezpowietrznym, nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu gruntujacego w ilosci 0,4 kg/m2, przy bardzo porowatych podtozach moze by¢ konieczne dwukrotnie
gruntowanie, $wiezo roztozony materiat gruntujacy nalezy niezwlocznie posypa¢ piaskiem frakcji 0,1-0,4 mm w
ilosci - 0,7 kg/m2.

Warstwa zasadnicza:
- materiat rozprowadza si¢ metoda natrysku wysokoci$nieniowego na goraco, poprzez nalozenie od razu pelnej
grubosci warstwy tj. min. 2 mm, co odpowiada zuzyciu warstwy zasadniczej 2,2 kg/m2.

Warstwa sczepna:

- material nanosi si¢ watkami lub natryskiem bezpowietrznym, nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu dla warstwy sczepnej - w ilosci 0,6 kg/m2, $wiezo roztozony materiat nalezy niezwlocznie posypac
granulatem w ilosci - 0,8 kg/m2.

Podane zuzycia materiatéw sa warto$ciami minimalnymi i nie uwzgledniaja nier6wnosci podloza oraz specyfiki
organizacji prac.

5.4 Warunki dla prowadzenia robét

Temperatura podloza stalowego i powietrza w czasie wykonywania warstwy izolacji pomostu betonowego
powinna wynosic:

- temperatura powierzchni stalowej nie nizsza niz + 5°C,

- temperatura otoczenia nie nizsza niz + 10°C, lecz nie wyzsza niz + 30°C,

- temperatura podioza i nieutwardzonego materiatu musi by¢ wyzsza minimum o 3°C od punktu rosy.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 6. Szczegotowe
zasady kontroli Robot podano w/w pozycjach StST, pkt.6,

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
wytrzymato§ci warstwy zasadniczej zastosowanego materialu izolacji na odrywanie metoda ,,pull off’, przy
$rednicy krazka probnego 0 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m?, przy min 5 oznaczeniach dla obicktu wg
PN-92/B-01814), grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda ,,pull off” lub
poprzez badanie metoda nieniszczaca.

Wytrzymato$¢ powtoki na odrywanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

Grubos¢ membrany hydroizolacyjnej powinna wynosi¢ min. 2,0 mm a catego systemu min. 2,4 mm.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7. Szczegotowe zasady
obmiaru Robdt podano w/w Standartowych Specyfikacjach Technicznych, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru na budowie.

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Szczegotowe zasady odbioru Robdt podano w/w Standartowych Specyfikacjach Technicznych, pkt.S8.
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest wykonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.

Szczegotowe zasady odbioru Robdt podano w poszczegdlnych wyszczegdlnionych pozycjach Standartowych
Specyfikacji Technicznych, w pkt.9.



9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostawe i magazynowanie materialow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot,
- wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie urzadzen pomocniczych niezb¢dnych do
wykonania lub zabezpieczenia robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie zagruntowania, wraz z obsypka kruszywem,

- wylozenie zasadniczej warstwy izolacji

- wykonanie warstwy sczepnej pod warstwy nawierzchni,

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem Srodowiska,
- wykonanie wymaganych badan,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane z wykonaniem robot stosowaé wg zalecen producenta.

10.1. Normy



M 28.03.02 MONTAZ BALUSTRDY JEDNOSTRONNEJ O
ROZSTAWIE SLUPKOW -1,0 M

WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stalowych barier ochronnych
(BARIEROPORECZY N1/W1) w ramach

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem stalowych barier ochronnych BARIEROPORECZ N1/W 1na moscie i obejmujg :

- zapewnienie niezb¢dnych materiatow i sprzgtu montazowego;

- zakup 1 dostarczenie na budowe segmentow bariery (caty komplet tj. stupki, tasmy
profilowe ze znakami odblaskowymi, taczniki, zakonczenia i kotwy);

- przygotowanie do montazu bariery do uprzednio wykonanego zakotwienia;
- ustawienie slupkdéw bariery wraz z zamocowaniem;

- montaz tasm profilowych, elementéw odblaskowych i innych elementéw barier wraz z
regulacja;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wg Dokumentacji Projektowej, ubytkow
transportowych i w miejscach taczen (wg zalecen producenta).

- oczyszczenie terenu robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt. 1.

Bariera ochronna stalowa — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego ze stalowej tasmy
stanowigcej prowadnic¢ przymocowanej do stupkéw, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechania pojazdu z drogi, przejechania pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub w celu niedopuszczenia do kolizji z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

Barieroporecz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.

Balustrada - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu pieszych montowane na krawedzi chodnika i
schodow. Wysokos$¢ pochwytu wynosi 1,10m ponad nawierzchnie.

Bariera stalowa sztywna (barieroporecz sztywna)- (niepodatna) bariera, ktorej
odksztalcenie w czasie kolizji jest rowne lub bliskie zeru, oznaczona w ,,Wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych” jako ,,Typ III” moze wystepowac jako bariera
skrajna i bariera dzielaca 1 b¢dzie wykonana ze stalowych elementéw polaczonych na state z
elementami obiektu mostowego.



1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.
L.5.

MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania og6lne"
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania barieroporeczy stalowych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje barier ochronnych stalowych, na ktore
wydano aprobate techniczng.

Elementy do ich wykonania okreslone sg poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawigzujacy do ustalefn producenta barier. Do elementéw tych naleza:

— prowadnica,

— shupki,

— pas profilowy,

— przektadki, sruby, podkiadki, §wiatla odblaskowe,

— laczniki ukos$ne,

— obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dla elementdéw barier i barieroporgczy stosuje si¢ stale gatunkow:

o dla stupkow i podstawy stupkoéw stal 18G2A wg PN-H-84018,

e dla rur gatunek R 35 wg PN-H-84023.01,

o dla pozostatych profili gatunek St3SX wg PN-H-84020.

Do spawania nalezy uzywac elektrod gatunku ER 146 (E 432 R 11) wg PN-M-69433 i PN-EN
499:1997

2.3.1. Prowadnica

Nalezy zastosowa¢ prowadnice z profilowanej taSmy stalowej typu B, ktora odpowiada PN-
H-93461-15[1.]

2.3.2. Shupki

Stupki barier powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Stupki powinny
by¢ wykonane z ksztaltownika dwuteowego wzmocnionego o wysokosci przekroju
poprzecznego 140 mm spetniajagcego wymagania PN-H-93419:1997 [2.]. calkowita wysokos$¢
stupkéw — mostowego 70 cm, drogowego 190 cm.

2.3.3. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, faczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki,
sruby, Swiatla odblaskowe itp. powinny by¢ zgodne z oferta producenta barier w zakresie
wymiarow, odchylek wymiardw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materialu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i laczniki przewidziane do mocowania migdzy soba
elementéw bariery powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgkni¢¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbow.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementow bariery moze by¢ dokonana luzem lub w
wiazkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga byé dostarczone w



pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od wielkosci i
masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
Grubos¢ powtoki ochronnej — ocynk nie mniej niz 90 um.

Sruby uzyte do montazu barier powinny spetnia¢ wymagania PN-82/M-82054 [3.]

2.3. Zaprawa niskoskurczowa

Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniej niz 35
MPa.
Produkt gotowy, stosowac tylko z wazng Aprobatg Techniczng IBDiM.

Nalezy zwro6ci¢ uwage na konieczno$¢ montazu odcinkéow dylatacyjnych barier. Otwory
montazowe w tasmach profilowych i pasach profilowych tych odcinkéw powinny by¢
podlugowate, umozliwiajace przesuwy nie mniejsze niZ przemieszczenia ustroju no$nego.

Obustronnie na prowadnicach barier (na obiektach i odcinkach przejsciowych) nalezy zamontowaé
swiatetka odblaskowe z czestotliwoscig co 4,0 m, biale i czerwone zgodnie z obowigzujagcym
oznakowaniem kierunkéw ruchu.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3

3.2. Sprzet do montazu barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu barier stalowych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— zestawu kluczy recznych lub mechanicznych stuzacych do montazu barier,

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 4.

4.2. Transport elementow barier

Transport elementow barier moze odbywac¢ si¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy
dhuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach
producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Zatadunek 1 wyladunek elementoéw konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomoca zurawi
lub re¢cznie. Przy zatadunku 1 wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed
pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.



WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wlasciwych robot nalezy oczysci¢ kotwy stuzace do mocowania stupkow
barier

5.3. Osadzenie stupkow

Stupki nalezy zamocowa¢ do kotew osadzonych w kapach chodnikowych. Stupki nalezy
zamocowac¢ w statym rozstawie w linii proste;.

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci miedzy stupkami, wynikajaca z
wymiaréow wydluzonych otworéw w prowadnicy, stuzagcych do zamocowania shupkow,
wynosi £ 11 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupkow od pionu + 4 mm,

Dopuszczalne roznice w wysokosci osadzenia stupkow od wyznaczonej niwelety £ 4 mm,

5.4. Montaz barier

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjag montazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.  Montaz bariery, w ramach
dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i plynnej linii prowadnic bariery w planie i
profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub
cieé, naruszajacych powloke cynkowa poszczegolnych elementéw bariery.
Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowe;,
naktadajac nastgpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow, tak aby kofice odcinkow tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepial o krawedzie ztaczy. Sgsiednie odcinki tasmy sg
taczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde
potaczenie. Prowadnica bariery musi stanowi¢ cigglos¢ z prowadnica bariery na dojazdach.
Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwag¢ na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wytycznymi producenta barier.
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
- czerwone - po prawej stronie jezdni,
- biate - po lewej stronie jezdni.Elementy odblaskowe nalezy umocowac¢ do bariery
w sposob trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier. Bariery oraz barieroporgcze
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci
powtoki 85 um w Wytwoérni. Wystajace ponad powierzchni¢ betonu czgsci kotew na
dtugosci gwintowanej rowniez powinny by¢ zabezpieczone powlokag cynku. Ubytki
powtoki 1 uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujace elementow, nalezy
naprawia¢ na budowie przez cynkowanie natryskowe.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

— atest na konstrukcje bariery mostowej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug
wymagania punktu 2.2,

— zaswiadczenia o jako$ci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg
zobowigzani przez wlasciwe normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ barier z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 1 katalogiem
(informacja) producenta barier,

¢) poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

d) prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 1 w odleglosciach

ustalonych w WSDBO. Ocenie podlega ciaglosé, wyglad i grubo$¢ powloki cynku. Grubos$é co

najmniej 90 pm mierzy sie grubosciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi

zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.

Ocenie podlega ciaglos¢, wyglad i grubos$¢ powltoki metalizacyjnej i epoksydowo
poliuretanowej. Grubos$¢ co najmniej 200+180 pm mierzy si¢ grubosciomierzami
magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 1 ISO 2808.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr biezacy zamontowanej bariery.
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkow bariery,

montaz bariery (prowadnicy, porgczy, przekladek, obejm, z pomoca wiasciwych $rub i
podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, odcinkow
przejsciowych pomigdzy roznymi typami barier, umocowaniem elementow odblaskowych
itp.,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;,

uporzadkowanie terenu. Ocenie podlega ciggltos¢, wyglad 1 grubos¢ powtoki cynku.
Grubos¢ co najmniej 90 pum mierzy si¢ grubo$ciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 1 ISO 2808.

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej 1 zmontowanej bariery ochronnej wraz z
zakotwieniami, barieroporeczy (wraz z zakotwieniami) lub balustrady wraz z zakotwieniami.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1.]PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztaltownik na porgcz drogowa, typ B
[2.]PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegloscienne IPE walcowane na
goraco — Wymiary
[3.]PN-82/M-82054 Sruby, wkrety nakretki i nakretki. Podziat i oznakowanie.
[4.]Katalog drogowych barier ochronnych — opracowanie ,,Transprojektu” Warszawa ze

stycznia 1993 r.



M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.01.00. ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA

M 29.01.15 WYKONANIE ODWODNIENIA PLYT PRZEJSCIOWYCH Z
UZYCIEM DRENU ®100-200 MM W OBSYPCE ZE ZWIRU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia zasypki za przyczotkiem wraz
z zaggszczeniem w ramach zadania:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA
627,1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem systemu drenazowego za korpusami przyczotkow z uzyciem geokompozytow do
odwodnienia zasypki oraz wykonaniem drenazu poziomego z uzyciem rurek z ¢100-150 mm
z PVC-U do odwodnienia ptyt przejsciowych i obejmujg :
- wykonanie podwalin z gliny na odsadzkach oczepu pali w spadku 5 % na zewnatrz ,
- wykonanie drenazu pionowego za korpusami przyczotkOw w postaci geomembrany
kubetkowej pokrytej geotkaning ,
- wykonanie drenazu poziomego w postaci drenu z perforowanych rurek ¢$100-200 mm z
PVC-U owinigtych geowldkning w obsypce ze zwiru utozonych na warstwie gliny gr. 20
cm w spadku min. 3,0 % .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST 1 poleceniami Inzyniera . Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 2.



2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1 Geomembrana , kubeltkowa”

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany z ttoczonego polietylenu
o wysokiej gestosci (HDPE), odpornej na korozje, uszkodzenia mechaniczne 1 zanieczyszczenia
chemiczne. Geomembrana powinna by¢ pokryta geotkaning polipropylenowa. Wzdtuz brzegow
pasm geomembrany powinny wystepowac sciezki do zaciskowego taczenia poszczegodlnych pasm
ze soba, zaleca si¢, aby wprowadzono tez dwie dodatkowe samoprzylepne $ciezki uszczelniajace z
elastomerowej masy bitumiczne;.
Do mocowania geomembrany nalezy stosowac zatyczki z polietylenu wysokiej gestosci, do
uszczelnienia arkuszy — tasmy nalezgce do systemu.
Wymagane wlasciwosci dla geomembrany:
- grubos$¢ folii > 0,6 mm
- grubo$¢ produktu > 9,0 mm
- masa powierzchniowa > 650 g/m?
- zakres temperatur pracy materialu od —30°C do +60°C
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-ISO 10 319:1997:
»  wzdluz pasma: >7 kN/m
= wszerz pasma: >6 kN/m
- wytrzymato$é na $ciskanie: >300 kN/m?
- wzgledna wydluzenie przy zerwaniu wg PN-ISO 10 319:1997
=  wzdluz pasma 235%
= wszerz pasma = 25%
- wytrzymato$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR: 2800 N wg DIN 54 307
Wymagane parametry dla geotkaniny:
- gestoéé powierzchniowa > 100 g/ m?
- grubos¢ > 0,5 mm
- wydluzenie 25%
- przepuszczalno$é wody ok.17 1/ m’s

2.2.2 Rurki drenarskie

Rurki drenarskie PVC-U karbowane o $rednicy 200 mm ($rednica wewngtrzna) z otworami
1,5x5,0 w otulinie filtracyjnej z geowldkniny , rurki drenarskie PVC-U karbowane o $rednicy
200 mm z otworami 1,5x5,0 w otulinie z geowltokniny o perforacji na 1/2 obwodu , ztgczka
przejsciowa , rura wylotowa z klapka (kratka) .

2.2.3 Warstwa odcinajaca z gliny

Podwaliny na odsadzkach oczepdéw pali oraz warstwe odcinajaca pod drenem poziomym nalezy
wykona¢ z gliny lub innego gruntu spoistego nieprzepuszczalnego .

2.2.4 Warstwa drenujaca z gruntu przepuszczalnego dla drenu poziomego

Rurki drenarskie nalezy obsypa¢ warstwe filtracyjng w ilosci 0,15 m3/mb drenu .

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowaé pospotke, zwir naturalny sortowany, piasek gruby
o wielkosci ziaren do 2mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5mm wynosi nie
wiecej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,25mm wynosi wigcej niz 50%.
Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1.

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskoéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobeg, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492.



Material nie powinien mie¢ zawarto$ci zwigzkoéw siarki w przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2%
masy przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1097-7.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

Lekki sprzet do zaggszczania gruntdw akceptowany przez Inzyniera . Jakikolwiek sprzet , maszyny
1 urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoS$ciowych robot, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot .

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geomembrany przed dziatlaniem promieni
stonecznych. Geomembrany i geotekstylia nalezy przechowywac i transportowa¢ wylacznie w
rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas tadowania , rozladowywania i1 skladowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi .

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca dane:

- nazwg i adres producenta,

- oznaczenie,

- dat¢ produkc;ji,

- numer fabryczny,

- wymiary.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robot zostat okreslony w Dokumentacji Pojektowej . System drenazowy
powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowe] powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i udokumentowane
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Opis wykonania robdt

5.3.1 Ukladanie geokompozytu

Przy wykonaniu systemu drenazowego nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych warunkow:
—  izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonana zgodnie z SST M.27.01.01.51 i odebrana przez Inzyniera ,
—  wykopy powinny by¢ zasypane i zaggszczone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST M.29.03.01.11 .
Geokompozyt nalezy uklada¢ na zaizolowanych $cianach korpuséw przyczotkow (wg KDM karta ODW 4.0 i
Dokumentacji Projektowej) od poziomu wierzchu warstwy gliny do wysokosci :

na korpusach — do wierzchu wspornika ptyty przejsciowej,

na skrzydtach - do spodu ptyty przejsciowe;,



Geokompozyt nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:

a. Nalezy ucia¢ arkusz geomembrany odpowiedniej dtugosci

b. Poczynajac od gory i kierujac si¢ od lewej strony ku prawej, nalezy przytozyé membrang do
krawedzi $ciany.

C. Mocowanie geokompozytu do pionowych powierzchni betonowych zgodnie z instrukcja
producenta (listwy zakanczajace)

d. Sprawdzi¢ poziomicg, ze arkusze zwisaja pionowo i przybi¢ je do $ciany wzdluz gornego
brzegu co 30 cm; w tym celu nalezy wetkna¢ zatyczki mocujace w drugi rzad wytloczen w
odlegtosci nie mniejszej niz 3 cm od krawedzi. Nalezy potaczy¢ kolejne arkusze na zaktad
podwojny, sprawdzajac czy wyttoczenia sa jedne w drugich. Arkusze nalezy uszczelnic¢
odpowiednig tasémg nalezaca do systemu.

e. Arkusze nalezy klas¢ wytloczeniami i geotkaning w kierunku gruntu. Odmierzajac arkusz
membrany nalezy uwzgledni¢ 45 cm naktadke , ktorg nalezy utozy¢ na warstwie odcinajacej z

gliny .
5.3.2 Warunki wykonania poziomego systemu drenazowego plyt przejsciowych

Odwodnienie ptyt przejsciowych ma by¢ wykonane z ciggu rurek drenarskich odprowadzajacych
wod¢ poza obszar nasypu drogowego . Rurki nalezy umiesci¢ na warstwie odcinajacej z gliny w
obsypce ze zwiru w spadku min. 3,0 % na zewnatrz zgodnie z Dokumentacja Projektows .
Rurki muszg by¢ zabezpieczone przed zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Kontrola jako$ci wykonania systemu drenazowego polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow,
zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi w niniejszej SST wymaganiami i
obowigzujacymi normami .

6.2. Sprawdzenie jakoSci robot

6.2.1 Kontrola materialow

Kontrola geokompozytéw 1 rur drenarskich nastepuje na podstawie atestow producenta oraz
Aprobat Technicznych stwierdzajacych zgodno$ci uzytych materiatow 2z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 SST oraz na podstawie ogledzin zewng¢trznych . Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego polega na wizualnej ocenie rGwnomiernosci roztozenia masy w geokompozycie oraz
wystgpowania uszkodzen (dziur, rozdaré). Sciezki bitumiczne powinny byé réwnomiernie
uformowane bez przerw i przewezen. Odchytki szeroko$ci pasm nie powinny przekracza¢ +2%
wymiaru nominalnego.

6.2.2 Sprawdzenie ulozenia geokompozytéw

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ obtozenia catej powierzchni, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na miejsce styku pasm geomembrany tj. na szeroko$¢ zaktadow w tych miejscach.

6.2.3 Sprawdzenie wykonania drenazu poziomego

Skontrolowaé nalezy :

- wymiary rurek drenarskich ,
- stan techniczny rurek ,

- poprawnos$¢ utozenia rurek ,



- poprawnos$¢ obsypania rurek zasypka .

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla drenazu poziomego :
- rzgdne drenazu +/- 10 mm ,
- spadki podtuzne +/-0,5 % .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 mb wykonanego drenazu poziomego ptyt przejsciowych .

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8.1. Odbiory czeSciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

—  wykonanie warstwy gliny na odsadzkach oczepdéw pali oraz pod dren odwadniajacy plyt przejSciowych ,
—  ulozenie geokompozytu ,

—  ulozenie drenazu w obsypce ze zwiru .

Odbiory czesciowe powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
8.2. Odbidr ostateczny

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si¢ odbioru ostatecznego . Odbior
ten potwierdzony powinien by¢ protokotem odbioru zawierajacym wyniki wszystkich niezbednych
badan , ktére nalezy przekaza¢ Inzynierowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00., ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy filtracyjnej z geokompozytu obejmuje:
— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,



utozenie warstwy gliny gr. 20 cm w spadku 5 % na odsadzkach oczepow ,

wykonanie warstwy filtracyjnej z geokompozytu ,

wykonanie badan 1 pomiardw,

oczyszczenie terenu robot z odpadéw stanowigcych wiasno§¢ Wykonawcy, usunigcie ich poza
pas drogowy.

Cena jednostkowa wykonania 1 m drenu do odwodnienia ptyt przejsciowych obejmuje:

zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

utozenie warstwy gliny gr. 20 cm w spadku 3 % na zewnatrz korpusu drogowego ,

utozenie rurek na warstwie gliny z obsypaniem zwirem ,

utozenie rurek poza ptytami przejSciowymi na nasypie stozkoOw z odprowadzeniem na skarpy ,
wykonanie badan i pomiarow,

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey, usunigcie ich poza
pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-B-04481 Badania probek gruntu.

[2] PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych, oznaczanie wskaznika

[
[
[
[
[

wodoprzepuszczalnosci.

3] PN-93/B-12043  Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

4] PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5] PN-B-06714.00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

6] PN-ISO 10319  Geotekstylia. Badanie wytrzymalosci na rozcigganie metoda szerokich probek.
7] DIN 54 307

10.2. Inne dokumenty
Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.



M 29.03.01 WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOLKA — ZASYPANIE
PRZESTRZENI ZA SCTIANAMI PRZYCZOLKA GRUNTEM
NIESPOISTYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zasypywaniem wykopdw za $cianami przyczotkow wraz z
zageszczeniem podczas

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA
627,1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych
z zasypywaniem przestrzeni za $cianami przyczotka do poziomu plyty przejSciowej gruntem
niespoistym wraz z zaggszczeniem zasypki 1 obejmujg :

- ukop gruntu piaszczystego na dokopie wraz z transportem na budowe;
- czeSciowe (partiami) zasypywanie do poziomu ptyt przejsciowych;

- zageszczenie zasypki do uzyskania wskaznika zageszczenia I=1,0.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i1 ich zgodno$¢ =z
Dokumentacja Projektowa oraz SST. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Zasypke przyczotkow nalezy wykonac z piasku srednioziarnistego, niezaglinionego o kacie tarcia
wewnetrznego Jy = 35°. Wskaznik réznoziarnistosci piasku powinien wynosi¢ U>5. Zasypke



nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nie wigkszej niz 20 cm i wskazniku zaggszczenia Is = 1,00
(wg BN-72/8932/-01).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprz¢tem do wykonania robot ziemnych, tj.:
- koparka;

- spycharka;

- ubijaki mechaniczne;

- zageszczarki wibracyjne (mate walce);
- samochody samowytadowcze.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt.
4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robdt obejmuje wykonanie zasypki za przyczotkami pod utozenie ptyt
przejsciowych.

5.3. Opis wykonania robét

Nasyp bezposrednio za przyczéotkami nalezy wykonac recznie warstwami piasku srednioziarnistego
o grubosci 20 cm, zaggszczonego do stopnia zaggszczenia Is = 1,0. Po wykonaniu zasypki do
poziomu ptyt przejsciowych nalezy ja doktadnie wyprofilowac i1 uksztaltowa¢ w spadku okoto 10%
w kierunku dojazdow, zgodnie ze spadkiem ptyt przejsciowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na :
- badaniu przydatnosci gruntu do wykonania zasypki;
- badaniu prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki;
- stopnia zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypki;
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki;

- rzgdnych spadku podtuznego wierzchu zasypki.

6.3. Badania przydatnosci gruntu do zasypki

Badania przydatnos$ci gruntéw do wykonania zasypki powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace whasciwosci :

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481;

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481;

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481;

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481;

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481;

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493;

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.4. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypki

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na
sprawdzeniu :
a) grubosci kazdej warstwy;

b) wilgotnos$ci przy zageszczaniu — co drugg warstwe;
c) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntow w okresie

deszczOw 1 mrozow.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia zasypki

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika
zageszezenia Is. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach
na 250 m? warstwy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 metr szeécienny (1m?) wykonanej zasypki z piasku $rednioziarnistego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00., ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonanej zasypki obejmuje :
- wykonanie zasypki jak podano w pkt. 5.3.
- odpowiednie zaggszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki;
- wyprofilowanie wierzchu zasypki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[2]. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[3]. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

[4]. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[5]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[6]. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

[7]. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



M 29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW
M 29.03.05.01 WYKONANIE NASYPOW STOZKOW PRZYCZOLKA
GRUNTEM NIESPOISTYM.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow stozkdéw przy przyczotkach na zadaniu:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA
627,1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja wykonanie
nasypow stozkow przyczotkéw gruntem niespoistym.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wg SST D-02.00.01.00.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.5.
Punkty od 2 do 6 wg SST D-02.03.01.11.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych a caty korpus drogowy odbiorom: czgsciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych
w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

8.2. Odbiér robét ziemnych



Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym
przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaptacie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”,
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za m> nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.

Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania stozkéw obejmuje :

- prace pomiarowe;

- przygotowanie podtoza pod nasypy poprzez schodkowanie skarp;

- wykonanie robdt ziemnych w dokopie;

- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie;

- wbudowanie gruntu dostarczonego z dokopu;

- zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i SST;

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadkow 1 pochylen zgodnych z
dokumentacja projektowa 1 SST;

- odwodnienie terenu robot;

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i1 badan laboratoryjnych, dotyczacych w
szczegoOlnosci wbudowanych gruntow 1 wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw

nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.”

[2] PN-81/B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania polowe”

[3] PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow”

[4] PN-60/B-04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej”

[5] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania

przy odbiorze.”



[6]. PN-78/B-06714128 ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda

bromow3a”

[7] PN-80/B-06714137 ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.”

[8] PN-80/B-06714/37 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.”

[9] PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci.”

[10] BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i

podloza poprzez obcigzenie phyty.”

[11] BN-7518931-03 ,,Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i

lotniskowych.”

[12] BN-70/8931-05 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych.”

[13] BN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

[14] BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

[15] BN-67/8936-01 ,,.Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki

techniczne  wykonania odbioru.”

[16] BN-76/8950-03 ,,Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich

na podstawie uziarnienia i porowato$ci.”

[17] Instrukcja DP-T 14 ,,0 dokonywaniu odbiorow robdt drogowych i mostowych realizowanych

na drogach zamiejskich krajowych 1 wojewddzkich.” GDDP Warszawa, 1989 wraz z pdzniejszymi

zmianami 1 uzupeknieniami.

[18] ,,Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu”, IBDiM Warszawa, 1978.

[19] ,,Geotekstylia w budownictwie drogowym.” Stanistaw Rolla. Wkit., Warszawa 1988 r.

[20] ,,Wytyczne budowy nasypoéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem

geotekstyliow” IBDiM Warszawa, 1986 (materialy niepublikowane)



M 29.54.05 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO W PLOTKACH.

1. Wstep
1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ubezpieczeniem narzutem kamiennym grubosci 0,2 m w ptotkach.
1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3 Zakres robét objetych S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot ziemnych oraz budowy ubezpieczenia dna i skarp rowu
melioracji szczegotowych i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét: - Wykonanie narzutu kamiennego
w ptotkach gr. 0,3 m

1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)
S.S.T. - szczegdtowa specyfikacja techniczna D.B. - dokumentacja budowlana I.N. - inspektor nadzoru NI -
nadzor inwestorski
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.), jest teren
udostepniony przez Inwestora

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i PO zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajgcg przedmiar robot oraz
przekaze szczegotowa specyfikacje techniczng
Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z D.B.
Realizacja robét ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich akceptaciji
ze strony nadzoru inwestorskiego (N.l.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie zatrudnionych. Wykopy
liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez: ustawienie barierek zabezpieczajgcych
oznakowanie =~ znakami  drogowymi i  oSwietlenie  zgodnie z  przepisami  drogowymi i
wymaganiami technicznymi. Na krancach odcinkéw robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.
1.5.5. Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa
Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy przestrzega¢ ustalen Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003/121/1138).
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Dziatania zwigzane z wykonaniem robét przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany jest prowadzi¢
jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.B. z wczes$niejszym zawiadomieniem
inwestora.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r nr
47, poz. 401).
1.5.8. Stosowanie sie do przepiséw obowigzujgcego prawa: Ustawa z dn. 27.03.2003 o
zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.718)
Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717)
Ustawa - prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu ochrony
znakoéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)
Rozporzgdzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz pian u bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego
rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131)




2. Materiaty podstawowe

2.1. Narzut kamienny grubosci 0,2 m w ptotkach 1x1m.

Projektuje sie wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowu narzutem grubosci 0,3 m z kamienia tamanego bgdz
polnego o $rednicy  10-25 cm w plotkach z faszyny wiklinowej o wymiarach 1x1 m.

Kamien o $rednicy ~ 10-25 cm - 398,1 m® Faszyna wiklinowa mp - 173,8 Kotki
4-6 cm, dtugos¢ 1,0-1,2 m - 8360 szt.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

W/w materialy mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wody opadowe;.

3. Sprzet i transport
3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: koparka 0,25, 0,6 m® spycharka ggsienicowa 55kW (75KM)
3.2 Sprzet transportowy:

ciggnik kotowy samochéd samowytadowczy

przyczepa skrzyniowa 4.5t

przyczepa samowytadowcza

4. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
41 Transport rur kanatowych

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdow.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Zakres robét objetych dokumentacja:

roboty przygotowawcze roboty
ziemne roboty budowlane 0  terminie prowadzenia robot

wykonawca powiadomi inwestora.
5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze |.N. Wszystkie prace
zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie
1inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi
geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.
5.3 Wykopy.
Urobek z wykopu pod kanaty, Wykonawca odsunie na czasowy odkfad, oraz wywiezie w miejsce wskazane przez
inwestora i rozplantuje.
5.4. Roboty budowlane.

Projekt przewiduje wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowu narzutem kamiennym w ptotkach wg
rysunkow
5.5. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji
Przyszly Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia kosztdw zabezpieczenia terenu robét poprzez
oznakowanie zgodnie z projektem organizacji placu budowy.
Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejgcg a nie za i n
wenta ryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt nadzoréw obcych.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy podtoza nie
powinno przekracza¢ 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

7. Wymagane dokumenty budowy:
dziennik budowy



ksiega obmiaru (w przypadku rozliczeh wg cen jednostkowych)
pozostate dokumenty - przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru robét czesciowych, atesty
wbudowanych materiatéw Przechowywanie dokumentéw budowy - w biurze budowy.

8. Obmiary i odbiory roboét

8.1. Ogodine zasady obmiaru roboét

Obmiar robét - wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych - obmiar zgodnie z KNNR.
Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy ustalone w
harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory robét

9.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami N.I., jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.1 i 6.2 daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg
przygotowanie podtoza pod narzut kamienny
9.3 Odbior koncowy
po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robét wpisem do dziennika budowy
9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robét
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét dziennik budowy
dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw protokéty wszystkich odbioréw czesciowych

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza pomieszczeniem
administracyjnym i socjalnym): miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania stanowisko sprzetu
budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania



M.29.15.00. UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW
M.29.15.01. Umocnienie skarp stozkéw przyczotkow

M.29.15.01.13 Wykonanie umocnien skarp brukiem kamiennym grubosci 20cm
ukladanym na zaprawie cementowej

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych umocnien ktore zostang wykonane w ramach projektu:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
(DZIALKA 627, 1380) W M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem skarp nastgpujacymi sposobami:

— umocnienia skarp brukiem kamiennym grubosci 20cm na zaprawie betonowej wraz z fundamentem
betonowym 0,3x0,8m ( o ile jest przewidziany)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogo6lne" pkt. 1.4.

1.4.1. Ro6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie

stanowi umocnienie rowu lub $cieku

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi s3:
— woda
—  kruszywo,
— cement,
— zaprawa cementowa,
—  bruk kamienny
2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode zgodnie z normg PN-EN-1008
2.4. Materialy na podsypke
Do wykonania podsypki piaskowej grubosci 15 cm nalezy stosowaé piasek naturalny spehiajacy
wymagania PN-B-06712.
2.5. Kruszywa
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy uzy¢ kruszywa zgodnie z PN-EN-06712



2.6. Bruk kamienny
Do wykonania umocnienn z bruku kamiennego nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg
projektowsa

3.0 SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc
niedostepnych).
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzycie innego
sprzg¢tu pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton
osiggnal wytrzymatos¢, co najmniej 0,75 Rg.

5.0 WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.3.Umocnienie skarp brukiem kamiennym

Umocnienie skarp brukiem kamiennym nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0 OBMIARR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostkg obmiarowg jest: m* (metr kwadratowy) umocnienia skarp brukiem kamiennym grubosci
20cm na zaprawie betonowej wraz z fundamentem betonowym 0,3x0,8m pod umocnieniem poza
Sciankg wlotu 1 wylotu

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.



9.0 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp brukiem grubosci 20cm na zaprawie betonowej wraz z
fundamentem betonowym 0,3x0,8m pod umocnieniem poza $ciankg wlotu i wylotu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materialow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie 1 zadarnianie powierzchni
biowldkning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

10.2. Inne materialy
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt

przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw

60, IBDiM, Warszawa, 1999.



M 30.05.02 NAWIERZCHNIA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

M 30.05.02.53 WYKONANIE NAWIERZCHNINA Z ZYWIC
SYNTETYCZNYCH O GRUBOSCI 6 MM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu , ktdre zostang wykonane w ramach projektu pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W
M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z
materialdw nawierzchniowych na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach
gzymsow i chodnikow bez stosowania izolacji.

14. OKkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace podano w SST M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
SST, normami oraz poleceniami Inzyniera. Uktadanie nawierzchni musi si¢ odbywaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 2.
Stosowane materialty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. SST D-M
00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni
Zestaw materiatdw do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych mostowych sktada si¢ z :
2.2.1. Materiat gruntujacy na bazie epoksydow o nastgpujacych minimalnych parametrach

- gestos$é ok. 1,1 kg/dm3
—  przyczepnos$¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
— czas przydatno$ci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 200C minimum 1 godzina

2.2.2. Chemoutwardzalny materiat nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu

Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy

—  gestos¢ okoto 1,2 kg/l;

— zawarto$¢ skladnikow statych nie mniej niz 96%;

— wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszace minimum 30 %,

— naprezenie rozciggajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,

— twardo$¢ wedlug Shore — A>90,

— odpornos¢ na dziatanie wody i srodkow odladzajacych,

— odpornos¢ nawierzchni na promieniowanie UV

— wlasciwosci elastyczne w temperaturze od —20 do +60 0C.
Grubos$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 2 do 6 mm.
Dobor materialu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.



Whbudowaé¢ wolno tylko taki material, ktory posiada atest producenta i Aprobat¢ Techniczng wydang
przez IBDiM. Material musi posiadac¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej
przez producenta. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.2. Wymagania szczegolowe

Transport materiatdw chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.
Transport piasku wg zasad SST M 29.03.01.45 ,,Wykonanie zasypki przyczotka — zasypanie przestrzeni za
$cianami przyczotka gruntem niespoistym”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe musi by¢ wystarczajaco wytrzymate (minimalna klasa betonu podloza B 25 ).
Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podtozem. Warstwy o
niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usuna¢ mechanicznie, np. za pomoca oczyszczania
strumieniowo — §ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowaé srodkami przewidzianymi
dla przedmiotowego typu nawierzchni.

5.3. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do ukladania
Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowa¢ i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.
5.4. Metody ukladania

Material nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie lub rozprowadzi¢ rGwnomiernie przy pomocy
listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podktadki dystansowe dla zachowania odpowiedniej
grubosci warstwy.

Material mozna uktada¢, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci si¢ w granicach od +10 do +300 C.
Po utozeniu §wiezg warstwe materialu nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a nastepnie
obficie posypaé piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0,3 do 0,7 mm.

5.5. Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac si¢ do przepisoOw i wskazéwek podawanych przez producenta.
Nie wolno zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem ani spawac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. Szczegolowa kontrola jakoSci

Zastosowany material powinien posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiIM oraz atest
wytworcy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z Dokumentacja Projektowa
i zdoInos$¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.

Badaniu podlegaja:
(a)  w czasie uktadania nawierzchni
— jako$¢ podtoza,
— temperatura powietrza i podtoza,
—  zgodno$¢ uzywanych materiatow z Dokumentacjg Projektows.
- (b) po wykonaniu nawierzchni
— jej grubos¢ (odstgpstwo od gr przyjetej w Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ — 0,5 mm i + 1 mm),

2



— twardo$¢ wedlug Shore A > 90,
— rownos$¢ mierzona tata dtugosci 2,00 m — dopuszczalne nierownosci wynosza + 1mm.

7. OBMIAR
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni, na ktora naniesiono nawierzchnig.
8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
8.2. Odbior robét

Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzonych wedlug punktu 6, nalezy sporzadzié
protokoty odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
—  przygotowanie podtoza,
— ulozenie nawierzchni i jej pielegnacje,
— oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.



M 30.20.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH

M 30.20.05.54 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNEGO POWIERZCHNI BETONOWEJ
PODPOR POWLOKA O GRUBOSCI 2x0,2MM —
DYSPERSJAMI POLIMEROWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powloka
malarska — dyspersjami polimerowymi , ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W
M. DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zabezpieczeniem powierzchni przy zastosowaniu systemu ochronnego i zakresem swym obejmuja spodnig
powierzchni¢ ptyty pomostu, zewngtrzne niezakryte powierzchnie podpor.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dzialania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardnialego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wlasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Powloka - warstwa wykonana z materialow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podloze za pomoca technik szpachlowych i malarskich.

1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.4.6. Atest - wykaz parametrow technicznych materialu, gwarantowanych przez producenta.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D M 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.2.
2.2. Wymagania materialowe

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM.

Przed zastosowaniem materialdéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego
producenta materiatu.



Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowaé tylko materialty o nieprzeterminowanej
przydatnosci do stosowania.

Wybory producenta powlok malarskich dokonuje Wykonaweca, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia Inzynierowi listy zawierajacej co najmniej 3 producentéw powlok spetniajacych wymagania
niniejszej SST, z ktérej Inzynier wskaze wybranego przez siebie producenta.

2.3. Wymagania szczegolowe
2.3.1. Wytrzymatos$¢ na odrywanie od poditoza

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:
— dla konstrukcji spr¢zonych dla ktorych nalezy stosowaé powloki z minimalng zdolno$cia pokrywania
zarysowan (nie wigcej niz 0,15 mm):
wartos$¢ $rednia > 0,8 MPa,
warto$¢ minimalna 0,5 MPa,
— dla pozostatych konstrukcji nalezy stosowac¢ powtoki z podwyzszong zdolnos$cig pokrywania zarysowan
obcigzonych ruchem (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm):
— dla warunkéw laboratoryjnych:

warto$¢ srednia >1,5MPa,
warto$¢ minimalna 1,0 MPa,

— badania na budowie:
wartos$¢ $rednia > 1,0 MPa,
warto$¢ minimalna 0,6 MPa,

2.3.2. Grubo$¢ stosowanej powtoki

Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i
nie mniejsza niz:
0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym,

3. SPRZET
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 3.
3.2. Sprzet

Sprzet 1 narzgdzia do prac zwiagzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic
cigglo$¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.2. Transport

Sposob transportu przez Wykonawce materialdow do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci.
Przewoz sktadnikéw chemicznych i materiatdéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien si¢ odbywacé
w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2. Wymagania ogélne

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdéw posiadajacych §wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez
instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podloze betonowe polegajace na usunigciu niezwigzanych
czgscei betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwalo$¢ potaczenia
naktadanych materialéw z podtozem betonowym.

Wiytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidlowo przygotowanego podloza betonowego
powinna wynosic:



— dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnym i z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan
(konstrukcje sprezone):
warto$¢ $rednia >1,0 MPa,
warto$¢ minimalna 0,6 MPa,
— dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolno$cia pokrywania zarysowan
(konstrukcje niesprezone):
warto$¢ $rednia >1,5 MPa,
warto$¢ minimalna 1,0 MPa.
Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie betonu w podiozu na kazde 50 m2
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotno$¢ podioza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spelniaé wymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania" dla materialu powloki, ale nie moze by¢ wigksza niz:
- 4 % dla materiatéw stosowanych na suche podloze,
- matowo-wilgotne podtoze dla materialow stosowanych na mokre podtoze.

5.3. Temperatura podloza betonowego

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

— dla materiatléw na bazie cementow i cementdw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz
+ 50C, lecz nie wyzsza niz + 250C.

— dla materiatdw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8o C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza
0 30 K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +250 C.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronié
te powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze "Wytyczne
stosowania" materialu mowia inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5oC i przegrzaniem powyzej
250C

5.4. Inne wymagania

Do mieszania sktadnikow materiatow i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac zaciekow, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nierownosci, zmian faktury i innych wad.
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbg¢dnych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.

5.5. Bezpieczenstwo robdt i ochrona srodowiska

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +50C i wyzszych niz
+250C.

Transport i magazynowanie materialdéw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikoéw powinny

odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.
Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze powodowaé skazenia
srodowiska. Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadow roboczych nie wolno
wylewac¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddaé
utylizacji.

Wykonawca obowiazany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w
przypadku materiatdw nanoszonych metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
6.2. Postanowienia ogolne

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z wypelnianiem ubytkoéw w
betonie nalezy do Wykonawcy.
Do obowiazkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji.
Gdy jako$¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy moze poddac je
kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawceg.



6.3. Kontrola materialow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i
atesty materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.4. Kontrola przygotowania podloza
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.5. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu robot Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
— wytrzymaloséci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda okreslong "pull off", przy srednicy
krazka probnego ¥ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-
01814),
grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prébce metoda "pull off".
Wymkl te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materialow w p. 2.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy [m2] powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
8.2. Odbior robét

Odbiorowi podlegaja:
— roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbidr
miedzyoperacyjny),
— roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).

Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wymaganiami zawartymi w SST oraz
wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia
wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego.
Cena jednostkowa obejmuje:

—  zakup, dostawg i magazynowanie materialow lub wyrobow, potrzebnych do wykonania robot,

— wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie srodkow ptywajacych i innych urzadzen
pomocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robot prowadzonych przy odbywajacym si¢
ruchu drogowym pod obiektem,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]  PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.



M 32.01.01.42 ROZEBRANIE MOSTU Z DZWIGAROW Z BELEK
WALCOWANYCH I POMOSCIE DREWNIANYM

M 32.01.01.42.11 ROZEBRANIE PORECZY MOSTU DREWNIANEGO
O WYSYKOSCI H=1.1 M

M 32.01.01.42.11 ROZEBRANIE CHODNIKA I OPASKI
BEZPIECZENSTWA MOSTU DREWNIANEGO

M 32.01.01.42.11 ROZEBRANIE JEZDNI MOSTU DREWNIANEGO

M 32.01.01.42.11 ROZEBRANIE POPRZECZNIC I BELEK
PODLUZNYCH MOSTU DREWNIANEGO

M 32.01.01.42.12 ROZEBRANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
ISTNIEJACEGO MOSTU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka istniejacego mostu drewnianego na dzwigarach stalowych 1550, ktore
zostang wykonane w ramach projektu pn.:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ (DZIALKA 627, 1380) W
M. DULCZA WIELKA
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy rozbioérce mostu istniejacego i obejmuja:
—  rozbiodrke pomostu drewnianego
— rozbiérke drewnianych elementéw poreczy
— rozbiorke konstrukcji stalowej przesta z dzwigarow stalowych
— transport konstrukcji stalowej przesta na odlegtos¢ do 15km

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z P.W., SST, Normami i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Rozbidrka ustroju no$nego

Drewno— deski, bale, krawedziaki,
Stal- gwozdzie budowlane, dzwigary



3. Sprzet
3.1. Rozbidrka ustroju no$nego

Zurawie samochodowe o udzwigu 60+150kN
Wociagarka o napgdzie elektrycznym i uciagu 20kN
Wielokrazek linowy ze zbloczkami
Podnosniki hydrauliczne do 200kN
Dzwignik korbowo-zgbatkowy SOKN
Sprzet montazowy:

— etatowe narzedzia

— zawiesia linowe, petle (asfaltowe)

— linki asekuracyjne

— drazki montazowe proste i zakrzywione

— tomy i tomiki

— mioty od 3 do Skg

Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci.

4. Transport

Transport materialdéw uzyskanych z rozbiorki wiaduktu moze by¢ wykonany $rodkami transportu
kotowego przeznaczonymi do przewozu materiatow budowlanych.

Transport konstrukcji stalowej przgsta polega na zgrupowaniu sprzetu i zatadowaniu go na $rodki
transportowe wykorzystujace ich maksymalna tadownos$¢. Sposob podziatu elementdéw na poszczegodlne srodki
transportu nalezy opracowac¢ indywidualnie kazdorazowo dostosowujac podzial elementow do zatadunku wedtug
posiadanych srodkow transportowych i logicznego podzialu elementow zapewniajacych ich catkowita statecznosé.

Rury stalowe podpor, grodzice stalowe, elementy stezen oraz elementy kotew przewozi¢ samochodami
skrzyniowymi, naczepami i przyczepami podwoziowymi.

Plyty drogowe nalezy transportowa¢ w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

Zatadunek i roztadunek rur, grodzic, plyt drogowych wylacznie dzwigiem. Srodki transportowe uzywane przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Odlegtos¢ transportu do 15km

5. Wykonanie robot
5.1. Rozbidrka ustroju no$nego

Elementy drewnianego pomostu tj. por¢cze, chodniki, gorny i dolny poktad jezdni rozbiera¢ r¢cznie w
kolejnosci odwrotnej do stosowanych podczas budowy.
Rozbiorka drewnianych poprzecznic wykonywac rownocze$nie z rozbiorka jezdni w sposob umozliwiajacy odwoz
materiatow poza granic¢ robot i zachowanie warunkéw BHP.

Dzwigary stalowe przgset demontowaé parami przy uzyciu dzwigu samochodowego. Zdjete dzwigary z
podpor tadowac bezposrednio na $rodki transportowe.
Szczegdtowe czynnosci montazystow 1 zespotdow roboczych z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych
Wykonawca robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji wraz z Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6. Kontrola jakosci roboét

Ocena jakosci robdt rozbiorkowych polega na sprawdzeniu i zgodnosci z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami podanymi w punkcie 5. niniejszej SST, projektem organizacji i przestrzeganiem technologii robot,
oraz sprawdzeniu stanu powierzchni elementéw nie podlegajacych rozbiorce w trakcie robdt rozbiorkowych i po
ich zakonczeniu.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST M-D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST M-D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”



7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest ilo$¢ robot okre§lona na podstawie Dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiaru sa:
m3 — rozbidrka pomostu drewnianego i por¢czy drewnianych
t —rozbidrka konstrukcji stalowej przeset

8. Odbior roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST M-D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.S§.
Odbioru dokonuje Inzynier
Jezeli wszystkie badania daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne ze SST. W przeciwnym
wypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, SST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. Platnos¢

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST M-D 00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt.9.
Platnos$¢ obejmuje ilosci robot wymienione w SST pkt. 1.3. wraz z oceng jakosci wykonywanych robot oraz
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostki obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji oraz sprawdzeniu $rodkow
transportowych i urzadzen, przetransportowanie materialdw na plac budowy i wywdz na miejsce sktadowania,
oczyszczenie placow sktadowych uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiagzane
10.1. Normy.
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania






