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ST-1. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne w ramach zadania: Izolacja pionowa i
pozioma fundamentéw budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi w Konstantynowie t.ddzkim
przy ulicy tédzkiej 5/7

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacia ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
w w/w zakresie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t budowlanych w zakresie okre$lonych
w projekcie i przedmiarze robot.

W ramach projektu przewiduje sig izolacje pionowa i pozioma fundamentow budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im.
Krolowej Jadwigi w Konstantynowie Lodzkim przy ulicy Lodzkiej 5/7

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

= budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

= budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze przebudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

= remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

= urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagce  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

= terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

= prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

= pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

= dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodag
montazu — takze dziennik montazu.

= dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

= aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

= wladciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

= wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

=  organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pdzn. zm.).



= obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

= dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiladciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

= kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

= laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

= materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

=  odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

= poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

= projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacqg autorem dokumentacii
projektowej.

= rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgiji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

= czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

= ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

= inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

= instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

= jstotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspoinego, jakie maja spetnia roboty budowlane.

= normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacii.

= przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

= Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.



Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majq by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi normami,
posiada¢ odpowiednie deklaracje wlasciwosci uzytkowe i dopuszczenia do uzytkowania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robét.
Skladanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenistwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robét okre$long w dokumentacji projektowe;,
PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Roboét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT
Dobédr srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposab ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robo6t i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjq
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegoinych rodzajéw robot wyszczegolnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za
jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
sposdb wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji robdt powinien zawierag:

- terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkdw transportu,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania

i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jako$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakoSci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jako$ci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdw badarn jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich warto$ci technicznej .

Odbior robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktdre po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakofczony element catego zadania, wyszczegolniony
w harmonogramie robét.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzacych w zakres zadania budowlanego
oraz kofcowe rozliczenie finansowe.



Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementéw robét
w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koicowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych

- Atesty jakoSciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczq

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza
na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot
z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji
i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak
za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowe; -
to roboty te wylacza z odbioru.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie,

ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .



6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg_ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
p6zniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajgq wymogi Specyfikacji Technicznej.

1) W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru.

3) Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru Robét,
—  protokoty narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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ST-2. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Cze$¢ ogdina

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych w ramach
zadania: Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi w
Konstantynowie £odzkim przy ulicy Lodzkiej 5/7

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych zwigzanych
z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami
i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykoficzeniowych:

Zakres robot rozbiorkowych obejmuije:

- demontaz istniejacego chodnika i opaski;
- demontaz balustrady stalowej;
- rozbiorka czesci izolacji termicznej ze styropianu;

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, glazura i terakota, zlom stalowy, szkto, ptyty eternitowe, piyty gipsowo-
kartonowe, wyktadziny PCV.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnetrzne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- sprzetu do transportu pomocniczego,
- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,
- narzedzia rézne.

4. Transport

Samochad samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac
gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigaci.

Materialy pochodzace z rozbiérki przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow, elementéw,
konstrukcii, urzadzen, itp.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogéine”.

5.2. Wymagania szczegélne

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych nalezy wstrzymaé prace
i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski. Przy rozlegtych rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci robot
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Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
7. Odbior robot

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczegotowe zasady odbioru rohoét
Odbioru robét dokonuije Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8. Przepisy zwiazane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr.
13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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ST-3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych w obrebie placu
budowy w ramach zadania: Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im.
Krélowej Jadwigi w Konstantynowie Lodzkim przy ulicy todzkiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod stopy fundamentowe oraz robét ziemnych przy wykonywaniu korytowania
pod projektowane utwardzenia.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy budynku
sitowni wewnetrznej i obejmuja;

- okopanie fundamentéw istniejacej Szkoty Podstawowe;j,

- korytowanie pod projektowane utwardzenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Glebokos¢ wykopu —réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;.

1.4.2.  Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3.  Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4.  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetoSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie R¢ ponad
0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

14.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7.  Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Pa
T P
gdzie:
pd — gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds—maksymalna gestoSC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

u_da
dIO
gdzie:
dgo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisdw i literatury technicznej:
— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte sg w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow zawarte s w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogéine”.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposeb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sq w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogoine”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang, przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania

z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte s w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogéine”.

4.2. Transport gruntow

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt zawarte sq w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogoine”.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/~ 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa,

5.3. Odwodnienia robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzehn odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych, umozliwiajacych
szybki odptyw wod z wykopu.
Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy illub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét zawarte sg w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogéine”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:

o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakos$ci wykonania robét okre$lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaroéw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Lp. \ Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu  Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
ziemnego odstepach co 20 m
2 |Pomiar szeroko$ci dna
wykopu

3 |Pomiar rzednych
powierzchni wykopu
ziemnego

4 \Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci
powierzchni wykopu

6 \Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego  Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni wykopu

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5.  Rowno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na
jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkoSC potracen za obnizong jakosc¢.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru rohét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét zawarte sg w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST. 4-1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét na wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej metoda iniekcji krystalicznej Scian fundamentowych w ramach zadania: Izolacja
pionowa i pozioma fundamentéw budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi w Konstantynowie
Lodzkim przy ulicy Lodzkiej 5/7.

2. Zakres robét objetych ST:

a) Izolacje przeciwwilgociowg pozioma $cian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej w
murze z cegty wedtug kolejnosci:

+ Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiercen pionowych i poziomych.

* Trasowanie otworow.

* Z uwagi na warstwowo$¢ $cian, nawierty nalezy wykonywac z dwoch stron ciany
(budynek bedzie odkopany w celu wykonania izolacji pionowej $cian)

* Odwierty wiertiem Srednicy 20-23mm w odstgpach 10cm, na gtebokosci muru (do minus 5
cm) pod katem 15 - 30 stopni do poziomu podtogi lub posadzki. (WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA)
+ Oczyszczenie otwordw.

* Plukanie woda.

* Przygotowanie wstepne aktywatora.

* Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjne;j.

* Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

* Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

* Uzupetnienia ewentualnych ubytkdw i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

b) Zasady wykonywania robét

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na
podstawie instrukcji producenta materiatéw. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem
materiatow o gwarantowanej jakosci jednego systemu izolacji. Wszystkie materiaty do
wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. Materialy

a) Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do
wydawania takich decyz;ji.

b) Odbiér techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych
materiatéw. Odbiér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe po
powiadomieniu inspektora nadzoru przez wykonawce. Odbidr winien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.
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4. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej:
a) Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuije sie w jednej linii na wybranym
poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-23mm
wykonuie sie przy Uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych w odstepach $rednio co 10 cm, w
zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie murow jest wieksze niz 0,5% lub gdy
nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10 cm.
Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-
30° do poziomu.

b) Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego
woda przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,51, ktdry poza
nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercing stanowiaca przeszkode w penetracji Srodka
iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod
ci$nieniem grawitacyjnym.

c) W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje fatwo samopoziomujaca sie w
naczyniu i tatwo wylewajacg sie z naczynia przez otwdr o Srednicy 2 cm. llo$¢
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego rowna si¢ objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie Srodkiem
zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy
wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym Srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencji.

d) Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg
zastosowa¢ do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

e) Otwory do wprowadzania cieczy iniekcyjnej poprzez warstwe cokotu ze styropianu winny
by¢ zaszpachlowane. Cokét nalezy pomalowacé farbg elewacyjng np. firmy STO w
istniejacym kolorze

5. Odbidr robot

a) Odbiory czeSciowe. W przypadku robot tzw. ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane
przed zakoriczeniem cato$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacja, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami, okreslonymi w
odpowiednich rozdziatach niniejszych warunkow technicznych. Po zgtoszeniu koniecznosci
odbioru przez wykonawce sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji
z wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z
warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

b) Odbidr koricowy. Po zakoficzeniu robot nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.
W sktad komisji wchodzi Kierownik robot oraz przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajacego. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

+ zgodno$¢ wykonania robot ze specyfikacjg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy;

* zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacja, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

« protokoty odbioréw czeSciowych na roboty ,zanikajace”;

* protokoty wykonanych prob i badan;

+ Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Przepisy zwigzane i obowigzujace: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Inne wymagania: transport i przechowywanie wedtug instrukcji producenta.
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ST-5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacii
przeciwwilgociowych w ramach zadania: Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi w Konstantynowie Lodzkim przy ulicy Lédzkiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
fundamentéw budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji na stykajacych sie z gruntem powierzchniach
elementdw zelbetowych.

Zakres robot:
e wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej $cian,
e wykonanie zabezpieczenia z folii kubetkowej.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: poziomej -2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
pionowej -2 x lepik asfaltowy na goraco

3. SPRZET
Lepik nanosi¢ nalezy pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem.

4. TRANSPORT

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla
materiatow klasy llla, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach
publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach,
tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong przed przesunigciem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg. zolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentaciji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. Izolacja z papy asfaltowe].- wykonuije sie jg na przygotowanym podtozu. Podioze powinno by¢ réwne (bez
wgtebien, wypukito$ci i peknieé), czyste, odttuszczone i odpylone. Izolacja powinna sktadaé sie z 2 warstw papy
przyklejonych do podioza i sklejonych miedzy sobg w sposob ciagty na catej powierzchni. Grubo$¢ warstwy lepiku
miedzy poktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegoéinymi warstwami powinna wynosic¢ 1,0-1,5 mm.
Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szeroko$ci arkusza.
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5.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco - wykonuje sie na przygotowanym podiozu. Podtoze powinno by¢ réwne,
czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz 2, a taczna grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepiki asfaltowe
powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160- 180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C.

5.3.3. Izolacja powtokowa bitumiczna na zimno - wykonuije sie na przygotowanym podtozu. Podioze powinno by¢
rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2. Laczna grubos¢ powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lecz nie mniej niz 2 mm.

5.3.4. Mineralny szlam uszczelniajacy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji budowlanych.

Fabrycznie mieszany, cementowy szlam uszczelniajacy z dodatkiem odpornych na alkalia tworzyw sztucznych tworzy
po stwardnieniu przepuszczalng dla pary wodnej, szczelng dla wody pod cisnieniem hydroizolacje powtokowa.
Pozwala na uszczelnianie budowli (piwnic) i ich elementéw od zewnatrz, przeciw wilgoci gruntowej (wodzie nie
napierajacej) oraz przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w obszarze stawiania $cian. Podtoze musi by¢ mocne, w
wysokim stopniu rowne, wolne od gniazd zwirowych, szeroko rozwartych rys i ostrych krawedzi oraz musi by¢ czyste
(bez pozostatosci srodkdw do szalunkow). Typowymi podiozami sg beton, mur i tynki P Il (cementowo-wapienne) i P llI
(cementowe). Wstepne zmoczenie wykonuije sie zaleznie od wilgotnosci i chtonno$ci podtoza. Mur z bardzo
nasiakliwych materiatow (np. suche cegty wapienno-piaskowe) nalezy moczy¢ odpowiednio wczesniej i wielokrotnie.
Mineralng hydroizolacje nalezy naktada¢ zawsze na matowo-wilgotne podtoze a nie na podioze mokre, z potyskiem.
Catkowita grubo$¢ powtoki zalezy od stopnia obcigzenia woda. Poniewaz obcigzenie wodg moze w przysztosci ulec
zmianie, zalecamy zasadniczo wykonywac trzy cykle krzemionkowania, w sposéb wyzej opisany. Catkowita grubosé¢
powloki nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm. Nie naktada¢ przy temperaturze ponizej +5°C lub na
zamarznigte podioze. Po wykonaniu powtoki uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ czy nie ma w niej wadliwych miejsc oraz
chroni¢ przez co najmniej 24 godziny przed czynnikami atmosferycznymi (stoice, wiatr, deszcz, mréz) oraz
utrzymywac w stanie wilgotnym (np. Przez przykrycie folig). Poza tym nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dla
wykonywania hydroizolacji budowlanych za pomocg mineralnych szlaméw uszczelniajacych oraz opiséw sposobu
wykonania prac.

5.3.5. Wysokojako$ciowa hydroizolacja budowlana.

Materiat powtokowy na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej tworzywami sztucznymi jest naktadanym na zimno
materiatem powlokowym na bazie emulsji bitumicznej, odpowiadajacym wymaganiom wytycznych do planowania i
wykonywania hydroizolacji na stykajacych sie z gruntem elementach budowli z zastosowaniem grubowarstwowych
powtok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi. Bezspoinowe i bezszwowe uszczelnienie po
catkowitym wyschnieciu nie przepuszcza wody i jest odporne na wszystkie zwykle wystepujace w gruncie rodzaje
wody oraz przykrywa, przy wystarczajacej grubosci warstwy, rysy powstajace w wyniku skurczu i dziatania temperatury
(ale nie rysy uwarunkowane konstrukcyjnie!). Izolacja cechuije sie, przy prawidtowym stosowaniu, wysokg
przyczepnoscia i $rednig szczelnoscig w stosunku do pary wodnej. Zaleca sie dla uszczelnienia przeciw wilgoci
gruntowej i wodzie nie napierajacej w budownictwie nadziemnym i podziemnym oraz jako miedzywarstwowe
uszczelnienia na balkonach, tarasach, w pomieszczeniach mokrych, pod jastrychami i warstwami ptytek. Odpowiednig
grubos¢ suchej warstwy uszczelnienia zewnetrznych powierzchni Scian i posadzek uzyskuje sie przez wielokrotne
naktadanie materiatu, przy wilgoci gruntowej i wodzie nie napierajacej powinna ona wynosi¢ co najmniej 3 mm, aby
spetni¢ wymagania norm. Wedtug stanu wiedzy technicznej wystarczajaca grubos¢ suchej warstwy uszczelnienia
wynosi 1 mm wzglednie 2 mm. Podtoze musi by¢ czyste, wolne od oleju lub tluszczu (np. $rodki antyadhezyjne do
szalunkdw) i luznych czastek. Mozna stosowaé na suchych lub matowo wilgotnych powierzchniach. W przypadku
betonu i podobnych podtozy nalezy najpierw naprawi¢ miejsca wadliwe i gniazda zwirowe zaprawa, Potgczenia
fundamentu i sciany zewnetrznej nalezy starannie oczyscic¢ i nastepnie wykona¢ cykl krzemionkowania preparatem i
szlamem uszczelniajacym. Swieze na $wieze ulozyé fasete uszczelniajaca o promieniu ok. 5 cm z zaprawy. Nastepnie
wykonac cykl krzemionkowania preparatem (1:1 z woda) i szlamem uszczelniajacym od poziomu 10 cm ponizej gornej
krawedzi ptyty fundamentowej do wysokosci co najmniej 20 cm powyzej fundamentu wzglednie 5 cm powyzej drugiej
spoiny wspornej. Podtoza z betonu komdrkowego i nieotynkowane mury wymagajg krzemionkowania na catej
powierzchni. Beton, tynk lub powierzchnie pokryte szlamem uszczelniajgcym zagruntowac preparatem rozcieiczonym
1:1 woda i po wchfonieciu nanies¢ na powietrznie suche podioze materiat. Piwniczne bloczki fundamentowe, cegty
poryzowane i tynki wodoszczelne gruntowac preparatem. Sposéb stosowania

5.3.6. Preperat krzemionkujacy

Preparat krzemionkujacy o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji mozna stosowac w
budowlach istniejacych i nowo budowanych. Wystepuje jako ptynny, ztozony produkt zawierajacy hydrofobowe zwigzki
kwasu krzemowego i stanowi element systemu.

Pozwala na:

-Wgtebne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwezenia kapilar.

-Ochrone przed wilgocig podciagang kapilarnie przez iniekcje preparatu w wywiercone otwory.
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-Otwarta dyfuzyjnie strefe wodoszczelng (ochrona wgtebna) przeciw wilgoci wnikajacej od spodu.

-Poprawia przyczepno$¢ w wyniku gruntowania preparatem rozcienczonym 1:1 woda.

-Wzmacnia podtoza i podwyzsza odporno$ci chemicznej w wyniku krzemionkowania.

-Pozwala na szybkie wykonanie prac dzigki stosowaniu szlamow uszczelniajacych w cyklach krzemionkowania
(systemowe uszczelnienie w ciggu 1 dnia).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robét oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera. W trakcie
wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegolng uwage na: sprawdzenie
materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ zuzytych
materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg Specyfikacjg sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podktadu
sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg powloke
przylegajacq do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy, kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie
odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden protokdt odbioru
izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawg do odbioru rob6t izolacyjnych sg badania obejmujace:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng sprawdzenie materiatow sprawdzenie podtoza pod izolacje
sprawdzenie warunkow prowadzenia robdt sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych robét

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.
- Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

- Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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ST-6. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
ocieplenia elewacji budynku w ramach zadania: Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw budynku Szkoly
Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi w Konstantynowie Lodzkim przy ulicy Lédzkiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
w zakresie ocieplenia elewacji w/w budynku.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét budowlanych w zakresie ocieplenia elewacji metodq
lekka-mokra.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) wiw budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich
odbioréw.

- lzolacja cieplna $cian fundamentowych izolacyjnymi ptytami fundamentowymi gr. 12 cm.

- Uzupetnienie zniszczonej izolacji termicznej ze styropianu o grubosci 10 cm.

- Na Scianach elewacji wykonanie warstwy zbrojnej wraz z tynkiem cienkowarstwowym oraz malowanie farbami
akrylowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze Iub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

Laczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji ciepinej do podioza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji ciepinej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z witdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoniczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat minerainy, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO
i uksztattowania jego powierzchni.

2. Materialy
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Zasady wykonywania ocieplen $cian budynkéw od strony zewnetrznej za pomocg metody lekkiej, polegajacej na

przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej ciagtej warstwy ptyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienkq

warstwg zaprawy, zbrojonej tkaning szklang. Ptyty styropianowe sg przyklejane do Scian zaprawami lub masami

klejacymi i w zalezno$ci od potrzeb mocowane dodatkowo tgcznikami tworzywowymi o ksztatcie grzybka. Na powierzchni

styropianu wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub zaprawy klejacej, grubosci okoto 3 mm, zbrojong tkaning (siatka)

z wiokna szklanego, a nastepnie elewacyjng wyprawe tynkarska o grubosci okoto 2 do 4 mm.

Poszczegdlne warstwy ocieplania, wykonane z odpowiednio dobranych materiatéw, petig w ukfadzie ocieplajacym

nastepujace Scisle okreslone funkcje:

- piyty styropianowe zapewniajq wymagang izolacje termiczng,

- masa lub zaprawa klejgca i faczniki tworzywowe mocujace styropian do $cian zapewniajg stateczno$¢ konstrukcyjng
uktadu ocieplajgcego,

- warstwa masy klejacej natozona na styropian i zbrojona tkaning szklang stanowi ochrone styropianu i zabezpiecza
uktad ocieplajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztalcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiega peknigciom
i zwieksza wytrzymato$¢ na uszkodzenie mechaniczne,

- druga, elewacyjna warstwa (wyprawa tynkarska) stanowi wykonczenie powierzchni ukfadu ocieplajacego
i zabezpiecza go przed wptywem czynnikow klimatycznych oraz zwigksza wytrzymato$¢ na uderzenia, a przez
dobrze dobrang kolorystyke i fakture nadaje elewaciji budynku estetyczny wyglad.

Wymagania ogéine

Do ocieplenia $cian metodg ,lekkq” nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach ($wiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia
materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca zgodnos¢ wiasciwosci technicznych
Z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach.

Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Ptyty styropianowe
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe zgodnie z rysunkami przekrojow i opisem
technlcznym zgodnie z BN-91/6363-02, odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:
wymiary — nie wigksze niz 600x 1200 mm +-0,3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia, lecz nie
réznigca sie 0 wiecej niz 5 mm,
- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia plyt szorstka, po krojeniu z blokdw,
- krawedzie ptyt — proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg i prostopadia do powierzchni — nie mniej niz 8N/cmz2.
Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Kazda partia piyt styropianowych dostarczana na budowe powinna by¢
zgodna z podanymi wyzej wymaganiami oraz z podang datg produkii.
Wykonawca ocieplen powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymato$¢
na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze styropianem ekspandowanym
nasiakliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstradowanego okresla norma
PN-EN 13164,

Plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian budynkéw lub, w
potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej
wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci
podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162, - inne rodzaje
materiatow termoizolacyjnych

Szkto piankowe, pianka mineralna.
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Tkanina szklana (siatka szklana) do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaC tkaning szklang odpowiadajacg wymaganiom
PN- 92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to by¢ tkaniny z widkna szklanego,
zaimpregnowane alkalioodporng despersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,
b) sita zrywajaca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym-nie mniej niz 1250 N,
c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH — nie mnig;
niz 600 N,
d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg réwng 1250
N, wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wiecej niz 3,5%, przy
obcigzeniu prébki sitg réwng 600 N.
Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z wiékna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw ochronnych na

styropianie na dolnych czesciach $cian, a takze do wzmocnienia naroznikéw (zamiast katownikéw metalowych) i na

fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy klejace lub masy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wiracen, tatwy
do wymieszania z woda.

Masa klejagca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje, bez zbrylen
i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegotowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;:
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekla masa do wymieszania z cementem,
2) konsystencja — 10+- 1 cm stozka opadowego,
3) przyczepno$¢ do styropianu:
a) w stanie powietrzno-suchym- nie mniej niz 0,1 N/mmz,
b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm?2 (zaréwno w stanie powietrzno- suchym, jak i po
zawilgoceniu rozerwanie powinno nastapi¢
w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowaC zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.
Zaprawa powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen
i obcych wtracen, tatwych do wymieszania z woda.
Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciektg kompozycie,
bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu
wskazujacego na procesy gnilne.
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:
1. Wyglad zewnetrzny:
a) proszek do zarobienia wodg,
b) ciekla masa gotowa do stosowania.
2. Konsystencja:
a) do nakladania recznego — 10+-1 cm stozka opadowego,
b) do naktadania maszynowego — 12+-1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia.
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Zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech
optycznych, nasiakliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy (,kornik", ztobiony),

Masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci
i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkdw mineralnych,

Masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajqg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkdw -
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

Masy silikonowe - oparte na bazie Zzywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni
- jak w przypadku tynkow krzemianowych.

taczniki do mocowania materiatu izolacyjnego do podtoza

W celu mechanicznego mocowania materiatu izolacyjnego do podioza, nalezy stosowac taczniki odpowiadajace
wymaganiom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Do wykonywania rob6t ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie),

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejacych oraz tynkarskich,

- pace pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt styropianowych,

- pitki reczne lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

- wiertarki do wiercenia otwordw na taczniki,

- noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej,

- faty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita 0 oczkach do 1 mm do przesuwania piasku,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania mas klejacych i mas
tynkarskich,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do naktadania
zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe lub wiszace,

- aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas transportu materiaty chronié¢ od
wptywow atmosferycznych.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow, elementow,
konstrukcii, urzadzen, itp.

5. Wykonanie rohét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.

5.1. Wymagania szczegdine
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KolejnoS¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych metodg ,lekkg” powinna

by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz montaz rusztowan,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejanie materiatow izolacyjnych,

- naktadanie na warstwe izolacyjng warstwy z masa klejaca i zbrojenie jej tkaning szklang,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materialy, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym oraz sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadaja wymaganiom.
Sprawdzenie jakosci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie
ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$C styropianu, styroduru i welny mienrlanej, zwlaszcza
samogasniecie i wytrzymatos¢ na rozrywanie, a takze mas lub zapraw klejacych i tynkarskich. Nastepna czynnoscig
jest zamontowanie rusztowania (stojakowego lub wiszacego), przy czym w przypadku stosowania rusztowan
wiszacych, nalezy przymocowaé do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢
przyklejonego materiatu izolacyjnego i wykonanej zaprawy elewacyjne;.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, a w razie potrzeby naprawi¢
i wyréwna¢ ubytki oraz dokfadnie oczysci¢, a nastepnie wykonac probne przyklejenie prébek styropianu.

Wykonanie proby przyklejania styropianu. Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz
wypraw i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia probek nalezy
zastosowac zaprawe lub mase klejaca, ktore sg przewidziane do przyklejania ptyt styropianowych na tych Scianach.

Mase klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10mm,
a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 do 7 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$¢ kleju sg
wystarczajace, jesli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz
z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczySci¢ powierzchnig Scian lub usung¢ warstwe
wierzchnig i wykonaC ponownie probe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej
to oznacza, Ze charakteryzuije sie ona zbyt niskg wytrzymatoscia i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno stosowac.
Przygotowanie powierzchni $cian murowanych nieotynkowanych (z cegly ceramicznej peinej). Ubytki i nieréwnosci
wieksze niz 10mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowq 1:3. Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami okiennymi
i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda. Przyklejenie materiatow termoizolacyjnych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podfoza.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Oprdcz przyklejenia nalezy zastosowac taczniki tworzywowe do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na
kazda ptyte (4 szt. na 1m2 ocieplenia).

Nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajacg taczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okre$lonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdine warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednic w
specyfikacji technicznej szczegétowe.

Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujgcy na catg jego
powierzchnie.
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Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozZenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnos$ci podioza, w postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacq
zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaC wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w
przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczes$niej, niz 24 godziny po
zakoniczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy
siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .okfadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagar systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkoéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow
ciemnych o wspotczynniku  odbicia  rozproszonego ponizej SO. Sposéb  mocowania  oktadzin
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu
dotyczacych sposobu mocowania i wykoriczenia.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.

6.1. Szczego6towe wymagania
Szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli jakosSci robot okreSlone sg w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzié:

- zgodno$¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0golne wrazenie estetyczne.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych
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(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

BADANIE W CZASIE ROBOT
6.2.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujace;),
rownosci powierzchni,

6.2.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykéw i potaczen,

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkdw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt iflub peknie¢ o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm, 6.3.5. Kontroli wykonania
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, -
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru. - oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi
.réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

6.2.7. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, - prawidtowos$ci przygotowania podtoza, - prawidtowosci
wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy
wykorzystywaC wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do wykonania
robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.2.8. Opis badan odbiorowych W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét
elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow
odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych" dla tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Obowigzujg takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysoko$ci kondygnacii i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia
w Swietle rozproszonym.

7. Odbiér robét
Ogolne zasady odbiorupodano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych
nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnosci z dokumentacja projektowg i szczegdtowa specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac
i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzy¢. Wszystkie
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ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.2. Odbidr czesciowy Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduije.

7.3. Odbiér ostateczny (korncowy) Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonane;
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t, - szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania rob6t, - dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych, - protokoty odbioréw robét ulegajacych
zakryciu i odbioréw cze$ciowych, - instrukcje producenta systemu ociepleniowego, - wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych,
usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegodtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
korcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych, - w przypadku, gdy
nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - oceng wynikdw
badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koAicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

7.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu
ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koAcowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

— PRZEPISY ZWIAZANE

o Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralna.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych

i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

PN-B- 20130:421 Ptyty styropianowe

8.2. Dokumenty, instrukcje i przepisy

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002 r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleni z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji ciepinej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonficzeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.
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ST-7. PRACE DOTYCZACE KLADZENIA NAWIERZCHNI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego w ramach zadania: Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi w Konstantynowie Lédzkim przy ulicy Lodzkiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych na wiw
terenie.

1.3. Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz doj$¢ utwardzonych.

- Nawierzchnie utwardzone kruszywem tamanym na podtozu piaskowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej SST s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdline”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne”.

Opaska (spadek 2% od budynku) od strony elewacji potudniowe;j

* Warstwa ttucznia lub zwiru — 10cm

* Geowtdknina

* Obrzeze chodnikowe 8x30 na tawie z betonu C12/15

Spadki nawierzchni  utwardzonych wykona¢ od budynku. Dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych
utwardzen ciaggdéw komunikacyjnych.

2.2. Materialy na podsypke.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075-=-2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075-nt) mm albo miat (0-r4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) nawierzchnia zwirowa

Materiat stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyrdwnawczych i filtracyjnych pod
budowle  wodne.  Zawiera  kruszywo  naturalne,  wielofrakcyjne o nienormowanym  skiadzie
ziarnowym ale o ustalonej gérnej granicy wielkoSci ziaren.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki Zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
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Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej micszanki Zwirowej
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Rysunck 1. Obszar uziamicnia optymalnych micszanck zwirowych

2.4. Krawezniki, obrzeza
Do obramowania nawierzchni z kruszywa mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate
techniczng,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy kraweznikach moga wystepowac Scieki. Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych,
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,
odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonanie nawierzchni moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy uzyciu matego sprzetu sprzetu przeznaczonego do tego typu robot.

Do elementdw betonowych mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (plytowe).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw odsaczajacej i odcinajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscig ~ korzystania z  nastepujacego  sprzetu:  ptyt  wibracyjnych,  ubijakéw  mechanicznych,
rozsypywarek kruszywa (dopuszczalna tadowarka z otwierang 1yzka, koparko-adowarka), walcow
statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego, walcéw wibracyjnych lub  wibracyjnych
zageszczarek pitytowych do klinowania grubych frakcji, walcow ogumionych Ilub stalowych gladkich
do korcowego dogeszczania, przewoznych zbiornikow na wode, zaopatrzonych w urzadzenie do
rozpryskiwania.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatdow do wykonania nawierzchni

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy ukfadaé w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukfada¢ na podkiadkach drewnianych,
diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem
W czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie
zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i uiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacija projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki,

utozenie nawierzchni zwirowej,

zageszczenie nawierzchni zwirowej,

6. nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych.

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NN

54. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa lub ST.
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Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kruszywa naturalnego. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest pomiar szerokosci opaski w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

5.6.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu 0:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].

5.6.2. Odcinek prébny

Wymagania dotyczace wykonania odcinka prébnego podano w SST.

5.6.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboSci, przy uzyciu réwniarki.

Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana,
fj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podfozy gruntowym lub warstwie odsgczajacej) od 10 do 16 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podituznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, aw
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okre$lonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W

przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okre$long
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuije sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikéw przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rozne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usung¢, dosypaé Swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

c) w zakresie materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Zakres badan i pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych:
Sprawdzenie podioza i koryta

Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie obramowania nawierzchni
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Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacii)

Badania wykonywania nawierzchni:

- zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg

- polozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

- rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

- réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [9] fatg czterometrowa)

- rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji)

- spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji)

- szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)

- szeroko$¢ i glebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny | pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 1 0 cm)
- sprawdzenie koloru kruszywa naturalnego i desenia ich utozenia

6.4. Badania wykonanych robét

Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni;

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, Sciekéw

- Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

- Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

- Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7 ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  réwno$ci  nawierzchni planografem i tata,
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