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W ramach zadania projektuje się głównie hydroizolację ścian fundamentowych istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim. Przewiduję się również remont instalacji deszczowej, naprawę
uszkodzonej elewacji na ścianie wschodniej oraz wykonanie opaski z kostki betonowej.

Hydroizolacja będzie obejmowała następujące roboty :
O wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych ( nachylenie skarpy 1:1,5),
O przygotowanie ścian do wykonania izolacji,
O wykonanie iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej,
O wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian,
O wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem ekstradowanym,
O wykonanie zabezpieczenia z folii kubełkowej.

Roboty dodatkowe będą polegały na :
O naprawie uszkodzonych elementów instalacji deszczowej,
O odbudowaniu uszkodzonej elewacji na ścianie wschodniej
O wykonaniu opaski przy ścianach zewnętrznych ze żwiru.

Opis robót :

Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych i reprofilacja spoin
1. Skucie zmurszałego tynku
2. Usunięcie i oczyszczenie zmurszałych spoin
3. Oczyszczenie powierzchni ściany
4. Przygotowanie zaprawy
5. Reprofilacja spoin

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.

Przygotowanie podłoża pod izolację pionową
1. Usunięcie starej hydroizolacji
2. Oczyszczenie i zmycie podłoża
3. Naniesienie preparatu gruntującego
4. Przygotowanie zaprawy
5. Reprofilacja podłoża

Izolacja z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie
1. Oczyszczenie i zwilżenie podłoża.
2. Przygotowanie zaprawy uszczelniającej.
3. Nałożenie warstwy izolacji przeciwwodnej
4. Nałożenie dodatkowej warstwy szlamu uszczelniającego

Przyklejanie płyt styropianowych i wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
1. Przygotowanie zaprawy klejącej
2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża
3. Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem ściernym i odpylenie
4. Przygotowanie zaprawy zbrojeniowej
5. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - tzw. warstwa zbrojona

PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określająca
zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień umowy a więc i wynagrodzenie wykonawcy w
przypadku umów o roboty budowlane.

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Ustawa z da 29 stycznia 2004r; Dz. U. Nr .19, poz.177
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Razem Udział %
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 ROBOTY PORZĄDKOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 NAPRAWA ELEWACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 OPASKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31 0815-

02
Rozebranie chodników na podsypce piaskowej m2

104,25 * 1,0 m2 104,250
RAZEM 104,250

2
d.1

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie opaski  betonowej o grubości 12 cm m2

11,50 * 1,05 m2 12,075
RAZEM 12,075

3
d.1

KNR-W 4-01 
0212-06

Mechaniczna rozbiórka schodów m3

8,50 * 1,05 * 0,35 m3 3,124
RAZEM 3,124

4
d.1

KNR-W 4-01 
1306-01

Demontaż balustrad schodowych szt.

8 * 5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

5
d.1

KNR-W 2-01 
0212-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. I-II

m3

część północna (1,80 * 1,0 + 1,80 * 1,80 * 0,5) * 198,83 m3 679,999
część 

południowa
(1,2 * 1,0 + 1,2 * 1,2 * 0,5) * 44,99 m3 86,381

RAZEM 766,380
6

d.1
KNR AT-31 

0101-03
analogia

Demontaż płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach na ścianie
wschodniej ( R i S x0,5)

m2

93,70 * 0,30 m2 28,110
RAZEM 28,110

7
d.1

KNR AT-40 
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2

część północna 1,80 * 198,83 m2 357,894
część 

południowa
1,20 * 44,99 m2 53,988

RAZEM 411,882
8

d.1
KNR AT-40 

0106-02
Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.7 m2 411,882
RAZEM 411,882

2 45320000-6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
9

d.2
KNR AT-40 

0102-01
Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej
jednorzędowej

m

198,83 + 44,99 m 243,820
RAZEM 243,820

10
d.2

KNR AT-40 
0201-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2
cegły

m

poz.9 m 243,820
RAZEM 243,820

11
d.2

KNR AT-40 
0105-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na
podłożach pionowych murowych

m2

poz.8 m2 411,882
RAZEM 411,882

12
d.2

KNR AT-40 
0105-05

Wyrównanie podłoży pionowych - dodatek/potrącenie za zmianę grubości
o 0,5 cm na podłożach pionowych murowych

m2

poz.11 m2 411,882
RAZEM 411,882

13
d.2

KNR AT-40 
0402-02

Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

m2

część północna 1,80 * 183,56 m2 330,408
część 

południowa
1,20 * 123,88 m2 148,656

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 12751  Użytkownik: WOJCIECH MAREK BIŃCZYK



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 479,064

14
d.2

KNR AT-40 
0402-03

Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr.
1 mm

m2

poz.13 m2 479,064
RAZEM 479,064

15
d.2

KNR AT-31 
0101-01

Przyklejanie płyt styrodur (polistyren ekstradowany)  o gr. 12 cm na
ścianach fundamentowych - do poziomu 100 cm od terenu

m2

część północna 1,00 * 183,56 m2 183,560
część 

południowa
1,00 * 123,88 m2 123,880

RAZEM 307,440
16
d.2

KNR-W 2-02 
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej z HDPE grubości 0,4mm m2

poz.15 m2 307,440
RAZEM 307,440

3 45332300-6 KANALIZACJA DESZCZOWA
17
d.3

KNR-W 4-01 
0545-06

Rozebranie rur spustowych z pcv m

8 * 1,00 m 8,000
RAZEM 8,000

18
d.3

KNR-W 4-02 
0233-13

Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

19
d.3

KNR-W 4-02 
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

8 msc. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.3

KNR 2-15 0217-
03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm
łączonych metodą wciskową

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

21
d.3

KNR-W 4-02 
0212-08

Wstawienie rur spustowych łączonych metodą wciskową msc.

8 msc. 8,000
Obmiar dodatkowy: łączna długość m
1,00 m 1,000
ilość podejść RAZEM 8,000
łączna długość RAZEM 1,000

22
d.3

KNR-W 4-01 
0536-02
analogia

Wstawienie rur spustowych okrągłych z tworzyw sztucznych o średnicy
110 mm - odcinki pionowe

m

8 * 1,00 m 8,000
RAZEM 8,000

4 45111230-9 ROBOTY PORZĄDKOWE
23
d.4

KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

wykop poz.5 m3 766,380
izolacja 

termiczna
-poz.15 * 0,12 m3 -36,893

RAZEM 729,487
24
d.4 analiza 

indywidualna

Dostawa piasku m3

poz.23 m3 729,487
RAZEM 729,487

25
d.4

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.24 m3 729,487
RAZEM 729,487
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26
d.4

KNR 2-01 0233-
01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. I-II ( warstwa ok 30 cm )

m2

(198,83 + 44,99) * 3,00 m2 731,460
RAZEM 731,460

27
d.4

KNR-W 4-01 
0109-05

Wywóz pozostałej ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.5 - poz.26 * 0,30 m3 546,942
RAZEM 546,942

28
d.4

KNR-W 4-01 
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.27 m3 546,942
RAZEM 546,942

29
d.4 analiza 

indywidualna

Opłata za odbiór i utylizację ziemi m3

poz.28 m3 546,942
RAZEM 546,942

30
d.4

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

poz.1 * 0,10 + poz.2 * 0,12 + poz.3 m3 14,998
RAZEM 14,998

31
d.4

KNR 4-04 1105-
02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km ( do 10 km )
Krotność = 4

m3

poz.30 m3 14,998
RAZEM 14,998

32
d.4

KNR-W 4-01 
0322-09

Obsadzenie balustrady (materiał z odzysku) przy tarasie długość 1,2 m) gniaz
d.

9 gniaz
d.

9,000

RAZEM 9,000
5 45453000-7 NAPRAWA ELEWACJI

33
d.5

KNR AT-31 
0703-01

Montaż listwy początkowej m

93,70 m 93,700
RAZEM 93,700

34
d.5

KNR AT-31 
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach m2

poz.6 m2 28,110
RAZEM 28,110

35
d.5

KNR AT-31 
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do
podłoża z cegły

m2

poz.34 m2 28,110
RAZEM 28,110

36
d.5

KNR AT-31 
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.34 m2 28,110
RAZEM 28,110

37
d.5

KNR AT-31 
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2

poz.36 m2 28,110
RAZEM 28,110

38
d.5

KNR AT-31 
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy baranek 3 mm  -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

poz.37 m2 28,110
RAZEM 28,110

39
d.5

KNR AT-31 
0602-01

Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo
chłonące

m2

poz.38 + 34,613 m2 62,723
RAZEM 62,723
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 45236000-0 OPASKA

40
d.6

KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

m2

(198,82 + 44,99) * 0,50 m2 121,905
RAZEM 121,905

41
d.6

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.40 m2 121,905
RAZEM 121,905

42
d.6

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 9

m2

średnio do 12 
cm

poz.41 m2 121,905

RAZEM 121,905
43
d.6

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod obrzeża m

obrzeża 198,82 + 44,99 m 243,810
RAZEM 243,810

44
d.6

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod obrzeża -betonowa zwykła m3

obrzeża poz.43 * 0,18 * 0,08 m3 3,511
RAZEM 3,511

45
d.6

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - stopnie schodów.

m

poz.43 m 243,810
RAZEM 243,810

46
d.6

KNR 2-31 0202-
05

Nawierzchnia żwirowa - opaska rozścielana  ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.40 m2 121,905
RAZEM 121,905
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
KOSZTORYS:

1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31 0815-

02
Rozebranie chodników na podsypce
piaskowej

m2 104,250 0,000

przedmiar = 104,250 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,1249 r-g/m2

r-g 13,0208 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

2
d.1

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie opaski  betonowej
o grubości 12 cm

m2 12,075 0,000

przedmiar = 12,075 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,6625 r-g/m2

r-g 7,9997 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza przewoźna 

elektryczna 4-5 m3/min
0,3 m-g/m2

m-g 3,6225 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

3
d.1

KNR-W 4-01 
0212-06

Mechaniczna rozbiórka schodów m3 3,124 0,000

przedmiar = 3,124 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
10,2 r-g/m3

r-g 31,8648 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza przewoźna 

elektryczna 4-5 m3/min
3,41 m-g/m3

m-g 10,6528 0,000 0,00

3* młot pneumatyczny
6,82 m-g/m3

m-g 21,3057 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

4
d.1

KNR-W 4-01 
1306-01

Demontaż balustrad schodowych szt. 40,000 0,000

przedmiar = 40,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,03 r-g/szt.

r-g 1,2000 0,000 0,00

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,03 m3/szt.
m3 1,2000 0,000 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt.

kg 0,4000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
Cena jednostkowa

5
d.1

KNR-W 2-01 
0212-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3 766,380 0,000

przedmiar = 766,380 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,126 r-g/m3

r-g 96,5639 0,000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,059 m-g/m3
m-g 45,2164 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

6
d.1

KNR AT-31 0101
-03

analogia

Demontaż płyt styropianowych o gr. 10 cm
na ścianach na ścianie wschodniej ( R i S
x0,5)

m2 28,110 0,000

przedmiar = 28,110 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,957 * 0,5 = 0,4785 r-g/m2

r-g 13,4506 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %
% 0,000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0222 * 0,5 = 0,0111 m-g/m2
m-g 0,3120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

7
d.1

KNR AT-40 0104
-01

Skucie zmurszałego tynku m2 411,882 0,000

przedmiar = 411,882 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,17 r-g/m2

r-g 70,0199 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

8
d.1

KNR AT-40 0106
-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 411,882 0,000

przedmiar = 411,882 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,2 r-g/m2

r-g 82,3764 0,000 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,001 m3/m2
m3 0,4119 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

2 45320000-6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
9

d.2
KNR AT-40 0102

-01
Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy
iniekcji jednostronnej jednorzędowej

m 243,820 0,000

przedmiar = 243,820 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,15 r-g/m

r-g 36,5730 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-7

0,0008 m3/m
m3 0,1951 0,000 0,00

3* wodny roztwór  tworzyw sztucznych 
(polimerów) do wykonywania warstw 
sczepnych.
0,03 dm3/m

dm3 7,3146 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

10
d.2

KNR AT-40 0201
-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa
jednostronna w ścianach o grubości 2
cegły

m 243,820 0,000

przedmiar = 243,820 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
5,46 r-g/m

r-g 1 331,2572 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat o działaniu blokującym i 

hydrofobizującym kapilary, przeznaczonym 
do impregnacji powierzchni ścian oraz do 
wykonywania wtórnej izolacji poziomej 
muru (przepony poziomej)
9,45 kg/m

kg 2 304,0990 0,000 0,00

3* Zaprawa do wypełniania pustek w murze i 
zasklepiania otworów po wykonaniu 
przepony poziomej metodą iniekcji
4,35 kg/m

kg 1 060,6170 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* sprężarka powietrza przewoźna 

elektryczna 4-5 m3/min
0,1 m-g/m

m-g 24,3820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

11
d.2

KNR AT-40 0105
-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa
zaprawy grubości 1 cm na podłożach
pionowych murowych

m2 411,882 0,000

przedmiar = 411,882 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,2 r-g/m2

r-g 82,3764 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4

0,0103 m3/m2
m3 4,2424 0,000 0,00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
3* wodny roztwór  tworzyw sztucznych 

(polimerów) do wykonywania warstw 
sczepnych.
0,31 dm3/m2

dm3 127,6834 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

12
d.2

KNR AT-40 0105
-05

Wyrównanie podłoży pionowych -
dodatek/potrącenie za zmianę grubości o
0,5 cm na podłożach pionowych murowych

m2 411,882 0,000

przedmiar = 411,882 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,09 r-g/m2

r-g 37,0694 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4

0,0052 m3/m2
m3 2,1418 0,000 0,00

3* wodny roztwór  tworzyw sztucznych 
(polimerów) do wykonywania warstw 
sczepnych.
0,16 dm3/m2

dm3 65,9011 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

13
d.2

KNR AT-40 0402
-02

Izolacja pionowa przeciwwodna z
elastycznych szlamów uszczelniających na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

m2 479,064 0,000

przedmiar = 479,064 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,34 r-g/m2

r-g 162,8818 0,000 0,00

-- M --
2* Hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa 

uszczelniająca (szlam) na bazie cementu, 
kruszywa oraz specjalnych dodatków i 
modyfikatorów
2,80 kg/m2

kg 1 341,3792 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

14
d.2

KNR AT-40 0402
-03

Izolacja pionowa z elastycznych szlamów
uszczelniających na wyrównanym podłożu
- nakładana ręcznie - kolejna warstwa
szlamu o gr. 1 mm

m2 479,064 0,000

przedmiar = 479,064 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,09 r-g/m2

r-g 43,1158 0,000 0,00

-- M --

- 12 -
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2* Hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa 

uszczelniająca (szlam) na bazie cementu, 
kruszywa oraz specjalnych dodatków i 
modyfikatorów
1,40 kg/m2

kg 670,6896 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

15
d.2

KNR AT-31 0101
-01

Przyklejanie płyt styrodur (polistyren
ekstradowany)  o gr. 12 cm na ścianach
fundamentowych - do poziomu 100 cm od
terenu

m2 307,440 0,000

przedmiar = 307,440 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,889 r-g/m2

r-g 273,3142 0,000 0,00

-- M --
2* Polistyren ekstrudowany Gias XPS 120 

mm 0,031 W/(mK)
1,03 m2/m2

m2 316,6632 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca - do styropianu
4,5 kg/m2

kg 1 383,4800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,015 m-g/m2
m-g 4,6116 0,000 0,00

6* samochód skrzyniowy do 5 t
0,0122 m-g/m2

m-g 3,7508 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

16
d.2

KNR-W 2-02 
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe z foli
kubełkowej z HDPE grubości 0,4mm

m2 307,440 0,000

przedmiar = 307,440 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,163 r-g/m2

r-g 50,1127 0,000 0,00

-- M --
2* folia fundamentowa wytłaczana 0,4 mm 

( kubełkowa )
1,3 m2/m2

m2 399,6720 0,000 0,00

3* Piasek zwykły
0,012 m3/m2

m3 3,6893 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód samowyładowczy do 5 t

0,0005 m-g/m2
m-g 0,1537 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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3 45332300-6 KANALIZACJA DESZCZOWA

17
d.3

KNR-W 4-01 
0545-06

Rozebranie rur spustowych z pcv m 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,11 r-g/m

r-g 0,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

18
d.3

KNR-W 4-02 
0233-13

Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160
mm

szt. 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,3 r-g/szt.

r-g 2,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

19
d.3

KNR-W 4-02 
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego
poziomego o śr. 100 mm

msc. 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 msc.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
1,25 r-g/msc.

r-g 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

20
d.3

KNR 2-15 0217-
03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z
PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych
metodą wciskową

szt. 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,52 * 0,955 = 0,4966 r-g/szt.

r-g 3,9728 0,000 0,00

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm

1 szt./szt.
szt. 8,0000 0,000 0,00

3* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur 
PCW 160 mm
2 szt./szt.

szt. 16,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

21
d.3

KNR-W 4-02 
0212-08

Wstawienie rur spustowych łączonych
metodą wciskową

msc. 8,000 0,000

przedmiar
ilość podejść = 8,000 msc.
łączna długość =1,000 m
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-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
1,83 r-g/msc.

r-g 14,6400 0,000 0,00

-- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm

1,05 m/m
m 1,0500 0,000 0,00

3* Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm
3 szt/msc.

szt 24,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

22
d.3

KNR-W 4-01 
0536-02
analogia

Wstawienie rur spustowych okrągłych z
tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm -
odcinki pionowe

m 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,7 r-g/m

r-g 5,6000 0,000 0,00

-- M --
2* rury spustowe z tworzyw sztucznych

1 m/m
m 8,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

4 45111230-9 ROBOTY PORZĄDKOWE
23
d.4

KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3 729,487 0,000

przedmiar = 729,487 m3
-- S --

1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0135 m-g/m3

m-g 9,8481 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

24
d.4 analiza 

indywidualna

Dostawa piasku m3 729,487 0,000

przedmiar = 729,487 m3
-- M --

1* Piasek naturalny kopany
1 m3/m3

m3 729,4870 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

25
d.4

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 729,487 0,000

przedmiar = 729,487 m3
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-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,1337 r-g/m3

r-g 97,5324 0,000 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 51,3559 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

26
d.4

KNR 2-01 0233-
01

Mechaniczne plantowanie terenu
spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. I-II ( warstwa ok 30
cm )

m2 731,460 0,000

przedmiar = 731,460 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,11 r-g/m2

r-g 80,4606 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0024 m-g/m2
m-g 1,7555 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

27
d.4

KNR-W 4-01 
0109-05

Wywóz pozostałej ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 546,942 0,000

przedmiar = 546,942 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,82 r-g/m3

r-g 448,4924 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,54 m-g/m3
m-g 295,3487 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

28
d.4

KNR-W 4-01 
0109-08

Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1
km
Krotność = 4

m3 546,942 0,000

przedmiar = 546,942 m3
-- S --

1* samochód samowyładowczy do 5 t
0,03 * 4 = 0,12 m-g/m3

m-g 65,6330 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

29
d.4 analiza 

indywidualna

Opłata za odbiór i utylizację ziemi m3 546,942 0,000

przedmiar = 546,942 m3
-- M --

1* opłata za utylizację ziemi z wykopów
1 m3/m3

m3 546,9420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

30
d.4

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem
samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu
na odległość do 1 km

m3 14,998 0,000

przedmiar = 14,998 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,7 r-g/m3

r-g 10,4986 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,325 m-g/m3
m-g 4,8744 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

31
d.4

KNR 4-04 1105-
02

Transport gruzu samochodem
samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu
- dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1
km ( do 10 km )
Krotność = 4

m3 14,998 0,000

przedmiar = 14,998 m3
-- S --

1* samochód samowyładowczy do 5 t
0,037 * 4 = 0,148 m-g/m3

m-g 2,2197 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

32
d.4

KNR-W 4-01 
0322-09

Obsadzenie balustrady (materiał z
odzysku) przy tarasie długość 1,2 m)

gniaz
d.

9,000 0,000

przedmiar = 9,000 gniazd.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,44 r-g/gniazd.

r-g 3,9600 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work
0,00043 t/gniazd.

t 0,0039 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,001 m3/gniazd.

m3 0,0090 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,03 m-g/gniazd.
m-g 0,2700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
5 45453000-7 NAPRAWA ELEWACJI

33
d.5

KNR AT-31 0703
-01

Montaż listwy początkowej m 93,700 0,000

przedmiar = 93,700 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,133 r-g/m

r-g 12,4621 0,000 0,00

-- M --
2* listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, 

szer. 5 cm, dł. 200 cm
0,525 szt./m

szt. 49,1925 0,000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
3,02 kpl./m

kpl. 282,9740 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0187 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

34
d.5

KNR AT-31 0101
-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10
cm na ścianach

m2 28,110 0,000

przedmiar = 28,110 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,957 r-g/m2

r-g 26,9013 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)

0,102 m3/m2
m3 2,8672 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca - do styropianu
4,5 kg/m2

kg 126,4950 0,000 0,00

4* Woda z rurociągów
0,001 m3/m2

m3 0,0281 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny

0,0285 m-g/m2
m-g 0,8011 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0222 m-g/m2

m-g 0,6240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

35
d.5

KNR AT-31 0704
-02

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z
cegły

m2 28,110 0,000

przedmiar = 28,110 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,256 r-g/m2

r-g 7,1962 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki do mocowania izolacji termicznej 

TFIX-8 (Ř 8 mm)
6,24 szt./m2

szt. 175,4064 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
-- S --

4* żuraw okienny
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0197 0,000 0,00

5* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0197 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

36
d.5

KNR AT-31 0101
-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 28,110 0,000

przedmiar = 28,110 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,6595 r-g/m2

r-g 18,5385 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca - do styropianu

3,5 kg/m2
kg 98,3850 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 33,1698 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,1968 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1462 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

37
d.5

KNR AT-31 0501
-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy
akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2 28,110 0,000

przedmiar = 28,110 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,083 r-g/m2

r-g 2,3331 0,000 0,00

-- M --
2* grunt uniwersalny - UniversalGrund

0,25 kg/m2
kg 7,0275 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0112 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

38
d.5

KNR AT-31 0501
-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy
akrylowy baranek 3 mm  -wykonany
ręcznie na ścianach

m2 28,110 0,000

przedmiar = 28,110 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,411 r-g/m2

r-g 11,5532 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
2* masa tynkarska akrylowa, struktura 

baranek 3 mm
2,5 kg/m2

kg 70,2750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 0,1799 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 0,2417 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

39
d.5

KNR AT-31 0602
-01

Malowanie elewacji farbą akrylową -
wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące

m2 62,723 0,000

przedmiar = 62,723 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,174 r-g/m2

r-g 10,9138 0,000 0,00

-- M --
2* farba akrylowa kolor hydrofobowa

0,5 kg/m2
kg 31,3615 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0251 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: NAPRAWA ELEWACJI
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

6 45236000-0 OPASKA
40
d.6

KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II głębokości 20 cm

m2 121,905 0,000

przedmiar = 121,905 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,263 r-g/m2

r-g 32,0610 0,000 0,00

-- S --
2* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0094 m-g/m2
m-g 1,1459 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

41
d.6

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2 121,905 0,000

przedmiar = 121,905 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,0478 r-g/m2

r-g 5,8271 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
2* piasek

0,037 m3/m2
m3 4,5105 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014 m-g/m2
m-g 0,1707 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

42
d.6

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 9

m2 121,905 0,000

przedmiar = 121,905 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,0068 * 9 = 0,0612 r-g/m2

r-g 7,4606 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0123 * 9 = 0,1107 m3/m2
m3 13,4949 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0005 * 9 = 0,0045 m-g/m2
m-g 0,5486 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

43
d.6

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod obrzeża m 243,810 0,000

przedmiar = 243,810 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,1489 r-g/m

r-g 36,3033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

44
d.6

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod obrzeża -betonowa zwykła m3 3,511 0,000

przedmiar = 3,511 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
9,88 r-g/m3

r-g 34,6887 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,1053 0,000 0,00

3* piasek
0,34 m3/m3

m3 1,1937 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M2+M3)
0,5 %

% 0,000 0,00

5* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3

m3 3,6514 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt jedn. R M S
Cena jednostkowa

45
d.6

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - stopnie
schodów.

m 243,810 0,000

przedmiar = 243,810 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,2084 r-g/m

r-g 50,8100 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1,02 m/m
m 248,6862 0,000 0,00

3* Piasek zwykły
0,0047 m3/m

m3 1,1459 0,000 0,00

4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 
work.'
0,0001 t/m

t 0,0244 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

46
d.6

KNR 2-31 0202-
05

Nawierzchnia żwirowa - opaska
rozścielana  ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 5 cm

m2 121,905 0,000

przedmiar = 121,905 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe 
(LD)
0,0896 r-g/m2

r-g 10,9227 0,000 0,00

-- M --
2* glina budowlana

0,0085 m3/m2
m3 1,0362 0,000 0,00

3* piasek
0,0169 m3/m2

m3 2,0602 0,000 0,00

4* żwir
0,0421 m3/m2

m3 5,1322 0,000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,005 m3/m2

m3 0,6095 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM

0,0054 m-g/m2
m-g 0,6583 0,000 0,00

8* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0111 m-g/m2

m-g 1,3531 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: OPASKA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiały Sprzęt
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0,00

3 KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00
4 ROBOTY PORZĄDKOWE 0,00

5 NAPRAWA ELEWACJI 0,00
6 OPASKA 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Koszty zakupu [Kz]  0% 0,00

RAZEM 0,00
Koszty poĂ9Brednie [Kp] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00
OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

- 23 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 12751  Użytkownik: WOJCIECH MAREK BIŃCZYK



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 3 279,6050 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Il inw. Il wyk.
1 1318399 listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 

mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm
szt. 49,1925 0,00 0,00 0,0000 49,1925

2 1506199 farba akrylowa kolor hydrofobowa kg 31,3615 0,00 0,00 0,0000 31,3615
3 1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4000 0,00 0,00 0,0000 0,4000
4 1540400 tlen techniczny sprężony m3 1,2000 0,00 0,00 0,0000 1,2000
5 1554199 zaprawa klejąca - do styropianu kg 1 608,3600 0,00 0,00 0,0000 1 608,3600
6 1560341 folia fundamentowa wytłaczana 0,4 

mm ( kubełkowa )
m2 399,6720 0,00 0,00 0,0000 399,6720

7 1562608 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 2,8672 0,00 0,00 0,0000 2,8672
8 1562611 Polistyren ekstrudowany Gias XPS 

120 mm 0,031 W/(mK)
m2 316,6632 0,00 0,00 0,0000 316,6632

9 1565299 rury spustowe z tworzyw sztucznych m 8,0000 0,00 0,00 0,0000 8,0000
10 1601800 Piasek zwykły m3 4,8352 0,00 0,00 0,0000 4,8352
11 1601899 piasek m3 21,2593 0,00 0,00 0,0000 21,2593
12 1602099 piasek do zapraw m3 0,0090 0,00 0,00 0,0000 0,0090
13 1700312 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5

-work
t 0,0039 0,00 0,00 0,0000 0,0039

14 1701102 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 
work.'

t 0,0244 0,00 0,00 0,0000 0,0244

15 2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 248,6862 0,00 0,00 0,0000 248,6862
16 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 3,6514 0,00 0,00 0,0000 3,6514
17 2380300 masa tynkarska akrylowa, struktura 

baranek 3 mm
kg 70,2750 0,00 0,00 0,0000 70,2750

18 2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 6,3842 0,00 0,00 0,0000 6,3842
19 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,1951 0,00 0,00 0,0000 0,1951
20 2385099 grunt uniwersalny - UniversalGrund kg 7,0275 0,00 0,00 0,0000 7,0275
21 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1053 0,00 0,00 0,0000 0,1053
22 3900630 siatka z włókna szklanego m2 33,1698 0,00 0,00 0,0000 33,1698
23 3930001 Woda z rurociągów m3 1,0495 0,00 0,00 0,0000 1,0495
24 3990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 282,9740 0,00 0,00 0,0000 282,9740
25 5601121 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 

110mm
m 1,0500 0,00 0,00 0,0000 1,0500

26 5650003 czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 
mm

szt. 8,0000 0,00 0,00 0,0000 8,0000

27 5651305 Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm szt 24,0000 0,00 0,00 0,0000 24,0000
28 6810507 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur 

PCW 160 mm
szt. 16,0000 0,00 0,00 0,0000 16,0000

29 8990499 łączniki do mocowania izolacji 
termicznej TFIX-8 (Ř 8 mm)

szt. 175,4064 0,00 0,00 0,0000 175,4064

30 AT00003 wodny roztwór  tworzyw sztucznych 
(polimerów) do wykonywania warstw 
sczepnych.

dm3 200,8991 0,00 0,00 0,0000 200,8991

31 AT00005 Hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa 
uszczelniająca (szlam) na bazie 
cementu, kruszywa oraz specjalnych 
dodatków i modyfikatorów

kg 2 012,0688 0,00 0,00 0,0000 2 012,0688

32 AT00014 Preparat o działaniu blokującym i 
hydrofobizującym kapilary, 
przeznaczonym do impregnacji 
powierzchni ścian oraz do 
wykonywania wtórnej izolacji poziomej 
muru (przepony poziomej)

kg 2 304,0990 0,00 0,00 0,0000 2 304,0990
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Zestawienie materiałów

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Il inw. Il wyk.
33 AT00016 Zaprawa do wypełniania pustek w 

murze i zasklepiania otworów po 
wykonaniu przepony poziomej metodą 
iniekcji

kg 1 060,6170 0,00 0,00 0,0000 1 060,6170

34 0000000 materiały pomocnicze zł 0,00 0,0000 0,0000
35 1603701 Piasek naturalny kopany m3 729,4870 0,00 0,00 0,0000 729,4870
36 opłata za utylizację ziemi z wykopów m3 546,9420 0,00 0,00 0,0000 546,9420
37 1640300 glina budowlana m3 1,0362 0,00 0,00 0,0000 1,0362
38 1602499 żwir m3 5,1322 0,00 0,00 0,0000 5,1322

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 45,2164 0,00 0,00
2 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11,6036 0,00 0,00
3 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3,2183 0,00 0,00
4 35111 żuraw okienny m-g 6,0791 0,00 0,00
5 39000 środek transportowy m-g 1,3791 0,00 0,00
6 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0800 0,00 0,00
7 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,7508 0,00 0,00
8 39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 72,9005 0,00 0,00
9 83121 sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 

m3/min
m-g 38,6573 0,00 0,00

10 83311 młot pneumatyczny m-g 21,3057 0,00 0,00
11 12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 51,3559 0,00 0,00
12 39116 ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 0,6583 0,00 0,00
13 39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 295,3487 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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