
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10Pakiet: 10

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

NAS

N-ZSDM Bór 04-08-2-09-147   -h   -00 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So 1 KG  2,00 375 N-ZSDMSO

N-ZSGOSP Wysoka 04-08-2-14-128   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  2 000,00 367 N-ZSGDNSO

POZ
POZ-P

Szkółka
Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Szkółka
Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Szkółka
Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Szkółka
Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Szkółka
Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

SZKL

SL-DESZCZ

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

KONTENER 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

TUNEL 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

SL_KONT

KONTENER 03-01-24/01 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 1 H  40,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 03-01-24/01 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 1 H  40,00 360 SORT-KON1

KONTENER 03-01-24/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  2 100,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 03-01-24/01 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  100,00 360 SORT-KON1

KONTENER 03-01-24/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 1 H  40,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 03-01-24/02 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 1 H  40,00 360 SORT-KON1

KONTENER 03-01-24/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  2 100,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 03-01-24/02 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  100,00 360 SORT-KON1

SL_NAW

LEŚNA 01-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. ----- AR  2 000,00 222 NAW-MINEC

LEŚNA 01-  -  / PRZER-K przerobienie kompostu 1 M3P  800,00 323 PRZER-K

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  400,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-WAP rozsiew wapna urz.na ciągn.szk 1 HA  1,00 225 SIEW-WAP

TUNEL 04-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR  90,00 226 NAW-MIND

TUNEL 04-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  22,50 228 NAW-MINER

SL_PIEL

LEŚNA 01-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  120,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  40,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  351,60 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  232,80 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1 176,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  82,40 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  936,48 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  80,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  82,40 219 SPUL-R

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  82,40 220 SPUL-R1

LEŚNA 01-01-24/01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  80,00 141 SZUK-PĘDR

LEŚNA 01-01-24/99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 141 SZUK-PĘDR

TUNEL 04-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  19,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 04-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  9,50 238 OSŁ-REG

TUNEL 04-01-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  57,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 04-01-24/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  9,50 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 04-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 04-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 04-01-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  20,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 04-01-24/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  4,00 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 04-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 04-01-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 04-01-24/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 04-01-24/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 04-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 04-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 04-01-24/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,00 306 PIEL-NAM
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SL_PIEL TUNEL 04-01-24/04 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 307 PRZEZ-NAM

SL-PODC LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  305,68 213 WYOR-CS

SL_POZ

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

KONTENER 03-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. 1 TSZT  4,40 365 MYC-KONT

KONTENER 03-  -  / NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  4,40 325 NAP-KONT

KONTENER 03-  -  / PORZ-P.S. Porządkowanie pól siewnych po 1 AR  14,00 365.01 PORZ-P.S.

KONTENER 03-  -  / PRZE-KONT Dost.sadz.w kon.na pole zrasz. 1 TSZT  4,40 363.01 PRZE-KONT

KONTENER 03-  -  / ZAŁ-KONTS Załad.konten. z sadz. na pojaz 1 TSZT  4,40 363.03 ZAŁ-KONTS

KONTENER 03-  -  / ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg ----- TSZT  1,00 362 ZEST-KON

KONTENER 03-  -  / ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  1,00 362 ZEST-KON

TUNEL 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-01-24/99 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  54,94 209 BRON-SC

LEŚNA 01-01-24/99 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  27,47 292 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 01-01-24/99 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  54,94 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-01-24/99 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  27,47 272 SIEW-GC

SL_UPR

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  1 500,00 209 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  130,20 290 GLEBOSZ

LEŚNA 01-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  130,20 287 GRAB-R

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  130,20 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  130,20 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  40,20 217 WYC-SC

LEŚNA 01-  -  / WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  130,20 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  130,20 221 ZB-KAM

SL-UTRZYM

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  400,00 398 GODZ RU8

KONTENER 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

SL_WIEL

LEŚNA 01-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  140,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  508,72 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  152,84 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  60,00 207 SPUL-C

TUNEL 04-01-24/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  14,10 306 PIEL-NAM

TUNEL 04-01-24/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 04-01-24/07 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,00 306 PIEL-NAM

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  40,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  2,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  24,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  300,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  5,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  150,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  300,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-1L sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik 1 TSZT  5,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-2I sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT  150,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-2L sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik 1 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-4I sor.licz.ukł.4l.igl.pojemnik 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-4L sor.licz.ukł.4l.liś.pojemnik 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  300,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  5,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  150,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4IW wyj.4l.igl.wyoranych 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L
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SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4LW wyj.4l.liś.wyoranych 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  150,00 291 WYOR-AK

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  300,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  150,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  200,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  305,00 264 ŻEL-1

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  350,00 265 ŻEL-2

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  10,00 266 ŻEL-IL

TUNEL 04-  -  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  450,00 308 WYJ-1IN

TUNEL 04-  -  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  10,00 309 WYJ-1LN

TUNEL 04-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  10,00 311 WYJ-2IN

TUNEL 04-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  40,00 312 WYJ-2LN

TUNEL 04-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  450,00 267 ZAŁ-1

TUNEL 04-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 267 ZAŁ-1

TUNEL 04-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 268 ZAŁ-2

TUNEL 04-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  40,00 268 ZAŁ-2

TUNEL 04-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  460,00 264 ŻEL-1

TUNEL 04-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  50,00 265 ŻEL-2

TUNEL 04-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 266 ŻEL-IL

SL_WYS

LEŚNA 01-01-24/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  50,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-01-24/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  70,00 272 SIEW-GC

LEŚNA 01-01-24/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  40,20 275 SIEW-R

KONTENER 03-01-24/01 SR-DB<400 siew nas.db z obc.cele do 400 1 TSZT  100,00 330 SR-DB<400

KONTENER 03-01-24/02 SR-DB<400 siew nas.db z obc.cele do 400 1 TSZT  100,00 330 SR-DB<400

TUNEL 04-01-24/01 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami ----- M3P  19,00 296 DOW-PIAS

TUNEL 04-01-24/01 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  9,50 300 GRAB-WYR

TUNEL 04-01-24/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  142,50 295 PRZER-SUB

TUNEL 04-01-24/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  9,50 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 04-01-24/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  142,50 293 PRZYG-SUB

TUNEL 04-01-24/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  9,50 305 SIEW-PRC

TUNEL 04-01-24/01 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  9,50 297 UKŁ-SUB

TUNEL 04-01-24/01 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  9,50 301 WAŁ-FOL

TUNEL 04-01-24/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  142,50 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 04-01-24/01 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  9,50 299 ZEBR-SUB

TUNEL 04-01-24/02 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami ----- M3P  8,00 296 DOW-PIAS

TUNEL 04-01-24/02 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  4,00 300 GRAB-WYR

TUNEL 04-01-24/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  4,00 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 04-01-24/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  4,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 04-01-24/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  4,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 04-01-24/02 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  4,00 301 WAŁ-FOL

TUNEL 04-01-24/03 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami ----- M3P  2,00 296 DOW-PIAS

TUNEL 04-01-24/03 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,00 300 GRAB-WYR

TUNEL 04-01-24/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 04-01-24/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 04-01-24/03 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  1,00 301 WAŁ-FOL

TUNEL 04-01-24/04 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami ----- M3P  2,00 296 DOW-PIAS

TUNEL 04-01-24/04 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,00 300 GRAB-WYR

TUNEL 04-01-24/04 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 04-01-24/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 04-01-24/04 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  1,00 301 WAŁ-FOL

SL-ZWGRZC

LEŚNA 01-01-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  21,66 230 OPR-SC

KONTENER 03-01-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,21  27 OPR-PSPAL

KONTENER 03-01-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,21  27 OPR-PSPAL
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SL-ZWGRZC

TUNEL 04-01-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,47  27 OPR-PSPAL

TUNEL 04-01-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,20  27 OPR-PSPAL

TUNEL 04-01-24/03 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,05  27 OPR-PSPAL

TUNEL 04-01-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,05  27 OPR-PSPAL

UT-SZKÓŁ

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

KONTENER 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 403 GODZ MH8

KONTENER 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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