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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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czynności
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Kod
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HOD

CP
Budy 04-08-1-02-41    -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,64 124 CP-W

Budy 04-08-1-02-41    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,42 124 CP-W

CW

Budy 04-08-1-02-11    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,35 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-12    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,00 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-31    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,65 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-44    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,30 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-54    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,10 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-57    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,70 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-6     -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 120 CW-W

Budy 04-08-1-02-99    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,07 120 CW-W

H-POZ
Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 397 GODZ PILA

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-11    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,75  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-23    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,50  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-49    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-6     -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-6     -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,20  15 ROZDR-PDR

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-97    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-9     -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Budy 04-08-1-02-9     -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,66  14 ROZDR-PP

ODN-ZŁOŻ

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,17 363.02 ROZŁ-KONT

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,00 103 SAD-BRYŁ

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  10,50  68 WYK-PASCZ

Budy 04-08-1-02-12    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,64 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-12    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,64 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-12    -f   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  6,64  99 SADZ 1R

Budy 04-08-1-02-12    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  5,81  80 WYK WAŁK

Budy 04-08-1-02-12    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,64 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  14,40  99 SADZ 1R

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  14,40  99 SADZ 1R

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,60  68 WYK-PASCZ

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  12,60  80 WYK WAŁK

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,40  99 SADZ 1R

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,60  68 WYK-PASCZ

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,17 363.02 ROZŁ-KONT

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,40 103 SAD-BRYŁ

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  6,30  80 WYK WAŁK

Budy 04-08-1-02-41    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-41    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-41    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,64 100 SADZ WIEL

Budy 04-08-1-02-41    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,80  68 WYK-PASCZ

Budy 04-08-1-02-41    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,00 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,40 363.02 ROZŁ-KONT
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Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  21,00 103 SAD-BRYŁ

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  24,50  68 WYK-PASCZ

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,85 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,85 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,85 100 SADZ WIEL

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,85 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  2,15 100 SADZ WIEL

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,08 363.02 ROZŁ-KONT

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,50 103 SAD-BRYŁ

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  5,25  80 WYK WAŁK

ODN-ZRB

Budy 04-08-1-02-22    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-22    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-22    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  12,60 100 SADZ WIEL

Budy 04-08-1-02-22    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  5,65 100 SADZ WIEL

Budy 04-08-1-02-32    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

PIEL

Budy 04-08-1-02-100   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,14 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-11    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,17 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-12    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,01 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,55 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-23    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,75 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-45    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,50 116 KOSZ UB

Budy 04-08-1-02-51    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,77 116 KOSZ UB

Budy 04-08-1-02-52    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,41 115 KOSZ UA

Budy 04-08-1-02-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

POPR

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,20  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-11    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-11    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-11    -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-11    -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-11    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ
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Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,60  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,60  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,40 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  2,40  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,20  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,80  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-51    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-51    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-51    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-51    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-51    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,80  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-52    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-52    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-52    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-52    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-52    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-53    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Budy 04-08-1-02-53    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Budy 04-08-1-02-53    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Budy 04-08-1-02-53    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  12,00 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  12,00 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  240,00 152 WYK-SLUPI
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OCHRL

O-GRODZN

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,20 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  7,20 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  144,00 152 WYK-SLUPI

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  22,80 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  22,80 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  456,00 152 WYK-SLUPI

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  120,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Budy 04-08-1-02-25    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-25    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,50 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-31    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-31    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,18 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-44    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Budy 04-08-1-02-44    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,21 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  38,00 154 K GRODZEŃ

Budy 04-08-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 154 K GRODZEŃ

Budy 04-08-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Budy 04-08-1-02-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  7,00 143 SZUK-10G

O-SMIECI
Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,14 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,17 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,55 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,89 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-70    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budy 04-08-1-02-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,30 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Budy 04-08-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK Budy 04-08-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  40,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Budy 04-08-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Budy 04-08-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

OCHRP
P-PORZ Budy 04-08-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Budy 04-08-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG
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OCHRP
P-POŻAR

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  12,00 399 GODZNOC

OCHRPR

OP-GATRG

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

OP-REZERW

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Budy 04-08-1-02-41    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-41    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

IB

Budy 04-08-1-02-33B   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  482,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-33B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  482,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-5     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  522,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-5     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  522,00   1 CWD-P

IID
Budy 04-08-1-02-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2 CWD-D

IIDU
Budy 04-08-1-02-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  528,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  528,00   2 CWD-D

IIIA

Budy 04-08-1-02-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-42    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

IIIB
Budy 04-08-1-02-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

IIIBU
Budy 04-08-1-02-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 050,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 050,00   2 CWD-D

IVD

Budy 04-08-1-02-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   1 CWD-P

PM Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 404 GODZ MH23

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  120,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 397 GODZ PILA

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 396 GODZ RH8

PR
Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

PTP
Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

PTW
Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

TPP

Budy 04-08-1-02-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P
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TPP

Budy 04-08-1-02-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Budy 04-08-1-02-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-5     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-5     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

TWP

Budy 04-08-1-02-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budy 04-08-1-02-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8
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Legenda:
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