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CP

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-203   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-204   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,22 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,25 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,37 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-208   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,81 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-208   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,22 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-225   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-225   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,28 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-226   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,69 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-226   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,03 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,45 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-233   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,17 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-246   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-246   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 124 CP-W

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 124 CP-W

CW

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 120 CW-W

Krzywa 04-08-1-05-217   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 120 CW-W

Krzywa 04-08-1-05-217   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 120 CW-W

Krzywa 04-08-1-05-236   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,00 120 CW-W

Krzywa 04-08-1-05-246   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,85 120 CW-W

Krzywa 04-08-1-05-257   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,86 120 CW-W

Krzywa 04-08-1-05-257   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,80 120 CW-W

H-POZ
Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 397 GODZ PILA

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Krzywa 04-08-1-05-211   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,88  14 ROZDR-PP

Krzywa 04-08-1-05-226   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,59  15 ROZDR-PDR

Krzywa 04-08-1-05-226   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Krzywa 04-08-1-05-255   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Krzywa 04-08-1-05-211   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  13,16  80 WYK WAŁK

Krzywa 04-08-1-05-226   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  11,13  80 WYK WAŁK

Krzywa 04-08-1-05-226   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  7,00  80 WYK WAŁK

Krzywa 04-08-1-05-255   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,50  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,50 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  21,60  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,56 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,64 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  8,56  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,06  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,02 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,56 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ
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Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,48 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,68 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  10,48  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  14,07  80 WYK WAŁK

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,48 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,80 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,38 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,18 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  20,80  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,38 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,80 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,38 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,72 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,22 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,72 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  9,60  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  35,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  37,48 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  35,20  99 SADZ 1R

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,28 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  35,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Krzywa 04-08-1-05-212   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-212   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-212   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  9,20 100 SADZ WIEL

Krzywa 04-08-1-05-212   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-201   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,28 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-204   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,20 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-214   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  8,66 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,70 116 KOSZ UB
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Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  11,94 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,71 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  8,24 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,35 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-244   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-245   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,24 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,53 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,69 116 KOSZ UB

Krzywa 04-08-1-05-255   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,00 116 KOSZ UB

POPR

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,30  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,10 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  2,10  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,60  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,60  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,20 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  3,20  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 102 SADZ POP
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Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-240   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-240   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Krzywa 04-08-1-05-240   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Krzywa 04-08-1-05-240   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Krzywa 04-08-1-05-240   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

Krzywa 04-08-1-05-228   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-228   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-228   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-228   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  5,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-228   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  170,00 152 WYK-SLUPI

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,10 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,10 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-252   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,80 155 PRZYB-1ŻU

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  90,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR
Krzywa 04-08-1-05-214   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Krzywa 04-08-1-05-214   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,88 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Krzywa 04-08-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 154 K GRODZEŃ

Krzywa 04-08-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Krzywa 04-08-1-05-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G
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OCHRL

O-SMIECI
Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,98 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,38 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-223   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-223   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,60 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,30 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,20 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,25 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,67 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-241   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-241   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,32 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-246   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-246   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Krzywa 04-08-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK Krzywa 04-08-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Krzywa 04-08-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Krzywa 04-08-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ Krzywa 04-08-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Krzywa 04-08-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  12,00 399 GODZNOC

OCHRPR

OP-GATRG

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-POZ Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8
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Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Krzywa 04-08-1-05-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   1 CWD-P

IIIA
Krzywa 04-08-1-05-219   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  993,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-219   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  993,00   2 CWD-D

IIIAU

Krzywa 04-08-1-05-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   2 CWD-D

IIIB

Krzywa 04-08-1-05-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  781,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  781,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  999,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  999,00   2 CWD-D

PM Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 404 GODZ MH23

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  90,00 403 GODZ MH8

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  65,00 397 GODZ PILA

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  170,00 396 GODZ RH8

PR
Krzywa 04-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

PTP
Krzywa 04-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

PTW
Krzywa 04-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

TPP

Krzywa 04-08-1-05-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   1 CWD-P

Krzywa 04-08-1-05-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-257   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-257   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D
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Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP Krzywa 04-08-1-05-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

TWP

Krzywa 04-08-1-05-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-217   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Krzywa 04-08-1-05-217   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8
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