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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)
0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)
0401 Przebudowa sieci wodociggowych — czgs¢ 1
0402 Przebudowa sieci wodociggowych — czgs¢ 2
0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)
0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0601 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes$é 1
0602 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — cze$¢é 2
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)
0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem
0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)
0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
0802 Budowa kanatu technologicznego MKT
0900 ZIELEN (2)
0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew
0902 Projekt zieleni
1000 ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (R)
1100 PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)
1200 PRZEDMIARY ROBOT (PR)
1201 Koszty ogdlne
1202 Przebudowa uktadu drogowego
1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej
1204/01 | Przebudowa sieci wodociggowych — czes$é 1
1204/02 | Przebudowa sieci wodociggowych — czes$é 1
1205 Przebudowa sieci gazowych
1206/01 | Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1
1206/02 | Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 2
1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
1207/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem
1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT
1209 Zielen
1210 Rozbiorki obiektéw budowlanych
1211 Stata organizacja ruchu
1300 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWIORB)
1301 Wymagania ogdlne
1302 Przebudowa uktadu drogowego
1303 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowe;j
1304/01 | Przebudowa sieci wodociggowych —czes¢ 1




1304/02

Przebudowa sieci wodociggowych — czes¢ 1

1305 Przebudowa sieci gazowych
1306/01 | Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — cze$¢ 1
1306/02 | Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 2
1307/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
1307/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem
1308/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
1308/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT
1309 Zielen
1310 Rozbiorki obiektéw budowlanych
1311 Stata organizacja ruchu
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3. OPIS TECHNICZNY

Umowa ZP/PN/04140/01/2017 pomiedzy Wroctawskimi Inwestycjami Sp. z o0.0. a Firma Projektowa
Wanecki Sp z o.0.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.). z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U.2017.1496 j.t.) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016.124 j.t.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012.1137 j.t.z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181) z pdzn. zm. wraz z zatgcznikami 1-4
do przedmiotowego rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. poz. 1314) z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) z pdéin. zm.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. (Dz.U.2002 nr 170, poz. 1393) z pdin. zm.

Przedmiotem opracowania jest PRZEDMIAR ROBOT do dokumentacji projektowej dla realizacji Inwestycji pn.
»Rozbudowa ul. Wilkszynskiej we Wroctawiu”. Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi o dtugosci ok.
2,0 km na odcinku od granicy administracyjnej miasta Wroctawia do skrzyzowania ul. Wilkszynskiej z ul. Gtdwng
(bez skrzyzowania).

Zakres robot obejmuje:
e rozbudowe jezdni ul. Wilkszynskiej,
e rozbudowe skrzyzowan ul. Wilkszynskiej z drogami bocznymi,
e rozbudowe, przebudowe, remont drég bocznych na odcinkach dojazdowych do
e skrzyzowan,
e budowe, przebudowe ciggdw pieszych, rowerowych,
e budowe, przebudowe, remont zjazdéw indywidualnych, publicznych,
e budowe, przebudowe perondw przystankowych wraz z elementami wyposazenia,
e budowe, przebudowe, paséw technicznych, poboczy gruntowych,
e wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi.



4. PRZEDMIAR ROBOT

Temat opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA ULICY WILKSZYNSKIE] WE WROCEAWIU

Brania

DROGI

Kod CPV

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Nr pozycji
STWIORB

Nazwa i opis elementu rozliczeniowego

ilosci przedmiarowe

Jedn.

llosé

2

3

4

5

*

DROGI

*

1.

*

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

11

11

D- 01.01.01.

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
réwninnym - drogi - wytyczenie, pomiar powykonawczy
ul. Wilkszyriska

1ZP-10

ul. Matomicka

ul. Gwizdanowska

ul. tososiowicka

ul. Krzelowska

ul. Sieroszowicka

ul. Wojnowicka

1,92
0,04
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,04

km
km
km
km
km
km
km
km

km

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE - JEZDNIA

21

21

D-01.02.04.

Ciecie istniejacej nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-
bitumicznej

136,40

2.2

2.2

D-05.03.11.

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na gt. 4 cm.,
zatadunek i wywdz urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacji.
Na potaczeniach istniejgcych nawierzchni z nawierzchniami
projektowanymi.

m2

136,40

*

2.3

2.3

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
bitumicznej gr. do 16 cm, z zatadunkiem, wywozem i
utylizacja/kosztami sktadowania.

m2

11 537,90

2.4

2.4

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy jezdni z kruszywa , gr. $r. 25 cm,
z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania
(przyjeto 60%)

m2

6 923,90

2.4.a

2.4.a

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy jezdni, z kostki kamiennej, z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
(przyjeto 20%)

m2

2307,00

24.b

24.b

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy jezdni, z betonu gr. $r. 20 cm, z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
(przyjeto 20%)

m2

2307,00

ROBOTY ROZBIORKOWE - ZJAZDY

2.5

2.5

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z mieszanki mineralno-
bitumicznej gr. do 12 cm, z zatadunkiem, wywozem i
utylizacja/kosztami sktadowania.

m2

240,80

2.6

2.6

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy zjazdéw bitumicznych z
kruszywa , gr. do 20 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacja /
kosztami sktadowania.

m2

240,80

*

*

2.7

2.7

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowej zjazdéw, gr. do 15
cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacja/kosztami sktadowania.

m2

240,80

2.8

2.8

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy zjazdéw betonowych z
kruszywa, gr. do 20 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg /
kosztami sktadowania.

m2

240,80

*

2.9

2.9

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z kostki kamienne;j.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywozéw do magazyn
ZDiUM

zjazdy z kostki kamiennej 18/20

zjazdy z kostki kamiennej 9/11

34,90 m2
25,10 m2

m2

60,00

2.10

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy zjazddw z kostki kamiennej z
kruszywa, gr. do 20 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg /
kosztami sktadowania.

m2

60,00

*

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;j.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywdz do: magazyn
ZDiUM lub wywoz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku
materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.

m2

366,90

2.12

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy zjazdéw z kostki betonowe;j z
kruszywa, gr. do 20 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg /
kosztami sktadowania.

m2

366,90




*

2.13

D-02.00.00

Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z kruszywa lub
gruntowych - gr. 20 cm, z zatadunkiem i wywozem gruntu poza
teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacji.

m2

1184,90

ROBOTY ROZBIORKOWE - CHODNIKI

2.14

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej,
ptyt betonowych. Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek,
wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywoz i utylizacja/koszty
sktadowania - w przypadku materiatu nienadajacego sie do
ponownego wykorzystania.

m2

323,20

chodnik z kostki betonowej

chodnik z ptyt betonowych 50x50x7

chodnik z kostki betonowej - ptytki STOP koloru zdftego z
wypustkami

158,50 m2
155,90 m2

880 m2

2.15

D-01.02.04.

Rozebranie istniejacej podbudowy chodnikéw z kruszywa , gr. do
15 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacja / kosztami
sktadowania.

m2

240,80

ROBOTY ROZBIORKOWE - KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA,
ROLKA

2.16

D-01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30, 15x30 z fawg
betonowg, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami
sktadowania.

148,50

2.16

2.16

D- 01.02.04.

Rozebranie kraweznikdw/opornikéw kamiennych 12x25.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywozéw do magazyn
ZDiUM lub wywoz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku
materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.

305,00

2.18

D- 01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych z tawa betonowa, z zatadunkiem,
wywozem i utylizacja / kosztami sktadowania.

137,30

2.19

D- 01.02.04.

Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki kamiennej
18/20 na tawie betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki,
zatadunek, wywéz do: magazyn ZDiUM lub wywdz i
utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku materiatu
nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. Mozliwos¢
wykorzystania materiatu na budowie po akceptacji
Zamawiajgcego.

85,80

*

ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZEPUSTY

2.20

2.20

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, $r. do 300mm z
zatadunkiem, wywozem i utylizacja / kosztami sktadowania.

35,90

2.21

2.21

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, $r. 300mm z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

447,20

2.22

2.22

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, sr. 500mm z
zatadunkiem, wywozem i utylizacja / kosztami sktadowania.

5,00

2.23

2.23

D-01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, sr. 1000mm z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

17,50

2.24

2.24

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego prefabrykowanego wlotu kanatu do rowu, z
zatadunkiem, wywozem i utylizacja / kosztami sktadowania.

szt.

1,00

2.25

2.25

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych Scian czotowych przepustow z zatadunkiem,
wywozem i utylizacja / kosztami sktadowania.

szt.

57,00

2.26

2.26

D-01.02.04.

Demontaz istniejgcego umocnienia skarp ptytami MEBA.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywdz do: magazyn
ZDiUM lub wywoz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku
materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.

m2

22,00

ROBOTY ROZBIORKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIE,
POZOSTALE

2.27

2.27

D- 01.02.04.

Demontaz istniejacej wiaty przystankowej z tawka. Zatadunek,
wywoz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

2,00

2.28

2.28

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego stupka przystankowego. Zatadunek, wywoz
do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

7,00

2.29

2.29

D-01.02.04.

Demontaz istniejgcego kubta na Smieci. Zatadunek, wywoz do:
magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

7,00

2.30

2.30

D-01.02.04.

Demontaz istniejgcego wygrodzenia wys. 1,1m - na zjezdzie do
posesji nr Wilkszyriska 60. Zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM
we Wroctawiu.

10,00

231

D-01.02.04.

Demontaz istniejgcych stupkdw betonowych 20x20cm, wystajacych
ponad ziemie na wysokosc¢ ok.. 1,1m. Zatadunek, wywoz i utylizacja
/ koszty sktadowania.

szt.

18,00

2.32

2.32

D-01.02.04.

Demontaz istniejgcych blokéw betonowych w istniejgcym rowie.
Zatadunek, wywdz i utylizacja / koszty sktadowania.

szt.

4,00

2.33

2.33

D- 01.02.04.

Demontaz i ponowny montaz / zabezpieczenie na czas
wykonywania roboét - bariery stalowe (przy wjezdzie do m.
Wilkszyn)

8,00

2.34

2.34

D- 01.02.04.

Demontaz i ponowny montaz / zabezpieczenie na czas
wykonywania robot - stupek drogowy z napisem: "nr drogi 336"

szt.

1,00

7




Demontaz komory zelbetowej 1,5m x 1,5m (bez pokrywy).

2.35 2.35 D-01.02.04. Zatadunek, wywoz i utylizacja / koszty sktadowania. kpl 1,00
3. 3. * ROBOTY ZIEMNE * *
31 31 D- 02.00.00 Zdjecie warstwy ziemi urodzajr?ej (humu.su), za’fadun.kiem, m3 995710
wywozem poza teren budowy i kosztami sktadowania
Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-1Il
3.2 3.2 D- 02.00.00 | przy robotach drogowych z zatadunkiem i wywozem gruntu poza m3 6 245,10
teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacji.
ul. Wilkszyriska 5050,10 m3
drogi boczne, pozostafe tereny 119500 m3
33 33 D- 02.00.00 Wykorfanie na§ypéw mechanicz.nie, z pozyskaniem i transportem m3 1381110
materiatu w miejsce wbudowania
ul. Wilkszyriska 13641,10 m3
drogi boczne, pozostate tereny 170,00 m3
3.4 3.4 D- 02.00.00 | Formowanie skarp (nasypy) - mechanicznie i recznie m?2 1708,80
35 35 D- 02.00.00 Profilowani.e koryta? i zages.zczenie podtoza pod warstwy m2 60 636,76
konstrukcyjne nawierzchni
nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2
poszerzenie pod rolkq 846,08 m2
poszerzenie pod kraweznikiem, fawg 3326,40 m2
droga o nawierzchni ttuczniowej 792,00 m2
sc.?lezka rowerowa, Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 472340 m2
pieszego bitum
Sciezka rowerowa na zjeZdzie bitum 367,80 m2
chodnik na zjezdzie 839,40 m2
zjazd kostka betonowa 2077,30 m2
zjazd bitum 976,70 m2
zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2
chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura 725490 m2
prowadzgca
teren zielony - trawnik, nasadzenia 14 750,00 m2
36 36 D- 02.00.00 PozYs.kanie. humusu, dOW(:JZ humusu w miejsce wbudowania. m2 14.750,00
Roz$cielenie humusu, gr. $r. 20 cm.
4. 4. & WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA * *
Doprowadzenie podtoza do G1 i nosBnosBEci 120 Mpa, mieszanka
41 41 D-04.05.01 kruszywowo - cementowa C1,5/2,0<4,0MPa, gr. 25 cm m2 28700,16
nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2
poszerzenie pod rolkq 846,08 m2
poszerzenie pod krawezZnikiem, tawgq, krawedzig 3326,40 m2
Doprowadzenie podtoza do G1 i nos@noskici 100 Mpa, mieszanka
4.2 4.2 D-04.05.01 kruszywowo - cementowa C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 25 cm m2 792,00
droga o nawierzchni ttuczniowej 792,00 m2
Doprowadzenie podtoza do G1 i nos@noskici 80 Mpa, mieszanka
43 43 D-04.05.01 kruszywowo - cementowa C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 15 cm m2 9084,00
sqezka rowerowa, Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 472340 m2
pieszego bitum
sciezka rowerowa na zjeZdzie bitum 367,80 m2
chodnik na zjezdzie kostka betonowa 839,40 m2
zjazd kostka betonowa 2077,30 m2
zjazd bitum 976,70 m2
zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2
Doprowadzenie podtoza do G1 i nosBnosBci 80 Mpa, mieszanka
4.4 4.4 D-04.05.01 kruszywowo - cementowa C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 10 cm m2 731060
chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura 725490 m2
prowadzgca
5 5. x WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO, PODSYPKA, " "
WARSTWA ODSACZAJACA
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
>1 >1 D- 04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm m2 640,00
droga o nawierzchni ttuczniowej 640,00 m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
>:2 >:2 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm m2 24527,68
nawierzchnia KR-4 15093,80 m2
poszerzenie pod rolkg 846,08 m2
poszerzenie pod kraweznikiem, tawgq, krawedzig 2376,00 m2
Sciezka rowerowa na zjeZdzie bitum 367,80 m2
chodnik na zjezdzie kostka betonowa 839,40 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1851,20 m2
zjazd kostka betonowa 2077,30 m2
zjazd bitum 976,70 m2
zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2




Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

5.3 5.3 D- 04.04.02 2 12 034,00
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm m !
sc'/ezka rovyerowa, Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 472340 m2
pieszego bitum
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura 725490 m2
prowadzgca
chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

5.4 5.4 D- 04.04.02 2 80,90
4/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm m !
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajqgca istniejqce drzewa 62,80 m2
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa 18,10 m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

5.5 5.5 D- 04.04.02 2 1851,20
4/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm m ’
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1851,20 m2

* * * * * *
Warstwa wyréwnujgca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o

5.6 5.6 D- 04.02.01 | wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji m2 1851,20
k10>6 x 10 m/s gr. 15cm.
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1851,20 m2

* * * * * *
Warstwa odsaczajaca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o

5.7 5.7 D- 04.02.01 | wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji m2 3751,10
k10>6 x 10 m/s gr. 15cm.
droga o nawierzchni ttuczniowej 735,00 m2
chodnik na zjezdzie kostka betonowa 839,40 m2
zjazd kostka betonowa 2077,30 m2
zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2

* * * * * *
Warstwa odsaczajaca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o

5.8 5.8 D- 04.02.01 | wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji m2 813,07
k10>6 x 10 m/s gr. 10cm.
pobocze o nawierzchni ttuczniowej 732,17 m2
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajqgca istniejqce drzewa 62,80 m2
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa 18,10 m2

* * * * * *

5.9 5.9 D- 10.02.01 | Geowtdknina separacyjno-filtracyjna m2 93,04
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajqgca istniejqce drzewa 72,22 m2
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa 20,82 m2

* * * * * *
Podbudowa zabezpieczajaca system korzeniowy - modty
5.10 5.10 D- 10.02.01 | antykompresyjne z wypetnieniem przepuszczalng gleba gr. 10- m2 80,90
20cm
sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajqgca istniejgce drzewa 62,80 m2
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa 18,10 m2
6. 6. * NAWIERZCHNIE * *
6.1 6.1 * NAWIERZCHNIA JEZDNI KR4 * *
6.1.1 6.1.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, m2 15 093,80
0,7kg/m2
6.1.2 6.1.2 D- 04.07.01 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm m2 15 093,80
6.13 6.13 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, m2 15 093,80
0,7kg/m2
6.1.4 6.1.4 D- 04.07.01 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm m?2 15 093,80
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm
6.1.5 6.1.5 D- 04.07.01 OBSZAR WYNIESIENIA m2 370,95
zjazd 1ZP-11 70,80 m2
skrzyzowanie z ul. Sieroszowickg 133,20 m2
skrzyzowanie z ul. tososiowickq 59,05 m2
skrzyzowanie z ul. Gwizdanowskq 107,90 m2
6.16 6.16 D-04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowa, m2 15 093,80
0,7kg/m?2
6.1.7 6.1.7 D- 05.03.13 Warftwa sc!eralna z l?etonu SMA 8‘Iub SMA/G 118, m2 15 093,80
nawierzchnia redukujgca hatas o min. 3 dB gr. 4 cm
* * * * * *
6.1.8 6.1.8 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa, m2 136,40
0,7kg/m2
Warstwa $cieralna z betonu SMA 8 lub SMA/G 11S, gr. 4 cm -
6.1.9 6.1.9 D- 05.03.13 | uzupetnienie po frezowaniu - na potaczeniu z istniejgcg m2 136,40
nawierzchnia
witgczenie w ul. Gtéwng 112,50 m2
od strony Wilkszyna 550 m2
ul. Sieroszowicka, ul. tososiowicka, ul. Gwizdanowska 18,40 m2
6.2 6.2 * NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA - DROGI * *
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6.2.1

D- 04.04.02

Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
4/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 11 cm
Pustki uzupetnione miatem kamiennym.

m2

598,20

6.3

POBOCZE

6.3.1

D- 04.04.02

Warstwa nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr.
20 cm

m2

697,30

6.4

6.4

*

SCIEZKA ROWEROWA - BITUM

*

6.4.1

6.4.1

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa,
0,7kg/m2

m2

5091,20

6.4.2

6.4.2

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 7 cm
Sciezka rowerowa na zjeZdzie

367,80

m2

m2

367,80

6.4.3

6.4.3

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm
Sciezka rowerowa, sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu
pieszego bitum

4 723,40

m2

m2

4723,40

6.4.4

6.4.4

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowa,
0,3kg/m2

m2

5091,20

6.4.5

6.4.5

D- 04.07.02

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8SS, gr. 4 cm
Sciezka rowerowa, Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu
pieszego bitum

Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum

4 723,40
367,80

m2

m2

m2

5091,20

6.5

6.5

SCIEZKA ROWEROWA - NAW. ZABEZPIECZAJACA ISTNIEJACE
DRZEWA

6.5.1

6.5.1

D-10.02.01

Warstwa $cieralna z betonu zywicznego (wodo i gazo
przepuszczalnego), gr. 3 cm
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajgca istniejgce drzewa

62,80

m2

m2

62,80

6.6

6.6

CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PLYTKI BETONOWE

6.6.1

6.6.1

D-05.03.23

Warstwa $cieralna — kostka bet. 30x20 / kostka bet. 20x20 / kostka
bet. 20x10

na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

chodnik kostka betonowa

chodnik na zjeZdzie kostka betonowa

6 753,23
839,40

m2
m2

m2

7 592,63

6.6.2

6.6.2

D-05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru zéttego, z
wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm -
pasy szer. 0,70 m

m2

122,60

6.6.3

6.6.3

D-05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru zéttego, z
wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm -
pasy szer. 0,30 m

m2

95,30

6.6.4

6.6.4

D- 05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - ptytki ostrzegawcze 30x30x8
koloru zéttego, z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:2,gr.3cm

pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m

pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m

15,48
7,29

m2
m2

m2

22,77

6.6.5

6.6.5

D-05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - ptytki prowadzace 30x30x8
koloru biatego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
ptytki prowadzqce

261,00

m2

m2

261,00

6.7

6.7

*

CHODNIK - NAW. ZABEZPIECZAJACA ISTNIEJACE DRZEWA

6.7.1

6.7.1

D-10.02.01

Warstwa $cieralna z betonu zywicznego (wodo i gazo
przepuszczalnego), gr. 3 cm
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa

18,10

m2

m2

18,10

6.8

6.8

CHODNIK - KOSTKA KAMIENNA 9/11

6.8.1

6.8.1

D- 05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cieto
tupanej) 9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr.
3 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

m2

55,70

6.9

6.9

PAS TECHNICZNY Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11

6.9.1

6.9.1

D- 05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cieto
tupanej) 9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr.
3 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

m2

1851,20

6.10

6.10

*

ZJAZDY - KOSTKA BETONOWA

*

6.10.1

6.10.1

D- 05.03.23

Warstwa $cieralna — kostka bet. 20x20, kolor grafit
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
zjazd kostka betonowa

2077,30

m2

m2

2077,30

6.11

*

ZJAZDY - BITUM

6.11.1

6.11.1

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa,
0,7kg/m?2

m2

976,60

6.11.2

6.11.2

D- 04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
zjazd bitum

976,60

m2

m2

976,60

6.11.3

6.11.3

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa,
0,7kg/m?2

m2

976,70

6.11.4

6.11.4

D- 04.07.02

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm
zjazd bitum

976,70

m2

m2

976,70

6.12

6.12

ZJAZDY - KOSTKA KAMIENNA 9/11
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6.12.1

6.12.1

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cieto
tupanej) 9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr.
3 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

zjazd kostka kamienna

99,40 m2

m2

99,40

*

ELEMENTY ULIC, REGULACJE

D- 08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm: swiatto "+0cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

316,30

7.2

7.2

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm: swiatto "+2cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

269,80

7.3

7.3

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm: swiatto "+5cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

496,30

7.4

7.4

D- 08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm: $wiatto "+10cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

3 669,60

7.5

7.5

D-08.03.03

Ustawienie kraweznikédw kamiennych - kraweznik najazdowy
granitowy:

na potfaczeniu jednokierunkowej $ciezki rowerowej z
dopuszczonym ruchem pieszych - z jezdnia; Swiatto "+5cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

73,90

7.6

7.6

D-10.02.01

Ustawienie obrzezy stalowych
wraz z wykonaniem punktowych fundamentéw w deskowaniu
traconym i przymocowaniem obrzeza do fundamentu

59,20

7.7

7.7

D-08.01.01

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem
tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy
podsypki piaskowej gr. 10 cm

obrzeza wtopione:

obrzeza:

3426,60 m
475,10 m

8177,70

7.8

7.8

D-05.03.01

Ustawienie $cieku z kostki kamiennej 18/20 starouzytecznej, wraz z
wykonaniem fawy betonowej z betonu C12/15, zaspoinowanie
$cieku zaprawa.

4 230,40

*

BALUSTRADY

*

D-07.05.01

Montaz balustrady przy chodniku. Balustrada zgodnie z Katalogiem
Mebli Miejskich - BB/IS-102

154,00

D-07.05.01

Montaz balustrady na murze oporowym. Balustrada zgodnie z
Katalogiem Mebli Miejskich - BB/IS-102

156,00

*

MUR OPOROWY

*

9.1

9.1

D-10.03.01

Wykonanie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu
"L", h=180cm, na warstwie tawy betonowej z betonu C12/15, gr.
15cm, wraz z wykonaniem oczepu.

156,00

10.

10.

ROWY, PRZEPUSTY

10.1

D-02.00.00

Przebudowa odcinkdw istniejgcych rowodw. Oczyszczenie rowu,
wyprofilowanie dna i skarp. Zatadunek i wywoz urobku z
oczyszczenia na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacji

393,20

10.2

10.2

D-03.01.03

Przepust P-1, z rur HDPE #600mm. Roboty ziemne, montazowe.
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni.

9,00

10.3

10.3

D-03.01.03

Przepust P-1I, z rur HDPE #600mm. Roboty ziemne, montazowe.
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni.

9,00

10.4

10.4

D-03.01.03

Przepust P-lIl, z rur HDPE #600mm. Roboty ziemne, montazowe.
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni.

10,00

10.5

10.5

D-03.01.03

Przepust P-1V, z rur HDPE #600mm. Roboty ziemne, montazowe.
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni.

25,00

10.6

10.6

D-03.01.03

Umocnienie skarp kostka kamienng

m2

48,00

11.

11.

*

WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW

D-07.05.01

Dostawa i montaz stupka przystankowego uniwersalnego SL/PR-
BO1- wg katalogu mebli miejskich

szt

9,00

11.2

D-07.05.01

Dostawa i montaz wiaty przystankowej WT/KP-A.

Wiata 4-przestowa (dt. 5,58m) - wg katalogu mebli miejskich, wraz
z o$wietleniem na catej dtugosci integrowanym do przedniej czesci
dachu oraz podswietlang gablotg informacyjng na rozktady jazdy —
wiaty wraz z wyposazeniem zgodne z ,, Wytycznymi do
projektowania lokalizacji przystankéw oraz infrastruktury na
przystankach komunikacji miejskiej” — ZDIUM Zesp6t Przystankow
Maj 2021 r.

przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10

szt

9,00

11.2

D-07.05.01

Dostawa i montaz tawki przystankowej, model czterosiedzeniowy
LS/KA-FO1 - wg katalogu mebli miejskich
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10

szt

9,00
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Dostawa i montaz kosza na $mieci - typ kosza KP/KA-AO1 - wg

11.2 11.2 D-07.05.01 | katalogu mebli miejskich szt 9,00
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10

11.2 11.2 D-07.05.01 Dostawa i mor.1taz. !:)arlery przystankowej petnej BB/PR-B01 - wg m 30,50
katalogu mebli miejskich

12. 12. * POZOSTALE ¥ &

12.1 12.1 D- 05.03.23 | Regulacja wysokosciowa istniejgcych pokryw studni telefonicznych szt 3,00

12.2 12.2 D- 04.02.01 Odwodnienie warstwy odsaczajacej zjazdu - rura perforowana ot 80,00

DN110 wypetniona zwirem 4/8mm, L=0,30m
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