FORMULARZ OFERTOWY

Temat opracowania ROZBUDOWA ULICY WILKSZYNSKIE) WE WROCLAWIU
Brania DROGI
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Nr pozveii ilosci Cena | Wartosc
Lp. p_ v Nazwa i opis elementu rozliczeniowego przedmiarowe | jedn. netto
STWIORB o5
Jedn. llosé [zt] [z4]
1 2 3 5 4 6 7
1 * DROGI * * * *
1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
11 D- 01.01.01. Wyznacze:me trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym - drogi - km 2.29
wytyczenie, pomiar powykonawczy
ul. Wilkszyriska 1,92 km
1ZP-10 0,04 km
ul. Matomicka 0,06 km
ul. Gwizdanowska 0,06 km
ul. tososiowicka 0,06 km
ul. Krzelowska 0,05 km
ul. Sieroszowicka 0,06 km
ul. Wojnowicka 0,04 km
2. & ROBOTY ROZBIORKOWE e e e e
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - JEZDNIA * * * *
2.1 D- 01.02.04. | Ciecie istniejacej nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznej m 136,40
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na gt. 4 cm., zatadunek i
2.2 D- 05.03.11. | wywoz urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacji. Na potgczeniach m2 136,40
istniejgcych nawierzchni z nawierzchniami projektowanymi.
* * * * * * *
23 D- 01.02.04. Rozebranie istniejgcej n§W|erzchn| Jezdr)| z m‘|esz‘ank| m|ner.alno—b|tum|.cznej m2 | 11537,00
gr. do 16 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg/kosztami sktadowania.
Rozebranie istniejgcej podbudowy jezdni, gr. $r. 25 cm z kruszywa, z
2.4 D- 01.02.04. 2 6 923,90
01.02.0 zatadunkiem, wywozem i utylizacjq / kosztami sktadowania. (przyjeto 60%) m !
Rozebranie istniejgcej podbudowy jezdni, z kostki kamiennej, z zatadunkiem,
2.4.a | D-01.02.04. S i ) i m2 | 2307,00
wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania. (przyjeto 20%)
Rozebranie istniejgcej podbudowy jezdni, z betonu gr. $r. 20 cm, z
2.4.b | D-01.02.04. ] A ) ) ) m2 | 2307,00
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania. (przyjeto 20%)
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - ZJAZDY * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z mieszanki mineralno-
2.5 D- 01.02.04. | bitumicznej gr. do 12 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg/kosztami m2 240,80
sktadowania.
26 D- 01.02.04. Rozebranie |stn|eJ§ceJ podbudowy ZJaZ.dOVY bltumlcznygh z kruszyw.a, gr.do m2 240,80
20 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
* * * * * * *
27 D- 01.02.04. Rozebran.le istniejgcej na.W|er;chr?| betonong zjazddw, gr. do15cm, z m2 240,80
zatadunkiem, wywozem i utylizacja/kosztami sktadowania.
28 D- 01.02.04. Rozebranie IStI’?IEJQCEJ podbud?wy z'Jazc.iow betonovyych z kruszywa, gr.do 20 m2 240,80
cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
* * * * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z kostki kamienne;j.
2. D- 01.02.04. . ) ) . . 2 ,
9 01.02.04 Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywozéw do magazyn ZDiUM m 60,00
zjazdy z kostki kamiennej 18/20 34,90 m2
zjazdy z kostki kamiennej 9/11 25,10 m2
2,10 D- 01.02.04. Rozebranie |stn|ejchj podbudowy ZJ?ZdO\fV z !(OStkI kamler.mej z kruszy.lwa, ar. m2 60,00
do 20 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
* * * * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdow z kostki betonowej.
211 | D-01.02.04. Oczyﬁzc;enlg/segregaqa kostki, za’(a(.iunek, wywoz do: magézyn ZDiUM lub m2 366,90
wywoz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku materiatu
nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.
212 | D-01.02.04. Rozebranie |stn|ejchj podbudowy ZJ.aZdO\‘N z !(ostkl betonqwej z kruszywa, ar. m2 366,90
do 20 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
* * * * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z kruszywa lub gruntowych - gr.
2.13 D- 02.00.00 | 20 cm, z zatadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami m2 | 1184,90
sktadowania/utylizacji.
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ROBOTY ROZBIORKOWE - CHODNIKI

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej, ptyt

betonowych. Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywdz do: magazyn

ZDiUM lub wywoz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku materiatu

nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.

chodnik z kostki betonowej 158,50
chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 155,90
chodnik z kostki betonowej - ptytki STOP koloru zdftego z wypustkami 8,80

m2
m2
m2

m2

323,20

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy chodnikéw z kruszywa, gr. do 15 cm, z
zatadunkiem, wywozem i utylizacja / kosztami sktadowania.

m2

240,80

*

ROBOTY ROZBIORKOWE - KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA, ROLKA

D- 01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30, 15x30 z tawg betonowa, z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

148,50

D- 01.02.04.

Rozebranie kraweznikdéw/opornikéw kamiennych 12x25.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywozéw do magazyn ZDiUM lub
wywdz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku materiatu
nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.

305,00

D- 01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych z tawa betonowa, z zatadunkiem, wywozem i
utylizacjg / kosztami sktadowania.

137,30

D- 01.02.04.

Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20 na
tawie betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywéz do:
magazyn ZDiUM lub wywoz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku
materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. Mozliwos¢
wykorzystania materiatu na budowie po akceptacji Zamawiajgcego.

85,80

*

ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZEPUSTY

2.20

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, $r. do 300mm z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

35,90

221

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, sr. 300mm z zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

447,20

2.22

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, sr. 500mm z zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

5,00

2.23

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych przepustéw pod zjazdami, $r. 1000mm z zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

17,50

2.24

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego prefabrykowanego wlotu kanatu do rowu, z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.

szt.

1,00

2.25

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych Scian czotowych przepustdw z zatadunkiem, wywozem
i utylizacja / kosztami sktadowania.

szt.

57,00

2.26

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego umocnienia skarp ptytami MEBA.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywoz do: magazyn ZDiUM lub
wywoz i utylizacja/koszty sktadowania - w przypadku materiatu
nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.

m2

22,00

*

ROBOTY ROZBIORKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTALE

*

2.27

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej z tawka. Zatadunek, wywéz do:
magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

2,00

2.28

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego stupka przystankowego. Zatadunek, wywoz do:
magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

7,00

2.29

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego kubta na $mieci. Zatadunek, wywdz do: magazyn
ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

7,00

2.30

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego wygrodzenia wys. 1,1m - na zjezdzie do posesji nr
Wilkszynska 60. Zatadunek, wywdéz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

10,00

231

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych stupkdw betonowych 20x20cm, wystajgcych ponad
ziemie na wysokos¢ ok.. 1,1m. Zatadunek, wywoz i utylizacja / koszty
sktadowania.

szt.

18,00

2.32

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcych blokéw betonowych w istniejgcym rowie. Zatadunek,
wywoz i utylizacja / koszty sktadowania.

szt.

4,00

2.33

D- 01.02.04.

Demontaz i ponowny montaz / zabezpieczenie na czas wykonywania robot -
bariery stalowe (przy wjezdzie do m. Wilkszyn)

8,00

2.34

D- 01.02.04.

Demontaz i ponowny montaz / zabezpieczenie na czas wykonywania robot -
stupek drogowy z napisem: "nr drogi 336"

szt.

1,00

2.35

D- 01.02.04.

Demontaz komory zelbetowej 1,5m x 1,5m (bez pokrywy). Zatadunek, wywoz
i utylizacja / koszty sktadowania.

kpl

1,00

*

ROBOTY ZIEMNE

*

3.1

D- 02.00.00

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), zatadunkiem, wywozem poza
teren budowy i kosztami sktadowania

m3

9957,10

3.2

D- 02.00.00

Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-lll przy robotach

drogowych z zatadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami
sktadowania/utylizacji.

ul. Wilkszynska 5050,10
drogi boczne, pozostate tereny 1195,00

m3
m3

m3

6 245,10

33

D-02.00.00

Wykonanie nasypéw mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiatu w

miejsce wbudowania

ul. Wilkszyriska 13641,10
drogi boczne, pozostate tereny 170,00

m3
m3

m3

13 811,10

3.4

D- 02.00.00

Formowanie skarp (nasypy) - mechanicznie i recznie

m2

1708,80
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Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

3.5 D- 02.00.00 ) ) m2 | 60 636,76
nawierzchni
nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2
poszerzenie pod rolkg 846,08 m2
poszerzenie pod kraweznikiem, fawq 3326,40 m2
droga o nawierzchni ttuczniowej 792,00 m2
Sciezka rowerowa, sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 4723,40 m2
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 367,80 m2
chodnik na zjeZdzie 839,40 m2
zjazd kostka betonowa 2077,30 m2
zjazd bitum 976,70 m2
zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2
chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura prowadzqca 7 254,90 m2
teren zielony - trawnik, nasadzenia 14 750,00 m2

36 D- 02.00.00 Pozyskanie humusu, dowdz humusu w miejsce wbudowania. Roztozenie m2 | 14750,00
warstwy humusu gr. 20 cm

4. * WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA * *
Doprowadzenie podtoza do G1 i nosBnosEci 120 Mpa, mieszanka kruszywowo

41 D-04.05.01 | | cepmentowa ClFTS/Z,OS 4,0MPa, gr. 25 cm P ! m2 | 28700,16
nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2
poszerzenie pod rolkg 846,08 m2
poszerzenie pod kraweznikiem, tawq, krawedzig 3326,40 m2
Doprowadzenie podtoza do G1 i nos@nosEici 100 Mpa, mieszanka kruszywowo

42 D-04.0501 | cementowa C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 25 cm m2 792,00
droga o nawierzchni ttuczniowej 792,00 m2
Doprowadzenie podtoza do G1 i nos@nosEci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo -

4.3 D-04.05.01 cementowa C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 15cm m2 | 9084,00
Sciezka rowerowa, sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 4723,40 m2
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 367,80 m2
chodnik na zjeZdzie kostka betonowa 839,40 m2
zjazd kostka betonowa 2077,30 m2
zjazd bitum 976,70 m2
zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2
Doprowadzenie podtoza do G1 i nos@nosEci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo -

4.4 D-04.05.01 cementowa C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 10 cm m2 | 7310,60
chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura prowadzqca 7 254,90 m2

5 * WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO, PODSYPKA, WARSTWA * *

. ODSACZAJACA

51 D- 04.04.02 Warstwa pot.:i.budowy z kruszywa.iam.anego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm m2 640,00
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm
droga o nawierzchni ttuczniowej 640,00 m2

59 D- 04.04.02 Warstwa poqpudowy z kruszywa.ian’!anego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm m2 | 24527,68
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
nawierzchnia KR-4 15093,80 m2
poszerzenie pod rolkq 846,08 m2
poszerzenie pod kraweznikiem, tawgq, krawedzig 2376,00 m2
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 367,80 m2
chodnik na zjezdzie kostka betonowa 839,40 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1851,20 m2
zjazd kostka betonowa 2077,30 m2
zjazd bitum 976,70 m2
zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2

53 D- 04.04.02 Warstwa poc.i.budowy z kruszywa.{am.anego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm m2 | 12034,00
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
Sciezka rowerowa, sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 472340 m2
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura prowadzqca 7254,90 m2
chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2

54 D- 04.04.02 Warstwa poc.ipudowy z kruszywaviamvanego o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm m2 80,90
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajgca istniejqce drzewa 62,80 m2
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa 18,10 m2

55 D- 04.04.02 Warstwa poc.ipudowy z kruszywa'iam'anego o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm m2 1851,20
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1851,20 m2

* * * * *
Warstwa wyréwnujaca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku

5.6 D- 04.02.01 | réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. m2 | 1851,20
15cm.
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1851,20 m2

*
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5.7

D- 04.02.01

Warstwa odsaczajaca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr.
15cm.

droga o nawierzchni ttuczniowej

chodnik na zjeZdzie kostka betonowa

zjazd kostka betonowa

zjazd kostka kamienna 9/11

735,00
839,40
2077,30
99,40

m2
m2
m2
m2

m2

3751,10

*

5.8

D- 04.02.01

Warstwa odsaczajaca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspdtczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr.
10cm.
pobocze o nawierzchni tfuczniowej
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajgca istniejqce drzewa
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejqce drzewa

*

732,17
62,80
18,10

m2
m2
m2

m2

813,07

*

5.9

D-10.02.01

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajgca istniejqce drzewa
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejqce drzewa

72,22
20,82

m2
m2

m2

93,04

*

*

D-10.02.01

Podbudowa zabezpieczajgca system korzeniowy - moduty antykompresyjne z
wypetnieniem przepuszczalng glebg gr. 10-20cm

Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajgca istniejqce drzewa

chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa

62,80
18,10

m2
m2

m2

80,90

*

NAWIERZCHNIE

*

*

NAWIERZCHNIA JEZDNI KR4

*

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m?2

m2

15 093,80

D- 04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm

m2

15 093,80

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m?2

m2

15 093,80

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm

m2

15 093,80

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm
OBSZAR WYNIESIENIA

zjazd 1ZP-11

skrzyzowanie z ul. Sieroszowickq

skrzyzowanie z ul. tososiowickg

skrzyzowanie z ul. Gwizdanowskgq

70,80
133,20
59,05
107,90

m2
m2
m2
m2

m2

370,95

6.1.6

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa, 0,7kg/m2

m2

15 093,80

6.1.7

D- 05.03.13

Warstwa $cieralna z betonu SMAS lub SMA/G 118,
nawierzchnia redukujaca hatas o min. 3 dB gr. 4 cm

m2

15 093,80

*

*

*

6.1.8

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa, 0,7kg/m2

m2

136,40

6.1.9

D-05.03.13

Warstwa $cieralna z betonu SMAS8 lub SMA/G 11S,, gr. 4 cm - uzupetnienie po
frezowaniu - na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig

wtqczenie w ul. Gtowng

od strony Wilkszyna

ul. Sieroszowicka, ul. tososiowicka, ul. Gwizdanowska

112,50
5,50
18,40

m2
m2
m2

m2

136,40

6.2

NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA - DROGI

6.2.1

D- 04.04.02

Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 11 cm
Pustki uzupetnione miatem kamiennym.

m2

598,20

6.3

*

POBOCZE

*

D- 04.04.02

Warstwa nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

m2

697,30

6.4

*

SCIEZKA ROWEROWA - BITUM

*

6.4.1

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m?2

m2

5091,20

6.4.2

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 7 cm
Sciezka rowerowa na zjezdzie

367,80

m2

m2

367,80

6.4.3

D- 04.07.02

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm
Sciezka rowerowa, sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum

4 723,40

m2

m2

4723,40

6.4.4.

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg, 0,3kg/m?2

m2

5091,20

6.4.5

D- 04.07.02

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm
Sciezka rowerowa, sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum

4 723,40
367,80

m2
m2

m2

5091,20

6.5

*

SCIEZKA ROWEROWA - NAW. ZABEZPIECZAJACA ISTNIEJACE DRZEWA

6.5.1

D-10.02.01

Warstwa Scieralna z betonu zywicznego (wodo i gazo przepuszczalnego), gr. 3
cm
Sciezka rowerowa nawierzchnia zabezpieczajgca istniejgce drzewa

62,80

m2

m2

62,80

6.6

*

CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PLYTKI BETONOWE

*

6.6.1

D- 05.03.23

Warstwa $cieralna — kostka bet. 30x20 / kostka bet. 20x20 / kostka bet. 20x10
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

chodnik kostka betonowa

chodnik na zjeZdzie kostka betonowa

6 753,23
839,40

m2
m2

m2

7 592,63

6.6.2

D-05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru z6ttego, z wypustkami
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m

m2

122,60
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6.6.3

D- 05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru z6ttego, z wypustkami
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m

m2

95,30

6.6.4

D- 05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - ptytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru
26ttego, z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m

pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m

15,48
7,29

m2
m2

m2

22,77

6.6.5

D- 05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - ptytki prowadzace 30x30x8 koloru
biatego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
plytki prowadzqce

261,00

m2

m2

261,00

6.7

*

CHODNIK - NAW. ZABEZPIECZAJACA ISTNIEJACE DRZEWA

6.7.1

D-10.02.01

Warstwa $cieralna z betonu zywicznego (wodo i gazo przepuszczalnego), gr. 3
cm
chodnik nawierzchnia zabezpieczajqca istniejgce drzewa

18,10

m2

m2

18,10

6.8

CHODNIK - KOSTKA KAMIENNA 9/11

6.8.1

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cieto tupanej)
9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

m2

55,70

6.9

PAS TECHNICZNY Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cieto tupanej)
9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

m2

1851,20

*

ZJAZDY - KOSTKA BETONOWA

*

D-05.03.23

Warstwa Scieralna — kostka bet. 20x20, kolor grafit
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
zjazd kostka betonowa

2077,30

m2

m2

2077,30

6.11

*

ZJAZDY - BITUM

6.11.1

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m?2

m2

976,60

6.11.2

D- 04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
zjazd bitum

976,60

m2

m2

976,60

6.11.3

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m?2

m2

976,70

6.11.4

D- 04.07.02

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm
zjazd bitum

976,70

m2

m2

976,70

ZJAZDY - KOSTKA KAMIENNA 9/11

D- 05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cieto tupanej)
9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny
wypetnione zaprawa cementowa.

zjazd kostka kamienna

99,40

m2

m2

99,40

*

ELEMENTY ULIC, REGULACIE

*

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm: $wiatto "+0cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

316,30

7.2

D- 08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm: swiatto "+2cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

269,80

7.3

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm: $wiatto "+5cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

496,30

7.4

D- 08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm: swiatto "+10cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

3 669,60

7.5

D- 08.03.03

Ustawienie kraweznikdéw kamiennych - kraweznik najazdowy granitowy:

na potaczeniu jednokierunkowej sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem
pieszych - z jezdnig; $wiatto "+5cm"

wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

73,90

7.6

D-10.02.01

Ustawienie obrzezy stalowych
wraz z wykonaniem punktowych fundamentéw w deskowaniu traconym i
przymocowaniem obrzeza do fundamentu

59,20

7.7

D- 08.01.01

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem tawy
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki
piaskowej gr. 10 cm

obrzeza wtopione:

obrzeza:

3426,60
4 751,10

3

8177,70

7.8

D- 05.03.01

Ustawienie $cieku z kostki kamiennej 18/20 starouzytecznej, wraz z
wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15, zaspoinowanie $cieku
zaprawa.

4230,40

*

BALUSTRADY

D-07.05.01

Montaz balustrady przy chodniku. Balustrada zgodnie z Katalogiem Mebli
Miejskich - BB/IS-102

154,00

D-07.05.01

Montaz balustrady na murze oporowym. Balustrada zgodnie z Katalogiem
Mebli Miejskich - BB/IS-102

156,00

*

MUR OPOROWY

9.1

D-10.03.01

Wykonanie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu "L",
h=180cm, na warstwie tawy betonowej z betonu C12/15, gr. 15cm, wraz z
wykonaniem oczepu.

156,00

10.

ROWY, PRZEPUSTY

10.1

D-02.00.00

Przebudowa odcinkéw istniejacych rowdw. Oczyszczenie rowu,
wyprofilowanie dna i skarp. Zatadunek i wywoz urobku z oczyszczenia na
sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji

393,20
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10.2

D-03.01.03

Przepust P-l, z rur HDPE @600mm. Roboty ziemne, montazowe. Wykonanie
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni.

9,00

10.3

D-03.01.03

Przepust P-II, z rur HDPE #600mm. Roboty ziemne, montazowe. Wykonanie
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni.

9,00

10.4

D-03.01.03

Przepust P-lIl, z rur HDPE #600mm. Roboty ziemne, montazowe. Wykonanie
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni.

10,00

10.5

D-03.01.03

Przepust P-1V, z rur HDPE @600mm. Roboty ziemne, montazowe. Wykonanie
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni.

25,00

10.6

D- 03.01.03

Umocnienie skarp kostka kamienng

m2

48,00

11.

*

WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW

D-07.05.01

Dostawa i montaz stupka przystankowego uniwersalnego SL/PR-B01- wg
katalogu mebli miejskich
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10

szt

9,00

D-07.05.01

Dostawa i montaz wiaty przystankowej WT/KP-A. Wiata 4-przestowa (dt.
5,58m) - wg katalogu mebli miejskich, wraz z o$wietleniem na catej dtugosci
integrowanym do przedniej czesci dachu oraz podswietlang gablota
informacyjna na rozktady jazdy — wiaty wraz z wyposazeniem zgodne z
,Wytycznymi do projektowania lokalizacji przystankéw oraz infrastruktury na
przystankach komunikacji miejskiej” — ZDIUM Zesp6t Przystankéw Maj 2021
r.przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10

szt

9,00

D-07.05.01

Dostawa i montaz tawki przystankowej, model czterosiedzeniowy LS/KA-FO1
- wg katalogu mebli miejskich
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10

szt

9,00

D-07.05.01

Dostawa i montaz kosza na $mieci - typ kosza KP/KA-AO1 - wg katalogu mebli
miejskich
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10

szt

9,00

D-07.05.01

Dostawa i montaz bariery przystankowej petnej BB/PR-BO1 - wg katalogu
mebli miejskich

30,50

*

POZOSTALE

12.1

D- 05.03.23

Regulacja wysokosciowa istniejgcych pokryw studni telefonicznych

szt

3,00

12.2

D-04.02.01

Odwodnienie warstwy odsaczajacej zjazdu - rura perforowana DN110
wypetniona zwierem 4/8mm, L=0,30m,

szt

80,00

CENA ROBOT NETTO

PODATEK VAT (23%)

CENA ROBOT BRUTTO = Cena robét netto + vat
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