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Temat opracowania 
FORMULARZ OFERTOWY 

ROZBUDOWA ULICY WILKSZYŃSKIEJ WE WROCŁAWIU 
  

 
Branża DROGI    

 
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg   

 

Lp. 
Nr pozycji 
STWiORB 

Nazwa i opis elementu rozliczeniowego 
ilości 

przedmiarowe 
Cena 
jedn. 

 Wartość 
netto  

 Jedn. Ilość [zł]  [zł]  
 1 2 3 5 4 6 7 
 I * DROGI     * * * * 

 1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     * * * * 
 

1.1 D- 01.01.01. 
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - drogi - 
wytyczenie,  pomiar powykonawczy 

    km 2,29     

     ul. Wilkszyńska 1,92 km         
     IZP-10 0,04 km         
     ul. Małomicka 0,06 km         
     ul. Gwizdanowska 0,06 km         
     ul. Łososiowicka 0,06 km         
     ul. Krzelowska 0,05 km         
     ul. Sieroszowicka 0,06 km         
     ul. Wojnowicka 0,04 km         
 2. * ROBOTY ROZBIÓRKOWE     * * * * 
 * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - JEZDNIA     * * * * 
 2.1 D- 01.02.04. Cięcie istniejącej nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznej     m 136,40     
 

2.2 D- 05.03.11. 
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na gł. 4 cm., załadunek i 
wywóz urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji. Na połączeniach 
istniejących nawierzchni z nawierzchniami projektowanymi. 

    m2 136,40     

 * * *     * * * * 
 

2.3 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej 
gr. do 16 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją/kosztami składowania. 

    m2 11 537,90     

 
2.4 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, gr. śr. 25 cm z kruszywa, z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. (przyjęto 60%) 

    m2 6 923,90     

 
2.4.a D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, z kostki kamiennej , z załadunkiem, 

wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. (przyjęto 20%) 
    m2 2 307,00 

  

 
2.4.b D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, z betonu gr. śr. 20 cm, z 

załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. (przyjęto 20%) 
    m2 2 307,00 

  

 * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZJAZDY     * * * * 
 

2.5 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z mieszanki mineralno-
bitumicznej gr. do 12 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją/kosztami 
składowania. 

    m2 240,80     

 
2.6 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów bitumicznych z kruszywa, gr. do 
20 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m2 240,80     

 * * *     * * * * 
 

2.7 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej  zjazdów, gr. do 15 cm, z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją/kosztami składowania. 

    m2 240,80     

 
2.8 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów betonowych z kruszywa, gr. do 20 
cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m2 240,80     

 * * *     * * * * 
 

2.9 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywozów do magazyn ZDiUM 

    m2 60,00     

     zjazdy z kostki kamiennej 18/20 34,90 m2         
     zjazdy z kostki kamiennej 9/11 25,10 m2         
 

2.10 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kostki kamiennej z kruszywa, gr. 
do 20 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m2 60,00     

 * * *     * * * * 
 

2.11 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub 
wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku materiału 
nienadającego się do ponownego wykorzystania.  

    m2 366,90     

 
2.12 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kostki betonowej z kruszywa, gr. 
do 20 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m2 366,90     

 * * *     * * * * 
 

2.13 D- 02.00.00 
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kruszywa lub gruntowych - gr. 
20 cm, z załadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami 
składowania/utylizacji. 

    m2 1 184,90     
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* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CHODNIKI     * * * * 
 

2.14 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej, płyt 
betonowych. Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn 
ZDiUM lub wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku materiału 
nienadającego się do ponownego wykorzystania.  

    m2 323,20     

     chodnik z kostki betonowej  158,50 m2         
     chodnik z płyt betonowych 50x50x7 155,90 m2         
     chodnik z kostki betonowej - płytki STOP koloru żółtego z wypustkami 8,80 m2         
 

2.15 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy chodników z kruszywa, gr. do 15 cm, z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m2 240,80     

 * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA, ROLKA     * * * * 
 

2.16 D- 01.02.04. 
Rozebranie krawężników betonowych 20x30, 15x30 z ławą betonową, z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 148,50     

 

2.16 D- 01.02.04. 

Rozebranie krawężników/oporników kamiennych 12x25. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywozów do magazyn ZDiUM lub 
wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku materiału 
nienadającego się do ponownego wykorzystania.  

    m 305,00     

 
2.18 D- 01.02.04. 

Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową, z załadunkiem, wywozem i 
utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 137,30     

 

2.19 D- 01.02.04. 

Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 na 
ławie betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: 
magazyn ZDiUM lub wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku 
materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. Możliwość 
wykorzystania materiału na budowie po akceptacji Zamawiającego. 

    m 85,80     

 * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PRZEPUSTY     * * * * 
 

2.20 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr. do 300mm z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 35,90     

 
2.21 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr.  300mm z załadunkiem, 
wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 447,20     

 
2.22 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr.  500mm z załadunkiem, 
wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 5,00     

 
2.23 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr.  1000mm z załadunkiem, 
wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 17,50     

 
2.24 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejącego prefabrykowanego wlotu kanału do rowu, z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    szt. 1,00     

 
2.25 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejących ścian czołowych przepustów z załadunkiem, wywozem 
i utylizacją  / kosztami składowania. 

    szt. 57,00     

 

2.26 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejącego umocnienia skarp płytami MEBA. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub 
wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku materiału 
nienadającego się do ponownego wykorzystania.  

    m2 22,00     

 * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTAŁE     * * * * 
 

2.27 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejącej wiaty przystankowej z ławką. Załadunek, wywóz do: 
magazyn ZDiUM we Wrocławiu. 

    kpl 2,00     

 
2.28 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejącego słupka przystankowego. Załadunek, wywóz do: 
magazyn ZDiUM we Wrocławiu. 

    kpl 7,00     

 
2.29 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejącego kubła na śmieci. Załadunek, wywóz do: magazyn 
ZDiUM we Wrocławiu. 

    kpl 7,00     

 
2.30 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejącego wygrodzenia wys. 1,1m - na zjeździe do posesji nr 
Wilkszyńska 60. Załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM we Wrocławiu. 

    m 10,00     

 

2.31 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących słupków betonowych 20x20cm, wystających ponad 
ziemię na wysokość ok.. 1,1m. Załadunek, wywóz i utylizacja  / koszty 
składowania. 

    szt. 18,00     

 
2.32 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejących bloków betonowych w istniejącym rowie. Załadunek, 
wywóz i utylizacja  / koszty składowania. 

    szt. 4,00     

 
2.33 D- 01.02.04. 

Demontaż i ponowny montaż / zabezpieczenie na czas wykonywania robót - 
bariery stalowe (przy wjeździe do m. Wilkszyn) 

    m 8,00     

 
2.34 D- 01.02.04. 

Demontaż i ponowny montaż / zabezpieczenie na czas wykonywania robót - 
słupek drogowy z napisem: "nr drogi 336" 

    szt. 1,00     

 
2.35 D- 01.02.04. 

Demontaż komory żelbetowej 1,5m x 1,5m (bez pokrywy). Załadunek, wywóz 
i utylizacja  / koszty składowania. 

    kpl 1,00     

 3. * ROBOTY ZIEMNE     * * * * 
 

3.1 D- 02.00.00 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), załadunkiem, wywozem poza 
teren budowy i kosztami składowania 

    m3 9 957,10     

 

3.2 D- 02.00.00 
Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-III przy robotach 
drogowych z załadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami 
składowania/utylizacji. 

    m3 6 245,10     

     ul. Wilkszyńska 5 050,10 m3         
     drogi boczne, pozostałe tereny 1 195,00 m3         
 

3.3 D- 02.00.00 
Wykonanie nasypów mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiału w 
miejsce wbudowania 

    m3 13 811,10     

     ul. Wilkszyńska 13 641,10 m3         
     drogi boczne, pozostałe tereny 170,00 m3         
 3.4 D- 02.00.00 Formowanie skarp (nasypy) - mechanicznie i ręcznie 

 
  m2 1 708,80     
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3.5 D- 02.00.00 
Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

    m2 60 636,76     

     nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2         
     poszerzenie pod rolką 846,08 m2         
     poszerzenie pod krawężnikiem, ławą 3 326,40 m2         
     droga o nawierzchni tłuczniowej 792,00 m2         
     ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 4 723,40 m2         
     ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2         
     chodnik na zjeździe 839,40 m2         
     zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2         
     zjazd bitum 976,70 m2         
     zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2         
     chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2         
     chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura prowadząca 7 254,90 m2         
     teren zielony - trawnik, nasadzenia 14 750,00 m2         
 

3.6 D- 02.00.00 
Pozyskanie humusu, dowóz humusu w miejsce wbudowania. Rozłożenie 
warstwy humusu gr. 20 cm 

    m2 14 750,00     

 
4. * WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA     * * * * 

 
4.1 D- 04.05.01 

Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 120 Mpa, mieszanka kruszywowo 
- cementowa  C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 25 cm 

    m2 28 700,16     

     nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2         
     poszerzenie pod rolką 846,08 m2         
     poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 3 326,40 m2         
 

4.2 D- 04.05.01 
Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 100 Mpa, mieszanka kruszywowo 
- cementowa C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 25 cm 

    m2 792,00     

     droga o nawierzchni tłuczniowej 792,00 m2         
 

4.3 D- 04.05.01 
Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - 
cementowa  C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 15 cm 

    m2 9 084,00     

     ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 4 723,40 m2         
     ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2         
     chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2         
     zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2         
     zjazd bitum 976,70 m2         
     zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2         
 

4.4 D- 04.05.01 
Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - 
cementowa C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 10 cm 

    m2 7 310,60     

     chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2         
     chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura prowadząca 7 254,90 m2         
 

5. * 
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, PODSYPKA, WARSTWA 
ODSĄCZAJĄCA 

    * * * * 

 
5.1 D- 04.04.02 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm 

    m2 640,00     

     droga o nawierzchni tłuczniowej 640,00 m2         
 

5.2 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

    m2 24 527,68     

     nawierzchnia KR-4 15 093,80 m2         
     poszerzenie pod rolką 846,08 m2         
     poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 2 376,00 m2         
     ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2         
     chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2         
     pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1 851,20 m2         
     zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2         
     zjazd bitum 976,70 m2         
     zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2         
 

5.3 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

    m2 12 034,00     

     ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 4 723,40 m2         
     chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura prowadząca 7 254,90 m2         
     chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2         
 

5.4 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 4/31,5 mm 
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

    m2 80,90     

     ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2         
     chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2         
 

5.5 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 4/31,5 mm 
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

    m2 1 851,20     

     pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1 851,20 m2         
 * * *     * * * * 

 

5.6 D- 04.02.01 
Warstwa wyrównująca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku 
różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 
15cm. 

    m2 1 851,20     

     pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1 851,20 m2         
 * * *     * * * * 
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5.7 D- 04.02.01 
Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku 
różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 
15cm. 

    m2 3 751,10     

     droga o nawierzchni tłuczniowej 735,00 m2         
     chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2         
     zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2         
     zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2         
 * * *     * * * * 
 

5.8 D- 04.02.01 
Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku 
różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 
10cm. 

    m2 813,07     

     pobocze o nawierzchni tłuczniowej 732,17 m2         
     ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2         
     chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2         
 * * *     * * * * 
 5.9 D- 10.02.01 Geowłóknina separacyjno-filtracyjna     m2 93,04     
     ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 72,22 m2         
     chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 20,82 m2         
 * * *     * * * * 
 

5.10 D- 10.02.01 
Podbudowa zabezpieczająca system korzeniowy - moduły antykompresyjne z 
wypełnieniem przepuszczalną glebą gr. 10-20cm 

    m2 80,90     

     ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2         
     chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2         
 

6. * NAWIERZCHNIE     * * * * 

 6.1 * NAWIERZCHNIA JEZDNI KR4      * * * * 
 6.1.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2     m2 15 093,80     
 6.1.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm     m2 15 093,80     
 6.1.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2     m2 15 093,80     
 6.1.4 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm     m2 15 093,80     
 

6.1.5 D- 04.07.01 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm 
OBSZAR WYNIESIENIA 

    m2 370,95     

     zjazd IZP-11 70,80 m2         
     skrzyżowanie z ul. Sieroszowicką  133,20 m2         
     skrzyżowanie z ul. Łososiowicką 59,05 m2         
     skrzyżowanie z ul. Gwizdanowską 107,90 m2         
 6.1.6 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,7kg/m2     m2 15 093,80     
 

6.1.7 D- 05.03.13 
Warstwa ścieralna z betonu SMA8 lub SMA/G 11S, 
nawierzchnia redukująca hałas o min. 3 dB gr. 4 cm 

    m2 15 093,80     

 * * *     * * * * 
 6.1.8 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,7kg/m2     m2 136,40     
 

6.1.9 D- 05.03.13 
Warstwa ścieralna z betonu SMA8 lub SMA/G 11S,, gr. 4 cm - uzupełnienie po 
frezowaniu - na połączeniu z istniejącą nawierzchnią 

    m2 136,40     

     włączenie w ul. Główną 112,50 m2         
     od strony Wilkszyna 5,50 m2         
     ul. Sieroszowicka, ul. Łososiowicka, ul. Gwizdanowska 18,40 m2         
 6.2 * NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA - DROGI     * * * * 
 

6.2.1 D- 04.04.02 
Warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 4/31,5 mm 
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 11 cm 
Pustki uzupełnione miałem kamiennym. 

    m2 598,20     

 6.3 * POBOCZE     * * * * 
 

6.3.1 D- 04.04.02 
Warstwa nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

    m2 697,30     

 6.4 * ŚCIEŻKA ROWEROWA - BITUM     * * * * 
 6.4.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2     m2 5 091,20     
 6.4.2 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 7 cm     m2 367,80     
     ścieżka rowerowa na zjeździe 367,80 m2         
 6.4.3 D- 04.07.02 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm     m2 4 723,40     
     ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 4 723,40 m2         
 6.4.4. D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,3kg/m2     m2 5 091,20     
 6.4.5 D- 04.07.02 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm     m2 5 091,20     
     ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego bitum 4 723,40 m2         
     ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2         
 6.5 * ŚCIEŻKA ROWEROWA - NAW. ZABEZPIECZAJĄCA ISTNIEJĄCE DRZEWA     * * * * 
 

6.5.1 D- 10.02.01 
Warstwa ścieralna z betonu żywicznego (wodo i gazo przepuszczalnego), gr. 3 
cm 

    m2 62,80     

     ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2         
 6.6 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PŁYTKI BETONOWE     * * * * 
 

6.6.1 D- 05.03.23 
Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20 / kostka bet. 20x20 / kostka bet. 20x10 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm 

    m2 7 592,63     

     chodnik kostka betonowa 6 753,23 m2         
     chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2         
 

6.6.2 D- 05.03.23 
Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m  

    m2 122,60     
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6.6.3 D- 05.03.23 
Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m  

    m2 95,30     

 
6.6.4 D- 05.03.23 

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru 
żółtego, z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm 

    m2 22,77     

     pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 15,48 m2         
     pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 7,29 m2         
 

6.6.5 D- 05.03.23 
Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki prowadzące 30x30x8 koloru 
białego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm 

    m2 261,00     

     płytki prowadzące 261,00 m2         
 6.7 * CHODNIK - NAW. ZABEZPIECZAJĄCA ISTNIEJĄCE DRZEWA     * * * * 
 

6.7.1 D- 10.02.01 
Warstwa ścieralna z betonu żywicznego (wodo i gazo przepuszczalnego), gr. 3 
cm 

    m2 18,10     

     chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2         
 6.8 * CHODNIK - KOSTKA KAMIENNA 9/11     * * * * 
 

6.8.1 D- 05.03.01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej (staroużytecznej lub nowej: cięto łupanej) 
9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny 
wypełnione zaprawą cementową. 

    m2 55,70     

 6.9 * PAS TECHNICZNY Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11     * * * * 
 

6.9.1 D- 05.03.01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej (staroużytecznej lub nowej: cięto łupanej) 
9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny 
wypełnione zaprawą cementową. 

    m2 1 851,20     

 6.10 * ZJAZDY - KOSTKA BETONOWA     * * * * 
 

6.10.1 D- 05.03.23 
Warstwa ścieralna –  kostka bet. 20x20, kolor grafit 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm 

    m2 2 077,30     

     zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2         
 6.11 * ZJAZDY - BITUM     * * * * 
 6.11.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2     m2 976,60     
 6.11.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm     m2 976,60     
     zjazd bitum 976,60 m2         
 6.11.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2     m2 976,70     
 6.11.4 D- 04.07.02 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm     m2 976,70     
     zjazd bitum 976,70 m2         
 6.12 * ZJAZDY - KOSTKA KAMIENNA 9/11     * * * * 
 

6.12.,1 D- 05.03.01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej (staroużytecznej lub nowej: cięto łupanej) 
9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny 
wypełnione zaprawą cementową. 

    m2 99,40     

     zjazd kostka kamienna 99,40 m2         
 7. * ELEMENTY ULIC, REGULACJE     * * * * 
 

7.1 D- 08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+0cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

    m 316,30     

 
7.2 D- 08.01.01 

Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+2cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

    m 269,80     

 
7.3 D- 08.01.01 

Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+5cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

    m 496,30     

 
7.4 D- 08.01.01 

Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+10cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem  

    m 3 669,60     

 

7.5 D- 08.03.03 

Ustawienie krawężników kamiennych - krawężnik najazdowy granitowy:  
na połączeniu jednokierunkowej ściezki rowerowej z dopuszczonym ruchem 
pieszych - z jezdnią; światło "+5cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem  

    m 73,90     

 

7.6 D- 10.02.01 
Ustawienie obrzeży stalowych 
wraz z wykonaniem punktowych fundamentów w deskowaniu traconym i 
przymocowaniem obrzeża do fundamentu 

    m 59,20     

 

7.7 D- 08.01.01 
Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki 
piaskowej gr. 10 cm 

    m 8 177,70     

     obrzeża wtopione: 3 426,60 m         
     obrzeża: 4 751,10 m         
 

7.8 D- 05.03.01 
Ustawienie ścieku z kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z 
wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15, zaspoinowanie ścieku 
zaprawą. 

    m 4 230,40     

 8. * BALUSTRADY     * * * * 
 

8.1 D-07.05.01 
Montaż balustrady przy chodniku. Balustrada zgodnie z Katalogiem Mebli 
Miejskich - BB/IS-I02 

    m 154,00     

 
8.2 D-07.05.01 

Montaż balustrady na murze oporowym. Balustrada zgodnie z Katalogiem 
Mebli Miejskich - BB/IS-I02 

    m 156,00     

 9. * MUR OPOROWY     * * * * 
 

9.1 D- 10.03.01 
Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu "L", 
h=180cm, na warstwie ławy betonowej z betonu C12/15, gr. 15cm, wraz z 
wykonaniem oczepu. 

    m 156,00     

 10. * ROWY, PRZEPUSTY     * * * * 
 

10.1 D- 02.00.00 
Przebudowa odcinków istniejących rowów. Oczyszczenie rowu, 
wyprofilowanie dna i skarp. Załadunek i wywóz urobku z oczyszczenia na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji 

    m 393,20     
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10.2 D- 03.01.03 
Przepust P-I, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. Wykonanie 
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji 
nawierzchni. 

    m 9,00     

 

10.3 D- 03.01.03 
Przepust P-II, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. Wykonanie 
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji 
nawierzchni. 

    m 9,00     

 

10.4 D- 03.01.03 
Przepust P-III, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. Wykonanie 
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji 
nawierzchni. 

    m 10,00     

 

10.5 D- 03.01.03 
Przepust P-IV, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. Wykonanie 
fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu projektowanej konstrukcji 
nawierzchni. 

    m 25,00     

 10.6 D- 03.01.03 Umocnienie skarp kostką kamienną     m2 48,00     
 11. * WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW     * * * * 
 

11.1 D-07.05.01 
Dostawa i montaż słupka przystankowego uniwersalnego SL/PR-B01- wg 
katalogu mebli miejskich 
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 

    szt 9,00     

 

11.2 D-07.05.01 

Dostawa i montaż wiaty przystankowej WT/KP-A. Wiata 4-przęsłowa (dł. 
5,58m) - wg katalogu mebli miejskich, wraz z oświetleniem na całej długości 
integrowanym do przedniej części dachu oraz podświetlaną gablotą 
informacyjną na rozkłady jazdy – wiaty wraz z wyposażeniem zgodne z 
„Wytycznymi do projektowania lokalizacji przystanków oraz infrastruktury na 
przystankach komunikacji miejskiej” – ZDIUM Zespół Przystanków Maj 2021 
r.przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 

    szt 9,00     

 

11.3 D-07.05.01 
Dostawa i montaż  ławki przystankowej, model czterosiedzeniowy  LS/KA-F01 
- wg katalogu mebli miejskich 
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 

    szt 9,00     

 

11.4 D-07.05.01 
Dostawa i montaż  kosza na śmieci - typ kosza KP/KA-A01 - wg katalogu mebli 
miejskich 
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 

    szt 9,00     

 
11.5 D-07.05.01 

Dostawa i montaż  bariery przystankowej pełnej BB/PR-B01 - wg katalogu 
mebli miejskich 

    m 30,50     

 12. * POZOSTAŁE     * * * * 
 12.1 D- 05.03.23 Regulacja wysokościowa istniejących pokryw studni telefonicznych     szt 3,00     
 

12.2 D-04.02.01 
Odwodnienie warstwy odsączającej zjazdu - rura perforowana DN110 
wypełniona żwierem 4/8mm, L=0,30m, 

    szt 80,00     

   CENA ROBÓT NETTO   
   PODATEK VAT (23%)    
 

  CENA ROBÓT BRUTTO = Cena robót netto + vat   
 

 


