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SPIS ZAWARTOŚĆI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

0200 PROJEKT DROGOWY (DR) 

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD) 

0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH (W) 

 0401 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 

 0402 Przebudowa sieci wodociągowych – część 2 

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G) 

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS) 

 0601 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 1 

 0602 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 2 

0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE) 

 0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 

 0702 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem  

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK) 

 0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 

 0802 Budowa kanału technologicznego MKT 

0900 ZIELEŃ (Z) 

 0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew  

 0902 Projekt zieleni  

1000 ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (R) 

1100 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  (SOR) 

1200 PRZEDMIARY ROBÓT (PR) 

 1201 Koszty ogólne 

 1202 Przebudowa układu drogowego 

 1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej 

 1204/01 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 

 1204/02 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 

 1205 Przebudowa sieci gazowych 

 1206/01 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 1 

 1206/02 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 2 

 1207/01 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 

 1207/02 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem  

 1208/01 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 

 1208/02 Budowa kanału technologicznego MKT 

 1209 Zieleń  

 1210 Rozbiórki obiektów budowlanych 

 1211 Stała organizacja ruchu 

1300 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (STWIORB) 

 1301 Wymagania ogólne 

 1302 Przebudowa układu drogowego 

 1303 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej 

 1304/01 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 
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 1304/02 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 

 1305 Przebudowa sieci gazowych  

 1306/01 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 1 

 1306/02 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 2 

 1307/01 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 

 1307/02 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem  

 1308/01 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 

 1308/02 Budowa kanału technologicznego MKT 

 1309 Zieleń  

 1310 Rozbiórki obiektów budowlanych 

 1311 Stała organizacja ruchu 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1202 
 

L.p. Nazwa Strony 

1.  Strona tytułowa 1 

2.  Spis zawartości projektu wykonawczego 2 – 3  

3.  Spis zawartości opracowania 1202 4 

4.  Opis techniczny  5  

5.  Przedmiar robót 6 - 11 
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3. OPIS TECHNICZNY 
 

 Umowa ZP/PN/04140/01/2017 pomiędzy Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o. a Firmą Projektową 
Wanecki Sp z o.o. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.). z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 j.t.) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016.124 j.t.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012.1137 j.t. z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181) z późn. zm. wraz z załącznikami 1-4 
do przedmiotowego rozporządzenia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. poz. 1314) z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729) z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  Administracji  z dnia 31 lipca 2002 w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U.2002 nr 170, poz. 1393) z późn. zm. 

 

 
Przedmiotem opracowania jest PRZEDMIAR ROBÓT do dokumentacji projektowej dla realizacji Inwestycji pn. 
„Rozbudowa ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu”. Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi o długości ok. 
2,0 km na odcinku od granicy administracyjnej miasta Wrocławia do skrzyżowania ul. Wilkszyńskiej z ul. Główną 
(bez skrzyżowania). 
 
Zakres robót obejmuje: 

 rozbudowę jezdni ul. Wilkszyńskiej, 

 rozbudowę skrzyżowań ul. Wilkszyńskiej z drogami bocznymi, 

 rozbudowę, przebudowę, remont dróg bocznych na odcinkach dojazdowych do 

 skrzyżowań, 

 budowę, przebudowę ciągów pieszych, rowerowych, 

 budowę, przebudowę, remont zjazdów indywidualnych, publicznych, 

 budowę, przebudowę peronów przystankowych wraz z elementami wyposażenia, 

 budowę, przebudowę, pasów technicznych, poboczy gruntowych, 

 wykonanie robót ziemnych związanych z robotami drogowymi. 
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4. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Temat opracowania 
PRZEDMIAR ROBÓT 

ROZBUDOWA ULICY WILKSZYŃSKIEJ WE WROCŁAWIU 

Branża DROGI  

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

Lp. 
Kod pozycji 
przedmiaru 

Nr pozycji 
STWiORB 

Nazwa i opis elementu rozliczeniowego 
ilości przedmiarowe 

Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 6 

I I * DROGI     * * 

1. 1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     * * 

1.1 1.1 D- 01.01.01. 
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym - drogi - wytyczenie,  pomiar powykonawczy 

    km 2,29 

      ul. Wilkszyńska 1,92 km     
      IZP-10 0,04 km     
      ul. Małomicka 0,06 km     
      ul. Gwizdanowska 0,06 km     
      ul. Łososiowicka 0,06 km     
      ul. Krzelowska 0,05 km     
      ul. Sieroszowicka 0,06 km     
      ul. Wojnowicka 0,04 km     

2. 2. * ROBOTY ROZBIÓRKOWE     * * 

* * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - JEZDNIA     * * 

2.1 2.1 D- 01.02.04. 
Cięcie istniejącej nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-
bitumicznej 

    m 136,40 

2.2 2.2 D- 05.03.11. 

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na gł. 4 cm., 
załadunek i wywóz urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji. 
Na połączeniach istniejących nawierzchni z nawierzchniami 
projektowanymi. 

    m2 136,40 

* * * *     * * 

2.3 2.3 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
bitumicznej gr. do 16 cm, z załadunkiem, wywozem i 
utylizacją/kosztami składowania. 

    m2 11 537,90 

2.4 2.4 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni z kruszywa , gr. śr. 25 cm, 
z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania 
(przyjęto 60%) 

    m2 6 923,90 

2.4.a 2.4.a D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, z kostki kamiennej , z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 
(przyjęto 20%) 

    m2 2 307,00 

2.4.b 2.4.b D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, z betonu gr. śr. 20 cm, z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 
(przyjęto 20%) 

    m2 2 307,00 

* * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZJAZDY     * * 

2.5 2.5 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z mieszanki mineralno-
bitumicznej gr. do 12 cm, z załadunkiem, wywozem i 
utylizacją/kosztami składowania. 

    m2 240,80 

2.6 2.6 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów bitumicznych z 
kruszywa , gr. do 20 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / 
kosztami składowania. 

    m2 240,80 

* * * *     * * 

2.7 2.7 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej  zjazdów, gr. do 15 
cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją/kosztami składowania. 

    m2 240,80 

2.8 2.8 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów betonowych z 
kruszywa, gr. do 20 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / 
kosztami składowania. 

    m2 240,80 

* * * *     * * 

2.9 2.9 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywozów do magazyn 
ZDiUM 

    m2 60,00 

      zjazdy z kostki kamiennej 18/20 34,90 m2     
      zjazdy z kostki kamiennej 9/11 25,10 m2     

2.10 2.10 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kostki kamiennej z 
kruszywa,  gr. do 20 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / 
kosztami składowania. 

    m2 60,00 

* * * *     * * 

2.11 2.11 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn 
ZDiUM lub wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku 
materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania.  

    m2 366,90 

2.12 2.12 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kostki betonowej z 
kruszywa, gr. do 20 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / 
kosztami składowania. 

    m2 366,90 
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* * * *     * * 

2.13 2.13 D- 02.00.00 
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kruszywa lub 
gruntowych - gr. 20 cm, z załadunkiem i wywozem gruntu poza 
teren budowy i kosztami składowania/utylizacji. 

    m2 1 184,90 

* * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CHODNIKI     * * 

2.14 2.14 D- 01.02.04. 

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej, 
płyt betonowych. Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, 
wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz i utylizacja/koszty 
składowania - w przypadku materiału nienadającego się do 
ponownego wykorzystania.  

    m2 323,20 

      chodnik z kostki betonowej  158,50 m2     
      chodnik z płyt betonowych 50x50x7 155,90 m2     

      
chodnik z kostki betonowej - płytki STOP koloru żółtego z 
wypustkami 

8,80 m2     

2.15 2.15 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy chodników z kruszywa , gr. do 
15 cm, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami 
składowania. 

    m2 240,80 

* * * 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA, 
ROLKA 

    * * 

2.16 2.16 D- 01.02.04. 
Rozebranie krawężników betonowych 20x30, 15x30 z ławą 
betonową, z załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami 
składowania. 

    m 148,50 

2.16 2.16 D- 01.02.04. 

Rozebranie krawężników/oporników kamiennych 12x25. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywozów do magazyn 
ZDiUM lub wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku 
materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania.  

    m 305,00 

2.18 2.18 D- 01.02.04. 
Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową, z załadunkiem, 
wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 137,30 

2.19 2.19 D- 01.02.04. 

Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki kamiennej 
18/20 na ławie betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz i 
utylizacja/koszty składowania - w przypadku materiału 
nienadającego się do ponownego wykorzystania. Możliwość 
wykorzystania materiału na budowie po akceptacji 
Zamawiającego. 

    m 85,80 

* * * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PRZEPUSTY     * * 

2.20 2.20 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr. do 300mm z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 35,90 

2.21 2.21 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr.  300mm z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 447,20 

2.22 2.22 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr.  500mm z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 5,00 

2.23 2.23 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami, śr.  1000mm z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    m 17,50 

2.24 2.24 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejącego prefabrykowanego wlotu kanału do rowu, z 
załadunkiem, wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    szt. 1,00 

2.25 2.25 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących ścian czołowych przepustów z załadunkiem, 
wywozem i utylizacją  / kosztami składowania. 

    szt. 57,00 

2.26 2.26 D- 01.02.04. 

Demontaż istniejącego umocnienia skarp płytami MEBA. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn 
ZDiUM lub wywóz i utylizacja/koszty składowania - w przypadku 
materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania.  

    m2 22,00 

* * * 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, 
POZOSTAŁE 

    * * 

2.27 2.27 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejącej wiaty przystankowej z ławką. Załadunek, 
wywóz do: magazyn ZDiUM we Wrocławiu. 

    kpl 2,00 

2.28 2.28 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejącego słupka przystankowego. Załadunek, wywóz 
do: magazyn ZDiUM we Wrocławiu. 

    kpl 7,00 

2.29 2.29 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejącego kubła na śmieci. Załadunek, wywóz do: 
magazyn ZDiUM we Wrocławiu. 

    kpl 7,00 

2.30 2.30 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejącego wygrodzenia wys. 1,1m - na zjeździe do 
posesji nr Wilkszyńska 60. Załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM 
we Wrocławiu. 

    m 10,00 

2.31 2.31 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących słupków betonowych 20x20cm, wystających 
ponad ziemię na wysokość ok.. 1,1m. Załadunek, wywóz i utylizacja  
/ koszty składowania. 

    szt. 18,00 

2.32 2.32 D- 01.02.04. 
Demontaż istniejących bloków betonowych w istniejącym rowie. 
Załadunek, wywóz i utylizacja  / koszty składowania. 

    szt. 4,00 

2.33 2.33 D- 01.02.04. 
Demontaż i ponowny montaż / zabezpieczenie na czas 
wykonywania robót - bariery stalowe (przy wjeździe do m. 
Wilkszyn) 

    m 8,00 

2.34 2.34 D- 01.02.04. 
Demontaż i ponowny montaż / zabezpieczenie na czas 
wykonywania robót - słupek drogowy z napisem: "nr drogi 336" 

    szt. 1,00 



8 

 

2.35 2.35 D- 01.02.04. 
Demontaż komory żelbetowej 1,5m x 1,5m (bez pokrywy). 
Załadunek, wywóz i utylizacja  / koszty składowania. 

    kpl 1,00 

3. 3. * ROBOTY ZIEMNE     * * 

3.1 3.1 D- 02.00.00 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), załadunkiem, 
wywozem poza teren budowy i kosztami składowania 

    m3 9 957,10 

3.2 3.2 D- 02.00.00 
Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-III 
przy robotach drogowych z załadunkiem i wywozem gruntu poza 
teren budowy i kosztami składowania/utylizacji. 

    m3 6 245,10 

      ul. Wilkszyńska 5 050,10 m3     
      drogi boczne, pozostałe tereny 1 195,00 m3     

3.3 3.3 D- 02.00.00 
Wykonanie nasypów mechanicznie, z pozyskaniem i transportem 
materiału w miejsce wbudowania 

    m3 13 811,10 

      ul. Wilkszyńska 13 641,10 m3     
      drogi boczne, pozostałe tereny 170,00 m3     

3.4 3.4 D- 02.00.00 Formowanie skarp (nasypy) - mechanicznie i ręcznie 
 

  m2 1 708,80 

3.5 3.5 D- 02.00.00 
Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

    m2 60 636,76 

      nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2     
      poszerzenie pod rolką 846,08 m2     
      poszerzenie pod krawężnikiem, ławą 3 326,40 m2     
      droga o nawierzchni tłuczniowej 792,00 m2     

      
ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 
pieszego bitum 

4 723,40 m2     

      ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2     
      chodnik na zjeździe 839,40 m2     
      zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2     
      zjazd bitum 976,70 m2     
      zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2     
      chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2     

      
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura 
prowadząca 

7 254,90 m2     

      teren zielony - trawnik, nasadzenia 14 750,00 m2     

3.6 3.6 D- 02.00.00 
Pozyskanie humusu, dowóz humusu w miejsce wbudowania.  
Rozścielenie humusu, gr. śr.  20 cm.  

    m2 14 750,00 

4. 4. * WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA     * * 

4.1 4.1 D- 04.05.01 
Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 120 Mpa, mieszanka 
kruszywowo - cementowa  C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 25 cm 

    m2 28 700,16 

      nawierzchnia KR-4 24 527,68 m2     
      poszerzenie pod rolką 846,08 m2     
      poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 3 326,40 m2     

4.2 4.2 D- 04.05.01 
Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 100 Mpa, mieszanka 
kruszywowo - cementowa C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 25 cm 

    m2 792,00 

      droga o nawierzchni tłuczniowej 792,00 m2     

4.3 4.3 D- 04.05.01 
Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka 
kruszywowo - cementowa  C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 15 cm 

    m2 9 084,00 

      
ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 
pieszego bitum 

4 723,40 m2     

      ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2     
      chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2     
      zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2     
      zjazd bitum 976,70 m2     
      zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2     

4.4 4.4 D- 04.05.01 
Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka 
kruszywowo - cementowa C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 10 cm 

    m2 7 310,60 

      chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2     

      
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura 
prowadząca 

7 254,90 m2     

5. 5. * 
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, PODSYPKA, 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

    * * 

5.1 5.1 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm 

    m2 640,00 

      droga o nawierzchni tłuczniowej 640,00 m2     

5.2 5.2 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

    m2 24 527,68 

      nawierzchnia KR-4 15 093,80 m2     
      poszerzenie pod rolką 846,08 m2     
      poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 2 376,00 m2     
      ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2     
      chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2     
      pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1 851,20 m2     
      zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2     
      zjazd bitum 976,70 m2     
      zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2     
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5.3 5.3 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

    m2 12 034,00 

      
ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 
pieszego bitum 

4 723,40 m2     

      
chodnik z kostki betonowej, faktura ostrzegawcza, faktura 
prowadząca 

7 254,90 m2     

      chodnik z kostki kamiennej 55,70 m2     

5.4 5.4 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
4/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

    m2 80,90 

      ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2     
      chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2     

5.5 5.5 D- 04.04.02 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
4/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

    m2 1 851,20 

      pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1 851,20 m2     

* * * *     * * 

5.6 5.6 D- 04.02.01 
Warstwa wyrównująca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o 
wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji 
k10>6 x 10 m/s gr. 15cm. 

    m2 1 851,20 

      pas techniczny z kostki kamiennej 9/11 1 851,20 m2     

* * * *     * * 

5.7 5.7 D- 04.02.01 
Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o 
wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji 
k10>6 x 10 m/s gr. 15cm. 

    m2 3 751,10 

      droga o nawierzchni tłuczniowej 735,00 m2     
      chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2     
      zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2     
      zjazd kostka kamienna 9/11 99,40 m2     

* * * *     * * 

5.8 5.8 D- 04.02.01 
Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o 
wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji 
k10>6 x 10 m/s gr. 10cm. 

    m2 813,07 

      pobocze o nawierzchni tłuczniowej 732,17 m2     
      ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2     
      chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2     

* * * *     * * 

5.9 5.9 D- 10.02.01 Geowłóknina separacyjno-filtracyjna     m2 93,04 
      ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 72,22 m2     
      chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 20,82 m2     

* * * *     * * 

5.10 5.10 D- 10.02.01 
Podbudowa zabezpieczająca system korzeniowy - modły 
antykompresyjne z wypełnieniem przepuszczalną glebą gr. 10-
20cm 

    m2 80,90 

      ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2     
      chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2     

6. 6. * NAWIERZCHNIE     * * 

6.1 6.1 * NAWIERZCHNIA JEZDNI KR4      * * 

6.1.1 6.1.1 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 
0,7kg/m2 

    m2 15 093,80 

6.1.2 6.1.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm     m2 15 093,80 

6.1.3 6.1.3 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 
0,7kg/m2 

    m2 15 093,80 

6.1.4 6.1.4 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm     m2 15 093,80 

6.1.5 6.1.5 D- 04.07.01 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm 
OBSZAR WYNIESIENIA 

    m2 370,95 

      zjazd IZP-11 70,80 m2     
      skrzyżowanie z ul. Sieroszowicką  133,20 m2     
      skrzyżowanie z ul. Łososiowicką 59,05 m2     
      skrzyżowanie z ul. Gwizdanowską 107,90 m2     

6.1.6 6.1.6 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 
0,7kg/m2 

    m2 15 093,80 

6.1.7 6.1.7 D- 05.03.13 
Warstwa ścieralna z betonu SMA 8 lub SMA/G 11S, 
nawierzchnia redukująca hałas o min. 3 dB gr. 4 cm 

    m2 15 093,80 

* * * *     * * 

6.1.8 6.1.8 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 
0,7kg/m2 

    m2 136,40 

6.1.9 6.1.9 D- 05.03.13 
Warstwa ścieralna z betonu SMA 8 lub SMA/G 11S, gr. 4 cm - 
uzupełnienie po frezowaniu - na połączeniu z istniejącą 
nawierzchnią 

    m2 136,40 

      włączenie w ul. Główną 112,50 m2     
      od strony Wilkszyna 5,50 m2     
      ul. Sieroszowicka, ul. Łososiowicka, ul. Gwizdanowska 18,40 m2     

6.2 6.2 * NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA - DROGI     * * 
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6.2.1 6.2.1 D- 04.04.02 
Warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
4/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 11 cm 
Pustki uzupełnione miałem kamiennym. 

    m2 598,20 

6.3 6.3 * POBOCZE     * * 

6.3.1 6.3.1 D- 04.04.02 
Warstwa nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego o ciągłym 
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 
20 cm 

    m2 697,30 

6.4 6.4 * ŚCIEŻKA ROWEROWA - BITUM     * * 

6.4.1 6.4.1 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 
0,7kg/m2 

    m2 5091,20 

6.4.2 6.4.2 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 7 cm     m2 367,80 
      ścieżka rowerowa na zjeździe 367,80 m2     

6.4.3 6.4.3 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm     m2 4 723,40 

      
ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 
pieszego bitum 

4 723,40 m2     

6.4.4 6.4.4 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 
0,3kg/m2 

    m2 5 091,20 

6.4.5 6.4.5 D- 04.07.02 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm     m2 5 091,20 

      
ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu 
pieszego bitum 

4 723,40 m2     

      ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 367,80 m2     

6.5 6.5 * 
ŚCIEŻKA ROWEROWA - NAW. ZABEZPIECZAJĄCA ISTNIEJĄCE 
DRZEWA 

    * * 

6.5.1 6.5.1 D- 10.02.01 
Warstwa ścieralna z betonu żywicznego (wodo i gazo 
przepuszczalnego), gr. 3 cm 

    m2 62,80 

      ścieżka rowerowa nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 62,80 m2     

6.6 6.6 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PŁYTKI BETONOWE     * * 

6.6.1 6.6.1 D- 05.03.23 
Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20 / kostka bet. 20x20 / kostka 
bet. 20x10 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm 

    m2 7 592,63 

      chodnik kostka betonowa 6 753,23 m2     
      chodnik na zjeździe kostka betonowa 839,40 m2     

6.6.2 6.6.2 D- 05.03.23 
Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z 
wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - 
pasy szer. 0,70 m  

    m2 122,60 

6.6.3 6.6.3 D- 05.03.23 
Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z 
wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - 
pasy szer. 0,30 m  

    m2 95,30 

6.6.4 6.6.4 D- 05.03.23 
Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki ostrzegawcze 30x30x8 
koloru żółtego, z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 
1:2, gr. 3 cm 

    m2 22,77 

      pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 15,48 m2     
      pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 7,29 m2     

6.6.5 6.6.5 D- 05.03.23 
Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki prowadzące 30x30x8 
koloru białego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm 

    m2 261,00 

      płytki prowadzące 261,00 m2     

6.7 6.7 * CHODNIK - NAW. ZABEZPIECZAJĄCA ISTNIEJĄCE DRZEWA     * * 

6.7.1 6.7.1 D- 10.02.01 
Warstwa ścieralna z betonu żywicznego (wodo i gazo 
przepuszczalnego), gr. 3 cm 

    m2 18,10 

      chodnik nawierzchnia zabezpieczająca istniejące drzewa 18,10 m2     

6.8 6.8 * CHODNIK - KOSTKA KAMIENNA 9/11     * * 

6.8.1 6.8.1 D- 05.03.01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej (staroużytecznej lub nowej: cięto 
łupanej) 9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 
3 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową. 

    m2 55,70 

6.9 6.9 * PAS TECHNICZNY Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11     * * 

6.9.1 6.9.1 D- 05.03.01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej (staroużytecznej lub nowej: cięto 
łupanej) 9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 
3 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową. 

    m2 1 851,20 

6.10 6.10 * ZJAZDY - KOSTKA BETONOWA     * * 

6.10.1 6.10.1 D- 05.03.23 
Warstwa ścieralna –  kostka bet. 20x20, kolor grafit 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm 

    m2 2 077,30 

      zjazd kostka betonowa 2 077,30 m2     

6.11 6.11 * ZJAZDY - BITUM     * * 

6.11.1 6.11.1 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 
0,7kg/m2 

    m2 976,60 

6.11.2 6.11.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm     m2 976,60 
      zjazd bitum 976,60 m2     

6.11.3 6.11.3 D- 04.07.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 
0,7kg/m2 

    m2 976,70 

6.11.4 6.11.4 D- 04.07.02 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm     m2 976,70 
      zjazd bitum 976,70 m2     

6.12 6.12 * ZJAZDY - KOSTKA KAMIENNA 9/11     * * 



11 

 

6.12.1 6.12.1 D- 05.03.01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej (staroużytecznej lub nowej: cięto 
łupanej) 9/11, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 
3 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową. 

    m2 99,40 

      zjazd kostka kamienna 99,40 m2     

7. 7. * ELEMENTY ULIC, REGULACJE     * * 

7.1 7.1 D- 08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+0cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

    m 316,30 

7.2 7.2 D- 08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+2cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 
 

    m 269,80 

7.3 7.3 D- 08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+5cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

    m 496,30 

7.4 7.4 D- 08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm: światło "+10cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem  

    m 3 669,60 

7.5 7.5 D- 08.03.03 

Ustawienie krawężników kamiennych - krawężnik najazdowy 
granitowy:  
na połączeniu jednokierunkowej ściezki rowerowej z 
dopuszczonym ruchem pieszych - z jezdnią; światło "+5cm" 
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem  

    m 73,90 

7.6 7.6 D- 10.02.01 
Ustawienie obrzeży stalowych 
wraz z wykonaniem punktowych fundamentów w deskowaniu 
traconym i przymocowaniem obrzeża do fundamentu 

    m 59,20 

7.7 7.7 D- 08.01.01 
Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem 
ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy 
podsypki piaskowej gr. 10 cm 

    m 8 177,70 

      obrzeża wtopione: 3 426,60 m     
      obrzeża: 4 751,10 m     

7.8 7.8 D- 05.03.01 
Ustawienie ścieku z kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z 
wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15, zaspoinowanie 
ścieku zaprawą. 

    m 4 230,40 

8. 8. * BALUSTRADY     * * 

8.1 8.1 D-07.05.01 
Montaż balustrady przy chodniku. Balustrada zgodnie z Katalogiem 
Mebli Miejskich - BB/IS-I02 

    m 154,00 

8.2 8.2 D-07.05.01 
Montaż balustrady na murze oporowym. Balustrada zgodnie z 
Katalogiem Mebli Miejskich - BB/IS-I02 

    m 156,00 

9. 9. * MUR OPOROWY     * * 

9.1 9.1 D- 10.03.01 
Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu 
"L", h=180cm, na warstwie ławy betonowej z betonu C12/15, gr. 
15cm, wraz z wykonaniem oczepu. 

    m 156,00 

10. 10. * ROWY, PRZEPUSTY     * * 

10.1 10.1 D- 02.00.00 

Przebudowa odcinków istniejących rowów. Oczyszczenie rowu, 
wyprofilowanie dna i skarp. Załadunek i wywóz urobku z 
oczyszczenia na składowisko Wykonawcy z kosztami 
składowania/utylizacji 

    m 393,20 

10.2 10.2 D- 03.01.03 
Przepust P-I, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. 
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu 
projektowanej konstrukcji nawierzchni. 

    m 9,00 

10.3 10.3 D- 03.01.03 
Przepust P-II, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. 
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu 
projektowanej konstrukcji nawierzchni. 

    m 9,00 

10.4 10.4 D- 03.01.03 
Przepust P-III, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. 
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu 
projektowanej konstrukcji nawierzchni. 

    m 10,00 

10.5 10.5 D- 03.01.03 
Przepust P-IV, z rur HDPE Ø600mm. Roboty ziemne, montażowe. 
Wykonanie fundamentu,podsypki, obsypki i zasypki do spodu 
projektowanej konstrukcji nawierzchni. 

    m 25,00 

10.6 10.6 D- 03.01.03 Umocnienie skarp kostką kamienną     m2 48,00 

11. 11. * WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW     * * 

11.1 11.1 D-07.05.01 
Dostawa i montaż słupka przystankowego uniwersalnego SL/PR-
B01- wg katalogu mebli miejskich 

  szt 9,00 

11.2 11.2 D-07.05.01 

Dostawa i montaż wiaty przystankowej WT/KP-A.  
Wiata 4-przęsłowa (dł. 5,58m) - wg katalogu mebli miejskich, wraz 
z oświetleniem na całej długości integrowanym do przedniej części 
dachu oraz podświetlaną gablotą informacyjną na rozkłady jazdy – 
wiaty wraz z wyposażeniem zgodne z „Wytycznymi do 
projektowania lokalizacji przystanków oraz infrastruktury na 
przystankach komunikacji miejskiej” – ZDIUM Zespół Przystanków 
Maj 2021 r. 
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 

  szt 9,00 

11.2 11.2 D-07.05.01 
Dostawa i montaż  ławki przystankowej, model czterosiedzeniowy  
LS/KA-F01 - wg katalogu mebli miejskich 
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 

  szt 9,00 
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11.2 11.2 D-07.05.01 
Dostawa i montaż  kosza na śmieci - typ kosza KP/KA-A01 - wg 
katalogu mebli miejskich 
przystanek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 

  szt 9,00 

11.2 11.2 D-07.05.01 
Dostawa i montaż  bariery przystankowej pełnej BB/PR-B01 - wg 
katalogu mebli miejskich 

  m 30,50 

12. 12. * POZOSTAŁE     * * 

12.1 12.1 D- 05.03.23 Regulacja wysokościowa istniejących pokryw studni telefonicznych     szt 3,00 

12.2 12.2 D- 04.02.01 
Odwodnienie warstwy odsączającej zjazdu - rura perforowana 
DN110 wypełniona żwirem 4/8mm, L=0,30m 

    szt 80,00 

 


