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2. Definicje: 
Ilekroć w tekście jest mowa o: 

 „Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć 
zamówienie zadanie pn.: ,,Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat 
brzozowski” 

 „Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Powiat Brzozowski, Zarząd 
Powiatu w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów  

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Rozporządzenie" rozumie się przez to Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. 
zm.) 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Ustawa" rozumie się przez to Ustawę z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Program", „PFU”, „opracowaniu” rozumie się przez 
to niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach”  
oraz o „Przepisach szczególnych”) należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące  
na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 
prowadzonej inwestycji 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Polskich Normach” należy przez to rozumieć normy 
opublikowane w języku polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Dokumentacja projektowa” rozumie się przez to projekt 
budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, projekt tymczasowej 
organizacji ruchu (jeżeli wymagany), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację 
techniczną 
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3. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego (zgodnie z § 16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 

3.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych  
dla zdania pn.: ,, Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski” 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Zmiennica w gminie Brzozów. 
Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na cały odcinek dla zadania  
pn.: ,, Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski’’, uzyskanie prawomocnej 
decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, opracowanie projektu budowlanego, 
sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania 
robót budowlanych oraz wykonanie robót na podstawie tych opracowań.  
 
3.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 

(zgodnie z § 18 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Część dróg do zaprojektowania jest zlokalizowana na istniejących drogach gminnych. Szerokość pasów 
drogowych wynosi od ok. 4 m do 10 m. Wzdłuż części projektowanych dróg zlokalizowane są rowy 
przydrożne.  
 
Podstawowe parametry wielkościowe projektowanej inwestycji 
W ramach robót budowlanych należy wykonać: 
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dł. ok. 35,2 km 
 korytowanie wraz z profilowaniem podłoża 
 wywiezienie gruzu 
 rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych 
 nawierzchnie z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm 
 nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm 
 nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm 
 oczyszczenie nawierzchni drogowych 
 podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 
 warstwę wiążąca – AC 16 S gr. 5 cm  
 warstwę ścieralną – AC 11 S gr. 4 cm  
 oczyszczenie rowów melioracyjnych 
 wycinkę drzew i krzaków / odkrzaczenie 
 rekultywację 
 budowę i przebudowę przepustów 

 
Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć wodociągową, sanitarną, gazową  
oraz napowietrzną sieć teletechniczną i elektroenergetyczną. Istnieje możliwość występowania innej 
infrastruktury nienaniesionej na mapę. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych i będzie musiał 
je naprawić na własny koszt. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci  
(na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznym, pod nadzorem osób 
uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem infrastruktury. 
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Teren opracowania 
 
Realizację inwestycji planuje się w istniejących granicach pasa drogowego położonego w miejscowości 
Zmiennica, gm. Brozów. Pod planowaną inwestycję nie przewiduje się pozyskania gruntu przyległego 
do istniejącego pasa drogowego.  
3.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 
 
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z:   
 map sytuacyjno – wysokościowych 
 istniejącego uzbrojenia terenu 
 istniejącego układu dróg 
 wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty mediów 

konieczne na etapie budowy 
 wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie 

Wykonawca 
 wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej ponosi Wykonawca 
 wykonawca musi przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

uzgodnić go oraz stosować (jeżeli wymagany) 
 wszelkie koszty związane z organizacją ruchu na czas robót ponosi Wykonawca 
 wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie 

do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje 
 wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie 

do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje 
 wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów pochodzących 

z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca 
 
Drogi gminne w stanie istniejącym częściowo posiadają nawierzchnię z kruszywa o szerokości zmiennej  
ok. 3,00 m a częściowo są to drogi gruntowe. Nawierzchnia dróg z kruszywa jest w złym stanie 
technicznym. Wzdłuż odcinków dróg biegną obustronne lub jednostronne pobocza gruntowe.  
W bliskim otoczeniu omawianej drogi znajdują się budynki gospodarcze, pola uprawne oraz zabudowa 
mieszkalna. 
 
Odwodnienie części dróg odbywa się za pomocą istniejących rowów przydrożnych i przepustów,  
na pozostałej części dróg woda opadowa i roztopowa rozprowadzana jest na tereny przyległe. 
 
W przeznaczonym pod inwestycję obszarze znajduje się sieć wodociągowa, sanitarna, gazowa  
oraz napowietrzna sieć teletechniczna i elektroenergetyczna, w przypadku jej uszkodzenia Wykonawca 
musi naprawić ją na własny koszt. 
 
3.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe (opis projektowanego zamierzenia) 

(zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 3 Rozporządzenia) 
 
W ramach projektowanej inwestycji, przewiduje się budowę obiektu komunikacyjnego – drogi  
wg informacji zawartych w pkt. 3.1.1. 
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Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne 
do sporządzenia dokumentacji projektowej i ogólnego zakresu robót oraz stanowi podstawę do 
sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna obejmować całość 
zadania, tj. wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia robót budowlanych oraz sprawną realizację inwestycji – 
wykonanie prac przygotowawczych oraz wszelkich robót budowlanych i towarzyszących objętych 
zagospodarowaniem poscaleniowym. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem, jednakże 
Wykonawca w swoim zakresie ujmie wszelkie niezbędne rozwiązania, które będą niezbędne dla 
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. Istotą jest spełnienie wszelkich uwarunkowań 
 i wymogów Zamawiającego, ujęcie ich w projektowej dokumentacji technicznej i wykonawczej, do 
stopnia umożliwiającego sprawną i terminową realizację Inwestycji 
 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę i przebudowę dróg gminnych 
w granicach pasa drogowego. Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym są 
robotami liniowymi prowadzonymi wg dokumentacji projektowej. Teren przyległy, po robotach 
budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zbiorcze  

Lp. Zakres prac Długość [m] Powierzchnia 
[ha] Ilość [szt.] 

1. Budowa i przebudowa dróg 35 341 m - - 

1.1. Drogi do utwardzenia z 
kruszywa 4 672 m - - 

1.2. Profilowanie pod nową 
drogę 24 416  m - - 

1.3. Doziarnienie istniejącej drogi 
gruntowej 5 153 m - - 

1.4. Budowa drogi asfaltowej 240 m - - 

1.5. Remont drogi z płyt 
ażurowych 860 m - - 

2. Skarpowanie i odmulanie 
kanałów i rowów 939 m - - 

3. Budowa i przebudowa 
przepustów 22 m - 4 szt. 

4. Rekultywacja i odkrzaczenie - 0,45 - 
 
Szczegółowe parametry określające zakres prac, z uwzględnieniem powierzchni do zagospodarowania 
i lokalizacji przedstawiają poniższe tabele: 
 
1) Wykaz dróg istniejących oraz nowo projektowanych do budowy i przebudowy w procesie 

zagospodarowania poscaleniowego: 
 

Wykaz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań przeznaczonych do 
budowy lub przebudowy 

Lp. Nr 
działki 

Długość 
drogi objęta 

budową/ 
przebudową 

[mb] 

Szerokość 
pasa 

drogowego[m] 

Szerokość 
jezdni drogi 

[m] 
Zakres robót 

Rodzaj robót 
budowa/ 

przebudowa  
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1 1 657 6 3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
87 mb 
- doziarnienie na długości 
około 200 mb 
 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 280 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
90 mb 

Przebudowa 

2 13 776 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
776 mb 

Budowa 

3 40 159 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
159 mb 

Budowa 

4 49 69 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
69 mb 

Budowa 

5 62 111 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
111 mb 

Budowa 

6 73 187 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
187 mb 

Budowa 

7 80 119 4 3 
- doziarnienie pasa 
drogowego na długości około 
119 mb 

Przebudowa 

8 107 83 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
83 mb 

Budowa 

9 113 375 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
375 mb 

Budowa 

10 145 250 5 2,5 

- doziarnienie na długości 
około 250 mb 
- odkszaczanie rowu na 
długości około 20 mb 

Przebudowa 

11 186 488 7 3 - doziarnienie na długości 
około 160 mb Przebudowa 

12 203 43 4 2,5 - doziarnienie na długości 
około 43 mb Przebudowa 
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13 212 95 6 3 - doziarnienie na długości 
około 95 mb Przebudowa 

14 238 513 5 3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
355 mb 
- doziarnienie na długości 
około 158 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
10 mb 

Przebudowa 

15 241 682 6 3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
102 mb 
- doziarnienie na długości 
około 580 mb 

Przebudowa 

16 244 124 5 2,5 - doziarnienie na długości 
około 124 mb Przebudowa 

17 253 424 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
424 mb 

Budowa 

18 280 626 5 3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
481 mb 
- doziarnienie na długości 
około 90 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
55 mb 

Przebudowa 

19 283 20 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
20 mb 

Budowa 

20 292 302 5 3 - doziarnienie na długości 
około 155 mb Przebudowa 

21 308 86 5 3 - doziarnienie na długości 
około 86 mb Przebudowa 

22 315 39 4 2,5 - doziarnienie na długości 
około 39 mb Przebudowa 
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23 323 258 4 2,5 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
68 mb 
- doziarnienie na długości 
około 190 mb 

Przebudowa 

24 352 89 4 - 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
89 mb 
- przebudowa przepustu o 
długości 4m 

Budowa 

25 354 87 5 3 - doziarnienie na długości 
około 87 mb Przebudowa 

26 363 43 4 - 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
43 mb 
- przebudowa przepustu o 
długości 4m 

Budowa 

28 390 609 5 3,3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
369 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
25 mb 
- budowa drogi asfaltowej na 
długości około 240 mb 

Przebudowa 

29 403 183 3 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
183 mb 

Budowa 

30 406 570 7 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
480 mb 

Budowa 

31 427 151 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
151 mb 

Budowa 

32 433 432 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
432 mb 

Budowa 

33 440 908 8 3 - doziarnienie na długości 
około 488 mb Przebudowa 

35 455 292 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
292 mb 

Budowa 

36 460 239 5 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 239 mb Przebudowa 
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37 478 36 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
36 mb 

Budowa 

38 490 268 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
268 mb 

Budowa 

39 494 326 5 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 326 mb Przebudowa 

40 512 230 5 2,5 

 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 50 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
180 mb 

Przebudowa 

41 531 329 5 2,5 

 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 269 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
60 mb 

Przebudowa 

42 533 47 4 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 47 mb Przebudowa 

43 537 272 4 2,5  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 272 mb Przebudowa 

44 564 149 5 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 149 mb Przebudowa 

45 602 19 5 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 19 mb Przebudowa 

46 604 993 5 3 

- doziarnienie na długości 
około 150 mb 
 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 843 mb 
- przebudowa przepustu na 
długości około 8 mb 

Przebudowa 

47 611 469 7 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 469 mb Przebudowa 

48 639 426 5 3 

 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 365 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
40 mb 
- oczyszczenie przepustów z 
namułu na długości 14 m 

Przebudowa 

49 642 17 4 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 17 mb Przebudowa 

50 672 135 4 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 135 mb Przebudowa 
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51 674 97 5 3 - doziarnienie na długości 
około 97 mb Przebudowa 

52 678 138 5 3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
18 mb 
 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 50 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
70 mb 

Przebudowa 

53 711 1673 6   

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
1383 mb 
 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 290 mb 

Przebudowa 

54 718 167 5 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 167 mb Przebudowa 

55 738 453 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
453 mb 

Budowa 

56 750 87 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
87 mb 

Budowa 

57 751 478 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
478 mb 

Budowa 

58 764 167 5 3 - doziarnienie na długości 
około 167 mb Przebudowa 

61 832 10 5 3 - doziarnienie na długości 
około 10 mb Przebudowa 

62 834 478 5 3 - doziarnienie na długości 
około 250 mb Przebudowa 

63 846 56 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
56 mb 

Budowa 

64 867 368 5 3 

- doziarnienie na długości 
około 107 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
265 mb 

Przebudowa 
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65 878 274 5 3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
190 mb 
- doziarnienie na długości 
około 94 mb 

Przebudowa 

66 893 69 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
69 mb 

Budowa 

67 899 186 5 3 

 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 120 mb 
- remont nawierzchni z płyt 
ażurowych na długości około 
66 mb 
- oczyszczenie przepustu z 
namułu na długości 9 m 

Przebudowa 

68 911 260 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
235 mb 

Budowa 

69 918 288 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
288 mb 

Budowa 

70 926 316 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
316 mb 

Budowa 

71 941 1361 8 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
1361 mb 

Budowa 

72 942 582 6 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
582 mb 

Budowa 

73 966 716 5 - - doziarnienie na długości 
około 716 mb Przebudowa 

74 968 242 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
242 mb 

Budowa 

75 969 299 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
299 mb 

Budowa 

76 1013 37 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
37 mb 

Budowa 

77 1019 646 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
646 mb 

Budowa 
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78 1027 164 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
164 mb 

Budowa 

79 1039 639 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
639 mb 

Budowa 

80 1062 61 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
61 mb 

Budowa 

81 1063 420 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
420 mb 

Budowa 

82 1065 87 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
87 mb 

Budowa 

83 1088 814 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
814 mb 

Budowa 

84 1093 244 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
244 mb 

Budowa 

85 1097 236 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
236 mb 

Budowa 

86 1107 271 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
271 mb 

Budowa 

87 1113 42 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
42 mb 

Budowa 

88 1127 1005 3 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
1005 mb 

Budowa 

89 1147 583 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
583 mb 

Budowa 

90 1173 744 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
744 mb 

Budowa 

91 1175 261 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
261 mb 

Budowa 

92 1182 383 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
383 mb 

Budowa 

93 1222 136 5 3 - doziarnienie na długości 
około 136 mb Przebudowa 
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94 1245 49 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
49 mb 

Budowa 

95 1249 382 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
382 mb 

Budowa 

96 1261 257 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
257 mb 

Budowa 

97 1272 308 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
308 mb 

Budowa 

98 1289 598 6 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
598 mb 

Budowa 

100 1308 95 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
95 mb 

Budowa 

101 1309 271 5 3  - utwardzenie kruszywem na 
długości około 271 mb Przebudowa 

102 1345 175 5 3 

- doziarnienie na długości 
około 135 mb 
 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 40 mb 
- budowa przepustu na 
długości 6 mb 

Przebudowa 

103 1347 743 5 3 

 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
433 mb 
- doziarnienie na długości 
około 310 mb 

Przebudowa 

104 1362 271 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
271 mb 

Budowa 

105 1382 146 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
146 mb 

Budowa 

106 1387 247 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
247 mb 

Budowa 

107 1388 508 8 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
508 mb 

Budowa 

108 1427 187 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
187 mb 

Budowa 
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109 1429 356 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
356 mb 

Budowa 

110 1546 53 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
53 mb 

Budowa 

111 1564 25 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
25 mb 

Budowa 

112 1568 95 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
95 mb 

Budowa 

113 1584 1054 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
1054 mb 

Budowa 

114 1618 149 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
149 mb 

Budowa 

115 1633 44 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
44 mb 

Budowa 

116 1635 114 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
114 mb 

Budowa 

117 1644 167 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
167 mb 

Budowa 

118 1666 210 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
210 mb 

Budowa 

119 1674 55 4 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
55 mb 

Budowa 

120 1678 74 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
74 mb 

Budowa 

121 1679 95 5 3 

 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 95 mb 
- odkszaczanie rowu na 
długości około 20 mb 

Przebudowa 

122 1680 202 5   

- doziarnienie na długości 
około 120 mb 
 - utwardzenie kruszywem na 
długości około 82 mb 

Przebudowa 

123 1683 160 5 - 
 - profilowanie pasa 
drogowego na długości około 
160 mb 

Budowa 
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3.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe (zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 4 Rozporządzenia) 
 
Wg dokumentacji projektowej. 
 
3.1.4.1 Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu 
 
Droga gminna: 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego: 
- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni:  - 5% ; +10% 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego: 
- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni:  - 5% ; +10% 

 nawierzchnia bitumiczna: 
- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni:  - 5% ; +10% 

 
3.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z §18 ust. 1 

pkt. 2 Rozporządzenia) 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych.  
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie robót budowlanych. Zamawiający wymaga: 

 wykonania budowy wszystkich branż budowlanych 
 obsługi geodezyjnej inwestycji 
 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 
 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
(zgodnie z § 18 ust 5 pkt. 1 Rozporządzenia) 
 
Wskaźniki ekonomiczne powinny zapewniać efektywność ekonomiczną inwestycji w okresie 25 lat  
od roku rozpoczęcia budowy – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu EIRR nie mniejsza  
od założonej stopy dyskontowej (5 – 6%), dodatnia ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV  
oraz wskaźnik korzyści/koszty BCR nie mniejszy niż 1. 
Okres użytkowania jest określony  w par. 106.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 
czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
Dz.U.2022, poz.1518. 
 
Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy (zgodnie z § 18 ust 4 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wywóz 
gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych zapewni Wykonawca. Przed wywozem odpadów należy 
dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi 
w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi  
(lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2023r. poz.1587). 
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 
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 ogrodzenie placu budowy 
 uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych 
 w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią dokonać wycinki drzew  

i krzewów (w zakresie niezbędnym do realizacji projektu). Wycinkę należy prowadzić 
w oparciu o stosowne zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336). Opłaty środowiskowe  
za wycinkę wnosi Inwestor. Do wykonawcy należy fizyczne usunięcie zieleni i związane z tym 
koszty 

 wyznaczenie stref niebezpiecznych 
 wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenie energii elektrycznej 
 doprowadzenie wody 
 odprowadzanie lub utylizację ścieków 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
 zapewnienie łączności telefonicznej 
 urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów 
 urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń 
 wykonać projekt zagospodarowania placu budowy oraz opracować plan BIOZ  

(zgodnie z założeniami ujętymi w dokumentacji projektowej) 
 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) 
 
Wymagania dotyczące konstrukcji (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 3 Rozporządzenia) 
  

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni – odcinki przewidziane do korytowania: 

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm  
2. Warstwa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20 cm  
3. Grunt rodzimy  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 30 cm 

Konstrukcja jezdni – budowa drogi asfaltowej: 

1. Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3) 
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 
3. Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3) 
4. Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stab. mech. emulsją 
5. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm  
6. Grunt rodzimy  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 24 cm 

Konstrukcja jezdni – odcinki przewidziane do doziarnienia: 

1. Nawierzchnia z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7 cm 
2. Istniejąca konstrukcja 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 7 cm 
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Konstrukcja jezdni – odcinki przewidziane do remontu płyt ażurowych: 

1. Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm 
2. Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 4 cm 
3. Istniejąca konstrukcja 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 14 cm 

Uwaga! 
Konstrukcje mogą ulec zmianie na etapie opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja urządzeń technicznych w pasie budowanej drogi 
 
W przypadku wystąpienia kolizji budowanych lub przebudowywanych dróg z istniejącą infrastrukturą 
techniczną (m. in. sieć wodociągowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna) 
zabezpiecza się teren pod jej ewentualne przełożenie w boczne części pasa drogowego. 
 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust 4 pkt. 6 Rozporządzenia) 
 
Odwodnienie: 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z budowanych lub przebudowywanych dróg 
realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno podłużne jaki 
poprzeczne oraz poprzez istniejące rowy odwadniające. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana 
będzie do istniejących rowów przydrożnych, którym zostanie nadany odpowiedni spadek podłużny. 
Ponadto woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie na tereny przyległe znajdujące się w pasie 
drogowym. 
 
Ochrona przed hałasem: 
W związku z emisją hałasu, na etapie projektowania należy przewidzieć możliwe negatywne skutki 
propagacji fal dźwiękowych w środowisku oraz w razie konieczności dostosować je do poziomów 
normatywnych.  
 
3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 5 pkt. 2 

Rozporządzenia) 
 
Nazwa nadana zamówieniu oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 
umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 
 
3.3.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach 

zamówienia 
 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową planowanego zamierzenia budowlanego 
w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrześcnia 2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) i uzyska 
dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym prawomocną decyzję  
o pozwoleniu wodnoprawnym – jeżeli będzie wymagana, prawomocną decyzję o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej – jeżeli będzie wymagana. 
Przed uzyskaniem stosownego zezwolenia na prowadzenie robót przez Wykonawcę, niezbędne będzie 
uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji 
projektowej. 
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W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również 
opracowanie: 

 projektów wykonawczych osobno dla każdej branży (w razie konieczności), stanowiących 
podstawę wykonywania robót budowlanych, 

 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem (jeżeli wymagany), 
 przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego osobno dla każdej branży, 
 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych osobno dla każdej branży. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie 
ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy. 
Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

 harmonogramu realizacji inwestycji 
 projektu zagospodarowania placu budowy 
 projektu tymczasowej organizacji robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli wymagany) 
 informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 
 projektów powykonawczych 

Przedmiot i zakres robót budowlanych został określony w pkt. 3.1. niniejszego Programu. 
 
3.3.2 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
 
Inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa, komfortu i płynności przejazdu dróg gminnych objętych 
opracowaniem. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował  
w tym zakresie działania Wykonawcy. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą  
i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 
przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru upoważnionego do zarządzania realizacją umowy, który 
w ramach swojej działalności będzie sprawował nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z ustawy 
Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 
budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia, dokumenty, zgody, 
uzgodnienia i pozwolenia. 
 
3.3.3 Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia terenu 
budowy poprzez dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych urządzeń 
zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program 
Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu 
terenu budowy muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca obwieści publicznie ich rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 
traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze  
itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 
Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 
projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie 
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym elementem  
jest niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego 
obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane 
w Dokumentacji Projektowej, rozplantowany. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
3.3.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Trasę przebiegu drogi i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek, przez które biegną i odtworzyć 
wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami należy uzgodnić z ich właścicielami  
lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi robotami 
(np. z zajęciem pasa drogowego). 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został 
pod budowę. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu 
realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże 
użytkownikom. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  
na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 
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3.3.5 Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 zabezpieczyć istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinkę 
drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze stosownym zezwoleniem 

 prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie 
 

Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, miejsc magazynowania, ukopów i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

 hałasem 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ryczałtową. 

 
3.3.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia pomieszczeń 
dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 
sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez personel 
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
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3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowaną lokalizację zaplecza 
budowy. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć w opracowanym przez 
siebie projekcie organizacji robót budowę biura, jego urządzenie i utrzymanie. 
 
3.3.8. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej w razie konieczności do opracowania 
projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem dla Robót w pasie drogowym 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót według 
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do ich likwidacji po zakończeniu robót. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
 
3.3.9 Materiały, wyroby budowlane 
 
Materiały i wyroby budowlane powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
oraz powinny odpowiadać: 

 Polskim Normom 
 wymaganiom dokumentacji projektowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
 wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie 
wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany  
do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 
spełniają wymagania w sposób ciągły. 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 
muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 
Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności 
metod produkcyjnych z normami i wymaganiami określonymi powyżej. W takich przypadkach 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę Wykonawcy oraz producenta. Będzie miał 
także wolny dostęp w dowolnym czasie do części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Robót. 
Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte przez Wykonawcę z Placu Budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora 
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Nadzoru materiały takie mogą być przewartościowane i użyte do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione. Każdy rodzaj Robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie 
Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
za takie Roboty. 
 
Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. Muszą być 
zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakości i własności. 
 
3.3.10 Sprzęt i transport 
 
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany sprzęt winien odpowiadać 
wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 
Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada  
za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać normom 
i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
Robót i nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 
Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 
na własny koszt i odpowiedzialność. 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
 
3.3.11 Wykonanie robót 
 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 
dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić  
na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 
zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 
natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte  
na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby 
były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  
lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz Projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty  
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową a także z przepisami obowiązującymi. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za: 
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 jakość ich wykonania, zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno – 
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno – rozruchową producentów 

 zgodność z dokumentacją techniczną, Programem Funkcjonalno – Użytkowym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru 

 jakość zastosowanych materiałów 
 zabezpieczenie terenu budowy 
 ochronę środowiska w czasie wykonywania robót 
 ochronę przeciwpożarową 
 ochronę własności publicznej i prawnej 
 bezpieczeństwo i higienę pracy 
 ochronę i utrzymanie robót 
 stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji  
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca w trakcie robót musi zapewnić dojazd do wszystkich posesji. 
 
3.3.12 Kontrola jakości robót 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontrole wykonywane 
będą przez Inspektora Nadzoru. 
Kontroli będą w szczególności poddane: 

 Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej – przed uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – 
użytkowym 
 oraz warunkami umowy 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
 ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
budowlano – wykonawczych i specyfikacjach technicznych 

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 
konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości Robót i zobowiązany  
do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ).  
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PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inspektora 
Nadzoru. Zakres PZJ obejmuje: 

 część ogólną: 
 organizację wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac 
 organizację ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie 
 wytyczne BHP i ochrony środowiska 
 wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
 sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością, 

 część szczegółową dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych 
 rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku 
 sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów 
 sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów 
 sposób gospodarowania odpadami 

 
Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości  
dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważną legalizację,  
być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą być przekazane 
Inspektorowi Nadzoru. 
Próbki do badań będą pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony 
udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie dodatkowych badań 
materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych badań ponosi Wykonawca. 
Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), 
odpowiednio opisane i oznakowane. 
Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Pisemne 
wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów u źródła  
ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Inspektorowi Nadzoru 
wszelkiej możliwej pomocy. 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może prowadzić 
niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku rozbieżności  
w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną analizę niezależnej 
jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich przypadkach całkowite koszty 
badań pokrywa Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu Funkcjonalno 
– Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest mogą być jednak 
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami odrzucone. 
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3.3.13 Dokumenty budowy 
 
Dokumentacja robót 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych 
robót przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez Zamawiającego 
oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na 
wykonywanie robót na ich terenie lub urządzeniach 

 projekt budowlany stanowiący załącznik decyzji o pozwoleniu na budowę lub materiały do 
zgłoszenia robót budowlanych dostarczone przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli 
miały miejsce w trakcie realizacji robót), projekty wykonawcze 

 protokoły przekazania Terenu Budowy 
 plan BIOZ i program PZJ (według wymagań) 
 dziennik budowy (przy pozwoleniu na budowę)/ dziennik robót (przy zgłoszeniu robót), 

prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego 
 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót (jeżeli wymagany) 
 protokoły odbioru Robot 
 rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie 
 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie 
 książka obmiarów (według wymagań) 
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy 
 protokoły badań i prób 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 
 dokumentacja techniczno – rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów (według wymagań) 
 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym/zaświadczenie 
jednostki prowadzącej obsługę geodezyjną o wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej (z oświadczeniem o dostarczeniu kompletnej dokumentacji w określonym czasie)  

 projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót  
na terenach i urządzeniach obcych (według wymagań) 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenie na użytkowanie zakończonej inwestycji 
(wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 
sprawdzenia itp. 

 instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty/stanowiska, ogólne obiektu (według 
wymagań) 

 instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe: na poszczególne stanowiska 
pracy, ogólne obiektu 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót/ kosztorys powykonawczy 
 operat odbioru końcowego – 2 egz.: zawierający komplet powyższych dokumentów 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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Dziennik budowy/ dziennik robót 
 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy/ dziennik robót musi 
być wypełniany na bieżąco w zakresie przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznego i gospodarczego stanu budowy. Każdy zapis musi być trwały oznaczony datą, 
podpisem osoby zapisującej (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego). Zapisy należy 
wykonywać chronologicznie, bez pozostawiania przerw (jeden pod drugim). Wszystkie załączniki  
do Dziennika Budowy/ dziennik robót muszą być jednoznacznie ponumerowane, datowane  
i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Dziennik Budowy/ dziennik robót należy 
wypełniać zgodnie z instrukcją i obowiązującymi przepisami. Wszystkie uwagi Wykonawcy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie uwagi Inspektora Nadzoru podpisuje Wykonawca  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis Projektanta obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Pomiary geodezyjne 
 
Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno 
być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 
X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych 
obiektów – 3 kpl. z podaniem ich miar. 

 obiekty liniowe – długości (dla każdego rodzaju) 
 obiekty kubaturowe lub powierzchniowe – długość, szerokość, powierzchnia zabudowy 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji 
i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem – 3 kpl. 
 

Rysunki Wykonawcy 
 
Wykonawca opracowuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania 
robót związane z: 

 wykonaniem projektu 
 wykonaniem badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi 

robotami 
 umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót  

na urządzeniach obcych 
 opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających 

wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o przystąpieniu  
do użytkowania) 

 

Określenie „rysunki" oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia. 
Uczestnicy przetargu powinni dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego  
i na ich podstawie uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania „rysunków" wynikających z informacji 
podczas nich uzyskanych. 
W przypadku, jeżeli „rysunki" Wykonawcy wprowadzą istotne zmiany do dokumentacji projektowej, 
dodatkowo opracuje 4 egz. projektów zamiennych dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska zmianę 
decyzji i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio do przepisów przed terminem 
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wejścia na ten zakres robót. Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta  
i podpisane przez projektanta wymienionego w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
jako autora projektu budowlanego. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi rysunki 
powykonawcze obiektów, instalacji i urządzeń stałych objętych zamówieniem. 
 
3.3.14 Odbiór robót 
 
Rodzaje odbiorów Robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  
przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi końcowemu 
 odbiorowi po okresie gwarancji 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót  

 Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/ 

dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony w terminach wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami 

 

Odbiór końcowy Robót 
 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy/ dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót" 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
 i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze ST i dokumentacją projektową 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  
w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego 
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Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Umowę 
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu 

(2 egz.) 
 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
 Recepty i ustalenia technologiczne 
 Dzienniki Budowy/ dziennik robót i Księgi Obmiaru (w przypadku wskazań Inwestora) 
 Kompletne dokumentacje techniczno – ruchowe DTR i inne zainstalowanych  

lub wbudowanych urządzeń 
 Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń 

i uporządkowaniu terenu 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów 
 Operat geodezyjny powykonawczy (2 egz.) 
 Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badań zagęszczenia gruntu dla odcinków sieci 

prowadzonych w pasach drogowych (w przypadku wystąpienia) 
 Decyzje, uzgodnienia i informacje z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej 

(np. pozwolenia wodnoprawne) i gospodarki odpadami (w przypadku wystąpienia) 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
3.3.15 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty towarzyszące  
i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 
odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości 
do Wykonawcy.  
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4. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego (zgodnie z § 16 ust 3 Rozporządzenia) 
 

Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
(zgodnie z § 18 ust. 4 pkt, 6 Rozporządzenia) 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno 
– Użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceń Inspektora Nadzoru  
oraz odpowiada za dotrzymywanie jakości stosowanych materiałów i wykonawstwa. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
Robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomyłki 
i błędy w czasie trwania Robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót będą oparte  
o zapisy warunków umowy, dokumentacji projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy 
podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalne występujące przy 
produkcji, doświadczenie i inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego 
podanym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia osób 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych 
materiałów i urządzeń. 
Ponadto na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest w miarę potrzeb uzyskać lub wykonać: 

 aktualne uzgodnienia z zarządcami sieci znajdujących się na terenie projektowanej inwestycji 
 uzyskać uzgodnienia i pozwolenia związane z odprowadzaniem ścieków i wykonaniem 

urządzeń do oprowadzania ścieków 
 uzyskać zezwolenia na konieczną do realizacji inwestycji wycinkę drzew 

 
4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 
 Zgodnie z art. 11i ust. 2. w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2024 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2024 poz. 278 oraz z 2023 
r. poz. 28 i 1688). 

 
4.2 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022  r. w  sprawie  warunków 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 
4.3 Normy  
  
Wg dokumentacji projektowej. 
 
4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 
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