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2. Definicje:

>

>

>

llekroé w tekscie jest mowa o:

»inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zamoéwienia” — nalezy przez to rozumieé
zamoéwienie zadanie pn.: ,,Scalenie gruntdw wsi Zmiennica, gmina Brzozéw, powiat
brzozowski”
»inwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Powiat Brzozowski, Zarzad
Powiatu w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Rozporzadzenie" rozumie sie przez to Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn.
zm.)
llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Ustawa" rozumie sie przez to Ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)
llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Program", ,PFU”, ,opracowaniu” rozumie sie przez
to niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
llekro¢ w teksécie pojawia sie stowo ,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach”
oraz o ,Przepisach szczegélnych”) nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace
na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze
prowadzonej inwestycji
llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Polskich Normach” nalezy przez to rozumie¢ normy
opublikowane w jezyku polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny
llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Dokumentacja projektowa” rozumie sie przez to projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt statej organizacji ruchu, projekt tymczasowej
organizacji ruchu (jezeli wymagany), przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, specyfikacje
techniczng
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Czesc¢ opisowa

programu funkcjonalno — uzytkowego
(zgodnie z § 16 pkt 2 Rozporzadzenia)
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3. Czesc opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego (zgodnie z § 16 pkt 2 Rozporzqdzenia)
3.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z § 18 ust 1 pkt 1 Rozporzqgdzenia)

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robot budowlanych
dla zdania pn.: ,, Scalenie gruntéw wsi Zmiennica, gmina Brzozéw, powiat brzozowski”

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Zmiennica w gminie Brzozow.
Zamoéwienie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej na caty odcinek dla zadania
pn.:,, Scalenie gruntéw wsi Zmiennica, gmina Brzozow, powiat brzozowski’’, uzyskanie prawomocne;j
decyzji umozliwiajacej rozpoczecie robdt budowlanych, opracowanie projektu budowlanego,
sporzadzenie przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania
robdt budowlanych oraz wykonanie robét na podstawie tych opracowan.

3.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych
(zgodnie z § 18 ust 2 pkt 1 Rozporzqdzenia)

Czesc drég do zaprojektowania jest zlokalizowana na istniejgcych drogach gminnych. Szerokos¢ paséw
drogowych wynosi od ok. 4 m do 10 m. Wzdtuz czesci projektowanych drog zlokalizowane sg rowy
przydrozne.

Podstawowe parametry wielkosciowe projektowanej inwestycji
W ramach robdét budowlanych nalezy wykonac:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dt. ok. 35,2 km
korytowanie wraz z profilowaniem podtoza

wywiezienie gruzu

rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt azurowych betonowych

nawierzchnie z kruszyw famanych, po zageszczeniu 20-cm

nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 7-cm
nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych typu JOMB, ptyta 90x60x10 cm
oczyszczenie nawierzchni drogowych

podwadjne skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

warstwe wigzgca—AC16Sgr.5cm

warstwe Scieralng— AC11Sgr.4cm

oczyszczenie rowow melioracyjnych

wycinke drzew i krzakéw / odkrzaczenie

rekultywacje

budowe i przebudowe przepustéow

VVVVVVYVYVYVYVYYVYY

Na terenie planowanych robdét zinwentaryzowano sie¢ wodociggowy, sanitarng, gazowa
oraz napowietrzng sieé teletechniczng i elektroenergetyczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej
infrastruktury nienaniesionej na mape. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemii urzgdzen podziemnych i bedzie musiat
je naprawié na wtasny koszt. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji  przebiegu infrastruktury.  Wszystkie prace w  poblizu  sieci
(na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych s$rodkéw
ostroznosci, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami technicznym, pod nadzorem osdb
uprawnionych i w porozumieniu z Wtascicielem infrastruktury.
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Teren opracowania

Realizacje inwestycji planuje sie w istniejgcych granicach pasa drogowego potozonego w miejscowosci

Zmiennica, gm. Brozéw. Pod planowang inwestycje nie przewiduje sie pozyskania gruntu przylegtego

do istniejgcego pasa drogowego.

3.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu istniejacego)
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzqdzenia)

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamdwienia wynikajg z:

» map sytuacyjno — wysokosciowych

> istniejgcego uzbrojenia terenu

> istniejgcego uktadu drég

» wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, w tym koszty mediéw
konieczne na etapie budowy

> wszelkie umowy przytagczeniowe na okres wykonywania robét budowlanych zawiera¢ bedzie
Wykonawca

> wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drogi wojewddzkiej ponosi Wykonawca

> wykonawca musi przygotowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
uzgodnié go oraz stosowac (jezeli wymagany)

> wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas robét ponosi Wykonawca

> wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach zamdwienia wywiezie
do utylizacji na wysypisko odpaddéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje

> wszelkie grunty pochodzace z robdt ziemnych Wykonawca w ramach zamodwienia wywiezie
do utylizacji na wysypisko odpaddéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje

> wszelkie optaty $rodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje materiatdw pochodzgcych
z rozbidérek ponosi¢ bedzie Wykonawca

Drogi gminne w stanie istniejgcym czesciowo posiadajg nawierzchnie z kruszywa o szerokosci zmiennej
ok. 3,00 m a czesciowo s3 to drogi gruntowe. Nawierzchnia drég z kruszywa jest w ztym stanie
technicznym. Wzdtuz odcinkdw drdg biegng obustronne lub jednostronne pobocza gruntowe.

W bliskim otoczeniu omawiane]j drogi znajdujg sie budynki gospodarcze, pola uprawne oraz zabudowa
mieszkalna.

Odwodnienie czesci drog odbywa sie za pomocg istniejgcych rowdw przydroznych i przepustéw,
na pozostatej czesci dréog woda opadowa i roztopowa rozprowadzana jest na tereny przylegte.

W przeznaczonym pod inwestycje obszarze znajduje sie sie¢ wodociggowa, sanitarna, gazowa
oraz napowietrzna sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna, w przypadku jej uszkodzenia Wykonawca
musi naprawic jg na wtasny koszt.

3.1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia)
(zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 3 Rozporzgdzenia)

W ramach projektowanej inwestycji, przewiduje sie budowe obiektu komunikacyjnego — drogi
wg informacji zawartych w pkt. 3.1.1.
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Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej i ogdlnego zakresu robdt oraz stanowi podstawe do
sporzadzenia ofert przez Wykonawcéw. Oferta ztozona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢
zadania, tj. wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, niezbednej do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe i zgtoszenia robdét budowlanych oraz sprawng realizacje inwestycji —
wykonanie prac przygotowawczych oraz wszelkich robdt budowlanych i towarzyszacych objetych
zagospodarowaniem poscaleniowym. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem, jednakze
Wykonawca w swoim zakresie ujmie wszelkie niezbedne rozwigzania, ktore beda niezbedne dla
prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania obiektu. Istotg jest spetnienie wszelkich uwarunkowan
i wymogdéw Zamawiajgcego, ujecie ich w projektowej dokumentacji technicznej i wykonawczej, do
stopnia umozliwiajgcego sprawng i terminowg realizacje Inwestycji

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe i przebudowe drég gminnych
w granicach pasa drogowego. Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno — uzytkowym sa
robotami liniowymi prowadzonymi wg dokumentacji projektowej. Teren przylegly, po robotach
budowlanych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zbiorcze
Lp. Zakres prac Dtugos¢ [m] POWIFhr:]Chma llos¢ [szt.]
1. Budowa i przebudowa drég 35341 m - -
11 Drogi do utwardzenia z 4672 m i i
kruszywa
Profilowanie pod nowa
1.2 24416 m - -
droge
Doziarnienie istniejgcej drogi
1.3. . 5153 m - -
gruntowej
1.4. Budowa drogi asfaltowej 240 m - -
15, Remo'nt drogi z ptyt 860 m i i
azurowych
5 Skarpowafne.l odmlulanle 939 m i i
kanatéw i rowdéw
3 Budowa i przetl)udowa 29 m i 4ot
przepustéow
4. Rekultywacja i odkrzaczenie - 0,45 -

Szczegdtowe parametry okreslajgce zakres prac, z uwzglednieniem powierzchni do zagospodarowania
i lokalizacji przedstawiajg ponizsze tabele:

1) Wykaz drég istniejgcych oraz nowo projektowanych do budowy i przebudowy w procesie
zagospodarowania poscaleniowego:

budowy lub przebudowy

Wykaz drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych oraz dojazdéw do zabudowan przeznaczonych do

Dtugosc
Nr drogi objeta Szerokos¢ Szerokosé Rodzaj robét
Lp. dziatki budowg/ pasa jezdni drogi Zakres robot budowa/
przebudowg | drogowego[m] [m] przebudowa
[mb]
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657

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
87 mb

- doziarnienie na dtugosci
okoto 200 mb

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 280 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
90 mb

Przebudowa

13

776

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
776 mb

Budowa

40

159

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
159 mb

Budowa

49

69

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
69 mb

Budowa

62

111

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
111 mb

Budowa

73

187

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
187 mb

Budowa

80

119

- doziarnienie pasa
drogowego na dtugosci okoto
119 mb

Przebudowa

107

83

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
83 mb

Budowa

113

375

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
375 mb

Budowa

10

145

250

2,5

- doziarnienie na dtugosci
okoto 250 mb

- odkszaczanie rowu na
dtugosci okoto 20 mb

Przebudowa

11

186

488

- doziarnienie na dtugosci
okofo 160 mb

Przebudowa

12

203

43

2,5

- doziarnienie na dtugosci
okoto 43 mb

Przebudowa
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- doziarnienie na dtugosci

13 212 95 3 okoto 95 mb Przebudowa
- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
355 mb
- doziarnienie na dtugosci

14 238 513 3 okoto 158 mb Przebudowa
- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
10 mb
- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto

15 241 682 3 102 mb Przebudowa
- doziarnienie na dtugosci
okotfo 580 mb

16 244 124 55 - doziarnienie na dtugosci Przebudowa

! okoto 124 mb

- profilowanie pasa

17 253 424 - drogowego na dtugosci okoto Budowa
424 mb
- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
481 mb

18 280 626 3 - doziarnienie na dtugosci Przebudowa
okoto 90 mb
- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
55 mb
- profilowanie pasa

19 283 20 - drogowego na dfugosci okoto Budowa
20 mb

20 292 302 3 - doziarnienie na dtugosci Przebudowa
okofo 155 mb
- doziarnienie na dtugosci

21 308 86 3 Przebudowa
okoto 86 mb
- doziarnienie na dtugosci

22 315 39 2,5 Przebudowa

okoto 39 mb
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23

323

258

2,5

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
68 mb

- doziarnienie na dtugosci
okofo 190 mb

Przebudowa

24

352

89

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
89 mb

- przebudowa przepustu o
dtugosci 4m

Budowa

25

354

87

- doziarnienie na dtugosci
okoto 87 mb

Przebudowa

26

363

43

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
43 mb

- przebudowa przepustu o
dtugosci 4m

Budowa

28

390

609

3,3

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
369 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
25 mb

- budowa drogi asfaltowej na
dtugosci okoto 240 mb

Przebudowa

29

403

183

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
183 mb

Budowa

30

406

570

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
480 mb

Budowa

31

427

151

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
151 mb

Budowa

32

433

432

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
432 mb

Budowa

33

440

908

- doziarnienie na dtugosci
okoto 488 mb

Przebudowa

35

455

292

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
292 mb

Budowa

36

460

239

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 239 mb

Przebudowa
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37

478

36

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
36 mb

Budowa

38

490

268

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
268 mb

Budowa

39

494

326

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 326 mb

Przebudowa

40

512

230

2,5

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 50 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
180 mb

Przebudowa

41

531

329

2,5

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 269 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
60 mb

Przebudowa

42

533

47

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 47 mb

Przebudowa

43

537

272

2,5

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 272 mb

Przebudowa

44

564

149

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 149 mb

Przebudowa

45

602

19

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 19 mb

Przebudowa

46

604

993

- doziarnienie na dtugosci
okofo 150 mb

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 843 mb

- przebudowa przepustu na
dtugosci okoto 8 mb

Przebudowa

47

611

469

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 469 mb

Przebudowa

48

639

426

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 365 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
40 mb

- oczyszczenie przepustow z
namutu na dtugosci 14 m

Przebudowa

49

642

17

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 17 mb

Przebudowa

50

672

135

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 135 mb

Przebudowa

10
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51

674

97

- doziarnienie na dtugosci
okoto 97 mb

Przebudowa

52

678

138

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
18 mb

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 50 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
70 mb

Przebudowa

53

711

1673

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
1383 mb

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 290 mb

Przebudowa

54

718

167

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 167 mb

Przebudowa

55

738

453

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
453 mb

Budowa

56

750

87

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
87 mb

Budowa

57

751

478

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
478 mb

Budowa

58

764

167

- doziarnienie na dtugosci
okoto 167 mb

Przebudowa

61

832

10

- doziarnienie na dtugosci
okoto 10 mb

Przebudowa

62

834

478

- doziarnienie na dtugosci
okoto 250 mb

Przebudowa

63

846

56

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
56 mb

Budowa

64

867

368

- doziarnienie na dtugosci
okoto 107 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
265 mb

Przebudowa

11
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65

878

274

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
190 mb

- doziarnienie na dtugosci
okoto 94 mb

Przebudowa

66

893

69

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
69 mb

Budowa

67

899

186

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 120 mb

- remont nawierzchni z ptyt
azurowych na dtugosci okoto
66 mb

- 0czyszczenie przepustu z
namutu na dtugosci 9 m

Przebudowa

68

911

260

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
235mb

Budowa

69

918

288

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
288 mb

Budowa

70

926

316

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
316 mb

Budowa

71

941

1361

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
1361 mb

Budowa

72

942

582

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
582 mb

Budowa

73

966

716

- doziarnienie na dtugosci
okoto 716 mb

Przebudowa

74

968

242

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
242 mb

Budowa

75

969

299

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
299 mb

Budowa

76

1013

37

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
37 mb

Budowa

77

1019

646

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
646 mb

Budowa

12
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78

1027

164

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
164 mb

Budowa

79

1039

639

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
639 mb

Budowa

80

1062

61

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
61 mb

Budowa

81

1063

420

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
420 mb

Budowa

82

1065

87

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
87 mb

Budowa

83

1088

814

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
814 mb

Budowa

84

1093

244

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
244 mb

Budowa

85

1097

236

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
236 mb

Budowa

86

1107

271

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
271 mb

Budowa

87

1113

42

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
42 mb

Budowa

88

1127

1005

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
1005 mb

Budowa

89

1147

583

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
583 mb

Budowa

90

1173

744

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
744 mb

Budowa

91

1175

261

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
261 mb

Budowa

92

1182

383

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
383 mb

Budowa

93

1222

136

- doziarnienie na dtugosci
okofo 136 mb

Przebudowa

13
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94

1245

49

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
49 mb

Budowa

95

1249

382

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
382 mb

Budowa

96

1261

257

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
257 mb

Budowa

97

1272

308

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
308 mb

Budowa

98

1289

598

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
598 mb

Budowa

100

1308

95

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
95 mb

Budowa

101

1309

271

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 271 mb

Przebudowa

102

1345

175

- doziarnienie na dtugosci
okofo 135 mb

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 40 mb

- budowa przepustu na
dtugosci 6 mb

Przebudowa

103

1347

743

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
433 mb

- doziarnienie na dtugosci
okofo 310 mb

Przebudowa

104

1362

271

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
271 mb

Budowa

105

1382

146

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
146 mb

Budowa

106

1387

247

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
247 mb

Budowa

107

1388

508

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
508 mb

Budowa

108

1427

187

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
187 mb

Budowa

14
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109

1429

356

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
356 mb

Budowa

110

1546

53

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
53 mb

Budowa

111

1564

25

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
25 mb

Budowa

112

1568

95

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
95 mb

Budowa

113

1584

1054

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
1054 mb

Budowa

114

1618

149

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
149 mb

Budowa

115

1633

44

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
44 mb

Budowa

116

1635

114

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
114 mb

Budowa

117

1644

167

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
167 mb

Budowa

118

1666

210

- profilowanie pasa
drogowego na dfugosci okoto
210 mb

Budowa

119

1674

55

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
55 mb

Budowa

120

1678

74

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
74 mb

Budowa

121

1679

95

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 95 mb

- odkszaczanie rowu na
dtugosci okoto 20 mb

Przebudowa

122

1680

202

- doziarnienie na dtugosci
okofo 120 mb

- utwardzenie kruszywem na
dtugosci okoto 82 mb

Przebudowa

123

1683

160

- profilowanie pasa
drogowego na dtugosci okoto
160 mb

Budowa
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3.1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 4 Rozporzqgdzenia)
Wg dokumentacji projektowej.
3.1.4.1 Moizliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilo$ciowych wg programu

Droga gminna:
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego:
- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 5% ; +10%
e nawierzchnia z kruszywa tamanego:
- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 5% ; +10%
e nawierzchnia bitumiczna:
- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 5% ; +10%

3.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z §18 ust. 1
pkt. 2 Rozporzqdzenia)

Realizacja poszczegdlnych zakreséw roboét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér Wykonawcy odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie robot budowlanych. Zamawiajgcy wymaga:

> wykonania budowy wszystkich branz budowlanych

> obstugi geodezyjnej inwestycji

> sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentdw,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
(zgodnie z § 18 ust 5 pkt. 1 Rozporzgdzenia)

Wskazniki ekonomiczne powinny zapewniac efektywnos¢ ekonomiczng inwestycji w okresie 25 lat
od roku rozpoczecia budowy — ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu EIRR nie mniejsza
od zatozonej stopy dyskontowej (5 — 6%), dodatnia ekonomiczna warto$¢ biezgca netto ENPV
oraz wskaznik korzysci/koszty BCR nie mniejszy niz 1.

Okres uzytkowania jest okreslony w par. 106.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Dz.U.2022, poz.1518.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy (zgodnie z § 18 ust 4 pkt 1 Rozporzqdzenia)

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Wywéz
gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych zapewni Wykonawca. Przed wywozem odpaddéw nalezy
dokonac¢ ich analizy (zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi
w trakcie procesu budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi
(lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2 2023r. poz.1587).

Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:
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> ogrodzenie placu budowy

> uporzgdkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatosci nawiezionych

> w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcqg zielenia dokonaé wycinki drzew
i krzewéw (w zakresie niezbednym do realizacji projektu). Wycinke nalezy prowadzi¢
w oparciu o stosowne zezwolenie wtasciwego organu wydane na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336). Optaty srodowiskowe
za wycinke wnosi Inwestor. Do wykonawcy nalezy fizyczne usuniecie zieleni i zwigzane z tym
koszty

wyznaczenie stref niebezpiecznych

wykonanie tymczasowych drdég, wyjsé i przejsé dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej

doprowadzenie wody

odprowadzanie lub utylizacje sciekéw

urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienie facznosci telefonicznej

urzadzenie miejsc magazynowania materiatow, wyrobdow i odpadow

urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen

VVVVVYVYYVYVVYVYYVYYYVY

wykonaé projekt zagospodarowania placu budowy oraz opracowaé plan BIOZ
(zgodnie z zatozeniami ujetymi w dokumentacji projektowej)

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wymagania dotyczace konstrukcji (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 3 Rozporzgdzenia)

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni — odcinki przewidziane do korytowania:

1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coos3) gr. 10 cm
2. Warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 (Coo/3) gr. 20 cm
3. Grunt rodzimy

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 30 cm

Konstrukcja jezdni — budowa drogi asfaltowej:

Warstwa $cieralna—AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo3) gr. 15 cm

ok wnNE

Grunt rodzimy
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 24 cm

Konstrukcija jezdni — odcinki przewidziane do doziarnienia:

1. Nawierzchnia z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 7 cm
2. Istniejgca konstrukcja
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 7 cm
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Konstrukcja jezdni — odcinki przewidziane do remontu ptyt azurowych:

1. Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych typu JOMB, ptyta 90x60x10 cm
2. Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 4 cm
3. Istniejgca konstrukcja

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 14 cm

Uwaga!
Konstrukcje moga ulec zmianie na etapie opracowania szczegétowej dokumentacji projektowe;.

Lokalizacja urzagdzen technicznych w pasie budowanej drogi

W przypadku wystgpienia kolizji budowanych lub przebudowywanych drég z istniejgcg infrastrukturg
techniczng (m. in. sie¢ wodociggowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna)
zabezpiecza sie teren pod jej ewentualne przetozenie w boczne czesci pasa drogowego.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust 4 pkt. 6 Rozporzqdzenia)

Odwodnienie:

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z budowanych lub przebudowywanych drég
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni zarowno podtuzne jaki
poprzeczne oraz poprzez istniejgce rowy odwadniajgce. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana
bedzie do istniejgcych rowdw przydroznych, ktérym zostanie nadany odpowiedni spadek podtuzny.
Ponadto woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie na tereny przylegte znajdujgce sie w pasie
drogowym.

Ochrona przed hatasem:

W zwigzku z emisjg hatasu, na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ mozliwe negatywne skutki
propagacji fal dzwiekowych w srodowisku oraz w razie koniecznosci dostosowac je do poziomdw
normatywnych.

3.3 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 5 pkt. 2
Rozporzqgdzenia)

Nazwa nadana zaméwieniu oraz kody okreslajgce kategorie robdt objetych przedmiotem zamdwienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

3.3.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do wykonania w ramach
zamoOwienia

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg planowanego zamierzenia budowlanego
w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeScnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) i uzyska
dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym prawomocng decyzje
o pozwoleniu wodnoprawnym - jezeli bedzie wymagana, prawomocng decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej — jezeli bedzie wymagana.

Przed uzyskaniem stosownego zezwolenia na prowadzenie robdt przez Wykonawce, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

18



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn.: ,Scalenie gruntdw wsi Zmiennica, gmina Brzozdw, powiat brzozowski”

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi réwniez
opracowanie:
> projektow wykonawczych osobno dla kazdej branzy (w razie koniecznosci), stanowigcych
podstawe wykonywania robét budowlanych,
> projektow statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem (jezeli wymagany),
> przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego osobno dla kazdej branzy,
> specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych osobno dla kazdej branzy.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkdéw wykonawczych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie
ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
» harmonogramu realizacji inwestycji
projektu zagospodarowania placu budowy
projektu tymczasowej organizacji robot wraz z jego zatwierdzeniem (jezeli wymagany)
informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych

YV V VY VYV

projektéw powykonawczych
Przedmiot i zakres robét budowlanych zostat okreslony w pkt. 3.1. niniejszego Programu.

3.3.2 Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Inwestycja stuzy poprawie bezpieczenstwa, komfortu i ptynnosci przejazdu drég gminnych objetych
opracowaniem. Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow i jakosc¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawca
i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru upowaznionego do zarzgdzania realizacjg umowy, ktory
w ramach swojej dziatalnosci bedzie sprawowat nadzér inwestorski w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane i postanowier umowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia, dokumenty, zgody,
uzgodnienia i pozwolenia.

3.3.3 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzadzen
zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robét,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program
Zapewnienia Jakosci Robot (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu
terenu budowy muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
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Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dZwigi budowlane, odwodnienie robocze
itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca musi stosowac s$cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, ktérej nieodigcznym elementem
jest niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
Zamawiajgcego).

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu pierwotnego
obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane
w Dokumentacji Projektowej, rozplantowany.

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.3.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Trase przebiegu drogi i sieci nalezy uzgodnié z wtascicielami dziatek, przez ktére biegng i odtworzyé
wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejscie pod drogami nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami
lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi robotami
(np. z zajeciem pasa drogowego).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed wtascicielami, ktérych teren przekazany zostat
pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji i odtworzeniu terendéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ryczattowa.
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3.3.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:
> utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
> zabezpieczy¢ istniejgca zielen niskg i wysoka przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinke
drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia prowadzi¢ zgodnie ze stosownym zezwoleniem
» prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie

Stosujac sie do wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, miejsc magazynowania, ukopdw i drég dojazdowych
> $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwoscig powstania pozaru
e hatasem
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze s one wliczone w cene ryczattowa.

3.3.6 Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materiatéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia pomieszczen
dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robdt lub przez personel
Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowe;.
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3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowang lokalizacje zaplecza
budowy. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ w opracowanym przez
siebie projekcie organizacji robdt budowe biura, jego urzadzenie i utrzymanie.

3.3.8. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny ryczattowej w razie koniecznosci do opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem dla Robét w pasie drogowym
wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa
drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robdt wedtug
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do ich likwidacji po zakonczeniu robaét.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

3.3.9 Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiadaé:

» Polskim Normom

» wymaganiom dokumentacji projektowej oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

> wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie
wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta
spetniajg wymagania w sposdb ciggty.
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatow odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdw wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w kontrakcie.
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wytwdrni materiatdéw w celu sprawdzenia zgodnosci
metod produkcyjnych z normami i wymaganiami okreslonymi powyzej. W takich przypadkach
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace Wykonawcy oraz producenta. Bedzie miat
takze wolny dostep w dowolnym czasie do czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Robét.

Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete przez Wykonawce z Placu Budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora
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Nadzoru materiaty takie mogg by¢ przewartosciowane i uzyte do innych robdt niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie
Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za takie Roboty.

Wszystkie materiaty muszg by¢é magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosci i wtasnosci.

3.3.10 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Wykorzystywany sprzet winien odpowiadac
wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep
Robdt oraz zakoniczenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wilasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiada¢ normom
i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymadg, dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, $Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
Robdt i nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robét.

Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wtasny koszt i odpowiedzialnosé.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

3.3.11 Wykonanie robét

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa a takze z przepisami obowigzujgcymi.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za:
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> jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno —
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno — rozruchowg producentéw

A\ 4

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i poleceniami
Inspektora Nadzoru

jakos¢ zastosowanych materiatéw

zabezpieczenie terenu budowy

ochrone srodowiska w czasie wykonywania robot

ochrone przeciwpozarowg

ochrone witasnosci publicznej i prawnej

bezpieczenstwo i higiene pracy

ochrone i utrzymanie robot

YV V VYV VY VVY

stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w  kontrakcie, dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca w trakcie robdt musi zapewnic dojazd do wszystkich poses;ji.

3.3.12 Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontrole wykonywane
bedg przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
> Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej — przed uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu robét budowlanych — przed ich skierowaniem do
wykonawcéw robdét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym
oraz warunkami umowy
> Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
budowlano — wykonawczych i specyfikacjach technicznych
» Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi
Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci Robdt i zobowigzany
do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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PZ) winien opisywaé¢ zamierzony sposdb wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inspektora
Nadzoru. Zakres PZJ obejmuje:
> czes$c€ ogblna:
e organizacje wykonania Robdt, terminy, sposdb prowadzenia prac
e organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie
e wytyczne BHP i ochrony Srodowiska
e wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
e sposdb i procedure kontroli i sterowania jakoscig,
> czesc szczegotowq dla kazdego asortymentu Robat:
e wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych
e rodzajiilosé srodkéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku
e sposdb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartosci i magazynowania materiatow
e sposdb i procedure badan podczas dostaw materiatéw
e sposdb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogéw
e sposdb gospodarowania odpadami

Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci
dla robét objetych Umowa. Czestotliwos¢ kontroli jakosci materiatéw musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne muszg posiada¢ wazng legalizacje,
by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty muszg by¢ przekazane
Inspektorowi Nadzoru.

Prébki do badan bedg pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony
udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor Nadzoru moze nakazaé wykonanie dodatkowych badan
materiatow budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca.
Préby pobierane bedg w pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru),
odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania prébek prowadzone beda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Pisemne
wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania materiatow u zZrédta
ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Inspektorowi Nadzoru
wszelkiej mozliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ogdlnymi, Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, dokumentacjg oraz Umowa. Inspektor Nadzoru moze prowadzié
niezalezne badania jakosci materiatéw i robdt na koszt Zamawiajgcego, a w przypadku rozbieznosci
w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize niezaleinej
jednostce badawczej lub oprzec sie na wtasnych badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty
badan pokrywa Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materiaty i urzadzenia posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng przydatnos¢ i zgodno$¢ z warunkami Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.
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3.3.13

Dokumenty budowy

Dokumentacja robét

>

YV VYV VYV VYV YV V V

V V VY

>
>

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszonych
robot przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Zamawiajgcego
oraz pozwolenia i warunki techniczne wifascicieli lub zarzgdcéw terenu i urzadzen na
wykonywanie robot na ich terenie lub urzadzeniach

projekt budowlany stanowigcy zatgcznik decyzji o pozwoleniu na budowe lub materiaty do
zgtoszenia robdt budowlanych dostarczone przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli
miaty miejsce w trakcie realizacji robot), projekty wykonawcze

protokoty przekazania Terenu Budowy

plan BIOZ i program PZJ (wedtug wymagan)

dziennik budowy (przy pozwoleniu na budowe)/ dziennik robdt (przy zgtoszeniu robét),
prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot (jezeli wymagany)

protokoty odbioru Robot

rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie

ksigzka obmiaréw (wedtug wymagan)

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy

protokoty badan i préb

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen

dokumentacja techniczno — rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentéw maszyn i materiatéw (wedtug wymagan)

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym/zaswiadczenie
jednostki prowadzacej obstuge geodezyjng o wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej (z oswiadczeniem o dostarczeniu kompletnej dokumentacji w okreslonym czasie)
projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchéw, protokoty odbioréow robodt
na terenach i urzgdzeniach obcych (wedtug wymagan)

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie zakornczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty/stanowiska, ogdlne obiektu (wedtug
wymagan)

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe: na poszczegdlne stanowiska
pracy, ogélne obiektu

dokumenty rozliczenia finansowego robét/ kosztorys powykonawczy

operat odbioru kor\cowego — 2 egz.: zawierajgcy komplet powyzszych dokumentéw

Dokumenty budowy bedy przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Dziennik budowy/ dziennik robét

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy/ dziennik robét musi
by¢ wypetniany na biezgco w zakresie przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznego i gospodarczego stanu budowy. Kazdy zapis musi by¢ trwaty oznaczony datg,
podpisem osoby zapisujgcej (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego). Zapisy nalezy
wykonywac chronologicznie, bez pozostawiania przerw (jeden pod drugim). Wszystkie zatgczniki
do Dziennika Budowy/ dziennik robdt muszg by¢ jednoznacznie ponumerowane, datowane
i podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Dziennik Budowy/ dziennik robdt nalezy
wypetniaé¢ zgodnie z instrukcjg i obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie uwagi Wykonawcy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie uwagi Inspektora Nadzoru podpisuje Wykonawca
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis Projektanta obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pomiary geodezyjne

Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno
by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okresleniem wspdtrzednych
X, Y i poziomdw charakterystycznych punktéw budowli. Wykona¢ zestawienie rzeczowe wykonanych
obiektow — 3 kpl. z podaniem ich miar.

> obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju)

> obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dtugo$é, szeroko$é, powierzchnia zabudowy
Wykonaé¢ mapy powykonawcze, zarejestrowaé¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji
i Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem — 3 kpl.

Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracowuje na wtasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbedne dla wykonania
robot zwigzane z:
» wykonaniem projektu
> wykonaniem badan i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia zwigzanego z prowadzonymi
robotami
» umozliwieniem wejscia na roboty na teren innych wifascicieli, zarzadcéw lub robdt
na urzadzeniach obcych
> opracowania pod potrzeby uzyskania niezbednych opinii lub decyzji umozliwiajgcych
wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie o przystgpieniu
do uzytkowania)

Okresdlenie ,,rysunki" oznacza réwniez niezbedne opracowania, opisy i obliczenia.

Uczestnicy przetargu powinni dokonaé wizji lokalnej terenu oraz wywiadu $rodowiskowego
i na ich podstawie uwzglednié¢ w cenie oferty koszt opracowania ,,rysunkéw" wynikajgcych z informacji
podczas nich uzyskanych.

W przypadku, jezeli ,rysunki" Wykonawcy wprowadzg istotne zmiany do dokumentacji projektowej,
dodatkowo opracuje 4 egz. projektdw zamiennych dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska zmiane
decyzji i zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej odpowiednio do przepiséw przed terminem
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wejscia na ten zakres robodt. Rysunki powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta
i podpisane przez projektanta wymienionego w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
jako autora projektu budowlanego. Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi rysunki
powykonawcze obiektéw, instalacji i urzadzen statych objetych zamoéwieniem.

3.3.14 Odbidr robot

Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

> odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

» odbiorowi koncowemu

» odbiorowi po okresie gwarancji

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

» 0Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

> 0Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego postepu Robot

> Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru

» Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/
dziennika robot i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach wynikajgcych z zawartej umowy z Wykonawcg

> Jakoséiilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ze ST, dokumentacjg projektows, i uprzednimi ustaleniami

Odbiér konncowy Robét

> 0Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci

> Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy/ dziennika robdt z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

> 0Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentoéw,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego Robot"

> Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt ze ST i dokumentacjg projektowg

> W toku odbioru korcowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych

> W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego
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Dokumenty do odbioru koricowego Robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego Robdt jest protokédt
odbioru koricowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

> Umowe

> Program Funkcjonalno — Uzytkowy

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymizmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu
(2 egz.)

> Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

> Recepty i ustalenia technologiczne

» Dzienniki Budowy/ dziennik robét i Ksiegi Obmiaru (w przypadku wskazan Inwestora)

> Kompletne dokumentacje techniczno — ruchowe DTR i inne zainstalowanych
lub wbudowanych urzadzen

> Oswiadczenia witascicieli dziatek objetych inwestycjag o braku zastrzezen, roszczen
i uporzagdkowaniu terenu

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw

» Operat geodezyjny powykonawczy (2 egz.)

> Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badan zageszczenia gruntu dla odcinkdw sieci
prowadzonych w pasach drogowych (w przypadku wystgpienia)

> Decyzje, uzgodnienia i informacje z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodnej
(np. pozwolenia wodnoprawne) i gospodarki odpadami (w przypadku wystgpienia)

> Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

» Dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzagdzen

> W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego Robot

> Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.3.15 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robdt tych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty towarzyszgce
i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. ROwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci
do Wykonawcy.
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Czesc informacyjna

programu funkcjonalno — uzytkowego
(zgodnie z § 16 ust 3 Rozporzadzenia)
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4. Czesc informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego (zgodnie z § 16 ust 3 Rozporzadzenia)

Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej przeprowadzeniem

(zgodnie z § 18 ust. 4 pkt, 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno

— Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, polecen Inspektora Nadzoru

oraz odpowiada za dotrzymywanie jakosci stosowanych materiatow i wykonawstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw

Robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomytki

i btedy w czasie trwania Robat.

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robdt beda oparte

o zapisy warunkow umowy, dokumentacji projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy

podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty normalne wystepujace przy

produkcji, doswiadczenie i inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego

podanym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia oséb

wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych

materiatéow i urzadzen.

Ponadto na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest w miare potrzeb uzyskaé lub wykonac:
» aktualne uzgodnienia z zarzgdcami sieci znajdujgcych sie na terenie projektowanej inwestycji
> uzyska¢ uzgodnienia i pozwolenia zwigzane z odprowadzaniem s$ciekéow i wykonaniem

urzadzen do oprowadzania $ciekow
> uzyskac zezwolenia na konieczng do realizacji inwestycji wycinke drzew

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw
» Zgodnie z art. 11i ust. 2. w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j
nie stosuje sie przepisbw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przepisOw ustawy z dnia 20 lutego 2024 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2024 poz. 278 oraz z 2023
r. poz. 28 i 1688).

4.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zaméwienia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

> Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
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> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach

> Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

4.3 Normy

Wg dokumentacji projektowe;j.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
> Kopia mapy zasadniczej
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Inwestor: Powiat Brzozowski, Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Grupa Pro-Inwest
Sp. zo.0.

Temat: Scalenie gruntéw wsi Zmiennica, gmina Brzozéw, powiat brzozowski

Obiekt: Droga gminna

Faza projektu: | Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Branza: Opracowanie wielobranzowe | Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:25 000 Data: Sierpien 2024 Nrrys.: D1
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Zataczniki
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Inwestor: Powiat Brzozowski, Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Grupa Pro-Inwest
Sp. zo.0.

Temat: Scalenie gruntéw wsi Zmiennica, gmina Brzozéw, powiat brzozowski

Obiekt: Droga gminna

Faza projektu: | Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Branza: Opracowanie wielobranzowe | Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:25 000 Data: Sierpien 2024 Nrrys.: D1
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka -
projektowa: m SGprtZIpoao Pro-Inwest
Inwestor: Powiat Brzozowski, Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
Temat: Scalenie gruntéw wsi Zmiennica, gmina Brzozéw, powiat brzozowski
Obiekt: Droga gminna
Faza projektu: | Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Branza: Opracowanie wielobranzowe | Nr uprawnieri: Specjalnos¢: | Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOQOD/11 | Drogowa
Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
Skala rysunku: | 1:4000 Data: Sierpien 2024 Nrrys.: D2
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PRZEKROJ Nr 1
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UWAGA:

Podane konstrukcje

nawierzchni sq

proponowane, wtasciwe warstwy konstrukcyjne
nalezy zaprojektowa¢ podczas opracowania
projektu budowlanego
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Grupa Pro-Inwest
Sp. zo.

Inwestor:

Powiat Brzozowski, Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Temat:

Scalenie gruntéw wsi Zmiennica, gmina Brzozéw, powiat brzozowski

Obiekt:

Droga gminna

Faza projektu:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Branza: Opracowanie wielobranzowe | Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Przekroje normalne

Skala rysunku: | 1:50 Data: Sierpien 2024 Nrrys.: D3




