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BRZOZÓW, SIERPIEŃ 2024                 
  EGZ. NR 1 

FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT 

TEMAT: Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski 

INWESTOR: Powiat Brzozowski, Zarząd Powiatu w Brzozowie  
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów 

OBIEKT: Droga gminna  

ORIENTACYJNA 
LOKALIZACJA OBIEKTU: 

Obręb ewidencyjny 0007 Zmiennica, 

jednostka ewidencyjna 180201_5 Brzozów – G 

BRANŻA: Opracowanie wielobranżowe 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o.  

ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 PRZEBUDOWA DRÓG
1.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

DROGA NR 1 - DZ. 1
1.1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,567 = 0,567000
0,567 0,567 km

1.1.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

90,00*0,60*2,00*20% = 21,600000
21,60 21,60 m2

1.1.3 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny
Utwardzanie 280,00*3,00 = 840,000000

840,00 840,00 m2
1.1.4 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm
Profilowanie 87,00*6,00 = 522,000000

522,00 522,00 m2
1.1.5 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie + Utwardzanie 200,00*3,00+280,00*3,00 = 1 440,000000

1 440,00 1 440,00 m2
1.1.6 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Utwardzanie + profilowanie 1440,00*0,10+522,00*0,10+21,60* 

0,10 = 198,360000
198,36 198,36 m3

1.1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

198,36 = 198,360000
198,36 198,36 4,00 m3

1.1.8 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm
Utwardzenie 840,00 = 840,000000

840,00 840,00 m2
1.1.9 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 200,00*3,00 = 600,000000

600,00 600,00 m2
1.1.10 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

21,60 = 21,600000
21,60 21,60 m2

1.1.11 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

21,60 = 21,600000
21,60 21,60 m2

1.1.12 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

21,60 = 21,600000
21,60 21,60 m2

1.2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 7 - DZ. 80

1.2.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,119 = 0,119000
0,119 0,119 km



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.2.2 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

119,00*4,00 = 476,000000
476,00 476,00 m2

1.2.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

476,00 = 476,000000
476,00 476,00 m2

1.3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 10 - DZ. 145

1.3.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,250 = 0,250000
0,250 0,250 km

1.3.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

250,00*2,50 = 625,000000
625,00 625,00 m2

1.3.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

625,00 = 625,000000
625,00 625,00 m2

1.3.4 Kalkulacja własna
Przycinka drzew i zakrzaczeń

0,010 = 0,010000
0,010 0,010 ha

1.3.5 KNNRW 10/2310/3 (1)
Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów, wykonywane koparkami z transportem gruntu na 
odległość do 1·km, grubość zbierania do 15·cm, kategoria gruntu IV, koparka 0,40·m3, samochód 
samowyładowczy

100*1,50 = 150,000000
150,00 150,00 m2

1.3.6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

150,00*0,15 = 22,500000
22,50 22,50 4,00 m3

1.4 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 11 - DZ. 186

1.4.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,160 = 0,160000
0,160 0,160 km

1.4.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 160,00*3,00 = 480,000000

480,00 480,00 m2
1.4.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 480,00 = 480,000000

480,00 480,00 m2

1.5 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 12 - DZ. 203

1.5.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,043 = 0,043000
0,043 0,043 km

1.5.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 43,00*2,50 = 107,500000

107,50 107,50 m2
1.5.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 107,50 = 107,500000

107,50 107,50 m2
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1.6 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 13 - DZ. 212

1.6.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,095 = 0,095000
0,095 0,095 km

1.6.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

95,00*3,00 = 285,000000
285,00 285,00 m2

1.6.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

285,00 = 285,000000
285,00 285,00 m2

1.7 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 14 - DZ. 238

1.7.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,513 = 0,513000
0,513 0,513 km

1.7.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

10,00*0,60*2,00*20% = 2,400000
2,40 2,40 m2

1.7.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 158,00*3,00 = 474,000000

474,00 474,00 m2
1.7.4 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 474,00 = 474,000000

474,00 474,00 m2
1.7.5 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm
Profilowanie 345,00*5,00 = 1 725,000000

1 725,00 1 725,00 m2
1.7.6 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 1725,00*0,10+2,40*0,10 = 172,740000

172,74 172,74 m3
1.7.7 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km
Profilowanie 172,74 = 172,740000

172,74 172,74 4,00 m3
1.7.8 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

2,40 = 2,400000
2,40 2,40 m2

1.7.9 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

2,40 = 2,400000
2,40 2,40 m2

1.7.10 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

2,40 = 2,400000
2,40 2,40 m2

1.8 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 15 - DZ. 241

1.8.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,682 = 0,682000
0,682 0,682 km



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski
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1.8.2 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 580,00*3,00 = 1 740,000000

1 740,00 1 740,00 m2
1.8.3 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm
Profilowanie 102,00*6,00 = 612,000000

612,00 612,00 m2
1.8.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 612,00*0,10 = 61,200000

61,20 61,20 m3
1.8.5 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km
Profilowanie 61,20 = 61,200000

61,20 61,20 4,00 m3
1.8.6 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 580,00*3,00 = 1 740,000000

1 740,00 1 740,00 m2

1.9 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 16 - DZ. 244

1.9.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,124 = 0,124000
0,124 0,124 km

1.9.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

124,00*2,50 = 310,000000
310,00 310,00 m2

1.9.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

310,00 = 310,000000
310,00 310,00 m2

1.10 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 18 - DZ. 280

1.10.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,626 = 0,626000
0,626 0,626 km

1.10.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

55,00*0,60*2,00*20% = 13,200000
13,20 13,20 m2

1.10.3 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 481,00*5,00 = 2 405,000000

2 405,00 2 405,00 m2
1.10.4 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 90,00*3,00 = 270,000000

270,00 270,00 m2
1.10.5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 2405,00*0,10+13,20*0,10 = 241,820000

241,82 241,82 m3
1.10.6 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

241,82 = 241,820000
241,82 241,82 4,00 m3

1.10.7 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 270,00 = 270,000000

270,00 270,00 m2
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1.10.8 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

13,20 = 13,200000
13,20 13,20 m2

1.10.9 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

13,20 = 13,200000
13,20 13,20 m2

1.10.10 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

13,20 = 13,200000
13,20 13,20 m2

1.11 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 20 - DZ. 292

1.11.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,155 = 0,155000
0,155 0,155 km

1.11.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 155,00*3,00 = 465,000000

465,00 465,00 m2
1.11.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 465,00 = 465,000000

465,00 465,00 m2

1.12 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 21 - DZ. 308

1.12.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,086 = 0,086000
0,086 0,086 km

1.12.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

86,00*3,00 = 258,000000
258,00 258,00 m2

1.12.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

258,00 = 258,000000
258,00 258,00 m2

1.13 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 22 - DZ. 315

1.13.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,039 = 0,039000
0,039 0,039 km

1.13.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

39,00*2,50 = 97,500000
97,50 97,50 m2

1.13.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

97,50 = 97,500000
97,50 97,50 m2

1.14 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 23 - DZ. 323

1.14.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,258 = 0,258000
0,258 0,258 km

1.14.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 190,00*2,50 = 475,000000

475,00 475,00 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.14.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 475,00 = 475,000000

475,00 475,00 m2
1.14.4 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 68,00*4,00 = 272,000000

272,00 272,00 m2
1.14.5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 272,00*0,10 = 27,200000

27,20 27,20 m3
1.14.6 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Profilowanie 27,20 = 27,200000

27,20 27,20 4,00 m3

1.15 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 24 - DZ. 352

1.15.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,089 = 0,089000
0,089 0,089 km

1.15.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

89,00*2,50 = 222,500000
222,50 222,50 m2

1.15.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

222,50*0,10 = 22,250000
22,25 22,25 m3

1.15.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

22,25+4,00 = 26,250000
26,25 26,25 4,00 m3

1.15.5 KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II
Przepust pod jezdnią 4,00*1,00*1,00 = 4,000000

4,00 4,00 m3
1.15.6 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - ława pod przepust
Przepust pod jezdnią 4,00*0,20*1,00 = 0,800000

0,80 0,80 m3
1.15.7 KNNR 4/1308/5

Przepust z rur strukturalnych PP SN 8, Fi·500·mm
Przepust pod jezdnią 4,00 = 4,000000

4,00 4,00 m
1.15.8 KNNR 11/501/5 (1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przepustu
Przepust pod jezdnią 4,00*(0,70*1,00-3,14*0,25*0,25) = 2,015000

2,02 2,02 m3
1.15.9 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - zasypanie wykopu nad przepustem
Przepust pod jezdnią 4,00*0,60*1,00 = 2,400000

2,40 2,40 m3
1.15.10 Kalkulacja własna

Wykonanie ścianki czołowej z elementów prefabrykowanych dla przepustu o średnicy Fi 500 mm 
na ławie betonowej

2,00 = 2,000000
2,00 2,00 szt

1.16 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 25 - DZ. 354

1.16.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,087 = 0,087000
0,087 0,087 km



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.16.2 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

87,00*3,00 = 261,000000
261,00 261,00 m2

1.16.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

261,00 = 261,000000
261,00 261,00 m2

1.17 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 26 - DZ. 363

1.17.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,043 = 0,043000
0,043 0,043 km

1.17.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 43,00*4,00 = 172,000000

172,00 172,00 m2
1.17.3 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 172,00*0,10 = 17,200000

17,20 17,20 m3
1.17.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Profilowanie 17,20+4,00 = 21,200000

21,20 21,20 4,00 m3
1.17.5 KNNR 1/202/5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II
Przepust pod jezdnią 4,00*1,00*1,00 = 4,000000

4,00 4,00 m3
1.17.6 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - ława pod przepust
Przepust pod jezdnią 4,00*0,20*1,00 = 0,800000

0,80 0,80 m3
1.17.7 KNNR 4/1308/5

Przepust z rur strukturalnych PP SN 8, Fi·500·mm
Przepust pod jezdnią 4,00 = 4,000000

4,00 4,00 m
1.17.8 KNNR 11/501/5 (1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przepustu
Przepust pod jezdnią 4,00*(0,70*1,00-3,14*0,25*0,25) = 2,015000

2,02 2,02 m3
1.17.9 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - zasypanie wykopu nad przepustem
Przepust pod jezdnią 4,00*0,60*1,00 = 2,400000

2,40 2,40 m3
1.17.10 Kalkulacja własna

Wykonanie ścianki czołowej z elementów prefabrykowanych dla przepustu o średnicy Fi 500 mm 
na ławie betonowej

2,00 = 2,000000
2,00 2,00 szt

1.18 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 28 - DZ. 390

1.18.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,609 = 0,609000
0,609 0,609 km

1.18.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

25,00*0,60*2,00*20% = 6,000000
6,00 6,00 m2

1.18.3 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny - doc. 15 cm

240,00*3,30 = 792,000000
792,00 792,00 1,50 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.18.4 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 369,00*5,00 = 1 845,000000

1 845,00 1 845,00 m2
1.18.5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

792,00*0,15+1845,00*0,10+6,00*0,10 = 303,900000
303,90 303,90 m3

1.18.6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

303,90 = 303,900000
303,90 303,90 4,00 m3

1.18.7 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

792,00 = 792,000000
792,00 792,00 m2

1.18.8 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

240,00*3,30 = 792,000000
792,00 792,00 m2

1.18.9 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

744,00 = 744,000000
744,00 744,00 m2

1.18.10 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem

744,00+792,00 = 1 536,000000
1 536,00 1 536,00 m2

1.18.11 KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

240,00*3,10 = 744,000000
744,00 744,00 m2

1.18.12 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

240,00*3,00 = 720,000000
720,00 720,00 m2

1.18.13 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

6,00 = 6,000000
6,00 6,00 m2

1.18.14 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

6,00 = 6,000000
6,00 6,00 m2

1.18.15 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

6,00 = 6,000000
6,00 6,00 m2

1.19 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 33 - DZ. 440

1.19.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,908 = 0,908000
0,908 0,908 km

1.19.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 488,00*3,00 = 1 464,000000

1 464,00 1 464,00 m2
1.19.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 1464,00 = 1 464,000000

1 464,00 1 464,00 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1.20 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 36 - DZ. 460

1.20.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,239 = 0,239000
0,239 0,239 km

1.20.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

239,00*3,00 = 717,000000
717,00 717,00 m2

1.20.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

717,00 = 717,000000
717,00 717,00 m2

1.20.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

717,00*0,10 = 71,700000
71,70 71,70 m3

1.20.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

71,70 = 71,700000
71,70 71,70 4,00 m3

1.20.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

717,00 = 717,000000
717,00 717,00 m2

1.21 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 39 - DZ. 494

1.21.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,326 = 0,326000
0,326 0,326 km

1.21.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

326,00*3,00 = 978,000000
978,00 978,00 m2

1.21.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

978,00*0,10 = 97,800000
97,80 97,80 m3

1.21.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

97,80 = 97,800000
97,80 97,80 4,00 m3

1.21.5 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

978,00 = 978,000000
978,00 978,00 m2

1.21.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

978,00 = 978,000000
978,00 978,00 m2

1.22 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 40 - DZ. 512

1.22.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,05 = 0,050000
0,050 0,050 km

1.22.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

140,00*0,60*2,00*20% = 33,600000
33,60 33,60 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.22.3 KNNR 6/101/1 (1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny
Utwardzanie 50,00*2,50 = 125,000000

125,00 125,00 m2
1.22.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Utwardzanie 125,00*0,10+33,60*0,10 = 15,860000

15,86 15,86 m3
1.22.5 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Utwardzanie 15,86 = 15,860000

15,86 15,86 4,00 m3
1.22.6 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Utwardzenie 125,00 = 125,000000

125,00 125,00 m2
1.22.7 KNNR 6/113/2

Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm
Utwardzenie 125,00 = 125,000000

125,00 125,00 m2
1.22.8 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

33,60 = 33,600000
33,60 33,60 m2

1.22.9 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

33,60 = 33,600000
33,60 33,60 m2

1.22.10 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

33,60 = 33,600000
33,60 33,60 m2

1.23 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 41 - DZ. 531

1.23.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,329 = 0,329000
0,329 0,329 km

1.23.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

60,00*0,60*2,00*20% = 14,400000
14,40 14,40 m2

1.23.3 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

269,00*2,50 = 672,500000
672,50 672,50 m2

1.23.4 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

672,50 = 672,500000
672,50 672,50 m2

1.23.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

672,50*0,10+14,40*0,10 = 68,690000
68,69 68,69 m3

1.23.6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

68,69 = 68,690000
68,69 68,69 4,00 m3

1.23.7 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

672,50 = 672,500000
672,50 672,50 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.23.8 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

14,40 = 14,400000
14,40 14,40 m2

1.23.9 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

14,40 = 14,400000
14,40 14,40 m2

1.23.10 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

14,40 = 14,400000
14,40 14,40 m2

1.24 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 42 - DZ. 533

1.24.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,047 = 0,047000
0,047 0,047 km

1.24.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

47,00*3,00 = 141,000000
141,00 141,00 m2

1.24.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

141,00 = 141,000000
141,00 141,00 m2

1.24.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

141,00*0,10 = 14,100000
14,10 14,10 m3

1.24.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

141,00 = 141,000000
141,00 141,00 4,00 m3

1.24.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

141,00 = 141,000000
141,00 141,00 m2

1.25 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 43 - DZ. 537

1.25.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,272 = 0,272000
0,272 0,272 km

1.25.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

272,00*2,50 = 680,000000
680,00 680,00 m2

1.25.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

680,00 = 680,000000
680,00 680,00 m2

1.25.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

680,00*0,10 = 68,000000
68,00 68,00 m3

1.25.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

68,00 = 68,000000
68,00 68,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.25.6 KNNR 6/113/2

Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm
680,00 = 680,000000

680,00 680,00 m2

1.26 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 44 - DZ. 564

1.26.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,149 = 0,149000
0,149 0,149 km

1.26.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

149,00*3,00 = 447,000000
447,00 447,00 m2

1.26.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

447,00 = 447,000000
447,00 447,00 m2

1.26.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

447,00*0,10 = 44,700000
44,70 44,70 m3

1.26.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

44,70 = 44,700000
44,70 44,70 4,00 m3

1.26.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

447,00 = 447,000000
447,00 447,00 m2

1.27 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 45 - DZ. 602

1.27.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,019 = 0,019000
0,019 0,019 km

1.27.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

19,00*3,00 = 57,000000
57,00 57,00 m2

1.27.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

57,00 = 57,000000
57,00 57,00 m2

1.27.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

57,00*0,10 = 5,700000
5,70 5,70 m3

1.27.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

5,70 = 5,700000
5,70 5,70 4,00 m3

1.27.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

57,00 = 57,000000
57,00 57,00 m2

1.28 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 46 - DZ. 604

1.28.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,993 = 0,993000
0,993 0,993 km



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.28.2 KNNR 6/101/1 (1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny
Utwardzenie 843,00*3,00 = 2 529,000000

2 529,00 2 529,00 m2
1.28.3 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Utwardzenie + doziarnienie 2529,00+450,00 = 2 979,000000

2 979,00 2 979,00 m2
1.28.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

2529,00*0,10 = 252,900000
252,90 252,90 m3

1.28.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

252,90+8,80 = 261,700000
261,70 261,70 4,00 m3

1.28.6 KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II
Przepust pod jezdnią 8,00*1,10*1,00 = 8,800000

8,80 8,80 m3
1.28.7 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - ława pod przepust
Przepust pod jezdnią 8,00*0,20*1,10 = 1,760000

1,76 1,76 m3
1.28.8 KNNR 4/1308/5

Przepust z rur strukturalnych PP SN 8, Fi·600·mm
Przepust pod jezdnią 8,00 = 8,000000

8,00 8,00 m
1.28.9 KNNR 11/501/5 (1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przepustu
Przepust pod jezdnią 8,00*(0,80*1,10-3,14*0,30*0,30) = 4,779200

4,78 4,78 m3
1.28.10 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - zasypanie wykopu nad przepustem
Przepust pod jezdnią 8,00*0,20*1,10 = 1,760000

1,76 1,76 m3
1.28.11 Kalkulacja własna

Wykonanie ścianki czołowej z elementów prefabrykowanych dla przepustu o średnicy Fi 600 mm 
na ławie betonowej

2,00 = 2,000000
2,00 2,00 szt

1.28.12 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm
Utwardzenie 2529,00 = 2 529,000000

2 529,00 2 529,00 m2
1.28.13 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 150,00*3,00 = 450,000000

450,00 450,00 m2

1.29 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 47 - DZ. 611

1.29.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,469 = 0,469000
0,469 0,469 km

1.29.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

469,00*3,00 = 1 407,000000
1 407,00 1 407,00 m2

1.29.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

1407,00 = 1 407,000000
1 407,00 1 407,00 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.29.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1407,00*0,10 = 140,700000
140,70 140,70 m3

1.29.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

140,70 = 140,700000
140,70 140,70 4,00 m3

1.29.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

1407,00 = 1 407,000000
1 407,00 1 407,00 m2

1.30 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 48 - DZ. 639

1.30.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,365 = 0,365000
0,365 0,365 km

1.30.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

40,00*0,60*2,00*20% = 9,600000
9,60 9,60 m2

1.30.3 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

365,00*3,00 = 1 095,000000
1 095,00 1 095,00 m2

1.30.4 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

1095,00 = 1 095,000000
1 095,00 1 095,00 m2

1.30.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1095,00*0,10+9,60*0,10 = 110,460000
110,46 110,46 m3

1.30.6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

110,46 = 110,460000
110,46 110,46 4,00 m3

1.30.7 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

1095,00 = 1 095,000000
1 095,00 1 095,00 m2

1.30.8 KNNR 6/1302/4
Oczyszczanie przepustu z namułu, przepust Fi 0,6·m, grubość namułu do 50% jego średnicy
Przepust PP fi 60 cm 7,00 = 7,000000
Przepust betonowy fi 80 cm 7,00 = 7,000000

14,00 14,00 m
1.30.9 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

9,60 = 9,600000
9,60 9,60 m2

1.30.10 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

9,60 = 9,600000
9,60 9,60 m2

1.30.11 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

9,60 = 9,600000
9,60 9,60 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1.31 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 49 - DZ. 642

1.31.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,017 = 0,017000
0,017 0,017 km

1.31.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

17,00*3,00 = 51,000000
51,00 51,00 m2

1.31.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

51,00 = 51,000000
51,00 51,00 m2

1.31.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

51,00*0,10 = 5,100000
5,10 5,10 m3

1.31.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

5,10 = 5,100000
5,10 5,10 4,00 m3

1.31.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

51,00 = 51,000000
51,00 51,00 m2

1.32 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 50 - DZ. 672

1.32.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,135 = 0,135000
0,135 0,135 km

1.32.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

135,00*3,00 = 405,000000
405,00 405,00 m2

1.32.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

405,00 = 405,000000
405,00 405,00 m2

1.32.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

405,00*0,10 = 40,500000
40,50 40,50 m3

1.32.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

40,50 = 40,500000
40,50 40,50 4,00 m3

1.32.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

405,00 = 405,000000
405,00 405,00 m2

1.33 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 51 - DZ. 674

1.33.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,097 = 0,097000
0,097 0,097 km

1.33.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

97,00*3,00 = 291,000000
291,00 291,00 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.33.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
291,00 = 291,000000

291,00 291,00 m2

1.34 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 52 - DZ. 678

1.34.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,138 = 0,138000
0,138 0,138 km

1.34.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

70,00*0,60*2,00*20% = 16,800000
16,80 16,80 m2

1.34.3 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny
Utwardzanie 50,00*3,00 = 150,000000

150,00 150,00 m2
1.34.4 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 18,00*5,00 = 90,000000

90,00 90,00 m2
1.34.5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Utwardzanie + profilowanie 150,00*0,10+90,00*0,10+16,80*0,10 = 25,680000

25,68 25,68 m3
1.34.6 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Utwardzanie + profilowanie 25,68 = 25,680000

25,68 25,68 4,00 m3
1.34.7 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Utwardzenie 150,00 = 150,000000

150,00 150,00 m2
1.34.8 KNNR 6/113/2

Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm
Utwardzenie 150,00 = 150,000000

150,00 150,00 m2
1.34.9 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

16,80 = 16,800000
16,80 16,80 m2

1.34.10 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

16,80 = 16,800000
16,80 16,80 m2

1.34.11 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

16,80 = 16,800000
16,80 16,80 m2

1.35 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 53 - DZ. 711

1.35.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

1,673 = 1,673000
1,673 1,673 km

1.35.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny
Utwardzanie 290,00*3,00 = 870,000000

870,00 870,00 m2
1.35.3 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 1383,00*6,00 = 8 298,000000

8 298,00 8 298,00 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.35.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Utwardzanie + profilowanie 870,00*0,10+8298,00*0,10 = 916,800000

916,80 916,80 m3
1.35.5 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Utwardzanie + profilowanie 916,80 = 916,800000

916,80 916,80 4,00 m3
1.35.6 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Utwardzenie 870,00 = 870,000000

870,00 870,00 m2
1.35.7 KNNR 6/113/2

Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm
Utwardzenie 870,00 = 870,000000

870,00 870,00 m2

1.36 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 54 - DZ. 718

1.36.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,167 = 0,167000
0,167 0,167 km

1.36.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

167,00*3,00 = 501,000000
501,00 501,00 m2

1.36.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

501,00 = 501,000000
501,00 501,00 m2

1.36.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

501,00*0,10 = 50,100000
50,10 50,10 m3

1.36.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

50,10 = 50,100000
50,10 50,10 4,00 m3

1.36.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

501,00 = 501,000000
501,00 501,00 m2

1.37 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 58 - DZ. 764

1.37.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,167 = 0,167000
0,167 0,167 km

1.37.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

167,00*3,00 = 501,000000
501,00 501,00 m2

1.37.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

501,00 = 501,000000
501,00 501,00 m2

1.38 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 61 - DZ. 832

1.38.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,010 = 0,010000
0,010 0,010 km



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.38.2 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

10,00*3,00 = 30,000000
30,00 30,00 m2

1.38.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

30,00 = 30,000000
30,00 30,00 m2

1.39 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 62 - DZ. 834

1.39.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,250 = 0,250000
0,250 0,250 km

1.39.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 250,00*3,00 = 750,000000

750,00 750,00 m2
1.39.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 750,00 = 750,000000

750,00 750,00 m2

1.40 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 64 - DZ. 867

1.40.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,107 = 0,107000
0,107 0,107 km

1.40.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

265,00*0,60*2,00*20% = 63,600000
63,60 63,60 m2

1.40.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

63,60*0,10 = 6,360000
6,36 6,36 m3

1.40.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

6,36 = 6,360000
6,36 6,36 4,00 m3

1.40.5 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 107,00*3,00 = 321,000000

321,00 321,00 m2
1.40.6 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 321,00 = 321,000000

321,00 321,00 m2
1.40.7 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

63,60 = 63,600000
63,60 63,60 m2

1.40.8 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

63,60 = 63,600000
63,60 63,60 m2

1.40.9 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

63,60 = 63,600000
63,60 63,60 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1.41 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 65 - DZ. 878

1.41.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,274 = 0,274000
0,274 0,274 km

1.41.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 94,00*3,00 = 282,000000

282,00 282,00 m2
1.41.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 282,00 = 282,000000

282,00 282,00 m2
1.41.4 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 180,00*5,00 = 900,000000

900,00 900,00 m2
1.41.5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 900,00*0,10 = 90,000000

90,00 90,00 m3
1.41.6 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Profilowanie 90,00 = 90,000000

90,00 90,00 4,00 m3

1.42 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 67 - DZ. 899

1.42.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,186 = 0,186000
0,186 0,186 km

1.42.2 KNNR 6/805/3
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych betonowych

66,00*0,60*2,00*20% = 15,840000
15,84 15,84 m2

1.42.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

15,84*0,10 = 1,584000
1,58 1,58 m3

1.42.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

1,58 = 1,580000
1,58 1,58 4,00 m3

1.42.5 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

120,00*3,00 = 360,000000
360,00 360,00 m2

1.42.6 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

360,00 = 360,000000
360,00 360,00 m2

1.42.7 KNNR 6/1302/4
Oczyszczanie przepustu z namułu, przepust Fi 0,6·m, grubość namułu do 50% jego średnicy
Przepust betonowy fi 60 cm 9,00 = 9,000000

9,00 9,00 m
1.42.8 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

15,84 = 15,840000
15,84 15,84 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.42.9 KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy

15,84 = 15,840000
15,84 15,84 m2

1.42.10 KNR 211/411/1
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu JOMB, płyta 90x60x10 cm

15,84 = 15,840000
15,84 15,84 m2

1.43 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 73 - DZ. 966

1.43.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,716 = 0,716000
0,716 0,716 km

1.43.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

716,00*3,00 = 2 148,000000
2 148,00 2 148,00 m2

1.43.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 2148,00 = 2 148,000000

2 148,00 2 148,00 m2

1.44 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 93 - DZ. 1222

1.44.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,136 = 0,136000
0,136 0,136 km

1.44.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

136,00*3,00 = 408,000000
408,00 408,00 m2

1.44.3 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm

408,00 = 408,000000
408,00 408,00 m2

1.45 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 101 - DZ. 1309

1.45.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,271 = 0,271000
0,271 0,271 km

1.45.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

271,00*3,00 = 813,000000
813,00 813,00 m2

1.45.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

813,00 = 813,000000
813,00 813,00 m2

1.45.4 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

813,00 = 813,000000
813,00 813,00 m2

1.46 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 102 - DZ. 1345

1.46.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,175 = 0,175000
0,175 0,175 km

1.46.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny
Utwardzanie 40,00*3,00 = 120,000000

120,00 120,00 m2



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.46.3 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Utwardzanie + doziarnienie (135,00*3,00)+(40*3,00) = 525,000000

525,00 525,00 m2
1.46.4 KNNR 1/202/5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II
Przepust pod jezdnią 6,00*1,00*1,00 = 6,000000

6,00 6,00 m3
1.46.5 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

6,00 = 6,000000
6,00 6,00 4,00 m3

1.46.6 KNNR 11/501/5 (3)
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - ława pod przepust
Przepust pod jezdnią 6,00*0,20*1,00 = 1,200000

1,20 1,20 m3
1.46.7 KNNR 4/1308/5

Przepust z rur strukturalnych PP SN 8, Fi·500·mm
Przepust pod jezdnią 6,00 = 6,000000

6,00 6,00 m
1.46.8 KNNR 11/501/5 (1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przepustu
Przepust pod jezdnią 6,00*(0,70*1,00-3,14*0,25*0,25) = 3,022500

3,02 3,02 m3
1.46.9 KNNR 11/501/5 (3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - zasypanie wykopu nad przepustem
Przepust pod jezdnią 6,00*0,60*1,00 = 3,600000

3,60 3,60 m3
1.46.10 Kalkulacja własna

Wykonanie ścianki czołowej z elementów prefabrykowanych dla przepustu o średnicy Fi 500 mm 
na ławie betonowej

2,00 = 2,000000
2,00 2,00 szt

1.46.11 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm
Utwardzanie 120,00 = 120,000000

120,00 120,00 m2
1.46.12 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 405,00 = 405,000000

405,00 405,00 m2

1.47 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 103 - DZ. 1347

1.47.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,743 = 0,743000
0,743 0,743 km

1.47.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Doziarnienie 310,00*3,00 = 930,000000

930,00 930,00 m2
1.47.3 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 930,00 = 930,000000

930,00 930,00 m2
1.47.4 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 433,00*5,00 = 2 165,000000

2 165,00 2 165,00 m2
1.47.5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 2165,00*0,10 = 216,500000

216,50 216,50 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1.47.6 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Profilowanie 216,50 = 216,500000

216,50 216,50 4,00 m3

1.48 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 110 - DZ. 1546

1.48.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,053 = 0,053000
0,053 0,053 km

1.48.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

53,00*5,00 = 265,000000
265,00 265,00 m2

1.48.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

265,00*0,10 = 26,500000
26,50 26,50 m3

1.48.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

26,50 = 26,500000
26,50 26,50 4,00 m3

1.49 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 111 - DZ. 1564

1.49.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,025 = 0,025000
0,025 0,025 km

1.49.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

25,00*4,00 = 100,000000
100,00 100,00 m2

1.49.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

100,00*0,10 = 10,000000
10,00 10,00 m3

1.49.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

10,00 = 10,000000
10,00 10,00 4,00 m3

1.50 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 112 - DZ. 1568

1.50.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,095 = 0,095000
0,095 0,095 km

1.50.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

95,00*5,00 = 475,000000
475,00 475,00 m2

1.50.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

475,00*0,10 = 47,500000
47,50 47,50 m3

1.50.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

47,50 = 47,500000
47,50 47,50 4,00 m3
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1.51 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 121 - DZ. 1679

1.51.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,095 = 0,095000
0,095 0,095 km

1.51.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

95,00*3,00 = 285,000000
285,00 285,00 m2

1.51.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

285,00 = 285,000000
285,00 285,00 m2

1.51.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

285,00*0,10 = 28,500000
28,50 28,50 m3

1.51.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

28,50 = 28,500000
28,50 28,50 4,00 m3

1.51.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

285,00 = 285,000000
285,00 285,00 m2

1.51.7 KNNR 6/1302/4
Oczyszczanie przepustu z namułu, przepust Fi 0,6·m, grubość namułu do 50% jego średnicy
Przepust betonowy fi 60 cm 6,00 = 6,000000

6,00 6,00 m

1.52 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 122 - DZ. 1680

1.52.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,202 = 0,202000
0,202 0,202 km

1.52.2 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

82,00*3,00 = 246,000000
246,00 246,00 m2

1.52.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

(246,00)+(120,00*3,00) = 606,000000
606,00 606,00 m2

1.52.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

246,00*0,10 = 24,600000
24,60 24,60 m3

1.52.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

24,60 = 24,600000
24,60 24,60 4,00 m3

1.52.6 KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm

246,00 = 246,000000
246,00 246,00 m2

1.52.7 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
Doziarnienie 360,00 = 360,000000

360,00 360,00 m2
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2 BUDOWA DRÓG
2.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

DROGA NR 2 - DZ. 13
2.1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,776 = 0,776000
0,776 0,776 km

2.1.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

776,00*5,00 = 3 880,000000
3 880,00 3 880,00 m2

2.1.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

3880,00*0,10 = 388,000000
388,00 388,00 m3

2.1.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

388,00 = 388,000000
388,00 388,00 4,00 m3

2.2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 3 - DZ. 40

2.2.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,159 = 0,159000
0,159 0,159 km

2.2.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

159,00*5,00 = 795,000000
795,00 795,00 m2

2.2.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

795,00*0,10 = 79,500000
79,50 79,50 m3

2.2.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

79,50 = 79,500000
79,50 79,50 4,00 m3

2.3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 4 - DZ. 49

2.3.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,069 = 0,069000
0,069 0,069 km

2.3.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

69,00*4,00 = 276,000000
276,00 276,00 m2

2.3.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

276,00*0,10 = 27,600000
27,60 27,60 m3

2.3.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

27,60 = 27,600000
27,60 27,60 4,00 m3

2.4 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 5 - DZ. 62

2.4.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,111 = 0,111000
0,111 0,111 km
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2.4.2 KNNR 6/1301/1

Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

111,00*5,00 = 555,000000
555,00 555,00 m2

2.4.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

555,00*0,10 = 55,500000
55,50 55,50 m3

2.4.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

55,50 = 55,500000
55,50 55,50 4,00 m3

2.5 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 6 - DZ. 73

2.5.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,187 = 0,187000
0,187 0,187 km

2.5.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

187,00*5,00 = 935,000000
935,00 935,00 m2

2.5.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

935,00*0,10 = 93,500000
93,50 93,50 m3

2.5.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

93,50 = 93,500000
93,50 93,50 4,00 m3

2.6 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 8 - DZ. 107

2.6.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,083 = 0,083000
0,083 0,083 km

2.6.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

83,00*5,00 = 415,000000
415,00 415,00 m2

2.6.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

415,00*0,10 = 41,500000
41,50 41,50 m3

2.6.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

41,50 = 41,500000
41,50 41,50 4,00 m3

2.7 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 9 - DZ. 113

2.7.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,375 = 0,375000
0,375 0,375 km

2.7.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

375,00*5,00 = 1 875,000000
1 875,00 1 875,00 m2

2.7.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1875,00*0,10 = 187,500000
187,50 187,50 m3
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2.7.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

187,50 = 187,500000
187,50 187,50 4,00 m3

2.8 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 17 - DZ. 253

2.8.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,424 = 0,424000
0,424 0,424 km

2.8.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

424,00*5,00 = 2 120,000000
2 120,00 2 120,00 m2

2.8.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

2120,00*0,10 = 212,000000
212,00 212,00 m3

2.8.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

212,00 = 212,000000
212,00 212,00 4,00 m3

2.9 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 19 - DZ. 283

2.9.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,020 = 0,020000
0,020 0,020 km

2.9.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio 
10 cm

20,00*4,00 = 80,000000
80,00 80,00 m2

2.9.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

80,00*0,10 = 8,000000
8,00 8,00 m3

2.9.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km

8,00 = 8,000000
8,00 8,00 4,00 m3

2.10 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 29 - DZ. 403

2.10.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,183 = 0,183000
0,183 0,183 km

2.10.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

183,00*3,00 = 549,000000
549,00 549,00 m2

2.10.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

549,00*0,10 = 54,900000
54,90 54,90 m3

2.10.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

54,90 = 54,900000
54,90 54,90 4,00 m3
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2.11 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 30 - DZ. 406

2.11.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,480 = 0,480000
0,480 0,480 km

2.11.2 Kalkulacja własna
Przycinka drzew i krzewów

0,02 = 0,020000
0,020 0,020 ha

2.11.3 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. średnio
10 cm
Profilowanie 480,00*7,00 = 3 360,000000

3 360,00 3 360,00 m2
2.11.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Utwardzanie + profilowanie 3360,00*0,10 = 336,000000

336,00 336,00 m3
2.11.5 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Utwardzanie + profilowanie 336,00 = 336,000000

336,00 336,00 4,00 m3

2.12 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 31 - DZ. 427

2.12.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,151 = 0,151000
0,151 0,151 km

2.12.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

151,00*4,00 = 604,000000
604,00 604,00 m2

2.12.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

604,00*0,10 = 60,400000
60,40 60,40 m3

2.12.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

60,40 = 60,400000
60,40 60,40 4,00 m3

2.13 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 32 - DZ. 433

2.13.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,432 = 0,432000
0,432 0,432 km

2.13.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

432,00*5,00 = 2 160,000000
2 160,00 2 160,00 m2

2.13.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

2160,00*0,10 = 216,000000
216,00 216,00 m3

2.13.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

216,00 = 216,000000
216,00 216,00 4,00 m3
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2.14 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 35 - DZ. 455

2.14.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,292 = 0,292000
0,292 0,292 km

2.14.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

292,00*5,00 = 1 460,000000
1 460,00 1 460,00 m2

2.14.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1460,00*0,10 = 146,000000
146,00 146,00 m3

2.14.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

146,00 = 146,000000
146,00 146,00 4,00 m3

2.15 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 37 - DZ. 478

2.15.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,036 = 0,036000
0,036 0,036 km

2.15.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

36,00*5,00 = 180,000000
180,00 180,00 m2

2.15.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

180,00*0,10 = 18,000000
18,00 18,00 m3

2.15.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

18,00 = 18,000000
18,00 18,00 4,00 m3

2.16 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 38 - DZ. 490

2.16.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,268 = 0,268000
0,268 0,268 km

2.16.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

268,00*5,00 = 1 340,000000
1 340,00 1 340,00 m2

2.16.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1340,00*0,10 = 134,000000
134,00 134,00 m3

2.16.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

134,00 = 134,000000
134,00 134,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.17 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 55 - DZ. 738

2.17.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,453 = 0,453000
0,453 0,453 km

2.17.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

453,00*5,00 = 2 265,000000
2 265,00 2 265,00 m2

2.17.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

2265,00*0,10 = 226,500000
226,50 226,50 m3

2.17.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

226,50 = 226,500000
226,50 226,50 4,00 m3

2.18 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 56 - DZ. 750

2.18.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,087 = 0,087000
0,087 0,087 km

2.18.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

87,00*5,00 = 435,000000
435,00 435,00 m2

2.18.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

435,00*0,10 = 43,500000
43,50 43,50 m3

2.18.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

43,50 = 43,500000
43,50 43,50 4,00 m3

2.19 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 57 - DZ. 751

2.19.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,478 = 0,478000
0,478 0,478 km

2.19.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

478,00*5,00 = 2 390,000000
2 390,00 2 390,00 m2

2.19.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

2390,00*0,10 = 239,000000
239,00 239,00 m3

2.19.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

239,00 = 239,000000
239,00 239,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.20 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 63 - DZ. 846

2.20.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,056 = 0,056000
0,056 0,056 km

2.20.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

56,00*5,00 = 280,000000
280,00 280,00 m2

2.20.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

280,00*0,10 = 28,000000
28,00 28,00 m3

2.20.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

28,00 = 28,000000
28,00 28,00 4,00 m3

2.21 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 66 - DZ. 893

2.21.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,069 = 0,069000
0,069 0,069 km

2.21.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

69,00*5,00 = 345,000000
345,00 345,00 m2

2.21.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

345,00*0,10 = 34,500000
34,50 34,50 m3

2.21.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

34,50 = 34,500000
34,50 34,50 4,00 m3

2.22 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 68 - DZ. 911

2.22.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,235 = 0,235000
0,235 0,235 km

2.22.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm
Profilowanie 235,00*5,00 = 1 175,000000

1 175,00 1 175,00 m2
2.22.3 KNR 404/1103/4

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Profilowanie 1175,00*0,10 = 117,500000

117,50 117,50 m3
2.22.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km
Profilowanie 117,50 = 117,500000

117,50 117,50 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.23 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 69 - DZ. 918

2.23.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,288 = 0,288000
0,288 0,288 km

2.23.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

288,00*5,00 = 1 440,000000
1 440,00 1 440,00 m2

2.23.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1440,00*0,10 = 144,000000
144,00 144,00 m3

2.23.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

144,00 = 144,000000
144,00 144,00 4,00 m3

2.24 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 70 - DZ. 926

2.24.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,316 = 0,316000
0,316 0,316 km

2.24.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

316,00*5,00 = 1 580,000000
1 580,00 1 580,00 m2

2.24.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1580,00*0,10 = 158,000000
158,00 158,00 m3

2.24.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

158,00 = 158,000000
158,00 158,00 4,00 m3

2.25 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 71 - DZ. 941

2.25.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

1,361 = 1,361000
1,361 1,361 km

2.25.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

1361,00*8,00 = 10 888,000000
10 888,00 10 888,00 m2

2.25.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

10888,00*0,10 = 1 088,800000
1 088,80 1 088,80 m3

2.25.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

1088,00 = 1 088,000000
1 088,00 1 088,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.26 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 72 - DZ. 942

2.26.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,582 = 0,582000
0,582 0,582 km

2.26.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

582,00*6,00 = 3 492,000000
3 492,00 3 492,00 m2

2.26.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

3492,00*0,10 = 349,200000
349,20 349,20 m3

2.26.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

349,20 = 349,200000
349,20 349,20 4,00 m3

2.27 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 74 - DZ. 968

2.27.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,242 = 0,242000
0,242 0,242 km

2.27.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

242,00*5,00 = 1 210,000000
1 210,00 1 210,00 m2

2.27.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1210,00*0,10 = 121,000000
121,00 121,00 m3

2.27.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

121,00 = 121,000000
121,00 121,00 4,00 m3

2.28 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 75 - DZ. 969

2.28.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,299 = 0,299000
0,299 0,299 km

2.28.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

299,00*4,00 = 1 196,000000
1 196,00 1 196,00 m2

2.28.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1196,00*0,10 = 119,600000
119,60 119,60 m3

2.28.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

119,60 = 119,600000
119,60 119,60 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.29 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 76 - DZ. 1013

2.29.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,037 = 0,037000
0,037 0,037 km

2.29.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

37,00*5,00 = 185,000000
185,00 185,00 m2

2.29.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

185,00*0,10 = 18,500000
18,50 18,50 m3

2.29.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

18,50 = 18,500000
18,50 18,50 4,00 m3

2.30 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 77 - DZ. 1019

2.30.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,646 = 0,646000
0,646 0,646 km

2.30.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

646,00*5,00 = 3 230,000000
3 230,00 3 230,00 m2

2.30.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

3230,00*0,10 = 323,000000
323,00 323,00 m3

2.30.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

323,00 = 323,000000
323,00 323,00 4,00 m3

2.31 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 78 - DZ. 1027

2.31.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,164 = 0,164000
0,164 0,164 km

2.31.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

164,00*5,00 = 820,000000
820,00 820,00 m2

2.31.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

820,00*0,10 = 82,000000
82,00 82,00 m3

2.31.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

82,00 = 82,000000
82,00 82,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.32 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 79 - DZ. 1039

2.32.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,639 = 0,639000
0,639 0,639 km

2.32.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

639,00*5,00 = 3 195,000000
3 195,00 3 195,00 m2

2.32.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

3195,00*0,10 = 319,500000
319,50 319,50 m3

2.32.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

319,50 = 319,500000
319,50 319,50 4,00 m3

2.33 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 80 - DZ. 1062

2.33.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,061 = 0,061000
0,061 0,061 km

2.33.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

61,00*5,00 = 305,000000
305,00 305,00 m2

2.33.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

305,00*0,10 = 30,500000
30,50 30,50 m3

2.33.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

30,50 = 30,500000
30,50 30,50 4,00 m3

2.34 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 81 - DZ. 1063

2.34.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,420 = 0,420000
0,420 0,420 km

2.34.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

420,00*5,00 = 2 100,000000
2 100,00 2 100,00 m2

2.34.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

2100,00*0,10 = 210,000000
210,00 210,00 m3

2.34.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

210,00 = 210,000000
210,00 210,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.35 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 82 - DZ. 1065

2.35.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,087 = 0,087000
0,087 0,087 km

2.35.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

87,00*4,00 = 348,000000
348,00 348,00 m2

2.35.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

348,00*0,10 = 34,800000
34,80 34,80 m3

2.35.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

34,80 = 34,800000
34,80 34,80 4,00 m3

2.36 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 83 - DZ. 1088

2.36.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,814 = 0,814000
0,814 0,814 km

2.36.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

814,00*5,00 = 4 070,000000
4 070,00 4 070,00 m2

2.36.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

4070,00*0,10 = 407,000000
407,00 407,00 m3

2.36.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

407,00 = 407,000000
407,00 407,00 4,00 m3

2.37 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 84 - DZ. 1093

2.37.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,244 = 0,244000
0,244 0,244 km

2.37.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

244,00*5,00 = 1 220,000000
1 220,00 1 220,00 m2

2.37.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1220,00*0,10 = 122,000000
122,00 122,00 m3

2.37.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

122,00 = 122,000000
122,00 122,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.38 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 85 - DZ. 1097

2.38.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,236 = 0,236000
0,236 0,236 km

2.38.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

236,00*5,00 = 1 180,000000
1 180,00 1 180,00 m2

2.38.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1180,00*0,10 = 118,000000
118,00 118,00 m3

2.38.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

118,00 = 118,000000
118,00 118,00 4,00 m3

2.39 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 86 - DZ. 1107

2.39.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,271 = 0,271000
0,271 0,271 km

2.39.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

271,00*5,00 = 1 355,000000
1 355,00 1 355,00 m2

2.39.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1355,00*0,10 = 135,500000
135,50 135,50 m3

2.39.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

135,50 = 135,500000
135,50 135,50 4,00 m3

2.40 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 87 - DZ. 1113

2.40.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,042 = 0,042000
0,042 0,042 km

2.40.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

42,00*4,00 = 168,000000
168,00 168,00 m2

2.40.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

168,00*0,10 = 16,800000
16,80 16,80 m3

2.40.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

16,80 = 16,800000
16,80 16,80 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.41 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 88 - DZ. 1127

2.41.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

1,005 = 1,005000
1,005 1,005 km

2.41.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

1005,00*3,00 = 3 015,000000
3 015,00 3 015,00 m2

2.41.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

3015,00*0,10 = 301,500000
301,50 301,50 m3

2.41.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

301,50 = 301,500000
301,50 301,50 4,00 m3

2.42 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 89 - DZ. 1147

2.42.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,583 = 0,583000
0,583 0,583 km

2.42.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

583,00*5,00 = 2 915,000000
2 915,00 2 915,00 m2

2.42.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

2915,00*0,10 = 291,500000
291,50 291,50 m3

2.42.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

291,50 = 291,500000
291,50 291,50 4,00 m3

2.43 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 90 - DZ. 1173

2.43.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,744 = 0,744000
0,744 0,744 km

2.43.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

744,00*5,00 = 3 720,000000
3 720,00 3 720,00 m2

2.43.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

3720,00*0,10 = 372,000000
372,00 372,00 m3

2.43.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

372,00 = 372,000000
372,00 372,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.44 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 91 - DZ. 1175

2.44.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,261 = 0,261000
0,261 0,261 km

2.44.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

261,00*5,00 = 1 305,000000
1 305,00 1 305,00 m2

2.44.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1305,00*0,10 = 130,500000
130,50 130,50 m3

2.44.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

130,50 = 130,500000
130,50 130,50 4,00 m3

2.45 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 92 - DZ. 1182

2.45.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,383 = 0,383000
0,383 0,383 km

2.45.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

383,00*5,00 = 1 915,000000
1 915,00 1 915,00 m2

2.45.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1915,00*0,10 = 191,500000
191,50 191,50 m3

2.45.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

191,50 = 191,500000
191,50 191,50 4,00 m3

2.46 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 94 - DZ. 1245

2.46.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,049 = 0,049000
0,049 0,049 km

2.46.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

49,00*4,00 = 196,000000
196,00 196,00 m2

2.46.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

196,00*0,10 = 19,600000
19,60 19,60 m3

2.46.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

19,60 = 19,600000
19,60 19,60 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.47 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 95 - DZ. 1249

2.47.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,382 = 0,382000
0,382 0,382 km

2.47.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

382,00*5,00 = 1 910,000000
1 910,00 1 910,00 m2

2.47.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1910,00*0,10 = 191,000000
191,00 191,00 m3

2.47.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

191,00 = 191,000000
191,00 191,00 4,00 m3

2.48 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 96 - DZ. 1261

2.48.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,257 = 0,257000
0,257 0,257 km

2.48.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

257,00*5,00 = 1 285,000000
1 285,00 1 285,00 m2

2.48.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1285,00*0,10 = 128,500000
128,50 128,50 m3

2.48.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

128,50 = 128,500000
128,50 128,50 4,00 m3

2.49 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 97 - DZ. 1272

2.49.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,308 = 0,308000
0,308 0,308 km

2.49.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

308,00*5,00 = 1 540,000000
1 540,00 1 540,00 m2

2.49.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1540,00*0,10 = 154,000000
154,00 154,00 m3

2.49.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

154,00 = 154,000000
154,00 154,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.50 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 98 - DZ. 1289

2.50.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,598 = 0,598000
0,598 0,598 km

2.50.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

598,00*6,00 = 3 588,000000
3 588,00 3 588,00 m2

2.50.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

3588,00*0,10 = 358,800000
358,80 358,80 m3

2.50.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

358,80 = 358,800000
358,80 358,80 4,00 m3

2.51 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 100 - DZ. 1308

2.51.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,095 = 0,095000
0,095 0,095 km

2.51.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

95,00*5,00 = 475,000000
475,00 475,00 m2

2.51.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

475,00*0,10 = 47,500000
47,50 47,50 m3

2.51.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

47,50 = 47,500000
47,50 47,50 4,00 m3

2.52 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 104 - DZ. 1362

2.52.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,271 = 0,271000
0,271 0,271 km

2.52.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

271,00*5,00 = 1 355,000000
1 355,00 1 355,00 m2

2.52.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1355,00*0,10 = 135,500000
135,50 135,50 m3

2.52.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

135,50 = 135,500000
135,50 135,50 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.53 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 105 - DZ. 1382

2.53.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,146 = 0,146000
0,146 0,146 km

2.53.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

146,00*5,00 = 730,000000
730,00 730,00 m2

2.53.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

730,00*0,10 = 73,000000
73,00 73,00 m3

2.53.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

73,00 = 73,000000
73,00 73,00 4,00 m3

2.54 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 106 - DZ. 1387

2.54.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,247 = 0,247000
0,247 0,247 km

2.54.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

247,00*5,00 = 1 235,000000
1 235,00 1 235,00 m2

2.54.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1235,00*0,10 = 123,500000
123,50 123,50 m3

2.54.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

123,50 = 123,500000
123,50 123,50 4,00 m3

2.55 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 107 - DZ. 1388

2.55.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,508 = 0,508000
0,508 0,508 km

2.55.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

508,00*8,00 = 4 064,000000
4 064,00 4 064,00 m2

2.55.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

4064,00*0,10 = 406,400000
406,40 406,40 m3

2.55.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

406,40 = 406,400000
406,40 406,40 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.56 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 108 - DZ. 1427

2.56.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,187 = 0,187000
0,187 0,187 km

2.56.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

187,00*5,00 = 935,000000
935,00 935,00 m2

2.56.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

935,00*0,10 = 93,500000
93,50 93,50 m3

2.56.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

93,50 = 93,500000
93,50 93,50 4,00 m3

2.57 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 109 - DZ. 1429

2.57.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,356 = 0,356000
0,356 0,356 km

2.57.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

356,00*5,00 = 1 780,000000
1 780,00 1 780,00 m2

2.57.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1780,00*0,10 = 178,000000
178,00 178,00 m3

2.57.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

178,00 = 178,000000
178,00 178,00 4,00 m3

2.58 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 113 - DZ. 1584

2.58.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

1,054 = 1,054000
1,054 1,054 km

2.58.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

1054,00*5,00 = 5 270,000000
5 270,00 5 270,00 m2

2.58.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

5270,00*0,10 = 527,000000
527,00 527,00 m3

2.58.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

527,00 = 527,000000
527,00 527,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.59 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 114 - DZ. 1618

2.59.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,149 = 0,149000
0,149 0,149 km

2.59.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

149,00*5,00 = 745,000000
745,00 745,00 m2

2.59.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

745,00*0,10 = 74,500000
74,50 74,50 m3

2.59.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

74,50 = 74,500000
74,50 74,50 4,00 m3

2.60 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 115 - DZ. 1633

2.60.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,044 = 0,044000
0,044 0,044 km

2.60.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

44,00*5,00 = 220,000000
220,00 220,00 m2

2.60.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

220,00*0,10 = 22,000000
22,00 22,00 m3

2.60.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

22,00 = 22,000000
22,00 22,00 4,00 m3

2.61 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 116 - DZ. 1635

2.61.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,114 = 0,114000
0,114 0,114 km

2.61.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

114,00*5,00 = 570,000000
570,00 570,00 m2

2.61.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

570,00*0,10 = 57,000000
57,00 57,00 m3

2.61.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

57,00 = 57,000000
57,00 57,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.62 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 117 - DZ. 1644

2.62.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,167 = 0,167000
0,167 0,167 km

2.62.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

167,00*5,00 = 835,000000
835,00 835,00 m2

2.62.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

835,00*0,10 = 83,500000
83,50 83,50 m3

2.62.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

83,50 = 83,500000
83,50 83,50 4,00 m3

2.63 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 118 - DZ. 1666

2.63.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,210 = 0,210000
0,210 0,210 km

2.63.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

210,00*4,00 = 840,000000
840,00 840,00 m2

2.63.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

840,00*0,10 = 84,000000
84,00 84,00 m3

2.63.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

84,00 = 84,000000
84,00 84,00 4,00 m3

2.64 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 119 - DZ. 1674

2.64.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,055 = 0,055000
0,055 0,055 km

2.64.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

55,00*4,00 = 220,000000
220,00 220,00 m2

2.64.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

220,00*0,10 = 22,000000
22,00 22,00 m3

2.64.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

22,00 = 22,000000
22,00 22,00 4,00 m3



Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.65 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 120 - DZ. 1678

2.65.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,074 = 0,074000
0,074 0,074 km

2.65.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

74,00*5,00 = 370,000000
370,00 370,00 m2

2.65.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

370,00*0,10 = 37,000000
37,00 37,00 m3

2.65.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

37,00 = 37,000000
37,00 37,00 4,00 m3

2.66 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DROGA NR 123 - DZ. 1683

2.66.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,160 = 0,160000
0,160 0,160 km

2.66.2 KNNR 6/1301/1
Profilowanie dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie pod nową drogę - gr. 
średnio 10 cm

160,00*5,00 = 800,000000
800,00 800,00 m2

2.66.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

800,00*0,10 = 80,000000
80,00 80,00 m3

2.66.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
doc. 4 km

80,00 = 80,000000
80,00 80,00 4,00 m3

3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ROWY MELIORACYJNE

3.1 KNNRW 10/2310/3 (1)
Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów, wykonywane koparkami z transportem gruntu na 
odległość do 1·km, grubość zbierania do 15·cm, kategoria gruntu IV, koparka 0,40·m3, samochód 
samowyładowczy

(890,00*4,00) = 3 560,000000
3 560,00 3 560,00 m2

4 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
REKULTYWACJA I ODKRZACZENIE

4.1 Kalkulacja własna
Rekultywacjia gruntów, w tym likwidacja zbędnych dróg i miedz oraz zakrzaczeń

0,45 = 0,450000
0,450 0,450 ha

5 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJETKOWEJ

5.1 Kalkulacja własna
Opracowanie dokumentacji projektowej

1,00 = 1,000000
1,00 1,00 kpl


