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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania: Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego
na gminng biblioteke publiczng, stanowigcq osrodek kultury nowej generacji.

Adres Obiektu: Chrdscina ul. Niemodliriska 39

Nazwa Zamawiajgcego: : Gmina Dgbrowa ul. Ks. Prof. Jozefa Sztonyka 56
49-120 Dgbrowa

Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg - przebudowa czesci budynku na gminng
biblioteke publiczna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- wykonanie zastaw, ogrodzen, ktadek itp.

- ustawienie i rozebranie rusztowan w niezbednym zakresie

- wywdz gruzu i gruntu

- préby i badania

Informacje o terenie budowy:

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
Nalezy wytaczy¢ z komunikacji miejsca wykonywania robdt tak, aby nie dopuscic¢ do przebywania oséb trzecich w
rejonie ich wykonywania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w miejscu
wykonywania robdt niezwigzanych z wykonywaniem modernizacji takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania roboét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty z rozbidrek moggace stwarzac zagrozenie dla Srodowiska takie jak papa, PCW itp. Powinny by¢ wywiezione na
wysypisko przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

Warunki bezpieczenistwa pracy.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

- Nalezy wydzieli¢ teren stanowigcy miejsce przechowywania materiatu i sprzetu. Wykonawca powinien dysponowac¢
zapleczem higieniczno sanitarnym dla swoich pracownikow.

Chodniki, jezdnie i pomieszczenia przylegte do miejsca wykonywania robdét nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Okreslenia podstawowe

llekro¢ mowa jest o:

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czeSci opisowej i graficznej (w przypadku
przedstawienia takiego zgdania przez Inspektora nadzoru,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,

Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢é Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan Jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowsq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
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¢ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

W przypadku gdy nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy Inspektor nadzoru moze poleci¢ prowadzenie
zapisOw dotyczgcych budowy w zeszycie z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowgq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt ma stuzy¢ do kontroli realizacji robét w zaleznosci od rodzaju zawartej umowy w przypadku umowy
ryczattowej inspektor nadzoru zdecyduje o potrzebie wykonywania obmiaru..

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach,
oraz innych stosowanych katalogach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

UWAGA: Rodzaje odbioréw robdét okreslono dla poszczegdlnych robét w szczegdtowych specyfikacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (dla robdt rozliczanych na podstawie
ceny kosztorysowej).

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

® robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Dla sprawnego wykonania robét nalezy wykonaé:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,)
22020 r. poz. 148 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018,z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669, 1693 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) - tekst ujednolicony przez Urzad Zamdwien Publicznych (aktualny
stan prawny)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych z péZniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 92, poz. 881 tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z
2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) tj.d dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62, p6z. 627; Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst
jednolity).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pdzn. zm. )

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042 )

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 11l, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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stanowiqcq osrodek kultury nowej generacji w ramach: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
POKRYCIE DACHU BLACHA DACHOWKOWA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE, IZOLACIA
ST-01

. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1
Nr CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
blachg dachowkowg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
- Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej gr 0,6 —1 mm.
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej gr 0,6 —1 mm.
- Wykonanie pokrycia z blachy dachdwkowej ocynkowanej, powlekanej - Blacha stalowa powlekana profilowa,
dachéwkowa grub. 0,7 mm, wys. profilu do 40 mm, powtoka poliester

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do pokrycia dachu zastosowac¢ nalezy membrany do krycia dachéw

Izolacja z 2 warstw papy na deskowaniu -

Papa I1ZOBIT | 333 tradycyjna, izolacyjna, IZOBUD

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
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2) Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.

3) Rolki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami - 80
cm.

2.4 Wtasciwosci stosowanych materiatow

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha ocynkowana - Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?2.
Materiaty pokrywcze mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Blachy dachéwkowe grubosci0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi
w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacja

3. SPRZET.
- Woyciag elektryczny,
- Nozyce do blachy,
- Sprzet do profilowania obrébek blacharskich,
- Miotek ciesielski,
- Palnik gazowy do przyklejania papy termozgrzewalnej

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatow:

3.1.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

3.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki membrany powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub

2)  sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

3) nakazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

4) rolki nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem

promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

5) rolki nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80
cm.

5.MATERIALY, ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT DEKARSKICH.

5.6. WYKONANIE ROBOT

5.6.1. Wymagania ogodlne dla podtozy

Podtoza pod warstwy izolacji z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w wymaganiach podanym w
aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podfoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.

Uwaga Wymagania ogodlne - dla wykonania podtozy np.:

z plyt styropianowych,

z gtadzi cementowej,

z ptyt twardych z wetny mineralnej,

z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza - podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementéow konstrukcyjnych obiektéw.

5.6.2. Pokrycie z papy izolacyjnej

Podtoze

Powierzchnia podtoza musi by¢ nosna, rdwna i gtadka, a takze czysta, pozbawiona wszelkich wystajgcych elementéw.
5.6.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo — cykowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
5.6.5 Pokrycia z blachy - Krycie blachg dachéwkowa

Montaz arkuszy

Po stronie, od ktdrej zaczyna sie uktadanie pokrycia dachowego, nalezy przymocowac pierwszy arkusz na swoim miejscu,
wystawiajgc go wystarczajgco poza okap (okoto 40—45 mm). Nalezy przymocowac arkusz pojedynczym wkretem do
okapu i tymczasowo do kalenicy. Nalezy przymocowaé nastepne arkusze na ztgczu zaktadkowym w najwyzszym punkcie
profilu ponizej co drugiego przettoczenia poprzecznego arkusza. Montowaé w ten sposdb dwa lub trzy arkusze.
Opcjonalnie arkusze mozna faczy¢ wkrecajac wkret zaktadkowy od czota. Usung¢ wkret z kalenicy i wyréwnaé arkusz z
okapem. Mozna to wymierzy¢ w taki sposob, by dtugos¢ zaktadu byta taka sama w lewym i prawym narozniku arkusza
(okoto 40 — 45 mm).

Zachowa wyrdwnanie na okapie przy pomocy pojedynczego wkretu.

Przymocuj pierwsze arkusze na miejscu zgodnie z instrukcjg mocowania wkretow.

Kontynuowaé montaz kolejnych arkuszy. Przymocowaé arkusze do tat i na zaktadach zgodnie z instrukcjag mocowania
wkretéw.

Przy pomocy miekkiej szczotki zmie$é z ukoriczonej ptaszczyzny dachu skrawki po cieciu i wierceniu.

Jesli to konieczne, nalezy zrobi¢ zaprawki malarskie.
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taczenie wzdtuzne

W przypadku tgczenia na dtugosci wielu arkuszy nalezy zachowaé porzadek zgodny z ponizszym rysunkiem. Rowek
kapilarny na zaktadanych krawedziach wyznacza kolejnos¢ montazu.

Blacha dachéwkowa jest zaktadana na przettoczeniu poprzecznym profilu o co najmniej 150 mm i mocowana na spodzie
fali do taty ponizej przettoczenia poprzecznego.

Aby zachowaé odpowiedni uktad arkuszy, nalezy uktadac je w taki sposdb, by gdéra i dét wzoru arkusza byty precyzyjnie
wyréwnane ze soba.

zaktad

>150 mm*

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z membran dachowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokryé z membran dachowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego s3 zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

dla robét - Krycie dachu membrang - m? pokrytej powierzchni dachu,

dla robét - Obrébki blacharskie - m?

dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50
m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podtoia

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

str. 12



Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczng, stanowigcq
osrodek kultury nowej generacji .

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub

c) fragmentow pokrycia,

d) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawieraé:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania

pokrycia.

Odbidr konncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich

z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie

wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr izolacji z papy izolacyjnej

Sprawdzenie przyklejenia lub umocowania papy do podtoza.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakoriczenie odbioru

Odbior pokrycia membrang potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacja z papy

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na gorgco

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obraébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
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uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB - Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY CIESIELSKIE
ST-02

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i
akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania Opisanego w specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST — 00, punkt 1.

Nr CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji
i elementdéw drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i
elementow drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz konstrukcji zadaszenia, wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z nim,

- montaz tat i kontrtat,

- wykonanie deskowania,

- - natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapy, szczyty itp.- pozostate prace pomocnicze.
- naprawa azurow wejscia gtdwnego poprzez wykonanie wstawek z takiego samego materiatu jak istniejgce,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robodt zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, inwentaryzacja obiektu, SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Drewno

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

Do celdow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie wtdkien i mozliwie matej
liczbie sekow.

Drewno klasy C-35.

Wilgotnos¢ 10-15%.

Krzywizna podtuzna

- ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

- bokdéw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownosc ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

-w grubosci: do+1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.

2.4. taczniki

2.4.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw grzybom i owadom oraz
trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych
preparatéw.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Nalezy stosowac srodki:

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Powtoki koricowe do drewna

Natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, itp. Stosowaé mozna barwne lakiery,
bejce, bejcolakiery.

2.7. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.7.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.

2.7.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw

atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementdw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi

i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowanej

wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

—w rozstawie belek lub krokwi:

§ do 2 cm w osiach rozstawu belek

§ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dtugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Okapy, Sciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny byc¢ fagczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg byc¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.

Pomostow rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wytgcznie
koncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, szkodnikéw
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiada¢ rekawice i maski.
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5.6. Praca pitg tarczowa
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzié, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemnienie
silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.
5.7. Ztacza
Ztacza elementéw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tgcznikow wg podanych w
projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikdw moze by¢ przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlanej).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- statecznos¢ uktadu,
- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- potaczen elementdw,
- prawidtowos¢ wykonania detali,
- ocene estetyki wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru sa:
-1 m3 wykonanej wiezby dachowej,
-1 m2 wykonanej powierzchni.
8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostawe materiatow,
- montaz elementow konstrukcyjnych,
- impregnacje,
- przybicie tat i kontrtat,
- wykonanie $cian szczytowych,
-wykonanie podbitek okapow,
- badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdline dla
drewna okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
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- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. OgéIne wymagania i badania.
- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i
symbole.
PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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