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A. OPIS TECHNICZNY  

do projektu budowlanego termomodernizacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego
w Rudzie  Śląskiej przy placu Chopina 3 

1. Podstawa opracowania 

-zlecenie  Inwestora  tj.  Miasto Ruda Śląska  –  Urząd Miasta  Ruda Śląska w imieniu  którego działa
Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Mieszkaniowej  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 218
-uzgodnienia i wytyczne z Zarządcą 
-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjęcia budynku
-audyt energetyczny budynku autorstwa mgr inż. Feliksa Wcisło
- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ROZPORZĄDZENIE z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- obowiązujące normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  projektu  budowlanego  termomodernizacji
budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  położonego  w  Rudzie  Śląskiej  przy  placu  Chopina  3
obejmującego:
- wykonanie warstw dociepleniowych ścian piwnicznych i elewacji,
- docieplenie połaci dachowych oraz wymiana pokryć dachowych
- docieplenie stropów piwnic 
-  wykonanie  izolacji  pionowej,  izolacji  poziomej  ścian  nośnych  metodą  iniekcji,  izolacji  poziomej
podposadzkowej piwnic,
- wymiana stolarki okiennej połaciowej, okiennej elewacyjnej i piwnicznej,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- montaż daszków nad wejściami, 
- remont klatki schodowej,
- modernizacja systemu CO i CWU (wg odrębnego opracowania)
- modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz projekt nowej instalacji odgromowej
(wg odrębnego opracowania)
- dostosowanie budynku do osób z niepełnosprawnościami

3. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęte jest zaprojektowanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą
„lekką-mokrą”  oraz  docieplenie  połaci  dachowych  wszystkich  części  budynku  wraz  ze  wszystkimi
niezbędnymi pracami dodatkowymi wymienionymi powyżej w pkt 2. Termomodernizację oraz dobór
kolorystyki budynku sporządzono w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie
Śląskiej.  Istotą  jest  m.in.  zachowanie  zabytkowego  charakteru  poszczególnych  elewacji  wraz
z  odtworzeniem  lub  zachowaniem  zdobień  tj.  opasek  okiennych  i  drzwiowych,  podokienników,
gzymsów itp.
Docieplenie budynku znacznie poprawi termoizolacyjność budynku. Efektem ekonomicznym będzie
zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. Metoda „lekka-mokra”
zapewnia  dobre  uszczelnienie  powierzchni  ścian,  trwałość  uzyskanego  ocieplenia,  łatwość  
w wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji. 
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Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie różnych systemów posiadających aktualne Świadectwa lub
Aprobaty  techniczne  ITB.  Przy  realizacji  robót  ociepleniowych  należy  stosować   szczegółowe
wymagania  zawarte w projekcie.

Lokalizacja:

4 . Dane ogólne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w ciągu ul. Plac Chopina 3 wybudowany w 1910r. Budynek  
w  zabudowie  zwartej,  od  strony  wschodniej  stykający  się  z  budynkiem  przy  Placu  Chopina  1.
Pierwotnie  obiekt  stanowiła  tylko  część  mieszkalna,  do  której  prawdopodobnie  w  późniejszym
okresie dobudowano od strony północnej łącznik oraz salę kinową. Na chwilę obecną sala kinowa
pełni  funkcję audytorium Kościoła  Bożego.  Część mieszkalna o dwóch kondygnacjach naziemnych
oraz  poddaszem  użytkowym.  Na  parterze  elewacji  frontowej  centralnie  zlokalizowane  drzwi
wejściowe do klatki schodowej, po bokach - drzwi do obiektów użyteczności publicznej tj. do Kościoła
Bożego oraz pomieszczenia handlowego. Łącznik od strony północnej wykorzystywany obecnie jako
część  mieszkalna  oraz  zaplecze  Kościoła  Bożego.  Sala  audytoryjna  w  całości  wykorzystywana  na
potrzeby Kościoła Bożego. Obiekt posadowiony na pochylonym terenie, co skutkuje zróżnicowanym
poziomem  pomieszczeń  piwnicznych.  Obiekt  mieszkalny  w  całości  podpiwniczony.  W  części
audytoryjnej pomieszczenia piwniczne zlokalizowane na poziomie parteru części mieszkalnej. Każda
część budynku składająca się na cały obiekt przy placu Chopina 3 wykonana w technologii tradycyjnej
- murowana. Budynek tynkowany, wykończony nakropem cementowym. Widoczne liczne ubytki oraz
odspojenia  tynków  na  elewacjach  jak  i  ubytki  elementów  ozdobnych.  W  obiekcie  występują
zróżnicowane typy stolarki okiennej i drzwiowej. Występują drzwi drewniane, aluminiowe i stalowe.
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Podobnie stolarka okienna o różnych typach i kolorystyce. Dachy o zróżnicowanym nachyleniu. Dach
nad częścią mieszkalną drewniany, dwuspadowy usytuowany kalenicowo wzdłuż ulicy, kryty papą
termozgrzewalną,  dach  o  nachyleniu  34%.  Dach  łącznika  o  nachyleniu  7%  usytuowany  kalenicą
prostopadłe do jezdni asfaltowej, pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Dach sali audytoryjnej
Kościoła  Bożego  usytuowany  kalenicą  prostopadle  do  jezdni  asfaltowej,  nachylenie  połaci  64%,
pokrycie z papy termozgrzewalnej. Obiekt objęty opracowaniem posiada następujące instalacje:
- wod.-kan.
- elektryczną
- c.w.u. podgrzanie wody indywidualne poprzez podgrzewacze elektryczne
- ogrzewanie pomieszczeń realizowane przez indywidualne kotły węglowe
-  wentylacja  pomieszczeń  mieszkalnych  realizowana  jest  grawitacyjnie  poprzez  przewody
wentylacyjne. 

Powierzchnia użytkowa budynku 766,64m2
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 338,62m2
Kubatura powierzchni ogrzewanych 2376m3
Wysokość kondygnacji w świetle 2,50-3,00m 
Wysokość piwnic  1,80-2,20m 

5. Dane techniczne

- Fundamenty – kamienne i ceglane
- Stropy piwnic – odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych, 
- Ściany nośne zewnętrzne – ceramiczne wykonane z cegły pełnej
- Ściany wewnętrzne  działowe – ceramiczne ceglane
- Ściany zewnętrzne piwnic  – konstrukcja mieszana: kamień piaskowiec + cegła ceramiczna 
- Ściany wewnętrzne piwnic – ceramiczne ceglane
- Stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi – drewniane
- Stolarka okienna –  PCV i drewniana (zdecydowana większość okien została wymieniona na okna
plastikowe) 
- Drzwi wejściowe: drewniane, ALU, stalowe
- Dachy dwuspadowe kryte papą termozgrzewalną
- Kominy murowane z cegły pełnej zwieńczone czapą betonową gr. 7-8cm

6. Ocena techniczna

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry, nie stwierdzono uszkodzeń elementów
konstrukcyjnych  w  postaci  spękań  ścian  konstrukcyjnych  zewnętrznych  i  wewnętrznych.  Nie
stwierdzono  uszkodzeń  stropów zarówno nad  piwnicami  jak  i  nad  kondygnacjami  mieszkalnymi.
Ponadto brak widocznych zarysować na elementach nadproży okiennych i drzwiowych. W związku 
z  powyższym  przedmiotowy  budynek  kwalifikuje  się  do  termomodernizacji  bez  konieczności
przeprowadzania jakichkolwiek robót naprawczych konstrukcji obiektu, a charakter prac  związanych 
z  termomodernizacją  nie  stanowi  przebudowy  ani  rozbudowy  budynku,  gdyż  nie  są  to  prace
ingerujące w konstrukcję obiektu.

………………………………………………………………………………
(podpis i pieczątka projektanta)
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Budynek  nie  spełnia  aktualnych  wymagań  dotyczących  ochrony  cieplnej  budynku  (maksymalnej
wartości  wskaźnika  E  określającego  roczne  zapotrzebowanie  na  energię  końcową  (ciepło)  do
ogrzewania  budynku w sezonie grzewczym na jednostkę powierzchni), gdyż przegrody zewnętrzne
mają  niską  izolacyjność  termiczną.  Stolarka  okienna  w  mieszkaniach  w  stanie  dobrym  jednak
niespełniająca obowiązujących współczynników przenikania ciepła, ponadto stolarka o niejednolitym
wyglądzie- stolarka do wymiany na nowe okna PCV wg wytycznych MKZ w Rudzie Śląskiej. Stolarka
drzwiowa  nie  spełniająca  obowiązujących  współczynników  przenikania  ciepła  –  do  wymiany  wg
wytycznych MKZ w Rudzie  Śląskiej.  W każdym nowym oknie PCV należy  zainstalować nawiewnik
higrosterowany o przepływie  6-29m3.   Okna piwniczne w złym stanie  technicznym lub ich  brak,
należy wymienić na nowe PCV typu Baswind. 
Na  elewacjach  spękane  i  odspojone  tynki  odsłaniające  elementy  konstrukcyjne.  Założono  zbicie
wszystkich tynków na elewacjach. W piwnicach na ścianach zewnętrznych przy posadzkach widoczne
miejscowe zawilgocenia tynków.
Dach  budynku  części  mieszkalnej  i  łącznika  w  zadowalającym  stanie  technicznym  pokryty  papą
termozgrzewalną. Z uwagi na konieczność docieplenia stropodachów od strony zewnętrznej pokrycie
dachowe  części  mieszkalnej  do  wymiany.  Kominy  części  mieszkalnej  po  remoncie,  tynkowane  
i pomalowane. Pokrycie dachowe Sali audytoryjnej Kościoła Bożego do wymiany z uwagi na spękania
m.in. części kalenicowej.
Od  strony  elewacji  frontowej  ciąg  pieszy  z  kostki  betonowej.  Wzdłuż  elewacji  wschodniej
nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych oraz kostki betonowej. Od strony zachodniej i północnej
brak opaski-  przylegający do budynku grunt. Założono odtworzenie nawierzchni utwardzonych po
przeprowadzonych  robotach  izolacyjnych  oraz  wykonanie  nowej  opaski  od  strony  północnej  
i wschodniej z kostki betonowej.

7. Opis techniczny ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „ lekką-mokrą „

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie ścian przyjęto metodą „ lekką mokrą” według wykonanego audytu
grubości warstw ocieplających styropianu przyjęto:
- docieplenie ścian zewnętrznych -  styropian i wełna mineralna grubości 14 cm λ= 0,035 W/mK
- docieplenie ścian piwnicznych – polistyren ekstrudowany XPS grubości 14cm  λ= 0,035 W/mK
Rozkład grubości warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacji.
Do docieplenia ościeży okien zastosować styropian grubości 2-3 cm. 
Do docieplenia ścian  należy zastosować styropian EPS 70, EPS 100.

Przed przystąpieniem do prac należy zbić wszystkie tynki na elewacjach, podokienniki i gzymsy,
które  ulegną  zakryciu  z  uwagi  na  warstwę  docieplenia.  Gzymsy  i  inne  elementy  ozdobne  na
elewacji do odtworzenia.

Narożniki zabezpieczyć kątownikami ochronnymi – systemowymi.
Ściany parteru i wyższych kondygnacji wykończyć cienkowarstwowym tynkiem akrylowym o fakturze
„baranek” o granulacji ziarna min. 3mm. Tynk nawiązywać powinien do pierwotnego wykończenia
nakropem cementowym. Zakres i kolory tynków według rysunków kolorystyki w barwach szarych.
Elewacja odcień jaśniejszy  (R:214 G:214 B:203),  elementy  ozdobne jak gzymsy opaski  itp.  odcień
ciemniejszy (R:166 G:166 B:151)

W ramach robót związanych z termomodernizacją należy:

-    skompletować materiały, sprzęt i urządzenia  oraz należy zamontować rusztowania.
- ustawić rusztowania 
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- zbić wszystkie tynki zewnętrzne, gzymsy ulegające zakryciu, opaski okienne, podokienniki
- zerwać stare obróbki blacharskie
- wykonać  nowe  obróbki  blacharskie  odpowiedniej  szerokości  z  blachy  tytanowo-cynkowej  gr.

0,7mm
- zdemontować instalację odgromową z części mieszkalnej
- zdemontować nieczynne okablowanie na elewacjach
- zdjąć  kable  telewizyjne  i  anteny  satelitarne  na  elewacji  i  zamontować  systemowe  maszty

antenowe na dachu w ilości 3szt. montowane do kominów
- zlikwidować bramę garażową na elewacji zachodniej, uzupełnić mur i osadzić drzwi wejściowe

stalowe o współczynniku przenikania ciepła. U=1.3W/m2K  
- wymienić  drzwi  na  elewacji  północnej  na  nowe  stalowe  o  współczynniku  przenikania  ciepła

U=1.3W/m2K  
-      wymienić  stolarkę  okienną  powyżej  kondygnacji  parteru  na  nową  PCV  o  współczynniku
przenikania ciepła. U=0.9W/m2K  wyposażoną w nawiewniki higrosterowane 6-29m3 
-     wymienić stolarkę okienną i  drzwiową na elewacji  frontowej na nową stolarkę drewnianą  o
współczynniku przenikania ciepła U=0.9 W/m2K (okna) i U=1.3 W/m2K(drzwi)
-     oczyścić podłoże z pyłu sprężonym powietrzem
-     wykonać izolację przeciwwilgociową pionową ścian piwnic
-     wykonać izolację poziomą ścian nośnych piwnic metodą iniekcji grawitacyjnej – kremy iniekcyjne  
-    wymienić stolarkę okienną w piwnicy 
-     wykonać docieplenie ścian budynku 
- zamontować nowe parapety  i  wszelkie  obróbki  blacharskie  nad cokołami,  gzymsami z  blachy

tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
- wymienić  rynny i rury spustowe na tytanowo-cynkowe, 
- odtworzyć  chodnik  wzdłuż  elewacji  frontowej  oraz  nawierzchnie  wzdłuż  elewacji  wschodniej

(kostka betonowa, beton)
- wykonać nową opaskę z kostek betonowych wzdłuż elewacji zachodniej i północnej budynku ze

spadkiem 2% od budynku oraz pochylnię z Kościoła Bożego
- rozebrać istniejące studnie okienek piwnicznych i zamontować nowe doświetlacze wykonane z

laminatu czyli żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym
- odtworzyć  elementy  ozdobne  prefabrykowaną  sztukaterią  styropianową  w  kształtach  i

wymiarach takich samych lub zbliżonych do oryginałów. Przed montażem sztukaterii  uzgodnić
kształt z Inwestorem

- zamontować daszki ochronne nad wejściem do lokalu handlowego oraz nad drzwiami na elewacji
zachodniej i północnej

7.2 Materiały

1. płyty styropianowe EPS i wełna mineralna o grubości 14 cm według przygotowanego audytu
energetycznego. Płyty powinny być sezonowane przed użyciem minimum przez dwa miesiące
od daty wyprodukowania.

2. siatka z włókna szklanego 
3. zaprawa klejowa 
4. preparat gruntujący pod tynk 
5. tynk cienkowarstwowy akrylowy średnioziarnisty – wielkość ziarna min. 3,0mm
6. kątowniki aluminiowe 25x25x0,5mm
7. blacha tytanowo-cynkow grubości 0,7mm
8. profile systemowe
9. kit plastyczny gęsty – silikon lub kit kauczukowy KEP
10. kołki rozporowe
11. łączniki do mocowania 
12. preparat gruntujący ściany 
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7.3 Kolejność wykonywania robót przy dociepleniu ścian

- zbić wszystkie tynki na elewacjach, gzymsy, podokienniki
- oczyścić mury sprężonym powietrzem
- zagruntować ściany preparatem gruntującym
- przygotować masę klejącą
- przykleić płyty styropianowe i z wełny mineralnej zgodnie z wytycznymi systemu, niedopuszczalne
jest przyklejanie płyt na tzw. same „placki”
- zamocować mechanicznie płyty kołkami
- wyrównać płyty papierem ściernym
- wkleić siatki z włókna szklanego
- zagruntować podłoże
- przykleić elementy ozdobne ze sztukaterii styropianowej – opaski okienne, gzymsy, podokienniki
- wykonać zewnętrzną wyprawę elewacyjną z tynku akrylowego o fakturze „baranek” wielkości ziarna
min. 3mm  
-  wykonać  obróbki  blacharskie  z  blachy tytanowo-cynkowej  min.  gr.  0,7mm –  parapety,  obróbki
gzymsów itp. 
- wykonać pozostałe prace na elewacji (uszczelnienie kitem styków obróbka blacharska-elewacja)
- zdemontować rusztowania    
- uporządkować  teren wokół budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża oraz wykonaniu
niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i powłok malarskich. Po
skuciu tynków, oczyszczeniu murów i zagruntowaniu należy wykonać próbę przyklejenia styropianu 
w różnych miejscach. Wykonać próbę ręcznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejącej  do przyklejenia płyt styropianowych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodą w proporcji zgodnie z technologią. Należy
mieszać intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalającej na łatwe nakładanie. Mieszać
mieszadłem elektrycznym i nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej należy zużyć 
w ciągu 3 godzin.

Klejenie płyt

Klej nakładać na obrzeża płyty styropianowej i wełny mineralnej w postaci ćwierćwałka o szerokości 4
cm oraz punktowo w kilku miejscach w środku płyty w postaci placków o średnicy 8cm. Przestrzegać
zasady, by powierzchnia placków wynosiła około 40% powierzchni płyty, klej nanosić pacą. Płyty z
nałożoną masą klejową docisnąć  do ściany aż do momentu uzyskania  równej płaszczyzny z płytami
już położonymi (sprawdzić łatą). 
Przyklejenie płyt należy zacząć od samego dołu budynku, płyty układać na styk. Mocować łączniki
mechaniczne (kołki).
Po około 24 godzinach należy przeszlifować płyty pacami z papierem ściernym.

Klejenie siatki z włókna szklanego

Masę klejącą przygotowaną  nanieść na powierzchnię ciągłą warstwą o grubości  około 3mm. Po
nałożeniu masy klejącej  przykleić siatkę i  wcisnąć ją całkowicie w masę klejącą. Następnie należy
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nanieść  warstwę  kleju  o  grubości  około  1mm  –  w celu  całkowitego  przykrycia  siatki.  Całkowita
grubość warstwy klejącej 3-4mm. Na ocieplonych ścianach parteru (od cokołu do górnej linii okien)
nakleić  dodatkową  warstwę  siatki.  Łączna  grubość  warstwy  klejącej  z  podwójną  siatką  powinna
wynosić  około 6mm. Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład szerokości minimum 5
cm w pionie i poziomie. Na krawędziach ościeży oraz na narożnikach budynku siatkę wywinąć poza
krawędź na szerokość minimum 15 cm (niedopuszczalne jest obcięcie siatki na krawędzi). 

Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych 

 ocieplenie ścian parteru

Na  parterze  i  na  narożnikach  budynku  i  przy  drzwiach  wejściowych  wkleić  kątowniki  z  blachy
aluminiowej w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 ocieplenie ościeży i drzwi wejściowych

Ościeża  pionowe  i  górne  ocieplić  styropianem  grubości  2-3  cm.  Przy  ościeżnicach  płyty  należy
sfazować. W narożnikach okien wkleić wzmacniające kawałki siatki o wymiarach 20x35 cm. Następnie
nakleić przedłużenie siatki z powierzchni ściany.
Styk  ocieplenia  z  ościeżnicą  uszczelnić  kitem trwale  plastycznym.  Podokienniki  z  blachy powinny
wystawać poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm. Krawędzie pionowe wzmocnić również
kątownikami aluminiowymi. 

 kratki wentylacyjne 
Otwory wentylacyjne na elewacjach obrobić ze spadkiem masy klejącej na zewnątrz i zabezpieczyć
typowymi  kratkami  wentylacyjnymi  metalowymi  w  kolorze  czarnym  lub  grafitowym.  Osadzenie
uszczelnić kitem. Kratki wentylacyjne zakończone kratką z siatką i żaluzją stałą. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Ściany zagruntować preparatem gruntującym dzień przed nałożeniem tynku. Ściany budynku na całej
wysokości wykończyć tynkiem akrylowym o fakturze „baranek” o granulacji 3mm. Ozdobne opaski
gzymsy,  podokienniki  ze  sztukaterii  styropianowej  pomalować  dwukrotnie  farbą  elewacyjną  wg
przyjętej kolorystyki. Tynki rozrobić i nanosić według instrukcji producenta. Nakładanie gruntu oraz
mas tynkarskich należy wykonać podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze +50 do +250C.

Wykonanie nowych obróbek blacharskich

Nowe  obróbki  blacharskie  z  blachy  tytanowo-cynkowej  powinny  wystawać  poza  lico  ściany  po
ociepleniu na co najmniej 40mm. Obróbki zakładać  niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich.
Obróbki blacharskie osadzić w warstwie styropianu na głębokość min. 2cm. Nad gzymsami obróbki
mocować przy użyciu specjalistycznych klei do blach po uprzednim wykonaniu warstwy spadkowej z
zaprawy. 

Mocowanie elementów na elewacji 

Po wykonaniu ocieplenia należy zamocować uprzednio zdemontowane elementy ze ścian takie jak:
tabliczki informacyjne, itp. Należy zastosować np. tuleje  kotwiące typu TK oraz typowe śruby z tuleją
dystansową o długości równej grubości ocieplenia. Wkręconą śrubę uszczelnić silikonem. Wielkość
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tulei i  śrub dostosować do ciężaru mocowanych elementów. Konieczność ponownego mocowania
elementów ustalić z administratorem budynku. 

Instalacja odgromowa 

Nową  instalację odgromową prowadzić pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubościennych np.
Arota. 
Po  zakończeniu   robót   ociepleniowych  instalację  odgromową należy   spiąć  z  uziemieniem oraz
przeprowadzić kontrolne pomiary instalacji. 

Parapety: 

Parapety  wykonać  z   blachy   tytanowo-cynkowej  gr.  min.  0,7mm.  Parapety  osadzić  w  warstwie
styropianu na głębokość min. 2cm. Parapety kleić specjalistycznym klejem do blach po uprzednim
wykonaniu  warstwy  spadkowej  z  zaprawy.  Nie  stosować  zaślepek  systemowych  -  krawędzie
wyginane.

8. Docieplenie dachu 
Obiekt składa się z trzech typów dachów o różnym nachyleniu oraz sposobie wykończenia. Każdy
dach docieplony musi zostać inną metodą.

Budynek mieszkalny
Z uwagi na zagospodarowanie poddaszy jedynym sposobem docieplenia jest docieplenie od strony
zewnętrznej. W celu wykonania docieplenia należy:
- zerwać istniejące pokrycie papowe, zdemontować rynny, obróbki blacharskie
- zdemontować deskowanie
- usunąć istniejące warstwy docieplenia 
- wykonać nowe docieplenie pomiędzy krokwiami (wys. krokwi 22cm) z wełny mineralnej gr. 20 cm o
współczynniku λ= 0,035 W/mK
- wykonać nowe deskowanie z desek gr 25mm
- wykonać nowe obróbki blacharskie, zamontować rynny
-  wykonać  nowe  pokrycie  dachowe  z  papy  termozgrzewalnej  (wymagania  dotyczące  papy
termozgrzewalnej w dalszej części projektu)
- pomalować kominy farbą elewacyjną zgodnie z przyjętą kolorystyką
- zamontować maszty antenowe do kominów w ilości 3szt.
Celem  zapewnienia  odprowadzania  wilgoci  z  poddasza  należy  zastosować  systemowe  kominki
wentylacyjne przy założeniu 1 kominek na min. 40m2

Łącznik
Łącznik pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a salą audytoryjną docieplony styropapą o nieznanych
parametrach cieplnych. W celu wykonania docieplenia należy:
- zerwać istniejące pokrycie dachowe
- zerwać obróbki blacharskie i rynny
- zerwać warstwę docieplenia – styropapę
- zamontować do deskowania warstwę papy podkładowej
- wykonać docieplenie styropapą obustronnie oklejoną gr. 20cm o współczynniku λ= 0,035 W/mK;
styropian  samogasnący  o  gęstości  min.20kg/m3  (odmiana  FS-200),  oklejony  dwustronnie  papą
asfaltową podkładową,  w pasie o szer.  2,00m wzdłuż sąsiedniej nieruchomości  płyty stropianowe
zastąpić płytami z wełny mineralnej twardej gr 20cm
- wykonać nowe obróbki blacharskie, zamontować rynny
-  wykonać  nowe  pokrycie  dachowe  z  papy  termozgrzewalnej  (wymagania  dotyczące  papy
termozgrzewalnej w dalszej części projektu)
- pomalować kominy farbą elewacyjną zgodnie z przyjętą kolorystyką
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Przymocowanie  płyt  do  podłoża  dokonać  przy  użyciu  odpowiednich  klejów  (poliuretanowy  lub
bitumiczny) oraz dodatkowo zamocować przy użyciu łączników mechanicznych w ilości 8 szt/m2. Na
skraju gzymsu należy zamocować kantówkę 20×20cm z impregnowanego drewna, celem możliwości
zamontowania obróbek blacharskich oraz rynien.

Budynek audytoryjny Kościoła Bożego
Na przedmiotowym budynku wykonany dach dwuspadowy kryty papą oraz jednospadowy kryty papą
nad przybudówką od strony północnej. Z uwagi na zły stan techniczny pokrycia zakwalifikowano je do
wymiany  tj.  zerwać  istniejące  pokrycie,  rynny,  obróbki  blacharskie.  Uzupełnić  deskowanie  oraz
wykonać  nowe  pokrycie  z  papy  termozgrzewalnej  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  tj.  montaż
nowych rynien, obróbek blacharskich.
Na  elewacjach  południowej  i  północnej  budynku  głównego  audytoryjnego  zlokalizowane  drzwi
prowadzące na nieużytkowane poddasze. Docieplenie wykonać poprzez ułożenie na poddaszu dwóch
warstw po 10 cm z wełny mineralnej o współczynniku λ= 0,035 W/mK - na przekładkę.
Docieplenie dachu jednospadowego wykonać od spodu dobudówki z wełny mineralnej gr. 20cm  o
współczynniku λ= 0,035 W/mK. Wełnę podwiesić przy użyciu linek mocujących i zabezpieczyć folią
izolacyjną.
Z  uwagi  na  zły  stan  kominów  należy  przemurować  kominy  wychodzące  ponad  połać  dachową
budynku głównego zachowując ich wysokość. Kominy po przemurowaniu otynkować i wykonać nowe
czapy  kominowe.  Ponadto  należy  otynkować  komin  przybudówki  od  strony  północnej.  Kominy
pomalować farbą elewacyjną zgodnie z przyjętą kolorystyką.

Wymagane parametry papy termozgrzewalnej:
Papa podkładowa
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2,
- maks. siła rozciągająca na pasku szerokości 5 cm wzdłuż / w poprzek 1100/800 N,
- wydłużenie przy max . sile rozciągające wzdłuż / w poprzek 50/60 %,
- giętkość w obniżonych temperaturach -25st C,
- grubość 4,7 +- 0,2 mm,

Papa wierzchniego krycia
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2,
- maks. siła rozciągająca na pasku szerokości 5 cm wzdłuż / w poprzek 1200/900 N,
- wydłużenie przy max . sile rozciągające wzdłuż / w poprzek 50/60 %,
- giętkość w obniżonych temperaturach -25 st C,
- grubość 5,6 +- 0,2 mm,
Papa podkładowa i wierzchniego pokrycia powinny być w systemie jednego producenta.

Od wierzchniej strony papa pokryta jest posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona jest folią z
tworzywa sztucznego. Powierzchnie połaci dachowych budynku mieszkalnego i audytorium Kościoła
Bożego pokrywać pasami papy ułożonymi prostopadle do okapu. Wszystkie pasy należy łączyć ze
sobą na około 10 cm. Dodatkowo na warstwie podkładowej stosować łączniki mechaniczne wzdłuż
zakładów podłużnych i poprzecznych zapobiegające osuwaniu się papy.
Powierzchnię  łącznika  pokrywać  pasami  równoległymi  do  okapu  bez  konieczności  stosowania
łączników mechanicznych.
Poszczególne warstwy papy przesunąć względem siebie o połowę ich szerokości. Warstwę wierzchnią
papy  wywijać  na  ściany  pod  montowane  obróbki  blacharskie.  Przy  wszystkich  elementach
murowanych wystających ponad połać dachową, stosować szerokie izokliny. Izokliny zakładać pod
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warstwę  papy  zakończonej  obróbką  blacharską.  Obróbki  blacharskie  na  połączniu  ze  ścianami  
i kominem wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.
Tynki kominów pomalować farbą elewacyjną wg przyjętej kolorystyki.

Po wykonaniu pokryć dachowych wykonać nową instalację odgromową na wszystkich dachach (wg
odrębnego opracowania)

9. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma

Ze  względu  na  napór  wód  opadowych  dochodzi  w  budynku  do  zawilgoceń  zewnętrznych  ścian
piwnicznych.  Ze  względu  na  bezpieczeństwo  konstrukcji  oraz  warunki  jego  użytkowania  należy
wykonać nową izolację pionową i poziomą. 
W ramach robót izolacyjnych należy:
- skompletować materiały, sprzęt i urządzenia
- zabezpieczyć teren prowadzenia robót ogrodzeniem (wymagane zajęcie pasa ruchu)
- sprawdzić odpływy istniejących przykanalików odprowadzających wody opadowe z dachu, w razie
konieczności wymienić uszkodzone elementy
- wykonać nowy przykanalik odprowadzający wody opadowe przy narożu południowo-zachodnim
-  wykonać  wykopy  wzdłuż  ścian  fundamentowych  odcinkami  nie  dłuższymi  niż  4m  przy
bezwzględnym wykonaniu zabezpieczeń przed osuwaniem gruntu, a po wykonaniu izolacji zasypać z
ubiciem warstwami
UWAGA:
Z wykopem nie schodzić poniżej ław fundamentowych
-zawilgocone ściany należy oczyścić, w razie potrzeby zbić stary zmurszały tynk, zastosować preparaty
grzybobójcze
- uzupełnić spoiny w murze ceglanym, uzupełnić tynki
- oczyścić podłoże sprężonym powietrzem
- wykonać nową izolację pionową ścian piwnic
-  prace  zewnętrzne  zwieńczyć  wykonaniem opaski  z  kostki  betonowej  10*20cm  wzdłuż  elewacji
zachodniej  i  północnej szerokości  50cm; pozostałe nawierzchnie utwardzone odtworzyć do stanu
pierwotnego
- w piwnicach pod stropami wywiercić otwory iniekcyjne, oczyścić je sprężonym powietrzem
- wykonać docelową iniekcję kremem iniekcyjnym
- zaślepić otwory iniekcyjne oraz uzupełnić tynki

Izolacja pionowa z mas KMB
Ze względu na napór wód opadowych dochodzi  w budynku do zawilgoceń ścian piwnicznych.  Ze
względu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz warunki jego użytkowania należy wykonać nową izolację
pionową i poziomą. 
W  ramach  termomodernizacji  projektuje  się  wykonanie  zewnętrznej  izolacji  pionowej,  która
zablokuje transport (infiltrację boczną) wody. 
Lekkie izolacje pionowe chronią podziemne części budynku przed wilgocią z gruntu. Przed naprawą i
ułożeniem nowej izolacji pionowej  trzeba wykonać: 
-Podłoże     
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek
oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć
mleczko  cementowe.  Stare  powłoki  smołowe  bezwzględnie  usunąć.  Ponadto  podłoże  musi  być
równe,  bez  wystających  fragmentów  i  wtrąceń,  jak  również  ubytków,  spękań,  raków  itp.  (skuć
wystające resztki zaprawy). Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru
styku  ławy  lub  płyty  fundamentowej  ze  ścianą  fundamentową.  Ubytki  uzupełnić  np.  zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. 
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Uwaga:  w  momencie  wykonywania  prac  hydroizolacyjnych  podłoże  nie  może  być  zamarznięte.
Istniejące  uszczelnienia  z  bitumicznych  mas  KMB  oraz  roztworów  lub  emulsji  bitumicznych
(asfaltowych),  np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się jako podłoże o ile ich wytrzymałość
pozwala  na  wykonanie  na  nich  hydroizolacji.  Masy  KMB można  stosować  na  suchym  lub  lekko
wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.

-Gruntowanie     
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem docelowym preparatem rozcieńczonym
wodą  w stosunku  1:10  (objętościowo  –  1  część  preparatu na  10  części  czystej  wody).  Roztwór
gruntujący  nanosić  się  szczotką  lub  pędzlem.  Właściwą  hydroizolację  wykonać  po  wyschnięciu
warstwy gruntującej.

-Przygotowanie produktu     
Składnik płynny i  proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego
dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym
aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu
1-2 godzin. 

- Aplikacja     
Warunki aplikacji:

 czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC
 temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC
 temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC
 sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca
 zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm

-Szpachlowanie wypełniające (drapane)     

Na powierzchniach z  dużą ilością porów i  niewielkich kawern oraz na powierzchni  profilowanych
pustaków,  kamieni  lub  bloczków,  aby  zapobiec  tworzeniu  się  pęcherzy  lub  w  celu  wyrównania
powierzchni,  konieczne  jest  wykonanie  tzw.  szpachlowania  wypełniającego  (szpachlowania
drapanego). Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można
rozpocząć  następny  etap  pracy  (wykonywanie  właściwej  powłoki  hydroizolacyjnej).  
Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić)
odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą. Na powierzchniach porowatych materiałów
(np.  bloczki  betonowe  lub  z  betonu  komórkowego)  przy  projektowanej  izolacji  przeciwwodnej
(obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk
tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.

-Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)     
Masę  KMB  nakładać  przynajmniej  w  dwóch  przejściach.  Drugi  proces  roboczy  powinien  być
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym
procesie  roboczym.  Dopiero  wtedy  można  przystąpić  do  przyklejania  płyt  z  polistyrenu
ekstrudowanego XPS, do zasypywania wykopów fundamentowych. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby
woda  opadowa  mogła  wnikać  w  przegrodę  i  podchodziła  pod  warstwę  hydroizolacji  od  strony
podłoża.  Nie  zostawiać  powłoki  hydroizolacyjnej  na  zimę bez warstw ochronnych.  Wykopów nie
zasypywać  stwardniałą  gliną,  gruzem  czy  gruboziarnistym  żwirem  itp.  materiałem  mogącym
uszkodzić  powłokę  hydroizolacyjną,  jeżeli  nie  jest  ona  zabezpieczona  przed  mechanicznym
uszkodzeniem  np.  za  pomocą  płyt  ochronnych  czy  folii  kubełkowej.  W  przypadku  silnego
nasłonecznienia  roboty  izolacyjne  wykonywać  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  sztuki  budowlanej,
stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
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Po  wyschnięciu  masy  bitumicznej  naniesionej  na  powierzchnię  fundamentu,  należy  przykleić
docelową warstwę ocieplenia gr. 14cm z polistyrenu XPS, następnie zakładamy na tę powierzchnię
folię  kubełkową  -  kubełkami  (wypustkami)  w  stronę  ściany.  Wypustki  mają  zapewnić  dostęp
powietrza do ściany fundamentowej i zapewnić spływanie wody po foli kubełkowej w dół. Folię tą
należy  przymocować  u  samej  góry  przy  opasce  brukowej  przy  budynku  za  pomocą  dybli
montowanych jak kołki rozporowe- wywiercamy wiertarką otwór w ścianie, wkładamy w niego część
dybla  zakończoną  płaską  końcówką,  dobijamy  młotkiem  do  otworu.  Do  środka  dybla  wbijamy
młotkiem jego drugą część, tak by nie wystawała ponad płaską końcówkę. Arkusze folii łączymy z
zakładem co najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawać około 40 cm ponad powierzchnię
gruntu i jednocześnie sięgać do dolnej krawędzi fundamentu. Przytwierdzamy folię tylko od góry, tam
zakładamy dyble. Dolna krawędź folii (sięgająca w dół wykopu) może zwisać swobodnie - zostanie
ona zasypana kruszywem.
Uzupełnić  uszkodzenia  na  cokole  budynku  wynikłe  podczas  prac  budowlanych  związanych  z
remontem izolacji pionowej budynku. 

Izolacja pozioma
W ramach termomodernizacji  projektuje się poziomą izolację ścian zewnętrznych metodą iniekcji
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta przy użyciu kremu iniekcyjnego
Preparat  iniekcyjny  w  postaci  kremu  iniekcyjnego  do  wykonywania  wtórnej  izolacji  poziomej
zapobiegającej  kapilarnemu  podciąganiu  wilgoci  w  istniejących  budynkach  za  pomocą  iniekcji
bezciśnieniowej  (powyżej  strefy  występowania  obciążenia  wodą  pod  ciśnieniem).  Może  być
stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95%
W  ramach  prac  związanych  z  wykonaniem  iniekcji  odsłonić  strefę  iniekcji  usuwając  zmurszałe,
niestabilne i zasolone tynki do uzyskania stabilnego podłoża. Otwory o średnicy 12 - 16 mm należy
wywiercić w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem
ściany wynosiła 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci się poziomo w spoinie wsporczej. Możliwe jest także
wykonanie  nawiertów  pod  kątem  do  45º.  W  takiej  sytuacji  należy  zadbać,  aby  otwór  przecinał
przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Przy wykonywaniu iniekcji w narożnikach ścian zaleca
się wykonanie iniekcji  dwustronnej.  Otwory, po ich wywierceniu,  należy oczyścić  z  pyłu i  luźnych
cząstek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod ciśnieniem.
Do iniekcji  stosować pistolet iniekcyjny dedykowany do opakowań 600 ml.  Alternatywnie można
stosować typowy sprzęt umożliwiający iniekcję z zastosowaniem kremów iniekcyjnych, jak również
lance  iniekcyjne.  Otwory  należy  napełniać  kremem  iniekcyjnym,  zaczynając  wypełnianie  od  dna
otworu. Po całkowitym wchłonięciu się preparatu otwory wypełnić specjalną zaprawą lub zasklepić
szpachlówką  uszczelniającą.  Wysychanie  muru powyżej  wykonanej  przepony  (do osiągnięcia  tzw.
wilgotności  równowagowej)  zależy  od warunków cieplno-wilgotnościowych otoczenia  i  może  być
wydłużone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie. 

10. Izolacja termiczna stropów piwnic, izolacja pozioma podposadzkowa
W ramach projektu należy  docieplić  stropy piwnic.  Zgodnie z  wytycznym audytu energetycznego
docieplenie wykonać w postaci przyklejenia w piwnicach od spodu stropu wełny mineralnej gr 12cm
o wsp. λ= 0,035 W/mK. Aby wykonać docieplenie należy wykonać następujące czynności:
- odbicie starych odspojonych tynków sufitów
- oczyszczenie sklepień
- zagruntowanie sufitów
- przyklejenie wełny mineralnej gr 12 cm
- wtopienie siatki zbrojącej na zaprawie klejowej 
- wykonanie drugiej zaprawy klejowej
- zagruntowanie powierzchni
- malowanie sufitów

W związku z przyklejeniem warstwy wełny mineralnej na stropach obniżeniu ulega wysokość piwnic.
Aby zachować istniejącą wysokość projektuje się wymianę istniejących posadzek wraz z pogłębieniem
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poziomu  oraz  wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowej  podposadzkowej.  W  zakres  prac  wchodzą
następujące czynności:
- skucie istniejących posadzek cementowych i usunięcie urobku z piwnic
- pogłębienie piwnic o 12cm i usunięcie urobku
- wykonanie profilacji gruntu
- ułożenie foli izolacyjnej gr min 0,3mm
- wykonanie nowych posadzek cementowych gr 5cm

11. Wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej

Projektowana  stolarka  okienna  powinna  nawiązywać  podziałem  do  istniejącej  pod  względem
kolorystyki,  kształtu  oraz  parametrów  elementów  i  być  zgodna  z  wytycznymi  Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej.

Okna w piwnicy 
W ramach projektu założono wymianę starych okien piwnicznych w ilości 5szt. Należy zdemontować 
i wstawić okna wraz z kratą zabezpieczającą np. Baswind.  Po zamontowaniu usunąć nadmiar pianki
montażowej i obrobić styk zaprawą tynkarską.
Przed osadzeniem stolarki okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. Zastosować ochronę okienek w postaci krat lub blach osadzonych w ramie –
kolor biały

Przykład stolarki PCV w piwnicy:

Montaż nowych okien piwnicznych zwieńczony zostanie zamontowaniem naświetlaczy z  laminatu
czyli żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym

Okna w mieszkaniach

Okna elewacyjne:
W  ramach  prac  założono  odbicie  istniejących  tynków  ościeży,  wykonanie  nowych  tynków  po
osadzeniu okien, wykonanie gładzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie ościeży okiennych.
Założenia stolarki okiennej:
 kolor: biały
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 surowiec: ramka PCV ciepła  70mm, redukującą kompensację pary wodnej na szybie
 wewnątrz profilu zastosować wzmocnienie z kształtownika stalowego ocynkowanego grubości 2,0

mm.
 profil min. pięciokomorowy
 okucia z funkcją mikrowentylacji w skrzydłach uchylno-rozwieralnych
 szklenie: szyba niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła. U=0.9 W/m2K, 
 uszczelki piankowe, rdzeń z poliuretanu, powłoka polietylenowa, zachowująca właściwości od -

60°C do +70°C
 w każdym oknie zastosować nawiewnik  higrosterowany w górnej  części  okna o przepływie 6-

29m3/h
 parapety wewnętrzne bez zmian

Stolarka drewniana-parter elewacja frontowa:
 kolor: ciemno-brązowy do ustalenia z Inwestorem
 surowiec: sosna łączona-mikrowczepy
 profil: DJ 68klejonego trójwarstwowo z drewna pełnego, z listwą przyszybową i termookapnikiem
 szprosy konstrukcyjne szerokości 60mm 
 okucia z funkcją mikrowentylacji w skrzydłach uchylno-rozwieralnych
 współczynnik  przenikania  ciepła  U=0.9W/m2K  dla  stolarki  okiennej,  U=1.3W/m2K  dla  stolarki

drzwiowej
 okapniki aluminiowe
 uszczelki  piankowe  do  okien  drewnianych,  rdzeń  z  poliuretanu,  powłoka  polietylenowa,

zachowująca właściwości od -60°C do +70°C
 w każdym oknie zastosować nawiewnik  higrosterowany w górnej  części  okna o przepływie 6-

29m3/h

Drzwi wejściowe stalowe
W ramach  termomodernizacji projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych. Istniejące drzwi  należy
zastąpić  nowymi  drzwiami  stalowymi  spełniającymi  aktualne  przepisy  dotyczące  współczynnika
przenikania ciepła U. Drzwi należy wymienić na elewacji północnej Kościoła Bożego oraz na elewacji
zachodniej  w  miejscu  dawnej  bramy  garażowej.  Drzwi  rewizyjne  poddasza  Kościoła  Bożego  do
wyremontowania, analogicznie do remontu drzwi stalowe poddasza przybudówki Kościoła Bożego
(elewacja północna)

- kolor: ciemno-brązowy nawiązujący kolorystyką do stolarki drewnianej
- współczynnik przenikania ciepła U=1.3W/m2K
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Z uwagi na  konieczność  poprawy warunków dla  osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących
należy  zainstalować  przy  drzwiach  wejściowych  do  klatki  schodowej  domofon  wyposażony  w
klawiaturę z alfabetem Braille’a. 

Przykład domofonu z klawiaturą Braille’a:

 

Nad drzwiami wejściowymi należy zamontować nowe zewnętrzne oświetlenie LED z  naniesionym
numerem budynku. 
Przykład oświetlenia zewnętrznego z numerem budynku:

Nad  drzwiami  wejściowymi  do  pomieszczenia  handlowego  należy  zamontować  nowy  daszek
systemowy o wymiarach dopasowanych do szerokości drzwi wejściowych tj. o szerokości min 240cm i
wysięgu  100cm.  Konstrukcja:  wsporniki  stalowe,  kolor czarny. Wypełnienie:  płyta  akrylowa  o
grubości 4mm w kolorze bezbarwnym Przykład daszka przedstawiono poniżej
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Projektuje się także systemowe daszki nad drzwiami wejściowymi do piwnicy (elewacja zachodnia)
oraz do pomieszczenia audytoryjnego (elewacja północna). Szerokość daszków 200cm, wysięg 100cm
Konstrukcja:  wsporniki  stalowe,  kolor  czarny.  Wypełnienie:  płyta  akrylowa  o  grubości  4mm  w
kolorze bezbarwnym.
Przykład daszka systemowego:

12. Opaska, pochylnia 

Opaska betonowa
Istniejące nawierzchnie utwardzone wzdłuż elewacji frontowej (południowej) oraz wschodniej należy
po przeprowadzonych robotach izolacyjnych odtworzyć. W przypadku chodnika i nawierzchni z kostki
betonowej  należy  nawierzchnie  wykonać  z  materiału  rozbiórkowego  przy  użyciu  nowych  warstw
podbudowy.  Nawierzchnię  z  płyt  betonowych  wykonać  jako  wylewaną  o  tej  samej  grubości  co
nawierzchnia istniejąca. Wykonać nową warstwę podbudowy pod nawierzchnię betonową.

Na  pozostałych  elewacjach  (zachodnia  i  północna)  po  wykonaniu  izolacji  pionowej  ścian
zewnętrznych  należy  wykonać  nową  opaskę  z  kostek  betonowych  prostokątnych  o  wymiarze
10×20cm i grubości 6cm w kolorze szarym. Nowa opaska o spadku min. 2% od budynku, szerokość
opaski 50cm. Krawędzie opaski zwieńczone obrzeżem trawnikowym 6×20×100cm. Opaskę wykonać
na podsypce piaskowej bądź z łupka przepalonego 0-10mm zagęszczonego mechanicznie. 
Ze  względu  na  znaczne  różnice  terenu  opaskę  można  wykonać  z  uskokami  terenu.  Różnice  w
poziomie gruntów zrealizować przy użyciu obrzeży trawnikowych 6×20×100cm. 

W  ramach  inwestycji  projektuje  się  wykonanie  nowej  pochylni  z  kostki  betonowej  o  wymiarze
10×20cm i  grubości  6cm w rejonie  drzwi  wejściowych  na  elewacji  północnej  z  Kościoła  Bożego.
Projektuje się nawierzchnię o wymiarach 1,90*4,20m. Pod pochylnią wykonać podbudowę z łupka
przepalonego o gr. 20cm zagęszczonego mechanicznie 0-10mm. Przy pochylni zamontować do murka
nową  balustradę  stalową  wysokości  1,10m,  rozstaw  poprzeczek  12  cm.  Balustrada  malowana
proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym

13. Remont klatki schodowej

W ramach prac termomodernizacyjnych projektuje się także wykonanie kompleksowego remontu
klatki  schodowej. Klatka  schodowa  w  złym  stanie  technicznym  wymagająca  przeprowadzenia
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kompleksowego remontu. Tynki klatki z licznymi spękaniami, widocznymi ubytkami. Farba w wielu
miejscach  odspojona  z  silnymi  zabrudzeniami.  W  fasetach  widoczne  zarysowania  i  spękania.
Instalacja  elektryczna  na  klatce  do  wymiany  (wg  odrębnego  opracowania).  Widoczne  silne
przewężenia i starcie materiału w środku rozpiętości stopni. Stopnie schodowe do wymiany w 100%.
Podłogi  betonowe  z  niewielkimi  spękaniami  jednak  nie  wykazującymi  odspojenia  od  warstwy
konstrukcyjnej. 

Przewidziano wykonanie następujących prac które zostały uzgodnione z Zarządcą budynku:
-wymiana drzwi wejściowych na nowe przy zachowaniu takich samych podziałów
-zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej lub emulsyjnej
-usunięcie farby olejnej z lamperii
-uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach
-przetarcie tynków ścian i sufitów
-zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym
-wykonanie gładzi na ścianach i sufitach
-malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian
-malowanie farbami emulsyjnymi lamperii
-malowanie balustrad stalowych i drewnianych
-malowanie schodów, posadzek drewnianych wraz z cokolikami
-roboty porządkowe

14.  Kolorystyka budynku

Zastosowane kolory elewacji na budynku, są zgodne z paletą kolorów Rudy Śląskiej i z „Poradnikiem
dla  użytkowników  obiektów  objętych  ochroną  konserwatorską”  wydanych  przez  Miejskiego
Konserwatora w Rudzie Śląskiej 
UWAGA:
Kolorystykę elewacji (tynki akrylowe, kolory farb zewnętrznych) dobrano w oparciu o Zestaw nr 1
palety  kolorów  dla  miasta  Ruda  Śląska  z  opracowania  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków.
Dopuszcza się zastosowanie odpowiedników dla danych kolorów innych producentów systemów
dociepleń.
Zastosowano następujące kolory w projektowanej  kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiał Kolor 

Kolorystyka ścian nadziemia

(szary - odcień jaśniejszy)

Tynk akrylowy

Uziarnienie 3mm

Kolor:

R:214 G:214 B:203 

Kolorystyka  cokołu,  opasek  okiennych,
gzymsów, podokienników

(szary – odcień ciemniejszy)

 Cokół:  Tynk  akrylowy,
uziarnienie 3mm

Gzymsy,  podokienniki:  farba
elewacyjna

Kolor:

R: 166 G:166 B:151

Kominy ponad dachem Farba emulsyjna zewnętrzna Kolor: 

R:214 G:214 B:203

20



okienka piwniczne, okna w mieszkaniach PCV Kolor: biały

obróbki blacharskie na dachu, parapety Blacha  tytanowo-cynkowa  gr.
min 0,7mm

Kolor: tytan-cynk

Rynny i rury spustowe Blacha tytanowo-cynkowa Kolor: tytan-cynk

Balustrada schodowa Stalowa,  cynkowana  ogniowo  i
malowana proszkowo

Kolor: czarny lub grafit

15. Klasyfikacja pożarowa 

Budynek  jest „budynkiem niskim”, posiada kategorię zagrożenia  ZL IV oraz klasę odporności „D”. 
Według  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej - Dziennik Ustaw nr 119  poz.998 ; & 4.1. 
-  projekt docieplenia nie wymaga uzgodnień przez rzeczoznawcę p. poż. 

Zaproponowany  w  projekcie  system  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  z  tynkiem  zewnętrznym
akrylowym klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniający ognia NRO przy działaniu od zewnątrz ( według
ITB producenta). 
Proponowana  grubość  docieplenia  mieści  się  w  grubościach  objętych  atestami  i  aprobatami
technicznymi dla  podanego systemu i  materiałów,  warstwa  wyprawy  zachowuje  ciągłość  i  i  nie
dopuszcza  powietrza  do  styropianu.   Zgodnie  z  zaleceniem  aprobaty   na  wysokości  drugiej
kondygnacji należy wykonać dylatację poziomą po obwodzie budynku w warstwie styropianu  jako
zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w warstwach izolacji.

16. Wytyczne do planu BIOZ

Z  uwagi  na  wykonywanie  prac  na  wysokości,  i  możliwości  upadku  z  wysokości  5,0m  i  budowie
rusztowań wysokich Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Planu BIOZ. Wytyczne do
sporządzenia Planu BIOZ zawarto poniżej.

A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczające

Prace będą przeprowadzone w następującej kolejności:
- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykonać szczególną uwagę zwracając na:
- wyznaczenie placu budowy,
- postawienie tablicy informacyjnej
- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, który powinien być regularnie opróżniany.
- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku

prowadzenia prac z koniecznością użycia energii elektrycznej
- wyznaczenia punktu poboru wody dla celów technologicznych
- należy poinformować Zakład Energetyczny i firmy teletechniczne będące właścicielami sieci

biegnących  po  elewacji  i  w pobliżu  elewacji  o  zamierzonych  pracach  budowlanych.  Prace
prowadzić po uzyskaniu odpowiednich warunków prowadzenia prac.

21



- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezpośredniej  bliskości  prowadzenia  prac  (montaż  rusztowania,  składowania  i  transportu
materiałów budowlanych). 

- prace budowlane prowadzić w kolejności zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze
sztuką budowlaną 

- Teren na zewnątrz i wewnątrz placu budowy utrzymywać w należytym porządku.

B/ Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, skala i rodzaj zagrożeń, miejsce
ich występowania.

- roboty na wysokości będą prowadzone z rusztowania
- po  ustawieniu  rusztowania  należy  dokonać  jego  odbioru  przez  kierownika  budowy  –

rusztowanie zabezpieczyć siatkami ochronnymi.
- sprawdzić skuteczność zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania
- z  uwagi  na  to,  iż  nie  przewiduje  się  miejsca  składowania  materiałów  masowych  w

bezpośrednim  sąsiedztwie  budowy  dowóz  materiałów  na  budowę  będzie  dokonywany  w
miarę  potrzeb  ręcznie.  Na  potrzeby  bieżące  wydzielić  pomocnicze  pole  składowania
materiałów budowlanych. 

- każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  robót  sprawdzić  stan  techniczny  narzędzi  i
elektronarzędzi

- do prac na wysokości dopuścić pracowników posiadających aktualne badania wysokościowe
- prace na konstrukcjach ażurowych na wysokości nie zabezpieczonych barierkami pracownicy

powinni wykonywać w pasach bezpieczeństwa
- transport  elementów linami lub kołowrotem należy  prowadzić  z  zachowaniem szczególnej

ostrożności, nie przebywać w bezpośredniej odległości od przenoszonych ciężarów
- w  przypadku  konieczności  tymczasowego  składowania  elementy  konstrukcji  i  materiały

budowlane  składować  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa,  nie  dopuszczając  do  ich
przewrócenia się, porwania przez wiatr

- na  terenie  budowy  zachować  porządek  i  ład,  nie  dopuścić  do  porzucania  elementów
drewnianych z wystającymi gwoździami lub innymi ostrymi krawędziami, 

17. Uwagi ogólne

Wszystkie  prace  ociepleniowe powinny być  przeprowadzone  w temperaturze  +50 do +250C,  przy
bezdeszczowej pogodzie, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i silnego wiatru.
Roboty  elewacyjne  powinny  być  wykonywane  przez  wykwalifikowanych  i  odpowiednio
przeszkolonych  pracowników.  Prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  prowadzonym  przez
Wykonawcę  i  Inwestora  i  wykonywać  je  zgodnie  z  niniejszym  opracowaniem,  obowiązującymi
przepisami i normami.

-wszystkie  materiały  muszą  posiadać  atesty  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i
odpowiadać określonym normom,
-prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami i normami,
-prace należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia na budowę
-prace muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, który zobowiązany
jest prowadzić dziennik budowy.
-Kierownik budowy powinien sporządzić Plan BIOZ i wywiesić go na terenie budowy w widocznym
miejscu
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwiązań architektonicznych. 
-Projektant oświadcza, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi przepisami.
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA  

               

Elewacja frontowa - południowa

       Elewacja zachodnia – budynek mieszkalny
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Elewacja zachodnia – budynek mieszkalny

Elewacja zachodnia – Kościół Boży
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Elewacja zachodnia – Kościół Boży

Elewacja północna – Kościół Boży
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C. ZAŁĄCZNIKI  

1. Oświadczenie projektanta

       Ruda Śląska 02.06.2021r.

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art 20. ust. 1, pkt. 1 - ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst ustawy
Dz. U. z 2013 , poz. 1409 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam,  że:

Dokumentacja budowlano-wykonawcza termomodernizacji budynku zlokalizowanego w Rudzie
Śląskiej przy placu Chopina 3

sporządzona na zlecenie:
Gmina Miasto Ruda Śląska-Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                       ...........................................................
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2. Uprawnienia projektanta
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3. Przynależność do Śl.I.I.B w Katowicach
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4. Pismo MKZ w Rudzie Śląskiej
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D. RYSUNKI  

Wykaz rysunków

1. Elewacja południowa - inwentaryzacja -  rysunek nr 1
2. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja -  rysunek nr 2
3. Elewacja północna bud. mieszkalny- inwentaryzacja -  rysunek nr 3
4. Elewacja południowa Kościół Boży - inwentaryzacja -  rysunek nr 4
5. Elewacja północna Kościół Boży - inwentaryzacja -  rysunek nr 5
6. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja -  rysunek nr 6
7. Rzut dachu - inwentaryzacja -  rysunek nr 7
8. Elewacja południowa - roboty budowlane -  rysunek nr 8
9. Elewacja zachodnia – roboty budowlane -  rysunek nr  9
10. Elewacja północna bud. mieszkalny -roboty budowlane -  rysunek nr  10
11. Elewacja południowa Kościół Boży – roboty budowlane -  rysunek nr  11
12. Elewacja północna Kościół Boży – roboty budowlane -  rysunek nr  12
13. Elewacja wschodnia – roboty budowlane -  rysunek nr  13
14. Rzut piwnic – roboty budowlane -  rysunek nr 14
15. Elewacja południowa - kolorystyka -  rysunek nr 15
16. Elewacja zachodnia - kolorystyka - rysunek nr 16
17. Elewacja północna bud mieszkalny - kolorystyka - rysunek nr 17
18. Elewacja południowa Kościół Boży - kolorystyka - rysunek nr 18
19. Elewacja północna Kościół Boży - kolorystyka - rysunek nr 19
20. Elewacja wschodnia - kolorystyka - rysunek nr 20
21. Zestawienie stolarki - rysunek nr 21
22. Zestawienie stolarki - rysunek nr 21a
23. Szczegóły - rysunek nr 22
24. Szczegóły - rysunek nr 23
25. Szczegóły - rysunek nr 24
26. Szczegóły - rysunek nr 25
27. Szczegóły - rysunek nr 26
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