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Wymagania ogólne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i  odbioru robót remontowych związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego
wielorodzinnego położonego w Rudzie Śląskiej przy Placu Chopina 3.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany.  który  jest  trwale  związany  z
gruntem, wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i
dach.

1.4.3.  budynku mieszkalnym  -  należy  przez  to  rozumieć  budynek wolno stojący  albo budynek o
zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,
stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się  wydzielenie  lokali
mieszkalnych.
1.4.4.  robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę.  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
1.4.6.  urządzeniach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia. place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.9.  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne i  książkę obmiarów,  a  w



przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.10.  dokumentacji  powykonawczej -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

1.4.11.  aprobacie  technicznej -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.12. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.

1.4.13.  wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.14.  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia  15 grudnia  2000 r.  o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).

1.4.15.  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16.  opłacie -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.17.  drodze  tymczasowej  (montażowej) -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich
wykonywania. przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.19.  kierowniku  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.20.  rejestrze  obmiarów -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21.  laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego.
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.22. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa i  wyroby  niezbędne do wykonania  robót.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.  odpowiedniej  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24.  poleceniu  Inspektora  nadzoru -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.



1.4.25.   projektancie -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną osobę  prawną lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.  rekultywacji -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i
przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub  robót
budowlanych.

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.

1.4.28.  ustaleniach  technicznych -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach.
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót -  należy  przez  to  rozumieć  grupy.  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.. z późno zm.).

1.4.30.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje
techniczne w budownictwie. której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robot,  bierze udział  w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiek -
tu.

1.4.31.  istotnych  wymaganiach -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa.  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.32.  normach europejskich -  oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)". zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.

1.4.33.  przedmiarze robót -  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania.  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających szczegółowy opis. oraz wskazanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  i
odbioru robót budowlanych.  z wyliczeniem i zestawieniem ilości  jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.

1.4.34. robocie podstawowej - minimalny zakres prac. które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.35.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów.  usług  i  robót
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z
postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003.  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi.  poda lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów.  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis,  część  graficzną,  obliczenia i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego.
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną  zastąpione  innymi.  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
     Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem.  takie  jak  rurociągi.  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu. materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać.  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się.  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4521.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215.000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i  

  społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215500-2 Obiekty użyteczności publicznej
45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publiczne)
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i  konstrukcji  dachowych i  inne podobne  

  roboty specjalistyczne
45261.000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261.100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261.210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261.213-0 Kładzenie dachów metalowych
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych
45261.300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45261.320-3 Kładzenie rynien
45261.400-8 Pokrywanie
45261.410-1Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45261910-6 Naprawa dachów
45261920-9 Konserwacja dachów
45262.100-2Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262.110-2 Demontaż rusztowań
45262.120-8 Wznoszenie rusztowań
45262.520-2 Roboty murarskie
45262.600-7 Różne specjalne roboty budowlane
453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4534.0000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45343100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych
454.00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4542.0000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421.130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram okiennych
45421.131-1 Instalowanie drewnianych framug
45421.132-8 Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421.135-9 Instalowanie okien drewnianych
45422.000-1 Roboty ciesielskie
45422.100-2 Stolarka drewniana
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441.000-0 Roboty szklarskie



45442.000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45422.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

2.MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania. że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami. aprobatami technicznymi. o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót.  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót.  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej.  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami.

jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru. nie



może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZP, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru.
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy. dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową. SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. - organizację ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robót.
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych



elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość.  pobieranie  próbek,  lega lizacja  
i  sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium.  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie. że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku. gdy
nie  zostały  one  tam  określone.  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny.  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych. sprzętu. zaopatrzenia laboratorium. pracy
personelu  lub metod badawczych.  jeżeli  niedociągnięcia te  będą tak poważne.  że  mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań.  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy.  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek.
opartych  na  zasadzie.  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów. które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości.  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane. w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe.
albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed  przystąpieniem do pomiarów lub  badań.  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót   prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. .

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  SST.  W takim
przypadku,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
. Polską Normą lub

. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:



. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych
odbiorów robót,
. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

.  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

.  dane  dotyczące  jakości  materiałów  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem kto je przeprowadzał,
. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
. inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje.  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy. wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
[2] Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu  każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów.  orzeczenia  o
jakości  materiałów.  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się.  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1  ]-[3].  następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę.
b) protokoły przekazania terenu budowy.
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 
d) protokoły odbioru robót.
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne.



g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
    Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie. w całym
okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu.
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do dziennika  budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i  ilość  robót ulegających zakryciu  ocenia Inspektor  nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
      Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. o których mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych. komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję.  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy  jętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest"  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne).
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.
4. protokoły odbiorów częściowych.
5. recepty i ustalenia technologiczne.
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
 8.  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).



9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej.  energetycznej,  gazowej.  oświetlenia  itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania  tych
robót właścicielom urządzeń,

W przypadku. gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór  po upływie okresu rękojmi  i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad. które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji...

Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
     Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego w dokumentach
umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności. wymagania i badania składające się na jej wykonanie. określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania.  Ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.
(b)  ustawienie  tymczasowego oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie z  wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu.
(c) opłaty/dzierżawy terenu.
(d) przygotowanie terenu.
(e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp.  chodników.  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie. przestawienie. przykrycie i usunięcie tymczasowych pionowych, poziomych. barier i
świateł,



(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, oznakowań
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.  Koszt  budowy.  utrzymania  i  likwidacji  objazdów.  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147. poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późno zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz.
2086).
10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. poz. 1779).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych.
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. poz.
1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz.  U.  Nr  198.  poz.
2041).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27 sierpnia  2004  r.  -  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie dziennika budowy. montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I.  II.  III.  IV.  V)
Arkady. Warszawa 1989-1990.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej.
Warszawa 2003.





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  pomocniczy  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  podstawowe czynności  umożliwiające  i
mające na celu przeprowadzeni termomodernizacji.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY
Nie dotyczy

3. SPRZĘT
3. 1. Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
3. 2. Sprzęt do wykonywania robót
• Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych przewiduje się następujący zakres robót:
- Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Wykucie z muru drzwi zewnętrznych
- Demontaż pokrycia dachowego z papy
- Demontaż deskowania



- Demontaż styropapy na budynku łącznika
- Rozebranie kominów, czap kominowych przewidzianych do przemurowania
- Demontaż obróbek blacharskich.
- Demontaż rynien i rur spustowych.
- Skucie tynków zewnętrznych na elewacji i ścianach fundamentowych
- Skucie tynków wewnętrznych w piwnicach
- Rozebranie podjazdu betonowego
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i z betonu lanego
- Wywóz gruzu i elementów pozostałych po rozbiórce na koncesjonowane składowisko.

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót
- Obszar, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe elementów obiektu budowlanego, należy
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- Kliny, przecinaki lub przebijaki oraz inne narzędzia stosowane do rozbiórki powinny mieć uchwyty
nie krótsze niż 0,70m oraz nieuszkodzone zakończenia robocze.
-  Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy  stosować zsuwnice pochyłe lub rynny
zsypowe.
- Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
-  Gruz  i  materiały  z  rozbiórki  powinny  być  sukcesywnie  transportowane  do  kontenera  lub
bezpośrednio na środki transportu.
-  Gruz  z  rozbiórki,  rozebrane  elementy  należy  systematycznie  wywozić  na  koncesjonowane
składowisko przystosowanymi do tego celu środkami transportu.
-  Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni  być zapoznani z  programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
-  Przygotowanie  powierzchni  musi  uwzględniać  dokładne  usunięcie  elementów  sypkich,  kurzu  i
pozostawienie  przygotowanej  powierzchni  suchej,  czystej  i  pod  każdym  względem  gotowej  do
konserwacji.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 2 - ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ I DOCIEPLENIE ZE STYROPAPY I WEŁNY
MINERALNEJ

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć
z papy termozgrzewalnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  pomocniczy  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie podstawowe czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z dociepleniem warstwą
styropapy i wełny mineralnej tj:

-Montaż elementów drewnianych i drewnopochodnych – belka wzdłuż okapów
-Montaż obróbek blacharskich dachu;
-Przygotowanie podłoża pod ocieplenie styropapą i wełną mineralną,
-Mechaniczne zamocowanie papy i płyt izolacyjnych za pomocą łączników teleskopowych; 
-Osadzenie kominków wentylacyjnych pokrycia dachowego; 
-Montaż nowego systemu odwodnienia dachu; 
-Wymiana rur wywiewnych na pionach kanalizacyjnych;  
 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY
2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,



2. 2. Papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS z wkładką z włókniny poliestrowej
Na deskowaniu należy ułożyć pokrycie z papy wstępnego krycia i zamocować ją mechanicznie przy
użyciu gwoździ papowych ocynkowanych

Parametry papy zgrzewalnej podkładowej
Wymiary rolki (m): 5x1
Grubość (mm): 4,7 ± 0,2
Osnowa: poliester, 250g/m2
Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -25 °C
Odporność na spływanie (°C): +100 °C
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1200 ± 200 / 900 ± 200
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 15 / 50 ± 15
Rodzaj posypki: drobnoziarnista
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI

2.3 Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS z wkładką z włókniny poliestrowej

Parametry papy zgrzewalnej wierzchniego krycia
Wymiary rolki (m): 5x1
Grubość (mm): 5,6 ± 0,2 mm
Osnowa: poliester, 250g/m2
Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -25 °C
Odporność na spływanie (°C): +100 °C
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1200 ± 200 / 900 ± 200
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 60 ± 15 / 60 ± 15
Rodzaj posypki: gruboziarnista; szara
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI

2.3 Asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany elastomerem SBS.
Wg PN – B – 24620: 1998 + PN – B – 24620: 1998/Az1: 2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe

stosowane na zimno.

2.4 Kominki wentylacyjne
Kominki  wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=270 mm, d=75 mm) wraz z nakładką na

kominek (h=80 mm, d= 100mm).

2.5 Rynny i rury spustowe – blacha tytan cynk

2.6 Płyty izolacyjne obustronnie oklejone
Styropapa EPS 200 obustronnie oklejona gr. 20 cm  λ= 0,035W/m2K
Płyty z wełny mineralnej twarde  gr. 20 cm λ= 0,035W/m2K

3. SPRZĘT
3. 1. Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
3. 2. Sprzęt do wykonywania robót
• Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska.

4. TRANSPORT



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Transport materiałów
Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoży pod wykonanie robót papowych
Podłoża  przeznaczone  pod  pokrycia  z  pap  zgrzewalnych  muszą  spełniać  kilka  podstawowych
wymogów:
-  wymagana  jest  odpowiednia  sztywność  i  wytrzymałość  podłoża  zapewniająca  przeniesienie
występujących obciążeń w czasie robót,
- wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na przyczepność papy do podłoża i estetykę
wykonania pokrycia,
5.2. Wykonanie pokryć - wymagania ogólne
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń
wodochronnych. Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych.
5.2.1.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  trzeba  zapoznać  się  ze  stanem  podłoża  i  dokonać
wyboru odpowiednich materiałów.
5.2.2.  Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokonać  pomiarów,  sprawdzić  poziomy  osadzenia
wpustów  kanalizacyjnych,  wielkość  spadków  oraz  ilość  przerw  dylatacyjnych  i  na  tej  podstawie
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni.
5.2.3. Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C - +5°C.
Temperatury  stosowania  pap  zgrzewalnych  można  obniżyć  pod  warunkiem,  że  rolki  będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania
bezpośrednio przed zgrzaniem
5.2.4. Nie należy prowadzić prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
5.2.5. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na
całej szerokości zakładu (12-15).
5.2.6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości
zgrzewu  jest  wypływ  masy  asfaltowej  o  szerokości  0,5-1,0  cm  na  całej  długości  zgrzewu.  W
przypadku,  gdy  wypływ  nie  pojawi  się  samoistnie  wzdłuż  brzegu  rolki,  należy  docisnąć  zakład,
używając wałka dociskowego z silikonową rolką.
5.2.7. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać ze
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i  ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość
wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  należy  podgrzać  (po  uprzednim  odchyleniu  papy)  i
ponownie skleić.

5.3 Montaż rynien i rur spustowych
-Spadki rynien nie powinny przekraczać 0,3 ÷ 2%.
-Długość rynny odprowadzającej wodę do jednej rury spustowej nie powinna być większa niż 20 m.



-Przed rozpoczęciem układania rynien konieczne jest przymocowanie uchwytów do rynien.
-Uchwyty  rynien  powinny  być  rozmieszczone,  co  0,5m  i  wygięte  odpowiednio  do  wymaganego
spadku.
-Rynny i rury spustowe mocować za pomocą systemowych uchwytów i mocowań.
-Mocowanie rur spustowych, co 2,0m.
-Rynny i rury spustowe mocować za pomocą systemowych uchwytów i mocowań.

5.4 Montaż styropapy i wełny mineralnej
5.4.1 Wykonanie izolacji stropodachu z płyt styropianowych laminowanych papą.
-Przed  przystąpieniem  do  układania  płyt  należy  sprawdzić  prawidłowość  spadków  oraz  wykonać
wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp.
-Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
-Płyty laminowane obustronnie należy przyklejać do podłoża klejem bitumicznym:
-W strefie brzegowej i narożnej dachu, płyty należy dodatkowo mocować za pomocą łączników
- W przypadku pasa o szer  2,0m pod wełnę mineralną, na deskowaniu zamocować mechaniczne
warstwę papy podkładowej, do której klejona będzie wełna.
5.4.2 Klejenie styropapy i wełny mineralnej
-Klej wykładać paskami o szer. 4cm i gr. ok. 2mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże;
-Wykonane połączenia klejem bitumicznym nie mogą być narażone na temperaturę wyższą  niż  +
40°C.
-Prace z użyciem kleju można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5oC.
-Stosowanie kleju powinno być zgodne z:

 Dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania;
 Postanowieniami AT;
 Instrukcją stosowania opracowaną przez producenta
 Normami i przepisami

8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby
zakłady  (zarówno podłużne,  jak  i  poprzeczne)  nie  pokrywały  się.  Aby  uniknąć  zgrubień  papy  na
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod
kątem 45°.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego.
6.2. Kontrola wykonania podkładów z desek pod pokrycia z papy termozgrzewalnej powinna być
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć
6.3. Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z projektem
Budowlanym oraz normami bądź aprobatami technicznymi.
6.4. Kontrola prawidłowości wykonania pokryć
6.4.1. Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  normą
projektem budowlanym i  wymaganiami specyfikacji  technicznej.  Kontrola ta  przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót,
- w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac.
Należy  ocenić  wygląd zewnętrzny pokrycia,  które  powinno mieć  jednolity  odcień barwy oraz  nie
wykazywać widocznych uszkodzeń mechanicznych. Należy ocenić prawidłowość ułożenia pokrycia w
poszczególnych  rzędach,  zapewniających  równość  powierzchni  pokrycia  oraz  prawidłowość
wykończenia kalenicy, grzbietów oraz zlewni odwadniających.
Szczelność pokrycia należy sprawdzić np. przez polewanie połaci strumieniem wody przez co najmniej
10 min. w miejscach narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody.



7. OBMIAR ROBÓT
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z  powierzchni  dachu  nie  potrąca  się  urządzeń  obcych,  jak  np.  wywiewki  itp.  o  ile  powierzchnia
każdego przekracza 0,50 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do  obmiaru  wykonania  robót  pokrywczych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji
powykonawczej.
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania  w  czasie  odbioru  częściowego należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-dziennika budowy,
-jakości zastosowanych materiałów,
-dokładności wykonania poszczególnych warstw,
-dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.2.3. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
1) zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
2) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,
3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.6. Roboty  uznaje  się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
elementu, obniżyć cenę pokrycia,
• W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać wykonane elementy
i ponownie wykonać roboty.
8.3. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego,



• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• obsługę sprzętu nie posiadającego ewentualnej obsługi,
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
• likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
10.2 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
10.3  PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny
szklanej i welonu szklanego. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004 r.
• Instrukcje producenta.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 3 - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
obróbek blacharskich okapów, gzysów, ogniomurów i parapetów zewnętrznych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie podstawowe czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST.
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blachy płaskie:
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy  tytanowo-cynkowej  gr. min 0,7mm o następujących
parametrach:



Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej  gr. min 0,7mm o następujących
parametrach:

Właściwości Wartość wg DIN EN 988
Identyfikacja materiału D-Zn -walcowana blacha cynkowo-tytanowa
Grubość blachy (arkusze, taśmy) O,60 - 1,00 mm
Użytkowa grubość blachy w budownictwie 0,60 - 1,50 mm
Granica plastyczności ( Rp 0,2 ) min 100 N /mm2
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) min 150 N /mm2
Wydłużenie po rozerwaniu (A50) min 35 %
Wydłużenie na godzinę (A 0.1 /1h, 50 N / mm2 ) max 0,1 %
Wskaźnik rozszerzalności cieplnej 0,022 mm /m , 0 K
Temperatura rekrystalizacji ≥ 300 0 C
Gęstość ( g  ) 7,2 g / cm 3
Wymiary arkusza standardowego [mm] 1000x2000

Blachę należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu.
Magazynowanie  blachy  powinno  mieć  miejsce  w  suchych  i  przewiewnych  pomieszczeniach,
temperatura składowania powyżej 0°C. 
Składowaną  blachę  należy  zabezpieczyć  przed  wilgocią  i  oddzielić  od  aktywnych  środków
chemicznych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
• Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Blachy do wykonywania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przy za- i wyładunku oraz
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie
drogowym.
4.2.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  wpływają
korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego.
4.2.4. Blachy powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z BN-79/0601-06.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonując  obróbki  należy  zwrócić  szczególną uwagę na połączenia,  styki  z  innymi materiałami  i
dylatacje.
5.2. Połączenia
Różne elementy z blachy powlekanej łączy się zginaniem brzegów, rzadziej nitowaniem.



o tym przeznaczeniu). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania obróbek blacharskich
Kontrola  wykonania  obróbek  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:
-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót,
-w  odniesieniu  do  całości  robót  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu  prac.  Kontrolę
międzyoperacyjna  i  końcową  dotyczącą  robót  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając  zgodność
wykonanych robót  z  wymogami norm PN-61/B-10245 i  PN-EN 504:2002,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz sztuką budowlaną.
Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  i  pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarowi robót jest:
• Dla obróbek blacharskich: 1m2 wykonanych obróbek.
7.2. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do obmiaru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do wykonania obróbki.
8.2.2. Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty
kontrolnej. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekraczać 4mm.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót blacharskich
8.3.1. Roboty  blacharskie,  jako  roboty  częściowo  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.
Badania  w  czasie  odbioru  częściowego należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-podłoża (elementy poziome)
-jakości zastosowanych materiałów,
-dokładności wykonania rur spustowych,
-dokładności wykonania elementów poziomych i ich połączenia z podkładem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy,
• zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,
-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.



8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
8.3.7. Roboty  uznaje  się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne
wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  elementu,
obniżyć cenę pokrycia,
-W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać wykonane elementy
i ponownie wykonać roboty.
8.4. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
-sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
-sprawdzenie prawidłowości spadków elementów poziomych
8.5. Zakończenie odbioru
8.5.1. Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Obróbki blacharskie (płaskie elementy)
Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie,
• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
• uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy 
-PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  cynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
-PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.
-PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
10.2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004 r.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 4 – DOCIEPLENIE ELEWACJI

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót termomodernizacyjnych elewacji
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  pomocniczy  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i
realizacji
1.3 Zakres robót objętych SST
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:
-Zabezpieczenie okien folią;
-Montaż listwy startowej;
-Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie;
-Ocieplenie  elewacji  budynku  płytami  styropianowymi  i  z  wełny  mineralnej  wraz  z  ościeżami
okiennymi i drzwiowymi;
-Montaż taśm rozprężnych, ochronnych profili narożnikowych, wypełnienie spoin silikonem itd.;
-Montaż obróbek blacharskich;
-Przedłużenie oraz montaż kratek wentylacyjnych na ścianach; 
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
2.2  Grunt głęboko penetrujący
Preparat do wzmacniania oraz wyrównywania chłonności podłoży mineralnych.
Skład Mieszanina drobnocząsteczkowych kopolimerów akrylowych,

środków konserwujących oraz wody
Zużycie 0,15 kg/m2
Gęstość objętościowa 1,00 kg/dm3
Czas wysychania max 3 godziny



2.3 Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża

Skład: Sucha mieszanina cementu portlandzkiego,
kruszyw mineralnych, pigmentów 
nieorganicznych, dodatków modyfikujących
poprawiających parametry robocze kleju 
oraz jego przyczepność do podłoży 
mineralnych 

Barwa Szara 
Gęstość nasypowa 1,30 g/cm3 ±10% 
Przyczepność zaprawy klejącej do 
styropianu: 
- w warunkach laboratoryjnych: 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia 
w (+23±2)oC i (50±5) oC RH: 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia w (+23±2)oC i (50±5) oC RH: 

≥ 0,08MPa 
≥ 0,03MPa 
≥ 0,08MPa 

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu: 
- w warunkach suchych: 

≥ 0,25MPa 

2.4 Zaprawa klejąca do zatapiania siatki
Skład: Sucha mieszanina cementu portlandzkiego,

kruszyw mineralnych, włókien 
przeciwskurczowych oraz dodatków 
modyfikujących poprawiających parametry 
robocze kleju oraz jego przyczepność do 
podłoży mineralnych 

Barwa Szara 
Gęstość nasypowa 1,33 g/cm3 ±10% 
Przyczepność zaprawy klejącej do 
styropianu: 
- w warunkach laboratoryjnych: 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia 
w (+23±2)oC i (50±5) oC RH: 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia w (+23±2)oC i (50±5) oC RH: 

≥ 0,08MPa 
≥ 0,03MPa 
≥ 0,08MPa 

Przyczepność warstwy zbrojonej do 
styropianu: 
- w warunkach suchych i po cyklach 
starzeniowych: 

≥ 0,08MPa 

Czas zachowania właściwości roboczych: ≥ 60min 
Czas otwarty pracy ≥ 15min 
Gęstość po zarobieniu wodą ~1,5kg/dm3 

2.5 Zaprawa do klejenia i zatapiania siatki w płytach z wełny mineralnej
DANE TECHNICZNE:
Poniższe  parametry  techniczne  odnoszą  się  do  temperatury  +23  (±2)°C  i  wilgotności  względnej
powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.



Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie aplikacji i dojrzewania: od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania: do 80%
Gęstość nasypowa: ok. 1,68 g/cm3 (±10%)
Barwa: szara
Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,78 W/(m*K)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 25
Czas  schnięcia  i  wiązania  zaprawy  klejącej  po  przyklejeniu  płyt  termoizolacyjnych  /  wykonaniu
warstwy zbrojonej: min. 48h
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 
Klejenie metodą „pasmowo-punktową” ≥ 4,0 kg/m2
Klejenie metodą „grzebieniową” ≥ 5,0 kg/m2
Wykonywanie warstwy zbrojonej ≥ 4,5 kg/m2 

2.6 Siatka z włókna szklanego
Dane techniczne :
rodzaj splotu gazejski
szerokość, cm 100 ± 1%
wymiary oczek w świetle, mm 4,5 x 4,0 ± 0,5
masa powierzchniowa, g/m² 150 (-3% / +5%)
masa suchej siatki 80% ± 4
masa impregnatu 20% ± 4
Impregnacja alkalioodporna
siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku
 ( w stanie dostawy) N/mm ≥ 25
siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku 
( po starzeniu przez 28 dni w
roztworze alkalicznym) N/mm ≥ 20
wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku,
przy sile zrywającej, % ( wstanie dostawy) ≤ 5,0
wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku,
przy sile zrywającej, % (po starzeniu przez 
28 dni w roztworze alkalicznym) ≤ 3,0

2.7 Preparat gruntujący pod tynki cienkowarstwowe
Dane techniczne
Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami

mineralnymi
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnięcia: ok. 3 godz.
Zużycie: od 0,3 do 0,5 kg/m2 (od 0,2 do 0,35 l/m2w zależności od równości i 

nasiąkliwości podłoża)

2.8 Akrylowa zaprawa tynkarska
Skład: Mieszanina kruszyw naturalnych, spoiw mineralnych i  polimerowych oraz  

innych dodatków modyfikujących
Gęstość objętościowa: ok 1,92g/cm3
Faktura: Baranek
Granulacja: 3mm



2.9 Płyty styropianowe białe lub grafitowe
współczynnik λ: – 0,035 W/mK
Grubość płyt – 2-3cm (ościeża), 14cm, 
Długość płyt – 100cm;
Szerokość płyt – 50cm;

Elementy uzupełniające:
-Łączniki  mechaniczne  z  trzpieniem  stalowym.  Długość  220,  300  mm,  średnica  10mm,  łącznik
wkręcany.
-Kątownik aluminiowy 25 mm x 25mm.
-Silikon, taśmy rozprężne poliuretanowe, profile aluminiowe.
-Listwa cokołowa aluminiowa.

3.0 Płyty z wełny mineralnej
współczynnik λ: – 0,035 W/mK

3. ZASADY WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH
3.1 Przygotowanie podłoża
-Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt
niezbędne do wykonania prac. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).
-Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany, należy sprawdzić powierzchnię i dokonać oceny stanu
technicznego podłoża.
-Podłoże powinno być nośne, suche, równe oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (np. brud, kurz,
pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
-Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane
cząstki muru) należy usunąć.
-Nierówności  i  ubytki  podłoża  (rzędu  5  –  15mm)  należy  wyrównać  zaprawą  tynkarską.  Podłoże
chłonne zagruntować preparatem gruntującym.
-Przed  przystąpieniem  do  przyklejenia  płyt  na  słabych  podłożach  należy  wykonać  próbę
przyczepności, która polega na:

 Przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8 – 10) próbek styropianu o wym. 10cm x
10cm. i ręcznego ich odrywania po 3 dniach.



 -Nośność  podłoża  jest  wystarczająca  wtedy,  gdy  rozerwanie  następuje  w  warstwie
styropianu.

 -W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze słabo związanej warstwy.

 -Następnie  należy  podłoże  zgruntować  preparatem  głęboko  penetrującym  i  po  jego
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności.

 -Jeżeli  i  ta  próba  da  wynik  negatywny,  należy  uwzględnić  dodatkowe  mocowanie  i
odpowiednie przygotowanie podłoża.

3.2 Przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej
- Po sprawdzeniu i  przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i  rur spustowych (przy
zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt. Należy przed
tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku.

3.3 Sprawdzenie skuteczności zamocowania mechanicznego
-Przed  realizacją  mocowania  mechanicznego  ocieplenia  do  podłoża,  należy  sprawdzić  na  4  –  6
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża.

3.4 Sposób przyklejania płyt do ściany
-Przygotowaną  zaprawę  klejącą  należy  układać  na  płycie  termoizolacyjną  metodą  „pasmowo  –
punktową”,  czyli  na  obrzeżach  pasami  o  szerokości  3cm  –  6cm,  a  na  pozostałej  powierzchni
„plackami” o średnicy 8cm – 10cm.
-Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3cm. od krawędzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty.
-Jeżeli płyta ma wymiar 50cm x 100cm to na środkowej jej części należy nałożyć 2-3 „placki” zaprawy.
-Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty,  a grubość
warstwy kleju nie powinna przekraczać 15mm.
-Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla
nie miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.
-Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć.
-Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi jak również korekta płyt po upływie
kilkunastu minut.
-W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po
czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty.
-Płyty termoizolacyjne należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem
mijankowego układu spoin pionowych.

3.5 Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych do podłoża
-Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych wkręcanych
z trzpieniem stalowym o średnicy 10 i długości min. 220mm.
-Montaż  łączników należy  rozpocząć  dopiero  po  dostatecznym stwardnieniu  i  związaniu  zaprawy
klejącej.
-Łączniki montować w ilości 4szt./m2 dla styropianu i 6szt/m2 dla wełny. W narożach zewnętrznych,
okapach itp. (pas o szerokości 1,5m) stosować 8szt/m2 zarówno dla wełny jak i styropianu
-Proces twardnienia zaprawy zależy od temperatury i  wilgotności powietrza,  z  tego względu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach
od przyklejenia płyt termoizolacyjnych.
-Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w
podłożu  oraz  jednakową  płaszczyznę  talerzyka  z  licem  warstwy  termoizolacji.  Kołek  montażowy
zwieńczyć zatyczką termiczną.



-Zewnętrzna  powierzchnia  przyklejonych  płyt  termoizolacyjnych  musi  być  ciągła.  Po  związaniu
zaprawy  klejącej  i  po  zamocowaniu  mechanicznym  płyt  styropianowych  do  podłoża  należy  całą
zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym.

3.6 Wykonanie warstwy zbrojeniowej z siatki
Wskazówki ogólne
-Wykonanie  warstwy  zbrojonej  należy  rozpocząć  po  okresie  gwarantującym  właściwe  związanie
termoizolacji  z  podłożem  (  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  chwili  przyklejenia  płyt
termoizolacyjnych).

Wskazówki wykonawcze
-Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonane przy stabilnej wilgotności
powietrza  w  temperaturze  otoczenia  od  +5 C  do  +25 C  na  powierzchniach  nienarażonych  na 
bezpośrednią operację słońca i wiatru.
-Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich.
-Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury
poniżej +5 C do czasu związania.
-Zaleca  się  wykonanie  warstwy zbrojonej  na  fragmencie  elewacji  stanowiącym odrębną całość  w
jednym etapie wykonawczym.

Sposób wykonania warstwy zbrojeniowej
-Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej.
-Przygotowaną zaprawę klejącą  należy  nanieść  na  powierzchnię  zamocowanych i  odpylonych (po
szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3 – 4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokości siatki zbrojącej.
-Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą 10mmx10mm.
-Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie.
-Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub w poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm.
-W przypadku pozostawienia  nierówności  na  wyschniętą  powierzchnię  przyklejonej  siatki  nanieść
drugą  cienką  warstwę  zaprawy  klejącej  (o  grubości  1mm)  celem  całkowitego  wyrównania  i
wygładzenia jej powierzchni.
-Grubość warstwy powinna wynosić od 3 do 5mm.
-Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych
zaprawą klejącą.
-Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i
drzwiowych  na  całej  ich  głębokości.  Naroża  otworów  okiennych  i  drzwiowych  powinny  być
wzmocnione  przyklejonymi  bezpośrednio  na  warstwę  termoizolacji  pasami  siatki  o  wymiarach
20x35cm.
-Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian,
należy  stosować  dwie  warstwy  siatki  z  tkaniny  szklanej.  Jeżeli  ściany  budynku  są  narażone  na
uderzenia,  to  podwójna  tkanina  powinna  być  stosowana  na  całej  wysokości  ścian  parterowych.
Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do
wysokości 3m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie,
natomiast  warstwę  drugą  w  pionie.  Zamiennie  dopuszcza  się  zastosowanie  zamiast  pierwszej
warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta
jest układana na styk bez zakładów.

3.7 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego
-Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować preparatem
gruntującym.



-Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu,  czyli  po upływie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych( w temp.+20 C i wilgotności 60%).
-Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 4÷6 h przy
wysychaniu w warunkach optymalnych).
-Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku.
-Grunt należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac
narzędzia oczyścić czystą wodą.

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków
-Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym.
-Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.
-Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku.
-Krótka paca z plastiku do wyprowadzenia wzoru.
-Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej.
-Samoprzylepna  taśma papierowa do  oddzielania  powierzchni  otynkowanej  od  nieotynkowanej  i
wykonania łączeń.

Wykonanie  wyprawy tynkarskiej
-Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu,
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej.
-Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa
(zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu).
-Żądaną  strukturę  wyprawy  należy  wyprowadzić  przez  zatarcie  nałożonego  tynku  płaską  pacą  z
plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności
od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.

UWAGA!
W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i
staranne przygotowanie podłoża.
-Wskazówki wykonawcze:

 Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po
całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.

 Proces  aplikacji  i  wiązania  tynku  powinien  przebiegać  przy  bezdeszczowej  pogodzie  w
temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Za
niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku.

 Prace  tynkarskie  należy  wykonywać  na  powierzchniach  nienarażonych  na  bezpośrednie
promieniowanie  słoneczne  i  wiatr.  Ponieważ  takie  warunki  powodują  zbyt  szybkie
wysychanie  tynku,  co  znacznie  utrudnia,  a  czasami  wręcz  uniemożliwia  wykonanie
prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach innych niż zalecane
przez  producenta  mogą  doprowadzić  do  nieodwracalnych,  niepożądanych  zmian  jego
właściwości fizyko – chemicznych.

 Po  nałożeniu  na  podłoże  "świeży"  tynk  należy  chronić  aż  do  momentu  wstępnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C.

 Podczas  realizacji  robót  dociepleniowych  a  w  szczególności,  przy  tynkowaniu,  zaleca  się
zabezpieczenie  rusztowań  siatkami  osłonowymi  w  celu  zminimalizowania  niekorzystnego
oddziaływania czynników zewnętrznych.

4. OBMIAR ROBÓT
Podstawową jednostką obmiaru robót jest 1m2

5. ODBIÓR ROBÓT



5.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową
5.2. Przedmiotem odbioru robót powinny być fazy:
-Przygotowanie podłoża ściennego;
-Zamocowanie płyt termoizolacyjnych;
-Wykonanie warstwy zbrojonej;
-Wykonanie wyprawy tynkarskiej;
-Wykonanie obróbek blacharskich;
Poszczególne  fazy  zanikających  robót  dociepleniowych  powinny  być  odebrane  przez  Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.
5.3 Odbiór jakości przygotowania podłoża ściennego.
-Sprawdzenie czy powierzchnia ścian została oczyszczona z pyłów i łuszczących się powłok.
-Sprawdzenie przyczepności tynku przez opłukiwanie oraz sprawdzenie czy ewentualne ubytki tynku
zostały wyrównane zaprawą zgodnie z rozwiązaniem w Dokumentacji Projektowej.
-Wykonanie sprawdzenia przyczepności zaprawy klejącej do podłoża wg Dokumentacji Projektowej.
5.4 Odbiór zamocowania płyt termoizolacyjnych.
-Zamocowanie płyt termoizolacyjnych powinno być sprawdzane w czasie wykonywania tych robót.
-Należy  sprawdzić  grubość  płyt  termoizolacyjnych  –  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej.
-Porównać sposób nakładania zaprawy klejowej z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.
-Należy  sprawdzić  liczbę  (ilość  na  1m2),  rodzaj,  długość  oraz  sposób  osadzenia  łączników
mechanicznych – zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
-Główki łączników nie powinny wystawać poza płaszczyznę płyty termoizolacyjnej.
-Wymienione  czynności  powinny  być  dokładnie  sprawdzone,  ocenione  i  zapisane  w  dzienniku
budowy lub protokole odbioru.
5.5  Odbiór warstwy zbrojonej.
-Przed  rozpoczęciem  wykonywania  warstwy  zbrojonej  należy  sprawdzić,  czy  cała  powierzchnia
przyklejonych płyt styropianowych została dokładnie wyrównana przez zeszlifowanie oraz czy główki
łączników mechanicznych są ukryte w styropianie i zaszpachlowane masą klejącą.
-Sprawdzenie poprawności przylegania płyt styropianowych do siebie – ewentualne nieszczelności
należy wypełniać ścinkami styropianu lub pianka poliuretanową – niedopuszczalne jest wypełnienie
szczelin zaprawą klejową.
-Przy  odbiorze  należy  sprawdzić,  czy  powierzchnia  tkaniny  szklanej  jest  dokładnie  pokryta  masą
klejącą, czy poszczególne arkusze tkaniny są przyklejone na zakład – min. 10 w poziomie i w pionie
(wg zaleceń Dokumentacji Projektowej).
5.6 Odbiór wypraw tynkarskiej.
-Przy  odbiorze  należy  także  zwrócić  uwagę  na  to,  czy  wyprawa  tynkarska  została  naniesiona  w
jednobarwnej  i  jednakowej  fakturze  zewnętrznej.  Części  ściany  pokrywane  w różnym  czasie  nie
powinny wykazywać żadnych różnic.
-Sprawdzić grubość ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg założeń Dokumentacji Projektowej.
5.7 Odbiór obróbek blacharskich.
-Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian.
-Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40mm i powinny być wykonane
w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.
-Obróbki powinny być zamocowane zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.
5.8 Odbiór końcowy robót dociepleniowych.
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia:
-Równość powierzchni – wg wymagań normowych jak dla III kategorii tynków;
-Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych
wewnętrznych:
-Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m;



-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1m;
-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3mm na 1m;
-Jednolitość faktury;
-Jednolitość koloru;
-Prawidłowość  wykonania  wszystkich  szczegółów  docieplenia  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową;
-Prawidłowość połączenia docieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano – montażowych tom I „Budownictwo
Ogólne”
-Instrukcja ITB Nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.
-Instrukcja ITB Nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”.
-Zalecane normy:
-Mają zastosowanie



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 5 – DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

SPIS TREŚCI:

1.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
2.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE
3.  RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW
4.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
5.  OBMIAR ROBÓT
6.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
7.  ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:
-Przygotowanie podłoża – oczyszczenie ścian fundamentowych i zewnętrznych piwnic, uzupełnienie
tynków zewnętrznych zaprawą cementową, gruntowanie podłoża.
-Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych piwnic.
-Przyklejenie płyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego grubości 14 cm, λ=0,035.
-Przyklejenie do ościeży okienek piwnicznych płyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego
grubości 1-3cm.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  Robót  są  Przedstawione  w
Dokumentacji Projektowej.

2.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji  Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST “Wymagania ogólne”.

3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW

3.1 Zaprawa cementowa.
Wg PN – EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.

3.2 Bitumiczny preparat gruntujący.
Konsystencja Płynna – pastowata
Klasa materiałowa Silnie stężona bitumiczna masa malarska, nie zawiera rozpuszczalnika
Barwa Ciemnobrunatna
Gęstość Ok. 1,0g/cm3
Stosowanie w rozcieńczeniu 1:5 z wodą
Zużycie w rozcieńczeniu Ok. 50ml/m2

3.4 Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
Do izolacji przeciwwodnej i montażu izolacji termicznej.
Składniki - Produkt dwuskładnikowy
Baza materiałowa

- składnik płynny
- składnik proszkowy
- emulsja polimerowo – bitumiczna z wypełnieniem cząstkami
polistyrenowymi



- mieszanka sucha na bazie cementu
Konsystencja- pastowata
Temperatura użycia +5oC do +25Oc

3.5 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego.
Wg  PN  –  EN  13164:  /2003  „Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Współczynnik przewodzenia ciepła: – λ ≤ 0,035 [W/mK].
Grubość płyt: – 14 cm (ściany), 1-3cm (ościeża).

4 SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

4.1 Przygotowanie podłoża
-Należy odkopać ściany fundamentowe na odpowiednią głębokość odcinka  mi   długości max 3m  
-Sprawdzić powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża.
-Ewentualne ubytki podłoża wyrównać zaprawą cementową.
-Podłoże nie może być zamarznięte, silnie nasłonecznione lub wysuszone.
-Podłoże powinno być nośne, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz,
pyły), oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
-Podłoże może być lekko wilgotne, lecz chłonne (wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia).
-Należy zbić wystające z podłoża resztki zaprawy; krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić
z gruzu i ziemi.
-Krawędzie sfazować (zukosować) a wyoblenia odpowiednio wyokrąglić.

4.2 Gruntowanie
-Do  wykonania  powłoki  gruntującej  należy  użyć  emulsji  bitumicznej.  Preparat  należy  rozcieńczyć
wodą w stosunku objętościowym 1:5.
-Preparat należy nanosić za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za
pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Można także wykorzystać aparat z pompą
ręczną.
-Powłoka przed wyschnięciem nie może być poddana działaniu deszczu.

4.3 Szpachlowanie
-Do wykonania szpachlowania należy wykorzystać masę uszczelniającą
-Szpachlowanie  wypełniające  (szpachlowanie  drapane)  zapobiega  tworzeniu  się  pęcherzy  na
powierzchniach o dużych porach.
-Masą uszczelniającą należy wypełnić spoiny pionowe, oraz wszelkie inne nierówności, karby, itp.
-Szpachla wypełniająca musi wyschnąć zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy

4.4 Wykonanie izolacji pionowej 
-Prace nie mogą być prowadzone w warunkach silnego nasłonecznienia
-Do wykonania szpachlowania należy wykorzystać dwuskładnikową masę uszczelniającą 
-Izolację należy wykonać w dwóch procesach roboczych (dwóch warstwach)
-Drugi  proces  roboczy  powinien  być  przeprowadzony  najszybciej  jak  to  jest  możliwe,  tak  by  nie
uszkodzić pierwszej warstwy.
-Do  przyklejania  płyt  izolacyjnych  można  przystąpić  dopiero  po  pełnym  związaniu  i  wyschnięciu
preparatu.
-Pod  warstwę izolacyjną  nie  może  podejść  woda;  nie  powinna  ona  także  pozostać  na  zimę  bez
warstwy ochronnej.



4.5 Przyklejenie warstwy płyt polistyrenu ekstrudowanego.
-Do wykonywania izolacji cieplnych należy stosować płyty izolacyjne wg pkt. 3.5 w stanie powietrzno
suchym, oraz klej bitumiczny 
-Po  wyschnięciu  zagruntowania  na  podłoże  nanieść  klej  bitumiczny,  następnie  płytę  przycisnąć
mocno do podłoża, po uprzednim krótkotrwałym przesuwaniu tam i z powrotem. Przyklejenie płyty
musi nastąpić na całej powierzchni (klejenie punktowe nie jest wystarczające).
-Płyty  należy  przyklejać  w  układzie  poziomym  dłuższych  krawędzi,  z  zachowaniem  mijankowego
układu spoin.
-Duże płyty przed przyklejeniem należy odpowiednio pociąć.
-Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z Dokumentacją Projektową.
-Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi jak również korekta płyt po upływie
kilkunastu minut.
-Po wyschnięciu płyt zamontować folię kubełkową zwieńczona listwą dociskową 5c powyżej nowej
opaski
5. OBMIAR ROBÓT
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 powierzchni ocieplonej
ściany fundamentowej.

6. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
6.1. Odbiór Robót dociepleniowych.
Przedmiotem odbioru powinny być fazy robót:
-Przygotowanie podłoża ściennego.
-Zamocowanie płyt termoizolacyjnych.
Poszczególne  fazy  zanikających  robót  dociepleniowych  powinny  być  odebrane  przez  Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.
6.2Odbiór jakości przygotowania podłoża ściennego.
-Sprawdzenie czy powierzchnia ścian została oczyszczona z pyłów i łuszczących się powłok.
-Sprawdzenie, czy podłoże jest równe i nośne.
6.3 Odbiór zamocowania płyt termoizolacyjnych.
-Zamocowanie styroduru powinno być sprawdzane w czasie wykonywania tych robót.
-Należy sprawdzić grubość płyt – zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
-Porównać sposób nakładania kleju z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.
Wymienione czynności powinny być dokładnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku budowy
lub protokóle odbioru.
6.4 Odbiór końcowy robót.
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia:
-Ciągłość izolacji;
-Prawidłowość przyklejenia płyt do ścian fundamentowych;
-Prawidłowość  wykonania  wszystkich  szczegółów  docieplenia  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową.
7. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.
Patrz ST „Wymagania ogólne”.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
8.1 Dokumentacja projektowa.
Patrz „Wymagania ogólne”.
8.2 Dokumenty związane.
-Zalecane normy:
-Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 6 – Tynki

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót tynkowych na kominach, w pomieszczeniach oraz na elewacjach
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3 Zakres robót objętych SST
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:
- Uzupełnienie tynków na ościeżach,
- Uzupełnienie tynków w miejscu wymienianej stolarki.
- Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
-Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,6 kg/dm3
-Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,8 kg/dm3
-Gęstość w stanie suchym (po związaniu): ok. 1,8 kg/dm3
-Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka:

0,13-0,16 l/1 kg
3,25-4,0 l/25 kg

-Min./max grubość tynku: 6mm / 30mm
-Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac:

od + 5ºC do + 30ºC
-Czas dojrzewania: ok. 5 minut
-Czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny
-Klasa reakcja na ogień A1
-Absorpcja wody - kategoria W1
-Przyczepność ≥ 0,3 N/mm² - FP:B
  
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 



3.2. Narzędzia
Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata. Narzędzia należy czyścić
czystą  wodą  bezpośrednio  po  użyciu.  Trudne  do  usunięcia  resztki  związanej  zaprawy  zmywać
środkiem do usuwania pozostałości po cemencie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 
5.2. Wykonanie robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Przygotowanie podłoży pod tynki.
Podłoże powinno być:
- Suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić
przyczepność zaprawy,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów, tłuszczów, wosku,  resztek farby
olejnej i emulsyjnej.
- Słabo związane części powierzchni odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki
stalowej.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże zmoczyć czystą wodą.
- Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej.
- Zaprawy tynkarskiej nie stosować na podłożach drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże zmoczyć czystą wodą
5.2.2. Uzupełnienie tynków zwykłych.
-  W  celu  uzyskania  równych  powierzchni  należy  zastosować  prowadzące  listwy  tynkarskie  –
mocowane mechanicznie bądź przez zatopienie w zaprawie
(listwy siatkowe).
- Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykonać zgodnie z kartą techniczną.
- Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wstępnej.
- Po jej związaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni.
- Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią.
-  Nadmiar  zaprawy  należy  zbierać  pacą  styropianową  lub  drewnianą  i  wrzucać  z  powrotem  do
naczynia.
-  Moment przystąpienia do zacierania należy dobrać doświadczalnie,  tak by nie nastąpiło zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku.
- Zacieranie wykonać po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości
kruszywa.
-  Prace  wykończeniowe  wykonywać  zgodnie  z  technologią  robót  tynkarskich,  stosując  narzędzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.3. Jednostki obmiaru:



Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 i 1mb wykonanego tyku

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór tynków.
-Wyprawa pod względem wyglądu zewnętrznego powinna być jednolita, równomiernie rozłożona na
całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie plam, rys, wykwitów i spękań
-Grubość wyprawy powinna się zawierać w przedziale 6 – 30 mm
- Przy  odbiorze  należy  także zwrócić  uwagę na to,  czy  wyprawa tynkarska  została  naniesiona  w
jednobarwnej  i  jednakowej  fakturze  zewnętrznej.  Części  ściany  pokrywane  w różnym  czasie  nie
powinny wykazywać żadnych różnic.
-Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową.
-Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych
wewnętrznych podano poniżej:
· Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 

    3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m;
· Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i  

  ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm 
 w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości;

· Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i
ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp);
· Odchylenie  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w  dokumentacji  –  nie
większe niż 3mm na 1mm.
-Odchylenie  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego  promienia  nie
powinno być większe niż 7mm.
-Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinno być
większe niż:
· Na całej wysokości kondygnacji – 10mm;
· Na całej wysokości budynku – 30mm;
-Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne są następujące wady:
· Wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.;
· Trwałe ślady zacieków na powierzchni;
· Odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.2. Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy  przeprowadzać dla  tych robót,  do których dostęp później  jest  niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować:
-wpis do dziennika budowy,
-stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
-stwierdzenie dokładności wykonania robót,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być
nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
b. Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
elementu, obniżyć cenę wykonanych robót
c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i
ponownie wykonać roboty.



8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
9.2. Płaci się za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 7 – Roboty murowe

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  murowych  tj.   przemurowania  kominów  z  cegły  pełnej,  podmurowania  ścian  po  wykutej
stolarce okiennej
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3 Zakres robót objętych SST
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:
- podmurowanie otworów po wykuciu stolarki skrzynkowej na pełną grubość muru
- podwyższenie kominów z cegły  pełnej kl. min 20
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.2.1 Do murowania należy używać cegły pełnej kl.20
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 
5.2. Wykonanie robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
• Kominy z cegły pełnej kl.20



- Do murowania cegieł kl20 należy stosować zaprawy cementowo – wapienne lub cementowe marki
nie niższej niż 1,5;
- Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm z dopuszczalną odchyłką +5 i – 2mm. Grubość
spoin pionowych równa 10mm nie może przekraczać w obu kierunkach odchylenia większego niż
±5mm. Spoiny pionowe i poziome powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.
- Wiązanie cegieł powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez warstwy
górnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kontrola jakości robót polega na:
-sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami bądź aprobatami technicznymi
-sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału 
-sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu 
-sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
-kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem
do wykonania  pokryć.  Uznaje  się,  że  kontrola  dała  wynik  pozytywny,  gdy  wszystkie  właściwości
materiałów  oraz  wykonane  prace  są  zgodne  z  wymaganiami  projektu,  niniejszej  specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.3. Jednostki obmiaru:
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m3 przemurowanego komina 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
-  Dopuszczalne  wychylenie  trzonu  z  przewodami  wykonanego  z  cegły  od  pionu  na  wysokości  1
kondygnacji nie powinno być większe niż ±5mm, a na wysokości całego budynku ±10mm.
- Spoiny poziome i pionowe między cegłami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą.
- Sprawdzenie jakości  cegieł  należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku
Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność
cech użytych

8.2. Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy  przeprowadzać dla  tych robót,  do których dostęp później  jest  niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować:
-wpis do dziennika budowy,
-stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
-stwierdzenie dokładności wykonania robót,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być
nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
b. Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
elementu, obniżyć cenę wykonanych robót
c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i
ponownie wykonać roboty.



8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
9.2. Płaci się za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 8 – Stolarka okienna i drzwiowa

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3 Zakres robót objętych SST
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:
-Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę PCV białą
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji frontowej na nową stolarkę drewnianą – kolor
ciemny brąż
-Wymiana starych drzwi na nowe stalowe
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.2.1 Stolarka okienna PCV
Ilość, wymiary, podział i sposób otwierania – zestawiono w Dokumentacji Projektowej
 kolor: biały
 surowiec: ramka PCV ciepła  70mm, redukującą kompensację pary wodnej na szybie
 wewnątrz profilu zastosować wzmocnienie z kształtownika stalowego ocynkowanego grubości 2,0

mm.
 profil pięciokomorowy
 szprosy konstrukcyjne szerokości 60mm 
 okucia z funkcją mikrowentylacji w skrzydłach uchylno-rozwieralnych
 szklenie: szyba niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła. U=0,9 W/m2K,  
 okapniki aluminiowe
 uszczelki piankowe, rdzeń z poliuretanu, powłoka polietylenowa, zachowująca właściwości od -

60°C do +70°C
 w każdym oknie  w mieszkaniach zastosować nawiewnik higrosterowany w górnej części okna o

przepływie 6-29m3/h



2.2.2 Stolarka drzwiowa stalowa 
- kolor: ciemny brąz do ustalenia z Zamawiającym
-  profil  trzykomorowy,  ramowy  współczynnik  przenikania  ciepła  U=1,3  W/m2K,  głębokość
konstrukcyjna kształtowników 68mm
- akcesoria dodatkowe: zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

2.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana
-kolor: ciemny brąz do ustalenia z Zamawiającym
-surowiec: sosna łączona-mikrowczepy
-profil: DJ 68klejonego trójwarstwowo z drewna pełnego, z listwą przyszybową i termookapnikiem
-szprosy konstrukcyjne szerokości 60mm 
-okucia z funkcją mikrowentylacji w skrzydłach uchylno-rozwieralnych
-szklenie: szyba niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła. U=1.1 W/m2K, 4/18/4 
-okapniki aluminiowe
-uszczelki piankowe do okien drewnianych, rdzeń z poliuretanu, powłoka polietylenowa, zachowująca
właściwości od -60°C do +70°C
-w każdym oknie zastosować nawiewnik higrosterowany w górnej części okna o przepływie 6-29m3/h

Uwaga:
Przed realizacją zamówienia dokonać szczegółowych pomiarowych przez Wykonawcę
robót.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 
5.2. Wykonanie robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1 Wbudowanie stolarki drzwiowej
Wbudowanie  ościeżnic  w  mury  grube  –  odległość  między  punktami  mocowania  ościeżnicy  nie
powinny być większe niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 30cm.

5.2.2 Wbudowanie stolarki okiennej
Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  powierzchni
węgarków,  do  których  ma  przylegać  ościeżnica;  w  przypadku  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub
zabrudzenia powierzchni należy ościeże naprawić i oczyścić.

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla stolarki okiennej podano poniżej:



Rodzaj ściany i sposób wykonania
ościeża 

Odchyłki [mm] Dopuszczalna różnica długości
przekątnych [mm]Szerokość Wysokość

Prefabrykowane ściany
wielkowymiarowe,

wyprawy pocienione

+ 7
 -3 ± 3 10

Prefabrykowane ściany
pasmowe, wyprawy

pocienione
± 6 ± 4 Nie sprawdza się

Ściany murowane,
wyprawa tynkowa

+10 +10 10

-Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej:
Zgodnie  z  wytycznymi  producenta  stolarki  okiennej.  Przed  montażem  należy  przedstawić
inspektorowi  nadzoru wytyczne montażowe celem zapoznania  się  celem weryfikacji  poprawności
wykonanego montażu 
-Ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  w  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości
okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny
być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1, 3 mm – do 2 m, 4 mm – powyżej 2 m długości
przekątnej.
- Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i  zamykaniu.
Skrzydła  powinny  rozwierać  się  swobodnie,  a  okucia  działać  bez  zahamowań  i  przy  zamykaniu
dociskać skrzydła do ościeżnicy.
- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym.
- Po osadzeniu i zamocowaniu okna należy przystąpić do osadzania parapetów wewnętrznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kontrola jakości robót polega na:
-sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami bądź aprobatami technicznymi
-sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału 
-sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu 
-sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
-kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem
do wykonania  pokryć.  Uznaje  się,  że  kontrola  dała  wynik  pozytywny,  gdy  wszystkie  właściwości
materiałów  oraz  wykonane  prace  są  zgodne  z  wymaganiami  projektu,  niniejszej  specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.3. Jednostki obmiaru:
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 osadzenia stolarki 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór montażu stolarki
Odbiór montażu stolarki obejmuje sprawdzenie:
- Prawidłowości osadzenia elementów w konstrukcji budynku;
- Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementów z ościeżami otworów drzwiowych i okiennych;
- Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających;
- Zgodność wbudowanych elementów z Dokumentacją Projektową.

8.2. Badanie jakości wbudowania



W trakcie odbioru należy sprawdzić:
- Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania.
- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów.
- Uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem.
- Stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z Dokumentacją i ST.
- Prawidłowość działania części ruchomych elementu.

8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być
nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
b. Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
elementu, obniżyć cenę wykonanych robót
c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i
ponownie wykonać roboty.

8.4 Odbiór podokienników
- Odchylenie od poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 3mm na całej
długości podokiennika.

8.5. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
9.2. Płaci się za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 9 – Roboty wykończeniowe, malarskie, gipsowe

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich wraz z robotami towarzyszącymi 
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3 Zakres robót objętych SST
W ramach prac remontowych wykończeniowych przewiduje się następujący zakres robót:
- Nałożenie gładzi gipsowych na ścianach
- Gruntowanie podłoży
- Malowanie ościeży wewnętrznych w miejscach wymienianej stolarki.
- Malowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi i olejnymi
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.2.1 Farba wewnętrzna akrylowa

Karta techniczna farby akrylowej wewnętrznej
Kolor śnieżnobiały
Wygląd powłoki matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 8000 ÷ 16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,400 ÷ 1,520
Zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 45,0
Ilość warstw 1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia wałek



Wydajność przy jednej warstwie do  16m2/l  –  przy  jednej
warstwie  w  zależności  od
chłonności podłoża

Rozcieńczalnik woda

2.2.2 Farba wewnętrzna olejna
Karta techniczna
lepkość (kubek Forda f 4mm), 200C [s] 130-160
gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,5
czas schnięcia powłoki w temp. 20±20C przy 
wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej [h] 12
grubość powłoki po wyschnięciu [μm] 30
wygląd powłoki połysk, mat
rozcieńczalnik olejno-ftalowy

2.2.3 Uszczelniacz akrylowy do styków tynk-parapet, tynk ościeża-rama okienna 
Uszczelniacz  Akrylowy  jest  dyspersyjną,  wodorozcieńczalną  akrylową  masą
uszczelniającą nie zawierającą szkodliwych rozpuszczalników i posiadającą minimalny
zapach.  Daje elastyczno – plastyczne spoiny łatwe do malowania o bardzo dobrej
przyczepności do większości podłoży stosowanych w budownictwie: betonu, cegły,
tynku, ceramiki, metalu, drewna, szkła, itp. Przechodzi w stan trwale plastyczny na
drodze fizycznego odparowania wody. Utwardzona masa jest odporna na działanie
wilgoci i zmienne warunki atmosferyczne, przeznaczona jest do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń.
ZASTOSOWANIE:
Uszczelniacz  przeznaczony  jest  do  uszczelniania  okien,  drzwi,  futryn  drzwiowych,
połączeń ram okiennych z tynkiem, parapetem, wypełniania fug między kafelkami,
szczelin i połączeń w ścianach domów, murach, tynkach i betonie.
SPOSÓB STOSOWANIA:
Powierzchnia, na którą ma być stosowany uszczelniacz powinna być czysta, wolna od
kurzu,  pyłu,  tłuszczu,  smaru,  rdzy  i  innych  substancji  osłabiających  przyczepność.
Nałożoną masę należy wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie.  Po zakończeniu
pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą.
Utwardzony uszczelniacz należy zabezpieczyć tynkiem, farbą itp. Jeżeli uszczelnienie
wymaga nałożenia grubszej warstwy masy – masę należy nakładać warstwowo
DANE TECHNICZNE:
Gęstość [ g/cm3 ], wg PN-B-
30150:1997: 1,40
Penetracja w temp. 20 ± 2oC wg
PN-C-04133:1980: 189
Spływność z betonu w temp. 70oC
[ mm ] wg PN-B-30150:1997: brak
Czas powierzchniowego schnięcia 20 min.
Czas całkowitego utwardzenia: 10 mm/ 84 h
Odporność termiczna: -30 - +80oC



Temperatura stosowania i
schnięcia: +5 - +30oC
Możliwość malowania przy
warstwie grubości ok. 2mm po 12h
Wydajność: z jednej tuby o poj. 310 ml uzyskuje się ok. 12 mb spoiny

o wymiarach 5 x 5 mm i ok. 6
mb spoiny o wymiarach 5 x 10
mm 

Kolorystyka: biały

2.2.4 Gips szpachlowy
ZASTOSOWANIE
Gips szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na
ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków
oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć. Może być również stosowany do montażu
prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest
na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny
i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża
drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.
WŁAŚCIWOŚCI
Gips szpachlowy jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw
gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy
mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym, uzyskana po zmieszaniu
z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie GIPSU
SZPACHLOWEGO pozwala uzyskać mocne powierzchnie o wysokim stopniu gładkości,
stanowiące doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Gips szpachlowy jest
materiałem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska, zapewnia w pomieszczeniach
korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotności), nie
zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń
mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże pod gładź należy odpowiednio wcześniej
przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania.
Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie jednego z PREPARATÓW
GRUNTUJĄCYCH
PRZYGOTOWANIE MASY
Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej
wody, w proporcji około 0,70 litra wody na 1 kg gipsu i pozostawić na okres 3 – 5 minut,
a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek i nieroztartych składników. W przypadku wypełniania ubytków, montażu
narożników aluminiowych lub prefabrykatów gipsowych konsystencja masy powinna być
gęstsza niż podczas wykonywania gładzi. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po
wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej
partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej zaprawy, ponieważ
może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu.



SPOSÓB UŻYCIA
Uzależniony jest od rodzaju prac wykończeniowych i montażowych. Podczas
wykonywania gładzi, masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej
pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. Prace rozpoczyna się od sufitu,
nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia i ciągnąc pacę do
siebie, natomiast na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc
pacę od dołu ku górze. Maksymalna grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać
5 mm. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i po wyschnięciu
przeszlifować. Podczas montażu prefabrykatów gipsowych, np.: płyt ściennych, masę
szpachlową należy nałożyć na wpust i pióro w ten sposób, aby przy osadzaniu następnej
płyty część zaprawy wypłynęła. Podczas wysychania należy unikać
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację
pomieszczeń. Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie
oraz tapety - sprawdzić, czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max wilgotność do
1 %) oraz wolna od kurzu. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej
powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farby lub tapety.
NARZĘDZIA
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia
tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier
ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 1,40 l wody na 2 kg suchej mieszanki
ok. 10,50 l wody na 15 kg suchej mieszanki
ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki
Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia
od +5 oC do 25 oC
wilgotność w pomieszczeniu do 70%
Początek czasu wiązania: minimum 20 minut
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,1 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2
Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm

2.2.5 Gładź szpachlowa
Zalecana do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.
Wypełnia niewielkie ubytki na ścianach i sufitach – może być używana do naprawiania powierzchni 
przed wykonaniem gładzi.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas 
sezonowania podłoży wynosi:
- dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości



- dla ścian betonowych co najmniej 28 dni,
 suche,
- równe – maksymalna grubość warstwy to 2 mm,
- oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność masy, zwłaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
- zagruntowane
Ponadto wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z masą szpachlową
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są
w Danych Technicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie (wiertarką z mieszadłem
do gipsu) aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Rozrobioną masę
należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu należy ją
wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny.

Nakładanie masy
Masę należy nakładać równomiernie za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miarę postępu
prac sukcesywnie wygładzać. Masę na ściany zaleca się nakładać pasami w kierunku od podłogi do
sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”.

Szlifowanie gładzi
Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania.
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.

Prace wykończeniowe
Malowanie można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Do malowania można stosować farby akrylowe 
lub lateksowe Przed malowaniem, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją .

Dane techniczne:
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,06 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy
(po wymieszaniu) ok. 1,43 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym
(po związaniu) ok. 1,42 kg/dm3
Proporcje mieszanki
woda/sucha mieszanka

0,39÷0,40 l/1 kg
1,95÷2,0 l/5 kg
3,9÷4,0 l/10 kg
7,8÷8,0 l/20 kg

Max. grubość jednej warstwy 2 mm
Przyczepność min. 0,50 MPa



Temperatura przygotowania masy oraz
podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania 5 minut
Czas gotowości do pracy min. 1,5 godziny

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 
5.2. Wykonanie robót malarskich:
- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż + 5oC i nie wyższej niż +
25oC.
- Temperatura podłoża nie powinna przekraczać + 20oC.
- Tynki wewnętrzne uprzednio malowane farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od
otwartych źródeł ognia.
- Prace malarskie na podłożach stalowych należy prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80 %.
Opis wykonania robót zawarty w dokumentacji projektowej.

5.3 Wymagania dotyczące robót malarskich
- Nowe tynki niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – B –10100: 1970. Wszelkie
uszkodzenia  tynków powinny być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą i  zatarte  do
równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (kurzu,  rdzy,
tłuszczy wykwitów solnych itp). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
być zabezpieczone antykorozyjnie.
- Tynki uprzednio malowane farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone  i  umyte wodą.  Po umyciu  powierzchnia  tynków nie  powinna wykazywać śladów
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią
zaprawą, a elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
- Podłoża z płyt gipsowo – kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą
szpachlową, na którą wydano Aprobatę techniczną.

5.4 Kontrola podłoży pod malowanie
-  Kontrolę  podłoży  należy  przeprowadzić  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
- W przypadku podłoży z płyt gipsowo – kartonowych kontrola powinna obejmować:
· Wilgotność;
· Wygląd i czynność powierzchni;



· Naprawy i uzupełnienia;
· Wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kontrola jakości robót polega na:
-sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami bądź aprobatami technicznymi
-sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału 
-sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu 
-sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
-kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem
do wykonania  pokryć.  Uznaje  się,  że  kontrola  dała  wynik  pozytywny,  gdy  wszystkie  właściwości
materiałów  oraz  wykonane  prace  są  zgodne  z  wymaganiami  projektu,  niniejszej  specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej
jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie
niższej niż + 5oC i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich
obejmuje:
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;
- Sprawdzenie zgodności barwy i połysku;
- Sprawdzenie odporności na wycieranie;
- Sprawdzenie przyczepności powłoki;
- Sprawdzenie odporności na zmywanie;

8.2. Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy  przeprowadzać dla  tych robót,  do których dostęp później  jest  niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować:
-wpis do dziennika budowy,
-stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
-stwierdzenie dokładności wykonania robót,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być
nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
b. Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
elementu, obniżyć cenę wykonanych robót
c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i
ponownie wykonać roboty.
8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,



-stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
9.2. Płaci się za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 10 – Roboty betonowe i zbrojarskie

SPIS TREŚCI:
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
2. RODZAJE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
3. WYKONANIE ROBÓT
4.  DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT
BUDOWLANYCH.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.
6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
7. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
Zakres robót objętych Specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót:
-Wykonanie czap kominowych - przygotowanie i montaż zbrojenia, betonowanie;
-Uzupełnienie  nawierzchni  z  betonu  na  sąsiedniej  nieruchomości  w  związku  z  izolacją  pionową
murów fundamentowych
2. RODZAJE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2.1 Beton konstrukcyjny.
Klasa betonu – C 16/20
Konsystencja mieszanki betonowej – wg. wytycznych Dokumentacji Projektowej;
Mrozoodporność – F 25;
Wodoszczelność – W 4;
Nasiąkliwość – nie większa niż 5 %.

2.2Stal zbrojeniowa.
Stal – A–III;
Średnice – Ø 6 mm – strzemiona;

Ø 12 mm – pręty zbrojeniowe (wiązane i siatki zgrzewane)

3. WYKONANIE ROBÓT
3.1 Transport mieszanki betonowej
-Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
-Naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników)
-Zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej
opadów  atmosferycznych,  ubytku  zaczynu  cementowego  lub  zaprawy,  ubytku  wody  na  skutek
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.:
-Zanieczyszczenia;
-Zmian temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
-W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
-Mieszanka powinna być  dostarczana na miejsce  ułożenia  bez przeładunku;  w razie  konieczności
przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza.



-Pojemniki  użyte  do  przewożenia  mieszanki  powinny  zapewnić  możliwość  stopniowego  ich
opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania.

3.2 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
-Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:
-Wykonanie deskowań;
-Wykonanie zbrojenia;
-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej;
-Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych.
-Prawidłowości  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie;
-Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania;
-Deskowanie  i  zbrojenie  powinno być  bezpośrednio  przed  betonowaniem oczyszczone ze  śmieci,
brudu, płatków, rdzy ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupów i ścian.
-Powierzchnie deskowania powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu
do deskowania.
-Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
nie powinna przekraczać 3 m.
-Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu  następujących
warunków ogólnych:
-W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje utrata
prawidłowości kształtu konstrukcji.
-W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody.
-W czasie  deszczu układana i  ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie  chroniona
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę spadła nadmierna ilość wody
powodująca zmianę konsystencji mieszanki należy ją usunąć.
-Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych.
-Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza
w mieszance betonowej nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ściany powinny być betonowanie bez przerw roboczych odcinkami o wysokości nieprzekraczającej
wysokości kondygnacji lub 3 m.

3.3 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
-Warunki  dojrzewania  świeżo  ułożonego  betonu  i  jego  pielęgnacja  w  początkowym  okresie
twardnienia powinny:
-Zapewnić  utrzymanie  określonych  warunków  cieplno  –  wilgotnościowych  niezbędnych  do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu.
-Uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie.
-Chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego
jakość w konstrukcji.
-W okresie pielęgnacji betonu należy:
-Chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
a szczególnie wiatru  i  promieni  słonecznych (w okresie  zimowym -  mrozu)  przez ich osłanianie  i
zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych.
-Utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej:

 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich;
 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych;

-Polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego
ułożenia.



-Przy temperaturze + 15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu 3 pierwszych dni co 3 godziny w
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
-Przy temperaturze poniżej + 5oC betonu nie należy polewać.
-Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi powinien być
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzeni wody,  wykonanie warstwy
izolacyjnej  wodochronnej  lub  w  inny  równorzędny  sposób,  przez  co  najmniej  4  dni  od  chwili
wykonania betonu.

3.4 Przygotowanie deskowań do układania zbrojenia i mieszanki betonowej.
-Deskowania przed przystąpieniem do robót betonowych i  zbrojarskich powinno być sprawdzone
komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt ten powinien być odnotowany w
protokole i  Dzienniku Budowu. W komisji  dokonującej odbioru deskowania powinien uczestniczyć
Inspektor Nadzoru.

3.5 Przygotowanie i wykonanie robót zbrojarskich.
-Pręty stalowe przed ich użyciem należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam
lub innych zanieczyszczeń.
-Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywanie  metodami  niepowodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.
-Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych
schematów  zapewniających  kolejność  robót,  przy  której  wcześniej  ułożone  elementy  będą
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.
-Nie  należy  podwieszać i  mocować do zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń
wytwórczych i transportowych.
-Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
-Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej.
-Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak by grubość otuliny betonu odpowiadała
wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej.
-Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
-Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego w Dokumentacji Projektowej.
-Montaż  zbrojenia  z  siatek  zgrzewanych  i  szkieletów  płaskich  należy  wykonywać  dokładnie  wg.
rysunków roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
-Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie
prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość użytkową płyty.

3.6 Otulenie zbrojenia betonem.
-Grubość  warstwy  betonu  pokrywającego  od  zewnątrz  pręty  zbrojenia  powinna  być  równa,  co
najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż:

 10 mm – w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz ściankach
do 100 mm;

 20 mm – w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większych niż 100 mm;
 10 mm – dla strzemion i prętów montażowych;

-Grubość  otulenia  powinna  być  nie  mniejsza  niż  wymagana  przepisami  przeciwpożarowymi  dla
określonej klasy odporności ogniowej lub klasy ochrony antykorozyjnej.
-Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów pożarowych lub antykorozyjnych należy
zwiększyć o:



 5 mm – dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych,
zagłębionych w gruncie nienawodnionym lub znajdujących się w pomieszczeniach o stałej
wilgotności większej niż 75 %.

 10 mm – dla konstrukcji stale stykających się bezpośrednio z wodą.
 Grubość dolnego otulenia belek żelbetowych zbrojonych szkieletami zgrzewanymi zaleca się

przyjmować:
 25 mm – dla nośnych prętów o d ≤ 25 mm;
 35 mm – dla nośnych prętów o d = 28 i 32 mm;

-Grubość otulenia zbrojenia  w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy  przyjmować nie
mniejszą  niż 50 mmm z tym że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej  z
betonu (o grubości co najmniej 100 mm) grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć do 70
mm.
-Odpowiednia  grubość  otuliny  zewnętrznej  prętów  powinna  być  zapewniona  przez  stosowanie
specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek dystansowych kawałków prętów
zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

4.  DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT
BUDOWLANYCH.
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Patrz ST –  „Wymagania ogólne”.
4.2. Dokumentacja budowy.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót.
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą  ST jest  1 m3 objętości  konstrukcji
żelbetowych oraz 1 t masy elementów zbrojeniowych.
5.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót.
Patrz ST – „Wymagania ogólne”.

6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
6.1. Rodzaje odbiorów Robót.
Patrz ST – „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres badań.
-Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:

 Materiałów;
 Prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań;
 Prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia;
 Prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczania i

pielęgnacji;
 Prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji;
 Odbiory  robót zanikających należy przeprowadzać  w trakcie wykonywania  robót (odbiory

częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i Dziennika Budowy; odbiór końcowy obiektu
powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnych zwróceniem uwagi na
to czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni
wykonane.

6.3. Badanie materiałów.
-Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, zaświadczeń
producentów  o  jakości  materiałów  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
6.4. Badanie deskowań.



-Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzić:
-Przekroje  i  rozstawy  stojaków  (podpór)  oraz  ich  usztywnienie  (niezmienność  w  trakcie
betonowania).
-Szczelność deskowania.
-Prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie.
- Usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń.
-Powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu.
-Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

6.5. Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania.
-Badanie  ustawionego  w  deskowaniu  zbrojenia  powinno  być  dokonane  przed  rozpoczęciem
betonowania i powinno obejmować:
-Sprawdzenie  wymiarów  prętów,  ich  położenia,  miejsc  mocowania  skrzyżowań  prętów  oraz
stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie betonowania.
-Zewnętrzne oględziny połączeń spawanych (zgrzewanych) wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia
-Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać ocenę jakości robót
zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania.
6.6. Odbiór końcowy.
6.6.1 Dokumenty stanowiące podstawę odbioru.
Przy  odbiorze  konstrukcji  monolitycznych  z  betonu  powinny  być  przedstawione  następujące
dokumenty:
-Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze.
-Dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian.
-Dziennik Budowy, dzienniki robót, (jeżeli były prowadzone).
-Wyniki badań kontrolnych betonu.
-Protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania.
-Protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.
-Protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających.
-Protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża.

6.6.2 Badanie konstrukcji.
-Powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
-Prawidłowość  cech  geometrycznych wykonanych konstrukcji  lub  jej  elementów oraz  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową  otworów  i  kanałów  wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość
ustawienia  części  zabetonowanych,  prawidłowość  wykonania  szczelin  dylatacyjnych;  sprawdzenie
powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych odpowiednich pomiarów.
-Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin powierzchni betonu lub za pomocą nieniszczących metod badań.
-Prawidłowości wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.:
-Przy  sprawdzeniu  jakości  powierzchni  betonów  należy  wymagać,  aby  łączna  powierzchnia
ewentualnych  raków  nie  była  większa  niż  5%  całkowitej  powierzchni  danego  elementu,  a  w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu.
-Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.

6.6.3. Ocena wykonanych konstrukcji.
-Jeżeli badania dadzą wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za
zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST. W przypadku, gdy chociaż jeden z badań da
wynik  ujemny  odbieraną  konstrukcję  bądź  jej  określoną  jej  część  należy  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST.



-Deskowanie  lub  zbrojenie  nie  przyjęte  w  wyniku  sprawdzenia  powinno  być  przedstawione  do
ponownego  badania  po  wykonaniu  poprawek  mających  na  celu  doprowadzenie  deskowania  lub
zbrojenia z wymagań zgodnych z niniejszą ST.
-W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji  niezgodności  z  wymaganiami podanymi w
Dokumentacji  Projektowej,  niniejszej  ST  oraz  w  razie  uznania  całości  lub  części  wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST należy ustalić czy w
danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
-Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badań na koszt Wykonawcy.

7. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.
Patrz ST – „Wymagania ogólne”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
8.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST – Wymagania ogólne”.
8.2. Dokumenty związane.
-Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  tom  I  „Budownictwo
Ogólne”
-Zalecane normy:
- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 11 – Izolacje termiczne

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem izolacji cieplnych
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3 Zakres robót objętych SST
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:
-Docieplenie stropu Kościoła Bożego nad salą audytoryjną
-Docieplenie połaci dachowej budynku mieszkalnego

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.2.1 Docieplenie stropodachu pomiędzy krokwiami λ=0,035
Stosować materiał izolacyjny w płytach lub matach o parametrach:

 



2.2.2 Docieplenie stropu nad pomieszczeniem audytoryjnym Kościoła Bożego λ=0,035
Stosować materiał izolacyjny w płytach lub matach w dwóch warstwach po 10cm o parametrach:

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 
5.2. Wykonanie robót:
Pracy przy użyciu materiałów izolacyjnych wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Na  żądanie  inspektora  nadzoru  należy  przedstawić  wytyczne  wykonawcze  celem  weryfikacji
poprawności montażu.
Opis wykonania robót zawarty w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kontrola jakości robót polega na:
-sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami bądź aprobatami technicznymi
-sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału 
-sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu 
-sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
-kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem
do wykonania  pokryć.  Uznaje  się,  że  kontrola  dała  wynik  pozytywny,  gdy  wszystkie  właściwości



materiałów  oraz  wykonane  prace  są  zgodne  z  wymaganiami  projektu,  niniejszej  specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
- Dostarczenie materiałów na budowę;
- Ocieplenie stropu.
- Ocieplenie podłogi strychu.
- Ocieplenie dachu skośnego.
- Poszczególne fazy zanikających robót powinny być odebrane przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.
- Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić czy posiadają dokumenty potwierdzające
ich  przydatność  do  stosowania  w  budownictwie:  aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności,
certyfikaty itp.
- Odbiór warstwy ocieplającej powinien obejmować:
· Sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z dokumentacją projektową.
· Sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej odpowiada założeniom dokumentacji projektowej.
· Sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu.
·  Sprawdzenie  ciągłości  warstwy izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia  oraz  przylegania  warstwy do
podłoża.
- Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych.

8.2. Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy  przeprowadzać dla  tych robót,  do których dostęp później  jest  niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować:
-wpis do dziennika budowy,
-stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
-stwierdzenie dokładności wykonania robót,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być
nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
b. Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
elementu, obniżyć cenę wykonanych robót
c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i
ponownie wykonać roboty.
8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
9.2. Płaci się za wykonane i odebrane roboty.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 12 - ROBOTY CIESIELSKIE - NAPRAWCZE

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budynku ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementów więźb dachowych w
ramach remontu dachu 
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie naprawy drewnianych elementów konstrukcji dachowej. Zawarte
w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczą wykonania robót, które obejmują:
-przygotowanie elementów wskazanych do naprawy lub wymiany
-przygotowanie elementów wzmacniających lub elementów do montażu
-wykonanie napraw,
-wymiana elementów, bądź części elementów
-czynności kontrolne,
-czynności odbiorowe.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.2.1 Do robót ciesielskich należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane –
należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania
2.2.2 Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20%:
-deski - na deskowanie poszycia i pomosty techniczne,
-drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30)
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
3.2. Sprzęt do wykonania robót ciesielskich - naprawczych:



-wciągnik ż okienny 0,5t), piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty,
wiadra, szczotki, pędzle, wałki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 
5.2. Wykonanie robót:
Do  wykonania  wzmocnień  konstrukcji  dachowej  stosować  wyłącznie  drewno  niezakażone  i
prawidłowo zaimpregnowane. W okresie odsłonięcia poddasza (po demontażu pokrycia) prowadzić
roboty pod folią  zabezpieczającą  przed deszczem lub innymi wpływami atmosferycznymi.  Ręczne
podawanie długich elementów (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest wyłącznie do wysokości
3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kontrola jakości robót polega na:
-sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami bądź aprobatami technicznymi
-sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji
i wilgotności oraz występujących wad drewna)
-sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji
-sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach
-sprawdzeniu zachowania rozstawu elementów spinających
-sprawdzeniu prawidłowości wykonania złączy ciesielskich i mechanicznych między poszczególnymi
elementami konstrukcji
-sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
-kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem
do wykonania  pokryć.  Uznaje  się,  że  kontrola  dała  wynik  pozytywny,  gdy  wszystkie  właściwości
materiałów  oraz  wykonane  prace  są  zgodne  z  wymaganiami  projektu,  niniejszej  specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 
7.3. Jednostki obmiaru:
-ilość elementów zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),
-ilość elementów nowo wbudowanych (szt.),
-długość części elementów wymienionych (mb),
-powierzchnie deskowania pełnego (m ) - np. pomosty techniczne,
-długość łączna śrub - mb, (lub alternatywnie: ilość - szt.).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Roboty  zanikające (np.  uszczelnianie  elementów istniejących więźby)  wymagają  odbiorów
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować:
-wpis do dziennika budowy,



-stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
-stwierdzenie dokładności wykonania robót,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być
nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
b. Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
elementu, obniżyć cenę wykonanych robót
c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i
ponownie wykonać roboty.
8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
9.2. Płaci się za wykonane i odebrane roboty:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami atmosferycznymi przy zdemontowanym pokryciu
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
• ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na
wysokości,
• przygotowanie elementów przewidzianych do naprawy,
• demontaż elementów wskazanych do wymiany,
• wykonanie napraw i wymiany elementów,
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
• likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
PN-7 l/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10.2. Przepisy związane
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 13 – Opaska z kostki betonowej, pochylnia do pomieszczenia audytoryjnego Kościoła Bożego

WSTĘP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  jest  zestaw  niezbędnych  wymagań
dotyczących wykonania i odbioru robót remontowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót  remontowych
opaski wokół budynku.
W zakres robót wchodzi między innymi:

rozbiórka  płyt  chodnikowych,  nawierzchni  asfaltowych,  obrzeży,  krawężników  i  ław
krawężnikowych;

- korytowanie pod warstwy podbudowy;
- wykonanie nowych ław pod krawężniki betonowe;
- wbudowanie nowych obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
- wbudowanie nowych krawężników;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 4 cm;
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3 cm;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót izolacyjnych według przedmiarów oraz dokumentacji
projektowej.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.

MATERIAŁY
Betonowa kostka brukowa
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys i pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 60 mm.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową koloru szarego o grubości 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ± 3 mm
- na szerokości ± 3 mm
- na grubości ± 5 mm

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Cechy Wartość
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek

 
60



b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do
wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

 
brak
5
 
20

Ścieralność  na  tarczy  Boehmego  wg  PN-B-04111,  mm,  nie
więcej niż

4

Obrzeża
Aprobata techniczna
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  krawężników  betonowych  będzie  posiadanie  
przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeże betonowe.
Kształt, wymiary i kolor krawężnika
Zastosowane zostaną obrzeża rodzaju Ow; gatunek 1 - G1. Kolor szary.

Rys. 2.Wymiary obrzeża.

Wymiary obrzeży
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża l b h r
Ow 100 8 30 3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm
wymiaru Gatunek 1
l  8
b,   h  3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi  elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2



3Wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni  i  krawędzi  w
mm

2

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie
górne (ścieralne)

niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających    pozostałe
powierzchnie:
liczba, max 2
długość, mm, max 20
głębokość, mm, max 6

Składowanie
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach  co  najmniej:  grubość  2,5  cm, szerokość  5  cm, długość  minimum 5  cm większa  niż
szerokość obrzeża. 

Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować następujące materiały: 

- cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1, 
- kruszywo  drobne  0/2,  0/4  lub  0/5  wg.  normy  PN-EN  13242  kategorii  uziarnienia  GF80,

zawartości pyłów f10, 
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości

pyłów f, deklarowana (max. do 10% pyłów), 
- woda  zgodna  z  normą  PN-EN  1008  (bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować  wodę

wodociągową pitną). 
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). 
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów,
szkło, plastik, grudki gliny. 
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze
odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do: 

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 
- terminu  trwałości,  podanego  przez  producenta,  w  pomieszczeniach  o  szczelnym  dachu  

i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 
Cement  dostarczony  luzem  przechowuje  się  w  specjalnych  magazynach  (zbiornikach  stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.
Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia zgodną z PN-88/B-32250, PN-
EN 1008:2003
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne oleje i muł.
Warunki dostawy
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Wyroby i materiały do robót drogowych mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące
warunki:

- materiały  i  wyroby  zgodne  są  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagania właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



- producent  dostarczy  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  
lub jednostkowego zastosowania wyrobów.

 Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy, o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów.
SPRZĘT
Sprzęt do wykonania nawierzchni, krawężników oraz obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

- betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  oraz  przygotowania  podsypki  cementowo-
piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i  wydobywania gruntów (łopaty, narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą  uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  
z  zasadami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie. 
Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem,
opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem  lub  pogorszeniem  parametrów
technicznych.  Zaleca  się  opakowania  układać  na  całej  powierzchni  i  wysokości  środka
transportowego,  z  zabezpieczeniem  przed  przesuwaniem  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Do
transportu  na  terenie  budowy  należy  stosować  środki  transportu  zapewniające  dotrzymania
wymogów  reżimu  technologicznego  i  nie  powodujące  uszkodzeń  istniejącej  substancji  majątku
trwałego i  ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy
uzgodnić z Inwestorem i Inżynierem przed rozpoczęciem robót.
Materiały  winny  być  przechowywane  i  składowane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  warunkami
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
Materiały  należy  składować  w  pakietach,  zabezpieczając  je  przed  wpływami  atmosferycznymi.
Pakiety  należy  układać  w  przewietrzanych  pomieszczeniach,  bez  otwartych  źródeł  ognia,
pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce
składowania powinno być wyposażone w środki  przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w
pozycji leżącej, na równym podłożu w warstwach najwyżej do 2 m.
Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Transport krawężników i obrzeży betonowych
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i przed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie  transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna wystawać  poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Transport kostki brukowej
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,



gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Przed  wykonaniem  prac  należy  sprawdzić  wymaganą  jakość  materiałów,  która  powinna  być
potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Rozebranie istniejących nawierzchni 
Płyty chodnikowe, krawężniki, ławy pod krawężniki, obrzeża

- rozbiórka ręczna z załadunkiem na samochód samowyładowczy.
Korytowanie
Pod projektowane nawierzchnie wykonać koryta o głębokości 13 cm:

- pod obrzeża i krawężniki – korytowanie ręczne,
- pod  nawierzchnie  z  kostki  –  korytowanie  ręczne  lub  mechaniczne  przy  użyciu  koparko-

spycharki gąsienicowej,
- dno koryt wyprofilować z odpowiednimi spadkami dostosowanymi do niwelety istniejącego

terenu,
- dno  koryta  powinno  być  równe  i  w  razie  potrzeby  dogęszczone  zagęszczarką  stopową.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97
wg normalnej próby Proctora.

Ustawienie obrzeży
Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  może  stanowić  rodzimy  grunt  piaszczysty  lub  podsypka  (ława)  
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i  ze światłem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Podbudowa

- podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego,
- po rozścieleniu kruszywa warstwami ubijać do odpowiedniego stopnia zagęszczenia,
- grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm.

Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek i cement. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać
się  w  granicach  od  2  do  3  cm.  Podsypka  powinna  być  zwilżona  wodą,  zagęszczona  
i wyprofilowana
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru
– wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę
układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2  do 3 mm. Kostkę należy  układać  ok.  1,5  cm wyżej  od niwelety,  gdyż w czasie  wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek.



Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.
Badania przed przystąpieniem do robót
Nawierzchnia z kostki brukowej 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową pod kątem:

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w pkt 2.1.,

- kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki  oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w pkt 2.1.
Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące:
- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych,
- wyniki  bieżących  badań  wyrobu na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  badania  wytrzymałości  

na  ściskanie  pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

Krawężniki i obrzeża
Przed  przystąpieniem do robót  Inspektor  Nadzoru  sprawdzi  krawężniki  betonowe  i  obrzeża  pod
kątem:

- wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie  
z wymaganiami tablicy 4 z pkt. 2.2. - krawężniki i tablicy 7 z pkt. 2.3. – obrzeża. Pomiary
długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

- kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 2 i 3 z pkt. 2.2.
- krawężniki i  tablicy 5 i  6 z pkt.  2.3. – obrzeża. Sprawdzenie kątów prostych w narożach
elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i  zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania w czasie robót
Nawierzchnia z kostki brukowej
Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z pkt 5.3. niniejszej ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą:

- dla głębokości koryta:
o o szerokości do 3 m: ±1 cm,
o o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,

- dla szerokości koryta: ±5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 5.8. niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z wymaganiami pkt. 5.9 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,



- sprawdzenia, czy przyjęty deseń (wzór) nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie konstrukcji 
Sprawdzenie  konstrukcji  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  przeprowadzać  należy  w
następujący sposób: na każde 150300 m2 z betonowej kostki brukowej należy zdjąć 24 kostki w
dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki.
Krawężniki 
Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy  sprawdzać  wymiary  koryta  oraz  zagęszczenie  podłoża  na  dnie  wykopu.  Tolerancja  
dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.
Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
 1 cm w jednym stopniu.

Obrzeża
Sprawdzenie koryta
Sprawdzanie koryta jak w pkt 6.2.
Sprawdzenie podłoża i podsypki
Sprawdzenie podłoża i podsypki jak w pkt 6.2.
Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego -  zgodnie z  wymaganiami  pkt 5.6.
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić  1 cm na każde 100 m długości

obrzeża,
- wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny (całego zakresu prac),
- odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).

Odbiór  ostateczny  dokonywany  jest  po  całkowitym  zakończeniu  robót  na  podstawie  wyników
pomiarów i badań jakościowych.
Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  dokonanej  przez
Inżyniera przy udziale Wykonawcy.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 
- wykonanie ław, 
- wykonanie podsypek. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i rozporządzenia
- PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.



- PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym wody  odzyskanej  z  procesów produkcji
betonu.

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
- PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
- PN-EN  13242  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg,  ulic,  parkingów. Wspólne wymagania i

badania.
- BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz 401) w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Drogi publiczne i ich usytuowanie.
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