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Wymagania ogdine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét remontowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Rudzie Slgskiej przy Placu Chopina 3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu. dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi.

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami.

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany. ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocgy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie lokali
mieszkalnych.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe. a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia. place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w



przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wfasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierédw budownictwa oraz
urbanistéw (Oz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézno zm.).

1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania. przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego.
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét. zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.25. projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach.
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy. klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r.. z p6zno zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. ktorej inwestor powierza nadzor nad budowga obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiek-
tu.

1.4.31. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa. zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.32. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)". zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.33. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania. ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis. oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych. z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.34. robocie podstawowej - minimalny zakres prac. ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.35. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw. ustug i robodt
budowlanych. stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003. stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz reperédw. przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego.

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa
i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z do kumentacijg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi. a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem. takie jak rurociggi. kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu. materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbed ne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad. aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied nich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej
i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

45.000000-7 Roboty budowlane

451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4521.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215.000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45215500-2 Obiekty uzytecznosci publicznej

45215510-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci publiczne)

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261.000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261.100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261.210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261.213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych

45261.300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261.320-3 Ktadzenie rynien

45261.400-8 Pokrywanie

45261.410-11zolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45261910-6 Naprawa dachéw

45261920-9 Konserwacja dachéw

45262.100-2Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2 Demontaz rusztowan

45262.120-8 Wznoszenie rusztowan

45262.520-2 Roboty murarskie

45262.600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

4534.0000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

454.00000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

4541.0000-4 Tynkowanie

4542.0000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421.130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram okiennych

45421.131-1 Instalowanie drewnianych framug

45421.132-8 Instalowanie drewnianych ram okiennych

45421.135-9 Instalowanie okien drewnianych

45422.000-1 Roboty ciesielskie

45422.100-2 Stolarka drewniana

4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441.000-0 Roboty szklarskie



45442.000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45422.200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

2.MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania. ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami. aprobatami technicznymi. o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy
wiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét. w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$é do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdéinych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdét. zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami.

jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru. nie



moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzend na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZP, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy. dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb

wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robodt
zgodnie z dokumentacjg projektowa. SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét. - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wykaz zespotdéw roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych



elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é. pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium. sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie. ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku. gdy
nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych. sprzetu. zaopatrzenia laboratorium. pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine. ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy. gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
opartych na zasadzie. ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw. ktére
budzg watpliwosci co do jakosci. o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane. w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe.
albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. .

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:



. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
. dane dotyczace jakosci materiatéw pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy. wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw. orzeczenia o
jakosci materiatéw. recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3]. nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

d) protokoty odbioru robét.

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne.



g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. zgodnie z dokumentacja
projektowaq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie. w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu.
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiodr ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw. ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowsq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych. komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przy jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest" protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4. protokoty odbioréw czesciowych.
5. recepty i ustalenia technologiczne.
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczerstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).



9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej. energetycznej, gazowej. oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku. gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad. ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangji...

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci. wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania. Ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) optaty/dzierzawy terenu.

(d) przygotowanie terenu.

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw. kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie. przestawienie. przykrycie i usuniecie tymczasowych pionowych, poziomych. barier i
Swiatet,



(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, oznakowan

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy. utrzymania i likwidacji objazddéw. przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147. poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pdézno zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z pézno zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okresSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych.
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy. montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L Il. lll. IV. V)
Arkady. Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci umozliwiajace i
majace na celu przeprowadzeni termomodernizacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie dotyczy

3. SPRZET

3.1. Ogodlne Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

3.2. Sprzet do wykonywania robét

J Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robaot:
- Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych

- Wykucie z muru drzwi zewnetrznych

- Demontaz pokrycia dachowego z papy

- Demontaz deskowania



- Demontaz styropapy na budynku tgcznika

- Rozebranie kominéw, czap kominowych przewidzianych do przemurowania

- Demontaz obrébek blacharskich.

- Demontaz rynien i rur spustowych.

- Skucie tynkdw zewnetrznych na elewacji i $cianach fundamentowych

- Skucie tynkédw wewnetrznych w piwnicach

- Rozebranie podjazdu betonowego

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i z betonu lanego

- Wywoz gruzu i elementdw pozostatych po rozbidrce na koncesjonowane sktadowisko.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

- Obszar, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe elementéw obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Kliny, przecinaki lub przebijaki oraz inne narzedzia stosowane do rozbiérki powinny mie¢ uchwyty
nie krétsze niz 0,70m oraz nieuszkodzone zakonczenia robocze.

- Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.

- Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- Gruz i materialy z rozbiérki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera lub
bezposrednio na srodki transportu.

- Gruz z rozbidrki, rozebrane elementy nalezy systematycznie wywozi¢é na koncesjonowane
sktadowisko przystosowanymi do tego celu sSrodkami transportu.

- Przed przystgpieniem do robodt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i
pozostawienie przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do
konserwacji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
z papy termozgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z dociepleniem warstwa
styropapy i wetny mineralnej tj:

-Montaz elementéw drewnianych i drewnopochodnych — belka wzdtuz okapéw

-Montaz obrébek blacharskich dachu;

-Przygotowanie podtoza pod ocieplenie styropapg i wetng mineralng,

-Mechaniczne zamocowanie papy i ptyt izolacyjnych za pomocg tacznikéw teleskopowych;
-Osadzenie kominkdéw wentylacyjnych pokrycia dachowego;

-Montaz nowego systemu odwodnienia dachu;

-Wymiana rur wywiewnych na pionach kanalizacyjnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mieé m.in.:

o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

J Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,



2.2. Papa podktadowa termozgrzewalna modyfikowana SBS z wktadka z wtékniny poliestrowe;j
Na deskowaniu nalezy utozy¢ pokrycie z papy wstepnego krycia i zamocowac j3 mechanicznie przy
uzyciu gwozdzi papowych ocynkowanych

Parametry papy zgrzewalnej podktadowej

Wymiary rolki (m): 5x1

Grubos¢ (mm): 4,7+0,2

Osnowa: poliester, 250g/m2
Rodzaj asfaltu, gietkos¢ (°C): mod. SBS -25 °C
Odpornos¢ na sptywanie (°C): +100 °C

Sita rozciggajaca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): 1200 * 200 / 900 * 200
Wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50+15/50+ 15
Rodzaj posypki: drobnoziarnista
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI

2.3 Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS z wktadka z wiékniny poliestrowej

Parametry papy zgrzewalnej wierzchniego krycia

Wymiary rolki (m): 5x1

Grubos¢ (mm): 5,6+0,2 mm

Osnowa: poliester, 250g/m?2
Rodzaj asfaltu, gietkosc¢ (°C): mod. SBS -25 °C
Odpornos¢ na sptywanie (°C): +100 °C

Sita rozciggajgca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): 1200 + 200 / 900 + 200
Wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 60+ 15/60+15
Rodzaj posypki: gruboziarnista; szara
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI

2.3 Asfaltowy roztwdr gruntujacy modyfikowany elastomerem SBS.
Wg PN — B —24620: 1998 + PN — B — 24620: 1998/Az1: 2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

2.4 Kominki wentylacyjne
Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=270 mm, d=75 mm) wraz z naktadka na
kominek (h=80 mm, d= 100mm).

2.5 Rynny i rury spustowe — blacha tytan cynk

2.6 Ptyty izolacyjne obustronnie oklejone
Styropapa EPS 200 obustronnie oklejona gr. 20 cm A= 0,035W/m2K
Ptyty z wetny mineralnej twarde gr. 20 cm A= 0,035W/m2K

SPRZET

Ogodlne Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedy przyjazne dla
Srodowiska.
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4. TRANSPORT



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport materiatéw

Sposéb transportu i sktadowania materiatéw powinien byé¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét papowych

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych
wymogow:

- wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robét,

- wymagana jest rownos$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na przyczepnosc papy do podtoza i estetyke
wykonania pokrycia,

5.2. Wykonanie pokry¢ - wymagania ogdlne

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych. Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robdt papowych.

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznaé sie ze stanem podtoza i dokonac
wyboru odpowiednich materiatow.

5.2.2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow kanalizacyjnych, wielkos¢ spadkéw oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni.

5.2.3. Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C - +5°C.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozina obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania
bezposrednio przed zgrzaniem

5.2.4. Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

5.2.5. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch
koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15).

5.2.6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.

5.2.7. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleié.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych
-Spadki rynien nie powinny przekracza¢ 0,3 + 2%.
-Dtugosé rynny odprowadzajacej wode do jednej rury spustowej nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.



-Przed rozpoczeciem ukfadania rynien konieczne jest przymocowanie uchwytéw do rynien.

-Uchwyty rynien powinny by¢ rozmieszczone, co 0,5m i wygiete odpowiednio do wymaganego
spadku.

-Rynny i rury spustowe mocowac za pomocg systemowych uchwytéw i mocowan.

-Mocowanie rur spustowych, co 2,0m.

-Rynny i rury spustowe mocowac za pomocg systemowych uchwytéw i mocowan.

5.4 Montaz styropapy i wetny mineralnej
5.4.1 Wykonanie izolacji stropodachu z ptyt styropianowych laminowanych papa.
-Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé spadkéw oraz wykonac
wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz swietlikdw, wywietrznikéw, masztéw antenowych, itp.
-Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
-Ptyty laminowane obustronnie nalezy przykleja¢ do podtoza klejem bitumicznym:
-W strefie brzegowej i naroznej dachu, ptyty nalezy dodatkowo mocowaé za pomoca facznikéw
- W przypadku pasa o szer 2,0m pod wetne mineralng, na deskowaniu zamocowaé mechaniczne
warstwe papy podktadowej, do ktérej klejona bedzie wetna.
5.4.2 Klejenie styropapy i wetny mineralnej
-Klej wyktadac¢ paskami o szer. 4cm i gr. ok. 2mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze;
-Wykonane potaczenia klejem bitumicznym nie mogg by¢ narazone na temperature wyzszg niz +
40°C.
-Prace z uzyciem kleju mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C.
-Stosowanie kleju powinno byé zgodne z:

e Dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania;

e Postanowieniami AT;

e Instrukcjg stosowania opracowang przez producenta

e Normamii przepisami

8. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaktady (zaréwno podtuzine, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod

katem 45°.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego.
6.2. Kontrola wykonania podktadéw z desek pod pokrycia z papy termozgrzewalnej powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢

6.3. Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci wbudowania materiatéw z projektem
Budowlanym oraz normami badzZ aprobatami technicznymi.
6.4. Kontrola prawidtowosci wykonania pokry¢

6.4.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z norma
projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét,

- w odniesieniu do catosci robot (kontrola korcowa) - po zakonczeniu prac.

Nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny pokrycia, ktére powinno mie¢ jednolity odcien barwy oraz nie
wykazywaé widocznych uszkodzenn mechanicznych. Nalezy oceni¢ prawidtowos¢ utozenia pokrycia w
poszczegdlnych rzedach, zapewniajgcych réwnos¢ powierzchni pokrycia oraz prawidtowosé
wykonczenia kalenicy, grzbietéw oraz zlewni odwadniajgcych.

Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ np. przez polewanie potaci strumieniem wody przez co najmniej
10 min. w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody.



7. OBMIAR ROBOT

llosé roboét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do obmiaru wykonania robét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robot

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. 0Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-dziennika budowy,

-jakosci zastosowanych materiatow,

-doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw,

-doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.2.3. Badania koricowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.2.4. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

o dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdow pokrycia,

J zapisy dotyczgce wykonania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

. protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

1) zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

2) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacija,

3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.2.5. 0Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takie wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢ nie odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

J Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene pokrycia,

J W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy
i ponownie wykonac roboty.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

. ocene wynikéw badan,

J wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
o przygotowanie stanowiska roboczego,



J dostarczenie materiatéw i sprzetu,

J obstuge sprzetu nie posiadajgcego ewentualnej obstugi,
o ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

o oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

J likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej.

10.2 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

10.3 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -czes¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004 r.

. Instrukcje producenta.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 3 - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

L oONOULRWNRE

=
e

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrdbek blacharskich okapéw, gzyséw, ogniomurdw i parapetdw zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mieé m.in.:

o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub z PN,

J Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskag wprowadzong do zbioru norm
polskich,

. Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy ptaskie:

Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. min 0,7mm o nastepujgcych
parametrach:



Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. min 0,7mm o nastepujgcych
parametrach:

Wiasciwosci Wartos¢ wg DIN EN 988
Identyfikacja materiatu D-Zn -walcowana blacha cynkowo-tytanowa
Grubosc blachy (arkusze, tasmy) 0,60-1,00 mm
Uzytkowa grubos$é blachy w budownictwie 0,60 - 1,50 mm

Granica plastycznosci (Rp 0,2) min 100 N /mm2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Rm) min 150 N /mm2
Wydtuzenie po rozerwaniu (A50) min 35 %

Wydtuzenie na godzine (A 0.1 /1h, 50 N / mm2) max 0,1 %

Wskaznik rozszerzalnosci cieplnej 0,022 mm/m, 0K
Temperatura rekrystalizacji 23000C

Gestoscé (g ) 72g/cm3

Wymiary arkusza standardowego [mm] 1000x2000

Blache nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu.

Magazynowanie blachy powinno mie¢ miejsce w suchych i przewiewnych pomieszczeniach,
temperatura sktadowania powyzej 0°C.

Sktadowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia i oddzieli¢ od aktywnych Srodkow
chemicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

3.2. Sprzet do wykonywania robot

o Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

J Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedy przyjazne dla
Srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Blachy do wykonywania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za- i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptywajq
korzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

4.2.4. Blachy powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z BN-79/0601-06.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonujac obrébki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potgczenia, styki z innymi materiatami i
dylatacje.

5.2. Pofaczenia

Rézne elementy z blachy powlekanej taczy sie zginaniem brzegdw, rzadziej nitowaniem.



o tym przeznaczeniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Kontrola wykonania obrébek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét,

-w odniesieniu do catosci robdt (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac. Kontrole
miedzyoperacyjna i koricowg dotyczgcyg robdét z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych robét z wymogami norm PN-61/B-10245 i PN-EN 504:2002, wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej oraz sztukg budowlana.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowi robét jest:

. Dla obrébek blacharskich: 1m2 wykonanych obrébek.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do obmiaru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektowaq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Odbidr podtoza

8.2.1. Badania podtfoza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do wykonania obrobki.

8.2.2. Sprawdzenie rdéwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzié za pomocg faty
kontrolnej. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekracza¢ 4mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robdt blacharskich

8.3.1. Roboty blacharskie, jako roboty czesSciowo zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. 0Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podtoza (elementy poziome)

-jakosci zastosowanych materiatow,

-doktadnosci wykonania rur spustowych,

-doktadnosci wykonania elementéw poziomych i ich pofaczenia z podktadem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

J dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

. dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy,

o zapisy dotyczgce wykonania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
. protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

-zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
-spis dokumentac;ji przekazywanej inwestorowi.



8.3.6. 0Odbidr korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg byé nie odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczedstwu uzytkownika i trwatosci elementu,
obnizy¢ cene pokrycia,

-W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ wykonane elementy

i ponownie wykonac roboty.

8.4. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

-sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkédw elementéw poziomych

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. 0Odbidr robdt potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

. ocene wynikéw badan,

. wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,

J stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie (ptaskie elementy)
Pfaci sie za ustalona ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

o przygotowanie,
o zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
o uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

-PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

10.2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes$é C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych elewacji

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji

1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

-Zabezpieczenie okien folig;

-Montaz listwy startowej;

-Przygotowanie starego podtoza pod ocieplenie;

-Ocieplenie elewacji budynku ptytami styropianowymi i z wetny mineralnej wraz z osciezami
okiennymi i drzwiowymi;

-Montaz tasm rozpreznych, ochronnych profili naroznikowych, wypetnienie spoin silikonem itd.;
-Montaz obrdébek blacharskich;

-Przedtuzenie oraz montaz kratek wentylacyjnych na $cianach;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" - pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
2.2 Grunt gteboko penetrujacy

Preparat do wzmacniania oraz wyréwnywania chtonnosci podtozy mineralnych.

Sktad Mieszanina drobnoczgsteczkowych kopolimerdw akrylowych,
Srodkow konserwujgcych oraz wody

Zuzycie 0,15 kg/m?2

Gestos¢ objetosciowa 1,00 kg/dm3

Czas wysychania max 3 godziny



2.3 Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza

Sktad:

Barwa

Gestos$é nasypowa

Przyczepnosc¢ zaprawy klejacej do
styropianu:

- w warunkach laboratoryjnych:

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
w (+23%+2)oC i (50%5) oC RH:

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia w (+23%2)oC i (50%5) oC RH:

Przyczepnosc¢ zaprawy klejacej do betonu:

- w warunkach suchych:

2.4 Zaprawa klejgca do zatapiania siatki
Sktad:

Barwa

Gestos$é nasypowa

Przyczepnosc¢ zaprawy klejacej do
styropianu:

- w warunkach laboratoryjnych:

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
w (+23£2)oC i (50£5) oC RH:

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia w (+23+2)oCi (50%5) oC RH:
Przyczepnos¢ warstwy zbrojonej do
styropianu:

- w warunkach suchych i po cyklach
starzeniowych:

Czas zachowania wtasciwosci roboczych:
Czas otwarty pracy

Gestosc po zarobieniu wodg

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego,
kruszyw mineralnych, pigmentéw
nieorganicznych, dodatkéw modyfikujgcych
poprawiajgcych parametry robocze kleju
oraz jego przyczepnosé do podiozy
mineralnych

Szara

1,30 g/cm3 +10%

> 0,08MPa
> 0,03MPa
> 0,08MPa

>0,25MPa

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego,
kruszyw mineralnych, wtdkien
przeciwskurczowych oraz dodatkéw
modyfikujgcych poprawiajgcych parametry
robocze kleju oraz jego przyczepnos¢ do
podtozy mineralnych

Szara

1,33 g/cm3 +10%

> 0,08MPa
> 0,03MPa
> 0,08MPa

> 0,08MPa

> 60min
> 15min
~1,5kg/dm3

2.5 Zaprawa do klejenia i zatapiania siatki w ptytach z wetny mineralnej

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglednej

powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach podane parametry mogg ulec zmianie.



Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie aplikacji i dojrzewania: od +5°C do +25°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania: do 80%

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,68 g/cm3 (£10%)

Barwa: szara

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5h

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,78 W/(m*K)

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: < 25

Czas schniecia i wigzania zaprawy klejgcej po przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych / wykonaniu
warstwy zbrojonej: min. 48h

ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

Klejenie metodg ,pasmowo-punktowa” > 4,0 kg/m2

Klejenie metodg ,,grzebieniowa” > 5,0 kg/m2

Wykonywanie warstwy zbrojonej > 4,5 kg/m2

2.6 Siatka z wtdkna szklanego
Dane techniczne :

rodzaj splotu gazejski
szerokosé, cm 100+ 1%
wymiary oczek w Swietle, mm 45x4,0+0,5
masa powierzchniowa, g/m? 150 (-3% / +5%)
masa suchej siatki 80% 4

masa impregnatu 20% 4
Impregnacja alkalioodporna

sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku

( w stanie dostawy) N/mm >25

sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
( po starzeniu przez 28 dni w

roztworze alkalicznym) N/mm >20
wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, % ( wstanie dostawy) <5,0

wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, % (po starzeniu przez
28 dni w roztworze alkalicznym) <3,0

2.7 Preparat gruntujgcy pod tynki cienkowarstwowe
Dane techniczne

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami
mineralnymi
Gestosé: ok. 1,5 kg/dm
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schniecia: ok. 3 godz.
Zuzycie: od 0,3 do 0,5 kg/m2 (od 0,2 do 0,35 |/m2w zaleznosci od réwnosci i

nasigkliwosci podtoza)

2.8 Akrylowa zaprawa tynkarska

Sktad: Mieszanina kruszyw naturalnych, spoiw mineralnych i polimerowych oraz
innych dodatkéw modyfikujgcych

Gestos¢ objetosciowa: ok 1,92g/cm3

Faktura: Baranek

Granulacja: 3mm



2.9 Ptyty styropianowe biate lub grafitowe

wspétczynnik A: — 0,035 W/mK

Grubos¢ ptyt — 2-3cm (oScieza), 14cm,
Dtugosc ptyt — 100cm;

Szeroko$¢ ptyt — 50cm;

Elementy uzupetniajgce:

-tgczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Dtugosé¢ 220, 300 mm, s$rednica 10mm, tgcznik
wkrecany.

-Katownik aluminiowy 25 mm x 25mm.

-Silikon, tasmy rozprezne poliuretanowe, profile aluminiowe.

-Listwa cokoftowa aluminiowa.

3.0 Ptyty z wetny mineralnej
wspotczynnik A: — 0,035 W/mK

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI WYROBU
WEDEUG NORMY EN 13162:2012+A1:2015 SYMBOL KLASA LUB TOLERANCJA JEDNOSTKA MIARY
-1 mm / +3 mm [mm]
Grubosé (klasa tolerancji wymiardw) T T5
-1% /+3 mm [%/mm]
Stabilnosc wymiarowa w 70°C i 90% wilgotnosci wzglednej Ds(70,90) =10 %
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odk: fceniu wzglednym cs(10/Y) CS(10)20 [kPa]
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadle do powierzchni czolowych TR 275 [kPa]
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztalcenia 5 mm PL(5) NPD [M]
Krotkotrwala nasigkliwosc wodg WS =10 [kgym?]
Dlugotrwata nasigkliwosc wodg przy czesciowym zanurzeniu WL(P) =30 [kgy'm?]
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU MUt 1
Opor przeptywu powietrza AFr NPD [kPa sim?]
Reakcja na ogien RtF Al Euroclass

3.1 Przygotowanie podtoza
-Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet
niezbedne do wykonania prac. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy majg swiadectwa jakosci (certyfikaty).
-Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany, nalezy sprawdzi¢ powierzchnie i dokonaé oceny stanu
technicznego podtoza.
-Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (np. brud, kurz,
pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.
-Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
czastki muru) nalezy usungc.
-Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 — 15mm) nalezy wyrownaé zaprawg tynkarska. Podtoze
chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym.
-Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt na stabych podtozach nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci, ktéra polega na:

e Przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8 — 10) préobek styropianu o wym. 10cm x

10cm. i recznego ich odrywania po 3 dniach.



e -Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu.

e -W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.

e -Nastepnie nalezy podfoze zgruntowal preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci.

e -Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie i
odpowiednie przygotowanie podtfoza.

3.2 Przyklejenie ptyt styropianowych i wetny mineralne;j

- Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystagpi¢ do przyklejania ptyt. Nalezy przed
tym wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

3.3 Sprawdzenie skutecznosci zamocowania mechanicznego
-Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4 — 6
probkach site wyrywajaca faczniki z podtoza.

3.4 Sposob przyklejania ptyt do Sciany

-Przygotowang zaprawe klejagcg nalezy uktada¢ na ptycie termoizolacyjng metods ,pasmowo —
punktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3cm — 6cm, a na pozostatej powierzchni
»plackami” o srednicy 8cm — 10cm.

-Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm. od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty.

-Jezeli ptyta ma wymiar 50cm x 100cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 2-3 ,,placki” zaprawy.
-Prawidtowo natozona zaprawa klejagca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubosé
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 15mm.

-Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla
nie miejscu i docisngé przez uderzenie pacy, az do uzyskania rdwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
-Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungc.

-Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi jak réwniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut.

-W przypadku niewtfasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgca ze Sciany, po
czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.

-Ptyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.

3.5 Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych do podtoza

-Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tgcznikdéw mechanicznych wkrecanych
z trzpieniem stalowym o srednicy 10 i dtugosci min. 220mm.

-Montaz tacznikdw nalezy rozpoczac¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejace;j.

-tgczniki montowac w iloSci 4szt./m2 dla styropianu i 6szt/m2 dla wetny. W narozach zewnetrznych,
okapach itp. (pas o szerokosci 1,5m) stosowac 8szt/m2 zaréwno dla wetny jak i styropianu

-Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach
od przyklejenia ptyt termoizolacyjnych.

-Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w
podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. Kotek montazowy
zwienczy¢ zatyczka termiczna.



-Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt termoizolacyjnych musi by¢ ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie ptyt przeszlifowac¢ gruboziarnistym papierem sSciernym.

3.6 Wykonanie warstwy zbrojeniowej z siatki

Wskazéwki ogdlne

-Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym witasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
termoizolacyjnych).

Wskazéwki wykonawcze

-Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5%C do +25%C na powierzchniach nienarazonych na
bezposrednig operacje storica i wiatru.

-Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po nich.
-Nowo wykonang warstwe nalezy chronic¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5 C do czasu zwigzania.

-Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢ w
jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojeniowej

-Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejgce;j.

-Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3 — 4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokosci siatki zbrojgce;j.

-Przy nakfadaniu tej warstwy mozna wykorzystac pace zebatg 10mmx10mm.

-Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.

-Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

-W przypadku pozostawienia nierdwnosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢
drugg cienka warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci 1mm) celem catkowitego wyrdwnania i
wygtadzenia jej powierzchni.

-Grubosé warstwy powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

-Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawa klejaca.

-Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm.

-Ze wzgledu na niebezpieczeristwo uszkodzenia w czesci parterowe] i cokotowej docieplanych Scian,
nalezy stosowaé¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na
uderzenia, to podwdjna tkanina powinna byé stosowana na catej wysokosci scian parterowych.
Natomiast, gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie warstwy tkaniny do
wysokosci 3m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie,
natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej
warstwy siatki, tkanine z wiékien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta
jest uktadana na styk bez zaktadow.

3.7 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego

-Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym.




-Warstwe zbrojong mozna gruntowacé dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych( w temp.+20C i wilgotnosci 60%).

-Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4+6 h przy
wysychaniu w warunkach optymalnych).

-Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

-Grunt nalezy nanosi¢ na podfoze pedzlem, szczotkg lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac
narzedzia oczysci¢ czystg woda.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzgcych do recznego naktadania tynkéw

-Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.

-Dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.

-Krdétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku.

-Krétka paca z plastiku do wyprowadzenia wzoru.

-Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne;.

-Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i
wykonania taczen.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

-Przygotowang zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rwnomierng warstwg na podtfozu,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej.

-Nastepnie krotkag paca ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
(zebrany materiat mozna wykorzystac po jego ponownym przemieszaniu).

-Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie naftozonego tynku ptasky paca z
plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci
od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rGwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne i
staranne przygotowanie podtoza.

-Wskazéwki wykonawcze:

e Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy nakfadaé na zagruntowanym podfozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego.

e Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Za
niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.

e Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powodujg zbyt szybkie
wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia wykonanie
prawidtowej struktury tynku. Aplikacja oraz wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane
przez producenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego
wiasciwosci fizyko — chemicznych.

e Po natozeniu na podifoze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

e Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego
oddziatywania czynnikéw zewnetrznych.

4, OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostkg obmiaru robét jest 1m2

5. ODBIOR ROBOT



5.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacja projektowa

5.2. Przedmiotem odbioru robdt powinny by¢ fazy:

-Przygotowanie podtoza $ciennego;

-Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych;

-Wykonanie warstwy zbrojonej;

-Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

-Wykonanie obrébek blacharskich;

Poszczegdlne fazy zanikajacych robét dociepleniowych powinny by¢ odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

5.3 Odbidr jakosci przygotowania podtoza sciennego.

-Sprawdzenie czy powierzchnia $cian zostata oczyszczona z pytdw i tuszczgcych sie powtok.
-Sprawdzenie przyczepnosci tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy ewentualne ubytki tynku
zostaty wyréwnane zaprawg zgodnie z rozwigzaniem w Dokumentacji Projektowe;j.

-Wykonanie sprawdzenia przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.4 Odbidr zamocowania ptyt termoizolacyjnych.

-Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robaét.
-Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ ptyt termoizolacyjnych — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

-Poréwnad sposdb naktadania zaprawy klejowej z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.

-Nalezy sprawdzi¢ liczbe (ilos¢ na 1m2), rodzaj, dtugo$¢ oraz sposéb osadzenia tgcznikéw
mechanicznych — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

-Gtowki tacznikow nie powinny wystawac poza ptaszczyzne ptyty termoizolacyjne;j.

-Wymienione czynnosci powinny by¢ dokfadnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku
budowy lub protokole odbioru.

5.5 Odbidr warstwy zbrojonej.

-Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtowki
facznikdw mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejgca.

-Sprawdzenie poprawnosci przylegania ptyt styropianowych do siebie — ewentualne nieszczelnosci
nalezy wypetniac¢ scinkami styropianu lub pianka poliuretanowg — niedopuszczalne jest wypetnienie
szczelin zaprawa klejowa.

-Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masa
klejgca, czy poszczegdlne arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad — min. 10 w poziomie i w pionie
(wg zalecenn Dokumentacji Projektowej).

5.6 Odbiér wypraw tynkarskie;j.

-Przy odbiorze nalezy takze zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowe] fakturze zewnetrznej. Czesci Sciany pokrywane w rézinym czasie nie
powinny wykazywac zadnych rdéznic.

-Sprawdzi¢ grubo$¢ ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg zatozern Dokumentac;ji Projektowe;j.

5.7 Odbidr obrébek blacharskich.

-Wykonujac nowe obrdébki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych Scian.

-Obrébki blacharskie powinny wystawacé poza lico sciany, co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane
w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

-Obrébki powinny byé zamocowane zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.
5.8 Odbidr koricowy robot dociepleniowych.

Przy odbiorze koicowym nalezy ocenié nastepujgce elementy ocieplenia:

-Réwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dla Ill kategorii tynkow;

-Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdéw zwyktych
wewnetrznych:

-Odchylenie powierzchni od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m;



-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m;
-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m;
-Jednolitos¢ faktury;

-Jednolitos¢ koloru;

-Prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegétéw docieplenia i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg;

-Prawidtowos¢ potaczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdlne”

-Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”.
-Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”.

-Zalecane normy:

-Majg zastosowanie
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
-Przygotowanie podtoza — oczyszczenie scian fundamentowych i zewnetrznych piwnic, uzupetnienie
tynkéw zewnetrznych zaprawg cementowa, gruntowanie podtoza.
-Wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian fundamentowych i $cian zewnetrznych piwnic.
-Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 14 cm, A=0,035.
-Przyklejenie do osciezy okienek piwnicznych ptyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego
grubosci 1-3cm.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sg Przedstawione w
Dokumentacji Projektowe;.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST “Wymagania ogdlne”.

3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

3.1 Zaprawa cementowa.
Wg PN — EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

3.2 Bitumiczny preparat gruntujacy.

Konsystencja Ptynna — pastowata

Klasa materiatowa Silnie stezona bitumiczna masa malarska, nie zawiera rozpuszczalnika
Barwa Ciemnobrunatna

Gestos¢ Ok. 1,0g/cm3

Stosowanie w rozcieiczeniu 1:5 z wodg

Zuzycie w rozcienczeniu Ok. 50ml/m2

3.4 Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
Do izolacji przeciwwodnej i montazu izolacji termicznej.
Sktadniki - Produkt dwuskfadnikowy
Baza materiatowa
- sktadnik ptynny
- sktadnik proszkowy
- emulsja polimerowo — bitumiczna z wypetnieniem czastkami
polistyrenowymi



- mieszanka sucha na bazie cementu
Konsystencja- pastowata
Temperatura uzycia +50C do +250c¢

3.5 Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego.

Wg PN — EN 13164: /2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: — A < 0,035 [W/mK].

Grubos¢ ptyt: — 14 cm (Sciany), 1-3cm (oScieza).

4 SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

4.1 Przygotowanie podtoza

-Nalezy odkopac sciany fundamentowe na odpowiednig gtebokos$¢ odcinkami dtugosci max 3m
-Sprawdzi¢ powierzchnie i dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza.

-Ewentualne ubytki podtoza wyréwnaé zaprawg cementowa.

-Podtoze nie moze byé zamarzniete, silnie nastonecznione lub wysuszone.

-Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz,
pyly), oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

-Podtoze moze by¢ lekko wilgotne, lecz chtonne (wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia).
-Nalezy zbi¢ wystajgce z podtoza resztki zaprawy; krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic¢
z gruzu i ziemi.

-Krawedzie sfazowac (zukosowac) a wyoblenia odpowiednio wyokraglic.

4.2 Gruntowanie

-Do wykonania powtoki gruntujgcej nalezy uzyé emulsji bitumicznej. Preparat nalezy rozcienczyé
wodg w stosunku objetos$ciowym 1:5.

-Preparat nalezy nanosi¢ za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za
pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Mozna takze wykorzystaé aparat z pompa
reczna.

-Powtoka przed wyschnieciem nie moze by¢ poddana dziataniu deszczu.

4.3 Szpachlowanie

-Do wykonania szpachlowania nalezy wykorzysta¢ mase uszczelniajgca

-Szpachlowanie wypetniajagce (szpachlowanie drapane) zapobiega tworzeniu sie pecherzy na
powierzchniach o duzych porach.

-Masa uszczelniajgcy nalezy wypetnic spoiny pionowe, oraz wszelkie inne nieréwnosci, karby, itp.
-Szpachla wypetniajgca musi wyschngc¢ zanim bedzie mozna rozpoczgé nastepny etap pracy

4.4 Wykonanie izolacji pionowej

-Prace nie mogg by¢ prowadzone w warunkach silnego nastonecznienia

-Do wykonania szpachlowania nalezy wykorzysta¢ dwusktadnikowg mase uszczelniajaca

-Izolacje nalezy wykonaé w dwdch procesach roboczych (dwdch warstwach)

-Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ pierwszej warstwy.

-Do przyklejania ptyt izolacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po petnym zwigzaniu i wyschnieciu
preparatu.

-Pod warstwe izolacyjng nie moze podejs¢ woda; nie powinna ona takze pozosta¢ na zime bez
warstwy ochronne;j.



4.5 Przyklejenie warstwy ptyt polistyrenu ekstrudowanego.

-Do wykonywania izolacji cieplnych nalezy stosowac ptyty izolacyjne wg pkt. 3.5 w stanie powietrzno
suchym, oraz klej bitumiczny

-Po wyschnieciu zagruntowania na podtoze nanie$¢ klej bitumiczny, nastepnie ptyte przycisngé
mocno do podtoza, po uprzednim krotkotrwatym przesuwaniu tam i z powrotem. Przyklejenie ptyty
musi nastgpi¢ na catej powierzchni (klejenie punktowe nie jest wystarczajgce).

-Ptyty nalezy przyklejaé w ukfadzie poziomym dtuiszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin.

-Duze ptyty przed przyklejeniem nalezy odpowiednio pocigé.

-Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé statg grubosé zgodng z Dokumentacjg Projektowa.
-Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi jak réwniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut.

-Po wyschnieciu ptyt zamontowaé folie kubetkowg zwieficzona listwg dociskowg 5c powyzej nowej
opaski

5. OBMIAR ROBOT

Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m2 powierzchni ocieplonej
$ciany fundamentowe;.

6. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Odbidr Robdt dociepleniowych.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robét:

-Przygotowanie podtoza $ciennego.

-Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Poszczegdlne fazy zanikajgcych robdt dociepleniowych powinny by¢ odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

6.20dbidr jakosci przygotowania podtoza Sciennego.

-Sprawdzenie czy powierzchnia $cian zostata oczyszczona z pytdw i tuszczgcych sie powtok.
-Sprawdzenie, czy podtoze jest rowne i nosne.

6.3 Odbidér zamocowania ptyt termoizolacyjnych.

-Zamocowanie styroduru powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robot.

-Nalezy sprawdzié grubos¢ ptyt — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

-Poréwnad sposdb naktadania kleju z wytycznymi Dokumentacji Projektowe].

Wymienione czynnosci powinny by¢ doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku budowy
lub protokdle odbioru.

6.4 Odbidr korncowy robdét.

Przy odbiorze koicowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

-Ciagtosc izolacji;

-Prawidtowos¢ przyklejenia ptyt do Scian fundamentowych;

-Prawidtowosé wykonania wszystkich szczegétéw docieplenia i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa.

7. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

8.1 Dokumentacja projektowa.

Patrz ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Dokumenty zwigzane.

-Zalecane normy:

-Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkowych na kominach, w pomieszczeniach oraz na elewacjach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w wymaganiach ogélnych.

1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

- Uzupetnienie tynkéw na osciezach,

- Uzupetnienie tynkéw w miejscu wymienianej stolarki.

- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw budowlanych

-Gestosé nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,6 kg/dm3
-Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,8 kg/dm3
-Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu): ok. 1,8 kg/dm3
-Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka:
0,13-0,16 1/1 kg
3,25-4,01/25 kg
-Min./max grubosc¢ tynku: 6mm / 30mm
-Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac:
od + 52C do + 302C
-Czas dojrzewania: ok. 5 minut
-Czas gotowosci do pracy: ok. 4 godziny
-Klasa reakcja na ogien Al
-Absorpcja wody - kategoria W1
-Przyczepno$é = 0,3 N/mm? - FP:B

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST



3.2. Narzedzia

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzace, dtuga tata. Narzedzia nalezy czyscic
czysta wodg bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywacd
srodkiem do usuwania pozostatos$ci po cemencie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST

5.2. Wykonanie robdét:

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Przygotowanie podtozy pod tynki.

Podtoze powinno byc¢:

- Suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjne;.

- Stabo zwigzane czesci powierzchni odkug, zas czesci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki
stalowe;j.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze zmoczy¢ czystg woda.

- Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujace;.

- Zaprawy tynkarskiej nie stosowac na podtozach drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze zmoczy¢ czystg wodg

5.2.2. Uzupetnienie tynkéw zwyktych.

- W celu uzyskania réwnych powierzchni nalezy zastosowaé prowadzgce listwy tynkarskie —
mocowane mechanicznie bgdz przez zatopienie w zaprawie

(listwy siatkowe).

- Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykonaé zgodnie z kartg techniczna.

- Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wstepnej.

- Po jej zwigzaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonac¢ narzut wierzchni.

- Tynk w obydwu etapach narzuca sie rownomiernie kielnia.

- Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé pacg styropianowg lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do
naczynia.

- Moment przystgpienia do zacierania nalezy dobraé¢ doswiadczalnie, tak by nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku.

- Zacieranie wykona¢ po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci
kruszywa.

- Prace wykonczeniowe wykonywacé zgodnie z technologig robdt tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST
7.3. Jednostki obmiaru:



Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1Im2 i 1mb wykonanego tyku

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr tynkow.
-Wyprawa pod wzgledem wygladu zewnetrznego powinna by¢ jednolita, rGwnomiernie roztozona na
catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie plam, rys, wykwitéw i spekan
-Grubo$¢ wyprawy powinna sie zawiera¢ w przedziale 6 — 30 mm
- Przy odbiorze nalezy takze zwrdcié uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowe] fakturze zewnetrznej. Czesci Sciany pokrywane w réznym czasie nie
powinny wykazywac zadnych rdznic.
-Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektows.
-Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych
wewnetrznych podano ponizej:
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz
3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m;
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i
ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci;
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i
ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp);
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz 3mm na Imm.
-Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinno by¢ wieksze niz 7mm.
-Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinno by¢
wieksze niz:
Na catej wysokosci kondygnacji — 10mm;
Na catej wysokosci budynku —30mm;
-Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sg nastepujace wady:
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.;
Trwate $lady zaciekdw na powierzchni;
Odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.2. Roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac:

-wpis do dziennika budowy,

-stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

-stwierdzenie doktadnosci wykonania robét,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

8.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢
nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene wykonanych roboét

C. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i

ponownie wykonac roboty.



8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robot potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robdt z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
9.2. Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych tj. przemurowania kominéw z cegty petnej, podmurowania scian po wykutej
stolarce okiennej

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robét inwestycji opisanej w wymaganiach ogdlnych.

1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robét:

- podmurowanie otwordw po wykuciu stolarki skrzynkowej na petng grubosé muru

- podwyzszenie komindw z cegly petnej kl. min 20

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw budowlanych

2.2.1 Do murowania nalezy uzywac cegty petnej kl.20

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST

5.2. Wykonanie robat:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowaq i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Kominy z cegty petnej kl.20



- Do murowania cegiet ki20 nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne lub cementowe marki
nie nizszej niz 1,5;

- Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm z dopuszczalng odchytkg +5 i — 2mm. Grubos¢
spoin pionowych rowna 10mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia wiekszego niz
+5mm. Spoiny pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

- Wigzanie cegiet powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez warstwy

gornej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kontrola jakosci robdt polega na:

-sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami badz aprobatami technicznymi

-sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu

-sprawdzeniu prawidtowosci wymiardw i ksztattu

-sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

-kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci
materiatdw oraz wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST

7.3. Jednostki obmiaru:
Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m3 przemurowanego komina

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

- Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegty od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £5mm, a na wysokosci catego budynku £10mm.

- Spoiny poziome i pionowe miedzy cegtami powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawa.

- Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos¢

cech uzytych

8.2. Roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac:

-wpis do dziennika budowy,

-stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

-stwierdzenie doktadnosci wykonania robét,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

8.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢
nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene wykonanych roboét

C. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i

ponownie wykonac roboty.



8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robot potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robdt z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
9.2. Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robdt inwestycji opisanej w wymaganiach ogélnych.

1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robét:

-Wymiana stolarki okiennej na nowa stolarke PCV biatg

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji frontowej na nowa stolarke drewniang — kolor
ciemny braz

-Wymiana starych drzwi na nowe stalowe

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw budowlanych

2.2.1 Stolarka okienna PCV

llosé, wymiary, podziat i sposéb otwierania — zestawiono w Dokumentacji Projektowej

— kolor: biaty

— surowiec: ramka PCV ciepta 70mm, redukujgcg kompensacje pary wodnej na szybie

— wewnatrz profilu zastosowa¢ wzmocnienie z ksztattownika stalowego ocynkowanego grubosci 2,0
mm.

— profil pieciokomorowy

— szprosy konstrukcyjne szerokosci 60mm

— okucia z funkcjg mikrowentylacji w skrzydtach uchylno-rozwieralnych

— szklenie: szyba niskoemisyjng o wspétczynniku przenikania ciepta. U=0,9 W/m?K,

— okapniki aluminiowe

— uszczelki piankowe, rdzen z poliuretanu, powtoka polietylenowa, zachowujgca wtasciwosci od -
60°C do +70°C

— w kazdym oknie w mieszkaniach zastosowa¢ nawiewnik higrosterowany w goérnej czesci okna o
przeptywie 6-29m3/h



2.2.2 Stolarka drzwiowa stalowa

- kolor: ciemny braz do ustalenia z Zamawiajgcym

- profil trzykomorowy, ramowy wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K, gtebokosc
konstrukcyjna ksztattownikéw 68mm

- akcesoria dodatkowe: zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

2.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

-kolor: ciemny braz do ustalenia z Zamawiajgcym

-surowiec: sosna faczona-mikrowczepy

-profil: DJ 68klejonego trojwarstwowo z drewna petnego, z listwa przyszybowa i termookapnikiem
-szprosy konstrukcyjne szerokosci 60mm

-okucia z funkcjg mikrowentylacji w skrzydtach uchylno-rozwieralnych

-szklenie: szyba niskoemisyjng o wspdtczynniku przenikania ciepta. U=1.1 W/m2K, 4/18/4

-okapniki aluminiowe

-uszczelki piankowe do okien drewnianych, rdzen z poliuretanu, powtoka polietylenowa, zachowujaca
wiasciwosci od -60°C do +70°C

-w kazdym oknie zastosowacé nawiewnik higrosterowany w gérnej czesci okna o przeptywie 6-29m3/h

Uwaga:
Przed realizacja zamoéwienia dokonac szczegétowych pomiarowych przez Wykonawce
robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST

5.2. Wykonanie robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1 Wbudowanie stolarki drzwiowej
Wbudowanie oscieznic w mury grube — odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wieksze niz 30cm.

5.2.2 Wbudowanie stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkéw, do ktorych ma przylega¢ oscieznica; w przypadku wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni nalezy oScieze naprawic i oczyscic.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla stolarki okiennej podano ponize;j:



Rodzaj $ciany i sposéb wykonania Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica dtugosci

oscieza Szerokos¢ Wysokosé przekatnych [mm]
Prefabrykowane $ciany ‘7
wielkowymiarowe, +3 10

-3
wyprawy pocienione

Prefabrykowane $ciany
pasmowe, wyprawy +6 4 Nie sprawdza sie
pocienione

Sciany murowane,

+10 +10 10
wyprawa tynkowa

-Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okiennej:

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki okiennej. Przed montazem nalezy przedstawic
inspektorowi nadzoru wytyczne montazowe celem zapoznania sie celem weryfikacji poprawnosci
wykonanego montazu

-Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiarédw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1, 3 mm — do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwieraé¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

- Po osadzeniu i zamocowaniu okna nalezy przystgpi¢ do osadzania parapetéw wewnetrznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kontrola jakosci robdt polega na:
-sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami badz aprobatami technicznymi

-sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu

-sprawdzeniu prawidtowosci wymiarow i ksztattu

-sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

-kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci
materiatdw oraz wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST

7.3. Jednostki obmiaru:
Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m2 osadzenia stolarki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr montazu stolarki

Odbidr montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:

- Prawidtowosci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;

- Dokfadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementdw z osciezami otwordw drzwiowych i okiennych;
- Prawidtowos¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych;

- Zgodnos¢ wbudowanych elementéw z Dokumentacjg Projektowa.

8.2. Badanie jakosci wbudowania




W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

- Stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.

- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw.

- Uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem.

- Stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z Dokumentacjg i ST.
- Prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu.

8.3. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢
nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

a. Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene wykonanych robdt

c. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i

ponownie wykonac roboty.

8.4 Odbidér podokiennikéw
- Odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 3mm na catej
dtugosci podokiennika.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr robot potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawieraé:

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robdt z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
9.2. Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich wraz z robotami towarzyszgcymi

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w wymaganiach ogélnych.

1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac remontowych wykonczeniowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

- Natozenie gtadzi gipsowych na scianach

- Gruntowanie podtozy

- Malowanie os$ciezy wewnetrznych w miejscach wymienianej stolarki.

- Malowanie $cian wewnetrznych farbami akrylowymi i olejnymi

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt s przedstawione w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw budowlanych

2.2.1 Farba wewnetrzna akrylowa
Karta techniczna farby akrylowej wewnetrznej

Kolor $nieznobiaty
Wyglad powtoki matowa
Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas] 8000 + 16000
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3] 1,400 + 1,520
Zawartosc czesci statych, [%wag] co najmniej 45,0
llos$¢ warstw 1-2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposbéb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Rekomendowane narzedzia watek



2.2.2

Wydajnos$é przy jednej warstwie do 16m2/l — przy jednej
warstwie w zaleznosci

chtonnosci podtoza
Rozcieiczalnik woda

Farba wewnetrzna olejna
Karta techniczna

lepkosc¢ (kubek Forda f 4mm), 200C [s] 130-160
gestosé, najwyzej [g/cm3] 1,5

czas schniecia powtoki w temp. 20+20C przy

wilgotnosci wzg. pow. 55£5% stopien 3, najwyzej [h] 12
grubos¢ powtoki po wyschnieciu [um] 30
wyglad powtoki potysk, mat
rozcienczalnik olejno-ftalowy

2.2.3 Uszczelniacz akrylowy do stykéw tynk-parapet, tynk oscieza-rama okienna

Uszczelniacz Akrylowy jest dyspersyjng, wodorozcieiczalng akrylowg masa
uszczelniajaca nie zawierajgcy szkodliwych rozpuszczalnikdw i posiadajgcg minimalny
zapach. Daje elastyczno — plastyczne spoiny tatwe do malowania o bardzo dobrej
przyczepnosci do wiekszosci podtozy stosowanych w budownictwie: betonu, cegty,
tynku, ceramiki, metalu, drewna, szkta, itp. Przechodzi w stan trwale plastyczny na
drodze fizycznego odparowania wody. Utwardzona masa jest odporna na dziatanie
wilgoci i zmienne warunki atmosferyczne, przeznaczona jest do stosowania wewnatrz

i na zewnatrz pomieszczen.
ZASTOSOWANIE:

Uszczelniacz przeznaczony jest do uszczelniania okien, drzwi, futryn drzwiowych,
potgczen ram okiennych z tynkiem, parapetem, wypetniania fug miedzy kafelkami,

szczelin i potgczen w Scianach domdw, murach, tynkach i betonie.
SPOSOB STOSOWANIA:

Powierzchnia, na ktérg ma by¢ stosowany uszczelniacz powinna by¢ czysta, wolna od
kurzu, pytu, ttuszczu, smaru, rdzy i innych substancji ostabiajgcych przyczepnosé.
Natozong mase nalezy wygtadza¢ szpachelkg zmoczong w wodzie. Po zakonczeniu

pracy narzedzia wytrzec recznikiem papierowym i umy¢ woda.

Utwardzony uszczelniacz nalezy zabezpieczy¢ tynkiem, farbg itp. Jezeli uszczelnienie

wymaga natozenia grubszej warstwy masy — mase nalezy nakfadaé warstwowo
DANE TECHNICZNE:
Gestos¢ [ g/cm3 ], wg PN-B-

30150:1997: 1,40
Penetracja w temp. 20 £ 20C wg

PN-C-04133:1980: 189
Sptywnos¢ z betonu w temp. 70°C

[ mm ] wg PN-B-30150:1997: brak

Czas powierzchniowego schniecia 20 min.

Czas catkowitego utwardzenia: 10 mm/ 84 h

Odpornosc¢ termiczna: -30 - +80°C



Temperatura stosowania i

schniecia: +5 - +30°C

Mozliwos$¢ malowania przy

warstwie grubosci ok. 2mm po 12h

Wydajnosé: z jednej tuby o poj. 310 ml uzyskuje sie ok. 12 mb spoiny
o wymiarach 5 x5 mm i ok. 6
mb spoiny o wymiarach 5 x 10
mm

Kolorystyka: biaty

2.2.4 Gips szpachlowy

ZASTOSOWANIE

Gips szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gtadzi na
Scianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegajacych na uzupetnianiu ubytkow
oraz wypetnianiu drobnych rys i peknie¢. Moze by¢ rowniez stosowany do montazu
prefabrykatéw gipsowych oraz mocowania naroznikéw aluminiowych. Przeznaczony jest
na typowe podtoza mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny

i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje sie na podfoza
drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

WLASCIWOSCI

Gips szpachlowy jest suchg mieszankg produkowang na bazie naturalnych spoiw
gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia kamienia gipsowego, wypetniaczy
mineralnych oraz srodkéw modyfikujacych, dzieki ktérym, uzyskana po zmieszaniu

z wodg zaprawa jest plastyczna i bardzo tatwa w obrébce. Zastosowanie GIPSU
SZPACHLOWEGO pozwala uzyskaé mocne powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci,
stanowigce doskonate podtoze pod malowanie lub tapetowanie. Gips szpachlowy jest
materiatem ekologicznym i przyjaznym dla srodowiska, zapewnia w pomieszczeniach
korzystny mikroklimat, pozytywnie wptywajgcy na zdrowie i samopoczucie cztowieka.
PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze pod gtadZ powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotnosci), nie
zamarzniete i oczyszczone z resztek starych powtok oraz innych zanieczyszczen
mogacych ostabi¢ przyczepnosé gipsu. Podtoze pod gtadz nalezy odpowiednio wczesniej
przygotowad. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagajg gruntowania.

Przy bardzo duzej chtonnosci podtoza zaleca sie zastosowanie jednego z PREPARATOW
GRUNTUJACYCH

PRZYGOTOWANIE MASY

Suchg mieszanke nalezy rownomiernie wsypac do naczynia z odmierzong iloscig czystej
wody, w proporcji okoto 0,70 litra wody na 1 kg gipsu i pozostawié na okres 3 — 5 minut,
a nastepnie wymieszac recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek i nieroztartych sktadnikéw. W przypadku wypetniania ubytkdw, montazu
naroznikdéw aluminiowych lub prefabrykatéw gipsowych konsystencja masy powinna by¢
gestsza niz podczas wykonywania gtadzi. Masa nadaje sie do uzycia bezposrednio po
wymieszaniu i zachowuje swoje parametry okoto 60 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej
partii materiatu pojemnik dokfadnie oczysci¢ z resztek zwigzanej zaprawy, poniewaz
moze ona skracac czas wigzania nastepnego zaczynu.



SPOSOB UZYCIA

Uzalezniony jest od rodzaju prac wykoriczeniowych i montazowych. Podczas
wykonywania gtadzi, mase szpachlowg nacigga sie rbwnomiernie za pomocg stalowej
pacy nierdzewnej, silnie dociskajac jg do podtoza. Prace rozpoczyna sie od sufitu,
naktadajgc mase pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia i ciggngc pace do
siebie, natomiast na Sciany mase naktada sie w kierunku od podtogi do sufitu, prowadzac
pace od dotu ku gérze. Maksymalna grubos¢ jednej warstwy nie powinna przekraczaé

5 mm. Powstate niedokfadnosci ponownie cienko zaszpachlowad i po wyschnieciu
przeszlifowaé. Podczas montazu prefabrykatéw gipsowych, np.: ptyt sciennych, mase
szpachlowg nalezy natozy¢ na wpust i pidoro w ten sposdb, aby przy osadzaniu nastepnej
ptyty czes¢ zaprawy wyptyneta. Podczas wysychania nalezy unikac

bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnic¢ witasciwg wentylacje
pomieszczen. Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie
oraz tapety - sprawdzié, czy powierzchnia jest wystarczajgco sucha (max wilgotnos¢ do
1 %) oraz wolna od kurzu. Srodek gruntujacy dostosowa¢ do rodzaju stosowanej
powtoki. Stosowad sie do zalecen producenta farby lub tapety.

NARZEDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzedzia
tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier
Scierny lub siatka $cierna. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodga, bezposrednio po uzyciu.
DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki: ok. 0,70 | wody na 1 kg suchej mieszanki

ok. 1,40 | wody na 2 kg suchej mieszanki

ok. 10,50 | wody na 15 kg suchej mieszanki

ok. 17,50 | wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas gotowosci do pracy: ok. 60 minut

Warunki podczas prac: temperatura podtoza i otoczenia

od +5 oC do 25 oC

wilgotnosé w pomieszczeniu do 70%

Poczatek czasu wigzania: minimum 20 minut

Przyczepno$¢ do podtoza: = 0,1 N/mm2

Wytrzymatosé na zginanie: = 1,0 N/mm2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 2,0 N/mm?2

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 5 mm

2.2.5 Gtadz szpachlowa

Zalecana do wykonywania gtadzi gipsowych na s$cianach i sufitach.

Wypetnia niewielkie ubytki na Scianach i sufitach — moze by¢ uzywana do naprawiania powierzchni
przed wykonaniem gtadzi.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢:

stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dfugo sezonowane. Przyjmuje sie, ze czas
sezonowania podtozy wynosi:

- dla nowych tynkdw cementowych min. 1 tydzier na kazdy cm grubosci



- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

suche,

- réwne — maksymalna grubos¢ warstwy to 2 mm,

- oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé masy, zwtaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
- zagruntowane

Ponadto wszystkie elementy stalowe mogace stykac sie z masg szpachlowa
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie masy

Materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika z wodg (proporcje podane s3

w Danych Technicznych) i mieszaé recznie lub mechanicznie (wiertarkg z mieszadtem
do gipsu) az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Rozrobiong mase

nalezy odstawié na 5 minut i ponownie wymieszac. Po przygotowaniu nalezy jg
wykorzystaé w ciggu ok. 1,5 godziny.

Naktadanie masy

Mase nalezy naktadac¢ rownomiernie za pomocgy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miare postepu
prac sukcesywnie wygtadza¢. Mase na Sciany zaleca sie naktada¢ pasami w kierunku od podtogi do
sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gdrze. W przypadku sufitdow mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”.

Szlifowanie gtadzi
Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé papierem Sciernym lub siatka do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Prace wykonczeniowe

Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Do malowania mozna stosowaé farby akrylowe
lub lateksowe Przed malowaniem, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsjg .

Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,06 kg/dm3
Gestos$é objetosciowa masy
(po wymieszaniu) ok. 1,43 kg/dm3
Gestosé w stanie suchym
(po zwigzaniu) ok. 1,42 kg/dm3
Proporcje mieszanki
woda/sucha mieszanka
0,39+0,40 1/1 kg
1,95+2,0 1/5 kg
3,9+4,01/10 kg
7,8+8,01/20 kg
Max. grubosc¢ jednej warstwy 2 mm
Przyczepnosc min. 0,50 MPa



Temperatura przygotowania masy oraz

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°Cdo +25°C
Czas dojrzewania 5 minut

Czas gotowosci do pracy min. 1,5 godziny
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST
5.2. Wykonanie robot malarskich:

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz + 50C i nie wyzszej niz +
250C.

- Temperatura podtoza nie powinna przekraczac¢ + 200C.

- Tynki wewnetrzne uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkédw nie powinna wykazywac
Sladdw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od

otwartych Zrédet ognia.

- Prace malarskie na podtozach stalowych nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80 %.

Opis wykonania robdt zawarty w dokumentacji projektowe;j.

5.3 Wymagania dotyczgce robdt malarskich

- Nowe tynki niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B —10100: 1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy,
ttuszczy wykwitdéw solnych itp). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac Sladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawg, a elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Podtoza z ptyt gipsowo — kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu

i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg

szpachlowg, na ktérg wydano Aprobate techniczna.

5.4 Kontrola podtozy pod malowanie

- Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

- W przypadku podtozy z ptyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna obejmowac:

- Wilgotnosg;

- Wyglad i czynnos¢ powierzchni;



- Naprawy i uzupetnienia;
- Wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie wkretéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kontrola jakosci robdt polega na:
-sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami badz aprobatami technicznymi

-sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu

-sprawdzeniu prawidtowosci wymiardw i ksztattu

-sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

-kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci
materiatdw oraz wykonane prace s3 zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz + 50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbiér robdt malarskich
obejmuje:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;

- Sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- Sprawdzenie odpornosci na zmywanie;

8.2. Roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac:

-wpis do dziennika budowy,

-stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

-stwierdzenie doktadnosci wykonania robét,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

8.3. Odbidr kocowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢
nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

a. Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene wykonanych robét

ol W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i
ponownie wykonac roboty.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robdt potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,



-stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robot z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
9.2. Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 10 — Roboty betonowe i zbrojarskie
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1. CZESC OGOLNA.

2. RODZAJE MATERIALtOW BUDOWLANYCH

3. WYKONANIE ROBOT

4. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

7. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. CZESC OGOLNA.

Zakres robdt objetych Specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujacy zakres roboét:
-Wykonanie czap kominowych - przygotowanie i montaz zbrojenia, betonowanie;
-Uzupetnienie nawierzchni z betonu na sgsiedniej nieruchomosci w zwigzku z izolacjg pionowa
murow fundamentowych

2. RODZAJE MATERIALtOW BUDOWLANYCH

2.1 Beton konstrukcyjny.

Klasa betonu — C 16/20

Konsystencja mieszanki betonowej — wg. wytycznych Dokumentacji Projektowej;
Mrozoodpornos¢ — F 25;

Wodoszczelnos¢ — W 4;

Nasigkliwos¢ — nie wieksza niz 5 %.

2.2Stal zbrojeniowa.
Stal — A-Il;
Srednice — @ 6 mm — strzemiona;
@ 12 mm — prety zbrojeniowe (wigzane i siatki zgrzewane)

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Transport mieszanki betonowej

-Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

-Naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow)

-Zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej
opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.:

-Zanieczyszczenia;

-Zmian temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

-W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

-Mieszanka powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza.



-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdzniania oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i przeptukania.

3.2 Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j.

-Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

-Wykonanie deskowan;

-Wykonanie zbrojenia;

-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;

-Wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych.
-Prawidtowosci rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie;

-Gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania;

-Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw, rdzy ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupdow i Scian.
-Powierzchnie deskowania powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania.

-Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3 m.

-Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogélnych:

-W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

-W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody.

-W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed woda opadowag; w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke spadta nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki nalezy jg usungc.

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzgdze mechanicznych.

-Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Sciany powinny by¢ betonowanie bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci nieprzekraczajacej
wysokosci kondygnacji lub 3 m.

3.3 Pielegnacja i dojrzewanie betonu.
-Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:
-Zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu.
-Uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.
-Chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego
jakos¢ w konstrukcji.
-W okresie pielegnacji betonu nalezy:
-Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych.
-Utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej:

e 7 dni— przy stosowaniu cementéw portlandzkich;

e 14 dni- przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych;
-Polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia.



-Przy temperaturze + 150C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu 3 pierwszych dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

-Przy temperaturze ponizej + 50C betonu nie nalezy polewaé.

-Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzeni wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb, przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.

3.4 Przygotowanie deskowan do uktadania zbrojenia i mieszanki betonowej.

-Deskowania przed przystgpieniem do robdét betonowych i zbrojarskich powinno by¢ sprawdzone
komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robét, a fakt ten powinien by¢ odnotowany w
protokole i Dzienniku Budowu. W komisji dokonujgcej odbioru deskowania powinien uczestniczy¢
Inspektor Nadzoru.

3.5 Przygotowanie i wykonanie robot zbrojarskich.

-Prety stalowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam
lub innych zanieczyszczen.

-Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywanie metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

-Ustawienie lub uktadanie elementdéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wczesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

-Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i transportowych.

-Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

-Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j.

-Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak by grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowej.

-Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
-Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w Dokumentacji Projektowej.

-Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywaé doktadnie wg.
rysunkdéw roboczych elementéw. Poszczegdlne siatki i szkielety powinny byé usytuowane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

-Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie
pretéw nosnych i rozdzielczych w sposdb zapewniajacy projektowang wysokosé uzytkowg ptyty.

3.6 Otulenie zbrojenia betonem.
-Grubosé warstwy betonu pokrywajgcego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ réwna, co
najmniej Srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:

e 10 mm — w plytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz sciankach

do 100 mm;

e 20 mm —w belkach i stupach oraz scianach o grubosci wiekszych niz 100 mm;

e 10 mm —dla strzemion i pretéw montazowych;
-Grubo$¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana przepisami przeciwpozarowymi dla
okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub klasy ochrony antykorozyjne;.
-Grubos¢ otulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgleddéw pozarowych lub antykorozyjnych nalezy
zwiekszy¢ o:



e 5 mm — dla elementdw narazonych na bezposrednie dziatanie wptywéw atmosferycznych,
zagtebionych w gruncie nienawodnionym lub znajdujgcych sie w pomieszczeniach o statej
wilgotnosci wiekszej niz 75 %.

e 10 mm - dla konstrukcji stale stykajgcych sie bezposrednio z woda.

e Grubos¢ dolnego otulenia belek zelbetowych zbrojonych szkieletami zgrzewanymi zaleca sie
przyjmowac:

e 25 mm —dla no$nych pretéw o d <25 mm;

e 35 mm —dla nosnych pretéw od =28i 32 mm;

-Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy przyjmowac nie
mniejszg niz 50 mmm z tym ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyréwnawczej z
betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubos¢ otulenia pretéw dolnych nalezy zwiekszy¢ do 70
mm.

-Odpowiednia grubos$¢ otuliny zewnetrznej pretéw powinna by¢ zapewniona przez stosowanie
specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie jako podktadek dystansowych kawatkéw pretéw
zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

4. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST — ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Dokumentacja budowy.

Patrz ST — 0, Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3 objetosci konstrukcji
zelbetowych oraz 1 t masy elementdw zbrojeniowych.

5.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST — ,Wymagania ogdlne”.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Rodzaje odbiorow Robdt.

Patrz ST — ,Wymagania ogélne”.

6.2. Zakres badan.

-Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

e Materiatéw;

e Prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan;

e Prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia;

e Prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i

pielegnacji;
Prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji;

e Odbiory robdt zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywaé do protokotu i Dziennika Budowy; odbidr koricowy obiektu
powinien uwzgledniaé¢ wyniki odbioréow czesSciowych ze szczegdlnych zwrdceniem uwagi na
to czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni
wykonane.

6.3. Badanie materiatow.

-Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materiatéw i innych dokumentdw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatdéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowe].

6.4. Badanie deskowan.



-Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzic:

-Przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania).

-Szczelnos¢ deskowania.

-Prawidtowosé wykonania deskowania w poziomie i w pionie.

- Usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen.

-Powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu.

-Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

6.5. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

-Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem
betonowania i powinno obejmowaé:

-Sprawdzenie wymiaréw pretéw, ich pofozenia, miejsc mocowania skrzyzowan pretéw oraz
stabilizacji pretdw zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania.

-Zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych (zgrzewanych) wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia
-Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym nalezy podaé ocene jakosci robot
zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.

6.6. Odbidr koricowy.

6.6.1 Dokumenty stanowigce podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

-Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze.
-Dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian.

-Dziennik Budowy, dzienniki robat, (jezeli byty prowadzone).

-Wyniki badan kontrolnych betonu.

-Protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania.

-Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.

-Protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdt zanikajacych.

-Protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

6.6.2 Badanie konstrukcji.

-Powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

-Prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych; sprawdzenie
powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych odpowiednich pomiardow.

-Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub za pomocg nieniszczgcych metod badan.

-Prawidtowosci wykonania robét zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:
-Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkos$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

-Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete.

6.6.3. Ocena wykonanych konstrukgji.

-Jezeli badania dadzg wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST. W przypadku, gdy chociaz jeden z badan da
wynik ujemny odbierang konstrukcje badZ jej okreslong jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST.



-Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia z wymagan zgodnych z niniejszg ST.

-W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST nalezy ustali¢ czy w
danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczeristwu budowli lub jej czesci.
-Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczeristwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan na koszt Wykonawcy.

7. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — ,Wymagania ogdlne”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

8.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST — Wymagania ogdlne”.

8.2. Dokumenty zwigzane.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | , Budownictwo
Ogodlne”

-Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robdt inwestycji opisanej w wymaganiach ogélnych.

1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robét:

-Docieplenie stropu Kosciota Bozego nad salg audytoryjng

-Docieplenie potaci dachowej budynku mieszkalnego

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét s przedstawione w
Dokumentacji Projektowej

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw budowlanych

2.2.1 Docieplenie stropodachu pomiedzy krokwiami A=0,035

Stosowad materiat izolacyjny w ptytach lub matach o parametrach:

DEKLAROWANE PARAMETRY

DEKLAROWANE WLASCIWOSCI WYROBU

WEDLUG NORMY EN 13162:2012+A1:2015 SYMBOL KLASA LUB TOLERANCJA JEDNOSTKA MIARY

-5 mm/+15% [mm/%]

Grubos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) T T2

5% /+15 mm [%/mm]

Wskaznik pochtaniania dzwigku AW 0,85 (d=100-250mm) 3]

jace przy 10% i cs(10/v) cs(10)05 [kPa]

Wytrzymalosé na prostopadle do powi i TR NPD [kPa]

Poziom obci: i dla ia 5 mm PL(5) NPD N

Krétkotrwata nasiakliwosé woda ws <10 gl

- R i ' WL(P) <30 Tkgim]

Wspélczynnik oporu dyfuzyinego pary wodnej MU MUt M

Opér przeplywu powietrza AFr NPD [kPa sim]

Reakcja na ogien RtF A1 Euroclass




2.2.2 Docieplenie stropu nad pomieszczeniem audytoryjnym Kos$ciota Bozego A=0,035
Stosowaé materiat izolacyjny w ptytach lub matach w dwdch warstwach po 10cm o parametrach:

DEKLAROWANE PARAMETRY
DEKLAROWANE WEASCIWOSCI WYROBU
WEDLUG NORMY EN 13162:2012+A1-2015 SYMBOL KLASA LUB TOLERANCJA JEDNOSTKA MIARY
5mm/+15% [mm/%]
Grubosé (klasa tolerancji wymiarow) T T2
-5 % [ +15 mm [%ofmm]
Wskaznik pochianiania dzwieku AW 0.95 (d=100-250mm) [
Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10/Y) CS(10)0.5 [kPa]
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR NPD [kPa]
Poziom obcigZenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) NPD [N]
Krotkotrwata nasigkliwosé wodg ws =1.0 [kg/m?]
Diugotrwata nasigkliwosé wodg przy czesciowym zanurzeniu WL(P) =3.0 [ka/m?]
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU Mu1 [
Opor przeplywu powietrza AFr NPD [kPa sim?]
Reakcja na ogien RtF Al Euraclass
3, SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST

4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST

5.2. Wykonanie robat:

Pracy przy uzyciu materiatéw izolacyjnych wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Na zadanie inspektora nadzoru nalezy przedstawi¢ wytyczne wykonawcze celem weryfikacji
poprawnosci montazu.

Opis wykonania robdt zawarty w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kontrola jakosci robdt polega na:
-sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami badz aprobatami technicznymi

-sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu

-sprawdzeniu prawidtowosci wymiardw i ksztattu

-sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

-kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci



materiatéw oraz wykonane prace s zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

- Dostarczenie materiatéw na budowe;

- Ocieplenie stropu.

- Ocieplenie podtogi strychu.

- Ocieplenie dachu skosnego.

- Poszczegdlne fazy zanikajgcych robét powinny by¢ odebrane przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

- Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadajg dokumenty potwierdzajgce
ich przydatno$¢ do stosowania w budownictwie: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty itp.

- Odbiér warstwy ocieplajgcej powinien obejmowad:

- Sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatéw sg zgodne z dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajgcej odpowiada zatozeniom dokumentacji projektowej.

- Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

- Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza.

- Odbiér ostateczny powinien polegac¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych.

8.2. Roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktéorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac:

-wpis do dziennika budowy,

-stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,

-stwierdzenie doktadnosci wykonania robot,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

8.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, jesli s zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty moga by¢
nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

a. Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene wykonanych roboét

ol W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i
ponownie wykonac roboty.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robot potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawieraé:
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
-stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robdt z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
9.2. Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budynku ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementéw wiezb dachowych w
ramach remontu dachu

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w wymaganiach ogélnych.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie naprawy drewnianych elementéw konstrukcji dachowej. Zawarte

w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczg wykonania robot, ktore obejmuja:

-przygotowanie elementéw wskazanych do naprawy lub wymiany

-przygotowanie elementéw wzmacniajgcych lub elementéw do montazu

-wykonanie napraw,

-wymiana elementdw, badz czesci elementéw

-czynnosci kontrolne,

-czynnosci odbiorowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" - pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
2.2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw budowlanych

2.2.1 Do robot ciesielskich nalezy uzywaé materiatéw zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane —
nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania

2.2.2 Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20%:

-deski - na deskowanie poszycia i pomosty techniczne,

-drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

3.2. Sprzet do wykonania robdt ciesielskich - naprawczych:



-wciggnik z okienny 0,5t), pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,
wiadra, szczotki, pedzle, watki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST

5.2. Wykonanie robdét:

Do wykonania wzmocnien konstrukcji dachowej stosowac¢ wytgcznie drewno niezakazone i
prawidtowo zaimpregnowane. W okresie odstoniecia poddasza (po demontazu pokrycia) prowadzi¢
roboty pod folig zabezpieczajacg przed deszczem lub innymi wptywami atmosferycznymi. Reczne
podawanie dtugich elementdéw (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest wyfacznie do wysokosci
3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kontrola jakosci robdt polega na:
-sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami badz aprobatami technicznymi

-sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impregnacji

i wilgotnosci oraz wystepujgcych wad drewna)

-sprawdzeniu prawidtowosci wymiardw i ksztattu stosowanych elementéw konstrukcji

-sprawdzeniu prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach

-sprawdzeniu zachowania rozstawu elementdw spinajgcych

-sprawdzeniu prawidtowosci wykonania ztgczy ciesielskich i mechanicznych miedzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji

-sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

-kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci
materiatdw oraz wykonane prace s3 zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST

7.3. Jednostki obmiaru:

-ilos¢ elementéw zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),
-ilos¢ elementéw nowo wbudowanych (szt.),

-dtugos¢ czesci elementéw wymienionych (mb),

-powierzchnie deskowania petnego (m ) - np. pomosty techniczne,
-dtugosé tagczna Srub - mb, (lub alternatywnie: ilos¢ - szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Roboty zanikajgce (np. uszczelnianie elementéw istniejgcych wiezby) wymagajg odbiorow

czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac:
-wpis do dziennika budowy,



-stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,

-stwierdzenie doktadnosci wykonania robét,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z dokumentacja.

8.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, jesli s zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢
nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

a. Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizyé cene wykonanych robdét

C. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i
ponownie wykonac roboty.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robot potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robét z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST

9.2. Pfaci sie za wykonane i odebrane roboty:

o przygotowanie stanowiska roboczego,

o zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami atmosferycznymi przy zdemontowanym pokryciu
J dostarczenie materiatdw i sprzetu,

J obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

o ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie robdét na
wysokosci,

o przygotowanie elementéw przewidzianych do naprawy,

J demontaz elementdw wskazanych do wymiany,

o wykonanie napraw i wymiany elementdw,

o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

J likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-7 1/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

10.2. Przepisy zwigzane

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
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SST 13 — Opaska z kostki betonowej, pochylnia do pomieszczenia audytoryjnego Kosciota Bozego

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robdt remontowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Placu Chopina 3 w Rudzie Slgskiej

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt remontowych
opaski wokot budynku.
W zakres robdt wchodzi miedzy innymi:
rozbiorka ptyt chodnikowych, nawierzchni asfaltowych, obrzezy, kraweznikéw i taw
kraweznikowych;
- korytowanie pod warstwy podbudowy;
- wykonanie nowych taw pod krawezniki betonowe;
- wbudowanie nowych obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
- wbudowanie nowych kraweznikdéw;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 4 cm;
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3 cm;
- ufozenie nawierzchni z kostki brukowe;j.
Szczegbtowy zakres rzeczowy i iloSciowy robdt izolacyjnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

MATERIALY
Betonowa kostka brukowa
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys i peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowa koloru szarego o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci 3 mm

- naszerokosci £ 3 mm

- nagrubosci£5 mm
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Cechy Wartosc
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60




b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

Nasigkliwo$é wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250: brak
a) pekniecia prébki 5

b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do |20
wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie |4
wiecej niz

Obrzeza

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikdw betonowych bedzie posiadanie
przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeze betonowe.
Ksztatt, wymiary i kolor kraweznika

Zastosowane zostang obrzeza rodzaju Ow; gatunek 1 - G1. Kolor szary.
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Rys. 2.Wymiary obrzeza.

Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza | b h r
Oow 100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I © 8

b, h & 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2




Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w |2 3

mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dtugos¢, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$¢ obrzeza.

Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80,
zawartosci pytow fi,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G80-20, zawartosci
pytow f, deklarowana (max. do 10% pytow),
- woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode
wodociggowg pitna).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow,
szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie na podtozu réownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
- terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
i Scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia zgodng z PN-88/B-32250, PN-
EN 1008:2003
Niedozwolone jest uzycie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne oleje i mut.
Warunki dostawy
Ogdlne wymagania dotyczace warunkdw dostaw podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
Wyroby i materiaty do robét drogowych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace
warunki:
- materiaty i wyroby zgodne sg z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagania wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,




- producent dostarczy dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony lub protokotem przyjecia materiatow.
SPRZET
Sprzet do wykonania nawierzchni, kraweznikéw oraz obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (topaty, narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
wiertarki mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT | SKtADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczgce transportu i skladowania

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkédw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametréw
technicznych. Zaleca sie opakowania uktadaé na catej powierzchni i wysokosci S$rodka
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do
transportu na terenie budowy nalezy stosowac S$rodki transportu zapewniajgce dotrzymania
wymogow rezimu technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejgcej substancji majgtku
trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodnié z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robét.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pakietach, zabezpieczajagc je przed wptywami atmosferycznymi.
Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet ognia,
pozostawiajgc miedzy rzedami a scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w sSrodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy ukfada¢ w
pozycji lezacej, na réwnym podfozu w warstwach najwyzej do 2 m.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Transport kraweznikéw i obrzezy betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i przed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport kostki brukowej
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,




gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna byé
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Rozebranie istniejacych nawierzchni
Ptyty chodnikowe, krawezniki, tawy pod krawezniki, obrzeza

- rozbidrka reczna z zatadunkiem na samochéd samowytadowczy.
Korytowanie
Pod projektowane nawierzchnie wykona¢ koryta o gtebokosci 13 cm:

- pod obrzeza i krawezniki — korytowanie reczne,

- pod nawierzchnie z kostki — korytowanie reczne lub mechaniczne przy uzyciu koparko-
spycharki ggsienicowej,

- dno koryt wyprofilowaé z odpowiednimi spadkami dostosowanymi do niwelety istniejgcego
terenu,

- dno koryta powinno by¢ réowne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarkg stopowa.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wg normalnej proby Proctora.

Ustawienie obrzezy

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze 7wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Podbudowa

- podbudowe wykona¢ z kruszywa naturalnego,

- porozscieleniu kruszywa warstwami ubija¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia,

- grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek i cement. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac
sie w granicach od 2 do 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona

i wyprofilowana

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattéw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
— wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
uktada sie na podsypce cementowo-piaskowe]j w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.



Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetniania i zamies$é nawierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
Badania przed przystapieniem do robét

Nawierzchnia z kostki brukowej
Przed przystgpieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowa kostke brukowg pod katem:

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w pkt 2.1.,

ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w pkt 2.1.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych,

wyniki biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Krawezniki i obrzeza
Przed przystgpieniem do robdt Inspektor Nadzoru sprawdzi krawezniki betonowe i obrzeza pod

katem:

wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 4 z pkt. 2.2. - krawezniki i tablicy 7 z pkt. 2.3. — obrzeza. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 2 i 3 z pkt. 2.2.
- krawezniki i tablicy 5 i 6 z pkt. 2.3. — obrzeza. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania w czasie robot

Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z pkt 5.3. niniejszej ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:

dla gtebokosci koryta:

o o szerokoscido3 m:+1cm,

o o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
dla szerokosci koryta: 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci polega na stwierdzeniu zgodnosci z pkt. 5.8. niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami pkt. 5.9 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,



- sprawdzenia, czy przyjety desen (wzdr) nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie konstrukcji
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni z betonowych kostek brukowych przeprowadza¢ nalezy w
nastepujacy sposéb: na kazde 150300 m? z betonowej kostki brukowej nalezy zdjaé 24 kostki w
dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki.
Krawezniki
Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi ¢ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
4 1 cm w jednym stopniu.
Obrzeza
Sprawdzenie koryta
Sprawdzanie koryta jak w pkt 6.2.
Sprawdzenie podtoza i podsypki
Sprawdzenie podtoza i podsypki jak w pkt 6.2.
Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6.
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ € 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ €1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje:
- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
- odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbidér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robdt na podstawie wynikéw
pomiardéw i badan jakosciowych.
Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie taw,
- wykonanie podsypek.
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentdw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i rozporzadzenia
- PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.



PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgcji
betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw. Wspdlne wymagania i
badania.

BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Drogi publiczne i ich usytuowanie.
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