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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Slaskiej.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) Scian budynkéw, w ramach
termomodernizacii istniejacego budynku wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi przy wyzej
wymienionych pracach remontowych w budynku.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie scian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja i stropu nad piwnicg

- uszczelnienie i naprawa pokrycia dachowego

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- remont balkonéw wraz z wymiang balustrad

- wykonanie zadaszenia nad wej$ciami do budynku

- dobér materiatow

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegoinych budynku

- remont pom. wymiennika i klatek schodowych

- wykonanie instalacji co wedtug odrebnego opracowania i odrebnej specyfikacji

- wykonanie modernizacii instalacji elektrycznej wedtug odrebnego opracowania i odrebnej specyfikacii

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikaciji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.2

1.4. Projektant

Sporzadzajacy dokumentacie projektowg i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.5. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty ogdlnobudowlane :

45000000 -specyfikacja ogolna

4562100-2 - rusztowania i roboty zabezpieczajace

45100000-8 - roboty przygotowawcze

45261200-6,- rynny, rury spustowe

45260000-7 — roboty dekarskie

45261000-4 -wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

453100000-3 - instalacja odgromowa

45421100-5 — wymiana stolarki otworowej

45450000-6 - ocieplenie budynku

45410000-4 - tynkowanie
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45442110-1 - roboty malarskie

1.5.1. Elewacje
- docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiana kolorystyki w systemie BSO
- wymiana elementow wykoriczenia wynikajaca z zakresu robét elewacyjnych ( rynny, rury spustowe, parapety
zewnetrzne, instalacja odgromowa, obrébki blacharskie, daszki, remont balkonéw wraz z wymiang balustrad oraz
schody wejsciowe do lokalu uzytkowego wraz z balustrada - zgodnie z projektem termomodernizaciji budynku ).
- docieplenie stopu nad ostatnia kondygnacjg oraz stropu nad piwnicg
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- remont w klatkach schodowych oraz w pom .wymiennika w piwnicy
1.5.2. Elementy towarzyszace
zabezpieczy¢ okna folig
zeszlifowac istniejacq wyprawe papierem sciermym, szczotkami drucianymi
usunag¢ spekane tynki na scianach i na cokole, uzupetni¢ liczne odspojenia
oczy$ci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem
uzupemié odspojenia tynku
zamontowac nowe daszki nad wejéciami do budynku
wykona¢ obtozenie $cian ksztattkami klinkierowymi wedtug kolorystyki
wykonac¢ nowe warstwy chodnika i opaski wokot budynku

PRZYJETA TECHNOLOGIA OCIEPLENIA

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metodg , lekka mokrg” wedtug wykonanego audytu grubosci

warstw ocieplajgcych styropianu przyjeto:

- bdocieplenie $cian zewnetrznych - styropian grubosci 14 cm A= 0,032 W/mK

z wykoniczeniem tynkiem silikatowym w oparciu o przyktadowy system lub inny wybrany w drodze przetargu np.

CERESIT, ATLAS, TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT barwionym w masie lub z malowaniem farbg o granulacji

ziarna min.3mm.

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineralna gr. 20 cm A= 0,35 W/mK wraz z
wykoniczeniem ptytami OSB

- docieplenie stropu piwnicy— wetna mineralna 12cm A= 0,035 W/mK

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméow

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkdw istniejacych,

w ramach robét termomodernizacyjnych budynku.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych

sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej — styropianu,

— jednej lub wieksze;j liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera

zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie / mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
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- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy silikatowy (akrylowy, mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okre$lone fgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwo$ci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego - okres$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych wiokien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, akrylowy, organiczny i / lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykorczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwnie systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci sktadowe dokumentacii robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008
r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U.
Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)
(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pdzniejszymi aktualizacjami) - itd. ).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraC miedzy innymi:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegoinych elewacii,

- rysunki detali architektonicznych — szczegétéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogé6lne wymagania

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma,
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za regionalny wyrob budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu BSO

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty styropianowe majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynku. Plyty wymagaja w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
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dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,
2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.

145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy akrylowe - suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia mogg by¢ malowane farbami elewacyjnymi.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami),

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowe;),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowe)),

- sq Wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — piyty styropianowe przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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2.5. inne materiaty

- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (powlekane) lub plastikowe- kolor Ral
7040

- parapety podokienne stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane ( powlekane) kolor Ral 7040

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.1.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi,

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykéw i krazkow termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2, Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkdw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca

sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres zadania obejmuje :

Wykonanie docieplenia $cian budynku przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Slaskiej.

Prace remontowe obejmujg zakres rob6t zgodny z przedmiarami i projektem budowlanym oraz wykonanym
audytem.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt rob6t ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w
sposdb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkdw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty ogdlnobudowlane, zamurowac i wypemié przebicia, bruzdy i ubytki,

—wykona¢ caty zakres robot dekarskich ( odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (wymiany) stolarki
drzwiowej zewnetrznej , przejSc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania
BSO, wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacii.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:
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skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzagdzenia oraz nalezy zamontowacé rusztowania.
ustawi¢ rusztowania
odsunag instalacje odgromowg
zdemontowac istniejacy daszek od strony ulicy
zdjac kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacji
wymieni¢ okna
wymieni¢ drzwi wejsciowe na aluminiowe z wktadkg cieplng
wykonac remont na balkonach
zabezpieczy¢ okna lokatordw folig
zeszlifowag istniejaca wyprawe papierem Sciernym, szczotkami drucianymi
usungé¢ spekane tynki na Scianach i na cokole,
tylko w przypadku jezeli wystapi zawilgocenie na $cianie osuszy¢ fragmenty $cian oraz pokry¢ preparatem

odgrzybiajgcym

oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem
wykonac¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz stropu nad piwnicg
wykonac¢ docieplenie $cian budynku
zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej
wykona¢ nowe obrobki blacharskie
zamontowac nowe daszki nad wejSciami
zamontowac nowe balustrady
wykonac remont dachu
wymieni¢ rury spustowe, obrdbki na gzymsie i rynny
wykona¢ obtozenie fragmentow Scian parteru i przy wejsciu do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki
wykona¢ przemalowania szafek elektrycznych , krat w oknach
wykona¢ nowa opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku.
wykona¢ remont pom. wymiennika oraz klatek schodowych
wykona¢ montaz istniejacych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu
Wykona¢ grafiki - adres + numer
Wykona¢ nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
nalezy uwzgledni¢ $ciezke dotykowa (pas prowadzacy) oraz pola uwagi (elementy punktowo wypukte)
ze wzgledu na odlegto$¢ istniejacej linii energetycznej na czas postawienia rusztowan oraz prac
termomodernizacyjnych nalezy przewidzie¢ nadzér wraz z ewentualnymi uzgodnieniami
branzowymi oraz wykona¢ uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewacji

5.2. Wykonywanie robot w zakresie branzy budowlanej obejmuje :

5.2.1. docieplenie Scian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO z wykoriczeniem tynkiem
silikatowym w oparciu o przyktadowy system BSO lub inny wybrany w drodze przetargu np. CERESIT, ATLAS,
TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca ha kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnos$ci. Préba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i nosnoéci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania — ocena
chtonno$ci (nasiakliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okre$lenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
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llo$€ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych

dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegbinej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac :

- demontaz obrobek blacharskich, demontaz parapetow, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- przygotowanie zabezpieczen elewacji na ewentualne opady atmosferyczne.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu w miejscach silnego zabrudzenia woda pod ci$nieniem

— odparzone tynki sku¢, niezwigzane czastki wyprawy oczysci¢ szczotkg

— duze ubytki i nierownosci uzupetni¢ zaprawg

— usunag przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejacych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

—wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— podtoze musi byé nosne, réwne, suche, pozbawione czastek luznych, kurzu, oczyszczone z zarodnikow plesni,
grzybdw i glonéw. W przypadku zajecia korozjg biologiczng nalezy zastosowac preparaty antygrzybiczne.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Listwy cokotowe wykonac z listwy startowej, mocowac za pomoca kotkéw rozporowych. Listwy narozne25x25mm
perforowane.

Ptyty termoizolacji rozmieszcza¢ w ten sposob aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami istn. Sciany.
Styropian przykleja¢ na zaprawie klejowej zgodnie z wybranym systemem.

Zaprawe klejaca naktada¢ w postaci ¢wiercwatka o szerokosci 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w srodku
ptyty w postaci plackdw o Srednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackow wynosita okoto 40%
powierzchni ptyty, klej nanosic¢ paca. Plyty z natozong masa klejowa docisna¢ do Sciany az do momentu
uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzi¢ tatg).

- taczniki mechaniczne: min. po 48h przyklejone ptyty mocowac tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym
dt. 20-22 cm. llo$¢ kotkéw mocujacych i ich rozmieszczenie stosowaé zgodnie z instrukcja montazu wybranego
systemu technologicznego lecz nie mniej niz 4 kotki 0 nosnosci N > 0,30 kN / 1m2 w cze$ciach $rodkowych
écian i 8 kotkow / 1m2 przy narozach budynku. Srednica gtéwki kotka min. 60mm. Dodatkowo mozna stosowaé
termokapturki.

- wykonanie warstwy zbrojonej: siatka z widkna szklanego o wytrzymato$ci 165g/m?, zabezpieczona przed
alkaliami, zatopiona obustronnie w zaprawie klejowe;.
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Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ z zapasem 10cm (w pionie i w poziomie). WWzmocnienia — w narozach
wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych. Prace te nalezy wykona¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze +50C do +250C.

- wykonanie warstwy tynku zewnetrznego:

Podkiad tynkarski — naktadany po uptywie 48h od utozenia warstwy zbrojonej

Tynk silikatowy - naktadany po uptywie 6h od zagruntowania.

UWAGA:

- w realizacji nalezy stosowac sie do instrukcji ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow.

W trakcie realizacji, w koniecznych przypadkach , nalezy zdemontowaé zewnetrzne urzadzenia instalacyjne i
zamontowac je ponownie po robotach wykonczeniowych z ewentualnym dostosowaniem konstrukcji wsporczych
do grubosci ocieplenia.

5.2.2. Renowacja istn. tynkéw

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uszkodzone lub odparzone fragmenty tynkéw sku¢, powierzchnie oczyscic i uzupeti¢ ubytki, podtoze musi byé
takze wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. W przypadku duzych nieréwno$ci stosowa¢ zaprawe klejowg
wyréwnawczo-murarska.

Podtoze przeznaczone do tynkowania przeszpachlowac zaprawa klejaca, a nastepnie zagruntowac.

Celem zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci natozy¢ preparat impregnujacy.

- skucie odparzonych tynkow i zwietrzatej warstwy betonowe;

- 0czyszczenie mechaniczne zbrojenia i powierzchni ubytkow

- odpylenie fragmentéw remontowanych

- zabezpieczenie elementow stalowych preparatem systemowym

- natozenie gruntu szczepnego ( zagruntowanie elementéw stalowych i betonowych )

- uzupetnienie ubytkdw systemowg cementowa zaprawa naprawczg

- wykonczenie w systemowej technologii tynkiem szlachetnym mineralnym

5.2.3. stolarka drzwiowa

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku.

5.2.4.rynny, rury spustowe:

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor wg kolorystyki
elewaciji lub zastosowac z pcv.

5.2.5.Parapety podokienne:

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej powlekane;.

5.2.6. Instalacja odgromowa

Demontaz istniejacej instalacji przed wykonaniem docieplenia.

Wymiana zwoddw pionowych jako odtworzenie istniejacych w rurach ochronnych .

5.2.7. Kolorystyka

Kolorystyka Scian nadziemia Tynk silikatowy Kolor jasny szary RGB: R-
Struktura tynku- kasza 2mm 210;G-209;B-203 zgodnie
z wytycznymi MKZ
Kolorystyka $cian cokotu — przyziemia i cze$ci | Plyty z poziomymi prowadnicami i kolor naturalny ceglany
parteru ksztattkami klinkierowymi
okienka piwniczne Typu Baswind Kolor biaty
obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana Kolor szary
Ral 7040
Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor szary
Ral 7040
Balustrady Ocynkowane powlekane Kolor czarny matowy

- opaska przy$cienna: szerokoSci 0,6m — kostki brukowej w spadku 2% od budynku na podsypce piaskowej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda
wykorzystane do wykonywania rob6t na podstawie dokumentdw producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, oraz dokona¢ oceny podtoza.
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegoinie wazna jest biezaca kontrola rob6t
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewaciji — dylatacji, stykdw i potgczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, pofozenia
talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyti/ lub peknieé o szeroko$ci wiekszej ni4 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury;
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegoInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” dla tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1 m, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbiér robét

Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego bedzie zakonczenie robot, potwierdzenie pisemne do
zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.

Termin realizacji robét : zgodnie z umowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz.
1238 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz.
1597 2 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z
2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)

(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr109z 2010r.
poz. 719; wraz z pdzniejszymi aktualizacjami) - itd.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw Warszawa 2002 .
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— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zto4one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano - remontowych : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO,
WIELORODZINNEGO ; RUDA SLASKA; UL. ORZEGOWSKA 62 ; DZIALKA NR 3090/321i 1671/321
Obreb 0004 ORZEGOW: Kategoria Budynku XIII

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
— Inwestor : MIASTO RUDA SLASKA
PLAC JANA PAWLA 11 6
41-700 RUDA SLASKA
Zarzadca: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.
41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218

Nadzér budowlany inwestorski

— Panstwowy Nadzor budowlany w Rudzie Slaskiej

—WYKONAWEA .....ooviiiiiiiiiiiiic e
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1.3. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje nastepujace prace:

- skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.

- ustawi¢ rusztowania

- odsung¢ instalacje odgromowg

- zdemontowac istniejacy daszek od strony ulicy

- zdjaé kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacii

- wymieni¢ okna

- wymieni¢ drzwi wejsciowe na aluminiowe z wktadkg cieplng

- wykonaé remont na balkonach

- zabezpieczy¢ okna lokatorow folig

zeszlifowag istniejaca wyprawe papierem Sciernym, szczotkami drucianymi

usungé spekane tynki na Scianach i na cokole,

tylko w przypadku jezeli wystapi zawilgocenie na $cianie osuszy¢ fragmenty $cian oraz pokry¢ preparatem

odgrzybiajgcym

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- wykona¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz stropu nad piwnicg

wykonac docieplenie $cian budynku

zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykonaé¢ nowe obrobki blacharskie

- zamontowac nowe daszki nad wejSciami

- zamontowa¢ nowe balustrady

- wykonac remont dachu

- wymieni¢ rury spustowe, obrobki na gzymsie i rynny

- wykona¢ obtozenie fragmentow Scian parteru i przy wejsciu do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki

- wykonaé przemalowania szafek elektrycznych , krat w oknach

- wykona¢ nowg opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku.

- wykonaé remont pom. wymiennika oraz klatek schodowych

- wykona¢ montaz istniejacych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu

- Wykonac¢ grafiki - adres + numer

- Wykona¢ nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
nalezy uwzgledni¢ $ciezke dotykowa (pas prowadzacy) oraz pola uwagi (elementy punktowo wypukte)

- ze wzgledu na odlegto$c¢ istniejacej linii energetycznej na czas postawienia rusztowan oraz prac
termomodernizacyjnych nalezy przewidzie¢ nadzér wraz z ewentualnymi uzgodnieniami
branzowymi oraz wykona¢ uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewacji

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMO WIENIA

Podstawg do realizacji przedmiotu zaméwienia stanowig poszczegolne specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robét budowlano - remontowych {j

CPV 45000000~ Ogolna Specyfikacja Techniczna

CPV 4562100-2 — Rusztowania i roboty zabezpieczajace

CPV 451000000-8 — Roboty przygotowawcze

B.02.00.00. SST- Roboty tynkarskie

B.03.00.00. SST- Roboty przygotowawcze w zakresie dachu

B.04.00.00. SST- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe,

Przedmiar rob6t z okre$leniem ilosci rob6t przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie strony specyfikacii

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajaca do stosowania w

budownictwie
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ATEST - swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
uprawnione instytucje lub placéwki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych z przepisami
BHP oraz wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne
ubezpieczenia budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione jednostki lub urzedy
potwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz whasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budo
wy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robot

POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym w sposéb jednoznaczny
najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni ( - pokrycia)
PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkow oraz wzmocnienie uszkodzonych elementéw konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci odbieranych robét przez Inwestora
od Wykonawcy, ktory stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilos¢ robét okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej lub bezposrednich pomiaréw z
natury ( roboty remontowe) stanowiacych podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczeg6towa specyfikacja techniczna
okre$lajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robét) bedacego przedmiotem przetargu
ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktére ulegajg zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapdw budowy

REMONT - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w s tanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajgca prace na wysokosciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologig wykonania rob6t uniemozliwiajacy
korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowig ca odrebng cato$¢ technologiczna lub
konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich funkcji techniczno -uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrob6w i materiatow, ktore uzyskaty certyfikat
1.6.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA | SPE CYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa, techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
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przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla catosci
dostarczonej dokumentacji. W przypadkach rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje

kolejno$¢ wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajgcego - inspektora nadzoru o
jakichkolwiek niezgodnosciach w dostarczonej dokumentacii.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa uwazane jako wielko$ci
docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach toleranciji przewidzianych norami i
wymogami.

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i SST. W przypadkach
odstepstw materiaty nalezy zastapi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjq i SST facznie z odtworzeniem prac
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementéw objetych opracowaniem. Ewentualne uwagi
wymagaja wyjasnienia przed przystapieniem do realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi
podejmowac decyzje w zakresie zmian sg uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
2. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych i
wykonywanych robét. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacjq
techniczng , projektowa , szczegdtowq specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora -
inspektorem nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowg przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

- szczegodtowe specyfikacje techniczne

— kopie zgtoszenia robét budowlanych

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzywanych do realizacji robét od dnia przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych tj. ogrodzen, znakdw i sygnatow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w ceng umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepisow zwigzanych z ochrong Srodowiska w zakresie
dotyczacym robdt wynikajacych z dokumentacii i SST.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie :
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— utrzymywac teren budowy w stanie zapobiegajacym powstawaniu zbiornikéw wody stojace;

— ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dl a 0s6b lub
wiasnosci spoteczne;

— unikac zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy mu si uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafistwowe;j, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizaciji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajq odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Catos¢ kosztéw zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodni e z
zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty fatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE WELASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia ww. urzadzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole
przekazania placu budowy przez zamawiajacego.

2.8. OCHRONA | UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzgdzenia znajdujace si¢ na terenie
budowy do dania odbiory ostatecznego robét.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT
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Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

— szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu 0 zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robét. Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania
musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowych
wykonawcy, kolejnos¢ wykonania robot oraz sposobow realizacji robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jako$cig robot,

— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

— spos6b gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

— spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

— spos6b pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegdtowo udokumentowane i przedtozone
inspektorowi nadzoru w zakresie zamdwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub Swiadectw badan
laboratoryjnych. Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi wymienionymi w SST. Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrédta nie bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub
wykonania prob materiatow dla kazdej dostawy aby spetiaty wymagania odpowiedniej szczeg6t owej
specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatéw. Wyniki prob beda stanowi¢
podstawe aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez ni ego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.
3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materiaty, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostang
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wiasne ryzyko wykonawcy i
uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatéw, aby materiaty przed wbudowaniem
nie ulegty zanieczyszczeniom, stracity swa jako$¢ i wiasciwo$é do wbudowania i kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw nalezy zlokalizowac na terenie budowy i w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU | TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania rob6t objetych SST. W zakresie
ktory zapewni odpowiednig wydajnos¢ i jakos¢ wykonania robét objetych dokumentacja i SST i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetéw do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wrasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore zachowajg wtasciwosci przewozonych
materiatow. llo$¢ $rodkdw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowos$ci rob6t zgodnych z
dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowosci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot , organizacje pracy i
mozliwosci techniczne - sprzetowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatow. Probki do badan bedg z zasady
pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli
jako$ci materiatdw, co do ktdrych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norm y nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane beda wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptaciji inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikow procesu budowlanego
w okresie od formalnego przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
beda dokonywane na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robédt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny zwigzany z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé numerowane, oznaczane i
datowane przez zardwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajaceqo;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentéw przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BU DOWY

Do istotnych dokumentdw dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza sig tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy

— zgtoszenie wykonania robdt budowlanych

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

str. 20



— Protokoty odbioru robét

— Opinie ekspertow i konsultantow

— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej
opracowujacej niniejszq dokumentacije.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjq umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

— Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

- Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkosci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacii

— Instrukcja wytgczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i o$wietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robét realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczeg6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot. W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego
okre$lenia wykonanych robét dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

— odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

— odbior przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— odbidr robdt czeSciowy

— odbiér koncowy ( ostateczny )

— odbiér po uptywie okresu rekojmi

— odbior po okresie gwarancji

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

— Protokoty robét ulegajacych zakryciu

— protokoty odbioréw czesciowych

— odbior przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— dziennik budowy

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej Zamawiajacego. Za
odbiory przewodéw kominowych oraz instalacji technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zamdéwieniem
odpowiedzialny jest Wykonawca, w tym réwniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty stanowiace
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot , naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz.
1238 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz.
1597 2 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z
2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)

(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenédw (Dz. U. Nr109z 2010r.
poz. 719; wraz z pozniejszymi aktualizacjami) - itd.

— Prawo o zamowieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17. 05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych - Arkady Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robét budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-1
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z :
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ; RUDA SLASKA:
UL. ORZEGOWSKA 62 ; DZIALKA NR 3090/321i 1671/321
Obreb 0004 ORZEGOW: Kategoria Budynku XIII
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robt remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem i rozbiorka elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na
miejscu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiorkowych , zwigzanych z
wykonaniem przebudowy:
B.01.01.00. - Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbiérki tynkow
Rozbiérka obrébek blacharskich
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Rozbiodrka rur spustowych i rynien

Oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepujq przy realizacji umowy w zakresie
jw. oraz w dokumentacji projektowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa budowlanego
i BHP.

Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczng zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami
inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy
pracownikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiorkowych
i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiérkowych i
ogolnobudowlanych.

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatow z rozbiorki (tacznie ze
spaleniem)

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z
rozbiorki oraz miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o
zaistniatym fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia konstrukcji
budynku,

Rozbiérki elementow w budynku

- Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

- Wykonanie skucia tynkéw zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

- Rozbiérka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

- Wyréwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatéw.

- Wyizolowanie stref rozbidrkowych i kontrolowanie od izolowania w trakcie prowadzenia robot

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Zgodnie z dokumentacja projektowg,

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Nie dotyczy

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogolna Specyfikacja Techniczna
pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t rozbiorkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem (mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo -tlenowe)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole miedzy
operacyjne) i po zakonczeniu catosci prac rozbiérkowych ( kontrola koricowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogolnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — OgdIna Specyfikacja Techniczna pkt.
6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogodina Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

rozbidrka tynkéw m2

rozbidrka rynien i rur spustowych mb

rozbiérka obrobek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

opfata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem
do nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Prace rozbiérkowe

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE kod CPV 45410000-4
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z :
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ; RUDA SLASKA:
UL. ORZEGOWSKA 62 ; DZIALKA NR 3090/321i 1671/321
Obreb 0004 ORZEGOW: Kategoria Budynku XIII
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem i rozbiorka elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na
miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot , zwigzanych z wykonaniem
remontu:

B.02.00.00. - SST Wykonanie tynkow

B.02.01.00. — Tynki zewnetrzne

Warstwy wyréwnawczo wzmacniajace

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2

2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muru ( 4-6 m-cy ) po
zakonczeniu stanu surowego,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem ze roboty w ciggu dobry nie
nastapi spadek ponizej 0 oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonych
temperatur’.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

-W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 -10 mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowg o Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmyé wodg pod cisnieniem .
2.4, WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciggta, z uktadem kolejnych warstw siatki zachodzacych
na siebie min. 15cm.

Zakfady na naroznikach min. 15 cm

Zaprawe klejowg nanosi¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktada¢ paca grzebieniowa, nastepng po zamocowaniu
siatki pacq gtadka.

Prawidtowo utozona powinna byé catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowe;.
2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE
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Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podioze suche; nie wczes$niej niz 48 godzin po wykonaniu podioza z
zaprawy klejowe; .

Warstwy naktadaé w sposob ciggly, bez przerw w powierzchniach jednolitych.

Warstwy naktadanego tynku koriczy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach grubo$ci, boniach, frezach,
oraz otworach okiennych i drzwiowych.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto

w SST kod CPV 45000000- Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materialy zastosowane do realizacji ww. robét powinny posiadaé:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg techniczng lub Polskg Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodno$ci z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiadac¢ ww.
wymaganiom i by¢ zgodne wybrang technologia.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci :

-nie zwiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek Srednio ziarnisty
0,5 -1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowe.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postac i ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej miarki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okfadzin to:

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

Odpowiadajg wymogom zawartym w SS T i ofercie

Sa wiasciwie oznakowane i opakowane

Spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

Posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub Polskg Norma

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogdlna Specyfikacja Techniczna
pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( wyciag jedno maszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania
rurowe, inne elektronarzedzia ).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowa¢ jej miarke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i catosci robét (kontrola koricowa)

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie DIN 18202.
Pozytywny wynik kontroli kohcowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z og6inymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — OgoIna Specyfikacja TECHNICZNA
pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogoina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Warstwa tynku mineralnego cienkowarstwowego m2

Oktadzina kamienna m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR SCIAN | KOMINOW

Odbidr robédt nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
rob6t tynkarskich.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Podstawe do odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:
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Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

Zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe

Protokot odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych

Protokét odbioru materiatow i wyrobdw

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynno$ci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczeg6inych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan ni e zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia
obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne parametry.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.04.01.00. OBROBKI BLACHARSKIE,B.04.02.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE
kod CPV 45261910-6
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - remontowych zwigzanych z :
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ; RUDA SLASKA:
UL. ORZEGOWSKA 62 ; DZIALKA NR 3090/321i 1671/321
Obreb 0004 ORZEGOW; Kategoria Budynku Xl
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S PECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t dekarskich, wykonywanych na miejscu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét dekarskich , zwigzanych z
pokryciem dachu.
-Wymiana rur spustowych,
-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogoéina Specyfikacja
Techniczna pkt. 2

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji inspektora nadzoru i za
mawiajacego.

2.2. WYMAGANIA

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i niedrozno$ci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane s wody
opadowe.

Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe.

Rury spustowe nalezy fgczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z polutowaniem.
Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gteboko$¢ kielicha.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczg ce materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. robot dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej powinny
posiadac:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobata techniczna lub Polskg Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodno$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiadac¢ ww.
wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i by¢ zgodne z wybrang technologia.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Arkusze powinny by¢ w czasie transportu i skladowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia
znajdujace sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i
$wiadectwami. Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane

odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm. Blacha do obrobek blacharskich - stalowa obustronnie
ocynkowana ptaska o grub. 0,55 - 0,60mm powinna spetiaé wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN -
73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie sq wtasciwie oznakowane i opakowane spetniajg wtasciwosci
wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata
techniczna lub Polskg Norma.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
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4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogolna Specyfikacja Techniczna
pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( dostawa — transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA POKRYC BLASZANYCH, OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie ( kontrola koncowa) po
zakonczeniu cato$ci prac pokrywczych.

5.2. WYNIKI KONTROLI

Kontrola korcowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie PN - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogolnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — OgdIna Specyfikacja Techniczna pkt.
6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogodina Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

wymiana pokrycia dachowego m2

wymiana rur spustowych mb

wymiana obrébek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

opfata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem
do robot pokrywczych.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbiorow czesciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Odbiorom cze$ciowym podlega¢ bedag nastepujace elementy:

W razie uszkodzenia -podtoze deskowe

jako$¢ zastosowanych materiatéw

dokfadno$¢ wykonania poszczegoinych warstw

doktadno$¢ wykonania obrobek papowych i potaczenia z pokryciem

doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i potgczenia z pokryciem

wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajgcych

Odbior koncowy pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu prac pokrywczych , po opadach atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega
sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodno$¢ z dokumentacja zamowienia i SST oraz wymaganiami
inspektora nadzoru.
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Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegéinych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia
obnizeniu ceny.

8.3. ODBIOR POKRYCIA DACHOWEGO | OBROBEK BLACHARSKICH

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknie¢ i odchylen przy taczeniach

sprawdzenie szeroko$ci zaktaddw przez pomiar szeroko$ci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej
odchytce do 1mm

sprawdzenie umocowania do deskowania

sprawdzenie umocowania pasow usztywniajacych

sprawdzenie szczelnosci obrébek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, PN-EN 508-
1:2003, PN-EN 612:2005 (V)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
MONTAZ OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien w budynku . Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu okien, dla ktorych okreslono
szczegdlne warunki dotyczace dymoszczelno$ci i odporno$ci ogniowej. W budynku przy ul. Orzegowskiej 62 w
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Rudzie Slaskiej. W istniejace otwory okien strychowych, w mieszkaniach, klatce schodowej oraz w piwnicach
nalezy wstawi¢ okna wymiarami dostosowane do istniejacych otworéw. Okna na strychu

Na samym poczatku nalezy wykué istniejace okna drewniane skrzynkowe. Nastepnie w istniejace otwory okienne
wstawi¢ okna plastikowe w kolorze biatym o U = 0,90 W/m2K wraz z montazem parapetow zewnetrznych.

Okna w piwnicy

Okna piwnic nalezy w catosci zdemontowaé , wstawi¢ okna U = 0,90 W/m2K -wraz z kratg zabezpieczajaca.
Wewnatrz wykonczyé powierzchnie tynkiem cem.-wapiennym.

Okna na klatkach i w mieszkaniach

Na samym poczatku nalezy wykué istniejace okna drewniane skrzynkowe. Nastepnie w istniejace otwory okienne
wstawi¢ okna plastikowe w kolorze biatym o U = 0,90 W/m2K wraz z montazem parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych. Okna wyposazy¢ w nawiewniki.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania okien,

— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci PN-B-91000,
oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalno$é
$wiatta. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklone;
o$cieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrzne;.

Grubo$¢ elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (nadwietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (kronie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazdwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma cze$¢ $ciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczes$nie funkcje
okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.
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Okno i drzwi balkonowe krosnowe— okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktorych zamiast
oScieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone— okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe— okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pdt-skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktdrym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki,

umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktdrym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne— okno, ktdre w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktdrym szyby osadzone sg bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, nadwietle, w ktérym sq skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzace;
przez gérng krawedz skrzydia.

Okno obrotowe— okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktdrym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym
w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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1.7. Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

Grupy robot, klasy robot lub kategorie rob6t

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogbine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien, bedace w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien:

- okna,

— obrobki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna

Okna powinny posiada¢ wiasciwo$ci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-
EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych okna sg wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez
powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podac informacije dotyczace konserwacji okien oraz ich czesci podlegajacych
wymianie.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

« elementy mocujgce okno w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
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Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowe;j,
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
Sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i niniejsze;
specyfikaciji technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich peing identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do montazu okien

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywac¢ w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatow powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna
nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legardw powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz okien. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta
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stosowanych materiatow i wyrobdw.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady fadowania okien na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunaé
wzgledem siebie 0 szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podiuznej osi
wagonu (srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna - na progach o$cieznic,

4.4, Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniac stabilno$¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) faczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocag rozpor a w transporcie drogowym za
pomocy elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OgobIne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien

Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wigkszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonficzeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem
ocieplenia.
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Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzié:
— prawidtowo$¢ wykonania Scian,
- rodzaj, stan wykoriczenia i prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,
- zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
— czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a oScieznica.
5.3. OgobIne zasady montazu okien
5.3.1. Usytuowanie okna w oSciezu

= Okno nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé¢ ogéine zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunieciem do warstwy
ocieplenia.

= W przypadku o$ciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oScieznicy na szerokosS¢ nie wiekszg niz potowa szeroko$ci ksztattownika oScieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

= Ustawienie okien powinno zapewniac¢:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci okna / drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania
sie ksztattownikow okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin miedzy ramag o$cieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikow okien podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm facznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalno$¢ okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w o$ciezu

Mocowanie powinno byé wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone
za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
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Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga byé stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ Sruby dostosowane do materiatu oSciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czeSciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu kotew lub
katownikow stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:
- zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkoweji zewnetrzne;.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;j.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia
okna z oSciezami.

Szczelina miedzy oScieznicq a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
mogq wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrz na to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtéw odpowiednie przyktady standardowych
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rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentéw systeméw).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrobek progdéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;
tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 ¢cm lecz nie mnigj niz2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtos¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione sg w pkt.
4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$é B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi

balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementoéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
o$cieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu o$cieznicy,

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

—zmiane ich wymiardw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potaczen koncowych parapetow z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacii.

UWAGA: Przyktady szczeg6tow zamocowania i uszczelnienia parapetdéw zewnetrznych przedstawione sq w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢B — Roboty wykofczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oScieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby
nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczeg6tow zamocowania i uszczelnienia parapetdw wewnetrznych przedstawione sq w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna mozna taczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien w zestawach muszg zapewnia¢ szczelnosS¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz
wiasciwg wspdiprace tgczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome
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Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien moga by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone we wrebach
stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca w kretow o
rozstawie nie wigkszym niz80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ réwniez taczone
przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien z ksztattownikdw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacija projektowg i zaleceniami
producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy o$cieznicami
stykajacych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczego6towg specyfikacjg techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykoriczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi),
—zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczeg&towych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ okien oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacijg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien oraz obrobek z dokumentacjg projektowa i niniejszg Specyfikacjq techniczng,

—w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te
w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu o$cieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepdéw miedzy tacznikami
mechanicznymi),

— izolaciji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien iflub drzwi balkonowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowos$ci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jako$ci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4.Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét
z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugo$ci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugo$ci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji oku¢ — zamkniete
skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien

Powierzchnie okien oblicza sie¢ w metrach kwadratowych:

+ w $wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy,

Montaz listew maskujacych).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4.).

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacija projektowa oraz niniejszq specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$é regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejsze;
specyfikaciji technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci
i trwatoSci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtornego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
ilosci wykonanych robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikaci
technicznej,

— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- regulacje skrzydet i oku,

— obicie ¢wiercwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
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— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w niniejszej specyfikaciji techniczne;
(opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizaciji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan do wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i
barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okre$lenie
$wietinych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony —Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é— Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornoséci na

obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornoéci na

obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na préby wiamania recznego (oryg.).

14. PN-EN I1SO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1: Postanowienia ogélne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem —
Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

str. 45



Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Cze$¢ 2: Metoda badania liniowe; sity Sciskajace;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi -
Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN SO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdiczynnika
przenikania ciepta

metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity

operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1:
Rura

uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba
poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba
poligonowa (oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wtasciwo$ci elementow/wyrobow do wentylacii
mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej
potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢
1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna - Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja

na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 5:
Klasyfikacja

na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
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41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

bez wiasciwos$ci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Cze$¢

1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobdéw (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢

2: Pomiar izolacyjno$ci od dzwiekdw powietrznych (oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢

3: Pomiar izolacyjno$ci od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢

4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢

5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010(oryg.) PN-EN 1991-
1-4

:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogoine — Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
[zolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
1562, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
poZniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informaciji o preparatach niebezpiecznych,
dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53,
poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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