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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
w Rudzie Slaskiej przy placu Chopina 3

1. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora tj. Miasto Ruda Slaska — Urzad Miasta Ruda Slagska w imieniu ktérego dziata
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.
z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadca

-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjecia budynku

-audyt energetyczny budynku autorstwa mgr inz. Feliksa Wcisto

- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slgskiej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ROZPORZADZENIE z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Rudzie Slaskiej przy placu Chopina 3
obejmujacego:

- wykonanie warstw dociepleniowych $cian piwnicznych i elewacji,

- docieplenie potaci dachowych oraz wymiana pokry¢ dachowych

- docieplenie stropdw piwnic

- wykonanie izolacji pionowej, izolacji poziomej scian nosnych metodg iniekcji, izolacji poziomej
podposadzkowej piwnic,

- wymiana stolarki okiennej pofaciowej, okiennej elewacyjnej i piwnicznej,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- montaz daszkéw nad wejsciami,

- remont klatki schodowej,

- modernizacja systemu CO i CWU (wg odrebnego opracowania)

- modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz projekt nowej instalacji odgromowej
(wg odrebnego opracowania)

- dostosowanie budynku do osdb z niepetnosprawnosciami

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete jest zaprojektowanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda
»lekkg-mokra” oraz docieplenie potfaci dachowych wszystkich czesci budynku wraz ze wszystkimi
niezbednymi pracami dodatkowymi wymienionymi powyzej w pkt 2. Termomodernizacje oraz dobér
kolorystyki budynku sporzgdzono w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie
Slaskiej. Istotg jest m.in. zachowanie zabytkowego charakteru poszczegélnych elewacji wraz
z odtworzeniem lub zachowaniem zdobien tj. opasek okiennych i drzwiowych, podokiennikéw,
gzymsow itp.

Docieplenie budynku znacznie poprawi termoizolacyjno$é budynku. Efektem ekonomicznym bedzie
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztéw ogrzewania. Metoda ,lekka-mokra”
zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni s$cian, trwato$é¢ uzyskanego ocieplenia, tatwo$é
w wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wyglagdu elewacji.



Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub
Aprobaty techniczne ITB. Przy realizacji robot ociepleniowych nalezy stosowaé  szczegdtowe
wymagania zawarte w projekcie.
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4 . Dane ogdlne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w ciggu ul. Plac Chopina 3 wybudowany w 1910r. Budynek
w zabudowie zwartej, od strony wschodniej stykajgcy sie z budynkiem przy Placu Chopina 1.
Pierwotnie obiekt stanowita tylko cze$¢ mieszkalna, do ktérej prawdopodobnie w pdézniejszym
okresie dobudowano od strony pétnocnej tacznik oraz sale kinowa. Na chwile obecng sala kinowa
petni funkcje audytorium Kosciota Bozego. Cze$¢ mieszkalna o dwdch kondygnacjach naziemnych
oraz poddaszem uzytkowym. Na parterze elewacji frontowej centralnie zlokalizowane drzwi
wejsciowe do klatki schodowej, po bokach - drzwi do obiektéw uzytecznosci publicznej tj. do Kosciota
Bozego oraz pomieszczenia handlowego. tgcznik od strony pdétnocnej wykorzystywany obecnie jako
cze$¢ mieszkalna oraz zaplecze Kosciota Bozego. Sala audytoryjna w catosci wykorzystywana na
potrzeby Kosciota Bozego. Obiekt posadowiony na pochylonym terenie, co skutkuje zréznicowanym
poziomem pomieszczen piwnicznych. Obiekt mieszkalny w catosci podpiwniczony. W czesci
audytoryjnej pomieszczenia piwniczne zlokalizowane na poziomie parteru czesci mieszkalnej. Kazda
czes¢ budynku sktadajgca sie na caty obiekt przy placu Chopina 3 wykonana w technologii tradycyjne;j
- murowana. Budynek tynkowany, wykonczony nakropem cementowym. Widoczne liczne ubytki oraz
odspojenia tynkéw na elewacjach jak i ubytki elementéw ozdobnych. W obiekcie wystepujg
zrdznicowane typy stolarki okiennej i drzwiowej. Wystepuja drzwi drewniane, aluminiowe i stalowe.
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Podobnie stolarka okienna o réznych typach i kolorystyce. Dachy o zréznicowanym nachyleniu. Dach
nad czescig mieszkalng drewniany, dwuspadowy usytuowany kalenicowo wzdtuz ulicy, kryty papa
termozgrzewalna, dach o nachyleniu 34%. Dach tgcznika o nachyleniu 7% usytuowany kalenica
prostopadte do jezdni asfaltowej, pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Dach sali audytoryjnej
Kosciota Bozego usytuowany kalenicg prostopadle do jezdni asfaltowej, nachylenie potaci 64%,
pokrycie z papy termozgrzewalnej. Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujgce instalacje:

- wod.-kan.

- elektryczng

- c.w.u. podgrzanie wody indywidualne poprzez podgrzewacze elektryczne

- ogrzewanie pomieszczen realizowane przez indywidualne kotty weglowe

- wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez przewody
wentylacyjne.

Powierzchnia uzytkowa budynku 766,64m?2
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 338,62m?2
Kubatura powierzchni ogrzewanych 2376m3
Wysokos¢ kondygnacji w Swietle 2,50-3,00m
Wysokos¢ piwnic 1,80-2,20m

5. Dane techniczne

- Fundamenty — kamienne i ceglane

- Stropy piwnic — odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych,

- Sciany no$ne zewnetrzne — ceramiczne wykonane z cegty petnej

- Sciany wewnetrzne dziatowe — ceramiczne ceglane

- Sciany zewnetrzne piwnic — konstrukcja mieszana: kamien piaskowiec + cegta ceramiczna
- Sciany wewnetrzne piwnic — ceramiczne ceglane

- Stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi — drewniane

- Stolarka okienna — PCV i drewniana (zdecydowana wiekszos$¢ okien zostata wymieniona na okna
plastikowe)

- Drzwi wejsciowe: drewniane, ALU, stalowe

- Dachy dwuspadowe kryte papg termozgrzewalng

- Kominy murowane z cegty petnej zwiericzone czapa betonowa gr. 7-8cm

6. Ocena techniczna

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry, nie stwierdzono uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych w postaci spekan scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych. Nie
stwierdzono uszkodzen stropéw zaréwno nad piwnicami jak i nad kondygnacjami mieszkalnymi.
Ponadto brak widocznych zarysowa¢ na elementach nadprozy okiennych i drzwiowych. W zwigzku
z powyiszym przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do termomodernizacji bez koniecznosci
przeprowadzania jakichkolwiek robét naprawczych konstrukcji obiektu, a charakter prac zwigzanych
z termomodernizacjg nie stanowi przebudowy ani rozbudowy budynku, gdyz nie sg to prace
ingerujgce w konstrukcje obiektu.

(podpis i pieczatka projektanta)



Budynek nie spetnia aktualnych wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej
wartosci wskaznika E okreslajagcego roczne zapotrzebowanie na energie koricowa (ciepto) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne
majg nisky izolacyjnos¢ termiczng. Stolarka okienna w mieszkaniach w stanie dobrym jednak
niespetniajgca obowigzujacych wspodtczynnikéw przenikania ciepta, ponadto stolarka o niejednolitym
wygladzie- stolarka do wymiany na nowe okna PCV wg wytycznych MKZ w Rudzie Slaskiej. Stolarka
drzwiowa nie spetniajagca obowigzujacych wspétczynnikdw przenikania ciepta — do wymiany wg
wytycznych MKZ w Rudzie Slgskiej. W kazdym nowym oknie PCV nalezy zainstalowaé nawiewnik
higrosterowany o przeptywie 6-29m3. Okna piwniczne w ztym stanie technicznym lub ich brak,
nalezy wymienié¢ na nowe PCV typu Baswind.

Na elewacjach spekane i odspojone tynki odstaniajace elementy konstrukcyjne. Zatozono zbicie
wszystkich tynkéw na elewacjach. W piwnicach na $cianach zewnetrznych przy posadzkach widoczne
miejscowe zawilgocenia tynkow.

Dach budynku czesci mieszkalnej i tacznika w zadowalajgcym stanie technicznym pokryty papa
termozgrzewalna. Z uwagi na koniecznos$¢ docieplenia stropodachéw od strony zewnetrznej pokrycie
dachowe czesci mieszkalnej do wymiany. Kominy czesci mieszkalnej po remoncie, tynkowane
i pomalowane. Pokrycie dachowe Sali audytoryjnej Kosciota Bozego do wymiany z uwagi na spekania
m.in. czesci kalenicowej.

Od strony elewacji frontowej cigg pieszy z kostki betonowej. Wzdtuz elewacji wschodniej
nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych oraz kostki betonowej. Od strony zachodniej i pétnocnej
brak opaski- przylegajagcy do budynku grunt. Zatozono odtworzenie nawierzchni utwardzonych po
przeprowadzonych robotach izolacyjnych oraz wykonanie nowej opaski od strony pétnocnej
i wschodniej z kostki betonowe;j.

7. Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych metod3 ,, lekkg-mokrg ,,

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metodg ,, lekkg mokrg” wedtug wykonanego audytu
grubosci warstw ocieplajgcych styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian i wetna mineralna grubosci 14 cm A= 0,035 W/mK

- docieplenie $cian piwnicznych — polistyren ekstrudowany XPS grubosci 14cm A= 0,035 W/mK
Rozktad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacji.

Do docieplenia osciezy okien zastosowac styropian grubosci 2-3 cm.

Do docieplenia scian nalezy zastosowac styropian EPS 70, EPS 100.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zbi¢ wszystkie tynki na elewacjach, podokienniki i gzymsy,
ktore ulegna zakryciu z uwagi na warstwe docieplenia. Gzymsy i inne elementy ozdobne na
elewacji do odtworzenia.

Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoriczyé cienkowarstwowym tynkiem akrylowym o fakturze
,baranek” o granulacji ziarna min. 3mm. Tynk nawigzywa¢ powinien do pierwotnego wykonczenia
nakropem cementowym. Zakres i kolory tynkédw wedtug rysunkéw kolorystyki w barwach szarych.
Elewacja odcien jasniejszy (R:214 G:214 B:203), elementy ozdobne jak gzymsy opaski itp. odcien
ciemniejszy (R:166 G:166 B:151)

W ramach robét zwigzanych z termomodernizacja nalezy:

- skompletowaé materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.
- ustawic rusztowania



zbi¢ wszystkie tynki zewnetrzne, gzymsy ulegajace zakryciu, opaski okienne, podokienniki
zerwac stare obrobki blacharskie
wykonaé nowe obrébki blacharskie odpowiedniej szerokosci z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,7mm
zdemontowac instalacje odgromowa z cze$ci mieszkalnej
zdemontowac nieczynne okablowanie na elewacjach
zdjg¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacji i zamontowac systemowe maszty
antenowe na dachu w ilosci 3szt. montowane do kominéw
zlikwidowaé¢ brame garazowg na elewacji zachodniej, uzupetni¢ mur i osadzi¢ drzwi wejsciowe
stalowe o wspdtczynniku przenikania ciepta. U=1.3W/m?K
wymieni¢ drzwi na elewacji pétnocnej na nowe stalowe o wspodtczynniku przenikania ciepta
U=1.3W/mK

wymieni¢ stolarke okienng powyzej kondygnacji parteru na nowg PCV o wspdtczynniku

przenikania ciepta. U=0.9W/m’K wyposazong w nawiewniki higrosterowane 6-29m3

wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg na elewacji frontowej na nowg stolarke drewniang o

wspétczynniku przenikania ciepta U=0.9 W/m?K (okna) i U=1.3 W/m?K(drzwi)

oczyscié podfoze z pytu sprezonym powietrzem
wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg $cian piwnic
wykonac izolacje pozioma $cian no$nych piwnic metoda iniekcji grawitacyjnej — kremy iniekcyjne
wymienic stolarke okienng w piwnicy
wykonac docieplenie scian budynku
zamontowac nowe parapety i wszelkie obrébki blacharskie nad cokotami, gzymsami z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
wymieni¢ rynny i rury spustowe na tytanowo-cynkowe,
odtworzy¢ chodnik wzdtuz elewacji frontowej oraz nawierzchnie wzdtuz elewacji wschodniej
(kostka betonowa, beton)
wykonaé nowg opaske z kostek betonowych wzdtuz elewacji zachodniej i pétnocnej budynku ze
spadkiem 2% od budynku oraz pochylnie z Kosciota Bozego
rozebrad istniejgce studnie okienek piwnicznych i zamontowa¢ nowe doswietlacze wykonane z
laminatu czyli zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym
odtworzy¢ elementy ozdobne prefabrykowang sztukaterig styropianowg w ksztattach i
wymiarach takich samych lub zblizonych do oryginatéw. Przed montazem sztukaterii uzgodnié
ksztatt z Inwestorem
zamontowac daszki ochronne nad wejsciem do lokalu handlowego oraz nad drzwiami na elewacji
zachodniej i pétnocnej

7.2 Materiaty

1. ptyty styropianowe EPS i wetna mineralna o grubosci 14 cm wedtug przygotowanego audytu
energetycznego. Ptyty powinny byé sezonowane przed uzyciem minimum przez dwa miesigce
od daty wyprodukowania.

siatka z wtdkna szklanego

zaprawa klejowa

preparat gruntujacy pod tynk

tynk cienkowarstwowy akrylowy srednioziarnisty — wielko$¢ ziarna min. 3,0mm

katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

blacha tytanowo-cynkow grubosci 0,7mm

profile systemowe

. kit plastyczny gesty — silikon lub kit kauczukowy KEP

10. kotki rozporowe

11. taczniki do mocowania

12. preparat gruntujacy sciany
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7.3 Kolejnos¢ wykonywania robét przy dociepleniu Scian

- zbi¢ wszystkie tynki na elewacjach, gzymsy, podokienniki

- oczys$ci¢ mury sprezonym powietrzem

- zagruntowac sciany preparatem gruntujgcym

- przygotowac mase klejgca

- przyklei¢ ptyty styropianowe i z wetny mineralnej zgodnie z wytycznymi systemu, niedopuszczalne
jest przyklejanie ptyt na tzw. same ,,placki”

- zamocowac¢ mechanicznie ptyty kotkami

- wyréwnaé ptyty papierem Sciernym

- wklei¢ siatki z wtdkna szklanego

- zagruntowac podtoze

- przyklei¢ elementy ozdobne ze sztukaterii styropianowej — opaski okienne, gzymsy, podokienniki

- wykonaé zewnetrzng wyprawe elewacyjng z tynku akrylowego o fakturze , baranek” wielkosci ziarna
min. 3mm

- wykona¢ obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej min. gr. 0,7mm — parapety, obrobki
gzymsow itp.

- wykonadé pozostate prace na elewacji (uszczelnienie kitem stykdéw obrébka blacharska-elewacja)

- zdemontowac rusztowania

- uporzadkowac teren wokét budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni Scian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich. Po
skuciu tynkéw, oczyszczeniu murdéw i zagruntowaniu nalezy wykonaé prébe przyklejenia styropianu
w réznych miejscach. Wykona¢ prébe recznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodg w proporcji zgodnie z technologig. Nalezy
mieszac intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajacej na tatwe naktadanie. Mieszac
mieszadtem elektrycznym i naktadac paca ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢
w ciggu 3 godzin.

Klejenie ptyt

Klej naktada¢ na obrzeza ptyty styropianowej i wetny mineralnej w postaci ¢wier¢watka o szerokosci 4
cm oraz punktowo w kilku miejscach w srodku ptyty w postaci plackdw o srednicy 8cm. Przestrzegad
zasady, by powierzchnia plackéw wynosita okoto 40% powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z
natozong masg klejowg docisng¢ do sciany az do momentu uzyskania rownej ptaszczyzny z ptytami
juz potozonymi (sprawdzi¢ tatg).

Przyklejenie ptyt nalezy zaczgé od samego dotu budynku, ptyty uktadaé na styk. Mocowa¢ taczniki
mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowac ptyty pacami z papierem sciernym.

Klejenie siatki z wtdkna szklanego

Mase klejgcg przygotowang nanies¢ na powierzchnie ciggta warstwg o grubosci okoto 3mm. Po
natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i wcisngé jg catkowicie w mase klejagcg. Nastepnie nalezy
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nanie$¢ warstwe kleju o grubosci okoto 1mm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita
grubos¢ warstwy klejgcej 3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gérnej linii okien)
naklei¢ dodatkowa warstwe siatki. tgczna grubosé warstwy klejgcej z podwdjng siatkg powinna
wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci minimum 5
cm w pionie i poziomie. Na krawedziach osciezy oraz na naroznikach budynku siatke wywing¢ poza
krawedz na szerokos$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest obciecie siatki na krawedzi).

Ocieplenie scian w miejscach szczegdlnych

e ocieplenie $cian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy
aluminiowej w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e ocieplenie osciezy i drzwi wejsciowych

Oscieza pionowe i goérne ociepli¢ styropianem grubosci 2-3 cm. Przy oscieznicach ptyty nalezy
sfazowaé. W naroznikach okien wklei¢ wzmacniajgce kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie
naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni Sciany.

Styk ocieplenia z oScieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy powinny
wystawac poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm. Krawedzie pionowe wzmocnié rowniez
katownikami aluminiowymi.

e  kratki wentylacyjne
Otwory wentylacyjne na elewacjach obrobi¢ ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz i zabezpieczyc
typowymi kratkami wentylacyjnymi metalowymi w kolorze czarnym lub grafitowym. Osadzenie
uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne zakoniczone kratkg z siatka i zaluzjg stata.

Wvykonanie wyprawy elewacyjnej

Sciany zagruntowaé preparatem gruntujgcym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku na catej
wysokosci wykonczyé tynkiem akrylowym o fakturze ,baranek” o granulacji 3mm. Ozdobne opaski
gzymsy, podokienniki ze sztukaterii styropianowej pomalowaé dwukrotnie farbg elewacyjng wg
przyjetej kolorystyki. Tynki rozrobic¢ i nanosi¢ wedtug instrukcji producenta. Naktadanie gruntu oraz
mas tynkarskich nalezy wykonaé podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze +5° do +25°C.

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich

Nowe obroébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej powinny wystawac poza lico Sciany po
ociepleniu na co najmniej 40mm. Obrébki zaktada¢ niezwtocznie po zakornczeniu prac tynkarskich.
Obrdébki blacharskie osadzi¢ w warstwie styropianu na gtebokos¢ min. 2cm. Nad gzymsami obrobki
mocowac przy uzyciu specjalistycznych klei do blach po uprzednim wykonaniu warstwy spadkowe;j z
zaprawy.

Mocowanie elementdw na elewacji

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowac¢ uprzednio zdemontowane elementy ze Scian takie jak:
tabliczki informacyjne, itp. Nalezy zastosowa¢ np. tuleje kotwigce typu TK oraz typowe sruby z tulejg
dystansowg o dtugosci rownej grubosci ocieplenia. Wkrecong Srube uszczelni¢ silikonem. Wielkos¢
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tulei i srub dostosowac do ciezaru mocowanych elementéw. Konieczno$¢ ponownego mocowania
elementdéw ustali¢ zadministratorem budynku.

Instalacja odgromowa

Nowg instalacje odgromowg prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubos$ciennych np.
Arota.

Po zakonczeniu robdt ociepleniowych instalacje odgromowg nalezy spig¢ z uziemieniem oraz
przeprowadzi¢ kontrolne pomiary instalacji.

Parapety:

Parapety wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,7mm. Parapety osadzi¢ w warstwie
styropianu na gteboko$¢ min. 2cm. Parapety klei¢ specjalistycznym klejem do blach po uprzednim
wykonaniu warstwy spadkowej z zaprawy. Nie stosowaé zaslepek systemowych - krawedzie
wyginane.

8. Docieplenie dachu
Obiekt sktada sie z trzech typéw dachéw o réznym nachyleniu oraz sposobie wykonczenia. Kazdy
dach docieplony musi zosta¢ inng metoda.

Budynek mieszkalny

Z uwagi na zagospodarowanie poddaszy jedynym sposobem docieplenia jest docieplenie od strony
zewnetrznej. W celu wykonania docieplenia nalezy:

- zerwac istniejgce pokrycie papowe, zdemontowac rynny, obrébki blacharskie

- zdemontowac deskowanie

- usung¢ istniejgce warstwy docieplenia

- wykona¢ nowe docieplenie pomiedzy krokwiami (wys. krokwi 22cm) z wetny mineralnej gr. 20 cm o
wspdtczynniku A= 0,035 W/mK

- wykonaé nowe deskowanie z desek gr 25mm

- wykonaé nowe obrébki blacharskie, zamontowacé rynny

- wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej (wymagania dotyczace papy
termozgrzewalnej w dalszej czesci projektu)

- pomalowacd kominy farbg elewacyjng zgodnie z przyjetg kolorystyka

- zamontowaé maszty antenowe do komindw w ilosci 3szt.

Celem zapewnienia odprowadzania wilgoci z poddasza nalezy zastosowac systemowe kominki
wentylacyjne przy zatozeniu 1 kominek na min. 40m?2

tacznik

tacznik pomiedzy budynkiem mieszkalnym, a salg audytoryjng docieplony styropapg o nieznanych
parametrach cieplnych. W celu wykonania docieplenia nalezy:

- zerwac istniejgce pokrycie dachowe

- zerwac obrébki blacharskie i rynny

- zerwac warstwe docieplenia — styropape

- zamontowac do deskowania warstwe papy podktadowej

- wykona¢ docieplenie styropapa obustronnie oklejong gr. 20cm o wspdtczynniku A= 0,035 W/mK;
styropian samogasngcy o gestosci min.20kg/m3 (odmiana FS-200), oklejony dwustronnie papa

asfaltowa podktadowa, w pasie o szer. 2,00m wzdtuz sgsiedniej nieruchomosci ptyty stropianowe
zastgpic¢ ptytami z wetny mineralnej twardej gr 20cm

- wykonaé nowe obrébki blacharskie, zamontowaé rynny

- wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej (wymagania dotyczace papy
termozgrzewalnej w dalszej czesci projektu)

- pomalowacd kominy farbg elewacyjng zgodnie z przyjetg kolorystyka
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Przymocowanie ptyt do podtoza dokonac przy uzyciu odpowiednich klejow (poliuretanowy lub
bitumiczny) oraz dodatkowo zamocowac przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych w ilosci 8 szt/m2. Na
skraju gzymsu nalezy zamocowac kantéwke 20x20cm z impregnowanego drewna, celem mozliwosci
zamontowania obrébek blacharskich oraz rynien.

Budynek audytoryjny Kosciota Bozego

Na przedmiotowym budynku wykonany dach dwuspadowy kryty papa oraz jednospadowy kryty papa
nad przybudéwka od strony pétnocnej. Z uwagi na zty stan techniczny pokrycia zakwalifikowano je do
wymiany tj. zerwad istniejgce pokrycie, rynny, obrdébki blacharskie. Uzupetni¢ deskowanie oraz
wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z robotami towarzyszgcymi tj. montaz
nowych rynien, obrébek blacharskich.

Na elewacjach potudniowej i pdtnocnej budynku gtéwnego audytoryjnego zlokalizowane drzwi
prowadzgce na nieuzytkowane poddasze. Docieplenie wykonaé poprzez utozenie na poddaszu dwdch
warstw po 10 cm z wetny mineralnej o wspétczynniku A= 0,035 W/mK - na przektadke.

Docieplenie dachu jednospadowego wykona¢ od spodu dobudéwki z wetny mineralnej gr. 20cm o
wspodtczynniku A= 0,035 W/mK. Wetne podwiesié¢ przy uzyciu linek mocujacych i zabezpieczy¢ folig
izolacyjna.

Z uwagi na zty stan kominéw nalezy przemurowac¢ kominy wychodzace ponad pota¢ dachowa
budynku gtéwnego zachowujac ich wysokos¢. Kominy po przemurowaniu otynkowac i wykona¢ nowe
czapy kominowe. Ponadto nalezy otynkowaé komin przybuddéwki od strony pétnocnej. Kominy
pomalowac farbg elewacyjng zgodnie z przyjetg kolorystyka.

Wymagane parametry papy termozgrzewalnej:
Papa podktadowa
- gramatura osnowy (wtdéknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2,
- maks. sita rozciggajgca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz / w poprzek 1100/800 N,
- wydtuzenie przy max . sile rozciggajace wzdtuz / w poprzek 50/60 %,
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25st C,
- grubosé 4,7 +- 0,2 mm,

Papa wierzchniego krycia

- gramatura osnowy (wtdéknina poliestrowa) 250 g/m?2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2,

- maks. sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz / w poprzek 1200/900 N,

- wydtuzenie przy max . sile rozciggajgce wzdtuz / w poprzek 50/60 %,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25 st C,

- grubos¢ 5,6 +- 0,2 mm,

Papa podktadowa i wierzchniego pokrycia powinny byé w systemie jednego producenta.

Od wierzchniej strony papa pokryta jest posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Powierzchnie potaci dachowych budynku mieszkalnego i audytorium Kosciota
Bozego pokrywac pasami papy utozonymi prostopadle do okapu. Wszystkie pasy nalezy taczy¢ ze
sobg na okoto 10 cm. Dodatkowo na warstwie podktadowej stosowac tgczniki mechaniczne wzdtuz
zaktadéw podtuznych i poprzecznych zapobiegajgce osuwaniu sie papy.

Powierzchnie tgcznika pokrywaé pasami rownolegtymi do okapu bez koniecznosci stosowania
facznikdw mechanicznych.

Poszczegdlne warstwy papy przesungc wzgledem siebie o potowe ich szerokosci. Warstwe wierzchnig
papy wywijaé na S$ciany pod montowane obrdébki blacharskie. Przy wszystkich elementach
murowanych wystajgcych ponad potaé¢ dachowg, stosowac szerokie izokliny. Izokliny zaktada¢ pod
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warstwe papy zakonczonej obrdbka blacharskg. Obrébki blacharskie na potgczniu ze Scianami
i kominem wykonaé z blachy tytanowo-cynkowe;j.
Tynki kominédw pomalowac farbg elewacyjng wg przyjetej kolorystyki.

Po wykonaniu pokry¢ dachowych wykonaé nowg instalacje odgromowa na wszystkich dachach (wg
odrebnego opracowania)

9. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma

Ze wzgledu na napér wéd opadowych dochodzi w budynku do zawilgocen zewnetrznych $cian
piwnicznych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz warunki jego uzytkowania nalezy
wykona¢ nowg izolacje pionowg i pozioma.

W ramach robét izolacyjnych nalezy:

- skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia robdt ogrodzeniem (wymagane zajecie pasa ruchu)

- sprawdzi¢ odptywy istniejgcych przykanalikdw odprowadzajgcych wody opadowe z dachu, w razie
koniecznos$ci wymieni¢ uszkodzone elementy

- wykonaé nowy przykanalik odprowadzajgcy wody opadowe przy narozu potudniowo-zachodnim

- wykona¢ wykopy wzdtuz scian fundamentowych odcinkami nie dtuzszymi niz 4m przy
bezwzglednym wykonaniu zabezpieczen przed osuwaniem gruntu, a po wykonaniu izolacji zasypac z
ubiciem warstwami

UWAGA:

Z wykopem nie schodzi¢ ponizej taw fundamentowych

-zawilgocone $ciany nalezy oczysci¢, w razie potrzeby zbi¢ stary zmurszaty tynk, zastosowac preparaty
grzybobdjcze

- uzupetnic spoiny w murze ceglanym, uzupetnic¢ tynki

- oczysci¢ podtoze sprezonym powietrzem

- wykonaé nowg izolacje pionowg Scian piwnic

- prace zewnetrzne zwienczy¢ wykonaniem opaski z kostki betonowej 10*20cm wzdtuz elewacji
zachodniej i pdtnocnej szerokosci 50cm; pozostate nawierzchnie utwardzone odtworzyé do stanu
pierwotnego

- w piwnicach pod stropami wywierci¢ otwory iniekcyjne, oczyscic je sprezonym powietrzem

- wykonaé docelowsq iniekcje kremem iniekcyjnym

- zaslepi¢ otwory iniekcyjne oraz uzupetnic¢ tynki

Izolacja pionowa z mas KMB

Ze wzgledu na napér wod opadowych dochodzi w budynku do zawilgocen $cian piwnicznych. Ze
wzgledu na bezpieczernstwo konstrukcji oraz warunki jego uzytkowania nalezy wykona¢ nowg izolacje
pionowg i pozioma.

W ramach termomodernizacji projektuje sie wykonanie zewnetrznej izolacji pionowej, ktdra
zablokuje transport (infiltracje boczng) wody.

Lekkie izolacje pionowe chronig podziemne czesci budynku przed wilgocig z gruntu. Przed naprawg i
utozeniem nowej izolacji pionowej trzeba wykonac:

-Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek
oraz innych zanieczyszczern moggcych pogorszyé przyczepnos¢. Z powierzchni betonowych usungc
mleczko cementowe. Stare powtoki smotowe bezwzglednie usungé. Ponadto podtoze musi byc
rowne, bez wystajgcych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp. (skué
wystajace resztki zaprawy). Szczegdlnie starannie usungé zanieczyszczenia ziemia i gruzem z obszaru
styku tawy lub ptyty fundamentowej ze Sciang fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.
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Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarzniete.
Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztwordéw lub emulsji bitumicznych
(asfaltowych), np. naktadane na zimno lub gorgco nadajg sie jako podtoze o ile ich wytrzymatosé¢
pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. Masy KMB mozna stosowa¢ na suchym lub lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podfoze wydtuza czas twardnienia.

-Gruntowanie

Po oczyszczeniu podtoza wykonac gruntowanie preparatem docelowym preparatem rozcieficzonym
wodg w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 cze$¢ preparatu na 10 czesci czystej wody). Roztwér
gruntujacy nanosi¢ sie szczotkg lub pedzlem. Wiasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnieciu
warstwy gruntujace;j.

-Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do skfadnika ptynnego
dodawac sktadnik proszkowy i miesza¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym
az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu
1-2 godzin.

- Aplikacja
Warunki aplikacji:

e czas obrdbki: 1-2 godziny w temperaturze +202C

e temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +12C do +352C

e temperatura materiatu podczas aplikacji: od +39C do +302C

e sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca

e zalecana grubosé warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

-Szpachlowanie wypetniajgce (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig porédw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustakow, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajacego (szpachlowania
drapanego). Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschngé, zanim bedzie mozna
rozpoczg¢ nastepny etap pracy (wykonywanie wifasciwej powtoki hydroizolacyjnej).
Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak rdwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawié)
odpowiednig zaprawag, np. szpachléwka uszczelniajgcg. Na powierzchniach porowatych materiatéw
(np. bloczki betonowe lub z betonu komérkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej
(obcigzenie zalegajgca wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykonaé cementowy tynk
tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowe;j.

-Hydroizolacja powierzchni pionowych (Scian)

Mase KMB naktadaé przynajmniej w dwadch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien byé
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, do zasypywania wykopdéw fundamentowych. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby
woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony
podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopdw nie
zasypywacé stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym Zzwirem itp. materiatem moggcym
uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym
uszkodzeniem np. za pomocy ptyt ochronnych czy folii kubetkowej. W przypadku silnego
nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej,
stosujac siatki ochronne albo wykonywac¢ prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem.
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Po wyschnieciu masy bitumicznej naniesionej na powierzchnie fundamentu, nalezy przyklei¢
docelowg warstwe ocieplenia gr. 14cm z polistyrenu XPS, nastepnie zaktadamy na te powierzchnie
folie kubetkowa - kubetkami (wypustkami) w strone s$ciany. Wypustki majg zapewni¢ dostep
powietrza do sciany fundamentowej i zapewnié sptywanie wody po foli kubetkowej w dét. Folie tg
nalezy przymocowa¢ u samej gory przy opasce brukowej przy budynku za pomocg dybli
montowanych jak kotki rozporowe- wywiercamy wiertarkg otwdr w $cianie, wktadamy w niego czesé
dybla zakonczong ptaska koricéwka, dobijamy miotkiem do otworu. Do srodka dybla wbijamy
miotkiem jego drugg czes$é, tak by nie wystawata ponad ptaskg korncdwke. Arkusze folii faczymy z
zaktadem co najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawac okoto 40 cm ponad powierzchnie
gruntu i jednoczesnie siegac¢ do dolnej krawedzi fundamentu. Przytwierdzamy folie tylko od géry, tam
zaktadamy dyble. Dolna krawedz folii (siegajagca w dét wykopu) moze zwisaé swobodnie - zostanie
ona zasypana kruszywem.

Uzupetni¢ uszkodzenia na cokole budynku wynikte podczas prac budowlanych zwigzanych z
remontem izolacji pionowej budynku.

Izolacja pozioma

W ramach termomodernizacji projektuje sie poziomg izolacje $cian zewnetrznych metodg iniekgc;ji
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta przy uzyciu kremu iniekcyjnego

Preparat iniekcyjny w postaci kremu iniekcyjnego do wykonywania wtdrnej izolacji poziomej
zapobiegajgcej kapilarnemu podcigganiu wilgoci w istniejgcych budynkach za pomocg iniekcji
bezcisnieniowe] (powyzej strefy wystepowania obcigzenia wodg pod cisnieniem). Moze byc
stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95%

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem iniekcji odstoni¢ strefe iniekcji usuwajgc zmurszate,
niestabilne i zasolone tynki do uzyskania stabilnego podtoza. Otwory o $rednicy 12 - 16 mm nalezy
wywierci¢ w odstepie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odlegtos¢ miedzy koicem nawiertu a licem
$ciany wynosita 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci sie poziomo w spoinie wsporczej. Mozliwe jest takze
wykonanie nawiertow pod katem do 452, W takiej sytuacji nalezy zadba¢, aby otwér przecinat
przynajmniej jedng spoine wsporczg (pozioma). Przy wykonywaniu iniekcji w naroznikach $cian zaleca
sie wykonanie iniekcji dwustronnej. Otwory, po ich wywierceniu, nalezy oczysci¢ z pytu i luznych
czastek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod cisnieniem.

Do iniekcji stosowac pistolet iniekcyjny dedykowany do opakowarn 600 ml. Alternatywnie mozna
stosowad typowy sprzet umozliwiajgcy iniekcje z zastosowaniem kremdw iniekcyjnych, jak rowniez
lance iniekcyjne. Otwory nalezy napetnia¢ kremem iniekcyjnym, zaczynajgc wypetnianie od dna
otworu. Po catkowitym wchtonieciu sie preparatu otwory wypetni¢ specjalng zaprawa lub zasklepic¢
szpachldwky uszczelniajgcg. Wysychanie muru powyzej wykonanej przepony (do osiggniecia tzw.
wilgotnosci rownowagowej) zalezy od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych otoczenia i moze by¢
wydtuzone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i powtoki malarskie.

10. Izolacja termiczna stropow piwnic, izolacja pozioma podposadzkowa

W ramach projektu nalezy dociepli¢ stropy piwnic. Zgodnie z wytycznym audytu energetycznego
docieplenie wykona¢ w postaci przyklejenia w piwnicach od spodu stropu wetny mineralnej gr 12cm
o wsp. A= 0,035 W/mK. Aby wykona¢ docieplenie nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- odbicie starych odspojonych tynkéw sufitéw

- oczyszczenie sklepien

- zagruntowanie sufitow

- przyklejenie wetny mineralnej gr 12 cm

- wtopienie siatki zbrojgcej na zaprawie klejowej

- wykonanie drugiej zaprawy klejowe;j

- zagruntowanie powierzchni

- malowanie sufitow

W zwigzku z przyklejeniem warstwy wetny mineralnej na stropach obnizeniu ulega wysokosé piwnic.
Aby zachowa( istniejgcg wysokosc¢ projektuje sie wymiane istniejgcych posadzek wraz z pogtebieniem
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poziomu oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej. W zakres prac wchodzg
nastepujgce czynnosci:

- skucie istniejgcych posadzek cementowych i usuniecie urobku z piwnic

- pogtebienie piwnic o 12cm i usuniecie urobku

- wykonanie profilacji gruntu

- utozenie foli izolacyjnej gr min 0,3mm

- wykonanie nowych posadzek cementowych gr 5cm

11. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektowana stolarka okienna powinna nawigzywa¢ podziatem do istniejgcej pod wzgledem
kolorystyki, ksztattu oraz parametrow elementéw i byé zgodna z wytycznymi Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw w Rudzie Slaskiej.

Okna w piwnicy

W ramach projektu zatozono wymiane starych okien piwnicznych w ilosci 5szt. Nalezy zdemontowac
i wstawié¢ okna wraz z kratg zabezpieczajacg np. Baswind. Po zamontowaniu usung¢ nadmiar pianki
montazowej i obrobic¢ styk zaprawg tynkarska.

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzié¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. Zastosowac ochrone okienek w postaci krat lub blach osadzonych w ramie —
kolor biaty

Przyktad stolarki PCV w piwnicy:

Montaz nowych okien piwnicznych zwierczony zostanie zamontowaniem naswietlaczy z laminatu
czyli zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym

Okna w mieszkaniach

Okna elewacyjne:
W ramach prac zatozono odbicie istniejgcych tynkdw osciezy, wykonanie nowych tynkéw po
osadzeniu okien, wykonanie gtadzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie osciezy okiennych.
Zatozenia stolarki okiennej:
— kolor: biaty
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surowiec: ramka PCV ciepta 70mm, redukujgcg kompensacje pary wodnej na szybie

wewnatrz profilu zastosowac¢ wzmocnienie z ksztattownika stalowego ocynkowanego grubosci 2,0
mm.

profil min. pieciokomorowy

okucia z funkcjg mikrowentylacji w skrzydtach uchylno-rozwieralnych

szklenie: szyba niskoemisyjng o wspétczynniku przenikania ciepta. U=0.9 W/m?K,

uszczelki piankowe, rdzen z poliuretanu, powtoka polietylenowa, zachowujgca wtasciwosci od -
60°C do +70°C

w kazdym oknie zastosowaé nawiewnik higrosterowany w goérnej czesci okna o przeptywie 6-
29m3/h

parapety wewnetrzne bez zmian

Stolarka drewniana-parter elewacja frontowa:

kolor: ciemno-brgzowy do ustalenia z Inwestorem

surowiec: sosna tgczona-mikrowczepy

profil: DJ 68klejonego trojwarstwowo z drewna petnego, z listwg przyszybowg i termookapnikiem
szprosy konstrukcyjne szerokosci 60mm

okucia z funkcjg mikrowentylacji w skrzydtach uchylno-rozwieralnych

wspotczynnik przenikania ciepta U=0.9W/m’K dla stolarki okiennej, U=1.3W/m?K dla stolarki
drzwiowej

okapniki aluminiowe

uszczelki piankowe do okien drewnianych, rdzed z poliuretanu, powtoka polietylenowa,
zachowujgca witasciwosci od -60°C do +70°C

w kazdym oknie zastosowaé nawiewnik higrosterowany w gornej czesci okna o przeptywie 6-
29m3/h

Drzwi wejsciowe stalowe

W ramach termomodernizacji projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych. Istniejace drzwi nalezy
zastgpi¢ nowymi drzwiami stalowymi spetniajagcymi aktualne przepisy dotyczgce wspdtczynnika
przenikania ciepta U. Drzwi nalezy wymienic¢ na elewacji pétnocnej Kosciota Bozego oraz na elewacji
zachodniej w miejscu dawnej bramy garazowej. Drzwi rewizyjne poddasza Kosciota Bozego do
wyremontowania, analogicznie do remontu drzwi stalowe poddasza przybuddéwki Kosciota Bozego
(elewacja pdétnocna)

- kolor: ciemno-brgzowy nawigzujacy kolorystyka do stolarki drewnianej

- wspotczynnik przenikania ciepta U=1.3W/m?K
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Z uwagi na koniecznos$¢ poprawy warunkoéw dla oséb niepetnosprawnych w tym niedowidzacych
nalezy zainstalowac przy drzwiach wejsciowych do klatki schodowej domofon wyposazony w
klawiature z alfabetem Braille’a.

Przyktad domofonu z klawiaturg Braille’a:

Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowaé nowe zewnetrzne oswietlenie LED z naniesionym
numerem budynku.
Przyktad oswietlenia zewnetrznego z numerem budynku:

Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia handlowego nalezy zamontowac nowy daszek
systemowy o wymiarach dopasowanych do szerokosci drzwi wejsciowych tj. o szerokosci min 240cm i
wysiegu 100cm. Konstrukcja: wsporniki stalowe, kolor czarny. Wypetnienie: ptyta akrylowa o




Projektuje sie takze systemowe daszki nad drzwiami wejsciowymi do piwnicy (elewacja zachodnia)
oraz do pomieszczenia audytoryjnego (elewacja pétnocna). Szerokos¢ daszkéw 200cm, wysieg 100cm
Konstrukcja: wsporniki stalowe, kolor czarny. Wypetnienie: ptyta akrylowa o grubosci 4mm w
kolorze bezbarwnym.

Przyktad daszka systemowego:

12. Opaska, pochylnia

Opaska betonowa

Istniejgce nawierzchnie utwardzone wzdtuz elewacji frontowej (potudniowej) oraz wschodniej nalezy
po przeprowadzonych robotach izolacyjnych odtworzy¢. W przypadku chodnika i nawierzchni z kostki
betonowej nalezy nawierzchnie wykona¢ z materiatu rozbiérkowego przy uzyciu nowych warstw
podbudowy. Nawierzchnie z ptyt betonowych wykonaé jako wylewang o tej samej grubosci co
nawierzchnia istniejgca. Wykona¢ nowga warstwe podbudowy pod nawierzchnie betonowa.

Na pozostatych elewacjach (zachodnia i poétnocna) po wykonaniu izolacji pionowej $cian
zewnetrznych nalezy wykonaé¢ nowg opaske z kostek betonowych prostokgtnych o wymiarze
10x20cm i grubosci 6cm w kolorze szarym. Nowa opaska o spadku min. 2% od budynku, szerokos$¢
opaski 50cm. Krawedzie opaski zwiericzone obrzezem trawnikowym 6x20x100cm. Opaske wykonac
na podsypce piaskowej bgdz z tupka przepalonego 0-10mm zageszczonego mechanicznie.

Ze wzgledu na znaczne rdzinice terenu opaske mozina wykonaé¢ z uskokami terenu. Rdznice w
poziomie gruntéw zrealizowac przy uzyciu obrzezy trawnikowych 6x20x100cm.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej pochylni z kostki betonowej o wymiarze
10x20cm i grubosci 6cm w rejonie drzwi wejsciowych na elewacji potnocnej z Kosciota Bozego.
Projektuje sie nawierzchnie o wymiarach 1,90*%4,20m. Pod pochylnig wykona¢ podbudowe z tupka
przepalonego o gr. 20cm zageszczonego mechanicznie 0-10mm. Przy pochylni zamontowa¢ do murka
nowg balustrade stalowg wysokosci 1,10m, rozstaw poprzeczek 12 cm. Balustrada malowana
proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym

13. Remont klatki schodowej

W ramach prac termomodernizacyjnych projektuje sie takze wykonanie kompleksowego remontu
klatki schodowej. Klatka schodowa w ztym stanie technicznym wymagajgca przeprowadzenia
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kompleksowego remontu. Tynki klatki z licznymi spekaniami, widocznymi ubytkami. Farba w wielu
miejscach odspojona z silnymi zabrudzeniami. W fasetach widoczne zarysowania i spekania.
Instalacja elektryczna na klatce do wymiany (wg odrebnego opracowania). Widoczne silne
przewezenia i starcie materiatu w srodku rozpietosci stopni. Stopnie schodowe do wymiany w 100%.
Podtogi betonowe z niewielkimi spekaniami jednak nie wykazujagcymi odspojenia od warstwy
konstrukcyjnej.

Przewidziano wykonanie nastepujgcych prac ktére zostaty uzgodnione z Zarzadcg budynku:
-wymiana drzwi wejsciowych na nowe przy zachowaniu takich samych podziatéw
-zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej lub emulsyjnej

-usuniecie farby olejnej z lamperii

-uzupetnienie tynkéw na $cianach i sufitach

-przetarcie tynkéw Scian i sufitow

-zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym

-wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach

-malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw i $cian

-malowanie farbami emulsyjnymi lamperii

-malowanie balustrad stalowych i drewnianych

-malowanie schoddéw, posadzek drewnianych wraz z cokolikami

-roboty porzadkowe

14. Kolorystyka budynku

Zastosowane kolory elewacji na budynku, s zgodne z paletg koloréw Rudy Slaskiej i z ,,Poradnikiem
dla uzytkownikéw obiektéw objetych ochrong konserwatorska” wydanych przez Miejskiego
Konserwatora w Rudzie Slgskiej

UWAGA:

Kolorystyke elewacji (tynki akrylowe, kolory farb zewnetrznych) dobrano w oparciu o Zestaw nr 1
palety koloréw dla miasta Ruda Slgska z opracowania Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.
Dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikéw dla danych koloréw innych producentéw systeméw
docieplen.

Zastosowano nastepujace kolory w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor
Kolorystyka $cian nadziemia Tynk akrylowy Kolor:
(szary - odcien jasniejszy) Uziarnienie 3mm R:214 G:214 B:203
Kolorystyka cokotu, opasek okiennych, Cokat: Tynk akrylowy, | Kolor:
gzymsow, podokiennikéw uziarnienie 3mm

R: 166 G:166 B:151
(szary — odcien ciemniejszy) Gzymsy, podokienniki:  farba

elewacyjna

Kominy ponad dachem Farba emulsyjna zewnetrzna Kolor:

R:214 G:214 B:203
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okienka piwniczne, okna w mieszkaniach | PCV Kolor: biaty

obrdébki blacharskie na dachu, parapety |Blacha tytanowo-cynkowa gr. | Kolor: tytan-cynk

min 0,7mm
Rynny i rury spustowe Blacha tytanowo-cynkowa Kolor: tytan-cynk
Balustrada schodowa Stalowa, cynkowana ogniowo i | Kolor: czarny lub grafit

malowana proszkowo

15. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,D”.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 poz.998 ; & 4.1.

-_projekt docieplenia nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym
akrylowym klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug
ITB producenta).

Proponowana grubos¢ docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami
technicznymi dla podanego systemu i materiatéw, warstwa wyprawy zachowuje ciggtos¢ i i nie
dopuszcza powietrza do styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysokosci drugiej
kondygnacji nalezy wykonaé dylatacje poziomg po obwodzie budynku w warstwie styropianu jako
zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w warstwach izolacji.

16. Wytyczne do planu BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci, i mozliwosci upadku z wysokosci 5,0m i budowie
rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do

sporzgadzenia Planu BIOZ zawarto ponize;.

A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace bedg przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykonad szczegdlng uwage zwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktéry powinien by¢ regularnie oprdzniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku
prowadzenia prac z koniecznoscig uzycia energii elektrycznej

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- nalezy poinformowa¢ Zakfad Energetyczny i firmy teletechniczne bedgce wtascicielami sieci
biegnacych po elewacji i w poblizu elewacji o zamierzonych pracach budowlanych. Prace
prowadzi¢ po uzyskaniu odpowiednich warunkéw prowadzenia prac.
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- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezposredniej bliskosci prowadzenia prac (montaz rusztowania, sktadowania i transportu
materiatdw budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze
sztukg budowlana

- Teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét, skala i rodzaj zagrozen, miejsce
ich wystepowania.

- roboty na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokona¢ jego odbioru przez kierownika budowy -
rusztowanie zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatdbw masowych w
bezposrednim sgsiedztwie budowy dowdz materiatdéw na budowe bedzie dokonywany w
miare potrzeb recznie. Na potrzeby biezgce wydzieli¢ pomocnicze pole sktadowania
materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét sprawdzié¢ stan techniczny narzedzi i
elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopuscié pracownikdw posiadajgcych aktualne badania wysokosciowe

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy
powinni wykonywaé w pasach bezpieczeristwa

- transport elementéw linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, nie przebywac w bezposredniej odlegtosci od przenoszonych ciezaréw

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i materiaty
budowlane sktadowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajagc do ich
przewrdcenia sie, porwania przez wiatr

- na terenie budowy zachowaé¢ porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw
drewnianych z wystajgcymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

17. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace ociepleniowe powinny byé przeprowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie, unikajgc bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio
przeszkolonych pracownikéow. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez
Wykonawce i Inwestora i wykonywa¢ je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami i normami.

-wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiadac okreslonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

-prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe

-prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktéry zobowigzany
jest prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym
miejscu

-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant oswiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami.
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B. INWENTARYZACIA FOTOGRAFICZNA

Elewacja zachodnia — budynek mieszkalny

23



Elewacja zachodnia — budynek mieszkalny

Elewacja zachodnia — Kosciét Bozy
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Elewacja zachodnia — Kosciéf Bozy

Elewacja pétnocna — Kosciét Bozy

25



C. ZAtACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

Ruda Slgska 02.06.2021r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art 20. ust. 1, pkt. 1 - ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst ustawy
Dz. U.z2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:

Dokumentacja budowlano-wykonawcza termomodernizacji budynku zlokalizowanego w Rudzie
Slaskiej przy placu Chopina 3

sporzgdzona na zlecenie:
Gmina Miasto Ruda Slaska-Urzad Miasta Ruda Slgska, pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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2. Uprawnienia projektanta
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3. Przynalezno$¢ do SI.I1.1.B w Katowicach

POLSKA
i I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AU-FPC-6M4 *

Pan Stefan Bukowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/4180/02
adres zamieszkania ul. Fojkisa 9b/8, 41-704 Ruda $laska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu s3
T zne pod wzgled kutkow pr ych dok 1 opatrzonym p i gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie) [1by Intynieréw Budownictwa www.pub org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej 1zby Intynierow
Budownictwa
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4. Pismo MKZ w Rudzie Slaskiej

Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
plac Jana Pawla Il 6, 41-709 Ruda Slaska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl,
www.mkzruda.pl, www.wirtualnaruda.pl

Znak sprawy: AZ.4125.321.2021 Ruda Slaska, dnia 1 czerwca 2021 r.

Leszek Hajda

leszek.hajda@gmail.com

Dotyczy.: Pisma z dnia 01.06.2021 r. w sprawie termomodernizacii elewacii budynku przy Placu
Chopina 3 w Rudzie Slaskiei - Rudzie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informuje, ze budynek przy Placu Chopina 3
w Rudzie Slaskiej - Rudzie figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 322 oraz jest objety
ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami § 53 ust 1 pkt. 12 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata
nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 84 z 2006 r., poz.
2383. Na podstawie zapisow §53 ust. 4 pkt 1 miejscowego planu przedmiotowy obiekt obejmuje
nakaz zachowania pierwotnego charakteru elewacji.

Wobec powyzszego remont przedmiotowego budynku jest mozliwy jedynie przy zastosowaniu
ponizszych wytycznych:

1. Na elewacji nalezy zastosowaé tynk o fakturze baranka i grubosci min. 3mm w barwie
najbardziej przypominajacej kolor naturalnego tynku i odpowiadajacej palecie barw miasta Ruda Slaska,
dopuszcza sie uzycie kolorow: Ceresit Etna ET 1: R219 G218 B211, Bolix 37G: R214 G214 B203, Dryvit 300
Lite Serenity: R228 G219 B209, Kabe K11340: R216 G208 B195, Keim 9314: R219 G211 B196 (Zatacznik 1)
lub innych réwnowaznych kolorow.

2. Nalezy zlikwidowad z elewacji frontowej nisze/gabloty poprzez wprowadzenie jednolitego lica
elewacji frontowej. Konieczne jest uzupetnienie otworu, ktéry powstanie poprzez likwidacje gabloty
w sposab pozwalajacy na catkowite jego zamaskowanie

3. Nalezy odtworzyé opaske okna pierwszej kondygnacji przynaleznego do Kosciota Bozego
powinna. Opaska nawiazywac swoim ksztattem, profilem i przekrojem do opasek okiennych znajdujacych
sig na 1 kondygnacji (Zatacznik 2)

4, Wszelkie rynny i obrébki blacharskie nalezy projektowac jako tytanowo - cynkowe

5. Stolarka okienna powyzej parteru powinna by¢ koloru biatego, zachowywac ksztatt oraz
wymiary historycznych okien. Nie jest dopuszczalne stosowanie szprosow miedzyszybowych,
a wszelkie podziaty nalezy wyprowadza¢ za pomoca listew konstrukcyjnych lub listew podziatowych
0 szerokoéci minimum 6 cm i grubosci 2 cm, naklejonych na tafle szkta z zewnatrz.

6. Stolarka okienna i drzwiowa w poziomie parteru winna by¢ koloru ciemno-brazowego.
Okna powinny zachowywac ksztatt oraz wymiary historycznych okien. Nie jest dopuszczalne

# Metropolia™ 1"
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stosowanie szprosow miedzyszybowych, a wszelkie podziaty nalezy wyprowadzac za pomoca listew
konstrukeyjnych lub listew podziatowych o szerokosci minimum 6 c¢m i grubosci 2 cm, naklejonych na
tafle szkta z zewnatrz. Nalezy zachowac drzwi wejsciowe do obiektu.

7. W projekcie remontu budynku nalezy uwzgledni¢ budowe na dachu masztow antenowych
w celu uwolnienia elewacji od anten

8. Prowadzenie instalacji w przedmiotowym budynku powinno uwzglednia¢ brak mozliwosci
montazu na elewacji jakichkolwiek okablowan technicznych i elementéw odstajacych od lica
elewacji

9. Wszelkie opaski i obramienia okien nalezy odtworzy¢ zgodnie z historycznym ich
wygladem. Opaski i obramienia okien nalezy zacierac tynkiem na gtadko

Informuje, e przed rozpoczeciem prac wymagane jest uzgodnienie projektu remontu
Z_Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Niniejsze pismo okresla jedynie warunki ewentualnego
remontu i nie zastepuje opinii_konserwatorskiej, uzgodnienia czy decyzji konserwatorskich
ktére moga zosta¢ wydane po przedstawieniu projektéw opisujacych zakres planowanych prac.
Projekt ten powinien takze zawiera¢ usuniecie nieprawidtowosci widocznych na elewacjach tych
budynkéw takich jak: anteny telewizyjne montowane na elewacjach, okablowanie techniczne
prowadzone po elewacjach czy nieprawidtowa stolarke okienna.

" Elektronicznie

' podpisany przez

i . kukasz Wojciech

q/’lz Z#%.« Urbanczyk
Data: 2021.06.02
11:27:15 +02'00'

Pouczenie:

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia od koniecznoéci uzyskania wymaganych przez Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz Ustawe o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 710) zezwolef.

Do wiadomosci:
- a/a (oprac. S. Pichlak tel. +48 32 244 90 00 wew.3240)

Zatacznik 2: wzor opaski okienno-drzwiowej Zatacznik 1: Przyktadowo wykonana fasada w kolorze
prawidlowej do odtworzenia zatartego ksztattu ujetym w wytycznych opaski

# Metropolia™ 42
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D. RYSUNKI

Wykaz rysunkéw
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Elewacja potudniowa - inwentaryzacja

Elewacja zachodnia - inwentaryzacja

Elewacja potnocna bud. mieszkalny- inwentaryzacja
Elewacja potudniowa Kosciét Bozy - inwentaryzacja
Elewacja potnocna Kosciot Bozy - inwentaryzacja
Elewacja zachodnia - inwentaryzacja

Rzut dachu - inwentaryzacja

Elewacja potudniowa - roboty budowlane

Elewacja zachodnia — roboty budowlane

Elewacja potnocna bud. mieszkalny -roboty budowlane
Elewacja potudniowa Kosciét Bozy — roboty budowlane
Elewacja p6tnocna Kosciot Bozy — roboty budowlane
Elewacja wschodnia — roboty budowlane

Rzut piwnic — roboty budowlane

Elewacja potudniowa - kolorystyka

Elewacja zachodnia - kolorystyka

Elewacja potnocna bud mieszkalny - kolorystyka
Elewacja potudniowa Kosciét Bozy - kolorystyka
Elewacja potnocna Kosciot Bozy - kolorystyka
Elewacja wschodnia - kolorystyka

Zestawienie stolarki

Zestawienie stolarki

Szczegoty

Szczegdty

Szczegoty

Szczegdty

Szczegdty
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- rysunek nr 1

- rysunek nr 2

- rysunek nr 3

- rysunek nr 4

- rysunek nr5

- rysunek nr 6

- rysunek nr7

- rysunek nr 8

- rysunek nr 9
- rysunek nr 10
- rysunek nr 11
- rysunek nr 12
- rysunek nr 13
- rysunek nr 14
- rysunek nr 15
- rysunek nr 16
-rysunek nr 17
- rysunek nr 18
- rysunek nr 19
- rysunek nr 20
- rysunek nr 21
- rysunek nr 21a
- rysunek nr 22
-rysunek nr 23
- rysunek nr 24
- rysunek nr 25
- rysunek nr 26
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