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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Malowanie elewacji na 40,98 m.kw oraz wymina okładziny elewacji na 0,5 m.kw
1

d.1
KNR AT-
31 0101-
05
analogia

Demontaż płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach - wycię-
cie w miejscu uszkodzenia

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

2
d.1

KNR AT-
31 0101-
05
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

3
d.1

KNR AT-
31 0704-
01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

4
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

5
d.1

KNR 0-23
0933-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o
fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej Tynki na pow. do 5 m2

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

6
d.1

KNR AT-
31 0602-
02

Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże
silnie chłonące - analogia - stosowane odcięcia lini elewacji -
góra

m2

14*3,5-(14*0,4)-(1,5*1,4)-2*(0,4*0,4) m2 40,980
RAZEM 40,980

7
d.1

KNR-W 2-
02 1610-
01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość
do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR-W 2-
02 1610-
01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość
do 4 m - przestawienie kolumny

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 2-02
r. 16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:7) kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 11918


