RZ1-ZP.271.4.2024

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze ponizsze postgpowanic ma charakter szacowania warto$ci i nie zostanie
zakonczone wyborem oferty. Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia szacowania
warto$ci zamowienia w mysl artykutéw 28 i 30 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W celu
zapewnienia rzetelnoSci i transparentno$ci procesu, Zamawiajacy zdecydowal sie¢
na zastosowanie w tym celu platformy zakupowe;j.

1. Szacowanie warto$ci zamdOwienia

ROBOTABUPDOWEANA®

DOSTFAWA | USLUGI*

Nazwa zamowienia

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j
dotyczacy przebudowy drogi gminnej w obrebie ulicy
RzemiesIniczej w m. Rataje

Szczegolowy opis
zamoOwienia

Przedmiot szacowania

W zwiazku z planowaniem podjecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia  publicznego na  opracowanie  kompleksowe;j
dokumentacji projektowej w ramach zadania ,, Przebudowa drogi
gminnej w obrgbie ulicy Rzemieslniczej w m. Rataje” celem
oszacowania wartoSci zamdwienia, zwracam si¢ z prosba
przedstawienia przez Panstwa szacunkowej warto$ci wykonania
zadani okres$lonego ponizej, nie bedacego wigzaca oferta cenowa.

I. Przedmiot zamowienia/ szacowania

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi gminnej w obrgbie ulicy
Rzemie$lniczej w m. Rataje” dotyczy drogi wewnetrznej klasy ,,D”
o dtugosci ok. 300 mb. (dziatki ewidencyjne nr 170, 167/21, 167/24,
173/4 obreb ewidencyjny 0015 Rataje).

Zakres opracowania :

1. Budowa kanalizacji deszczowej z podigczeniem do
istniejacej sieci zlokalizowanej na dziatce nr 167/22 lub
odprowadzenie poprzez dziatke nr 173/4 do rowu
melioracyjnego LO-E.

2. Przebudowa istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

3. Budowa chodnika w przypadku technicznej mozliwosci.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi :

a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej,

b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),

€) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

e) wykonanie mapy do celow projektowych,

f) pozyskanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach (w razie potrzeby),
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9)

h)
i)
)

K)
1)
n)
0)

p)

q)

pozyskanie  wszelkich  niezbednych  warunkow,
uzgodnien, opinii itp. w tym rowniez z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow (w razie potrzeby),
uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

opracowanie projektow podzialéw nieruchomosci,
pozyskanie wszelkich warunkoéw, uzgodnien, opinii itp.
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, decyzji
pozwolenia na budowe wraz z zalgcznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o
niewniesieniu  sprzeciwu do  zgloszonych robot
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

wykonanie przedmiaru robot,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie konieczno$ci uzyskanie stosownego odstepstwa
wlasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwolen, opracowan wymaganych przepisami
szczegotowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe wraz =z
zalacznikami, przebudowg lub zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o  niewniesieniu  sprzeciwu  do
zgloszonych robdt budowlanych,

pelienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji,

pozyskanie materialdbw z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu

umowy.

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujac wszelkie obowiazujace
przepisy w szczegolnosci :

a)
b)

c)

d)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 642 z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22023 r., poz. 645 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
1. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z202 1.,
poz. 2458 z pdzn. zm.),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych droég publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518),

II. Informacje uzupetniajace
W sktad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1) w wersji papierowe;j:

a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych — 4 kpl.,

¢) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot — 3 kpl.,

d) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

e) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzula
ostatecznosci, uzgodnien, opinii, warunkow
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).

2) w wersji elektronicznej cato$¢ dokumentacji projektowe;j
wymienionej w pkt 1) na ptycie CD lub no$niku danych,
cze$¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz catos¢ w formacie

pdf. — 1 kpl.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

inwestycji.

Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje miedzy
innymi:

1) czynnosci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20 ust.
1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywania projektow
odpowiedzi odnosnie pytan w postgpowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robot Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowe;j stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych
przez oferentow w toku postgpowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

3) udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcow Roboét Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezwania,

4) kontrolowanie = zgodno$ci  prowadzonych prac z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami,

5) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
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uzupetnienie  szczegélow  dokumentacji  projektowej,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,

6) uzgadnianie z Zamawiajagcym 1 wykonawcg robot
mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialdéw 1 konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekte opracowania w przypadku jej wad,
brakow uniemozliwiajacych realizacje robdt budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udzial w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji

do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
p6zniej niz do dnia 15.11.2024 r.

Nazwa zamoéwienia

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j
dotyczacy przebudowy drogi gminnej nr 129057P w m.
Kos$cierzyn Maly

Szczegolowy opis
zamoOwienia

Przedmiot szacowania

W zwiazku z planowaniem podjecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia  publicznego na  opracowanie  kompleksowe;j
dokumentacji projektowej w ramach zadania ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 129057P w m. Koscierzyn Maty” celem oszacowania
warto$ci zamowienia, zwracam si¢ z prosba przedstawienia przez
Panstwa szacunkowej warto$ci wykonania zadani okreslonego
ponizej, nie bedacego wigzaca oferta cenowa.

I. Przedmiot zamowienia/ szacowania
Zakres opracowania :

1. Droga gminna klasy ,,L.”” o dlugosci ok. 570 mb. (dziatka
ewidencyjna nr 44 obreb ewidencyjny 0007 Koscierzyn
Maty). Zakres opracowania:

2. Przebudowa istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz ze
skrzyzowaniem z droga powiatowa (dziatka nr 209).

3. Przebudowa dwoch przepustow. Pierwszy
zlokalizowany na skrzyzowaniu z dziatka nr 209, drugi
na wysokosci posesji nr 43.

4. Odbudowa/odmulenie istniejacych TOWOW
melioracyjnych.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi :
a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej,
b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),
C) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

4z13



d)

e)
f)

9)
h)

i)
)

p)

b))

wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

wykonanie mapy do celow projektowych,

pozyskanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

pozyskanie  wszelkich  niezbednych  warunkdow,
uzgodnien, opinii itp. w tym rowniez z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow (w razie potrzeby),
uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

opracowanie projektow podziatléw nieruchomosci,
pozyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii itp.
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, decyzji
pozwolenia na budowe¢ wraz z zalacznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia o
niewniesieniu  sprzeciwu do zgloszonych robot
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

wykonanie przedmiaru robot,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie koniecznoS$ci uzyskanie stosownego odstepstwa
wiasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwolen, opracowan wymaganych przepisami
szczegotowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe wraz =z
zalacznikami, przebudowg lub zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o niewniesieniu  sprzeciwu  do
zgloszonych robot budowlanych,

petienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestyciji,

pozyskanie materialow z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu
umowy.

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujgc wszelkie obowigzujace
przepisy w szczegolnosci :
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 642 z p6ézn. zm.),

b)

c)

d)

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22023 r., poz. 645 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
r. poz. 2454),

f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.z202r.,
poz. 2458 z p6zn. zm.),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518),

III. Informacje uzupehniajace
W skilad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1) w wersji papierowej:

a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — 4 kpl.,

c) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot — 3 kpl.,

d) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

e) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzula
ostatecznosci, uzgodnien, opinii, warunkow
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).

2) w wersji elektronicznej cato$¢ dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt 1) na ptycie CD lub no$niku danych,
cze$¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz calos¢ w formacie

pdf. — 1 kpl.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje sig¢
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.
Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje migdzy
innymi:
1) czynno$ci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20
ust. 1 pkt 3, 3a 1 4 ustawy =z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) udzielanie wyjasnien (W tym przygotowywania projektow
odpowiedzi odnosnie pytan w postgpowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robot Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowej stosownie do uwag czy zastrzezen zgtaszanych
przez oferentdow w toku postgpowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

3) udzielanie wyjas$nien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcoéw Robot Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezwania,
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4) kontrolowanie = zgodnosci  prowadzonych prac z
dokumentacja projektows, obowigzujagcymi przepisami
prawa i normami,

5) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienie  szczegéldow dokumentacji  projektowej,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,

6) uzgadnianie z Zamawiajacym 1 wykonawcg robot
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialow i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekte opracowania w przypadku jej wad,
brakow uniemozliwiajgcych realizacje robdt budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

8) nadzorowanie, aby =zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udziat w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji

do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
p6zniej niz do dnia 15.11.2024 r.

Nazwa zamowienia

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j
dotyczacy przebudowy drogi gminnej nr 129042P w
miejscowosci Luchowo

Szczegolowy opis
zamo6wienia

I. Przedmiot zamoOwienia/ szacowania

Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowosci
Luchowo” obejmuje drogg gminng klasy ,,L.”” o dlugosci ok. 410 mb.
(dziatki ewidencyjne nr 383/3 i 383/1 obrgb ewidencyjny 0011
Luchowo).

Zakres opracowania:
a) Budowa kanalizacji deszczowej z podigczeniem do
istniejacej sieci zlokalizowanej w drodze wojewddzkiej
nr 242.
b) Przebudowa istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi :

a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej,

b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),

€) wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

e) wykonanie mapy do celow projektowych,

f) pozyskanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach (w razie potrzeby),
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9)

h)
i)
)

K)
1)
n)
0)

p)

q)

pozyskanie  wszelkich  niezbednych  warunkow,
uzgodnien, opinii itp. w tym rowniez z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow (w razie potrzeby),
uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

opracowanie projektow podzialéw nieruchomosci,
pozyskanie wszelkich warunkoéw, uzgodnien, opinii itp.
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, decyzji
pozwolenia na budowe wraz z zalgcznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o
niewniesieniu  sprzeciwu do  zgloszonych robot
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

wykonanie przedmiaru robot,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie konieczno$ci uzyskanie stosownego odstepstwa
wlasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwolen, opracowan wymaganych przepisami
szczegotowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe wraz =z
zalacznikami, przebudowg lub zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o  niewniesieniu  sprzeciwu  do
zgloszonych robdt budowlanych,

pelienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji,

pozyskanie materialdbw z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu

umowy.

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujac wszelkie obowiazujace
przepisy w szczegolnosci :
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 642 z p6ézn. zm.),

b)

c)

d)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22023 r., poz. 645 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
1. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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II.

W sktad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1)

2)

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje sig¢
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

Zakres
innymi:

2)

3)

4)

5)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24

planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z202 1.,
poz. 2458 z pdzn. zm.),

czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych droég publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518),

Informacje uzupetniajace

W wersji papierowej:

a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — 4 kpl.,

¢) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot — 3 kpl.,

d) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

e) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzula
ostatecznosci, uzgodnien, opinii, warunkow
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).

w wersji elektronicznej cato$¢ dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt 1) na ptycie CD lub no$niku danych,
cze$¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz catos¢ w formacie

pdf. — 1 kpl.

sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje miedzy

1) czynnosci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20
ust. 1 pkt 3, 3a 1 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywania projektow
odpowiedzi odnosnie pytan w postgpowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robot Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowe;j stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych
przez oferentow w toku postgpowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.
udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcow Roboét Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezwania,
kontrolowanie = zgodno$ci  prowadzonych prac z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami,
wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
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uzupetnienie  szczegélow  dokumentacji  projektowej,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,

6) uzgadnianie z Zamawiajagcym 1 wykonawcg robot
mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialdéw 1 konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekte opracowania w przypadku jej wad,
brakow uniemozliwiajacych realizacje robdt budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udzial w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji

do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
p6zniej niz do dnia 15.11.2024 r.

Nazwa zamowienia

Przebudowa targowiska w Lobzenicy wraz z budowg drogi
dojazdowej

Szczegolowy opis
zamoéwienia

Zadanie pn. ,,Przebudowa targowiska w Lobzenicy wraz z budowg
drogi dojazdowej” obejmuje (dziatki ewidencyjne nr 887, 888, 822
obregb ewidencyjny 0001 m. Lobzenica) powierzchnia ok. 0,7 ha

Zakres opracowania:

a) Budowa kanalizacji deszczowej z podigczeniem do
istniejgcego rowu melioracyjnego LO-E.

b) Przebudowa istniejacej nawierzchni asfaltowej na
nawierzchni¢ z kostki betonowej wraz z wyznaczeniem
miejsc postojowych.

¢) Przebudowa o$wietlenia.

d) Remont/przebudowa istniejacego zaplecza sanitarnego.
Budynek 1 kondygnacyjny o powierzchni 57 m?.

e) Projekt zagospodarowania terenu zielenie urzadzonej,
zgodnie z zakresem MPZP.

f) Przebudowa istniejacej ktadki dla pieszych prowadzacej
na os. Stoneczne (dziatka nr 822).

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi :

a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej,

b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),

€) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

e) wykonanie mapy do celow projektowych,

f) pozyskanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

g) pozyskanie  wszelkich niezbgdnych  warunkow,
uzgodnien, opinii itp. w tym rowniez z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow (w razie potrzeby),
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h)
i)
)

K)
1)
n)

p)

q)

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujac wszelkie obowiazujace
przepisy w szczegolnosci :

a)
b)

¢)

d)

uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

opracowanie projektow podzialéw nieruchomosci,
pozyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii itp.
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, decyzji
pozwolenia na budowe wraz z zalgcznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o
niewniesieniu  sprzeciwu do  zgloszonych robot
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

wykonanie przedmiaru robot,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie koniecznoS$ci uzyskanie stosownego odstepstwa
wlasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwolen, opracowan wymaganych przepisami
szczegotowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe wraz z
zalacznikami, przebudowg lub zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o  niewniesieniu  sprzeciwu  do
zgltoszonych robdt budowlanych,

pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji,

pozyskanie materialow z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu

umowy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 642 z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22023 r., poz. 645 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
1. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
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w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z202 1.,
poz. 2458 z p6zn. zm.),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518),

III. Informacje uzupehiajace
W sklad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1) w wersji papierowej:

a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — 4 kpl.,

¢) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot — 3 kpl.,

d) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

e) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzulag
ostatecznosci, uzgodnien, opinii, warunkow
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).

2) w wersji elektronicznej catos¢ dokumentacji projektowe;j
wymienionej w pkt 1) na ptycie CD lub no$niku danych,
cze$¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz calos¢ w formacie

pdf. — 1 kpl.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.
Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje migdzy
innymi:
1) czynnosci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20
ust. 1 pkt 3, 3a 1 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywania projektow
odpowiedzi odnosnie pytan w postegpowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robot Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowe;j stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych
przez oferentdow w toku postgpowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

3) udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcow Roboét Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezwania,

4) kontrolowanie  zgodno$ci  prowadzonych  prac z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami,

5) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienie  szczegélow  dokumentacji  projektowej,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,
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6) uzgadnianie z Zamawiajagcym 1 wykonawcg robot
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialow i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekte opracowania w przypadku jej wad,
brakow uniemozliwiajgcych realizacj¢ robdt budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

8) nadzorowanie, aby =zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udziat w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
p6zniej niz do dnia 15.11.2024 r.

* Wybrad jedna z pozycji, pozostale wykreslié.
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