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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie: Budowa kottowni gazowej na LPG z instalacja zbiornikowg dla budynku Zespotu
Szkét Zawodowych w Odonowie.

Odondéw dz. nr ewid. 164/4.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy ja stosowaé

w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Charakterystyka techniczna robot

Przedmiotem robdt jest wykonanie budowa kottowni gazowej na LPG z instalacja zbiornikowa dla
budynku Zespotu Szkot Zawodowych w Odonowie.

Odonéw dz. nr ewid. 164/4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji gazowej zbiornikowej i wewngtrzng instalacja gazowa wraz z
kottownig dla budynku Zespotu Szkoét Zawodowych w Odonowie:

a) Przygotowanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu o poj. 6400dm3,

b) Ulozenie instalacji uziomowej wzdtuz krawedzi ptyty fundamentowej,

¢) Wykonanie instalacji katodowe;j

d) Ustawienie na fundamencie zbiornika gazu,

e) Zamontowanie punktu redukcyjnego II-go stopnia w szafce na budynku,

f) Wykonanie instalacji doziemnej do budynku,

g) Wykonanie gléwnej proby szczelnosci przytacza i instalacji gazowej doziemnej,

f) Wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej,

g) Wykonanie gtownej proby szczelnosci instalacji gazowej,

h) Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi,

1) Wykonanie roboczej proby szczelnosci z zainstalowanymi odbiornikami gazu,

j) W przypadku jej pozytywnego wyniku napetnienie instalacji gazem i uruchomienie instalacji
gazowej.

k) Wykonanie instalacji kominowej
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1) Wykonanie instalacji sygnalizacyjno — alarmowe;j

m) Prace budowlane wyburzeniowe i wykonczeniowe w pomieszczeniu kottowni

Do prac towarzyszacych naleza roboty budowlane wykonczeniowe:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

b) dostawa i montaz urzadzen, kottéw wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym
niezbednym wyposazeniem standardowym (niezbedny do prawidlowej i1 bezpiecznej pracy
dostarczanych urzadzen),

¢) wykonanie montazu urzadzen i osprzetu, armatury, ksztaltek, rurociagéw i polaczenie ich w
odpowiednie ciagi technologiczne,

d) oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw, armatury i urzadzen,

e) oczyszczenie urzadzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwacyjnych

f) prace porzadkowe, wykonczeniowe

1.4. Ogodlne warunki dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Terenem budowy jest budynek kotlowni w budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie.
Odondéw dz. nr ewid. 164/4. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjng i
elektryczng. Miejsca podtaczenia si¢ do w/w mediow oraz szczegdlty podiaczenia Wykonawca
wykona zgodnie z projektem i ustaleniami z Inwestorem na etapie wykonywania robot.
Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urzadzenia podziemne 1 naziemne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej 1 sposob
odprowadzenia $ciekow itp.

Inwestor przekaze plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia robdt, Dziennikiem Budowy, egzemplarzem Dokumentacji
Projektowej w terminie okreslonym w umowie.

Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
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zapewni¢ ochron¢ wlasno$ci publicznej i1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdélowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (Inwestora) przy
przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca bedzie ze szczeg6lng ostroznos$ciag wykonywat
roboty w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg si¢ przedmioty, urzadzenie itp. narazone na
zdewastowanie. Po zakonczeniu robot w kazdym z pomieszczen Wykonawca winien niezwtocznie
doprowadzi¢ te pomieszczenia do stanu uzywalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrone
wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i zabezpieczenie pomieszczen
oraz znajdujacego si¢ w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ i utrzymanie robdt do czasu
koncowego ich odbioru przez inwestora.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikatl
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnos$cig przy wykonywaniu robot budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy
przedstawi¢ szczegdétowe wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska, ktore powinny by¢
przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji rob6t warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
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personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpocze¢ciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzone] przez Projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca
bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Inwestor na etapie przekazania placu robot wskaze Wykonawcy mozliwe drogi poruszania si¢
autami z transportem oraz innymi pojazdami kotowymi na placu budowy.

Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot

Nazwy i kody klas robot objetych przedmiotem zamdwienia:

45333333-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332000-3 Ktadzenie upustow.

45332200-5 Hydraulika.

1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych sktada si¢ z:

- przedmiaru robot,

- opisu technicznego,

- podstawowych rysunkow.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji robot bedzie udostgpniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie

przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie Zamawiajacego.
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1.4.3. Wykaz Dokumentacji, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny
umownej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

1. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie 1 inwentaryzacja powykonawcza).

2. Zestawienie koniecznych badan powykonawczych i dokumentacja odbiorowa.

3. Dokumentacja niezb¢dna do wykonania odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.4. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy na wykonanie robot; wymagania okreslone w
jednym dokumencie, ktory stanowi czes¢ Umowy o wykonanie robot, sg dla Wykonawcy tak samo
obowigzujace, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytulu btedow lub przeoczen znajdujacych si¢ w
Dokumentach Umowy o wykonanie robot i1 w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie materialy oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. Nalezy stosowac¢ si¢ do wymagan projektowych zawartych
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sg
mozliwe pod warunkiem, ze znajduja si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnos$ci.
Parametry materialow oraz wykonania robot powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. Jezeli materialy oraz wykonanie robdt nie w petni odpowiadajg
wymaganiom Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, obnizajgc tym samym jako$¢
robdt, Wykonawca na wilasny koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezbedne

poprawki.

1.4.5. Bezpieczenstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez caly czas trwania robdt do dnia ich zakonczenia
oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczgciem budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz sposob zabezpieczenia robot

w czasie ich realizacji uzgodniony z wlasciwymi organami zarzadzania i nadzoru nad ruchem
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drogowym.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu Wykonawca dostarczy i utrzyma wszystkie urzadzenia
stuzace tymczasowemu zabezpieczeniu robot takie jak: =znaki ostrzegawcze, urzadzenia

sygnalizacyjne 1 nie bedg one stanowity przedmiotu dodatkowych rozliczen finansowych.

1.4.6. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi sieci gazowej, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich urzgdéw bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie dokona ich
naprawy powiadamiajac o tym fakcie Inwestora i zainteresowane strony. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejagcych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robdt w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow

tych urzadzen.

1.4.7. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatow 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego
rob6t. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym
sposob przez caly okres trwania robot.

Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne, jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych

nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.
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1.5. Materialy

1.5.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédlta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Ze materiatly uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéow

a) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom spelnienie wymagan, okreslonych w art. 5 ust.
1 Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie wyrobow, ktore sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang (PNEN)
albo europejska aprobatg techniczng (EAT), albo

- umieszczone w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydal na swoja wylaczna
odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobate techniczng
krajowa,

- dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedlug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporzadzeniem,

- na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w
obiekt wyroboéw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji kazdorazowo
na zadanie Zamawiajacego. Do dokumentdéw tych Zamawiajacy zalicza: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz
atesty techniczne wazne na czas realizacji robot. Wymienione dokumenty, a takze instrukcje
montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia.

¢) Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych niz wskazane, dobrane przez

9



Modernizacja Zrédla ciepla wraz z pracami towarzyszacymi w Zespole Szkét Zawodowych w Odonowie” w
ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego”

Projektanta jako przykladowe w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach
technicznych lub przedmiarach robdt na etapie sktadania ofert pod warunkiem, ze materiaty
rOwnowazne:

- beda charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi, jako$ciowymi 1 uzytkowymi nie gorszymi
niz materiaty i urzadzenia wskazane w projekcie,

- beda posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych - zgodnie z
ustawa.

W przypadku zaoferowania materialdow réwnowaznych, Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do
oferty dokumenty w jezyku polskim, na podstawie ktérych Zamawiajacy wspolnie z Projektantem
dokonaja oceny, czy zaproponowany wyrob spelnia kryteria réwnowazno$ci okre$lone w
specyfikacji technicznej SST. Do dokumentow tych zalicza si¢: karte katalogowa producenta,
aprobatg techniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodnosci 1 inne dotyczace danego wyrobu.

Uwaga: Ewentualne zmiany wymagaja przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Kazda czgs¢ robot
wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub
przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wilasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
powinien mie¢ $wiadomo$¢, ze wykonana w ten sposob cze$¢ robot moze nie zostad

zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

1.5.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwos$¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do
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wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.6. Wykonanie roboét

1.6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag o wykonanie robot oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutlowanych w Umowie o wykonanie robdt. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, wymaganiami
zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a takze
zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej 1 sztukg budowlang oraz umowa o roboty budowlane.
Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych w projekcie
wyrobow budowlanych i1 urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach 1 parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie moga
powodowac¢ zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wiasciwosci uzytkowych oraz
trwalo$ci instalacji. Zmiany i odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru” robot instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej ,, WTWiO”:, Zeszyt
nr 2 WTWiO - roboty instalacyjne.
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1.7. Kontrola jakosci robot

1.7.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosé
wbudowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatObw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

1.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i1 ktére speiniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.8. Dokumentacja budowy

1.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejagcym pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do dnia
odbioru koncowego robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wpisy do Dziennika budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,
ochrong 0sob 1 wlasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy wpis do Dziennika budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osob¢ dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy musza by¢ czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania budowy Wykonawcy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczgcia

1 zakonczenia poszczegolnych odcinkdéw robot,

postep robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny

1 czas trwania opdznien,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- date, czas trwania oraz przyczyny zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot,

- daty zakonczenia i odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, oraz czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowy z podaniem, kto je przeprowadzat inne istotne

informacje zwigzane z przebiegiem robot.
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Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy zostang przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru
wprowadzone do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Umowy o wykonanie robo6t i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

1.8.2. Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru Ilub

Zamawiajagcemu kazdorazowo na ich zyczenie.

1.9. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior czegsciowy (w przypadku fakturowania czesciowego)
b) odbidér koncowy

¢) odbidr pogwarancyjny

1.9.1. Odbior cze¢sciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie wykonanego etapu robot, okresleniu jego ilosci 1 warto$ci.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy wpisem do

Dziennika budowy

1.9.2. Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1.9.3.

Odbiera koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupeltniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.9.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

2. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robot.

Dziennik budowy.

Wyniki préb cisnieniowych (gdy brak wpisow o odbiorze w dzienniku budowy).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych.

NS AW

Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot.

1.9.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot w czasie eksploatacji wykonanego
obiektu oraz ewentualnej ocenie usunigcia zaistniatych usterek w okresie gwarancyjnym

ustalonym w zawartej umowie. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu.

1.10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351).

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.
1990).

2. Wymagania szczegolowe
2.1. Instalacja gazowa wewnetrzna i zewnetrzna ze zbiornikiem

a) instalacja gazowa wewnetrzna
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- Kociot gazowy

Kociotl gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej 4x61,5kW

- Przewody

Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu walcowanych na goragco
produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

- Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowa¢ skrzynke gazowa wraz z ukladem redukcyjno-pomiarowym oraz system
zabezpieczenia instalacji gazowej dzialajacy w obrebie kottowni.

Odbiorniki gazowe potaczy¢ z instalacjg przy pomocy tacznikow gwintowanych. Przed
odbiornikami nalezy zamontowac¢ kurki odcinajace sferyczne DN w zalezno$ci od mocy odbiornika.
- Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

- Instalacja kominowa

System spalinowy dwuscienny z koncentrycznym zestawem wyprowadzony na zewnatrz budynku
b) instalacja gazowa zewnetrzna

- Przewody

Instalacja doziemna gazu wykonana bedzie z rur polietylenowych PE RC100 @50 SDR 11.
Potaczenia elementdw instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ metoda zgrzewania elektrofuzyjnego
za pomocg typowych elektroksztattek PE o napigciu roboczym 24 V lub 39,5 V.

- Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowac¢ skrzynke gazowa wraz z uktadem redukcyjno-pomiarowym oraz system
zabezpieczenia instalacji gazowej dzialajacy w obrebie kottowni gazowe;.

- Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

¢) zbiorniki podziemne na gaz

Przewiduje si¢ dwa podziemne zbiorniki na gaz o pojemnosci 6400dm?.

Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walcem ci$nieniowym wykonanym wedlug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiornik

pokryty jest powloka antykorozyjng pozwalajacg na przykrycie go ziemig.
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Zbiornik wyposazony jest w nastepujaca armature:

Zbiornik gazu wyposazony jest w osprzet w sktad ktorego wchodzi:

- zawOr bezpieczenstwa

- zespot armatury do poboru gazu z fazy gazowe;

- poziomowskaz ptywakowy

- zawOr do napetniania zbiornika

- zawor do poboru fazy cieklej ( z zaworem zwrotnym), ktorego krociec przy poborze fazy gazowe]
jest zaslepiony korkiem.

Wszystkie kroc¢ce na zbiorniku powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace. Armatura
zamontowana jest na wiazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
studzienkg ochronna.

Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace jg do
stosowania w instalacjach gazu plynnego LPG.

d) instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu
otokowego. Jako material na uziomy zaleca si¢ stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o
wymiarach 20X3 mm.

e) ochrona katodowa

Przewiduje si¢ wykonanie ochrony katodowej zbiornikow poprzez montaz galwanicznych anod

magnezowych.

2.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robdot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.
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2.3. Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow. Podczas transportu Wykonawca

przestrzega¢ powinien wymagan PN-88/H-01105.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

a) Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia,
wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach
(PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztukg budowlang oraz umowa o roboty
budowlane.

b) Ewentualne zmiany i1 odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w projekcie
wyrobow budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstgpstwa nie moga
powodowac zmian w hydraulice uktadow grzewczych, pogorszenia wlasciwosci uzytkowych oraz
trwalo$ci instalacji. Zmiany 1 odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta.

¢) Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru” robdt instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej ,, WTWiO™:,
Zeszyt nr 2 WTWiO — roboty instalacyjne.

2.5. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej ze zbiornikami podziemnymi
2.5.1. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnetrznej

a) Rurociagi i armatura instalacji wewnetrznej gazu

Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢
trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania mogace powodowac uszkodzenie
przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rurociagi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca potaczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji techniczne;j
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powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w
odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggoéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodoéw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatgznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

- w przypadku rurociggdéw z gazem o ci¢zarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym

- nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wickszym od 1 — pod tymi puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

b) Tuleje ochronne

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrzne;
wiekszej o co najmniej 2 cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o Scm od grubos$¢ §ciany. Przy przejSciach przez dylatacje
tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen mi¢dzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng
lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajagcym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia
klas¢ odpornosci ogniowe;.

Kolejnos¢ realizacji robot

a) Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

¢) Przecinanie rur,

d) Gigcie rur stalowych w budynku,

e) Zatozenie tulei ochronnych,

f) Ulozenie rur

g) Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
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podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

h) W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

1) Prace odtworzeniowe, porzadkowe.

2.5.2. Wykonawstwo instalacji gazowej zewnetrznej ze zbiornikami

a) Rurociagi i armatura instalacji zewne¢trznej gazu

Zaprojektowang instalacj¢ gazowa zewnetrzng nalezy wykonac z rur z polietylenu posiadajacych
pozytywna opini¢ (atest) IGNiG:. Polaczenia rur nalezy wykonaé za pomoca ksztaltek
elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. Jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ zgrzewania w
warunkach ponizej temperatury 0°C, jak rowniez w czasie deszczu lub gestej mgtly, nalezy
woweczas stosowac namioty ostonowe, a w przypadkach niskich temperatur rowniez ogrzewanie np.
nadmuchem cieplego powietrza (wowczas na czas zgrzewania konce rury winny by¢ zamknigte —
chtodzenie przeciggiem). Dla uzyskania poprawnie wykonanego zigcza, nalezy oprocz
przestrzegania w/w zasad zwroci¢ uwage na:- prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich
oczyszczenie ze strzgpow obrzynek. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci taczonych
powierzchni rur, niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcami. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko
W sposob naturalny, bez przyspieszania wentylatorem czy woda.

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur PE stosujac
promienie gigcia, ktorych minimalne warto$ci podano w ponizsze;j tabeli:

Temperatura otocz. O C+ 20+ 100

Min. promien gigcia 20 x d 35 xd 50 x d

Przytacze ulozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze
wzgledu na do$¢ duza rozszerzalnos$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieptych. Podejscia przytacza do punktu redukcyjnego na
budynku nalezy zrealizowa¢ przy pomocy ksztaltek podejsciowych stalowych preizolowanych.
Rura przewodowa powinna by¢ umocowana w sposob trwaty do szafki gazowej. Srednica przytacza
pozwala dostarczy¢ odbiorcy wymagana ilo$¢ gazu. Trasa przylacza powinna pozwoli¢ na
zachowanie od obrysoéw innych obiektow odlegtosci podstawowych obowigzujacych dla
rurociaggéw gazowych z polietylenu.

Przy budowie doziemnej instalacji nalezy zachowa¢ n/w zasady:

Zaglebienie proj. gazociggu winno wynosi¢ dla w zaleznos$ci od rodzaju terenu w jakim przebiega

20



Modernizacja Zrédla ciepla wraz z pracami towarzyszacymi w Zespole Szkét Zawodowych w Odonowie” w
ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego”

od 0,8 do 1,5 m. Projektowang instalacje gazowa doziemng wykonywa¢ w technologii PE metoda
wykopu otwartego lub metodami bez wykopowymi w zaleznos$ci od decyzji wtasciciela
nieruchomosci.

Po zrealizowaniu inwestycji stan terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zgodnie z norma nad
rurociaggiem nalezy umiesci¢ z6lta taSme ostrzegawcza i drut lokalizacyjny z koncowka
umieszczong w szafce redukcyjno — pomiarowej lub w skrzynce ulicznej armatury zaporowej badz
tez w skrzynce ulicznej armatury odpowietrzajacej. W miejscu skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem roboty prowadzi¢ r¢cznie 1 pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przy skrzyzowaniu
sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy je zabezpieczy¢ przez caty czas trwania robot.
Przez caly czas trwania rob6t wykopy montazowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rurocigg mozna zasypac
po jego geodezyjnym zainwentaryzowaniu i po pozytywnej probie szczelnosci sieci gazowej,
wykonanej zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. nr 640 z
dn. 04.06.2013r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie oraz zgodnie ze standardami:

- ST-IGG-1001:2011 — Gazociagi, Oznakowanie trasy gazociggdw, Wymagania ogolne

- ST-IGG-1002:2011 — Gazociagi, Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne, Wymagania i badania
- ST-IGG-1003:2011 — Gazociagi, Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe, Wymagania i
badania

- ST-IGG-1004:2011 — Gazociagi, Tablice orientacyjne, Wymagania i badania.

Wzdtuz gazociagu utozy¢ drut sygnalizacyjny. W wykopach montazowych po wyréwnaniu dna
wykopu, dokonaniu podsypki, nalezy wykona¢ nadsypke z piasku, zaczynajac obsypywac boki
rury, a nast¢pnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym korzeni, kamieni 1 itp., gruntem
rodzimym, do wysokosci 30 do 40 cm nad przewod. Grunt ubi¢ i utozy¢ na nim z6ita tasme
ostrzegawcza o szerokosci 20 cm, a nastepnie zasypaé wykop do konca, ubijajac (zaggszczajac)
warstwami grunt. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczenie wokol zgrzewow 1 miejsc
wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z ostonowych lub przepustowych rur stalowych.
Wskazane jest luzne uktadanie gazociaggéw w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznych, a
takze zasypywanie utozonego w wykopie gazociagu przy mozliwie najnizszych, dodatnich
temperaturach otoczenia.

b) Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych
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wchodzacych w sklad instalac;ji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementow znajdujacych si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z
powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje 1 smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nierownosci i
zadziorow, zaokraglenie krawedzi 1 wyrownanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkow mechanicznych. Oleje 1 smary, ktorych nie
usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usunag¢ metodami odttuszczania za pomoca
rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca
przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt. Na powierzchnie
oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow
przekracza 2 doby, nalezy nalozy¢ powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktore muszg by¢ uzyte w
przewidzianej liczbie 1 ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac,
jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i
tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

- Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

¢) instalacja kominowa

Instalacje kominowa prowadzi¢ na zewnatrz budynku mocujac do elewacji obejmami
systemowymi. Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku kotta. Na

kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowac uszczelke EPDM, dla utatwienia montazu
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stosowac §rodek poslizgowy zalecany przez producenta systemu.

d) Zbiorniki na gaz LPG

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikdw:

Usytuowanie zbiornika powinno zapewnia¢ bezpieczng jego eksploatacje oraz minimalizowac
zagrozenie, a w przypadku awarii umozliwi¢ skuteczno$¢ dziatania odpowiednich stuzb.
Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest ostoniecie
zbiornika drzewami badz wysokopiennymi krzewami tylko z jednej strony zbiornika.

Lokalizacja zbiornika musi zapewnia¢ dojazd do dziatki na wymagang odlegtos¢ do zbiornika dla
autocysterny i stuzb dozorowych. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie dojazd
spetniajacy wymogi dostawcy gazu.

Zbiorniki nie mogg by¢ zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz:

- 5,0 m od studzienek 1 wlotéw kanalizacyjnych i rowow.

- 3,0 m od elektrycznej linii napowietrznej przy napigciu do 1 kV i 15,0 m przy napigciu ponad
1kV.

Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornikow o pojemnosci do 10 m3 (kategoria Z2) wynosi 1,5 m
promieniu od wszystkich kro¢coOw zbiornika.

e) Armatura i osprzet

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armature¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

f) Ochrona katodowa

Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej i zanurzy¢ w
pojemniku z woda na okoto 2 godz. Montowac¢ nalezy wylacznie anody zwilzone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkéw usytuowania anod wzgledem zbiornika.
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Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie
zwilzy¢.

Puszke przytaczeniowa nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm od gory
koputy) a wolny kabel wychodzacy z puszki przytaczeniowej potaczy¢ z trojkatnym uchwytem na
zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce potaczenia nalezy
doktadnie zaizolowac¢ izolacja wodoodporng. Zaleca si¢ izolowanie ta§mg polimerowo-bitumiczng.
Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje si¢ te same zasady co
dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprdocz zestawdéw ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania
polaczenia wyrdwnawczego dla zbiornikow.

Jako potaczenia wyréwnawcze przewidziano kable z izolacjg o0 minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i
dtugosci 4 m z dwoma koncowkami przylaczeniowymi.

Laczenie chronionych zbiornikéw odbywa si¢ przez potaczenie kablem wyréwnawczym
trojkatnych uchwytdéw na zbiornikach. Uchwyty przed potaczeniem nalezy doktadnie oczyscic.
Laczenie przeprowadzamy za pomocg $Srub M8 przyspawanych do uchwytéw a nastepnie doktadnie
1zolujemy izolacjg wodoodporna.

Puszka przylaczeniowa powinna by¢ oznaczona napisem OCHRONA KATODOWA.

UWAGA:

W przypadku montazu instalacji anod galwanicznych przy zbiornikach nie napetnionych gazem
oprocz potgczenia kabli przy pomocy zlgcza srubowego dodatkowo lutowac odizolowang zZyte kabla
do oczyszczonego ptaskownika.

Do jednego przylqcza nie nalezy tqgczyé wiecej niz dwa kable anodowe.

Anod nie wolno podtgczy¢ do plaskownika uziomu otokowego.

Pomiedzy anodami a zbiornikiem nie powinny znajdowac sie obiekty utrudniajgce przepbyw prqdu
ochrony tj. muru, platy, papy, folie itp. Po wykonaniu montazu ochrony katodowej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznoSci ochrony elektrochemicznej polegajqce na pomiarze potencjatu
miedzy zbiornikiem a elektrodq pomiarowq.

g) Uziom otokowy

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

- uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi ptyty betonowej,
- jezeli zachowanie wymaganych odstgpow jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia utozy¢
przegrode izolacyjna,

- odlegtos¢ kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m,
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- polaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajagcymi oraz taczenie poszczegolnych
czescei uktadu uziomowego nalezy wykonac¢ przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie potaczenia
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja,

- w razie braku mozliwosci utworzenia ciggltego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom ten polaczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,50 m,

- do polaczen przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowac przewody z
tasmy stalowej ocynkowanej —20x3 mm,

- liczba przewodow odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej z podzielenia
dhugosci otoku (wyrazonych w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodow nie moze by¢
mniejsza niz 2,

- przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu ptyty betonowej nie przekraczaty 10m.

Wymagane warto$ci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wigksza niz 7W.

Instalacja odgromowa moga montowac osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne E” w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddac
badaniom odbiorczym.

Na podstawie pomiardw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ raz w roku przed okresem burzowym, nie pdzniej jednak
niz do 30 kwietnia.

ZYacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasows.
Sruby w zlgczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samo odkreceniem. Obiekty wyposazone
w instalacj¢ odgromowa winny posiada¢ metryki urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-

05003/01.

2.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot

budowy.

2.7. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
2.7.1. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatéw i elementow, zapewni

odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ badania materiatléw i robot.
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2.7.2. Badania odbiorcze

Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specytikacjach technicznych, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan.

2.7.3. Badania odbiorcze instalacji wewnetrznej gazu

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Probe szczelnosci 1 wytrzymatosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o
ci$nieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbledny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu

60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.7.4. Badania szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
gltownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane czgsciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi. Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonac za
pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez
60 minut. Do wykonania préby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do
proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystgpowac bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia,
prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cz¢s¢ instalacji podlega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwane;j ,,U-
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rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne §wiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng 1
nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek
ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie

bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i probg wykona¢ powtdrnie.

2.7.5. Badania szczelnoSci instalacji zewnetrznej gazu

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ probe szczelno$ci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzaé sprezonym powietrzem. Proby szczelnosci 1 oceny wynikow nalezy wykonaé
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz. U. poz. nr 640 z dn. 04.06.2013
r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
- ST-1GG-0301:2012

Warunki dopuszczenia gazociggu do préby:

- gazocigg powinien spetnia¢ wymogi PN-EN 12007-2, PN-EN 1555-1-5

- przed przystapieniem otworzy¢ zamontowang armaturg

- czujnik temperatury usytuowac na glebokosci osi gazociggu, mozliwie blisko §cianki

- oczyscic¢ 1 osuszy¢ gazociag zaleca si¢ stosowanie ttokow migkkich

- gazociag przed proba powinien by¢ zakopany

- zabezpieczy¢ elementy narazone na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych izolacja
termiczng

Zaleca si¢, aby miejsce zatlaczania czynnika byto jak najdalej od stanowiska pomiarowego.
Wymagania bezpieczenstwa:

Nalezy wyznaczy¢ miejsca, oznakowac i zachowac szczeg6lne srodki ostroznosci, w ktorych:

- umieszczono stanowisko pomiarowe

- odbywa si¢ ttoczenie czynnika proby

Oznakowanie w ternie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposob widoczny za pomocg tasm,
znakow 1 tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizania si¢ osdb postronnych.

Tablice powinny zawieraé napis ,,UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY”,
Wszyscy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ obowigzujace przepisy w tym zakresie.
Poniewaz Vgeo > 8 m3 probe cisnienia wykona¢ wg precyzyjnej metody. W przypadku podzielenia

budowane;j instalacji na odcinki o Vgeo < 8 m3 dopuszcza si¢ stosowanie metody standardowe;.
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Pomiar ci$nienia — wykona¢ za pomoca manometru precyzyjnego o klasie doktadnosci min. 0,6,
ktérego gérna warto$¢ zakresu pomiarowego wynosi 1,25-1,5 cis$nienia proby.

Rejestrator — mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadno$ci minimum 1.

Przeprowadzenie proby

Sprezarka - wydajnos$¢ sprezarki powinna by¢ dostosowana do lokalnych warunkow
przeprowadzenia proby i1 parametrow technicznych napetnianego gazociagu, jak dlugosé i objetosé
tak, aby ttoczenie czynnika prébnego przebiegato ptynnie i bez przerw, az do uzyskania
wymaganego cisnienia proby. Zgodnie z PN-EN 12007-2 sprezarka powinna by¢ wyposazona w
odolejacz. Parametry sprezania powinny by¢ tak dobrane, aby w kazdych warunkach
atmosferycznych, podczas ktorych przeprowadza si¢ probe, temperatura czynnika proby nie byta
wieksza niz 400°C.

Dopuszcza si¢ stosowanie butki ze spr¢zonym gazem obojetnym w celu napeienia gazociagu.
Czas stabilizacji - dla gazociaggdéw o objetosci Vgeo > 0,1 m3, zaleca si¢ przyjac na kazde 0,1MPa
ci$nienia proby 1 godzing stabilizacji.

Czas stabilizacji powinien wynosi¢ 8 godz.

Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnicg, ale nie moze by¢
krotszy niz 2 godz.

Cisnienie proby

Dla gazociggdw o cisnieniu maksymalnym roboczym MOP do 0,5 MPa wiacznie, ci$nienie proby p
powinno by¢ wieksze lub rowne od iloczynu wspotczynnika 1.5.

Przyjeto cisnienie proby 0,21 MPa

Czas proby

W zaleznosci od zakresu instalacji objetej proba ci$nieniowg warto$¢ ostateczng ci$nienia oraz czas
proby wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez inwestora.
Protokoét z proby

Zgodnie z PN-E12327 — protokdt powinien zawieraé:

- date sporzadzenia

- nazwe 1 adres operatora sieci

- nazwe¢ przedsiebiorstwa i identyfikacje 0sob przeprowadzajacych probe

- lokalizacje i opis gazociagu

- MOP- max. Ci$nienie robocze

- objetos¢ gazociagu

- czas proby
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- czynnik probny

- metoda pomiaru ci$nienia

- wykres temperatury i ci$nienia w funkcji czasu, gdy wymagany

- rzeczywisty spadek ci$nienia i wynik proby

- $wiadectwa badan elementow sktadowych gazociagu, jezeli jest to konieczne

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci mozna przystgpowaé do odbioru koncowego,
polegajacego na przedstawieniu dostawcy gazu odpowiednich dokumentow, wyszczegdlnionych w

karcie dokumentéw odbiorowych sieci gazowych.

2.7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek 1
badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcy usuni¢te z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami
technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowy wraz z zataczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy,

* protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych,

* ksigzke obmiarow robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych

organow.
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2.8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt

2.8.1. Przedmiar robot

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji technicznej wykonano jako opracowanie zawierajace
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegdtowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych

robot oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.

2.8.2. Obmiar robot

Inwestor moze zawrze¢ z wykonawcg umowe na wykonanie robot na zasadach:

- ryczattu,

- kosztorysu powykonawczego.

W przypadku gdy Inwestor zdecyduje si¢ na rozliczenie przetargu ryczattowe nie jest konieczne
wykonania obmiaru powykonawczego robot.

Jezeli Zamawiajacy zdecyduje si¢ na forme przetargu z rozliczeniem za pomocg kosztorysow
powykonawczych nalezy po zakonczeniu robo6t instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych
dokona¢ obmiaru kazdego z elementéw robot. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja, wedtug kolejnosci
pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?, t.

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikdéw produkeji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w

stosunku do kosztorysu ofertowego.

2.9. Odbior robot budowlanych

2.9.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordéw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbiodr
ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

oraz rozruch technologiczny.
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2.9.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

2.9.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety 1 in.). Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci czesci robodt
stanowiacych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do
odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot. Roboty do odbioru
czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym

powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

2.9.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru
robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajagcych, Komisja moze przerwac swoje
czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymagane;j
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub

kontrakcie.
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2.9.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior ,,po okresie
rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru konicowego obiektu,

¢) dokumentoéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunig¢cia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

2.9.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.9.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodza m.in.:
a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji,

¢) oryginatl dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

d) dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byl prowadzony,

e) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

f) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodoéw kominowych,

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t 1 sieci uzbrojenia terenu dla dolnego zrodta

ciepta,
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i) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielowi urzadzen,

j) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B” dla
materiatow 1 urzadzen.,

1) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

n) instrukcje eksploatacji instalacji.

2.9.8. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z
umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty 1 ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

2.10. Rozliczenie robot

Okreslone przez umowg.

2.11. Dokumenty odniesienia

2.11.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany; ,,Budowa kottowni gazowej na LPG z instalacjg zbiornikowg dla budynku
Zespotu Szkot Zawodowych w Odonowie.

Odondéw dz. nr ewid. 164/4.”

2.11.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 .,
nr. 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie ogolnych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072).
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Inne przepisy

- PNPN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogdlne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6).

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
- PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

- PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

- PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Prawo gornicze i geologiczne

- Ustawa ,,Prawo gornicze i geologiczne z dnia 4 lipca 1994 r.”” (wg stanu prawnego na dzien 1
lipca 2005)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie okreslania
przypadkow, w ktorych konieczne jest sporzadzenie innej dokumentacji geologiczne;j.

Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Czg¢$¢ 3: Ksztaltki.

35



