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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie: Budowa kotłowni gazowej na LPG z instalacją zbiornikową dla budynku Zespołu 

Szkół Zawodowych w Odonowie. 

Odonów dz. nr ewid. 164/4.  

 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją stosować  

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3.   Charakterystyka techniczna robót 

Przedmiotem robót jest wykonanie budowa kotłowni gazowej na LPG z instalacją zbiornikową dla 

budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. 

Odonów dz. nr ewid. 164/4. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowej instalacji gazowej zbiornikowej i wewnętrzną instalacją gazową wraz z 

kotłownią dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie: 

a) Przygotowanie płyty fundamentowej pod zbiornik gazu o poj. 6400dm3, 

b) Ułożenie instalacji uziomowej wzdłuż krawędzi płyty fundamentowej, 

c) Wykonanie instalacji katodowej 

d) Ustawienie na fundamencie zbiornika gazu, 

e) Zamontowanie punktu redukcyjnego II-go stopnia w szafce na budynku, 

f) Wykonanie instalacji doziemnej do budynku, 

g) Wykonanie głównej próby szczelności przyłącza i instalacji gazowej doziemnej, 

f) Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej, 

g) Wykonanie głównej próby szczelności instalacji gazowej, 

h) Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi, 

i) Wykonanie roboczej próby szczelności z zainstalowanymi odbiornikami gazu, 

j) W przypadku jej pozytywnego wyniku napełnienie instalacji gazem i uruchomienie instalacji 

gazowej. 

k) Wykonanie instalacji kominowej 
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l) Wykonanie instalacji sygnalizacyjno – alarmowej 

m) Prace budowlane wyburzeniowe i wykończeniowe w pomieszczeniu kotłowni 

 

Do prac towarzyszących należą roboty budowlane wykończeniowe: 

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie, 

b) dostawa i montaż urządzeń, kotłów wraz ze wskazanym wyposażeniem dodatkowym i całym 

niezbędnym wyposażeniem standardowym (niezbędny do prawidłowej i bezpiecznej pracy 

dostarczanych urządzeń), 

c) wykonanie montażu urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, rurociągów i połączenie ich w 

odpowiednie ciągi technologiczne, 

d) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń, 

e) oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwacyjnych 

f) prace porządkowe, wykończeniowe 

 

1.4.   Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.1. Przekazanie Budowy 

Terenem budowy jest budynek kotłowni w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. 

Odonów dz. nr ewid. 164/4. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną i 

elektryczną. Miejsca podłączenia się do w/w mediów oraz szczegóły podłączenia Wykonawca 

wykona zgodnie z projektem i ustaleniami z  Inwestorem na etapie wykonywania robót.  

Organizacja robót, przekazanie placu budowy  

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 

w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 

urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 

odprowadzenia ścieków itp.  

Inwestor przekaże plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi 

niezbędnymi do przeprowadzenia robót, Dziennikiem Budowy, egzemplarzem Dokumentacji 

Projektowej w terminie określonym w umowie.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
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zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 

podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 

zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy 

przekazywaniu placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i 

właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach urządzeniach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie ze szczególną ostrożnością wykonywał 

roboty w pomieszczeniach, w których znajdują się przedmioty, urządzenie itp. narażone na 

zdewastowanie. Po zakończeniu robót w każdym z pomieszczeń Wykonawca winien niezwłocznie 

doprowadzić te pomieszczenia do stanu używalności.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie pomieszczeń 

oraz znajdującego się w nich wyposażenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu 

końcowego ich odbioru przez inwestora. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach należy 

przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być 

przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót 

szczególnie szkodliwych dla środowiska itp.  

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunków w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
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personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego ,,planem bioz'', na podstawie ,,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia'' 

sporządzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz'' należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca 

będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Inwestor na etapie przekazania placu robót wskaże Wykonawcy możliwe drogi poruszania się 

autami z transportem oraz innymi pojazdami kołowymi na placu budowy. 

Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  

Nazwy i kody klas robót objętych przedmiotem zamówienia: 

45333333-0 Roboty instalacyjne w budynkach.  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.  

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.  

45332000-3 Kładzenie upustów.  

45332200-5 Hydraulika. 

 

1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych składa się z: 

-  przedmiaru robót, 

-  opisu technicznego, 

-  podstawowych rysunków. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 

niezbędne do realizacji robót będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie 

przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie Zamawiającego.  
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1.4.3. Wykaz Dokumentacji, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny 

umownej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

1. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 

2. Zestawienie koniecznych badań powykonawczych i dokumentacja odbiorowa. 

3. Dokumentacja niezbędna do wykonania odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.4.4. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

przedłożone Wykonawcy stanowią część Umowy na wykonanie robót; wymagania określone w 

jednym dokumencie, który stanowi część Umowy o wykonanie robót, są dla Wykonawcy tak samo 

obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 

Dokumentach Umowy o wykonanie robót i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym 

powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną. Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych 

w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są 

możliwe pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. 

Parametry materiałów oraz wykonania robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej. Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym samym jakość 

robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne 

poprawki. 

 

1.4.5. Bezpieczeństwo robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas trwania robót do dnia ich zakończenia 

oraz końcowego odbioru. 

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi oraz 

Inspektorowi Nadzoru   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz   sposób zabezpieczenia robót 

w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem 



 
Modernizacja źródła ciepła wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie” w 

ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego” 
 

8 

 

 
drogowym.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu Wykonawca dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia 

służące tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak: znaki ostrzegawcze, urządzenia 

sygnalizacyjne i nie będą one stanowiły przedmiotu dodatkowych rozliczeń finansowych. 

 

1.4.6. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi sieci gazowej, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich urzędów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie  dokona  ich  

naprawy  powiadamiając  o  tym  fakcie  Inwestora  i zainteresowane strony. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie 

pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 

prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów 

tych urządzeń. 

 
1.4.7. Zabezpieczenie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego 

robót. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót. 

Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 

niezbędne, jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 

należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
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1.5. Materiały 
 
1.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót. 

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie wymagań, określonych w art. 5 ust. 

1 Prawa budowlanego, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych,  

b) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są:  

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną (PNEN) 

albo europejską aprobatą techniczną (EAT), albo  

- umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  

- oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydał na swoja wyłączną 

odpowiedzialność krajową deklaracje zgodności z Polską Norma wyrobu albo aprobatę techniczną 

krajową,  

- dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporządzeniem,  

- na Wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w 

obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i okazywania tej dokumentacji każdorazowo 

na zadanie Zamawiającego. Do dokumentów tych Zamawiający zalicza: certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty albo deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz 

atesty techniczne ważne na czas realizacji robót. Wymienione dokumenty, a także instrukcje 

montażowe, instrukcje użytkowania i konserwacji, wszystkie w języku polskim, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.  

c) Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane, dobrane przez 
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Projektanta jako przykładowe w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych lub przedmiarach robót na etapie składania ofert pod warunkiem, ze materiały 

równoważne:  

- będą charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi 

niż materiały i urządzenia wskazane w projekcie,  

- będą posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z 

ustawą.  

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do 

oferty dokumenty w języku polskim, na podstawie których Zamawiający wspólnie z Projektantem 

dokonają oceny, czy zaproponowany wyrób spełnia kryteria równoważności określone w 

specyfikacji technicznej SST. Do dokumentów tych zalicza się: kartę katalogową producenta, 

aprobatę techniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu.  

Uwaga: Ewentualne zmiany wymagają przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.2. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi   

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Każda część robót 

wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub 

przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać 

zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

 

1.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
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wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

1.6. Wykonanie robót 

1.6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową o wykonanie robót oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie o wykonanie robót. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji 

Technicznej a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, wymaganiami 

zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a także 

zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką budowlaną oraz umową o roboty budowlane.  

Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w projekcie 

wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów lub urządzeń o zbliżonych 

charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie mogą 

powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia właściwości użytkowych oraz 

trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez Inwestora i 

Projektanta.  

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej „WTWiO”:, Zeszyt 

nr 2 WTWiO – roboty instalacyjne. 
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1.7. Kontrola jakości robót 
 
1.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

wbudowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
1.7.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz     

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.8. Dokumentacja budowy 
 
1.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 

odbioru końcowego robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do Dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do Dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 

pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i 

zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania budowy Wykonawcy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczęcia  

      i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 

-  postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny 

      i czas trwania opóźnień, 

-   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-   datę, czas trwania oraz przyczyny zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, 

-   daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych    

     odbiorów robót, 

-   uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed   i w trakcie    

    wykonywania robót, 

-   dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem, kto je przeprowadzał inne istotne      

     informacje związane z przebiegiem robót. 
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Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy zostaną przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru 

wprowadzone do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonanie robót i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 
1.8.2. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Każdy 

zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. 

Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub 

Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie. 

 
1.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiór częściowy (w przypadku fakturowania częściowego) 

b)  odbiór końcowy  

c)  odbiór pogwarancyjny 

 

1.9.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie wykonanego etapu robót, określeniu jego ilości i wartości. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy wpisem do 

Dziennika budowy 

 

1.9.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 1.9.3. 

Odbiera końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
1.9.3. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. 

2. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została        

    sporządzona w trakcie realizacji robót. 

3.  Dziennik budowy. 

4.  Wyniki prób ciśnieniowych (gdy brak wpisów o odbiorze w dzienniku budowy). 

5.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

6.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.  

7.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

 
1.9.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót w czasie eksploatacji wykonanego 

obiektu   oraz  ewentualnej  ocenie  usunięcia  zaistniałych   usterek  w okresie gwarancyjnym  

ustalonym  w  zawartej  umowie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 
1.10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351). 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1990). 

 

2. Wymagania szczegółowe  

2.1. Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna ze zbiornikiem  

a) instalacja gazowa wewnętrzna  
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- Kocioł gazowy  

Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej 4x61,5kW  

- Przewody  

Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco 

produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Dostarczone na budowę rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami.  

- Armatura i uzbrojenie  

Należy zamontować skrzynkę gazową wraz z układem redukcyjno-pomiarowym oraz system 

zabezpieczenia instalacji gazowej działający w obrębie kotłowni.  

Odbiorniki gazowe połączyć z instalacją przy pomocy łączników gwintowanych. Przed 

odbiornikami należy zamontować kurki odcinające sferyczne DN w zależności od mocy odbiornika.  

- Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego  

Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w normach przedmiotowych.  

- Instalacja kominowa  

System spalinowy dwuścienny z koncentrycznym zestawem wyprowadzony na zewnątrz budynku  

b) instalacja gazowa zewnętrzna  

- Przewody  

Instalacja doziemna gazu wykonana będzie z rur polietylenowych PE RC100 Ø50 SDR 11. 

Połączenia elementów instalacji zbiornikowej należy wykonać metodą zgrzewania elektrofuzyjnego 

za pomocą typowych elektrokształtek PE o napięciu roboczym 24 V lub 39,5 V.  

- Armatura i uzbrojenie  

Należy zamontować skrzynkę gazową wraz z układem redukcyjno-pomiarowym oraz system 

zabezpieczenia instalacji gazowej działający w obrębie kotłowni gazowej.  

- Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego  

Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w normach przedmiotowych.  

c) zbiorniki podziemne na gaz  

Przewiduje się dwa podziemne zbiorniki na gaz o pojemności 6400dm3.  

Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walcem ciśnieniowym wykonanym według projektu 

konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiornik 

pokryty jest powłoką antykorozyjną pozwalającą na przykrycie go ziemią. 
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Zbiornik wyposażony jest w następującą armaturę:  

Zbiornik gazu wyposażony jest w osprzęt w skład którego wchodzi:  

- zawór bezpieczeństwa  

- zespół armatury do poboru gazu z fazy gazowej  

- poziomowskaz pływakowy  

- zawór do napełniania zbiornika  

- zawór do poboru fazy ciekłej ( z zaworem zwrotnym), którego króciec przy poborze fazy gazowej 

jest zaślepiony korkiem.  

Wszystkie króćce na zbiorniku powinny być wyposażone w zawory odcinające. Armatura 

zamontowana jest na włazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi 

studzienką ochronną.  

Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiadać aktualne atesty dopuszczające ją do 

stosowania w instalacjach gazu płynnego LPG.  

d) instalacja odgromowa i uziemiająca  

Zbiorniki powinny być uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu 

otokowego. Jako materiał na uziomy zaleca się stosowanie stalowych taśm ocynkowanych o 

wymiarach 20X3 mm.  

e) ochrona katodowa  

Przewiduje się wykonanie ochrony katodowej zbiorników poprzez montaż galwanicznych anod 

magnezowych.  

 

2.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 

wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  
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2.3. Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu Wykonawca 

przestrzegać powinien wymagań PN-88/H-01105.  

 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

a) Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, 

wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach 

(PN), a także zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką budowlaną oraz umową o roboty 

budowlane.  

b) Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w projekcie 

wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów lub urządzeń o zbliżonych 

charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie mogą 

powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia właściwości użytkowych oraz 

trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez Inwestora i 

Projektanta.  

c) Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej „WTWiO”:, 

Zeszyt nr 2 WTWiO – roboty instalacyjne.  

 

2.5. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej ze zbiornikami podziemnymi  

2.5.1. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnętrznej  

a) Rurociągi i armatura instalacji wewnętrznej gazu  

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 

trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania mogące powodować uszkodzenie 

przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń 

gwintowych z zastosowaniem kształtek.  

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
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powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 

nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 

zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynku należy prowadzić w 

odległościach nie mniejszych niż:  

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 

rurociągami,  

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,  

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,  

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,  

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej,  

- w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym  

- należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,  

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, 

gniazda wtykowe itp.  

b) Tuleje ochronne  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej 

większej o co najmniej 2 cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację 

tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną 

lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 

wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią 

klasę odporności ogniowej.  

Kolejność realizacji robót  

a) Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

b) Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów,  

c) Przecinanie rur,  

d) Gięcie rur stalowych w budynku,  

e) Założenie tulei ochronnych,  

f) Ułożenie rur  

g) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na 
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podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 

wykonane są rury.  

h) W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

i) Prace odtworzeniowe, porządkowe. 

 

2.5.2. Wykonawstwo instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikami  

a) Rurociągi i armatura instalacji zewnętrznej gazu  

Zaprojektowaną instalację gazową zewnętrzną należy wykonać z rur z polietylenu posiadających 

pozytywną opinię (atest) IGNiG:. Połączenia rur należy wykonać za pomocą kształtek 

elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego. Jeżeli zachodzić będzie konieczność zgrzewania w 

warunkach poniżej temperatury 0°C, jak również w czasie deszczu lub gęstej mgły, należy 

wówczas stosować namioty osłonowe, a w przypadkach niskich temperatur również ogrzewanie np. 

nadmuchem ciepłego powietrza (wówczas na czas zgrzewania końce rury winny być zamknięte – 

chłodzenie przeciągiem). Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz 

przestrzegania w/w zasad zwrócić uwagę na:- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich 

oczyszczenie ze strzępów obrzynek. Należy bezwzględnie przestrzegać czystości łączonych 

powierzchni rur, niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcami. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko 

w sposób naturalny, bez przyspieszania wentylatorem czy wodą.  

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyczności rur PE stosując 

promienie gięcia, których minimalne wartości podano w poniższej tabeli:  

Temperatura otocz. O C + 20 + 10 0  

Min. promień gięcia 20 x d 35 x d 50 x d  

Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze 

względu na dość dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie z 

uwzględnieniem kompensacji wydłużeń ciepłych. Podejścia przyłącza do punktu redukcyjnego na 

budynku należy zrealizować przy pomocy kształtek podejściowych stalowych preizolowanych. 

Rura przewodowa powinna być umocowana w sposób trwały do szafki gazowej. Średnica przyłącza 

pozwala dostarczyć odbiorcy wymagana ilość gazu. Trasa przyłącza powinna pozwolić na 

zachowanie od obrysów innych obiektów odległości podstawowych obowiązujących dla 

rurociągów gazowych z polietylenu.  

Przy budowie doziemnej instalacji należy zachować n/w zasady:  

Zagłębienie proj. gazociągu winno wynosić dla w zależności od rodzaju terenu w jakim przebiega 



 
Modernizacja źródła ciepła wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie” w 

ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego” 
 

21 

 

 
od 0,8 do 1,5 m. Projektowaną instalację gazową doziemną wykonywać w technologii PE metodą 

wykopu otwartego lub metodami bez wykopowymi w zależności od decyzji właściciela 

nieruchomości.  

Po zrealizowaniu inwestycji stan terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Zgodnie z normą nad 

rurociągiem należy umieścić żółtą taśmę ostrzegawczą i drut lokalizacyjny z końcówką 

umieszczoną w szafce redukcyjno – pomiarowej lub w skrzynce ulicznej armatury zaporowej bądź 

też w skrzynce ulicznej armatury odpowietrzającej. W miejscu skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb. Przy skrzyżowaniu 

sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy je zabezpieczyć przez cały czas trwania robót. 

Przez cały czas trwania robót wykopy montażowe powinny być zabezpieczone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rurociąg można zasypać 

po jego geodezyjnym zainwentaryzowaniu i po pozytywnej próbie szczelności sieci gazowej, 

wykonanej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. nr 640 z 

dn. 04.06.2013r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 

ich usytuowanie oraz zgodnie ze standardami:  

- ST-IGG-1001:2011 – Gazociągi, Oznakowanie trasy gazociągów, Wymagania ogólne 

- ST-IGG-1002:2011 – Gazociągi, Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne, Wymagania i badania  

- ST-IGG-1003:2011 – Gazociągi, Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe, Wymagania i 

badania  

- ST-IGG-1004:2011 – Gazociągi, Tablice orientacyjne, Wymagania i badania.  

Wzdłuż gazociągu ułożyć drut sygnalizacyjny. W wykopach montażowych po wyrównaniu dna 

wykopu, dokonaniu podsypki, należy wykonać nadsypkę z piasku, zaczynając obsypywać boki 

rury, a następnie częściowo zasypać wykop pozbawionym korzeni, kamieni i itp., gruntem 

rodzimym, do wysokości 30 do 40 cm nad przewód. Grunt ubić i ułożyć na nim żółtą taśmę 

ostrzegawczą o szerokości 20 cm, a następnie zasypać wykop do końca, ubijając (zagęszczając) 

warstwami grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie wokół zgrzewów i miejsc 

wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z osłonowych lub przepustowych rur stalowych. 

Wskazane jest luźne układanie gazociągów w wykopach dla kompensacji ruchów termicznych, a 

także zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu przy możliwie najniższych, dodatnich 

temperaturach otoczenia.  

b) Zabezpieczenie antykorozyjne  

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
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wchodzących w skład instalacji.  

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 

pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z 

powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 

zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 

zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin.  

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 

zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.  

Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.  

Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 

lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie 

usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą 

rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą 

przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. 

Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię 

oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów 

przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony 

okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w 

przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, 

jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i 

tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.  

Warunki prowadzenia prac malarskich:  

- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.  

- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.  

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C.  

- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej.  

- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

montażu należy poddać renowacji. 

c) instalacja kominowa  

Instalację kominowa prowadzić na zewnątrz budynku mocując do elewacji obejmami 

systemowymi. Odcinki poziome należy prowadzić ze spadkiem trzy stopnie w kierunku kotła. Na 

każdym połączeniu kielichowym należy zastosować uszczelkę EPDM, dla ułatwienia montażu 
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stosować środek poślizgowy zalecany przez producenta systemu.  

d) Zbiorniki na gaz LPG  

Wymogi dotyczące lokalizacji zbiorników:  

Usytuowanie zbiornika powinno zapewniać bezpieczną jego eksploatację oraz minimalizować 

zagrożenie, a w przypadku awarii umożliwić skuteczność działania odpowiednich służb.  

Zbiornik powinien być zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest osłonięcie 

zbiornika drzewami bądź wysokopiennymi krzewami tylko z jednej strony zbiornika.  

Lokalizacja zbiornika musi zapewniać dojazd do działki na wymaganą odległość do zbiornika dla 

autocysterny i służb dozorowych. Inwestor zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie dojazd 

spełniający wymogi dostawcy gazu.  

Zbiorniki nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż:  

- 5,0 m od studzienek i wlotów kanalizacyjnych i rowów.  

- 3,0 m od elektrycznej linii napowietrznej przy napięciu do 1 kV i 15,0 m przy napięciu ponad 

1kV.  

Strefa zagrożenia wybuchem dla zbiorników o pojemności do 10 m3 (kategoria Z2) wynosi 1,5 m 

promieniu od wszystkich króćców zbiornika.  

e) Armatura i osprzęt  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 

tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, 

żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura 

na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 

technicznym.  

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek.  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 

przewodu.  

f) Ochrona katodowa  

Przed przystąpieniem do montażu ochrony należy anody rozpakować z folii ochronnej i zanurzyć w 

pojemniku z wodą na około 2 godz. Montować należy wyłącznie anody zwilżone.  

Bezwzględnie należy przestrzegać warunków usytuowania anod względem zbiornika.  
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Do obsypania anody można użyć gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypkę należy solidnie 

zwilżyć.  

Puszkę przyłączeniową należy przykręcić w studzience ochronnej zbiornika (około 20 cm od góry 

kopuły) a wolny kabel wychodzący z puszki przyłączeniowej połączyć z trójkątnym uchwytem na 

zbiorniku (po dokładnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce połączenia należy 

dokładnie zaizolować izolacją wodoodporną. Zaleca się izolowanie taśmą polimerowo-bitumiczną.  

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje się te same zasady co 

dla instalacji jednozbiornikowych.  

Dodatkowym elementem oprócz zestawów ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania 

połączenia wyrównawczego dla zbiorników.  

Jako połączenia wyrównawcze przewidziano kable z izolacją o minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i 

długości 4 m z dwoma końcówkami przyłączeniowymi.  

Łączenie chronionych zbiorników odbywa się przez połączenie kablem wyrównawczym 

trójkątnych uchwytów na zbiornikach. Uchwyty przed połączeniem należy dokładnie oczyścić. 

Łączenie przeprowadzamy za pomocą śrub M8 przyspawanych do uchwytów a następnie dokładnie 

izolujemy izolacją wodoodporną.  

Puszka przyłączeniowa powinna być oznaczona napisem OCHRONA KATODOWA. 

UWAGA:  

W przypadku montażu instalacji anod galwanicznych przy zbiornikach nie napełnionych gazem 

oprócz połączenia kabli przy pomocy złącza śrubowego dodatkowo lutować odizolowaną żyłę kabla 

do oczyszczonego płaskownika.  

Do jednego przyłącza nie należy łączyć więcej niż dwa kable anodowe.  

Anod nie wolno podłączyć do płaskownika uziomu otokowego.  

Pomiędzy anodami a zbiornikiem nie powinny znajdować się obiekty utrudniające przepływ prądu 

ochrony tj. muru, płaty, papy, folie itp. Po wykonaniu montażu ochrony katodowej należy 

przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony elektrochemicznej polegające na pomiarze potencjału 

między zbiornikiem a elektrodą pomiarową.  

g) Uziom otokowy  

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:  

- uziomy otokowe należy układać na dnie wykopu tuż przy zewnętrznej krawędzi płyty betonowej,  

- jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe należy w miejscu zbliżenia ułożyć 

przegrodę izolacyjną,  

- odległość kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna być mniejsza niż 1,0 m,  
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- połączenia uziomów otokowych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych 

części układu uziomowego należy wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie połączenia 

powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją,  

- w razie braku możliwości utworzenia ciągłego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania 

należy uziom ten połączyć z uziomem pionowym o długości nie mniejszej niż 2,50 m,  

- do połączeń przewodów odprowadzających z uziomem otokowym należy stosować przewody z 

taśmy stalowej ocynkowanej –20x3 mm,  

- liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej z podzielenia 

długości otoku (wyrażonych w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodów nie może być 

mniejsza niż 2,  

- przewody uziemiające należy tak rozmieścić, aby odległości między nimi mierzone wzdłuż 

obwodu płyty betonowej nie przekraczały 10m.  

Wymagane wartości rezystancji dla uziomu otokowego nie może być większa niż 7W.  

Instalacją odgromową mogą montować osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne E” w 

zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do 

wykonywania prac montażowych. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy poddać 

badaniom odbiorczym.  

Na podstawie pomiarów należy sprawdzić czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.  

Badania okresowe należy przeprowadzać raz w roku przed okresem burzowym, nie później jednak 

niż do 30 kwietnia.  

Złącza kontrolne instalacji odgromowej należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

Śruby w złączach kontrolnych należy zabezpieczyć przed samo odkręceniem. Obiekty wyposażone 

w instalację odgromową winny posiadać metryki urządzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-

05003/01.  

 

2.6. Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy.  

 

2.7. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

2.7.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość badania materiałów i robót.  
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2.7.2. Badania odbiorcze  

Wszystkie badania będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. 

 

2.7.3. Badania odbiorcze instalacji wewnętrznej gazu  

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o 

ciśnieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który 

pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 

60 min nie stwierdzono spadku ciśnienia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

 

2.7.4. Badania szczelności instalacji wewnętrznej gazu  

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 

głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji 

gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 

przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji należy wykonać za 

pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 

60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do 

próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 

powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od 

temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od 

objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 

wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, 

prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom 

promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy 

urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.  

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-
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rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu 

urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje 

dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i 

nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek 

ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie 

będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

 

2.7.5. Badania szczelności instalacji zewnętrznej gazu  

Przed zasypaniem wykopu należy wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności należy 

przeprowadzać sprężonym powietrzem. Próby szczelności i oceny wyników należy wykonać 

zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz. U. poz. nr 640 z dn. 04.06.2013 

r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.  

- ST-IGG-0301:2012  

Warunki dopuszczenia gazociągu do próby:  

- gazociąg powinien spełniać wymogi PN-EN 12007-2, PN-EN 1555-1-5  

- przed przystąpieniem otworzyć zamontowaną armaturę  

- czujnik temperatury usytuować na głębokości osi gazociągu, możliwie blisko ścianki  

- oczyścić i osuszyć gazociąg zaleca się stosowanie tłoków miękkich  

- gazociąg przed próbą powinien być zakopany  

- zabezpieczyć elementy narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych izolacją 

termiczną  

Zaleca się, aby miejsce zatłaczania czynnika było jak najdalej od stanowiska pomiarowego.  

Wymagania bezpieczeństwa:  

Należy wyznaczyć miejsca, oznakować i zachować szczególne środki ostrożności, w których:  

- umieszczono stanowisko pomiarowe  

- odbywa się tłoczenie czynnika próby  

Oznakowanie w ternie powyższych miejsc należy wykonać w sposób widoczny za pomocą taśm, 

znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżania się osób postronnych. 

Tablice powinny zawierać napis „UWAGA! PRÓBA CIŚNIENIOWA, WSTĘP WZBRONIONY”. 

Wszyscy zatrudnieni powinni być przeszkoleni i znać obowiązujące przepisy w tym zakresie.  

Ponieważ Vgeo ≥ 8 m3 próbę ciśnienia wykonać wg precyzyjnej metody. W przypadku podzielenia 

budowanej instalacji na odcinki o Vgeo ≤ 8 m3 dopuszcza się stosowanie metody standardowej.  
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Pomiar ciśnienia – wykonać za pomocą manometru precyzyjnego o klasie dokładności min. 0,6, 

którego górna wartość zakresu pomiarowego wynosi 1,25-1,5 ciśnienia próby.  

Rejestrator – mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokładności minimum 1.  

Przeprowadzenie próby  

Sprężarka - wydajność sprężarki powinna być dostosowana do lokalnych warunków 

przeprowadzenia próby i parametrów technicznych napełnianego gazociągu, jak długość i objętość 

tak, aby tłoczenie czynnika próbnego przebiegało płynnie i bez przerw, aż do uzyskania 

wymaganego ciśnienia próby. Zgodnie z PN-EN 12007-2 sprężarka powinna być wyposażona w 

odolejacz. Parametry sprężania powinny być tak dobrane, aby w każdych warunkach 

atmosferycznych, podczas których przeprowadza się próbę, temperatura czynnika próby nie była 

większa niż 400°C.  

Dopuszcza się stosowanie butki ze sprężonym gazem obojętnym w celu napełnienia gazociągu.  

Czas stabilizacji - dla gazociągów o objętości Vgeo > 0,1 m3, zaleca się przyjąć na każde 0,1MPa 

ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji.  

Czas stabilizacji powinien wynosić 8 godz.  

Czas stabilizacji może ulec skróceniu w przypadku użycia sprężarki z chłodnicą, ale nie może być 

krótszy niż 2 godz.  

Ciśnienie próby  

Dla gazociągów o ciśnieniu maksymalnym roboczym MOP do 0,5 MPa włącznie, ciśnienie próby p 

powinno być większe lub równe od iloczynu współczynnika 1.5.  

Przyjęto ciśnienie próby 0,21 MPa  

Czas próby  

W zależności od zakresu instalacji objętej próbą ciśnieniową wartość ostateczną ciśnienia oraz czas 

próby wykonawca zobowiązany jest ustalić z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez inwestora.  

Protokół z próby  

Zgodnie z PN-E12327 – protokół powinien zawierać:  

- datę sporządzenia  

- nazwę i adres operatora sieci  

- nazwę przedsiębiorstwa i identyfikacje osób przeprowadzających próbę  

- lokalizacje i opis gazociągu  

- MOP- max. Ciśnienie robocze  

- objętość gazociągu  

- czas próby 
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- czynnik próbny  

- metoda pomiaru ciśnienia  

- wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu, gdy wymagany  

- rzeczywisty spadek ciśnienia i wynik próby  

- świadectwa badań elementów składowych gazociągu, jeżeli jest to konieczne  

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia  

Po pozytywnym wyniku próby szczelności można przystępować do odbioru końcowego, 

polegającego na przedstawieniu dostawcy gazu odpowiednich dokumentów, wyszczególnionych w 

karcie dokumentów odbiorowych sieci gazowych.  

 

2.7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 

tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcy usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

 

6.4. Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:  

• pozwolenie na budowy wraz z załączonym projektem budowlanym,  

• dziennik budowy,  

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

• książkę obmiarów robót,  

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów.  
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2.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

2.8.1. Przedmiar robót  

Przedmiar robót załączony do dokumentacji technicznej wykonano jako opracowanie zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.  

 

2.8.2. Obmiar robót  

Inwestor może zawrzeć z wykonawcą umowę na wykonanie robót na zasadach:  

- ryczałtu,  

- kosztorysu powykonawczego.  

W przypadku gdy Inwestor zdecyduje się na rozliczenie przetargu ryczałtowe nie jest konieczne 

wykonania obmiaru powykonawczego robót.  

Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na formę przetargu z rozliczeniem za pomocą kosztorysów 

powykonawczych należy po zakończeniu robót instalacyjnych i remontowych wykończeniowych 

dokonać obmiaru każdego z elementów robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, według kolejności 

pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m², szt., kpl., m³, t.  

Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe 

robót lub jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny czynników produkcji i narzuty z kosztorysu 

ofertowego, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu zamiennego w 

stosunku do kosztorysu ofertowego.  

 

2.9. Odbiór robót budowlanych  

2.9.1. Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny), odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

oraz rozruch technologiczny.  
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2.9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

 

2.9.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót 

stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do 

odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru 

częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.  

 

2.9.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru 

robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 

odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje 

czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze 

jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 

kontrakcie.  
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2.9.5. Odbiór po okresie rękojmi  

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór ,,po okresie 

rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady),  

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad,  

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

2.9.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

2.9.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.:  

a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacji inwestycji,  

c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy,  

d) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,  

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych,  

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego źródła 

ciepła,  
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i) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego,  

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielowi urządzeń,  

j) oświadczenie kierownika budowy o:  

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami,  

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości,  

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń.,  

l) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  

m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

n) instrukcje eksploatacji instalacji.  

 

2.9.8. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości,  

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,  

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

4) recepty i ustalenia technologiczne,  

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),  

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi  

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
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bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 

2.10. Rozliczenie robót  

Określone przez umowę.  

 

2.11. Dokumenty odniesienia  

2.11.1. Dokumentacja projektowa  

Projekt budowlany; „Budowa kotłowni gazowej na LPG z instalacją zbiornikową dla budynku 

Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. 

Odonów dz. nr ewid. 164/4. ” 

 

2.11.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 

późniejszymi zmianami.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r., 

nr. 195, poz. 2011).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072).  
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Inne przepisy  

- PNPN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

- PN-H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogólne. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6).  

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.  

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  

- PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej.  

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

- PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.  

- PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.  

- PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.  

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.  

 

Prawo górnicze i geologiczne  

- Ustawa „Prawo górnicze i geologiczne z dnia 4 lipca 1994 r.” (wg stanu prawnego na dzień 1 

lipca 2005)  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określania 

przypadków, w których konieczne jest sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.  

Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

– Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania ogólne.  

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

– Polietylen (PE) – Część 2: Rury.  

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

– Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki.  

 

 

 


