

# Politechnika Warszawska

## ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Warszawa, dnia 18.11. 2021 r.

numer referencyjny ZP.D.SE.16.2021 L.dz.: DZP.261.4.2021

### Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę z montażem mebli biurowych, laboratoryjnych, gabinetowych oraz krzeseł dla jednostek PW**, nr referencyjny: ZP.D.SE.16.2021.

Zamawiający - Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Nr oferty	Data i godzina złożenia	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Okres gwarancji w miesiącach (24-57 miesięcy)	Termin dostawy w tygodniach (1-8 tygodni)
1.	12-10-2021 11:32:30	Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona nr 2A, kod: 01-237 Warszawa, woj. mazowieckie  NIP: 527 268 04 41	Część 1a = 88 803,54 zł	Część 1a 57 miesięcy	Część 1a 8 tygodni
			Część 1b = 57 174,09 zł	Część 1b 57 miesięcy	Część 1b 8 tygodni
			Część 2a = 39 808,95 zł	Część 2a 57 miesięcy	Część 2a 8 tygodni
			Część 2b = 20 735,34 zł	Część 2b 57 miesięcy	Część 2b 8 tygodni
			Część 3a = 365 002,50 zł	Część 3a 57 miesięcy	Część 3a 8 tygodni
			Część 3b = 16 236,00 zł	Część 3b 57 miesięcy	Część 3b 8 tygodni
			Część 4a = 13 069,98 zł	Część 4a 57 miesięcy	Część 4a 8 tygodni
			Część 4b = 6 653,07 zł	Część 4b 57 miesięcy	Część 4b 8 tygodni
2.	16-11-2021 08:01:23	Alduo Sp. z o.o. ul. Zygmunta Miłkowskiego nr 3 lok. 301, kod: 30-349 Kraków, woj. małopolskie  NIP: 677 244 25 57	Część 1a = 75 017,70 zł	Część 1a 57 miesięcy	Część 1a 6 tygodni
			Część 2a = 37 588,80 zł	Część 2a 57 miesięcy	Część 2a 6 tygodni
			Część 5a = 83 418,60 zł	Część 5a 57 miesięcy	Część 5a 6 tygodni



3.

16-11-2021 09:00:30 Office Plus Sp. z o. o. ul. Gościńska nr 13, kod: 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, powiat Warszawski-Zachodni, gmina stare Babice, woj. mazowieckie

Część 7 = 56 992,05 zł

Część 7 57 miesięcy

Część 7 7 tygodni

NIP: 701 026 26 91

4.

16-11-2021 09:31:12 Studio Kreska Przemysław Ptaszyński ul. Hutnicza nr 125, kod: 85-873 Bydgoszcz, woj. kujawsko – pomorskie

Część 1a = 61 412,40 zł

Część 1a 57 miesięcy

Część 1a 8 tygodni

Część 2a = 29 035,77 zł

Część 2a 57 miesięcy

Część 2a 8 tygodni

Część 5a = 66 060, 61 zł

Część 5a 57 miesięcy

Część 5 a 8 tygodni

NIP: 554 183 54 05



mgr inż. Tadeusz Byczot