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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTEPOWANIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont drogi

gminnej w miejscourości Bartrriczka Nr 080628C - ulica Prosta i cz$ci drog gmirrnej Nr

080625C - ulica Długa"

Odpowiedzi na zapytania z dnia 09,II.2023r.

Zamawiający, Gmina Bartniczka, informuje,iżdo ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku tym zgodnię z art. 135 ust. 2 i ust, 6 ustawy z dnia 11 września}}I9 r. Prawo

zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z2023 r. poz. 1605 zpóźn,zm.),Zarnawiający przekazuje

treśó zapytanta wr az z wyj aśnieniami.

Pytanie 1

Zgodnie z zapisani § 3 p. 2.6 p.2.13 umowy wykonawca ma zapęwnió obsługę geodezyjną.

Jeżeli roboty w ciągu obu ulic mają być wykonane w istniejących krawężnikach bez ich

przesuwania w plarrie i bez zmiany rzędnych wysokościowych, to czy konieczne jest

wykonanie geo dezyj nej inwentaryzacj i powyk onaw czej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zapewnienia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisatni § 3'p. 2.6 umowy wykonawca

Jężęli planowane roboty mają charakter typowy

ztęaIizowanę bęz ingerencji w podłoże, to czy

geotechnicznej?

ma zapęwnió obsługę geotechniczną.

dla robót utrzymaniołvych i będą

konieczne jest wykonanie obsługi



Odpowiedź:

Zamawiający ni e wymaga zapewnieni a obsłu gi geotechni cznej .

Pytanie 3

Zgodnie z zapisami § 2 p.1 umowy wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczńowe. Jeżeli

zgodnie z zapisarni § 3 ust. 2 p,6 umowy wykonawca ma zapewnić obsługę geotechniczną a

wykonane przed rczpoczęciem robót badania podłoża wykńą koniecznośó wykonania

wymiany podłoża a konsekwencji rozbiórki istniejącej nawierzchni i podbudory oraz

wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy i odtworzenie nawierzchni bitumicznej, to czy

Zanawiający vzna ten fakt jako roboty dodatkowe (zwiększające wartość umowy),

nieprzewidywalne i niezbędne do wykonania?

Odpowiedź:

Zarrtawiaj ąc y ni e wymag a zapewni eni a o b słu g i ge o te chni cznej

Pytanie 4

Czy cały odcinek objęty zamówieniem ma założoną mapę zasadn|cząw formie

elektronicznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy, pokrycie mapą

zasadntczą mo żna sprawdzi ć p opr zez stro nę : www. m ap a. bro dni c a. c om. p l

Pytanie 5

Czy przewidziane w poz. 2 przedmiaru, rł,yrównanie podbudowy (istniejącej nawierzchni

bitumicznej) może być wykonane mieszanką mineralno-emulsyjną na zimno, posiadającą

odpowiednie certyfikaty, spełniającą wymagania SST-D.05.03.06 i mającą parametry

wytrzymałościowe równie dobre jak wyrównanie masą mineralno-asfaltową? Ułożenie obu

warstw: górnej w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia i wyrównania



mieszaŃą mineralno-emulsyjną na zimno, obu wyprodukowanych na bazię emulsji pozwoli

uzyskać lepszą przyczepność między w/w warstwami jak również z istniejącym podłożem a

co zatym tdzie lepsząjakość.

Odpowiedź:

Zamawrujący dopuszcza w poz, ż przedmiaru robót wykonanie wyrównania podbudowy

mieszanką mineralno-emulsyjną na zimno przy zachowaniu parametrów vqltrzymałościowych

tj. dla masy mineralno - asfaltowej.

Pytanie 6

Wg §3 p.2.I4 umowy i p.l SWZ Zamawiający wymaga od ewentualnego Wykonawcy

uzyskanie z odpor,viednich organów administracyjnych zaświadczęnia o niewniesieniu

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ewentualny Wykonawca nie ma takich

umocowań ani uprawnień aby uzyskać żądane zaświadczenię. Zwracamy się z prośbą o

zmlanę tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawlający wykreśltŁ zapl,s w §3 pkt.2 ust.14 umowy t rozdzlal IV pkt.1 SWZ dotyczący

wymagane go zaświad częnia.

Pvtanie 7

Czy w ramach zadania konieczna będzie regulacja wysokościowa istniejących pokryw

zeliwnych, wpustów studzienek ściekowych, zasuw wodociągowych zlokallzowanych w

istniejącej nawierzchni a nie przewidzianych w przedmiarach robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje regulacji ze strony Wykonawcy



Pvtanie 8

Czy w ramach zadania konieczne będzie zabezpl,eczenie rurami osłonowymi odciŃów sieci

kablowej znajdującej pod jezdnią, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót ziemnych i gdy

rv/w sieć będzie kolidowaó z prowadzonymi robotami? Czy roboty te zostaną uznane jako

dodatkowe (zwiększające wartość umowy), nieprzewidziane i niezbędne do wykonania?

Odpowiedz:

Jeślt zajdzie taka konieczność, będzie to uznane jako roboty dodatkowe

Pytanie 9

Wg SWZ w zakres zadania wchodzi oznakowanie drogi (poziome?, pionowe?) zgodnie z

projektem Stałej organizacji ruchu. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji

postępowania o ten dokument i uwzględnienie tych czynności w przedmiarzę robot.

Odpowiedz:

Zamawiający wykreślił zapis dotyczący oznakowania drogi

Pvtanie 10

Czy możliwe jest przesunięcie terminu realizacjt zadania w ptzypadku wystąpienia siły

wyższej w postaci wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geologicznych

lub hydrologicznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie

przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negaty,uvnie wpływających na jakośó

wykonania lub trwałość przedmiotu umowy? Zaistniała sytuacja wpływa na proces realizacji

umowy, poniewaz warunki atmosferyczne np. ulewne opady dęszczu uniemożliwiają

wykonanie robót w warunkach zgodnych z SST.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu realizacji zadania.
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Pytanie 11

Czy możltwe jest przesunięcie terminu realizacji zadanta w przypadku wystąpienia siły

v,ryższej w postaci nadmiernie wydłuzonych terminów przyjmowania map do zasobów

Powiatowego Ośrodka Dokumentacii Geodezyjnej i I(ańograficznej? Przewidywany w SWZ

termin zakończęnia robót to: 30 częTwca 2024r. Z doświadczęnta lat poprzednich wynika ze

procedura w PODGiK może trać około dwóch miesięcy. Wynika z tego ze roboty z użyciem

emulsji asfaltowej na|eży wykorrać najpózniej w kwietniu, kiedy to warunki atmosf'eryczne

często bywają niekorzystne. Taka sytuacja wymusza realizację robót w warunkach

atmosferycznych sprzecznych z zapisami SST dla powierzchniowych utrwaleń a co za tym

tdzię obnlżenie jakości robót. Nie odpowiedzialne ze strony Wykonawcy jest udzielanie

jakiejkolwiek gwarancji na tak wykonane roboty.

Odpowiedź:

Zamawtający nie wymaga zapewnienia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej. Wobec powyzszego nie zachodzi koniecznośc złożenia operatu do PODGiK.
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