
PRODEV Sp. z o.o. 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczeń sanitarnych i przebieralni z natryskami w Szkole Podstawowej.
ADRES INWESTYCJI   :     Dziekanów Leśny ul. Akinsa 6, 05-091 Łomianki
INWESTOR   :     Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA   :     ul. Warszawska 115,  05-092 Łomianki
BRANŻA   :     budowlana 

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont pomieszcze ń sanitarnych - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Le śnym ul. Akinsa 6

1 PIWNICE 1 118
1.1 Toalety z natryskami - [karta 4] 1 112

1.1.
1

Architektura 1 54

1.1.
1.1

Roboty przygotowawcze 1 17

1.1.
1.1.

1

Roboty demontażowe 1 2

1.1.
1.1.

2

Roboty rozbiórkowe 3 8

1.1.
1.1.

3

Roboty uzupełniające 9 16

1.1.
1.1.

4

Odpady budowlane 17 17

1.1.
1.2

Posadzki 18 34

1.1.
1.2.

1

Podłoża 18 30

1.1.
1.2.

2

Posadzki 31 34

1.1.
1.3

Okładziny ścian 35 42

1.1.
1.3.

1

Ścianki 35 35

1.1.
1.3.

2

Okładziny g-k 36 36

1.1.
1.3.

3

Licowanie ścian 37 39

1.1.
1.3.

4

Gładź 40 41

1.1.
1.3.

5

Malowanie 42 42

1.1.
1.4

Okładziny stropów 43 44

1.1.
1.4.

1

Gładź 43 43

1.1.
1.4.

2

Malowanie 44 44

1.1.
1.5

Stolarka 45 46

1.1.
1.5.

1

Stolarka drzwiowa 45 46

1.1.
1.6

Konfekcja 47 54

1.1.
1.6.

1

Wyposażenie stałe 47 52

1.1.
1.6.

2

Lustra 53 53

1.1.
1.6.

3

Profile 54 54

1.1.
2

Instalacja elektryczna 55 75

1.1.
2.1

Roboty przygotowawcze 55 64

1.1.
2.1.

1

Roboty demontażowe 55 56
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Lp. Nazwa działu Od Do
1.1.
2.1.

2

Roboty rozbiórkowe 57 58

1.1.
2.1.

3

Roboty uzupełniające 59 63

1.1.
2.1.

4

Odpady budowlane 64 64

1.1.
2.2

Instalacja wewnętrzna 65 75

1.1.
2.2.

1

Przewody 65 66

1.1.
2.2.

2

Osprzęt 67 74

1.1.
2.2.

3

Pomiary 75 75

1.1.
3

Instalacje sanitarne 76 112

1.1.
3.1

Roboty przygotowawcze 76 92

1.1.
3.1.

1

Demontaże 76 88

1.1.
3.1.

2

Roboty uzupełniające 89 91

1.1.
3.1.

3

Odpady budowlane 92 92

1.1.
3.2

Instalacje wewnętrzne 93 112

1.1.
3.2.

1

Instalacja wodociągowa 93 99

1.1.
3.2.

2

Instalacja kanalizacyjna 100 108

1.1.
3.2.

3

Instalacja c.o. 109 109

1.1.
3.2.

4

Instalacja wentylacji 110 111

1.1.
3.2.

5

Pomiary 112 112

1.2 Korytarz 113 118
1.2.

1
Instalacje sanitarne 113 118

1.2.
1.1

Roboty przygotowawcze 113 118

1.2.
1.1.

1

Demontaż 113 117

1.2.
1.1.

2

Odpady budowlane 118 118

1.2.
1.1.

3

 

2 PARTER 119 329
2.1 Toalety - [karta 2] 119 222

2.1.
1

Architektura 119 168

2.1.
1.1

Roboty przygotowawcze 119 134

2.1.
1.1.

1

Roboty demontażowe 119 121

2.1.
1.1.

2

Roboty rozbiórkowe 122 127

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20276



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
2.1.
1.1.

3

Roboty uzupełniające 128 133

2.1.
1.1.

4

Odpady budowlane 134 134

2.1.
1.2

Posadzki 135 150

2.1.
1.2.

1

Podłoża 135 147

2.1.
1.2.

2

Posadzki 148 150

2.1.
1.3

Okładziny ścian 151 157

2.1.
1.3.

1

Okładziny g-k 151 151

2.1.
1.3.

2

Licowanie ścian 152 154

2.1.
1.3.

3

Gładź 155 156

2.1.
1.3.

4

Malowanie 157 157

2.1.
1.4

Okładziny stropów 158 159

2.1.
1.4.

1

Gładź 158 158

2.1.
1.4.

2

Malowanie 159 159

2.1.
1.5

Stolarka 160 160

2.1.
1.5.

1

Stolarka drzwiowa 160 160

2.1.
1.6

Konfekcja 161 168

2.1.
1.6.

1

Wyposażenie stałe 161 166

2.1.
1.6.

2

Lustra 167 167

2.1.
1.6.

3

Profile 168 168

2.1.
2

Instalacja elektryczna 169 185

2.1.
2.1

Roboty przygotowawcze 169 178

2.1.
2.2

Instalacja wewnętrzna 179 185

2.1.
2.2.

1

Przewody 179 180

2.1.
2.2.

2

Osprzęt 181 184

2.1.
2.2.

3

Pomiary 185 185

2.1.
3

Instalacje sanitarne 186 222

2.1.
3.1

Roboty przygotowawcze 186 201

2.1.
3.1.

1

Demontaże 186 197

2.1.
3.1.

2

Roboty uzupełniające 198 200
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Lp. Nazwa działu Od Do
2.1.
3.1.

3

Odpady budowlane 201 201

2.1.
3.2

Instalacje wewnętrzne 202 222

2.1.
3.2.

1

Instalacja wodociągowa 202 208

2.1.
3.2.

2

Instalacja kanalizacyjna 209 218

2.1.
3.2.

3

Instalacja c.o. 219 219

2.1.
3.2.

4

Instalacja wentylacji 220 221

2.1.
3.2.

5

Pomiary 222 222

2.2 Toalety - [karta 3 + NP] 223 329
2.2.

1
Architektura 223 270

2.2.
1.1

Roboty przygotowawcze 223 237

2.2.
1.1.

1

Roboty demontażowe 223 224

2.2.
1.1.

2

Roboty rozbiórkowe 225 230

2.2.
1.1.

3

Roboty uzupełniające 231 236

2.2.
1.1.

4

Odpady budowlane 237 237

2.2.
1.2

Posadzki 238 247

2.2.
1.2.

1

Podłoża 238 244

2.2.
1.2.

2

Posadzki 245 247

2.2.
1.3

Okładziny ścian 248 253

2.2.
1.3.

1

Ścianki g-k 248 248

2.2.
1.3.

2

Okładziny g-k 249 249

2.2.
1.3.

3

Licowanie ścian 250 250

2.2.
1.3.

4

Gładź 251 252

2.2.
1.3.

5

Malowanie 253 253

2.2.
1.4

Okładziny stropów 254 255

2.2.
1.4.

1

Sufit podwieszany 254 254

2.2.
1.4.

2

Malowanie 255 255

2.2.
1.5

Stolarka 256 258

2.2.
1.5.

1

Stolarka drzwiowa 256 258

2.2.
1.6

Konfekcja 259 270
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Lp. Nazwa działu Od Do
2.2.
1.6.

1

Wyposażenie stałe 259 264

2.2.
1.6.

2

Lustra 265 265

2.2.
1.6.

3

Wyposażenie NP 266 269

2.2.
1.6.

4

Profile 270 270

2.2.
2

Instalacja elektryczna 271 291

2.2.
2.1

Roboty przygotowawcze 271 280

2.2.
2.1.

1

Roboty demontażowe 271 272

2.2.
2.1.

2

Roboty rozbiórkowe 273 274

2.2.
2.1.

3

Roboty uzupełniające 275 279

2.2.
2.1.

4

Odpady budowlane 280 280

2.2.
2.2

Instalacje wewnętrzne 281 291

2.2.
2.2.

1

Przewody 281 282

2.2.
2.2.

2

Osprzęt 283 290

2.2.
2.2.

3

Pomiary 291 291

2.2.
3

Instalacje sanitarne 292 329

2.2.
3.1

Roboty przygotowawcze 292 306

2.2.
3.1.

1

Demontaż 292 304

2.2.
3.1.

2

Roboty uzupełniające 305 305

2.2.
3.1.

3

Odpady budowlane 306 306

2.2.
3.2

Instalacja wewnętrzna 307 329

2.2.
3.2.

1

Instalacja wodociągowa 307 314

2.2.
3.2.

2

Instalacja kanalizacyjna 315 326

2.2.
3.2.

3

Instalacja c.o. 327 327

2.2.
3.2.

4

Instalacja wentylacji 328 328

2.2.
3.2.

5

Pomiary 329 329

3 PIĘTRO 1 330 425
3.1 Toalety [karta 3] 330 425

3.1.
1

Architektura 330 369

3.1.
1.1

Roboty przygotowawcze 330 342
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
3.1.
1.1.

1

Roboty demontażowe 330 331

3.1.
1.1.

2

Roboty rozbiórkowe 332 337

3.1.
1.1.

3

Roboty uzupełniające 338 341

3.1.
1.1.

4

Odpady budowlane 342 342

3.1.
1.2

Posadzki 343 352

3.1.
1.2.

1

Podłoża 343 349

3.1.
1.2.

2

Posadzki 350 352

3.1.
1.3

Okładziny ścian 353 357

3.1.
1.3.

1

Okładziny g-k 353 353

3.1.
1.3.

2

Licowanie ścian 354 354

3.1.
1.3.

3

Gładź 355 356

3.1.
1.3.

4

Malowanie 357 357

3.1.
1.4

Okładziny stropów 358 359

3.1.
1.4.

1

Sufit podwieszany 358 358

3.1.
1.4.

2

Malowanie 359 359

3.1.
1.5

Stolarka 360 361

3.1.
1.5.

1

Stolarka drzwiowa 360 361

3.1.
1.6

Konfekcja 362 369

3.1.
1.6.

1

Wyposażenie stałe 362 367

3.1.
1.6.

2

Lustra 368 368

3.1.
1.6.

3

Profile 369 369

3.1.
2

Instalacja elektryczna 370 390

3.1.
2.1

Roboty przygotowawcze 370 379

3.1.
2.1.

1

Roboty demontażowe 370 371

3.1.
2.1.

2

Roboty rozbiórkowe 372 373

3.1.
2.1.

3

Roboty uzupełniające 374 378

3.1.
2.1.

4

Odpady budowlane 379 379

3.1.
2.2

Instalacja wewnętrzna 380 390
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Lp. Nazwa działu Od Do
3.1.
2.2.

1

Przewody 380 381

3.1.
2.2.

2

Osprzęt 382 389

3.1.
2.2.

3

Pomiary 390 390

3.1.
3

Instalacja sanitarna 391 425

3.1.
3.1

Roboty przygotowawcze 391 405

3.1.
3.1.

1

Demontaż 391 403

3.1.
3.1.

2

Roboty uzupełniające 404 404

3.1.
3.1.

3

Odpady budowlane 405 405

3.1.
3.2

Instalacja wewnętrzna 406 425

3.1.
3.2.

1

Instalacja wodociągowa 406 412

3.1.
3.2.

2

Instalacja kanalizacyjna 413 422

3.1.
3.2.

3

Instalacja c.o. 423 423

3.1.
3.2.

4

Instalacja wentylacji 424 424

3.1.
3.2.

5

Pomiary 425 425

4 PIĘTRO 2 426 521
4.1 Toalety - [karta 3] 426 521

4.1.
1

Architektura 426 465

4.1.
1.1

Roboty przygotowawcze 426 438

4.1.
1.1.

1

Roboty demontażowe 426 427

4.1.
1.1.

2

Roboty rozbiórkowe 428 433

4.1.
1.1.

3

Roboty uzupełniające 434 437

4.1.
1.1.

4

Odpady budowlane 438 438

4.1.
1.2

Posadzki 439 448

4.1.
1.2.

1

Podłoża 439 445

4.1.
1.2.

2

Posadzki 446 448

4.1.
1.3

Okładziny ścian 449 453

4.1.
1.3.

1

Okładziny g-k 449 452

4.1.
1.3.

2

Malowanie 453 453

4.1.
1.4

Okładziny stropów 454 455
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Lp. Nazwa działu Od Do
4.1.
1.4.

1

Sufit podwieszany 454 454

4.1.
1.4.

2

Malowanie 455 455

4.1.
1.5

Stolarka 456 457

4.1.
1.5.

1

Stolarka drzwiowa 456 457

4.1.
1.6

Konfekcja 458 465

4.1.
1.6.

1

Wyposażenie stałe 458 463

4.1.
1.6.

2

Lustra 464 464

4.1.
1.6.

3

Profile 465 465

4.1.
2

Instalacja Elektryczna 466 486

4.1.
2.1

Roboty przygotowawcze 466 475

4.1.
2.1.

1

Roboty przygotowawcze 466 467

4.1.
2.1.

2

Roboty rozbiórkowe 468 469

4.1.
2.1.

3

Roboty uzupełniające 470 474

4.1.
2.1.

4

Odpady budowlane 475 475

4.1.
2.2

Instalacja wewnętrzna 476 486

4.1.
2.2.

1

Przewody 476 477

4.1.
2.2.

2

Osprzęt 478 485

4.1.
2.2.

3

Pomiary 486 486

4.1.
3

Instalacja sanitarna 487 521

4.1.
3.1

Roboty przygotowawcze 487 501

4.1.
3.1.

1

Demontaż 487 499

4.1.
3.1.

2

Roboty uzupełniające 500 500

4.1.
3.1.

3

Odpady budowlane 501 501

4.1.
3.2

Instalacja wewnętrzna 502 521

4.1.
3.2.

1

Instalacja wodociągowa 502 508

4.1.
3.2.

2

Instalacja kanalizacyjna 509 518

4.1.
3.2.

3

Instalacja c.o. 519 520

4.1.
3.2.

4

Pomiary 521 521
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont pomieszcze ń sanitarnych - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Le śnym ul. Akinsa 6

1 PIWNICE
1.1 Toalety z natryskami - [karta 4]

1.1.1 Architektura
1.1.1.

1
Roboty przygotowawcze

1.1.1.
1.1

Roboty demonta żowe

1
d.1.1.
1.1.1

Kalkulacja Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze,
lustra, itp

r-g

<toalety z natryskami>12*0,5 r-g 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1.1.
1.1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż drzwi wewnetrznych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

1.1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

3
d.1.1.
1.1.2

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianek działowych m2

3,24 m2 3,240
RAZEM 3,240

4
d.1.1.
1.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

{(3,55+1,95)*2+1,95*2-0,90*7}*2,0 m2 17,200
{(3,33+2,68)*2+1,30*2+1,0*2-0,90*5}*2,0 m2 24,240
{5,80*2+3,43*2+(1,1+0,15)*5*2}*2,0 m2 61,920
{4,72*2+3,64*2-0,90}*2,0 m2 31,640
{3,40*2+5,57*2-0,90*2}*2,0 m2 32,280

RAZEM 167,280
5

d.1.1.
1.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

4,72*3,64+3,40*5,57+3,55*1,95+3,33*2,68+5,80*3,43 m2 71,860
RAZEM 71,860

6
d.1.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

<przyjęto 10% całości>71,86*0,1 m2 7,186
RAZEM 7,186

7
d.1.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki m2

<przyjęto 10% całości>71,86*0,1 m2 7,186
RAZEM 7,186

8
d.1.1.
1.1.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka pozostałych warstw podbudowy m3

71,860*(0,15+0,10)*10% m3 1,797
 

RAZEM 1,797
1.1.1.

1.3
Roboty uzupełniaj ące

9
d.1.1.
1.1.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

10
d.1.1.
1.1.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży pod uzupełnienie tynków ścian m2

22,583 m2 22,583
RAZEM 22,583

11
d.1.1.
1.1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, de-
montażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych

m2

<przyjęto 10% całości>({(3,55+1,95)*2+1,95*2-0,90*7}+{(3,33+2,68)*2+1,30*
2+1,0*2-0,90*5}+{5,80*2+3,43*2+(1,1+0,15)*5*2}+{4,72*2+3,64*2-0,90}+{3,40*
2+5,57*2-0,90*2})*2,7*0,1

m2 22,583

RAZEM 22,583
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12

d.1.1.
1.1.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży pod uzupełnienie tynków stropów m2

7,186 m2 7,186
RAZEM 7,186

13
d.1.1.
1.1.3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych stropów wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach,
demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych

m2

poz.12 m2 7,186
RAZEM 7,186

14
d.1.1.
1.1.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach m2

({(3,55+1,95)*2+1,95*2}+{(3,33+2,68)*2+1,30*2+1,0*2}+{5,80*2+3,43*2+(1,1+
0,15)*5*2}+{4,72*2+3,64*2}+{3,40*2+5,57*2})*0,7

m2 67,998

RAZEM 67,998
15

d.1.1.
1.1.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

16
d.1.1.
1.1.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2

8,181*2 m2 16,362
RAZEM 16,362

1.1.1.
1.4

Odpady budowlane

17
d.1.1.
1.1.4

KNR 4-01
0108-14
0108-16 

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

0,05+[11,000*0,90*2,0*0,10]+[0,000*2,20*1,0*0,05]+[3,240*0,15]+[167,280*
0,02]+[0,000*0,03]+[71,860*0,02]+[7,186*0,08]+[7,186*0,10]+1,797+[67,998*
0,005]+[71,860*0,005]

m3 11,089

RAZEM 11,089
1.1.1.

2
Posadzki

1.1.1.
2.1

Podło ża

18
d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek zagęszczony mechanicznie m3

<wskaźnik uzupełnień przyjęto na poziomie w=0,1 10% wysokosć h=0,15>
71,86*0,15*0,1

m3 1,078

RAZEM 1,078
19

d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton m3

<wskaźnik uzupełnień przyjęto na poziomie w=0,1 10% wysokosć h=0,10>
71,86*0,1*0,1

m3 0,719

RAZEM 0,719
20

d.1.1.
1.2.1

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy, podłoża betonowe na gruncie m2

<wskaźnik uzupełnień przyjęto na poziomie w=0,1 10%>71,86*0,1 m2 7,186
RAZEM 7,186

21
d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa m2

7,186 m2 7,186
RAZEM 7,186

22
d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych, EPS, gr 10cm m2

7,186 m2 7,186
RAZEM 7,186

23
d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa m2

7,186 m2 7,186
RAZEM 7,186

24
d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzka cementowa gr 2,5cm m2

7,186 m2 7,186
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RAZEM 7,186

25
d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
Krotność = 5,5

m2

7,186 m2 7,186
RAZEM 7,186

26
d.1.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-07

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

7,186 m2 7,186
RAZEM 7,186

27
d.1.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

28
d.1.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu o gr. 2-5 mm

m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

29
d.1.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie poziome

m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

30
d.1.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie pionowe

m2

{(7,22-1,1+3,645)*2+(5,70+4,80-1,0)*2+(7+1,05+0,12+1,54+0,20)*2+(0,20+
0,75+1,02+0,09+1,875+0,10+1,05+0,20 +3,5+1,995+0,50)*2}*0,1

m2 8,091

RAZEM 8,091
1.1.1.

2.2
Posadzki

31
d.1.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

32
d.1.1.
1.2.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

33
d.1.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

34
d.1.1.
1.2.2

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

1.1.1.
3

Okładziny ścian

1.1.1.
3.1

Ścianki

35
d.1.1.
1.3.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły z cegieł pełnych m2

(3,43-0,4)*2,70 m2 8,181
RAZEM 8,181

1.1.1.
3.2

Okładziny g-k

36
d.1.1.
1.3.2

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI

m2

(1,995+1,995+2,50)*2,7 m2 17,523
RAZEM 17,523

1.1.1.
3.3

Licowanie ścian

37
d.1.1.
1.3.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2
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36,22 m2 36,220

RAZEM 36,220
38

d.1.1.
1.3.3

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 m2

167,28+ (8,181/2,70)*2,0*2 m2 179,400
RAZEM 179,400

39
d.1.1.
1.3.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

179,4 m2 179,400
RAZEM 179,400

1.1.1.
3.4

Gładź

40
d.1.1.
1.3.4

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

198,522 m2 198,522
RAZEM 198,522

41
d.1.1.
1.3.4

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego, ściany m2

([(3,55+1,95)*2+1,95*2}+{(3,33+2,68)*2+1,30*2+1,0*2}+{5,80*2+3,43*2+(1,1+
0,15)*5*2}+{4,72*2+3,64*2}+{3,40*2+5,57*2})*2+(8,181/2,70)*0,7*2

m2 198,522

RAZEM 198,522
1.1.1.

3.5
Malowanie

42
d.1.1.
1.3.5

KNR 2-02
1505-03 +
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

198,522 m2 198,522
RAZEM 198,522

1.1.1.
4

Okładziny stropów

1.1.1.
4.1

Gładź

43
d.1.1.
1.4.1

KNR 2-02
2009-04 +
NNRNKB
202 1134-
02(1)

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego, stropy m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

1.1.1.
4.2

Malowanie

44
d.1.1.
1.4.2

KNR 2-02
1505-03 +
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

71,86 m2 71,860
RAZEM 71,860

1.1.1.
5

Stolarka

1.1.1.
5.1

Stolarka drzwiowa

45
d.1.1.
1.5.1

KNNR 7
0703-02

Przegrody systemowe (HPL) z tworzyw sztucznych, z drzwiami (wandaloodpor-
ne)

m2

[2,68-1,0]*2,05 m2 3,444
 

RAZEM 3,444
46

d.1.1.
1.5.1

KNNR 2
1103-01 +
KNNR 2
1104-02
analogia

Drzwi wewnetrzne systemowe wraz z oscieżnicami stalowymi obejmujacymi.
Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wióro-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standar-
dzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm.

kpl

11 kpl 11,000
RAZEM 11,000

1.1.1.
6

Konfekcja

1.1.1.
6.1

Wyposa żenie stałe
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47

d.1.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do
ręcznikówi ndywidualnych systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze bia-
łym

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

48
d.1.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Kosz na odpady - zawieszany z deliem kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

49
d.1.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

50
d.1.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

51
d.1.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

52
d.1.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Wieszkak ubraniowy ścienny WU-01 kpl

10 kpl 10,000
RAZEM 10,000

1.1.1.
6.2

Lustra

53
d.1.1.
1.6.2

DC 20-
0323-05

Montaż luster wklejanych 60x120cm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

1.1.1.
6.3

Profile

54
d.1.1.
1.6.3

DC 20-
0323-03

Montaż listew metalowych - progowych m

2,1 m 2,100
RAZEM 2,100

1.1.2 Instalacja elektryczna
1.1.2.

1
Roboty przygotowawcze

1.1.2.
1.1

Roboty demonta żowe

55
d.1.1.
2.1.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

56
d.1.1.
2.1.1

KNNR 9
0401-08

Demontaż łączników instalacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.1.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe

57
d.1.1.
2.1.2

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów m

20*18,38 m 367,600
RAZEM 367,600

58
d.1.1.
2.1.2

KNNR 9
0403-06

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub
natynkowych,Fi do 60˙mm

szt

13*2 szt 26,000
RAZEM 26,000

1.1.2.
1.3

Roboty uzupełniaj ące
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59

d.1.1.
2.1.3

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy
dla rur instalacyjnych

m

441,32 m 441,320
RAZEM 441,320

60
d.1.1.
2.1.3

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betono-
we, Fi˙20

m

441,32 m 441,320
RAZEM 441,320

61
d.1.1.
2.1.3

KNNR 5
1209-1101

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji otwór

10 otwór 10,000
RAZEM 10,000

62
d.1.1.
2.1.3

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm m

10*0,35 m 3,500
RAZEM 3,500

63
d.1.1.
2.1.3

KNNR 5
1208-01 +
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

441,320 m 441,320
RAZEM 441,320

1.1.2.
1.4

Odpady budowlane

64
d.1.1.
2.1.4

KNR 4-01
0108-14 +
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

367,60*0,0015*3+0,006001+441,32*0,01*0,01 m3 1,704
RAZEM 1,704

1.1.2.
2

Instalacja wewn ętrzna

1.1.2.
2.1

Przewody

65
d.1.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 4x1,5mm2

m

20*20,06 m 401,200
RAZEM 401,200

66
d.1.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3x1,5mm2

m

2*20,06 m 40,120
RAZEM 40,120

1.1.2.
2.2

Osprz ęt

67
d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt.

16+4 szt. 20,000
RAZEM 20,000

68
d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

69
d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP20 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

71
d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP20 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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72

d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

74
d.1.1.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.2.
2.3

Pomiary

75
d.1.1.
2.2.3

KNNR
5130101+
KNNR
5130301+
KNNR
5130401+
KNNR
5130405+
KNNR
5130501

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar re-
zystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary ins-
talacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wy-
łączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.1.3 Instalacje sanitarne
1.1.3.

1
Roboty przygotowawcze

1.1.3.
1.1

Demonta że

76
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, umywalkowej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

77
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, natryskowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

78
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż zaworu spłukującego, pisuar szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż wpust podłogowego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

82
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 50˙mm m

11,87 m 11,870
RAZEM 11,870

83
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 75-110˙mm m

7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
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84

d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-09

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 125-160˙mm m

2,7*2+1,99*2 m 9,380
RAZEM 9,380

85
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙50˙mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

86
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙75˙mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙110˙mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

88
d.1.1.
3.1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej m

1,995*3+1,50+0,75+1,02+0,45+1,875+0,10+0,09+1,05+1,054 m 13,874
 

RAZEM 13,874
1.1.3.

1.2
Roboty uzupełniaj ące

89
d.1.1.
3.1.2

KNR-W 4-
02 40203-
01

Demontaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

90
d.1.1.
3.1.2

KNR-W 4-
02 40201-
01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym; do ponownego montażu

m

3,64*0,5*2+(5,70*0,75+4,80/2,0*2)+(7*0,8+7,0*0,5+1,05+0,12+1,54+0,20)+
1,995*2+1,5+1,5

m 31,715

RAZEM 31,715
91

d.1.1.
3.1.2

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika do ponownego montażu kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.3.
1.3

Odpady budowlane

92
d.1.1.
3.1.3

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

3,000*0,005+4,000*0,005+1,000*0,01+3,000*0,01+11,870*0,05*0,05+7,500*
0,075*0,75+9,380*0,11*0,11+8,000*0,05*0,05+0,015

m3 0,675

RAZEM 0,675
1.1.3.

2
Instalacje wewn ętrzne

1.1.3.
2.1

Instalacja wodoci ągowa

93
d.1.1.
3.2.1

S-215
0600-01

Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20˙mm m

(2,0+4+1,05*5+3,0)*2+1,5*5*2 m 43,500
RAZEM 43,500

94
d.1.1.
3.2.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi
12-22˙mm

m

43,5 m 43,500
RAZEM 43,500

95
d.1.1.
3.2.1

S-215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

96
d.1.1.
3.2.1

S-215
0500-06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.
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4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
97

d.1.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

98
d.1.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria natryskowa szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

99
d.1.1.
3.2.1

KNR 2-15
0114-02

Zawory wypływowe, czerpalne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.3.
2.2

Instalacja kanalizacyjna

100
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

2,0+3,0+3,0+5*1,0+1,5*5 m 20,500
RAZEM 20,500

101
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

102
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m

2,0*2+3,0*2+1,5*5 m 17,500
 

RAZEM 17,500
103

d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt.

5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000

104
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
75˙mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

105
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

106
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01

Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

107
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

108
d.1.1.
3.2.2

KNR 2-15
0221-01

Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.3.
2.3

Instalacja c.o.

109
d.1.1.
3.2.3

KNR 2-15
0419-02
analogia

Ponowny montaż zdemontowanych grzejników kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.3.
2.4

Instalacja wentylacji
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110

d.1.1.
3.2.4

KNR-W 4-
02 40201-
01
analogia

Ponowny montaż kanałów wentylacyjnych m

31,715 m 31,715
RAZEM 31,715

111
d.1.1.
3.2.4

KNR-W 4-
02 40203-
01
analogia

Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

1.1.3.
2.5

Pomiary

112
d.1.1.
3.2.5

KNR 2-15
0110-01 +
KNR 2-15
0404-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Korytarz
1.2.1 Instalacje sanitarne

1.2.1.
1

Roboty przygotowawcze

1.2.1.
1.1

Demonta ż

113
d.1.2.
1.1.1

wycena in-
dywidualna

Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki r-g

1 r-g 1,000
RAZEM 1,000

114
d.1.2.
1.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, umywalkowej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

115
d.1.2.
1.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż zaworu spłukującego, pisuar szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.1.2.
1.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

117
d.1.2.
1.1.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙50˙mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.2.1.
1.2

Odpady budowlane

118
d.1.2.
1.1.2

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

5,0*0,005+5,0*0,01+5,0*0,05*0,05 m3 0,088
RAZEM 0,088

1.2.1.
1.3

 

2 PARTER
2.1 Toalety - [karta 2]

2.1.1 Architektura
2.1.1.

1
Roboty przygotowawcze

2.1.1.
1.1

Roboty demonta żowe

119
d.2.1.
1.1.1

Kalkulacja Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze,
lustra, itp

r-g

4 r-g 4,000
RAZEM 4,000
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120

d.2.1.
1.1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż drzwi wewnetrznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

121
d.2.1.
1.1.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż osłony grzejnikowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

122
d.2.1.
1.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

{[2,205*2+1,68*2-0,80+1,68*2-0,80*2]+[2,55*2+2,75*2-0,80+1,25*2+1,70*2-
0,80*2]+[(2,515+0,91)*2-0,8]}*2,0

m2 57,760

RAZEM 57,760
123

d.2.1.
1.1.2

KNR 9-29
0105-02

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych m2

[0,4+0,4]*2*[2,0+0,68]+[0,4+0,4]*[2,0+0,68] m2 6,432
RAZEM 6,432

124
d.2.1.
1.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3,14+(2,20-0,40)*0,20+6,05+(1,105+0,05+1,0)*0,20+(2,515*0,91) m2 12,270
RAZEM 12,270

125
d.2.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

12,270*10% m2 1,227
RAZEM 1,227

126
d.2.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

127
d.2.1.
1.1.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka pozostałych warstw podbudowy m3

(12,270*(0,10+0,15))*10% m3 0,307
RAZEM 0,307

2.1.1.
1.3

Roboty uzupełniaj ące

128
d.2.1.
1.1.3

NNRNKB
202 1134-
02(1)

Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany m2

9,241 m2 9,241
RAZEM 9,241

129
d.2.1.
1.1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, de-
montażach,oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych

m2

{[2,205*2+1,68*2+1,68*2+2,55*2+2,75*2+1,70*2+1,25*2+(2,515+0,91)*2]*[2,0+
0,68]}*10%

m2 9,241

 
RAZEM 9,241

130
d.2.1.
1.1.3

NNRNKB
202 1134-
01(2)

Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - stropy m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

131
d.2.1.
1.1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych stropów wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach,
demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych

m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

132
d.2.1.
1.1.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach m2

{(1,225+0,03+0,95+1,48+0,20)*2+1,68*2}*0,68 m2 7,568
{[1,105+0,05+1,0+0,265+2,505]*2+1,7*2+1,25*2}*0,68 m2 10,710

RAZEM 18,278
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133

d.2.1.
1.1.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach m2

12,27 m2 12,270
RAZEM 12,270

2.1.1.
1.4

Odpady budowlane

134
d.2.1.
1.1.4

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

0,05+2,000*0,90*2,0*0,10+1,000*2,20*1,0*0,05+57,760*0,02+6,432*0,03+
12,270*0,02+1,227*0,08+1,227*0,10+0,307*(0,10+0,15)+18,278*0,005+
12,270*0,005

m3 2,564

 
RAZEM 2,564

2.1.1.
2

Posadzki

2.1.1.
2.1

Podło ża

135
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

{3,14+(2,20-0,40)*0,2+6,05+(1,105+0,05+1,0)*0,20+(2,515*0,91)}*0,15*10% m3 0,184
RAZEM 0,184

136
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton m3

{3,14+(2,20-0,40)*0,2+6,05+(1,105+0,05+1,0)*0,20+(2,515*0,91)}*0,10*10% m3 0,123
RAZEM 0,123

137
d.2.1.
1.2.1

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy, podłoża betonowe na gruncie m2

{3,14+(2,20-0,40)*0,2+6,05+(1,105+0,05+1,0)*0,20+(2,515*0,91)}*10% m2 1,227
RAZEM 1,227

138
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

139
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych, EPS, gr 10cm m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

140
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

141
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzka cementowa gr 2,5cm m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

142
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
Krotność = 5,5

m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

143
d.2.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-07

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

1,227 m2 1,227
RAZEM 1,227

144
d.2.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie m2

12,27 m2 12,270
RAZEM 12,270

145
d.2.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu, o grubości do 5 mm

m2

12,27 m2 12,270
RAZEM 12,270
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146

d.2.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie poziome

m2

12,27 m2 12,270
RAZEM 12,270

147
d.2.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie pionowe

m2

{(1,225+0,03+0,95+1,48+0,20)*2-0,80+(1,105+0,05+1,0+0,265+2,505)*2-0,80}
*0,1

m2 1,602

RAZEM 1,602
2.1.1.

2.2
Posadzki

148
d.2.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

11,48 m2 11,480
RAZEM 11,480

149
d.2.1.
1.2.2

NNRNKB
202 1134-
01(2)

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

11,48 m2 11,480
RAZEM 11,480

150
d.2.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 m2

3,14+6,05+2,29 m2 11,480
RAZEM 11,480

2.1.1.
3

Okładziny ścian

2.1.1.
3.1

Okładziny g-k

151
d.2.1.
1.3.1

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI

m2

6,432 m2 6,432
RAZEM 6,432

2.1.1.
3.2

Licowanie ścian

152
d.2.1.
1.3.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

36,22 m2 36,220
RAZEM 36,220

153
d.2.1.
1.3.2

NNRNKB
202 1134-
02(1)

Gruntowanie podłoży przed układaniem płytek m2

36,22 m2 36,220
RAZEM 36,220

154
d.2.1.
1.3.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami na klej OC-01 m2

{1,48*2-0,80+2,205+2,505*2-0,80+1,105+0,05+1,0+0,265+0,265+(2,515+0,91)
*2}*2,0

m2 36,220

RAZEM 36,220
2.1.1.

3.3
Gładź

155
d.2.1.
1.3.3

NNRNKB
202 1134-
02 (1)

Gruntowanie podłoży m2

23,446 m2 23,446
RAZEM 23,446

156
d.2.1.
1.3.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego, ściany m2

{2,205*2+1,68*2+1,68*2+2,55*2+2,75*2+1,25*2+1,70*2+(2,515+0,91)*2}*0,68 m2 23,446
RAZEM 23,446

2.1.1.
3.4

Malowanie

157
d.2.1.
1.3.4

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

23,446 m2 23,446
RAZEM 23,446
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2.1.1.

4
Okładziny stropów

2.1.1.
4.1

Gładź

158
d.2.1.
1.4.1

KNR 202
2009-04+
NNRNKB
202 1134-
02 (1)

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego, stropy m2

11,48 m2 11,480
RAZEM 11,480

2.1.1.
4.2

Malowanie

159
d.2.1.
1.4.2

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

11,48 m2 11,480
RAZEM 11,480

2.1.1.
5

Stolarka

2.1.1.
5.1

Stolarka drzwiowa

160
d.2.1.
1.5.1

KNNR 2
1103-01+
KNNR 2
1104-02
analogia

Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi.
Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wióro-
wa wzmocniona  wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standar-
dzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

2.1.1.
6

Konfekcja

2.1.1.
6.1

Wyposa żenie stałe

161
d.2.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do
ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

162
d.2.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Kosz na odpady - zawieszany z deklem kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

163
d.2.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

164
d.2.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

165
d.2.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

166
d.2.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Osłona grzejnikowa systemowa pom 02, 03. kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

2.1.1.
6.2

Lustra

167
d.2.1.
1.6.2

DC 20-
0323-05

Montaż luster wklejanych 60x120cm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.1.1.
6.3

Profile
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168

d.2.1.
1.6.3

DC 20-
0323-03

Montaż listew metalowych - progowych m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

2.1.2 Instalacja elektryczna
2.1.2.

1
Roboty przygotowawcze

169
d.2.1.

2.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

170
d.2.1.

2.1

KNNR 9
0401-08

Demontaż łączników instalacyjnych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

171
d.2.1.

2.1

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów m

55,14 m 55,140
RAZEM 55,140

172
d.2.1.

2.1

KNNR 9
0403-06

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub
natynkowych,Fi do 60˙mm

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

173
d.2.1.

2.1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy
dla rur instalacyjnych

m

60,18 m 60,180
RAZEM 60,180

174
d.2.1.

2.1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betono-
we, Fi˙20

m

20,06*3 m 60,180
RAZEM 60,180

175
d.2.1.

2.1

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji otwór

2*3 otwór 6,000
RAZEM 6,000

176
d.2.1.

2.1

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm m

6,0*0,35 m 2,100
RAZEM 2,100

177
d.2.1.

2.1

KNNR 5
1208-01+
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m

60,18 m 60,180
RAZEM 60,180

178
d.2.1.

2.1

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

55,140*0,0015*3+12,000*0,06*3,14*0,035^2+60,180*0,01*0,01 m3 0,257
RAZEM 0,257

2.1.2.
2

Instalacja wewn ętrzna

2.1.2.
2.1

Przewody

179
d.2.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3(4)x1,5mm2

m

60,180*70% m 42,126
RAZEM 42,126

180
d.2.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3x1,5mm2

m

60,180*30% m 18,054
RAZEM 18,054
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2.1.2.

2.2
Osprz ęt

181
d.2.1.
2.2.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

182
d.2.1.
2.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

183
d.2.1.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP20 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

184
d.2.1.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

2.1.2.
2.3

Pomiary

185
d.2.1.
2.2.3

KNNR
5130101+
KNNR
5130301+
KNNR
5130401+
KNNR
5130405+
KNNR
5130501

"A: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary
instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego
wyłączania zasilania, działani wyłącznika różnicowoprądowego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.1.3 Instalacje sanitarne
2.1.3.

1
Roboty przygotowawcze

2.1.3.
1.1

Demonta że

186
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, umywalkowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

187
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż zaworu spłukującego, pisuar szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

188
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż wpust podłogowego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

189
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

190
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

191
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 50˙mm m

6,8 m 6,800
RAZEM 6,800

192
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 75-110˙mm m

4,3 m 4,300
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RAZEM 4,300

193
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-09

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 125-160˙mm m

5,92 m 5,920
RAZEM 5,920

194
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙50˙mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

195
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙75˙mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙110˙mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

197
d.2.1.
3.1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej m

2,2+2,66+0,3+1,1+1,0+2,5+2,66+0,3 m 12,720
RAZEM 12,720

2.1.3.
1.2

Roboty uzupełniaj ące

198
d.2.1.
3.1.2

KNR-W 4-
02 40203-
01

Demontaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

199
d.2.1.
3.1.2

KNR-W 4-
02 40201-
01

"Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym; do ponownego montażu

m

1,1 m 1,100
RAZEM 1,100

200
d.2.1.
3.1.2

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika do ponownego montażu kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.1.3.
1.3

Odpady budowlane

201
d.2.1.
3.1.3

KNR 4-01
108-14+
KNR 4-01
108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

2,000*0,005+2,000*0,005+1,000*0,01+2,000*0,01+6,800*0,05*0,05+4,300*
0,075*0,75+5,920*0,11*0,11+2,000*0,05*0,0+1,000*0,075*0,075+2,000*0,11*
0,011+12,720*0,02*0,04

m3 0,399

RAZEM 0,399
2.1.3.

2
Instalacje wewn ętrzne

2.1.3.
2.1

Instalacja wodoci ągowa

202
d.2.1.
3.2.1

S-215
0600-01

Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20˙mm m

(1,22+0,95*0,5*2)*2+3,0*2+(1,105+1,0+1,07+0,705+0,5*3)*2+3,0*2 m 27,100
RAZEM 27,100

203
d.2.1.
3.2.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi
12-22˙mm

m

27,1 m 27,100
RAZEM 27,100

204
d.2.1.
3.2.1

S-215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

205
d.2.1.
3.2.1

S-215
0500-06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
206

d.2.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

207
d.2.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02
analogia

Zawór spłukujący do pisuara szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

208
d.2.1.
3.2.1

KNR 2-15
0114-02

Zawory wypływowe, czerpalne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.3.
2.2

Instalacja kanalizacyjna

209
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

1,225+1,1+1,0+1,0+0,75 m 5,075
RAZEM 5,075

210
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm m

1,1 m 1,100
RAZEM 1,100

211
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m

2,205+2,66+0,3+1,10+1,0*0,5+2,66+0,3 m 9,725
 

RAZEM 9,725
212

d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

213
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
75˙mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

214
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

215
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01

Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

216
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

217
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0221-01

Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

218
d.2.1.
3.2.2

KNR 2-15
0225-02

Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.3.
2.3

Instalacja c.o.

219
d.2.1.
3.2.3

KNR 2-15
0419-02

Ponowny montaż zdemontowanych grzejników kpl.
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2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
2.1.3.

2.4
Instalacja wentylacji

220
d.2.1.
3.2.4

KNR-W 4-
02 40201-
01
analogia

Ponowny montaż kanałów wentylacyjnych m

1,1 m 1,100
RAZEM 1,100

221
d.2.1.
3.2.4

KNR-W 4-
02 40203-
01
analogia

Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.1.3.
2.5

Pomiary

222
d.2.1.
3.2.5

KNR 2-151
1001-01+
KNR 2-15
0404-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Toalety - [karta 3 + NP]
2.2.1 Architektura

2.2.1.
1

Roboty przygotowawcze

2.2.1.
1.1

Roboty demonta żowe

223
d.2.2.
1.1.1

kalkulacja Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze,
lustra, itp

r-g

6 r-g 6,000
RAZEM 6,000

224
d.2.2.
1.1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż drzwi wewnetrznych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.2.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

225
d.2.2.
1.1.2

KNR
401034801
+6+8

Rozebranie ścianek działowych m2

(1,45+0,5)*3,30+1,0*2,0*2+1,20*2,0+0,5*3,30 m2 14,485
RAZEM 14,485

226
d.2.2.
1.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)-0,80-0,80+2,53*2+2,76*2-0,90-0,90+0,90*2+1,45*2-
0,90+(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)-0,80-0,80+1,0*2+2+1,23*4-0,9*2+1,45*2+2,53*
2-(1,23*2+1,0*4)}*2,0

m2 93,880

 
RAZEM 93,880

227
d.2.2.
1.1.2

KNR 9-29
0105-02

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych m2

{(0,3+0,3)*3*3,3+(0,3+0,3)*3*3,28} m2 11,844
RAZEM 11,844

228
d.2.2.
1.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15,81+16,27 m2 32,080
RAZEM 32,080

229
d.2.2.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

32,08*10% m2 3,208
RAZEM 3,208

230
d.2.2.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki m2

3,208 m2 3,208
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RAZEM 3,208

2.2.1.
1.3

Roboty uzupełniaj ące

231
d.2.2.
1.1.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

232
d.2.2.
1.1.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka ""Rabitza"" na stopkach belek m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

233
d.2.2.
1.1.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

234
d.2.2.
1.1.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany m2

16,392 m2 16,392
RAZEM 16,392

235
d.2.2.
1.1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, de-
montażach oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych

m2

{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+2,53*2+2,76*2+0,90*2+1,45*2+(3,36+2,76)*2+(1,0+
1,23)+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2-[1,23*2+1,0*4]}*3,0*0,1

m2 16,392

 
RAZEM 16,392

236
d.2.2.
1.1.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach m2

{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+2,53*2+2,76*2+0,90*2+1,45*2-0,9+(3,36+2,76)*2+
(1,0+1,23)+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2-[1,23*2+1,0*4]}*0,945

m2 50,784

RAZEM 50,784
2.2.1.

1.4
Odpady budowlane

237
d.2.2.
1.1.4

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

0,05+8,0*0,9*2,0*0,1+14,485*0,15+93,88*0,02+11,844*0,03+32,08*0,02+
3,208*0,08+3,208*0,1+50,784*0,005

m3 7,369

RAZEM 7,369
2.2.1.

2
Posadzki

2.2.1.
2.1

Podło ża

238
d.2.2.
1.2.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzka cementowa gr 2,5cm m2

32,08*10% m2 3,208
RAZEM 3,208

239
d.2.2.
1.2.1

KNR 2-02
1106-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
Krotność = 5,5

m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

240
d.2.2.
1.2.1

KNR 2-02
1106-07

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

241
d.2.2.
1.2.1

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

242
d.2.2.
1.2.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu, o grubości do 5 mm

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080
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243

d.2.2.
1.2.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie poziome

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

244
d.2.2.
1.2.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie pionowe

m2

3,806 m2 3,806
RAZEM 3,806

2.2.1.
2.2

Posadzki

245
d.2.2.
1.2.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

246
d.2.2.
1.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC 04 m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

247
d.2.2.
1.2.2

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

2.2.1.
3

Okładziny ścian

2.2.1.
3.1

Ścianki g-k

248
d.2.2.
1.3.1

KNR 9-09
0402-02

Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkie-
lecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, ściana gr.
100˙mm, płyta GKBI˙12,5˙mm

m2

(1,45+0,5)*3,30 m2 6,435
RAZEM 6,435

2.2.1.
3.2

Okładziny g-k

249
d.2.2.
1.3.2

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedyn-
czym,(3) pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI

m2

11,844 m2 11,844
RAZEM 11,844

2.2.1.
3.3

Licowanie ścian

250
d.2.2.
1.3.3

KNR 2-02
0829-08 +
NNRNKB
202 1134-
02

Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 m2

93,88 m2 93,880
RAZEM 93,880

2.2.1.
3.4

Gładź

251
d.2.2.
1.3.4

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

51,635 m2 51,635
RAZEM 51,635

252
d.2.2.
1.3.4

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego, ściany m2

{[3,36+2,76]*2+[1,0+1,23]+2,53*2+2,76*2+0,9*2+1,45*2+[3,36+2,76]*2+[1,0+
1,23]+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2-[1,23*2+1,0*4]}*0,945

m2 51,635

RAZEM 51,635
2.2.1.

3.5
Malowanie

253
d.2.2.
1.3.5

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

poz.252+51,635*0,05 m2 54,217
RAZEM 54,217

2.2.1.
4

Okładziny stropów
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2.2.1.

4.1
Sufit podwieszany

254
d.2.2.
1.4.1

KNR 9-09
0302-02

Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-
warstwowy, GKBI

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

2.2.1.
4.2

Malowanie

255
d.2.2.
1.4.2

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

2.2.1.
5

Stolarka

2.2.1.
5.1

Stolarka drzwiowa

256
d.2.2.
1.5.1

KNNR 7
0703-02

Przegrody systemowe (HPL) z tworzyw sztucznych, z drzwiami (wandaloodpor-
ne)

m2

[3,365-1,0]*2,05 m2 4,848
RAZEM 4,848

257
d.2.2.
1.5.1

KNNR 7
0703-04

Przegrody systemowe między pisuarowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

258
d.2.2.
1.5.1

KNNR 2
1103-01+
KNNR 2
1104-02
analogia

Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi.
Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wióro-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standar-
dzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm.

kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

2.2.1.
6

Konfekcja

2.2.1.
6.1

Wyposa żenie stałe

259
d.2.2.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do
ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

260
d.2.2.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Kosz na odpady - zawieszany z deklem kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

261
d.2.2.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

262
d.2.2.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

263
d.2.2.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

264
d.2.2.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Osłona grzejnikowa systemowaindywidualna kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

2.2.1.
6.2

Lustra

265
d.2.2.
1.6.2

DC 20-
0323-05

Montaż luster wklejanych 60x120cm szt
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4 szt 4,000

RAZEM 4,000
2.2.1.

6.3
Wyposa żenie NP

266
d.2.2.
1.6.3

wycena in-
dywidualna

Uchwyt NP - Uchwyt ze stali nierdzewnej do łazienek dla osób niepełnospraw-
nych umywalkowy

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

267
d.2.2.
1.6.3

wycena in-
dywidualna

Uchwyt NP - Uchwyt ze stali nierdzewnej do łazienek dla osób niepełnospraw-
nych, stały mocowany do podłogi 60 cm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

268
d.2.2.
1.6.3

wycena in-
dywidualna

Uchwyt NP - Uchwyt ze stali nierdzewnej do łazienek dla osób niepełnospraw-
nych kątowy (lewy lub prawy)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

269
d.2.2.
1.6.3

wycena in-
dywidualna

Lustro NP kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.2.1.
6.4

Profile

270
d.2.2.
1.6.4

DC 20-
0323-03

Montaż listew metalowych - progowy m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

2.2.2 Instalacja elektryczna
2.2.2.

1
Roboty przygotowawcze

2.2.2.
1.1

Roboty demonta żowe

271
d.2.2.
2.1.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

272
d.2.2.
2.1.1

KNNR 9
0401-08

Demontaż łączników instalacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.2.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe

273
d.2.2.
2.1.2

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów m

(1+1+1)*18,38*2+(1+1+1)*18,38*2 m 220,560
RAZEM 220,560

274
d.2.2.
2.1.2

KNNR 9
0403-06

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub
natynkowych,Fi do 60˙mm

szt

4*4+5*4 szt 36,000
RAZEM 36,000

2.2.2.
1.3

Roboty uzupełniaj ące

275
d.2.2.
2.1.3

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy
dla rur instalacyjnych

m

160,48 m 160,480
RAZEM 160,480

276
d.2.2.
2.1.3

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betono-
we, Fi˙20

m

3*20,06+1*20,06+3*20,06+1*20,06 m 160,480
RAZEM 160,480

277
d.2.2.
2.1.3

KNNR 5
01209-11

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji otwór

4 otwór 4,000
RAZEM 4,000
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278

d.2.2.
2.1.3

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm m

4*0,35 m 1,400
RAZEM 1,400

279
d.2.2.
2.1.3

KNNR 5
01208-01+
KNNR 5
01208-05

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m

160,480 m 160,480
RAZEM 160,480

2.2.2.
1.4

Odpady budowlane

280
d.2.2.
2.1.4

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

220,560*0,0015*3+36,000*0,06*3,14*0,035^2+160,480*0,01*0,01 m3 1,017
RAZEM 1,017

2.2.2.
2

Instalacje wewn ętrzne

2.2.2.
2.1

Przewody

281
d.2.2.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3(4)x1,5mm2

m

160,48*70% m 112,336
RAZEM 112,336

282
d.2.2.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3x1,5mm2

m

160,48*30% m 48,144
RAZEM 48,144

2.2.2.
2.2

Osprz ęt

283
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt.

20+2+2+2 szt. 26,000
RAZEM 26,000

284
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt.

[1+1+1+1+1+2+2+1]*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000

285
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, podwójne szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

286
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

287
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy świecznikowy p/t 16A, IP20 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

288
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

289
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

290
d.2.2.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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2.2.2.

2.3
Pomiary

291
d.2.2.
2.2.3

KNNR
5130101+
KNNR
5130301+
KNNR
5130401+
KNNR
5130405+
KNNR
5130501

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar re-
zystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary ins-
talacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wy-
łączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.2.3 Instalacje sanitarne
2.2.3.

1
Roboty przygotowawcze

2.2.3.
1.1

Demonta ż

292
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, umywalkowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

293
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż zaworu spłukującego, pisuar szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

294
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż wpust podłogowego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

295
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

296
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

297
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 50˙mm m

0,665+0,40+0,665+1,035+0,625 m 3,390
0,665+0,40+0,665+1,035+0,625 m 3,390

RAZEM 6,780
298

d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 75-110˙mm m

0,40+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1 m 2,880
RAZEM 2,880

299
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0230-09

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 125-160˙mm m

 0,80+0,40+3,30+0,3 m 4,800
0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,10+3,30 m 6,580

RAZEM 11,380
300

d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙50˙mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

301
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙75˙mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

302
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙110˙mm szt.

5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000

303
d.2.2.
3.1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej m

0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1+0,40+0,665+0,665+0,40+1,035+0,625 m 7,070
0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1+0,40+0,665+0,665+0,40+1,035+0,625+
0,29+0,30

m 7,660

RAZEM 14,730
304

d.2.2.
3.1.1

KNR-W 4-
02 40203-
01

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.2.3.
1.2

Roboty uzupełniaj ące

305
d.2.2.
3.1.2

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika do ponownego montażu kpl.

2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.2.3.
1.3

Odpady budowlane

306
d.2.2.
3.1.3

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

4,000*0,005+2,000*0,005+2,000*0,01+4,000*0,01+6,780*0,05*0,05+2,880*
0,075*0,75+11,380*0,11*0,11+4,000*0,05*0,05+2,000*0,075*0,075+5,000*
0,11*0,011+14,730*0,02*0,02+4,000*0,10*0,10*0,05

m3 0,442

 
RAZEM 0,442

2.2.3.
2

Instalacja wewn ętrzna

2.2.3.
2.1

Instalacja wodoci ągowa

307
d.2.2.
3.2.1

S-215
0600-01

Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20˙mm m

[(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+0,665+0,665)*2+0,42+0,53+
0,625+1,035+0,15]*2+3,0*2

m 32,360

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)*2+3,0*2 m 16,420
RAZEM 48,780

308
d.2.2.
3.2.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi
12-22˙mm

m

48,78 m 48,780
RAZEM 48,780

309
d.2.2.
3.2.1

S-215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

310
d.2.2.
3.2.1

S-215
0500-06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

311
d.2.2.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

312
d.2.2.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa - NP szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

313
d.2.2.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Zawór spłukujący do pisuara szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

314
d.2.2.
3.2.1

KNR 2-15
0114-02

Zawory wypływowe, czerpalne szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
2.2.3.

2.2
Instalacja kanalizacyjna

315
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

[0,665+0,665+0,40+0,4]*2 m 4,260
RAZEM 4,260

316
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm m

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)+0,42+0,53+
0,625+1,035+0,15

m 7,970

RAZEM 7,970
317

d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)+3,30+0,3 m 8,810
3,30+0,3 m 3,600

RAZEM 12,410
318

d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

319
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
75˙mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

320
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

321
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01

Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

322
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

323
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt NP kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

324
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0221-01

Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

325
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0221-01

Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem - NP. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

326
d.2.2.
3.2.2

KNR 2-15
0225-02

Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukujacym kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.3.
2.3

Instalacja c.o.

327
d.2.2.
3.2.3

KNR 2-15
0419-02

Ponowny montaż zdemontowanych grzejników kpl.

2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.2.3.
2.4

Instalacja wentylacji
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328

d.2.2.
3.2.4

KNR-W 4-
02 40203-
01

Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.2.3.
2.5

Pomiary

329
d.2.2.
3.2.5

KNR 2-15
0110-01+
KNR 2-15
0404-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 PIĘTRO 1
3.1 Toalety [karta 3]

3.1.1 Architektura
3.1.1.

1
Roboty przygotowawcze

3.1.1.
1.1

Roboty demonta żowe

330
d.3.1.
1.1.1

Kalkulacja Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze,
lustra, itp.

r-g

6 r-g 6,000
RAZEM 6,000

331
d.3.1.
1.1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż drzwi wewnetrznych[ szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

332
d.3.1.
1.1.2

KNR 401
34801+6+8

Rozebranie ścianek działowych m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

333
d.3.1.
1.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)-0,80-0,80}*2,0 m2 25,740
{2,53*2+2,76*2-0,90-0,90}*2,0 m2 17,560
{0,90*2+1,45*2-0,90}*2,0 m2 7,600
{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)-0,80-0,80+1,0*2+2+1,23*4-0,9*2+1,45*2+2,53*2}*
2,0

m2 55,900

RAZEM 106,800
334

d.3.1.
1.1.2

KNR 9-29
0105-02

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych m2

[0,3+0,3]*3*3,3 m2 5,940
[0,3+0,3]*3*3,28 m2 5,904

RAZEM 11,844
335

d.3.1.
1.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15,81+16,27 m2 32,080
RAZEM 32,080

336
d.3.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

32,080*10% m2 3,208
RAZEM 3,208

337
d.3.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

3.1.1.
1.3

Roboty uzupełniaj ące

338
d.3.1.
1.1.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000
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339

d.3.1.
1.1.3

NNRNKB
202 1134-
02(1)

Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany m2

18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330

340
d.3.1.
1.1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, de-
montażach oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych

m2

{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+2,53*2+2,76*2+0,90*2+1,45*2}*3,0*0,1 m2 8,925
{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2}*3,0*0,1 m2 9,405

RAZEM 18,330
341

d.3.1.
1.1.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach m2

{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+2,53*2+2,76*2+0,90*2+1,45*2-0,90}*0,945 m2 27,263
{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2}*0,945 m2 29,626

RAZEM 56,889
3.1.1.

1.4
Odpady budowlane

342
d.3.1.
1.1.4

KNR 4-01
108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

0,05+8,0*0,9*2,0*0,1+106,8*0,02+11,844*0,03+32,08*0,02+3,208*0,08+3,208*
0,1+56,889*0,005

m3 5,485

RAZEM 5,485
3.1.1.

2
Posadzki

3.1.1.
2.1

Podło ża

343
d.3.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzka cementowa gr 2,5cm m2

32,08*10% m2 3,208
RAZEM 3,208

344
d.3.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
Krotność = 5,5

m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

345
d.3.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-07

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

346
d.3.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

347
d.3.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu, o grubości do 5 mm

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

348
d.3.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie poziome

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

349
d.3.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie pionowe

m2

{(0,42+0,53+0,625+1,035+0,15+0,185+0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20)*2-
0,80}*0,1+{(0,42+0,53+0,625+1,035+0,15+0,40+0,665+0,40+0,665+0,665+
0,40+0,36+1,02+1,23+0,15)- 0,80-0,90}*0,1

m2 1,847

{(0,185+0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+1,06+0,29+0,90+0,45)*2-0,80}*0,1+
{(0,15+1,06+0,29+0,90+0,45+0,40+0,665+0,665+0,40)*2-0,80-0,90}*0,1

m2 1,959

RAZEM 3,806
3.1.1.

2.2
Posadzki

350
d.3.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

32,08 m2 32,080
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RAZEM 32,080

351
d.3.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

352
d.3.1.
1.2.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

3.1.1.
3

Okładziny ścian

3.1.1.
3.1

Okładziny g-k

353
d.3.1.
1.3.1

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI

m2

11,844 m2 11,844
RAZEM 11,844

3.1.1.
3.2

Licowanie ścian

354
d.3.1.
1.3.2

KNR 2-02
0829-08 +
NNRNKB
202 1134-
02

Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 m2

106,8 m2 106,800
RAZEM 106,800

3.1.1.
3.3

Gładź

355
d.3.1.
1.3.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

57,74 m2 57,740
RAZEM 57,740

356
d.3.1.
1.3.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego, ściany m2

{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+2,53*2+2,76*2+0,90*2+1,45*2}*0,945 m2 28,114
{(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2}*0,945 m2 29,626

RAZEM 57,740
3.1.1.

3.4
Malowanie

357
d.3.1.
1.3.4

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

57,74+57,740*0,05 m2 60,627
RAZEM 60,627

3.1.1.
4

Okładziny stropów

3.1.1.
4.1

Sufit podwieszany

358
d.3.1.
1.4.1

KNR 9-09
0302-02

Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-
warstwowy GKBI

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

3.1.1.
4.2

Malowanie

359
d.3.1.
1.4.2

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

3.1.1.
5

Stolarka

3.1.1.
5.1

Stolarka drzwiowa

360
d.3.1.
1.5.1

KNNR 7
0703-04

Przegrody systemowe między pisuarowe kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000

361
d.3.1.
1.5.1

KNNR 2
1103-01+
KNNR 2
1104-02
analogia

Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi.
Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wióro-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standar-
dzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm.

kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

3.1.1.
6

Konfekcja

3.1.1.
6.1

Wyposa żenie stałe

362
d.3.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do
ręcznikówi systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

363
d.3.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Kosz na odpady - zawieszany z deklem kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

364
d.3.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

365
d.3.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

366
d.3.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

367
d.3.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Osłona grzejnikowa systemowa kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

3.1.1.
6.2

Lustra

368
d.3.1.
1.6.2

DC 20-
0323-05

Montaż luster wklejanych 60x120cm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

3.1.1.
6.3

Profile

369
d.3.1.
1.6.3

DC 20-
0323-03

Montaż listew metalowych - progowych m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

3.1.2 Instalacja elektryczna
3.1.2.

1
Roboty przygotowawcze

3.1.2.
1.1

Roboty demonta żowe

370
d.3.1.
2.1.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

371
d.3.1.
2.1.1

KNNR 9
0401-08

Demontaż łączników instalacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

3.1.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe
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372

d.3.1.
2.1.2

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów m

{(1+1+1)*18,38*2}*2 m 220,560
RAZEM 220,560

373
d.3.1.
2.1.2

KNNR 9
0403-06

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub
natynkowych,Fi do 60˙mm

szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

3.1.2.
1.3

Roboty uzupełniaj ące

374
d.3.1.
2.1.3

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy
dla rur instalacyjnych

m

160,48 m 160,480
RAZEM 160,480

375
d.3.1.
2.1.3

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betono-
we, Fi˙20

m

[3*20,06+1*20,06]*2 m 160,480
RAZEM 160,480

376
d.3.1.
2.1.3

KNNR 5
01209-11

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji otwór

4 otwór 4,000
RAZEM 4,000

377
d.3.1.
2.1.3

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm m

4,0*0,35 m 1,400
RAZEM 1,400

378
d.3.1.
2.1.3

KNNR 5
1208-01+
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m

160,48 m 160,480
RAZEM 160,480

3.1.2.
1.4

Odpady budowlane

379
d.3.1.
2.1.4

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

220,56*0,0015*3 m3 0,993
36,00*0,06*3,14*0,035*0,035 m3 0,008
160,48*0,01*0,01 m3 0,016

RAZEM 1,017
3.1.2.

2
Instalacja wewn ętrzna

3.1.2.
2.1

Przewody

380
d.3.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3(4)x1,5mm2

m

160,480*70% m 112,336
RAZEM 112,336

381
d.3.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3x1,5mm2

m

160,480*30% m 48,144
RAZEM 48,144

3.1.2.
2.2

Osprz ęt

382
d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

383
d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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384

d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, podwójne szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

385
d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

386
d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy świecznikowy p/t 16A, IP20 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

387
d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

388
d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

389
d.3.1.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.2.
2.3

Pomiary

390
d.3.1.
2.2.3

KNNR
5130101+
KNNR
5130301+
KNNR
5130401+
KNNR
5130405+
KNNR
5130501

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar re-
zystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary ins-
talacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wy-
łączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.1.3 Instalacja sanitarna
3.1.3.

1
Roboty przygotowawcze

3.1.3.
1.1

Demonta ż

391
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, umywalkowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

392
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż zaworu spłukującego, pisuar szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

393
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż wpust podłogowego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

394
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

395
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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396

d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 50˙mm m

[0,665+0,40+0,665+1,035+0,625]*2 m 6,780
RAZEM 6,780

397
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 75-110˙mm m

0,40+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1 m 2,880
RAZEM 2,880

398
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-09

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 125-160˙mm m

11,38 m 11,380
0,80+0,40+3,30+0,3 m 4,800
0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,10+3,30 m 6,580

RAZEM 22,760
399

d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙50˙mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

400
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙75˙mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

401
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙110˙mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

402
d.3.1.
3.1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej m

0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1+0,40+0,665+0,665+0,40+1,035+0,625 m 7,070
0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1+0,40+0,665+0,665+0,40+1,035+0,625+
0,29+0,30 

m 7,660

RAZEM 14,730
403

d.3.1.
3.1.1

KNR-W 4-
02 40203-
01

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.1.3.
1.2

Roboty uzupełniaj ące

404
d.3.1.
3.1.2

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika do ponownego montażu kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3.1.3.
1.3

Odpady budowlane

405
d.3.1.
3.1.3

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

4,0*0,005+2,0*0,005+2,0*0,01+4,0*0,01+6,78*0,05*0,05+2,88*0,075*0,75+
11,38*0,11*0,11+4,0*0,05*0,05+2,0*0,075*0,075+5,0*0,11*0,011+14,73*0,02*
0,02+4,0*0,1*0,1*0,05

m3 0,442

RAZEM 0,442
3.1.3.

2
Instalacja wewn ętrzna

3.1.3.
2.1

Instalacja wodoci ągowa

406
d.3.1.
3.2.1

S-215
0600-01

Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20˙mm m

[(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+0,665+0,665)*2+0,42+0,53+
0,625+1,035+0,15]*2+3,0*2

m 32,360

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)*2+3,0*2 m 16,420
RAZEM 48,780

407
d.3.1.
3.2.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi
12-22˙mm

m

48,78 m 48,780
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RAZEM 48,780

408
d.3.1.
3.2.1

S-215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

409
d.3.1.
3.2.1

S-215
0500-06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

410
d.3.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

411
d.3.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Zawór spłukujący do pisuara szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

412
d.3.1.
3.2.1

KNR 2-15
0114-02

Zawory wypływowe, czerpalne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.3.
2.2

Instalacja kanalizacyjna

413
d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

0,665+0,665+0,40+0,40 m 2,130
0,665+0,665+0,40+0,40 m 2,130

RAZEM 4,260
414

d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm m

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)+0,42+0,53+
0,625+1,035+0,15

m 7,970

RAZEM 7,970
415

d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)+3,30+0,3 m 8,810
3,30+0,3 m 3,600

RAZEM 12,410
416

d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

417
d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
75˙mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

418
d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

419
d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01

Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

420
d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

421
d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0221-01

Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000

422
d.3.1.
3.2.2

KNR 2-15
0225-02

Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.3.
2.3

Instalacja c.o.

423
d.3.1.
3.2.3

KNR 2-15
0419-02

Ponowny montaż zdemontowanych grzejników[ kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3.1.3.
2.4

Instalacja wentylacji

424
d.3.1.
3.2.4

KNR-W 4-
02 40203-
01

Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.1.3.
2.5

Pomiary

425
d.3.1.
3.2.5

KNR 2-15
0110-01+
KNR 2-15
0404-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 PIĘTRO 2
4.1 Toalety - [karta 3]

4.1.1 Architektura
4.1.1.

1
Roboty przygotowawcze

4.1.1.
1.1

Roboty demonta żowe

426
d.4.1.
1.1.1

Kalkulacja Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze,
lustra, itp.

r-g

12*0,5 r-g 6,000
RAZEM 6,000

427
d.4.1.
1.1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż drzwi wewnetrznych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

4.1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

428
d.4.1.
1.1.2

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie scianek działowych m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

429
d.4.1.
1.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)-0,80-0,80+2,53*2+2,76*2-0,90-0,90+0,90*2+1,45*2-
0,90]*2,0

m2 50,900

[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)-0,80-0,80+1,0*2+2+1,23*4-0,9*2+1,45*2+2,53*2]*
2,0

m2 55,900

RAZEM 106,800
430

d.4.1.
1.1.2

KNR 9-29
0105-02

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych m2

[0,3+0,3]*3*3,3+[0,3+0,3]*3*3,28 m2 11,844
 

RAZEM 11,844
431

d.4.1.
1.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15,81+16,27 m2 32,080
RAZEM 32,080

432
d.4.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2
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32,080*10% m2 3,208

RAZEM 3,208
433

d.4.1.
1.1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

4.1.1.
1.3

Roboty uzupełniaj ące

434
d.4.1.
1.1.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

435
d.4.1.
1.1.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany m2

18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330

436
d.4.1.
1.1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, de-
montażach oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych

m2

[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)]*3,0*0,1 m2 4,341
[2,53*2+2,76*2+0,9*2+1,45*2]*3,0*0,1 m2 4,584
[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+1,0*2+2+1,23*4]*3,0*0,1 m2 7,017
[1,45*2+2,53*2]*3,0*0,1 m2 2,388

RAZEM 18,330
437

d.4.1.
1.1.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach m2

[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+2,53*2+2,76*2+0,90*2+1,45*2-0,90]*0,945 m2 27,263
[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2]*0,945 m2 29,626

RAZEM 56,889
4.1.1.

1.4
Odpady budowlane

438
d.4.1.
1.1.4

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

0,05+8,0*0,9*2,0*0,1+106,8*0,02+11,844*0,03+32,08*0,02+3,208*0,08+3,208*
0,1+56,889*0,005

m3 5,485

RAZEM 5,485
4.1.1.

2
Posadzki

4.1.1.
2.1

Podło ża

439
d.4.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzka cementowa gr 2,5cm m2

32,080*10% m2 3,208
RAZEM 3,208

440
d.4.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
Krotność = 5,5

m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

441
d.4.1.
1.2.1

KNR 2-02
1106-07

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

3,208 m2 3,208
RAZEM 3,208

442
d.4.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

443
d.4.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu, o grubości do 5 mm

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

444
d.4.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie poziome

m2

32,08 m2 32,080
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RAZEM 32,080

445
d.4.1.
1.2.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą,powierzchnie pionowe

m2

[(0,42+0,53+0,625+1,035+0,15+0,185+0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20)*2-
0,80+(0,42+0,53+0,625+1,035+0,15+0,40+0,665+0,40+0,665+0,665+0,40+
0,36+1,02+1,23+0,15)-{0,80+0,90}]*0,1

m2 1,847

[(0,185+0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+1,06+0,29+0,90+0,45)*2-0,80+
(0,15+1,06+0,29+0,90+0,45+0,40+0,665+0,665+0,40)*2-0,80-0,90]*0,1

m2 1,959

RAZEM 3,806
4.1.1.

2.2
Posadzki

446
d.4.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

447
d.4.1.
1.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

448
d.4.1.
1.2.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

4.1.1.
3

Okładziny ścian

4.1.1.
3.1

Okładziny g-k

449
d.4.1.
1.3.1

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI

m2

11,844 m2 11,844
RAZEM 11,844

450
d.4.1.
1.3.1

KNR 2-02
0829-08 +
NNRNKB
202 1134-
02

Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 m2

106,8 m2 106,800
RAZEM 106,800

451
d.4.1.
1.3.1

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży m2

57,74 m2 57,740
RAZEM 57,740

452
d.4.1.
1.3.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego, ściany m2

[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+2,53*2+2,76*2+0,90*2+1,45*2]*0,945 m2 28,114
[(3,36+2,76)*2+(1,0+1,23)+1,0*2+2+1,23*4+1,45*2+2,53*2]*0,945 m2 29,626

RAZEM 57,740
4.1.1.

3.2
Malowanie

453
d.4.1.
1.3.2

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

57,74+57,74*0,05 m2 60,627
RAZEM 60,627

4.1.1.
4

Okładziny stropów

4.1.1.
4.1

Sufit podwieszany

454
d.4.1.
1.4.1

KNR 9-09
0302-02

Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-
warstwowy GKBI

m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

4.1.1.
4.2

Malowanie
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455

d.4.1.
1.4.2

KNR 2-02
1505-03+
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 m2

32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080

4.1.1.
5

Stolarka

4.1.1.
5.1

Stolarka drzwiowa

456
d.4.1.
1.5.1

KNNR 7
0703-04

Przegrody systemowe między pisuarowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

457
d.4.1.
1.5.1

KNNR 2
1103-01+
KNNR 2
1104-02
analogia

Drzwi wewnetrzne systemowe wraz z oscieżnicami stalowymi obejmujacymi.
Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wióro-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, okleina o podwy?szonym standar-
dzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm.

kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

4.1.1.
6

Konfekcja

4.1.1.
6.1

Wyposa żenie stałe

458
d.4.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do
ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

459
d.4.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Kosz na odpady - zawieszany z deklem kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

460
d.4.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

461
d.4.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

462
d.4.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

463
d.4.1.
1.6.1

wycena in-
dywidualna

Osłona grzejnikowa systemowa kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

4.1.1.
6.2

Lustra

464
d.4.1.
1.6.2

DC 20-
0323-05

Montaż luster wklejanych 60x120cm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4.1.1.
6.3

Profile

465
d.4.1.
1.6.3

DC 20-
0323-03

Montaż listew metalowych - progowych m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

4.1.2 Instalacja Elektryczna
4.1.2.

1
Roboty przygotowawcze

4.1.2.
1.1

Roboty przygotowawcze
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466

d.4.1.
2.1.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

467
d.4.1.
2.1.1

KNNR 9
0401-08

Demontaż łączników instalacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

4.1.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe

468
d.4.1.
2.1.2

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów m

[1+1+1]*18,38*2 m 110,280
[1+1+1]*18,38*2 m 110,280

RAZEM 220,560
469

d.4.1.
2.1.2

KNNR 9
0403-06

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub
natynkowych,Fi do 60˙mm

szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

4.1.2.
1.3

Roboty uzupełniaj ące

470
d.4.1.
2.1.3

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy
dla rur instalacyjnych

m

160,48 m 160,480
RAZEM 160,480

471
d.4.1.
2.1.3

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betono-
we, Fi˙20

m

3*20,06+1*20,06 m 80,240
3*20,06+1*20,06 m 80,240

RAZEM 160,480
472

d.4.1.
2.1.3

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji otwór

4 otwór 4,000
RAZEM 4,000

473
d.4.1.
2.1.3

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm m

4,0*0,5 m 2,000
RAZEM 2,000

474
d.4.1.
2.1.3

KNNR 5
1208-01+
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m

160,48 m 160,480
RAZEM 160,480

4.1.2.
1.4

Odpady budowlane

475
d.4.1.
2.1.4

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

220,56*0,0015*3+36,0*0,06*3,14*0,035*0,035+160,48*0,01*0,01 m3 1,017
RAZEM 1,017

4.1.2.
2

Instalacja wewn ętrzna

4.1.2.
2.1

Przewody

476
d.4.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3(4)x1,5mm2

m

160,48*70% m 112,336
RAZEM 112,336

477
d.4.1.
2.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5˙mm2 -YDYżo 3x1,5mm2

m

160,48*30% m 48,144
RAZEM 48,144
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4.1.2.

2.2
Osprz ęt

478
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

479
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

480
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, podwójne szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

481
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

482
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0306-02

Łącznik klawiszowy świecznikowy p/t 16A, IP20 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

483
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

484
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

485
d.4.1.
2.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.2.
2.3

Pomiary

486
d.4.1.
2.2.3

KNNR
5130101+
KNNR
5130301+
KNNR
5130401+
KNNR
5130405+
KNNR
5130501

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar re-
zystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary ins-
talacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wy-
łączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4.1.3 Instalacja sanitarna
4.1.3.

1
Roboty przygotowawcze

4.1.3.
1.1

Demonta ż

487
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii, umywalkowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

488
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż zaworu spłukującego, pisuar szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

489
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż wpust podłogowego szt.

2 szt. 2,000

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20276



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000

490
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

491
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

492
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 50˙mm m

0,665+0,4+0,665+1,035+0,625 m 3,390
0,665+0,4+0,665+1,035+0,625 m 3,390

RAZEM 6,780
493

d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 75-110˙mm m

0,4+0,29+0,8+0,29+0,8+0,2+0,1 m 2,880
RAZEM 2,880

494
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0230-09

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi˙do 125-160˙mm m

0,8+0,4+3,3+0,3 m 4,800
0,8+0,29+0,8+0,29+0,8+0,2+0,1+3,3 m 6,580

RAZEM 11,380
495

d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙50˙mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

496
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙75˙mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

497
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi˙110˙mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

498
d.4.1.
3.1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej m

0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1+0,40+0,665+0,665+0,40+1,035+0,625 m 7,070
0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,1+0,40+0,665+0,665+0,40+1,035+0,625+
0,29+0,30

m 7,660

RAZEM 14,730
499

d.4.1.
3.1.1

KNR-W 4-
02 40203-
01

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4.1.3.
1.2

Roboty uzupełniaj ące

500
d.4.1.
3.1.2

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika do ponownego montażu kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

4.1.3.
1.3

Odpady budowlane

501
d.4.1.
3.1.3

KNR 4-01
0108-14+
KNR 4-01
0108-20

Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja m3

 4,000*0,005+2,000*0,005+2,000*0,01+4,000*0,01+6,780*0,05*0,05+2,880*
0,075*0,75+11,380*0,11*0,11+4,000*0,05*0,05+2,000*0,075*0,075 +5,000*
0,11*0,011+14,730*0,02*0,02+4,000*0,10*0,10*0,05

m3 0,442

 
RAZEM 0,442

4.1.3.
2

Instalacja wewn ętrzna
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4.1.3.

2.1
Instalacja wodoci ągowa

502
d.4.1.
3.2.1

S-215
0600-01

Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20˙mm m

((0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40 +0,665+0,665)*2+0,42+0,53+
0,625+1,035+0,15)*2+3,0*2

m 32,360

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)*2+3,0*2 m 16,420
RAZEM 48,780

503
d.4.1.
3.2.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi
12-22˙mm

m

48,78 m 48,780
RAZEM 48,780

504
d.4.1.
3.2.1

S-215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

505
d.4.1.
3.2.1

S-215
0500-06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

506
d.4.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

507
d.4.1.
3.2.1

KNR 2-15
0115-02

Zawór spłukujący do pisuara szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

508
d.4.1.
3.2.1

KNR 2-15
0114-02

Zawory wypływowe, czerpalne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.1.3.
2.2

Instalacja kanalizacyjna

509
d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

0,665+0,665+0,40+0,40 m 2,130
0,665+0,665+0,40+0,40 m 2,130
 

RAZEM 4,260
510

d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm m

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)+0,42+0,53+
0,625+1,035+0,15

m 7,970

RAZEM 7,970
511

d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m

(0,80+0,29+0,80+0,29+0,80+0,20+0,30+0,40+ 0,665+0,665)+3,30+0,3 m 8,810
3,30+0,3 m 3,600

RAZEM 12,410
512

d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

513
d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
75˙mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

514
d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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515

d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01

Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

516
d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

517
d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0221-01

Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

518
d.4.1.
3.2.2

KNR 2-15
0225-02

Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.3.
2.3

Instalacja c.o.

519
d.4.1.
3.2.3

KNR 2-15
0419-02

Ponowny montaż zdemontowanych grzejników kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

520
d.4.1.
3.2.3

KNR-W 4-
02 40203-
01
analogia

Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4.1.3.
2.4

Pomiary

521
d.4.1.
3.2.4

KNR 2-15
0110-01+
KNR 2-15
0404-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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