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BRANZA SANITARNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI SLOWIN, GMINA DOBIEGNIEW"

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

KOD CPV 45110000-1

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
KOD CPV 45231300-8

SPIS ZAWARTOSCI:

1. ST S-01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Uwaga,
Specyfikacje Techniczne robét drogowych objeto odrebnym opracowaniem (I. BRANZA DROGOWA).



ST S-01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "PRZEBUDOWA
DROGI WE WSI SLOWIN, GMINA DOBIEGNIEW"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kanalizacji deszczowej w dziatkach objetych przedmiotowg inwestycja.

W zakres tych robét wchodza;

—  roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

—  roboty ziemne i odwodnienie wykopow,

— roboty montazowe kanalizacji deszczowe;j,

—  budowa studni i wpustow,

—  kontrola jakosci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot i obejmujg m.in.:

— kanalizacje deszczowa z rur kanalizacyjnych PVC-U250 i PVC-U200 k. S, lita, min. SN=8 kN/m2,
SDR 34,

— studzienki kanalizacyjne: betonowe @1200 i 1000 z betonu C35/45, wodoszczelnego W8, mato
nasigkliwego <5% i mrozoodpornego F150 (studnie do nabudowania na istniejgcym kolektorze
dn400 wg indywidualnego projektu producenta, dostosowane do panujgcych warunkow w miejscu
ich montazu - zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej) oraz inspekcyjne tworzywowe
@600 z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%)
bez dodatkéw regranulatéw oraz srodkow spieniajacych,

— wpusty deszczowe (materiat konstrukcyjny ramy i rusztu — zeliwo sferoidalne, krata w klasie D400,
wymiary ramy — 300x500 mm, wysokos¢ korpusu — 100 mm, ruszt i pokrywa z zatrzaskiem, ruszt
I pokrywa osadzana na zawiasie, korpus bezkotnierzowy), zamontowane na studzienkach
wpustowych betonowych @ 450 (gtebokos¢ osadnika 0,5 m, wyposazone w ptyte odcigzajaca,
elementy z betonu C40/50 o nasigkliwosci <56%, wodoszczelno$ci W12, mrozoodpornosci F150),

— przecisk rurg @457 x 8mm STAL pod drogg powiatowa nr 1368F (dz. nr 287 i 261).



1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem w zakresie branzy, w ktorej jest uprawniony.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



Przetargowa dokumentacja projektowa - czesC dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory robocze;.



naprawianego odcinka rurociggu.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej
rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociagu przy skrzyzowaniu z droga, zjazdem.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w odrebnych ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacjg
projektowa oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie ktorych Wykonawca
zrealizuje zadanie.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy przekazaé¢ informacje do projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w celu wyjasnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢

dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne



z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (drogi)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ,sroboty drogowe”, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc W ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okres$lonych przez i w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw,
sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych oraz na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $Srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiadciwych organdw administracii
panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z witasno$ci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile nie bedag one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Cato$¢ robét prowadzi¢ zgodnie z:
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Kazdy materiat musi zostaC zaakceptowany przez Inspektora i Zamawiajacego. Podstawg do weryfikacji
materiatu bedzie ztozony przez Wykonawce Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen sporzadzony wg
wzoru przekazanego Wykonawcy przez Inspektora.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zzrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujq mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki @250, @200 PVC-U klasy S lite o jednorodnej strukturze przekroju, odporne na dichlorometan.
Rury te gwarantujg wysoki stopien szczelno$ci i zabezpieczajq przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekéw oraz



spetniajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych oraz tacznikdw z innymi materiatami.
Wymagania dotyczace rur PVC:

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Nie dopuszcza
sie w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na catym zadaniu rur i ksztattek
wyprodukowanych przez wigcej niz jednego producenta.

Kazda rura powinna byc¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiatu;

— oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

— grubos¢ Scianki w mm;

— data produkgji: rok -miesigc-dzien;

— obowigzujgca norme.

Ponadto rury o $rednicach = @200 winny posiada¢ nadruk wewnetrzny w celu ich identyfikacji podczas
inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— Srednica rury;

— sztywno$¢ obwodowa.

Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych podstawowych
danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiatu;

— o0znaczenie szeregu i Srednica zewngtrzna w mm;

— obowigzujgcg norme.

Wiasciwosci rur i ksztattek:

— pofaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) — uszczelki
zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznaczone symbolami WC;

— powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

— struktura ,lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

— sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

— szereg wymiarowy SDR 34;

— spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:20009;



rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w teécie 1000 godzinnym odporno$¢ na ci$nienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnetrzne — testu 1000 godzinnego
potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat).

2.2. Studnie betonowe na kanalizacji deszczowej @1200 i 1000

Studnie muszg spetniaC ponizsze wymagania:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatéw;

stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 13101:2005 zamocowane
wspdtosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 £ 5 mm;

dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do srednicy i materiatu kanatow;

kregi betonowe tgczone na uszczelki elastomerowe stozkowe naciggane i odporne na agresywne
dziatanie $ciekdw, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 spetniajace wymagania
normy PN-EN 681-1;

nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;
potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy powinna by¢ wykonana z betonu C35/45 zbrojona stalg
AllI34GS (wg normy DIN 4034, Czes¢ | i 11) taczona na uszczelki stozkowe naciggane;

pokrywa wiazéw z logo Zamawiajgcego - projekt musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora
I Zamawiajgcego;

dla studni zaprojektowanych w jezdni asfaltowej nalezy zastosowa¢ niewentylowane wiazy Zeliwne
,Plywajace” o nastepujgcych parametrach: wiaz w klasie D 400, materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy
— zeliwo sferoidalne, wysokos¢ wtazu H=140 mm, ciezar pokrywy min. 51 kg, ciezar ramy min. 58 kg,
w komplecie pierscieri centrujacy betonowy z ozebrowaniem wysokosci min. H=60 mm o ciezarze
25 kg, Srednica pokrywy - 670 mm, pokrywa niewentylowana, pokrywa osadzana na przegubie
kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu wiazu
w pozycji 90° dla celdw bezpieczenstwa, samocentrowanie pokrywy w ramie, elastomerowy pierscien
ttumigcy osadzony w ramie zabezpieczajgcy pokrywe przed podrywaniem, rama okragta,
cylindryczna, $rednica wewnetrzna otworu ramy - 610 mm, otwieranie za posrednictwem uniwersalnej
skrzynki manewrowej przy uzyciu np. tom, kilof, konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie
powierzchni pokrywy i sptyw wody opadowej do $rodka studni przez otwor w przegubie, mozliwo$¢

uszczelnienia wiazu przed wodg opadowg, mozliwos¢ zamontowania zamka i wkladki
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antykradziezowe] po zabudowie wilazu w nawierzchni, montaz wlazu przy uzyciu szalunku
montazowego dostarczonego razem z wtazem na czas montazu, produkt zgodny z normg PN — EN
124 (wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez uprawniony podmiot — jednostke
certyfikujaca);

dla studni zaprojektowanych w pozostatych nawierzchniach i w terenie zielonym nalezy zastosowac
niewentylowane wilazy zeliwne o nastepujgcych parametrach: wiaz w klasie D 400, materiat
konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne, wysoko$¢ wtazu H=110 mm, ciezar pokrywy
min. 51 kg, ciezar ramy min. 37 kg, srednica pokrywy - 670 mm, pokrywa niewentylowana, pokrywa
osadzana na przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymaine otwarcie 130°, blokada pokrywy przy
zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa, samocentrowanie pokrywy w ramie,
elastomerowy pier§cien ttumigcy osadzony w ramie zabezpieczajacy pokrywe przed podrywaniem,
rama okragta, cylindryczna, $rednica wewnetrzna otworu ramy - 610 mm, Srednica zewnetrzna ramy —
785 mm, otwieranie za posrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. fom, kilof,
konstrukcja wtazu umozliwiajaca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody opadowej do
srodka studni przez otwor w przegubie, mozliwo$¢ uszczelnienia wiazu przed wodg opadowa,
mozliwo$¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie wtazu w nawierzchni,
produkt zgodny z normg PN — EN 124 (wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez
uprawniony podmiot — jednostke certyfikujaca);

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren;

w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe, w chodnikach i wjazdach wykona¢
pierscienie dystansowe, ktore taczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej
tworzywem sztucznym umozliwiajgcej regulowanie ich wysokosci;

przestrzen pomiedzy ptytq nastudzienng i pierScieniem odcigzajacym a kregami studni rewizyjnej
nalezy uszczelni¢ za pomoca pianobetonu;

studnie wykonane z betonu C35/45 zbrojone stalg AllI34GS (wg normy DIN 4034, Czesc | i II),

wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego (<5%) i mrozoodpornego (F150).

Studnie D1 i D19 do nabudowania na istniejagcym rurociggu dn400 winny zosta¢ wykonane wg

indywidualnego projektu producenta i dostosowane do panujgcych warunkéw w miejscu ich montazu. Projekt

ten musi zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora, Inwestora i Uzytkownika.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ do istniejacych studni kanalizacii

deszczowej grawitacyjnej (oznaczenie na planie sytuacyjnym D8 i D15) za pomocg przejscia szczelnego.

W przypadku braku osadnika w studni istniejacej nalezy wykona¢ kinete umozliwiajacg swobodne

wprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji.
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Dla studni D1 i D16 (petnigcych rowniez funkcje wpustu) jako zwieniczenie projektuje sie krate
0 nastepujacych parametrach: materiat konstrukcyjny ramy i kraty — Zeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400,
rama okragta, Srednica wewnetrzna otworu ramy — 610 mm, wysokos¢ ramy — 100 mm, rama wyposazona
w zaczepy do podnoszenia, rama wtazu azurowa pozwalajgca na tatwiejsze wigzanie cementu podczas
instalacji, wktadka ttumigca — elastomer, pokrywa bez zatrzasku, krata osadzana na przegubie kulistym
w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°, blokada kraty przy zamykaniu wlazu w pozycji 90° dla celéw
bezpieczenstwa, w pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka, krata umozliwia zamontowanie
kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221, produkt zgodny z normg PN — EN 124 (wymagany certyfikat
zgodnosci z normg wydany przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujgca).

W przypadku gdy wigczenie do studni kanalizacyjnej zlokalizowane jest na wysoko$ci powyzej 0,6m
nad kinetg nalezy stosowac wigczenia kaskadowe z zewnetrzng (w D8 z wewnetrzng) rurg spadowg (studnie
kaskadowe i osadnikowe pokazano na profilach podtuznych). Lokalizacje studni oraz Srednice i materiat
pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych.

2.3. Studzienki tworzywowe @600

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o $rednicy @600 mm, z prefabrykowanych elementéw wykonanych
z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

— typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw wykonanych
z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%) bez
dodatkdw regranulatéw oraz Srodkdw spieniajacych o budowie modutowej — sktadajace sie
z elementdw takich jak podstawa; trzon studni oraz stozek — montowanych za pomocg uszczelek
spetniajacych nastepujace parametry:

— studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodno$¢ z w/w normg powinna by¢
potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tego typu badan;

— uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1;

— kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne wykonywane metodg
wirysku lub metoda rotacyjna,

— trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 2;

— studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierScienie betonowe odcigzajace spetniajgce wymagania
obowigzujacych norm, pierscienie odcigzajgace musza by¢ kompatybilne
z wybranym systemem studni tworzywowych;

— wilazy zeliwne, klasy D400, wykonane z Zzeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i pokrywa),

przeznaczone do przenoszenia $redniego, ciezkiego i bardzo cigzkiego ruchu kotowego. Gniazdo
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pokrywy wlazéw z zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub rownowazny
pierscien stabilizujgco-wygtuszajacy, produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren;

dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu;

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypdr przez wody
gruntowe;

kré¢ce kielichowe (stuzace do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny by¢ zintegrowane
z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniac elastyczne potaczenie

z rurami w studni, zakres elastycznosci min +/-5°, co zapewnia zachowanie szczelnosci zwigzanych
z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur z wigkszymi spadkami;

zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu pozytywnej opinii

Inwestora, Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.

2.4. Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wod z powierzchni drdg i placéw utwardzonych zaprojektowano wpusty deszczowe

zeliwne jezdniowe o nastepujacych parametrach:

materiat konstrukcyjny ramy i rusztu — zeliwo sferoidalne,

krata w klasie D 400,

wymiary ramy — 300x500 mm,

wysoko$¢ korpusu — 100 mm,

ruszt i pokrywa z zatrzaskiem,

ruszt i pokrywa osadzana na zawiasie,

korpus bezkotnierzowy,

produkt zgodny z normg PN — EN 124 (wymagany certyfikat zgodno$ci z normg wydany przez
uprawniony podmiot — jednostke certyfikujaca).

Wpusty deszczowe zamontowane na studzienkach wpustowych betonowych o nastepujacych parametrach:

$rednica wewnetrzna 450mm,

gteboko$¢ osadnika 0,5 m,

wyposazone w ptyte odcigzajaca,

elementy wykonane z betonu C40/50 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci W12, mrozoodpornosci
F150,

podtaczenie wpustow do kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn200.

Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.
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2.5. Inne materiaty

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN
13043:2004 oraz spetniac wymagania producenta rur. Wybor materiatu do zageszczania oraz metode
zageszczania nalezy uzgodnic z Inzynierem oraz Zamawiajacym.

Pozostate materiaty:

— rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych;

— manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncowek rur
ostonowych;

— ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

— betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 8/10,
C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45 oraz wodoszczelne o wskazniku WS8;

— Zzaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,5% do masy
zaprawy;

— stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O0 do Alll powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

— cegfa kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks.
12%;

— papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

— keramzyt do ocieplenia rurociggdw zewnetrznych;

— maty grubosci, co najmniej 20 mm z pianki PE - wspdiczynnik przewodzenia ciepta nie powinien by¢
wiekszy niz: 0,035 W/mK przy 10°C oraz 0,038 W/mK przy 40°C.

— koniec kazdej rury spustowej rynny nalezy potaczy¢ z rewizjg (odptyw pionowy dn110) podigczong do
kanalizacji deszczowej rurg PVC 110 poprzez studzienke tworzywowg @315, konstrukcja rewizji musi
umozliwiaC wyczyszczenie instalacji deszczowe.

2.6. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6.1. Rury kanalizacyjne

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczesciej w formie palety rur, nadaje sie do sktadowania. Rury

powinny by¢ sktadowane na réwnym i gtadkim podtozu wolnym od kamieni i innych materiatbw mogacych
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spowodowaC uszkodzenia. Sktadowane rury i ksztattki nie moga by¢ narazone na oddziatywanie
rozpuszczalnikow oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroniC przed uszkodzeniami
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien fgcznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.
W przypadku pdzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢
warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku i bezpieczenstwa. Pod pierwszg
warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki, zapewniajace wystarczajacg powierzchnie nosna i by
zapobiec nanoszeniu bfota przez $ciekajacq wode deszczowa i przymarzaniu rur do podioza. Rury powinny
by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane na przemian, koficowkami — kielichami.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
rur. Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ na zabezpieczenie zakofczen rur za pomocg specjalnych ochron
(kapturki, wktadki). Nie dopuszcza sie zrzucania elementéw przy wytadunku. Nie dopuszcza sie wleczenia
pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu. Nalezy zachowa¢ szczegolna ostrozno$¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy sktadowaé tak, by nie nastapity uszkodzenia
mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je jako materiat do wbudowania.
2.6.2. Studnie betonowe
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregoéw. Wyroby nalezy sktadowac na powierzchni wyrdwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania
z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych.
2.6.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.6.4. Studnie tworzywowe
Elementy studni tworzywowych winny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi ich producenta.
2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.7. Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
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kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIOR i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na dany Sprzet Wykonawcy
oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu Wykonawcy. Wybrany
Sprzet Wykonawcy, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Wykonawca powinien mie¢ mozliwoS¢ skorzystania ze sprzetu odpowiadajacego pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okre$lic wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym przez Inspektora.
W szczegdlnosci powinien mie¢ dostep do nastepujacego sprzetu:

— koparki, koparko-tadowarki, spycharki,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— beczkowozy,

— szalunki systemowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— weciggarki mechaniczne i reczne,

— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg,

— narzedzia tngce do cigcia rur,

— specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow/przeciskow,

inny niezbedny sprzet techniczny.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogg by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen tadunkowa
srodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob pakowania rur w fabryce jest
kazdorazowo dostosowywany do rodzaju $rodka transportu. Przewdz rur samochodami uregulowany jest
odrebnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu
ciezarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o dtugo$ci 6 m pakowane sg
w formie tadunku paletowego umozliwiajac za i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka widtowego z boku
lub z tytu platformy. Przy pracach za i wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen.
4.2. Transport kregow, plyt i studni

Transport kregow i plyt przykrywkowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Srodki
transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone
W urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig
zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym
powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkdw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
Elementy studni tworzywowych winny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi ich producenta.

4.3. Transport wlazéw kanatowych, wpustow zeliwnych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10
szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.4, Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z wymogami STWIOR, Dokumentacjg Projektowa, PZJ,
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy. Wykonawca przystapi do rozbiérki i budowy
zgodnie z Pozwoleniem na Budowe, wydanym przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robédt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWIOR, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan Materiatow i Robot, rozbieznosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia Robédt oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustali¢ z Rejonem Energetycznym.
Pob6r wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym zawarciu umowy z Gestorem sieci wodociggowych i na
warunkach okreslonych przez Niego. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdw Wykonawca uzgodni we
wtasnym zakresie.

Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdéw, ciggdw pieszych, urzadzen lub innych nieruchomos$ci zarzadcy
lub wiascicieli danej dziatki, spowodowane przez prowadzenie Robédt przez Wykonawce i nie bedace

w zakresie Przedmiotu Zaméwienia, spoczywa na Wykonawcy w ramach Jego umownego wynagrodzenia.
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5.2. Roboty przygotowawcze.
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac
w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby
geodezyjne. Przed rozpoczeciem robot nalezy:

— zapoznac sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do projektu,

— Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej celem

zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy,

— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac,

— powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie rozpoczecia robét.
5.3. Odwodnienie wykopow
Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie pompami powierzchniowymi lub
zestawem igtofiltrow. Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewniajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw
i nasypdw, aby powierzchni gruntu nadawaC w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami. W przypadku stwierdzenia
innych warunkéw gruntowo-wodnych, anizeli wynika to z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia badan geotechnicznych aby okreslic poziom
wody gruntowej na dzien wykonywania robét i sporzadzi¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz
prowadzi¢ dziennik pompowan. Wszystkie czynnoSci muszg odbywac si¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Inspektorem.
5.4. Roboty ziemne
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu
lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane
odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposob mechaniczny. Na skrzyzowaniu
i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie z odeskowaniem
i rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 -
Roboty ziemne wymagania ogélne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopow

nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopdw przy
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temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony
przemarznigtg warstwe gruntu nalezy usunac.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig
wykopu a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosSci co najmniej 1 m dla komunikacji, kat nachylenia
skarpy odkfadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku
niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢é wywieziony na
odktad staty lub przesuniety tak, aby odlegtos¢ podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérne;
krawedzi byta rdwna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do
zasypki mozna go sktadowaé, w miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie
nadaje sie do zasypki nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonaé drewniang
obudowe wykopu. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunietq gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopdw
dostosowa¢ do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych. Drabiny do wej$cia (zej$cia) z wykopu powinny by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz  1m od poziomu terenu w odlegtoSciach nie
przekraczajacych 20 m. W miejscach przejs¢ i przejazdow nad wykopem nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych
i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone
barierami ochronnymi z poreczami, listwg $rodkowa i kraweznikiem.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Po utozeniu
kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Piasek na
podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996. Studnie betonowe nalezy posadowi¢ na
podsypce cementowo-piaskowej. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego
gruntu. Szczegélnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokdt rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure.
Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu
rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu wiasciwego, pod rozpoczecie rob6t
drogowych, tacznie z zageszczeniem gruntu wg wytycznych Zarzadcdw, a w pozostatych miejscach
uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej. Wykonawca zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwa¢ Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta

oraz wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.
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5.5. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi. Ze wzgledu na to, Ze roboty
budowlane prowadzone bedg na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, w czasie robo6t nalezy zapewnic
ciggtos¢ odbioru Sciekdéw objetych istniejacq kanalizacja. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru $ciekdéw doptywajacych z istniejacych kolektoréw oraz
uja¢ w kosztach wykonania robét tymczasowe przepompowywanie $ciekdw.

5.5.1. Rurociagi

Rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur oraz ponizszymi wymaganiami
szczegbtowymi. Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewoddw. Do budowy rurociggéw
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubosé
podsypki i stopien jej zageszczenia; rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym,
z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury — zgodnie z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur; w miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe
0 gtebokosci dostosowanej do Srednicy zewnetrznej ztacza. Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur
nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen
i zanieczyszczen. Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konice utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody kanalizacji sanitarnej o srednicach dn200 i wigkszych
nalezy poddac inspekcji TVC z raportem.

5.5.2. Studnie kanalizacyjne

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierScieni dystansowych) nalezy faczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych. Potaczenie elementéw za
pomocq uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych. PierScieni dystansowe taczone
sq przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm. Przejscie kanatdéw przez
Sciany studni wykonane sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow. W $Scianach studni fabrycznie osadzane sq krdéce potaczeniowe. Studnie nalezy montowac
w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce cementowo-piaskowej (0 grubosci co najmniej 10 cm
i $rednicy wiekszej od wymiaru zewnetrznego studni o minimum 10 cm).

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz wytycznych producenta.

Na kolektorach zbiorczych nalezy stosowaé kaskady zewnetrzne, na przytaczach wykona¢ kaskady jako
wewnetrzne (kazdorazowo konsultujac to z Inspektorem).

5.5.3. Przecisk rurg stalowa pod droga powiatowa nr 1368F (dz. nr 287 i 261)

Kolejnos¢ wykonania robét dla poszczegdinych przejs¢ pod droga;
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1. wykona¢ komore przeciskowg prostokatng o $cianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi
o wymiarach dostosowanych do gabarytow urzadzenia przeciskowego, lokalizacja komory startowej -
w rejonie studni D9,

2. komore kontrolng przewiduje sie wykonac w rejonie studni D8, przy uzgodnieniu z gestorem sieci i drogi,
3. umocni¢ dno komory startowej i $ciang oporowg ptytami zelbetowymi drogowymi,
4. montaz urzadzenia przeciskowego w komorze,
5. wykonac¢ przecisk rury stalowej, usuna¢ grunt ze $rodka i wprowadzi¢ rure przewodowg
z zamontowanymi ptozami dystansowymi,
6. uszczelni¢ konce rury przeciskowej manszetami,

7. teren doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez Zarzadce drogi i zgodnie z dokumentacjq branzy
drogowe;.

Komore wykona¢ o $cianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach dostosowanych
do gabarytow urzadzenia przeciskowego. Wybra¢ grunt z wnetrza komory i wywie$¢ na odktad. Dno
komory i $ciane oporowg umocni¢ ptytami betonowymi. Nastepnie wykona¢ otwér
w Scianie komory dla rury przeciskowe;.

Prace rozpocza¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze zgodnie
z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie wykonac przecisk do komory kontrolnej. Kierunek
i zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przepychu. Po przecisnieciu
rury stalowej i osiggnieciu zatozonego punktu, nalezy usung¢ grunt z wnetrza rury.

Przecigganie rury przewodowej wykona¢ na optymalnie dobranych i rozmieszczonych ptozach
dystansowych. Zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur specjalnymi manszetami. Po
wykonaniu przecisku i demontazu urzadzenia w miejscu komory przeciskowej zabudowa¢ studnie docelowg
zgodnie z projektem.

Parametry techniczne projektowanego przejscia kanalizacji deszczowej pod droga;
— dziatki nr 287 i 261 (obreb Stowin) — droga powiatowa nr 1368F,
— odcinek migdzy studniami D8 - D9;
— $rednica i materiat rury przeciskowej - @457 x 8mm STAL;
— $rednica i materiat rury przewodowej - PVC-U @250mm kl. S, lita, min. SN=8 kN/m2, SDR 34;
— dtugos¢ przecisku w planie - L=7,0 m.
Szczegoty przejscia pod drogg powiatowg nr 1368F pokazano na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym
projektowanej sieci. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami
i wymaganiami Zarzadcy drogi.
5.5.4. Rozbiorki i odtworzenie nawierzchni

Roboty nawierzchniowe zostaty ujete w ST branzy drogowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie proby, badania, sprawdzenia i kontrole muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami, zasadami

wiedzy technicznej i wtasciwymi wytycznymi.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu

Zapewnienia Jako$ci (PZJ) przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W PZJ nalezy przedstawi¢

zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora. PZJ bedzie zawiera¢, co najmnie;j:

1)

2)

Czes¢ ogoing opisujaca:

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robot,

PBiOZ,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb (imig, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jako$¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robdt, dla
kazdej z poszczegdlnych branz,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

metody ograniczenia oddziatywania Robét na $rodowisko.

Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo¢ Srodkdw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robét,

sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Kontrola przed przystapieniem do Rohét
Przed przystgpieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, Srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych Materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robét
zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot
W czasie wykonywania Robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw
Robét, sktadajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego
dnia roboczego.
6.4. Zasady kontroli jakosci Robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwo$cig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegdinosci kontrola
powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub innego wymaganego materiatu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci lokalizacji z dokumentacjq projektowa przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wiazowych,
— wykonanie proby szczelnosci na infiltracje/eksfiltracje wybudowanej sieci,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
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— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego rurociggu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy

zwiekszonym spadku).

Wykonawca jest zobowigzany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (drogg elektroniczng) postepu
prac. Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inspektora i bedg przedktadane w 2 egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej, co miesigc
w ciggu 5 dni roboczych od ostatniego dnia okresu, do ktorego sie odnosi. Pierwszy raport winien obejmowac
okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po terminie rozpoczecia robot.
Inspektor, wedtug swojego uznania, moze wymaga¢ dodatkowych raportbw poza miesigcznymi
i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor ustali zawarto$¢ raportdw oraz ich forme i terminy dostarczania.
6.5. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

— sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty,

— sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
Dokumentaciji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora,

— sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.6. Inspekcja telewizyjna kanatu

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych
i wyczyszczonych kanatéw. Najpozniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia inspekcii
Wykonawca jest zobowigzany skutecznie zawiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor ma obowigzek wziecia udziatu w prowadzonej inspekcji i biezacej jej kontroli. Rury
muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umoZliwiajace jednoznaczne okreslenie ich parametrow
technicznych przy wykonywaniu inspekcji. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Inspektorowi nastepujace
materiaty jako zatacznik do protokotu odbioru:

- plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkéow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania,

- komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej wraz z mapg, gdzie nalezy wkreslic badane odcinki.

- wykres poziomy rurociggu.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej jest:
- m - dla wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacji deszczowej (danej $rednicy), mierzony
w osiach studni,
- kpl. - dla wykonanej i odebranej studni danego rodzaju (betonowa, tworzywowa),
- kpl. - dla wykonanego i odebranego wpustu deszczowego,

- kpl. - dla wykonanego i odebranego przecisku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robdt.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie uzgodnionym
z Inspektorem. Szczegdtowy opis procedury odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty
w poszczegoinych czesciach STWIOR dla poszczegdlnych rodzajow robét. Odbidr zostanie potwierdzony
protokotem. Przedmiotem odbioréw i badan beda;

— zgodno$¢ wykonania z ST, Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami,

— materiat rurociggu,

— pofaczenia przewodow,

— szczelno$¢ przewodow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor. Odbior zostanie potwierdzony
protokotem.
8.3. Odbidr koricowy
W zaleznosSci od wymagan zawartych w Pozwoleniu na Budowe dotyczacych zgtoszenia zakorczenia Robét
do nadzoru budowlanego lub zgitoszenia zakonczenia Robét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi wszelkich dokumentéw formalno-prawnych
niezbednych do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu rob6t
budowlanych do odpowiedniego organu administracyjnego. Catkowite zakofnczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do

odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
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powiadomieniem na pismie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora, zostanie ustalony termin
rozpoczecia odbioru koricowego zgodnie z umowg. Odbidr zostanie przeprowadzony przy udziale Komisji,
w skfad ktorej wchodzi¢ bedg minimum Wykonawca, Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor. Wynik odbioru
potwierdzony zostanie stosownym protokotem po zakorczeniu oceny na podstawie m.in. przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i sprawdzen. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak mozliwosci odbioru
koricowego robdt, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin
wykonania robdt poprawkowych, uzupetniajgcych i usuwajacych ewentualne usterki wyznaczy komisja.

Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty w dwoch
egzemplarzach:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

— kopie Dziennika Budowy

— szczego6towg powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete,

— mape powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete, przyjetq do powiatowego zasobu
geodezyjnego,

— protokoty z przeprowadzonych wcze$niej odbiordw,

— protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu,

— protokoty z badan szczelno$ci rurociggéw i studzienek,

— protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce drdg,

— deklaracje zgodno$ci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow,

— instrukcje eksploatacii i konserwacji,

— instrukcje wykonania préb korncowych,

— protokot z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z nagraniem filméw na ptyty
DVD i mapg z zaznaczonym fragmentem sieci oraz raportow z inspekcji objetej niniejszym
protokotem,

— os$wiadczenie Kierownika Budowy/Robét zgodne z wymaganiami wtasciwych przepisow,

- inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie zaistniatych w okresie gwarancyjnym usterek i wad. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. niniejszej ST. W celu sprawdzenia aktualnego stanu technicznego przewoddéw
kanalizacyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do wyczyszczenia i dokonania ponownej wewnetrznej
inspekcji telewizyjnej eksploatowanych kanatéw. Najpozniej na 30 dni przed planowanym terminem
inspekcji  pogwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany skutecznie zawiadomi¢ przedstawiciela

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor ma obowigzek wzigcia udziatu w prowadzonej
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inspekcji i biezacej jej kontroli. Wszelkie czynnosci zwigzane z prowadzeniem wymienionych prac,
Wykonawca winien uzgodni¢ z Uzytkownikiem i Zamawiajagcym. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac
Inspektorowi materiaty opisane w punkcie 6.6. niniejszej ST, jako zatgcznik do protokotu odbioru
pogwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptacie podlegajg rzeczywiscie wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami wg zasad
okre$lonych w Umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa wycenionej pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i Dokumentacii
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-B-19701:1997

PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-76/B-12037

UWAGA!

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement. Cement powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonym prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat

znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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