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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH DLA ZADANIA 

"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI SŁOWIN, GMINA DOBIEGNIEW" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
KOD CPV 45110000-1 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania ścieków 
KOD CPV 45231300-8 
 
 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
1. ST S-01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
 
 
 
 
 
Uwaga, 
Specyfikacje Techniczne robót drogowych objęto odrębnym opracowaniem (I. BRANŻA DROGOWA). 
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ST S-01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "PRZEBUDOWA 

DROGI WE WSI SŁOWIN, GMINA DOBIEGNIEW" 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

kanalizacji deszczowej w działkach objętych przedmiotową inwestycją.  

W zakres tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

− roboty ziemne i odwodnienie wykopów, 

− roboty montażowe kanalizacji deszczowej, 

− budowa studni i wpustów, 

− kontrola jakości. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują m.in.: 

− kanalizację deszczową z rur kanalizacyjnych PVC-U250 i PVC-U200 kl. S, lita, min. SN=8 kN/m2, 

SDR 34,  

− studzienki kanalizacyjne: betonowe Ø1200 i 1000 z betonu C35/45, wodoszczelnego W8, mało 

nasiąkliwego ≤5% i mrozoodpornego F150 (studnie do nabudowania na istniejącym kolektorze 

dn400 wg indywidualnego projektu producenta, dostosowane do panujących warunków w miejscu 

ich montażu - zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej) oraz inspekcyjne tworzywowe 

Ø600 z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiału pierwotnego (100%) 

bez dodatków regranulatów oraz środków spieniających,  

− wpusty deszczowe (materiał konstrukcyjny ramy i rusztu – żeliwo sferoidalne, krata w klasie D400, 

wymiary ramy – 300x500 mm, wysokość korpusu – 100 mm, ruszt i pokrywa z zatrzaskiem, ruszt 

 i pokrywa osadzana na zawiasie, korpus bezkołnierzowy), zamontowane na studzienkach 

wpustowych betonowych Ø 450 (głębokość osadnika 0,5 m, wyposażone  w płytę odciążającą, 

elementy z betonu C40/50 o nasiąkliwości <5%, wodoszczelności W12, mrozoodporności F150), 

− przecisk rurą Ø457 x 8mm STAL pod drogą powiatową nr 1368F (dz. nr 287 i 261). 
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1.4. Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego, Kierownikiem budowy i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

 i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi             

i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót i administrowanie kontraktem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót i administrowanie kontraktem w zakresie branży, w której jest uprawniony. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych              

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych                     

i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 

umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego 

do niżej położonego kanału odpływowego. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 

do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
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naprawianego odcinka rurociągu.  

Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy wewnętrznej 

rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy 

obrysem budowli a osią przewodu.  

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociągu przy skrzyżowaniu z drogą, zjazdem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                             

i z definicjami podanymi w odrębnych ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją 

projektową oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie których Wykonawca 

zrealizuje zadanie. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowią część umowy,             

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były        

w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń   

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności należy przekazać informację do projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,    

w celu wyjaśnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne             
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z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (drogi) 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.     

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki „roboty drogowe”, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie,      

w miejscach i ilościach określonych przez i w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, wykopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy   

i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i eksploatatora instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ze względu na to, że teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ani Zamawiający nie będzie ingerował         

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt               

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Całość robót prowadzić zgodnie z: 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.  

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 

Każdy materiał musi zostać zaakceptowany przez Inspektora i Zamawiającego. Podstawą do weryfikacji 

materiału będzie złożony przez Wykonawcę Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń sporządzony wg 

wzoru przekazanego Wykonawcy przez Inspektora. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 

rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 

wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.    

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.1. Rury kanalizacyjne 

Rury i kształtki Ø250, Ø200 PVC-U klasy S lite o jednorodnej strukturze przekroju, odporne na dichlorometan. 

Rury te gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz 
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spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny 

asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść szczelnych oraz łączników z innymi materiałami.  

Wymagania dotyczące rur PVC: 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Nie dopuszcza 

się w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego, zastosowania na całym zadaniu rur i kształtek 

wyprodukowanych przez więcej niż jednego producenta. 

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących podstawowych danych: 

− nazwa producenta; 

− rodzaj materiału; 

− oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

− grubość ścianki w mm; 

− data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

− obowiązującą normę. 

Ponadto rury o średnicach ≥ Ø200 winny posiadać nadruk wewnętrzny w celu ich identyfikacji podczas 

inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej: 

− technologia wykonania rury (rury lite jednorodne); 

− średnica rury; 

− sztywność obwodowa. 

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących podstawowych 

danych: 

− nazwa producenta; 

− rodzaj materiału; 

− oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

− obowiązującą normę. 

Właściwości rur i kształtek: 

− połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) – uszczelki 

zgodnie z PN-EN 681-1 posiadają znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych 

oznaczone symbolami WC; 

− powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 

− struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości); 

− sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2 

− szereg wymiarowy SDR 34; 

− spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009; 
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− rury i kształtki odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) 

potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-U; 

− materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne 

(pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000 godzinnego 

potwierdza trwałość na poziomie 100 lat). 

2.2. Studnie betonowe na kanalizacji deszczowej Ø1200 i 1000 

Studnie muszą spełniać poniższe wymagania: 

− studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejściami szczelnymi 

dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów; 

− stopnie złazowe podwójne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 13101:2005 zamocowane 

współosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odległości pionowej 250 ± 5 mm;  

− dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi 

fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów; 

− kręgi betonowe łączone na uszczelki elastomerowe stożkowe naciągane i odporne na agresywne 

działanie ścieków, kręgi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 spełniające wymagania 

normy PN-EN 681-1;  

− należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania normy PN-EN 681-1; 

− połączenia kręgów spoinowane od wewnątrz i zewnątrz; 

− płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy powinna być wykonana z betonu C35/45 zbrojona stalą 

AIII34GS (wg normy DIN 4034, Część I i II) łączona na uszczelki stożkowe naciągane; 

− pokrywa włazów z logo Zamawiającego - projekt musi zostać zatwierdzony przez Inspektora                

i Zamawiającego; 

− dla studni zaprojektowanych w jezdni asfaltowej należy zastosować niewentylowane włazy żeliwne 

„pływające” o następujących parametrach: właz w klasie D 400, materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy 

– żeliwo sferoidalne, wysokość włazu H=140 mm, ciężar pokrywy min. 51 kg, ciężar ramy min. 58 kg, 

w komplecie pierścień centrujący betonowy z ożebrowaniem wysokości min. H=60 mm o ciężarze    

25 kg, średnica pokrywy - 670 mm, pokrywa niewentylowana, pokrywa osadzana na przegubie 

kulowym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu włazu         

w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa, samocentrowanie pokrywy w ramie, elastomerowy pierścień 

tłumiący osadzony w ramie zabezpieczający pokrywę przed podrywaniem, rama okrągła, 

cylindryczna, średnica wewnętrzna otworu ramy - 610 mm, otwieranie za pośrednictwem uniwersalnej 

skrzynki manewrowej przy użyciu np. łom, kilof, konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie 

powierzchni pokrywy i spływ wody opadowej do środka studni przez otwór w przegubie, możliwość 

uszczelnienia włazu przed wodą opadową, możliwość zamontowania zamka i wkładki 
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antykradzieżowej po zabudowie włazu w nawierzchni, montaż włazu przy użyciu szalunku 

montażowego dostarczonego razem z włazem na czas montażu, produkt zgodny z normą PN – EN 

124 (wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez uprawniony podmiot – jednostkę 

certyfikującą); 

− dla studni zaprojektowanych w pozostałych nawierzchniach i w terenie zielonym należy zastosować 

niewentylowane włazy żeliwne o następujących parametrach: właz w klasie D 400, materiał 

konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne, wysokość włazu H=110 mm, ciężar pokrywy     

min. 51 kg, ciężar ramy min. 37 kg, średnica pokrywy - 670 mm, pokrywa niewentylowana, pokrywa 

osadzana na przegubie kulowym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy przy 

zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa, samocentrowanie pokrywy w ramie, 

elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie zabezpieczający pokrywę przed podrywaniem, 

rama okrągła, cylindryczna, średnica wewnętrzna otworu ramy - 610 mm, średnica zewnętrzna ramy – 

785 mm, otwieranie za pośrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy użyciu np. łom, kilof, 

konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody opadowej do 

środka studni przez otwór w przegubie, możliwość uszczelnienia włazu przed wodą opadową, 

możliwość zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włazu w nawierzchni, 

produkt zgodny z normą PN – EN 124 (wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez 

uprawniony podmiot – jednostkę certyfikującą); 

− na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren; 

− w studniach zlokalizowanych w drogach innych niż asfaltowe, w chodnikach i wjazdach wykonać 

pierścienie dystansowe, które łączone będą przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej 

tworzywem sztucznym umożliwiającej regulowanie ich wysokości; 

− przestrzeń pomiędzy płytą nastudzienną i pierścieniem odciążającym a kręgami studni rewizyjnej 

należy uszczelnić za pomocą pianobetonu; 

− studnie wykonane z betonu C35/45 zbrojone stalą AIII34GS (wg normy DIN 4034, Część I i II), 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (≤5%) i mrozoodpornego (F150). 

 

 Studnie D1 i D19 do nabudowania na istniejącym rurociągu dn400 winny zostać wykonane wg 

indywidualnego projektu producenta i dostosowane do panujących warunków w miejscu ich montażu. Projekt 

ten musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora, Inwestora i Użytkownika. 

 Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej należy wykonać do istniejących studni kanalizacji 

deszczowej grawitacyjnej (oznaczenie na planie sytuacyjnym D8 i D15) za pomocą przejścia szczelnego.       

W przypadku braku osadnika w studni istniejącej należy wykonać kinetę umożliwiającą swobodne 

wprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji. 
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 Dla studni D1 i D16 (pełniących również funkcję wpustu) jako zwieńczenie projektuje się kratę             

o następujących parametrach: materiał konstrukcyjny ramy i kraty – żeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400, 

rama okrągła, średnica wewnętrzna otworu ramy – 610 mm, wysokość ramy – 100 mm, rama wyposażona     

w zaczepy do podnoszenia, rama włazu ażurowa pozwalająca na łatwiejsze wiązanie cementu podczas 

instalacji, wkładka tłumiąca – elastomer, pokrywa bez zatrzasku, krata osadzana na przegubie kulistym          

w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 130°, blokada kraty przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów 

bezpieczeństwa, w pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka, krata umożliwia zamontowanie 

kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221, produkt zgodny z normą PN – EN 124 (wymagany certyfikat 

zgodności z normą wydany przez uprawniony podmiot – jednostkę certyfikującą).  

 W przypadku gdy włączenie do studni kanalizacyjnej zlokalizowane jest na wysokości powyżej 0,6m 

nad kinetą należy stosować włączenia kaskadowe z zewnętrzną (w D8 z wewnętrzną) rurą spadową (studnie 

kaskadowe i osadnikowe pokazano na profilach podłużnych). Lokalizację studni oraz średnicę i materiał 

pokazano na planie sytuacyjnym i  profilach  podłużnych.          

2.3. Studzienki tworzywowe Ø600 

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o średnicy Ø600 mm, z prefabrykowanych elementów wykonanych 

z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.  

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych: 

− typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementów wykonanych  

z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiału pierwotnego (100%) bez 

dodatków regranulatów oraz środków spieniających o budowie modułowej – składające się  

z elementów takich jak podstawa; trzon studni oraz stożek – montowanych za pomocą uszczelek 

spełniających następujące parametry: 

− studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodność z w/w normą powinna być 

potwierdzona odrębnym certyfikatem niezależnej instytucji posiadającej odpowiednie uprawnienia do 

wykonywania tego typu badań; 

− uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1; 

− kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normą PN-EN 476, monolityczne wykonywane metodą 

wtrysku lub metodą rotacyjną,  

− trzony studni o minimalnej sztywności obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 – SN 2; 

− studnie należy wyposażyć dodatkowo w pierścienie betonowe odciążające spełniające wymagania 

obowiązujących norm, pierścienie odciążające muszą być kompatybilne  

z wybranym systemem studni tworzywowych; 

− włazy żeliwne, klasy D400, wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i pokrywa), 

przeznaczone do przenoszenia średniego, ciężkiego i bardzo ciężkiego ruchu kołowego. Gniazdo 
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pokrywy włazów z żeliwa sferoidalnego wyposażone w elastyczny elastomerowy lub równoważny 

pierścień stabilizująco-wygłuszający, produkt zgodny z normą PN-EN 124:2000; 

− na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren; 

− dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu; 

− żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody 

gruntowe; 

− króćce kielichowe (służące do wykonywania podłączeń kielichowych) powinny być zintegrowane         

z kinetą (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniać elastyczne połączenie  

z rurami w studni, zakres elastyczności min +/-5o, co zapewnia zachowanie szczelności związanych    

z nierównomiernym osiadaniem gruntu oraz przy łączeniu rur z większymi spadkami; 

− zabudowa zgodna z instrukcją zabudowy producenta. 

Dopuszcza się stosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Inwestora, Inspektora, Użytkownika i Projektanta.  

2.4. Wpusty deszczowe 

Dla odprowadzenia wód z powierzchni dróg i placów utwardzonych zaprojektowano wpusty deszczowe 

żeliwne jezdniowe o następujących parametrach:  

− materiał konstrukcyjny ramy i rusztu – żeliwo sferoidalne,  

− krata w klasie D 400,  

− wymiary ramy – 300x500 mm,  

− wysokość korpusu – 100 mm,  

− ruszt i pokrywa z zatrzaskiem,  

− ruszt i pokrywa osadzana na zawiasie,  

− korpus bezkołnierzowy,  

− produkt zgodny z normą PN – EN 124 (wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez 

uprawniony podmiot – jednostkę certyfikującą).  

Wpusty deszczowe zamontowane na studzienkach wpustowych betonowych o następujących parametrach:  

− średnica wewnętrzna 450mm,  

− głębokość osadnika 0,5 m,  

− wyposażone w płytę odciążającą,  

− elementy wykonane z betonu C40/50 o nasiąkliwości <5%, wodoszczelności W12, mrozoodporności 

F150, 

− podłączenie wpustów do kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn200. 

Rozmieszczenie wpustów, studni i rzędne ich posadowienia pokazano na rysunkach.  
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2.5. Inne materiały 

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-EN 

13043:2004 oraz spełniać wymagania producenta rur. Wybór materiału do zagęszczania oraz metodę 

zagęszczania należy uzgodnić z Inżynierem oraz Zamawiającym. 

Pozostałe materiały: 

− rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych; 

− manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknięcia końcówek rur 

osłonowych; 

− płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury osłonowe; 

− betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C 8/10, 

C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45 oraz wodoszczelne o wskaźniku W8; 

− zaprawa cementowa marki co najmniej „8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,5% do masy 

zaprawy; 

− stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do AIII powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215; 

− cegła kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymałości co najmniej 25 MPa i nasiąkliwości maks. 

12%; 

− papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998; 

− keramzyt do ocieplenia rurociągów zewnętrznych; 

− maty grubości, co najmniej 20 mm z pianki PE - współczynnik przewodzenia ciepła nie powinien być 

większy niż: 0,035 W/mK przy 10oC oraz 0,038 W/mK przy 40oC. 

− koniec każdej rury spustowej rynny należy połączyć z rewizją (odpływ pionowy dn110) podłączoną do 

kanalizacji deszczowej rurą PVC 110 poprzez studzienkę tworzywową Ø315, konstrukcja rewizji musi 

umożliwiać wyczyszczenie instalacji deszczowej. 

2.6.  Składowanie materiałów na placu budowy 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy    

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6.1. Rury kanalizacyjne 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do składowania. Rury 

powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni i innych materiałów mogących 



15 
 

spowodować uszkodzenia. Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie 

rozpuszczalników oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi. 

W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo uzależnić ilość 

warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku i bezpieczeństwa. Pod pierwszą 

warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną i by 

zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. Rury powinny 

być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich 

rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami.  

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków           

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

rur. Szczególną uwagę należy zwracać na zabezpieczenie zakończeń rur za pomocą specjalnych ochron 

(kapturki, wkładki). Nie dopuszcza się zrzucania elementów przy wyładunku. Nie dopuszcza się wleczenia 

pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Należy zachować szczególna ostrożność przy pracach         

w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne                      

w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy składować tak, by nie nastąpiły uszkodzenia 

mechaniczne rur, co dyskwalifikowałoby je jako materiał do wbudowania. 

2.6.2. Studnie betonowe 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 

grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. Wyroby należy składować na powierzchni wyrównanej i utwardzonej, umożliwiającej 

odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania                          

z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. 

2.6.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.6.4. Studnie tworzywowe 

Elementy studni tworzywowych winny być składowane zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

2.6.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.7. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 



16 
 

kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Inspektora. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

STWiOR i wskazaniach Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany Sprzęt Wykonawcy 

oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują 

możliwość wariantowego użycia Sprzętu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu Wykonawcy. Wybrany 

Sprzęt Wykonawcy, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien mieć możliwość skorzystania ze sprzętu odpowiadającego pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz określić wykaz Urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym przez Inspektora.  

 W szczególności powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: 

− koparki, koparko-ładowarki, spycharki, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, 

− beczkowozy, 

− szalunki systemowe, 

− żurawie budowlane samochodowe, 

− wciągarki mechaniczne i ręczne, 

− samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności co najmniej 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg, 

− narzędzia tnące do cięcia rur, 

− specjalistyczne urządzenia do wykonania przewiertów/przecisków, 

inny niezbędny sprzęt techniczny. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur kanalizacyjnych 

Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzeń ładunkowa 

środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania rur w fabryce jest 

każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur samochodami uregulowany jest 

odrębnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu 

ciężarowego powinna mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o długości 6 m pakowane są       

w formie ładunku paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z boku 

lub z tyłu platformy. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas transportu  rur należy unikać uderzeń. 

4.2. Transport kręgów, płyt i studni 

Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Środki 

transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone              

w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością 

zachwiania równowagi środka transportowego. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym 

powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. 

Elementy studni tworzywowych winny być transportowane zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

4.3. Transport włazów kanałowych, wpustów żeliwnych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 

szt. i łączyć taśmą stalową.  

4.4. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami STWiOR, Dokumentacją Projektową, PZJ, 

oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie               

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi              

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor, poprawione przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy 

zgodnie z Pozwoleniem na Budowę, wydanym przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, STWiOR, Dokumentacji Projektowej, a także w normach                  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozbieżności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 

strony o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy należy ustalić z Rejonem Energetycznym. 

Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy z Gestorem sieci wodociągowych i na 

warunkach określonych przez Niego. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we 

własnym zakresie. 

Wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, podjazdów, ciągów pieszych, urządzeń lub innych nieruchomości zarządcy 

lub właścicieli danej działki, spowodowane przez prowadzenie Robót przez Wykonawcę i nie będące              

w zakresie Przedmiotu Zamówienia, spoczywa na Wykonawcy w ramach Jego umownego wynagrodzenia. 
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5.2. Roboty przygotowawcze. 

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować       

w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane służby 

geodezyjne. Przed rozpoczęciem robót należy: 

− zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do projektu, 

− zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej celem 

zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy, 

− teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować, 

− powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie rozpoczęcia robót. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Przy wysokim poziomie wód gruntowych, należy wykonać odwodnienie pompami powierzchniowymi lub 

zestawem igłofiltrów. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów             

i nasypów, aby powierzchni gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. W przypadku stwierdzenia 

innych warunków gruntowo-wodnych, aniżeli wynika to z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiazany jest do sporządzenia badań geotechnicznych aby określić poziom 

wody gruntowej na dzień wykonywania robót i sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz 

prowadzić dziennik pompowań.  Wszystkie czynności muszą odbywać się w porozumieniu z Zamawiającym       

i Inspektorem. 

5.4. Roboty ziemne 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu 

lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny być wykonywane 

odcinkami, jako wąskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykonać w sposób mechaniczny. Na skrzyżowaniu       

i zbliżeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie z odeskowaniem                   

i rozparciem ścian wykopów balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - 

Roboty ziemne wymagania ogólne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania. 

Roboty ziemne można wykonywać sposobem mechanicznym lub ręcznym. Przed wykonywaniem wykopów 

należy ustalić trasy istniejących sieci wykonując wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopów przy 
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temperaturach ujemnych należy chronić dno wykopu od przemarzania. W razie nienależytej ochrony 

przemarzniętą warstwę gruntu należy usunąć. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią 

wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji, kąt nachylenia 

skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt jego stoku naturalnego. W przypadku 

niemożliwości zachowania warunków określonych powyżej wydobyty grunt powinien być wywieziony na 

odkład stały lub przesunięty tak, aby odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej 

krawędzi była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejsza niż 5 m. Jeżeli grunt z wykopu nadaje się do 

zasypki można go składować, w miejscach umożliwiających to, obok wykopu. Jeżeli grunt z wykopu nie 

nadaje się do zasypki  należy dokonać wymiany gruntu. Nadmiar gruntu należy wywieźć. 

W miejscach występowania istniejących sieci uzbrojenia terenu miejscowo można wykonać drewnianą 

obudowę wykopu. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową przez odpowiednio 

wyprofilowany teren i wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopów 

dostosować do lokalnych warunków hydrogeologicznych. Drabiny do wejścia (zejścia) z wykopu powinny być 

wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż  1m od poziomu terenu w odległościach nie 

przekraczających 20 m. W miejscach przejść i przejazdów nad wykopem należy wykonać kładki dla pieszych    

i drewniane mostki przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji. Kładki i mostki powinny być zabezpieczone 

barierami ochronnymi z poręczami, listwą środkową i krawężnikiem. 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy układać na podsypce z piasku o wysokości 20 cm. Po ułożeniu 

kanalizacji należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm  ponad wierzch rury. Piasek na 

podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996. Studnie betonowe należy posadowić na 

podsypce cementowo-piaskowej. Zasypywanie wykopów należy wykonać  warstwami kolejno zagęszczanego  

gruntu. Szczególnie  starannie  należy zagęścić  grunt  wokół  rury  i  na  wysokości  0,30 m  ponad  rurę. 

Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu 

robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do stanu właściwego, pod rozpoczęcie robót 

drogowych, łącznie z zagęszczeniem gruntu wg wytycznych Zarządców, a w pozostałych miejscach 

uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi     

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Wykonawca zapewni ich 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy 

niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta 

oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 



21 
 

5.5. Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi. Ze względu na to, że roboty 

budowlane prowadzone będą na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w czasie robót należy zapewnić 

ciągłość odbioru ścieków objętych istniejącą kanalizacją. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia                

z użytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru ścieków dopływających z istniejących kolektorów oraz 

ująć w kosztach wykonania robót tymczasowe przepompowywanie ścieków.  

5.5.1. Rurociągi 

Rurociągi należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur oraz poniższymi wymaganiami 

szczegółowymi. Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy rurociągów 

w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.  

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość rur, grubość 

podsypki i stopień jej zagęszczenia; rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym,                           

z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury – zgodnie z projektowanymi spadkami; budowę rurociągu 

należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do 

wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur; w miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe    

o głębokości dostosowanej do średnicy zewnętrznej złącza. Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur 

należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń                         

i zanieczyszczeń. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Przewody kanalizacji sanitarnej o średnicach dn200 i większych 

należy poddać inspekcji TVC z raportem. 

5.5.2. Studnie kanalizacyjne 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą uszczelek  

gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych. Połączenie elementów za 

pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Pierścieni dystansowe łączone 

są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm.  Przejście kanałów przez 

ściany studni wykonane się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację 

ścieków. W ścianach studni fabrycznie osadzane są króćce połączeniowe. Studnie należy montować               

w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce cementowo-piaskowej (o grubości co najmniej 10 cm 

i średnicy większej od wymiaru zewnętrznego studni o minimum 10 cm). 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano-montażowych oraz wytycznych producenta.  

Na kolektorach zbiorczych należy stosować kaskady zewnętrzne, na przyłączach wykonać kaskady jako 

wewnętrzne (każdorazowo konsultując to z Inspektorem). 

5.5.3. Przecisk rurą stalową pod drogą powiatową nr 1368F (dz. nr 287 i 261) 

Kolejność wykonania robót dla poszczególnych przejść pod drogą: 
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1. wykonać komorę przeciskową prostokątną o ścianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi                

o wymiarach dostosowanych do gabarytów urządzenia przeciskowego, lokalizacja komory startowej -       

w rejonie studni  D9, 

2. komorę kontrolną przewiduje się wykonać w rejonie studni D8, przy uzgodnieniu z gestorem sieci i drogi, 

3. umocnić dno komory startowej i ścianę oporową płytami żelbetowymi drogowymi,   

4. montaż urządzenia przeciskowego w komorze, 

5. wykonać przecisk rury stalowej, usunąć grunt ze środka i wprowadzić rurę przewodową  

z zamontowanymi płozami dystansowymi, 

6. uszczelnić końce rury przeciskowej manszetami, 

7. teren doprowadzić do stanu wymaganego przez Zarządcę drogi i zgodnie z dokumentacją branży 

drogowej. 

 Komorę wykonać o ścianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi o  wymiarach dostosowanych 

do gabarytów urządzenia przeciskowego.  Wybrać  grunt  z wnętrza  komory  i  wywieść  na odkład.  Dno  

komory i ścianę oporową umocnić płytami betonowymi. Następnie wykonać otwór  

w ścianie komory dla rury przeciskowej.  

 Prace rozpocząć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w komorze zgodnie  

z kierunkiem i założonym spadkiem. Następnie wykonać przecisk do komory kontrolnej.  Kierunek  

i założony spadek podlegają  stałej kontroli  i  winny  być korygowane  w  trakcie  przepychu. Po  przeciśnięciu  

rury  stalowej  i  osiągnięciu założonego punktu, należy usunąć grunt z wnętrza rury.  

 Przeciąganie rury przewodowej wykonać na optymalnie dobranych i rozmieszczonych płozach 

dystansowych. Zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić końcówki rur specjalnymi manszetami. Po 

wykonaniu przecisku i demontażu urządzenia w miejscu komory przeciskowej zabudować studnię docelową 

zgodnie z projektem. 

Parametry techniczne projektowanego przejścia kanalizacji deszczowej pod drogą: 

− działki nr 287 i 261 (obręb Słowin) – droga powiatowa nr 1368F, 

− odcinek między studniami D8 - D9; 

− średnica i materiał rury przeciskowej - Ø457 x 8mm STAL; 

− średnica i materiał rury przewodowej - PVC-U Ø250mm kl. S, lita, min. SN=8 kN/m2, SDR 34; 

− długość przecisku w planie - L=7,0 m.  

Szczegóły przejścia pod drogą powiatową nr 1368F pokazano na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

projektowanej sieci. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uzgodnieniami  

i wymaganiami Zarządcy drogi.  

5.5.4. Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni 

Roboty nawierzchniowe zostały ujęte w ST branży drogowej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie próby, badania, sprawdzenia i kontrole muszą być zgodne z odpowiednimi normami, zasadami 

wiedzy technicznej i właściwymi wytycznymi.  

6.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. W PZJ należy przedstawić 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora. PZJ będzie zawierać, co najmniej: 

1) Część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót, 

− PBiOZ, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakość           

i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, dla 

każdej z poszczególnych branż, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

− metody ograniczenia oddziaływania Robót na środowisko. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem         

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku Materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                  

i sprawdzanie Urządzeń, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków 

transportu, zasoby sprowadzonych Materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót 

zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów 

Robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót     

z Dokumentacją Projektową i STWiOR. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb 

gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego 

dnia roboczego. 

6.4. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                      

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. W szczególności kontrola 

powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopów, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub innego wymaganego materiału, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności lokalizacji z dokumentacją projektową przewodów i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych, 

− wykonanie próby szczelności na infiltrację/eksfiltrację wybudowanej sieci, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją części metalowych. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
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− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

− odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku). 

Wykonawca jest zobowiązany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (drogą elektroniczną) postępu 

prac. Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Inspektora i będą przedkładane w 2 egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej, co miesiąc    

w ciągu 5 dni roboczych od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Pierwszy raport winien obejmować 

okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po terminie rozpoczęcia robót. 

Inspektor, według swojego uznania, może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi                        

i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor ustali zawartość raportów oraz ich formę i terminy dostarczania. 

6.5. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

− sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty, 

− sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

− sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 

przez Inspektora, 

− sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

6.6. Inspekcja telewizyjna kanału 

Przed oddaniem kanału do eksploatacji należy dokonać wewnętrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych           

i wyczyszczonych kanałów. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia inspekcji 

Wykonawca jest zobowiązany skutecznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Inspektor ma obowiązek wzięcia udziału w prowadzonej inspekcji i bieżącej jej kontroli.  Rury 

muszą posiadać wewnętrzne oznaczenia umożliwiające jednoznaczne określenie ich parametrów 

technicznych przy wykonywaniu inspekcji. Po dokonaniu inspekcji należy przekazać Inspektorowi następujące 

materiały jako załącznik do protokołu odbioru: 

− płytę CD lub DVD z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem miejsca 

inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania,  

− komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie 

uproszczonej i graficznej wraz z mapą, gdzie należy wkreślić badane odcinki. 

− wykres poziomy rurociągu. 



26 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji sanitarnej jest: 

− m - dla wykonanego i odebranego rurociągu kanalizacji deszczowej (danej średnicy), mierzony           

w osiach studni, 

− kpl. - dla wykonanej i odebranej studni danego rodzaju (betonowa, tworzywowa), 

− kpl. - dla wykonanego i odebranego wpustu deszczowego, 

− kpl. -  dla wykonanego i odebranego przecisku. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w terminie uzgodnionym                

z Inspektorem. Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty    

w poszczególnych częściach STWiOR dla poszczególnych rodzajów robót. Odbiór zostanie potwierdzony 

protokołem. Przedmiotem odbiorów i badań będą: 

− zgodność wykonania z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami, 

− materiał rurociągu, 

− połączenia przewodów,  

− szczelność przewodów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor. Odbiór zostanie potwierdzony 

protokołem. 

8.3. Odbiór końcowy  

W zależności od wymagań zawartych w Pozwoleniu na Budowę dotyczących zgłoszenia zakończenia Robót 

do nadzoru budowlanego lub zgłoszenia zakończenia Robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi wszelkich dokumentów formalno-prawnych 

niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu robót 

budowlanych do odpowiedniego organu administracyjnego. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 
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powiadomieniem na piśmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora, zostanie ustalony termin 

rozpoczęcia odbioru końcowego zgodnie z umową. Odbiór zostanie przeprowadzony przy udziale Komisji,      

w skład której wchodzić będą minimum Wykonawca, Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor. Wynik odbioru 

potwierdzony zostanie stosownym protokołem po zakończeniu oceny na podstawie m.in. przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i sprawdzeń. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak możliwości odbioru 

końcowego robót, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin 

wykonania robót poprawkowych, uzupełniających i usuwających ewentualne usterki wyznaczy komisja.  

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty w dwóch 

egzemplarzach: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

− kopię Dziennika Budowy 

− szczegółową powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

− mapę powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę, przyjętą do powiatowego zasobu 

geodezyjnego,  

− protokoły z przeprowadzonych wcześniej odbiorów, 

− protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu, 

− protokoły z badań szczelności rurociągów i studzienek, 

− protokół odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydany przez Zarządcę dróg, 

− deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów, 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji, 

− instrukcje wykonania prób końcowych, 

− protokół z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z nagraniem filmów na płyty 

DVD i mapą z zaznaczonym fragmentem sieci oraz raportów z inspekcji objętej niniejszym 

protokołem, 

− oświadczenie Kierownika Budowy/Robót zgodne z wymaganiami właściwych przepisów, 

− inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie zaistniałych w okresie gwarancyjnym usterek i wad. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych    

w punkcie 8.3. niniejszej ST. W celu sprawdzenia aktualnego stanu technicznego przewodów 

kanalizacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do wyczyszczenia i dokonania ponownej wewnętrznej 

inspekcji telewizyjnej eksploatowanych kanałów. Najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem 

inspekcji pogwarancyjnej, Wykonawca jest zobowiązany skutecznie zawiadomić przedstawiciela 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor ma obowiązek wzięcia udziału w prowadzonej 
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inspekcji i bieżącej jej kontroli. Wszelkie czynności związane z prowadzeniem wymienionych prac, 

Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym. Po dokonaniu inspekcji należy przekazać 

Inspektorowi materiały opisane w punkcie 6.6. niniejszej ST, jako załącznik do protokołu odbioru 

pogwarancyjnego.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają rzeczywiście wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami wg zasad 

określonych w Umowie. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa wycenionej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji 

Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków             

i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-86/8971-08                 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.   

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. 

 Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-B-06050:1999            Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250                Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 

PN-B-19701:1997             Cement. Cement powszechnego użytku. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997            Cement. Cement powszechnego użytku 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia.  

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenia.  

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych                      

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci 

kanalizacyjne z rur PVC. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-76/B-12037                Cegła kanalizacyjna. 

 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 

znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 

 

 

 

 


