

Dreżdenko, dnia 8 sierpnia 2023 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/18/2023

WYJAŚNIENIA

Pytanie nr 1

Projektowane postanowienia umowy § 2 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia nie częściej niż 3 razy w miesiącu, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. do pytania 1

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie §2 ust. 2. Treść po zmianie:

„Zamówienia bieżące będą składane średnio 3 razy w miesiącu, przy czym wartość bieżącego zamówienia nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto.”

Pytanie nr 2

Projektowane postanowienia umowy § 2 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 5 dni roboczych?

Odp. do pytania 2

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie §2 ust. 1. Treść po zmianie:

„ Przedmiot umowy winien być dostarczany sukcesywnie do siedziby Zamawiającego, w dni powszednie, w godz.: 7:30-14:30, **bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu** złożonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (m.in.: fax, poczta elektroniczna), zlecanym przez osoby uprawnione, w terminie **do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.**”

Pytanie 3

Projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 3 pkt. a i b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części bieżącego zamówienia/zareklamowanej części bieżącego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagą na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365% wartości zamówienia. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odp. do pytania 3

Zakładając, że: wielość zamówienia wynosi 200zł, Wykonawca zrealizował je na kwotę 100zł, opóźnienie wynosi 10 dni, to wysokość kar umownych liczona wg proponowanych zapisów wynosi – 100zł x 1% x 10 dni = 10zł. Koszt przesłania noty obciążeniowej listem poleconym ZPO wynosi 11 zł. Czy w tej sytuacji Zamawiający prowadzi działania zmierzające do wzbogacenia?

Jeżeli Wykonawca oceniając ryzyko realizacji przyszłego zobowiązania zakłada, że nie będzie miał możliwości systematycznego dostarczania przedmiotu umowy w wymaganym terminie, okres opóźnień nie jest możliwy do określenia i sytuacje te będą występowały często to faktycznie wysokość kar umownych może się skumulować.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w projektowanych postanowieniach umowy nie ma zapisów o karach umownych w wysokości 10% wartości brutto zamówienia. Przytoczone zapisy wzoru umowy występowały w postępowaniu prowadzonym w roku 2022, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/23/2022.

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie §6 poprzez doprecyzowanie zapisów. Treść po zmianie:

1. W przypadku uchybień terminów określonych w:
 - a) §2 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - b) §3 ust.4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanej części bieżącej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1 poz. 2 i 3.

Prosimy o dopuszczenie ez z igłą pakowanych po 20 sztuk.

Prosimy o dopuszczenie ez z zakończeniem prostym spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie sterylnych probówek z PS z wciskany korkiem, pakowanych po 5 sztuk, z datą ważności na opakowaniu.

Odp. do pytania 5

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie końcówek sterylnych o pojemności do 100 µl.

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 5 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie probówek ze znacznikami 1; 2,5; 5; 10 ml?

Odp. do pytania 7

W ww. zakresie nie stawia się dodatkowych wymagań.

Dopuszcza się probówki posiadające znaczniki objętości.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 07.08.2023 r.