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Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Spis treści:  

 

Załącznik nr 2.1. –  planowany rozmiar prac;  

Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i 
lokalizacji;  

Załącznik nr 2.3.1. –  charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna; 

Załącznik nr 2.3.2. –  układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie; 

Załącznik nr 2.3.3. –  zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; 

Załącznik nr 2.3.4. –  zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie 
pozyskania i zrywki; 

Załącznik nr 2.3.5. –  zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; 

Załącznik nr 2.3.6. –  informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał); 

Załącznik nr 2.4.1. -  informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania 
chwastów);  

Załącznik nr 2.4.2. -  zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych 
przy pomocy sadzarki. 



Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 294,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 303,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 239,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 564,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 367,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 9,58

Pakiet: 5
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 9,29

8  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 1,92

9  54 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 1,54

10  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 8,60

11  60 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 1,29

12  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 30,00

13  70 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 2,51

14  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 1,00

15  74 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np.
gniazda) KMTR 7,00

16 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 18,52

17 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,35

18 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 19,23

19 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 38,10

20 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 4,76

21 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 0,20

22 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 33,07

23 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 17,63

24 124 CP-W Czyszczenia późne HA 14,74

25 126 OPR-OCHRO Chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym HA 27,77

26 131 ZAB-OSŁON Zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem osłonkami TSZT 0,18

27 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00

28 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 3,00

29 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 30,30
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

30 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00

31 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 14,20

32 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

33 160 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 5,00

34 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

35 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

36 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 0,50

37 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 291,00

38 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 61,00

39 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 116,00

40 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 28,00

41 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 37,00
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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 366,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 517,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 315,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 443,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 924,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 21,57

Pakiet: 8
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7  27 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem
spalinowym HA 8,26

8  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 9,04

9  54 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 1,14

10  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 6,50

11  60 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 0,65

12  62 WYK-PLWY Wykonanie placówek wywyższonych TSZT 0,29

13  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 55,09

14  69 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 24,76

15  70 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 7,57

16  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 55,06

17  74 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np.
gniazda) KMTR 3,07

18  84 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach pogłębiaczem KMTR 79,85

19 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 37,36

20 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,69

21 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 39,05

22 112 MOT-PAS Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na pasach KMTR 137,86

23 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 0,40

24 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,45

25 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 40,50

26 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 48,29

27 124 CP-W Czyszczenia późne HA 41,97

28 126 OPR-OCHRO Chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym HA 5,46
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

29 131 ZAB-OSŁON Zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem osłonkami TSZT 0,14

30 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 20,00

31 137 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 10,00

32 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 10,00

33 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 75,70

34 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 273,00

35 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 80,00

36 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 80,00

37 160 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 10,00

38 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

39 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 471,00

40 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 1,00

41 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2,06

42 173 ODN-PASP Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 3,62

43 367 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 1 000,00

44 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 288,00

45 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 132,00

46 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 282,00

47 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 161,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Grudusk 07-22-1-06-314   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,67 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,61 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,15 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-319   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,72 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-323   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,32 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-325   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,89 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,36 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-339   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,62 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-341   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,35 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-341   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,90 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,22 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-349   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,62 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-349   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-350   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,82 124 CP-W

Grudusk 07-22-1-06-350   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,09 124 CP-W

CW

Grudusk 07-22-1-06-313   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-313   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,03 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-314   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,31 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-323   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,51 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-323   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,06 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-324   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,77 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-324   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,00 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,80 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-332   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,05 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-349   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,21 120 CW-W

Grudusk 07-22-1-06-351   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,99 120 CW-W

MA-PORZ

Grudusk 07-22-1-06-303   -o   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,15  19 WPOD-N

Grudusk 07-22-1-06-324   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,24  19 WPOD-N

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,43  19 WPOD-N

Grudusk 07-22-1-06-331   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,32  19 WPOD-N

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,08  19 WPOD-N

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,36  60 PRZ-PL12

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,40  74 WYK-P5GCP

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,36  54 WYK-PL12

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,26  60 PRZ-PL12

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,20  74 WYK-P5GCP

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,26  54 WYK-PL12

Grudusk 07-22-1-06-331   -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,40  74 WYK-P5GCP

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,37  60 PRZ-PL12

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,72  59 PRZ-TALSA

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,37  54 WYK-PL12

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,72  52 WYK-TAL40

ODN-LUK

Grudusk 07-22-1-06-329   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,01 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-329   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,01 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-329   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,01 100 SADZ WIEL

Grudusk 07-22-1-06-329   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,01  52 WYK-TAL40

Grudusk 07-22-1-06-329   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,01 111 DOW-SADZ

ODN-POZ Grudusk 07-22-1-06-331   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  30,00  67 KOP-ROW

ODN-ZŁOŻ
Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,63 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,63 111 DOW-SADZ
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres
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Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,63 100 SADZ WIEL

Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,63 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,50 100 SADZ WIEL

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,25  54 WYK-PL12

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,25  52 WYK-TAL40

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,26 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  17,20 103 SAD-BRYŁ

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,03 103 SAD-BRYŁ

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,03 100 SADZ WIEL

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,23 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,03 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,30  60 PRZ-PL12

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,30  54 WYK-PL12

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,88  59 PRZ-TALSA

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,96  52 WYK-TAL40

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,92  53 WYK-TAL60

PIEL

Grudusk 07-22-1-06-303   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,70 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-307   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,94 115 KOSZ UA

Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,08 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-317   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,02 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-318   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,97 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-328   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,43 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,13 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-332   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,83 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-333   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-339   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,78 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-346   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,78 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-348   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,82 115 KOSZ UA

Grudusk 07-22-1-06-349   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,46 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-350   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,96 117 KOSZ UC

Grudusk 07-22-1-06-351   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,28 117 KOSZ UC

PIEL-POZ Grudusk 07-22-1-06-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

POPR

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Grudusk 07-22-1-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00  59 PRZ-TALSA

Grudusk 07-22-1-06-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,00  73 WYK-POGCZ

Grudusk 07-22-1-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN
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O-GRODZN
Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,55  70 WYK-PASCP

O-GRODZNA

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,45  70 WYK-PASCP

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,80 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,78  70 WYK-PASCP

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 400 GODZ RH23

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,45  70 WYK-PASCP

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,28  70 WYK-PASCP

O-GRODZS

Grudusk 07-22-1-06-306   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-308   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-308   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 400 GODZ RH23

Grudusk 07-22-1-06-308   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Grudusk 07-22-1-06-308   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-308   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,50 155 PRZYB-1ŻU

Grudusk 07-22-1-06-312   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-314   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-315   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-317   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-317   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-317   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-318   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-318   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 400 GODZ RH23

Grudusk 07-22-1-06-318   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-318   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,70 155 PRZYB-1ŻU

Grudusk 07-22-1-06-323   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-323   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-323   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-324   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-324   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-324   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grudusk 07-22-1-06-350   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNI Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Grudusk 07-22-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

O-SPAŁM

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,08 131 ZAB-OSŁON

Grudusk 07-22-1-06-339   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 131 ZAB-OSŁON

Grudusk 07-22-1-06-339   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,10 131 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Grudusk 07-22-1-06-308   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-308   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,87 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-313   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-313   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,25 126 OPR-OCHRO
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O-ZGRYZC

Grudusk 07-22-1-06-314   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-314   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,31 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-315   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,70 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-315   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,00 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-323   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,33 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-324   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-324   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,99 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-325   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,61 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-329   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,96 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-348   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,81 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-348   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,95 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-349   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,15 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-349   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,50 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-349   -n   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-349   -n   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,68 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-351   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,92 126 OPR-OCHRO

Grudusk 07-22-1-06-351   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,74 126 OPR-OCHRO

O-ZWRYJM

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 136 KOR-P

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 160 KOR-DRWI

Grudusk 07-22-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Grudusk 07-22-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

OCHRP
P-INFO

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Grudusk 07-22-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Grudusk 07-22-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,35 100 SADZ WIEL

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,35  52 WYK-TAL40

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

OP-OŚRPRZ
Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

IBS
Grudusk 07-22-1-06-303   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-303   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

IIIA

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-331   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-331   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  423,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  423,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

IIIAUS
Grudusk 07-22-1-06-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  546,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  546,00   2 CWD-D

IIIB Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D
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Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

POZ-P

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

PR
Grudusk 07-22-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PTP
Grudusk 07-22-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

PTW
Grudusk 07-22-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

TPP

Grudusk 07-22-1-06-305   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-305   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-307   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-307   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-307   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-310   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-313   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-313   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-317   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-317   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-331   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-331   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-343   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-343   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-343   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-343   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-343   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-343   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-348   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-348   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00   2 CWD-D

TWP

Grudusk 07-22-1-06-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-303   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-304   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-304   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-317   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-317   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-318   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D
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Grudusk 07-22-1-06-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-337   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Grudusk 07-22-1-06-337   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

UT-DROGIP
Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

UT-MEL-UE
Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

UT-POZINF Grudusk 07-22-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8
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Przejmy 07-22-1-10-479   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,85 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-479   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,74 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-479   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,73 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-499   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-499   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,61 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-501   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-501   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,29 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-502   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-502   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,47 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-502   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,56 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-502   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,14 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-521   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-521   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,14 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-528   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-529   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 124 CP-W

Przejmy 07-22-1-10-529   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-624   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-624   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,71 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-625   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,65 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-628   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,45 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-628   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,27 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-628   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,91 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-628   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,39 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-632   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,85 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-632   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,56 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-637   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,07 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-637   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,61 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-638   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,06 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-638   -w   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,54 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-644   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,17 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-648   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,80 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-651   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,92 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-651   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,21 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-654   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-654   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-654   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-655   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,85 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-655   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,37 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-655   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,38 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-655   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,39 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-656   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,23 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-656   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,92 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-656   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,41 124 CP-W

Przasnysz 07-22-1-12-656   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,18 124 CP-W

CW

Przejmy 07-22-1-10-482   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,15 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-482   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,52 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-484   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-484   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,51 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-485   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,91 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-492   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,13 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-494   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,34 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-494   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,12 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-503   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-503   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,78 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-505   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,95 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-509   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,83 120 CW-W
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CW

Przejmy 07-22-1-10-522   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 120 CW-W

Przejmy 07-22-1-10-522   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-625   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,72 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-630   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,83 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-630   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-632   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,26 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-633   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,62 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-637   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,70 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-637   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-644   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-647   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,05 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-647   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,70 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-648   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,54 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-654   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,39 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-654   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-656   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,54 120 CW-W

Przasnysz 07-22-1-12-656   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,78 120 CW-W

MA-PORZ

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,96  19 WPOD-N

Przejmy 07-22-1-10-474   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,00  27 OPR-PSPAL

Przejmy 07-22-1-10-474   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  4,36  27 OPR-PSPAL

Przejmy 07-22-1-10-477   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,17  19 WPOD-N

Przejmy 07-22-1-10-482   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,84  19 WPOD-N

Przejmy 07-22-1-10-487   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,00  27 OPR-PSPAL

Przejmy 07-22-1-10-487   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  3,90  27 OPR-PSPAL

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,71  19 WPOD-N

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,88  19 WPOD-N

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Przasnysz 07-22-1-12-630   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,51  19 WPOD-N

Przasnysz 07-22-1-12-631   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,53  19 WPOD-N

NAT-WPG

Przejmy 07-22-1-10-474   -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  29,08  84 SPUL-BC

Przejmy 07-22-1-10-474   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  29,08  68 WYK-PASCZ

Przejmy 07-22-1-10-487   -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  26,01  84 SPUL-BC

Przejmy 07-22-1-10-487   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  26,01  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  13,07  84 SPUL-BC

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  13,07  69 WYK-PA5CZ

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,38  60 PRZ-PL12

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  8,07  84 SPUL-BC

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,07  69 WYK-PA5CZ

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,38  54 WYK-PL12

Przejmy 07-22-1-10-489   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  15,06  73 WYK-POGCZ

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,62  84 SPUL-BC

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,62  69 WYK-PA5CZ

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,12  60 PRZ-PL12

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,07  74 WYK-P5GCP

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,12  54 WYK-PL12

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 WYK-PLWY1 Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 3 SZT  130,00  62 WYK-PLWY

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,93  73 WYK-POGCZ

Przasnysz 07-22-1-12-647   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  26,60  73 WYK-POGCZ

Przasnysz 07-22-1-12-648   -r   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,47  73 WYK-POGCZ

ODN-HAL

Przasnysz 07-22-1-12-633   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,95 111 DOW-SADZ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,95 111 DOW-SADZ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,95 100 SADZ WIEL

Przasnysz 07-22-1-12-633   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,95 111 DOW-SADZ
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Przejmy 07-22-1-10-515   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-515   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-515   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,53 100 SADZ WIEL

Przejmy 07-22-1-10-515   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,54 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,54 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,54 100 SADZ WIEL

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,76  52 WYK-TAL40

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,54 111 DOW-SADZ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,78 111 DOW-SADZ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,27 111 DOW-SADZ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,27 100 SADZ WIEL

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,27 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,15  60 PRZ-PL12

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50  59 PRZ-TALSA

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,15  54 WYK-PL12

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 WYK-PLWY1 Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 3 SZT  155,00  62 WYK-PLWY

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

PBD-ODN

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,07 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,07 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,07 100 SADZ WIEL

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,49  54 WYK-PL12

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,78  52 WYK-TAL40

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,07 111 DOW-SADZ

PIEL

Przejmy 07-22-1-10-469   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,68 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-469   -a   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 2 KMTR  17,74 112 MOT-PAS

Przejmy 07-22-1-10-470   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,67 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-470   -b   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 2 KMTR  24,00 112 MOT-PAS

Przejmy 07-22-1-10-472   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-473   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,14 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-473   -a   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 2 KMTR  27,07 112 MOT-PAS

Przejmy 07-22-1-10-476   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,13 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-476   -b   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 2 KMTR  20,87 112 MOT-PAS

Przejmy 07-22-1-10-476   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,14 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-476   -g   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 3 KMTR  7,50 112 MOT-PAS

Przejmy 07-22-1-10-481   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,48 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-481   -h   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 2 KMTR  16,32 112 MOT-PAS

Przejmy 07-22-1-10-482   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,21 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-484   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,80 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-484   -d   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 1 KMTR  24,36 112 MOT-PAS

Przejmy 07-22-1-10-489   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,13 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-490   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,85 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-491   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-500   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-504   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,44 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-506   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,10 117 KOSZ UC

Przejmy 07-22-1-10-509   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,39 117 KOSZ UC
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Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,88 116 KOSZ UB

Przejmy 07-22-1-10-521   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,37 116 KOSZ UB

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,26 117 KOSZ UC

Przasnysz 07-22-1-12-648   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,93 117 KOSZ UC

PIEL-POZ

Przejmy 07-22-1-10-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

POPR

Przejmy 07-22-1-10-526   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,09 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-526   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,09 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-526   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,09 102 SADZ POP

Przejmy 07-22-1-10-526   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,09 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Przejmy 07-22-1-10-494   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-494   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Przejmy 07-22-1-10-494   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Przejmy 07-22-1-10-494   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Przejmy 07-22-1-10-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00  59 PRZ-TALSA

Przejmy 07-22-1-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00  59 PRZ-TALSA

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

NAS

N-ZSGOSP Przejmy 07-22-1-10-482   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  1 000,00 367 N-ZSGDNSO

SEL-POZ
Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Przasnysz 07-22-1-12-648   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,65  70 WYK-PASCP

O-GRODZNA

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,50 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,05  70 WYK-PASCP

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  14,50 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,45  70 WYK-PASCP

Przejmy 07-22-1-10-489   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-489   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-489   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,95  70 WYK-PASCP

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,30  70 WYK-PASCP

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR  0,75  70 WYK-PASCP

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,52  70 WYK-PASCP

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  0,70  70 WYK-PASCP

Przasnysz 07-22-1-12-647   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-647   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,00 147 GRODZ-SN

Przasnysz 07-22-1-12-647   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  1,20  70 WYK-PASCP

O-GRODZS
Przejmy 07-22-1-10-469   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-469   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ
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Przejmy 07-22-1-10-469   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-470   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-470   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-470   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-471   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-472   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-472   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-474   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-474   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-475   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-475   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-476   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-476   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-476   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-476   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-476   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-477   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-477   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-478   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-478   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-478   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-479   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-481   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-482   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-482   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-484   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-485   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-485   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-485   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-486   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-487   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-487   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-488   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-488   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-489   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-490   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-499   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-500   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-501   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-501   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-501   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-502   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-502   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-502   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-502   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-502   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-502   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-503   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-503   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-503   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-504   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-504   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-505   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-506   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-507   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-509   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ
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Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-512   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-512   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-512   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-513   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-516   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-517   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-518   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-519   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-522   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-625   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-625   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-628   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-628   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-630   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-630   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-632   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-632   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-633   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-637   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-637   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-637   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-637   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-647   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-647   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-647   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-647   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-648   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 154 K GRODZEŃ

Przasnysz 07-22-1-12-648   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNI
Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Przejmy 07-22-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,40 156 PORZ-SPAL

Przejmy 07-22-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,40 157 PORZ-STOS

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  13,60 156 PORZ-SPAL

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  13,60 157 PORZ-STOS

Przejmy 07-22-1-10-529   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-529   -c   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  16,00 156 PORZ-SPAL

Przejmy 07-22-1-10-529   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  16,00 157 PORZ-STOS

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

12/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-SPAŁM

Przejmy 07-22-1-10-528   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 131 ZAB-OSŁON

Przejmy 07-22-1-10-528   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,10 131 ZAB-OSŁON

Przasnysz 07-22-1-12-628   -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 131 ZAB-OSŁON

Przasnysz 07-22-1-12-628   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,04 131 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Przejmy 07-22-1-10-511   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przejmy 07-22-1-10-511   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,92 126 OPR-OCHRO

Przejmy 07-22-1-10-522   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przejmy 07-22-1-10-522   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  2,21 126 OPR-OCHRO

Przejmy 07-22-1-10-527   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przejmy 07-22-1-10-527   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,83 126 OPR-OCHRO

Przasnysz 07-22-1-12-646   -k   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 126 OPR-OCHRO

Przasnysz 07-22-1-12-646   -k   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,00 126 OPR-OCHRO

Przasnysz 07-22-1-12-648   -w   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 126 OPR-OCHRO

Przasnysz 07-22-1-12-648   -w   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,50 126 OPR-OCHRO

O-ZWRYJM

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 168 US PDRZ U

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 160 KOR-DRWI

Przejmy 07-22-1-10-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Przejmy 07-22-1-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Przejmy 07-22-1-10-496   -b   -00 GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  4,00 137 KOR-NISZ

Przejmy 07-22-1-10-496   -b   -00 KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 160 KOR-DRWI

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Przejmy 07-22-1-10-528   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-INFO

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-PASYS
Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Przejmy 07-22-1-10-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  3,62 173 ODN-PASP

P-PORZ

Przejmy 07-22-1-10-528   -t   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,38 171 PPOŻ-PORZ

Przejmy 07-22-1-10-528   -z   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-528   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,14 171 PPOŻ-PORZ

Przejmy 07-22-1-10-529   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,08 171 PPOŻ-PORZ

Przejmy 07-22-1-10-529   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,34 171 PPOŻ-PORZ

UT-WODA

Przejmy 07-22-1-10-527   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-527   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Przejmy 07-22-1-10-527   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Przasnysz 07-22-1-12-637   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Przejmy 07-22-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Przejmy 07-22-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  391,00 165 CZYSZ-BUD

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OŚRPRZ
Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8
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OCHRPR
OP-OŚRPRZ

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-630   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  808,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-630   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-630   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  808,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-630   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-631   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  957,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-631   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-631   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  957,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-631   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

IIIA
Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

IIIAU

Przejmy 07-22-1-10-477   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  388,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  388,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-482   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 774,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-482   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-482   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 774,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-482   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

IIIB

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  796,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  796,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-471   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-471   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-471   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-471   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 194,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 194,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  428,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

POZ-P

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 397 GODZ PILA

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

PR

Przejmy 07-22-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  498,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  498,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D
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POZ

PR Przasnysz 07-22-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

PRZEST
Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

PTP

Przejmy 07-22-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  853,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  853,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

PTW

Przejmy 07-22-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPP

Przejmy 07-22-1-10-491   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-491   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-491   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-491   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-501   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-501   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-523   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-523   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-528   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-528   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-528   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-528   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  339,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  339,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-618   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  585,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-618   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-618   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  585,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-618   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-624   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-624   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-631   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-631   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-632   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-632   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-632   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-632   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-633   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-633   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-633   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-633   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-633   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-633   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-642   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  685,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-642   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-642   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  685,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-642   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TWP
Przejmy 07-22-1-10-470   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-470   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Przejmy 07-22-1-10-472   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-472   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-472   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-472   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-476   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-476   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-476   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-476   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-477   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-484   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-484   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-485   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-485   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-485   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-485   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-501   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-501   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-501   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-501   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-502   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-502   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-502   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-502   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Przejmy 07-22-1-10-529   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-621   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-621   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-624   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-624   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-637   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-637   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-638   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-638   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-651   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-651   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-653   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Przasnysz 07-22-1-12-653   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL
Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8
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Dział Grupa
czynn.
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Adres
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OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIL
Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

UT-DROGIP

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 397 GODZ PILA

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UT-MEL-UE

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Przejmy 07-22-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Przasnysz 07-22-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

UT-OBEDUK

Przejmy 07-22-1-10-528   -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 403 GODZ MH8

Przejmy 07-22-1-10-528   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  800,00 396 GODZ RH8

Przejmy 07-22-1-10-528   -w   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 398 GODZ RU8
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Pakiet Adres Czynność
Grpupa 

czynności
Jedn. Ilość

5 07-22-1-06-314   -f   -00 DOŁ-2L ODN-ZŁOŻ TSZT 8,63

5 07-22-1-06-314   -n   -00 DOŁ-2L ODN-ZŁOŻ TSZT 5,50

5 07-22-1-06-318   -g   -00 DOŁ-2L POPR TSZT 0,35

5 07-22-1-06-329   -b   -00 DOŁ-2L ODN-LUK TSZT 2,01

5 07-22-1-06-330   -c   -00 DOŁ-2L OP-EKOTON TSZT 0,35

5 07-22-1-06-341   -b   -00 DOŁ-2L ODN-ZŁOŻ TSZT 2,03

8 07-22-1-10-494   -d   -00 DOŁ-2L POPR-NAT TSZT 1,60

8 07-22-1-10-512   -c   -00 DOŁ-2L PBD-ODN TSZT 12,07

8 07-22-1-10-515   -d   -00 DOŁ-2L ODN-IIP TSZT 1,53

8 07-22-1-10-523   -a   -00 DOŁ-2L ODN-ZŁOŻ TSZT 10,54

8 07-22-1-10-526   -h   -00 DOŁ-2L POPR TSZT 0,09

8 07-22-1-12-633   -b   -00 DOŁ-2L ODN-ZŁOŻ TSZT 4,27

8 07-22-1-12-633   -d   -00 DOŁ-2L ODN-HAL TSZT 8,95

Lokalizacja dołowania sadzonek















Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 5

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B K S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

W
(kłoda)

IB
07-22-1-06-350   -k   -00 63 10 89 43 205 27 5 11 43 248

Razem: IB 63 10 89 43 205 27 5 11 43 248

IBS
07-22-1-06-303   -o   -00 37 4 2 43 3 3 46

Razem: IBS 37 4 2 43 3 3 46

IIIA

07-22-1-06-327   -a   -00 90 39 24 160 68 381 113 12 55 180 561

07-22-1-06-331   -m   -00 23 10 6 40 19 98 28 6 9 43 141

07-22-1-06-342   -d   -00 89 38 17 2 277 423 34 5 4 43 466

Razem: IIIA 202 87 47 202 364 902 175 23 68 266 1 168

IIIAUS
07-22-1-06-324   -c   -00 97 16 11 199 323 121 36 66 223 546

Razem: IIIAUS 97 16 11 199 323 121 36 66 223 546

IIIB

07-22-1-06-323   -c   -00 22 4 56 82 140 35 100 6 281 363

07-22-1-06-351   -f   -00 4 1 7 12 98 31 85 214 226

Razem: IIIB 26 5 7 56 94 238 66 185 6 495 589

PR
07-22-1-06-      -    - 66 4 70 56 4 60 130

Razem: PR 66 4 70 56 4 60 130

PTP
07-22-1-06-      -    - 119 8 127 104 6 110 237

Razem: PTP 119 8 127 104 6 110 237

PTW
07-22-1-06-      -    - 40 7 47 10 1 11 58

Razem: PTW 40 7 47 10 1 11 58

TPP

07-22-1-06-305   -m   -00 20 8 15 43 40 15 29 84 127

07-22-1-06-307   -d   -00 4 1 5 164 24 53 5 246 251

07-22-1-06-307   -f   -00 70 12 23 105 105

07-22-1-06-308   -d   -00 85 26 21 7 139 139

07-22-1-06-310   -b   -00 40 5 8 53 10 2 12 65

07-22-1-06-313   -c   -00 33 4 9 46 17 7 24 70

07-22-1-06-317   -h   -00 5 1 6 29 6 9 4 48 54

07-22-1-06-318   -d   -00 78 6 14 98 98

07-22-1-06-318   -i   -00 5 1 6 46 6 13 3 68 74

07-22-1-06-331   -n   -00 8 2 10 126 23 41 12 202 212

07-22-1-06-343   -d   -00 160 12 4 75 251 35 5 28 68 319

07-22-1-06-343   -f   -00 72 7 68 147 58 11 47 116 263

07-22-1-06-348   -a   -00 4 2 4 10 295 41 104 12 452 462

Razem: TPP 351 43 8 175 577 1 053 184 382 43 1 662 2 239

TWP

07-22-1-06-303   -a   -00 28 5 33 4 4 37

07-22-1-06-303   -b   -00 49 11 60 60

07-22-1-06-304   -s   -00 15 1 16 16

07-22-1-06-317   -f   -00 57 4 61 1 1 62

07-22-1-06-318   -g   -00 26 4 30 30

07-22-1-06-318   -h   -00 65 8 73 73

07-22-1-06-319   -a   -00 49 7 56 57 8 65 121

07-22-1-06-319   -d   -00 60 3 63 3 3 66

07-22-1-06-330   -b   -00 18 1 19 2 2 21

07-22-1-06-337   -d   -00 10 10 10 10 20

Razem: TWP 263 25 288 181 37 218 506

Razem 1 264 91 167 317 837 2 676 1 965 365 712 49 3 091 5 767
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Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 8

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B K S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

W
(kłoda)

IB

07-22-1-10-512   -c   -00 41 3 22 74 2 142 40 20 76 136 278

07-22-1-10-526   -f   -00 10 3 10 7 30 16 9 24 49 79

07-22-1-12-621   -k   -00 36 5 13 54 50 22 63 135 189

07-22-1-12-630   -a   -00 110 27 25 518 128 808 15 22 37 845

07-22-1-12-631   -f   -00 186 37 29 577 128 957 11 7 0 18 975

Razem: IB 383 67 84 1 192 265 1 991 132 80 163 375 2 366

IIIA
07-22-1-12-621   -g   -00 20 3 8 31 63 23 54 140 171

Razem: IIIA 20 3 8 31 63 23 54 140 171

IIIAU

07-22-1-10-477   -g   -00 42 28 47 118 153 388 8 8 396

07-22-1-10-482   -c   -00 302 172 110 629 561 1 774 76 41 117 1 891

Razem: IIIAU 344 200 157 747 714 2 162 76 49 125 2 287

IIIB

07-22-1-10-471   -b   -00 114 61 32 334 255 796 74 55 129 925

07-22-1-10-471   -c   -00 53 29 14 166 94 356 12 11 23 379

07-22-1-10-488   -c   -00 189 85 74 523 323 1 194 107 22 129 1 323

07-22-1-10-512   -a   -00 67 31 32 213 85 428 4 4 432

Razem: IIIB 423 206 152 1 236 757 2 774 193 92 285 3 059

PR

07-22-1-10-      -    - 133 6 46 114 140 439 12 47 59 498

07-22-1-12-      -    - 110 45 10 10 175 15 55 25 95 270

Razem: PR 243 6 91 124 150 614 27 102 25 154 768

PRZES
T

07-22-1-10-528   -x   -00 9 17 26 26

Razem: PRZEST 9 17 26 26

PTP

07-22-1-10-      -    - 401 6 62 75 148 692 68 93 161 853

07-22-1-12-      -    - 152 20 172 25 80 105 277

Razem: PTP 553 6 82 75 148 864 93 173 266 1 130

PTW

07-22-1-10-      -    - 115 20 135 10 5 15 150

07-22-1-12-      -    - 20 5 25 15 20 35 60

Razem: PTW 135 25 160 25 25 50 210

TPP

07-22-1-10-491   -a   -00 43 9 44 86 182 12 80 21 113 295

07-22-1-10-491   -b   -00 140 6 60 206 53 34 37 124 330

07-22-1-10-501   -h   -00 11 2 18 31 15 5 5 25 56

07-22-1-10-523   -c   -00 59 3 10 72 72

07-22-1-10-528   -t   -00 10 1 27 38 21 24 45 83

07-22-1-10-528   -z   -00 4 11 12 7 34 34

07-22-1-10-529   -c   -00 181 12 27 220 86 25 8 119 339

07-22-1-10-529   -i   -00 30 3 20 53 4 4 2 10 63

07-22-1-12-618   -c   -00 500 25 60 585 50 5 55 640

07-22-1-12-624   -g   -00 70 8 15 93 10 6 16 109

07-22-1-12-631   -a   -00 25 5 25 55 10 24 7 41 96

07-22-1-12-632   -h   -00 37 37 4 3 7 44

07-22-1-12-632   -i   -00 11 4 7 17 39 2 3 5 10 49

07-22-1-12-633   -l   -00 90 10 180 280 27 12 26 65 345

07-22-1-12-633   -m   -00 40 10 50 50

07-22-1-12-642   -a   -00 355 30 40 260 685 10 3 12 25 710

Razem: TPP 1 562 118 91 805 2 576 348 249 135 7 739 3 315

TWP

07-22-1-10-470   -f   -00 32 2 34 12 6 18 52

07-22-1-10-472   -c   -00 98 6 104 12 4 16 120

07-22-1-10-476   -d   -00 133 3 20 156 15 6 21 177

07-22-1-10-477   -a   -00 204 6 30 240 55 19 74 314

07-22-1-10-477   -b   -00 209 4 10 223 13 9 22 245
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B K S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

W
(kłoda)

TWP

07-22-1-10-484   -a   -00 80 2 82 2 2 84

07-22-1-10-485   -a   -00 40 40 1 1 41

07-22-1-10-485   -c   -00 32 1 33 1 1 34

07-22-1-10-501   -d   -00 99 2 101 2 2 103

07-22-1-10-502   -c   -00 118 2 120 2 2 122

07-22-1-10-528   -x   -00 17 1 18 6 7 13 31

07-22-1-10-529   -b   -00 4 1 5 15 7 22 27

07-22-1-10-529   -d   -00 218 7 20 245 20 5 25 270

07-22-1-12-621   -f   -00 17 2 19 40 4 44 63

07-22-1-12-624   -l   -00 17 3 20 10 12 22 42

07-22-1-12-637   -o   -00 160 10 170 170

07-22-1-12-638   -t   -00 58 13 71 71

07-22-1-12-651   -a   -00 5 3 8 53 62 115 123

07-22-1-12-653   -c   -00 5 1 6 95 43 138 144

Razem: TWP 1 328 46 80 1 454 564 215 779 2 233

Razem 4 991 485 758 3 473 2 919 12 626 1 530 1 025 377 7 2 939 15 565
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5               

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

5               06.Grudusk IB 07-22-1-06-350   -k   -00 100 100 0

5               06.Grudusk IBS 07-22-1-06-303   -o   -00 100 100 0 0

5               06.Grudusk IIIA 07-22-1-06-327   -a   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk IIIA 07-22-1-06-331   -m   -00 700 600 100 gruntowa nieulepszona 5

5               06.Grudusk IIIA 07-22-1-06-342   -d   -00 1 000 200 800 gruntowa nieulepszona 25

5               06.Grudusk IIIAUS 07-22-1-06-324   -c   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 30

5               06.Grudusk IIIB 07-22-1-06-323   -c   -00 500 100 400 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk IIIB 07-22-1-06-351   -f   -00 400 400 0

5               06.Grudusk PR 07-22-1-06-      -    -  600 100 500 gruntowa nieulepszona 5

5               06.Grudusk PTP 07-22-1-06-      -    -  600 200 400 gruntowa nieulepszona 5

5               06.Grudusk PTW 07-22-1-06-      -    -  600 200 400 gruntowa nieulepszona 5

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-305   -m   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-307   -d   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-307   -f   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-308   -d   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-310   -b   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 5

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-313   -c   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 5

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-317   -h   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-318   -d   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-318   -i   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-331   -n   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-343   -d   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-343   -f   -00 800 100 700 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TPP 07-22-1-06-348   -a   -00 1 400 300 1 100 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-303   -a   -00 1 000 100 900 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-303   -b   -00 1 000 100 900 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-304   -s   -00 100 100 0 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-317   -f   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-318   -g   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 5

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-318   -h   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-319   -a   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-319   -d   -00 100 100 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-330   -b   -00 100 100 0 0

5               06.Grudusk TWP 07-22-1-06-337   -d   -00 200 200 0
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8               

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

8               10.Przejmy IB 07-22-1-10-512   -c   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 1

8               10.Przejmy IB 07-22-1-10-526   -f   -00 100 100 0

8               10.Przejmy IIIAU 07-22-1-10-477   -g   -00 100 100 0

8               10.Przejmy IIIAU 07-22-1-10-482   -c   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 2

8               10.Przejmy IIIB 07-22-1-10-471   -b   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

8               10.Przejmy IIIB 07-22-1-10-471   -c   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

8               10.Przejmy IIIB 07-22-1-10-488   -c   -00 200 100 100 gruntowa ulepszona 5

8               10.Przejmy IIIB 07-22-1-10-512   -a   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 2

8               10.Przejmy PR 07-22-1-10-      -    -  300 300 0

8               10.Przejmy PRZEST 07-22-1-10-528   -x   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy PTP 07-22-1-10-      -    -  400 300 100 gruntowa ulepszona 0

8               10.Przejmy PTW 07-22-1-10-      -    -  300 300 0 0

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-491   -a   -00 300 300 0

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-491   -b   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 5

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-501   -h   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-523   -c   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-528   -t   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-528   -z   -00 300 100 200 twarda 0

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-529   -c   -00 200 200 0 0

8               10.Przejmy TPP 07-22-1-10-529   -i   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-470   -f   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-472   -c   -00 200 200 0 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-476   -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-477   -a   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-477   -b   -00 300 300 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-484   -a   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-485   -a   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-485   -c   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-501   -d   -00 200 200 0 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-502   -c   -00 300 300 0 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-528   -x   -00 100 100 0 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-529   -b   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

8               10.Przejmy TWP 07-22-1-10-529   -d   -00 200 200 0 0

8               12.Przasnysz IB 07-22-1-12-621   -k   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz IB 07-22-1-12-630   -a   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz IB 07-22-1-12-631   -f   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz IIIA 07-22-1-12-621   -g   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz PR 07-22-1-12-      -    -  400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz PTP 07-22-1-12-      -    -  500 200 300 gruntowa ulepszona 0

8               12.Przasnysz PTW 07-22-1-12-      -    -  500 200 300 gruntowa ulepszona 0
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-618   -c   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-624   -g   -00 300 100 200 twarda 0

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-631   -a   -00 200 100 100 gruntowa ulepszona 0

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-632   -h   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-632   -i   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-633   -l   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-633   -m   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TPP 07-22-1-12-642   -a   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TWP 07-22-1-12-621   -f   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TWP 07-22-1-12-624   -l   -00 200 100 100 twarda 0

8               12.Przasnysz TWP 07-22-1-12-637   -o   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TWP 07-22-1-12-638   -t   -00 200 200 0

8               12.Przasnysz TWP 07-22-1-12-651   -a   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

8               12.Przasnysz TWP 07-22-1-12-653   -c   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 0
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Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki 

 

 

 
Nie występują pozycje z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki drewna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 1               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 2               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 3               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 4               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 5               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 6               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 7               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 8               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 5               

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Grudusk 07-22-1-06-      -    -  PR 130 100 130

Grudusk 07-22-1-06-      -    -  PTP 237 100 237

Grudusk 07-22-1-06-      -    -  PTW 58 100 58

Grudusk 07-22-1-06-303   -a   -00 TWP 37 100 37

Grudusk 07-22-1-06-303   -b   -00 TWP 60 100 60

Grudusk 07-22-1-06-303   -o   -00 IBS 46 100 46

Grudusk 07-22-1-06-304   -s   -00 TWP 16 100 16

Grudusk 07-22-1-06-305   -m   -00 TPP 127 100 127

Grudusk 07-22-1-06-307   -d   -00 TPP 251 100 251

Grudusk 07-22-1-06-307   -f   -00 TPP 105 100 105

Grudusk 07-22-1-06-308   -d   -00 TPP 139 100 139

Grudusk 07-22-1-06-310   -b   -00 TPP 65 100 65

Grudusk 07-22-1-06-313   -c   -00 TPP 70 100 70

Grudusk 07-22-1-06-317   -f   -00 TWP 62 100 62

Grudusk 07-22-1-06-317   -h   -00 TPP 54 100 54

Grudusk 07-22-1-06-318   -d   -00 TPP 98 100 98

Grudusk 07-22-1-06-318   -g   -00 TWP 30 100 30

Grudusk 07-22-1-06-318   -h   -00 TWP 73 100 73

Grudusk 07-22-1-06-318   -i   -00 TPP 74 100 74

Grudusk 07-22-1-06-319   -a   -00 TWP 121 100 121

Grudusk 07-22-1-06-319   -d   -00 TWP 66 100 66

Grudusk 07-22-1-06-323   -c   -00 IIIB 363 100 363

Grudusk 07-22-1-06-324   -c   -00 IIIAUS 546 100 546

Grudusk 07-22-1-06-327   -a   -00 IIIA 561 100 561

Grudusk 07-22-1-06-330   -b   -00 TWP 21 100 21

Grudusk 07-22-1-06-331   -m   -00 IIIA 141 100 141

Grudusk 07-22-1-06-331   -n   -00 TPP 212 100 212

Grudusk 07-22-1-06-337   -d   -00 TWP 20 100 20

Grudusk 07-22-1-06-342   -d   -00 IIIA 423 91 43 9 466

Grudusk 07-22-1-06-343   -d   -00 TPP 251 79 68 21 319

Grudusk 07-22-1-06-343   -f   -00 TPP 263 100 263

Grudusk 07-22-1-06-348   -a   -00 TPP 462 100 462

Grudusk 07-22-1-06-350   -k   -00 IB 205 83 43 17 248

Grudusk 07-22-1-06-351   -f   -00 IIIB 226 100 226

Suma: 879 15 4 888 85 5 767
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 8               

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Przasnysz 07-22-1-12-      -    -  PR 270 100 270

Przasnysz 07-22-1-12-      -    -  PTP 277 100 277

Przasnysz 07-22-1-12-      -    -  PTW 60 100 60

Przasnysz 07-22-1-12-618   -c   -00 TPP 585 91 55 9 640

Przasnysz 07-22-1-12-621   -f   -00 TWP 63 100 63

Przasnysz 07-22-1-12-621   -g   -00 IIIA 171 100 171

Przasnysz 07-22-1-12-621   -k   -00 IB 189 100 189

Przasnysz 07-22-1-12-624   -g   -00 TPP 109 100 109

Przasnysz 07-22-1-12-624   -l   -00 TWP 42 100 42

Przasnysz 07-22-1-12-630   -a   -00 IB 808 96 37 4 845

Przasnysz 07-22-1-12-631   -a   -00 TPP 96 100 96

Przasnysz 07-22-1-12-631   -f   -00 IB 957 98 18 2 975

Przasnysz 07-22-1-12-632   -h   -00 TPP 44 100 44

Przasnysz 07-22-1-12-632   -i   -00 TPP 49 100 49

Przasnysz 07-22-1-12-633   -l   -00 TPP 280 81 65 19 345

Przasnysz 07-22-1-12-633   -m   -00 TPP 50 100 50

Przasnysz 07-22-1-12-637   -o   -00 TWP 170 100 170

Przasnysz 07-22-1-12-638   -t   -00 TWP 71 100 71

Przasnysz 07-22-1-12-642   -a   -00 TPP 685 96 25 4 710

Przasnysz 07-22-1-12-651   -a   -00 TWP 123 100 123

Przasnysz 07-22-1-12-653   -c   -00 TWP 144 100 144

Przejmy 07-22-1-10-      -    -  PR 498 100 498

Przejmy 07-22-1-10-      -    -  PTP 853 100 853

Przejmy 07-22-1-10-      -    -  PTW 150 100 150

Przejmy 07-22-1-10-470   -f   -00 TWP 52 100 52

Przejmy 07-22-1-10-471   -b   -00 IIIB 796 86 129 14 925

Przejmy 07-22-1-10-471   -c   -00 IIIB 356 94 23 6 379

Przejmy 07-22-1-10-472   -c   -00 TWP 104 87 16 13 120

Przejmy 07-22-1-10-476   -d   -00 TWP 156 88 21 12 177

Przejmy 07-22-1-10-477   -a   -00 TWP 240 76 74 24 314

Przejmy 07-22-1-10-477   -b   -00 TWP 223 91 22 9 245

Przejmy 07-22-1-10-477   -g   -00 IIIAU 388 98 8 2 396

Przejmy 07-22-1-10-482   -c   -00 IIIAU 1 774 94 117 6 1 891

Przejmy 07-22-1-10-484   -a   -00 TWP 84 100 84

Przejmy 07-22-1-10-485   -a   -00 TWP 41 100 41

Przejmy 07-22-1-10-485   -c   -00 TWP 34 100 34

Przejmy 07-22-1-10-488   -c   -00 IIIB 1 194 90 129 10 1 323
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Przejmy 07-22-1-10-491   -a   -00 TPP 295 100 295

Przejmy 07-22-1-10-491   -b   -00 TPP 330 100 330

Przejmy 07-22-1-10-501   -d   -00 TWP 101 98 2 2 103

Przejmy 07-22-1-10-501   -h   -00 TPP 56 100 56

Przejmy 07-22-1-10-502   -c   -00 TWP 120 98 2 2 122

Przejmy 07-22-1-10-512   -a   -00 IIIB 428 99 4 1 432

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 IB 278 100 278

Przejmy 07-22-1-10-523   -c   -00 TPP 72 100 72

Przejmy 07-22-1-10-526   -f   -00 IB 79 100 79

Przejmy 07-22-1-10-528   -t   -00 TPP 83 100 83

Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 PRZEST 26 100 26

Przejmy 07-22-1-10-528   -x   -00 TWP 31 100 31

Przejmy 07-22-1-10-528   -z   -00 TPP 34 100 34

Przejmy 07-22-1-10-529   -b   -00 TWP 27 100 27

Przejmy 07-22-1-10-529   -c   -00 TPP 339 100 339

Przejmy 07-22-1-10-529   -d   -00 TWP 245 91 25 9 270

Przejmy 07-22-1-10-529   -i   -00 TPP 53 84 10 16 63

Suma: 9 493 61 6 072 39 15 565
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 5               

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Grudusk 07-22-1-06-303   -n   -00 KOSZ-PWN 6 2,70

Grudusk 07-22-1-06-307   -a   -00 KOSZ-PWN 2 3,94

Grudusk 07-22-1-06-314   -f   -00 KOSZ-PWN 5 1,08

Grudusk 07-22-1-06-314   -n   -00 KOSZ-PWN 5 0,65

Grudusk 07-22-1-06-317   -j   -00 KOSZ-PWN 6 2,02

Grudusk 07-22-1-06-318   -a   -00 KOSZ-PWN 6 1,97

Grudusk 07-22-1-06-328   -m   -00 KOSZ-PWN 5 0,43

Grudusk 07-22-1-06-330   -c   -00 KOSZ-PWN 5 2,13

Grudusk 07-22-1-06-332   -b   -00 KOSZ-PWN 6 1,83

Grudusk 07-22-1-06-333   -g   -00 KOSZ-PWN 5 1,00

Grudusk 07-22-1-06-339   -f   -00 KOSZ-PWN 5 2,00

Grudusk 07-22-1-06-341   -b   -00 KOSZ-PWN 6 3,78

Grudusk 07-22-1-06-346   -c   -00 KOSZ-PWN 6 1,78

Grudusk 07-22-1-06-348   -c   -00 KOSZ-CRN 2 0,82

Grudusk 07-22-1-06-349   -b   -00 KOSZ-PWN 6 3,46

Grudusk 07-22-1-06-350   -i   -00 KOSZ-PWN 6 3,96

Grudusk 07-22-1-06-351   -b   -00 KOSZ-PWN 6 4,28



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 8               

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Przejmy 07-22-1-10-469   -a   -00 KOSZ-PWN 5 2,68

Przejmy 07-22-1-10-470   -b   -00 KOSZ-PWN 5 3,67

Przejmy 07-22-1-10-472   -b   -01 KOSZ-PWN 5 1,50

Przejmy 07-22-1-10-473   -a   -00 KOSZ-PWN 5 4,14

Przejmy 07-22-1-10-476   -b   -00 KOSZ-PWN 6 3,13

Przejmy 07-22-1-10-476   -g   -00 KOSZ-PWN 6 1,14

Przejmy 07-22-1-10-481   -h   -00 KOSZ-PWN 5 2,48

Przejmy 07-22-1-10-482   -i   -00 KOSZ-PWN 5 2,21

Przejmy 07-22-1-10-484   -d   -00 KOSZ-PWN 5 3,80

Przejmy 07-22-1-10-489   -f   -00 KOSZ-PWN 6 2,13

Przejmy 07-22-1-10-490   -b   -00 KOSZ-PWN 5 1,85

Przejmy 07-22-1-10-491   -f   -00 KOSZ-PWN 6 1,00

Przejmy 07-22-1-10-500   -d   -00 KOSZ-PWN 5 0,65

Przejmy 07-22-1-10-504   -b   -01 KOSZ-PWN 6 2,44

Przejmy 07-22-1-10-506   -b   -01 KOSZ-PWN 5 2,10

Przejmy 07-22-1-10-509   -a   -00 KOSZ-PWN 5 1,39

Przejmy 07-22-1-10-512   -c   -00 KOSZ-PWN 4 1,88

Przejmy 07-22-1-10-521   -f   -00 KOSZ-PWN 4 0,37

Przejmy 07-22-1-10-523   -a   -00 KOSZ-PWN 6 1,26

Przasnysz 07-22-1-12-648   -h   -00 KOSZ-PWN 6 2,93



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:



Załącznik nr 2.4.2. do SWZ

5 07-22-1-06-314   -f   -00 ODN-ZŁOŻ

5 07-22-1-06-314   -n   -00 ODN-ZŁOŻ

5 07-22-1-06-318   -g   -00 POPR

5 07-22-1-06-329   -b   -00 ODN-LUK

5 07-22-1-06-330   -c   -00 OP-EKOTON

5 07-22-1-06-341   -b   -00 ODN-ZŁOŻ

8 07-22-1-10-494   -d   -00 POPR-NAT

8 07-22-1-10-512   -c   -00 PBD-ODN

8 07-22-1-10-515   -d   -00 ODN-IIP

8 07-22-1-10-523   -a   -00 ODN-ZŁOŻ

8 07-22-1-10-526   -h   -00 POPR

8 07-22-1-12-633   -b   -00 ODN-ZŁOŻ

8 07-22-1-12-633   -d   -00 ODN-HAL

Pakiet Grupa czynnościAdres leśny

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy 

pomocy sadzarki
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