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Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamierzenia budowlanego opisany
jest za pomocq norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym. Ponadto nalezy przyjac, ze wszystkim takim
odniesieniom towarzyszg wyrazy "lub réwnowazne". Wskazanie réwnowaznosci oferowanego
rozwigzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam okre$lonych spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku opisu za pomocq norm za rozwigzania rownowazne uznaje Sie takie rozwigzania, ktore
zapewniajg Spienienie wymagan minimalnych okreslonych w normie na poziomie nie gorszym niz
opisano to w stosownych normach. W przypadku przywotanych w specyfikacji technicznej norm, (jezeli
nie okre$lono tego szczegdtowo) rozumie sie normy aktualne. W pozostatych przypadkach (opis
techniczny za pomocq ocen technicznych, specyfikacji technicznych I
systemoéw referencji technicznych) za réwnowazny uwaza sig taki produkt, materiat czy system o
parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakoSciowych nie gorszych niz wymienione w opisie
Zamierzenia budowlanego.

llekro¢ w niniejszej specyfikacji technicznej przedmiot zamierzenia budowlanego zostat
okreS$lony przez wskazanie znakow towarowych, patentow, pochodzenia itp. intencjg Projektanta byto
przedstawienie "typu" towaru spieniajgcego wymagania. Ponadto nalezy przyjaC, Ze wszystkim
takim wskazaniom towarzyszqg wyrazy "lub rownowazne". W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania rOwnowaznego, ktore zagwarantuje nie gorsze parametry,
Standardy techniczno-jakoSciowe oraz funkcjonalne niz wskazane w opisie technicznym. Wykonawca,
ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest obowigzany wskazac, Ze oferowane
przez niego dostawy/roboty budowlane/materiaty budowlane spetniajg wymagania okreslone w
specyfikacji technicznej.



| CZESC OGOLNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Nazwa inwestycj: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWLA [I W ZAREBACH KOSCIELNYCH
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.2.1. Zamawiajacy: Gmina Zareby Koscielne.
1.2.3. Wykonawca: zostanie wytoniony w przetargu.
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa doziemnej instalacji wodociggowe] i systemu
nawodnienia, drenazu pod boiskiem trawiastym i budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe.
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiagca podstawe do
realizacji robét.

e Projekt wykonawczy cze$ci sanitarnej dla przebudowy i rozbudowy kompleksu sportowego przy

publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zargbach KoScielnych.

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

e (Cze$¢ ogdlna specyfikacji technicznej

o (Cze$c¢ szczegdtowa specyfikacji technicznej
- prace przygotowawcze
- roboty ziemne
- drenaz i doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;.
1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane] dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzujaca kolejno$¢ ich wazno$ci:
1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
1.5 Okreslenia podstawowe
Teren budowy (plac budowy). Nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Ksztatki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkodg terenowa.
Przekroczenie podziemne. Uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacii
podziemnych i zachowania warunkdw bezpieczenstwa.
SkrzyZzowania. Miejsce przecigcia sie rzutu poziomego wykonanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét. Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j ich



wykonania.
Pozostate okreslenia podstawowe ST zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjq umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt ZRU przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw - odwzorowanie zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadku gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Opisu gruntéw dokonano na podstawie wywiadu Srodowiskowego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni z whascicielem, badz zarzadcq terenu czas i sposob
prowadzenia robo6t. Po zakonczeniu robdt Wykonawca spisze protokdt potwierdzajacy przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre$long w p. | .4

2) dziennik budowy

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w
sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca zapewni drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe, tymczasowe przejscia etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu



kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzadzajacego Realizacjg Umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy
w uzgodnieniu z wascicielem urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, (np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac¢
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaC i przedstawic do akceptacji Zarzadzajagcemu Realizacjg Umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegobInie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuije lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2. Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i przedmiarze robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentoéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:



a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
c) Protokoty odbioru robét

d) Korespondencja dotyczaca budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogodlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

¢ Rysunki robocze.
e Dokumentacja powykonawcza.
e Projekt organizacji robét.

Przedktadane dane winny byC na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkdéw roboczych, wykazow materiatdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zarzadzajacy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy Realizacjg Umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte. Zarzadzajacy Realizacjg Umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Rysunki robocze beda przedktadane Zarzadzajacemu Realizacjag Umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby Zarzadzajacy Realizacjg Umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, Zze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC inwentaryzacje geodezyjng,
powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym i zaktualizowang przez



odpowiedni urzad.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy Realizacjag Umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6ot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia atestéw i certyfikatbw na wbudowane materiaty przy
odbiorze koncowym
4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
4.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoOtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby materiaty sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym Realizacjag Umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyC w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacjg Umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajacego

Realizacjg Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosC sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami



dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robo6t, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jako$ci wykonania robdt.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjag umowy moze
zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjq
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub



dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek zostang poniesione
przez wykonawce.
7.3. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

2. Znajduja sie w wykazie wyrobdow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego Realizacjq
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone réwnolegle do
rurociggu wzdtuz linii osiowe;.
8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okre$lonych w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiordw robét i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
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punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 156/2006 poz 1118) z p6zniejszymi zmianami
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U.nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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l. SST.-SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45100000-8)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych przewidzianych do wykonania instalacji doziemnych w ramach przebudowy i
rozbudowy kompleksu sportowego w Zarebach Koscielnych.
1.. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne

e wytyczenie w terenie przebiegu trasy przytacza wodociggowego
- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
trasy

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét

- wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

- zestabilizowanie punktow w sposob trwaty

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét

e okreslenie potozenia obiektow

e inwentaryzacja rurociggu i obiektow w wykopie

¢ inwentaryzacja elementéw naziemnych

e dokumentacja fotograficzna istniejgcych warunkdw
1.3.2. Roboty przygotowawcze

roboty demontazowe nieczynnego wodociggu i funkcjonujacej kanalizacji ogdlnosptawne;j,

¢ roboty budowlane zwigzane z rozprowadzeniem instalacji w budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot przygotowawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych
rob6t oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4. Do utrwalenia punktdw gtownych
trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym, stupki betonowe lub rury
metalowe o dtugosci okoto 0,5 m.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Do rob6t pomiarowych i geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- taty tasmy stalowe i szpilki

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6. Transport i sktadowanie materiatow
z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 .
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5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robdt podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUG i K przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i za
stabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektéw i osie trasy, punkty wysokosciowe (repery robocze).
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonowej panstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania. Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST pkt. 8. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyciji jest zataczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robét. Jednostki obmiarowe wg. Przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 .

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.

ST2- ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-8)

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy przytaczy projektowanego budynku.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w ramach
budowy obiektow liniowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kategorii | do VI i ich zasypanie
po wykonaniu kanalizacji, w tym:
- aktualizacja oznakowania, oswietlenie i zabezpieczenie robot
- wykonanie przekopow kontrolnych
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- wykonanie wykopu z hatdowaniem wykopu lub transportu urobku na odktad
- profilowanie dna wykopu i skarp
- zabezpieczenie wykopdw (umocnienia skarp)
- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robot
- wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewoddw kanalizacyjnych
- zasypanie wykopow (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robét montazowych
-zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow
1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zaleceniami podanymi w ST.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot ziemnych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz za ich zgodno$¢ z
umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2.MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezienie na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem ZRU.

Podziat gruntébw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okreslajq przecietne
warto$ci gestosci objeto$ciowej gruntow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Piasek do wykonania podsypki i obsypki rurociggu zgodnie z PN-87/B-01100.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych nastepujacym sprzetem:
o koparki, tadowarki

spycharka o mocy 75 kM

samochody samowytadowcze

mini - koparka

ubijaki, ptyty wibracyjne

pompy

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i do poses;ji.
4.2.Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
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Wydajnos¢ $érodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawq
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez ZRU. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie ZRU poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona weryfikacji potozenia instalacji i struktur
podziemnych.

Wykopy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania robot wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instrukcji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac recznie i pod nadzorem
wiascicieli lub uzytkownikdw uzbrojenia.

Jako zasady przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedq o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzcami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z ZRU mogg to by¢ wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem
skarp.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Ziemia z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych, zaleznie od mozliwo$ci. Wzdtuz
wykopu ziemie nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 1m od jego krawedzi. Nadmiar urobku nalezy
przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez ZRU.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych
obiektow i urzadzen towarzyszacych i po dokonaniu wszelkich prob, odbiordw i pomiarach. Rurociggi
beda uktadane na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i zasypane piaskiem do wys. 30 cm ponad
wierzch przewodu. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 30
cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,85 dla gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami.

Jednoczes$nie z zasypaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Po zakonczeniu robdt, o ile projekt nie stanowi inaczej teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego i zrekultywowac.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.
6.1.Sprawdzenie wykonania wykopoéw

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwroci¢ na:

- zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw

- sprawdzenie jakoSci umocnienia

- odwodnienie wykopow

- wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki



-zageszczenie zasypanego wykopu

6.2.Badania do odbioru robdt ziemnych

- pomiar gtebokosci i szeroko$ci dna wykopu (szeroko$¢ nie moze sie rézni¢ od projektowanej o wiecej
niz+/- 5.cm

- pomiar grubo$ci podsypki (20cm ponizej przewodu)

- pomiar grubo$ci obsypki (30 cm nad przewodem)

- badania zageszczenia gruntu (wspdiczynnik zageszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ nizszy niz 0,85 dla gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod
drogami)

Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie roznic o wiecej niz +/- 2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku nie moze sie rdéznic o wiecej niz +/- 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST pki8.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
| jednoznaczny.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robét i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
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2. DRENAZ | DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rurociggow grawitacyjnych w zwigzku z budowg drenazu i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;
do projektowanego obiektu.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
rurociggdw grawitacyjnych i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementow:

e kanatéw z rur PVC,

kanatéw z rur drenarskich,
prefabrykowanych studni tworzywowych i betonowych,
odwodnien liniowych,
wykonanie podtoza,
e wykonanie skrzyzowan z istniejacym/projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi
uktadania w gruncie rurociggoéw z PVC.

e proba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji,

e rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od S$rednicy rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i odprowadzenia przeciekow medium poza przeszkode
terenowa.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg i ST-S. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytaczy i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST-S sa;
2.1 Rury i ksztattki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potaczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng
z EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki muszg mie¢ sztywnos¢
obwodowg nominalng SN = 4 lub 8 kN/m2. Dreny za$ wykonac¢ z rur drenarskich.
2.2.  Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne o wewnetrznej $rednicy rury trzonowej 315 mm nalezy wykona¢ z
gotowych elementow z tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN — EN - 476:2000

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe ustawienie elementow,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Studzienki

A. Kineta studzienki.
Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, stuzaca posadowieniu studni w wykopie oraz do
potgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla
wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).
Rodzaje kinet: stosuje sie kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku
kanatu oraz kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te wykonane sg z
PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli
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réwniez pozostatych jej elementdéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.
B. Rura trzonowa karbowana.
Rura ta stanowi $rodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki niewlazowej, stuzacq do ustalenia
wiasciwe] wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury bez
kielicha o wysokosci h = 3000 mm oraz rury z kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na
budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymagane] wysokosci studzienki. Rury karbowane,
wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.
C. Stozek betonowy.
Stanowi on gbrng cze$¢ studzienki niewtazowej. Jest to czes¢ studzienki stuzaca do montazu
elementow wienczacych studzienke tj. wtaz zeliwny klasy B125. Wymagania normowe jak wyzej.
D. Wiaz zeliwny klasy B125.
Wiaz nalezy zaméwi¢ w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Wiaz Zeliwny jest to
element wykonany z Zeliwa szarego, naktadany na otwor w pierscieniu odcigzajgcym i na teleskopowy
adapter pod wiaz i stuzacy do dokonywania rewizji i konserwacji studzienki.
Wiaz powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami
zamieszczonymi w zatgczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wlazow Zzeliwnych
ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza sie zastosowanie wtazow typu lekkiego
wytacznie na terenie ogrodkéw przydomowych, tam gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazddw.
Na terenach zalewowych nalezy stosowaC przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek,
przykrecane.
E. Wktadka “in situ”
Dla zrealizowania podtaczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zaméwic¢ tzw. wktadke “in situ”
wykonane sg z PE. Produkowane sg pierscienie o srednicach d = 110, 160 i 200 mm, wyposazone w
uszczelke gumowa. Wkiadki te nalezy zamowi¢ u Producenta studzienek.
F. Materialy sypkie do wykonania podtoza
Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji
2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.
2.3.Studzienki betonowe DN1000/DN1500
A. Komora robocza
Studzienki kanalizacyjne powinny sktada¢ sie z dennic monolitycznych (monolit facznie z kineta),
wyposazonych w przejscia szczelne przeznaczone do podtgczenia rur PVC-U oraz kregow.
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,
* no$nos¢ zwezki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane laboratorium).
* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o0 parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,
* studzienki powinny by¢ wyposazonej w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;
* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.
B. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt. A z gotowych
kregdw z dnem.
C. Wiazy kanatowe
Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowac typu B125 niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed
obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosSci osadzenia pokrywy min. 50mm bez
podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentdw, ktorzy uzyskali
certyfikat zgodno$ci z tq norma. Do obetonowania wtazéw Zzeliwnych studzienek kanalizacyjnych,
koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x 0,15m zastosowac beton klasy B-20.
D Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka.

Podtoze pod studzienki nalezy wykona¢ odeskowanie podtoza o grubosci 20cm. Podioze
betonowe nalezy wykona¢ z betonu C8/10 grubosci 10cm..
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2.4.0dwodnienia liniowe
A. Odwodnienia przy biezni

Zaprojektowano sport system 1000, dedykowany do tego typu obiektéw sportowych.

Sktada sie z:
- kanatu prostego — zgodne z normg EN 1433:2002/A1:2005, maksymalna klasa obcigzenia B125
zgodnie z EN 1433:2002/A1:2005, kanat szczelinowy do pokrycia poliuretanem z obydwu stron
szczeliny wlotowej, o przekroju zamknietym, wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat kanatu zapewnia brak infiltracji wody w
strukture materiatu i odporno$¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania
nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Kanat monolityczny, o szerokosci wewnetrznej 12,4cm, szerokoSci
zewnetrznej (budowlanej) 16,0cm, wysokosci 20cm, diugo$¢ 100cm, ciezar 27kg. Kanat posiada
pionowe zebra wzmacniajgce Scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Kanat do
montazu na prostych odcinkach. Kazdy kanat wyposazony jest w elementy centrujgce je wzgledem
siebie typu pidro — wpust. Kanat wyposazony w tulejki stalowe (5 szt.) umozliwiajagce zamontowanie
dodatkowej listwy bocznej z PE-HD dla kanatu zamontowanego pomigdzy nawierzchnig poliuretanowg
a murawg (podwyzszony poziom murawy). Po zestawie z zamontowang listwg boczng moze odbywac
sie wytgcznie ruch pieszy.
- kanatu fukowego - zgodne z normg EN 1433:2002/A1:2005, maksymalna klasa obcigzenia
B125 zgodnie z normg EN 1433:2002/A1:2005, kanat szczelinowy tukowy do pokrycia poliuretanem z
obydwu stron szczeliny wlotowej, o przekroju zamknietym, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat kanatu zapewni
materiat kanatu zapewnia brak infiltracji wody w strukture materiatu i odpornos¢ na korozje wywotang
stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Kanat monolityczny tukowy do
promienia biezni R=36,5m, o szerokosci wewnetrznej 12,4cm, szerokoSci zewnetrznej (budowlane))
16,0cm, wysokosci 20cm, dtugo$¢ 100cm, ciezar 27kg. Kanat posiada pionowe zebra wzmacniajgce
Scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Do montazu na tukach. Kanat wyposazony w
elementy centrujace je wzgledem siebie typu piéro — wpust. Korytko wyposazone w tulejki stalowe (5
szt.) umozliwiajace zamontowanie dodatkowej listwy bocznej z PE-HD dla kanatu zamontowanego
pomiedzy nawierzchnig poliuretanowg a murawg (podwyzszony poziom murawy). Po zestawie z
zamontowanag listwg boczng moze odbywac sie wytacznie ruch pieszy.
- Skrzynki odptywowej — Systemowa skrzynka odptywowa do kanatéw odwodnieniowych szczelinowych,
jednoczesciowa, wykonana z betonu polimerowego, w kolorze naturalnym, z koszem osadczym ze stali
ocynkowanej, z dwoma pofozonymi naprzeciw siebie otworami z uszczelkami do podtgczenia rury
gtadkiej o $rednicy zewnetrznej @160. Gorna cze$¢ skrzynki z ramkg ze stali nierdzewnej dla
umozliwienia wyjecia przykrycia skrzynki wykonanego z betonu polimerowego oraz kosza osadczego.
Wymiary korpusu skrzynki: szeroko$¢ wewnetrzna 12,4cm, dtugos¢ 50cm, szeroko$C zewnetrzna
(budowlana) 16¢cm, wysoko$¢ 48cm, ciezar 18,7kg.
- pokryw zwienczajgcych — Zdejmowane przykrycie korytek — wyznacznik wewnegtrznego toru,
wykonane z tworzywa sztucznego GF-UP, do mozliwego demontazu podczas imprez innych, niz
lekkoatletyczne konkurencje biegowe. Pokrywa prosta lub tukowa do promienia R=36,5m, o wymiarach:
dtugos¢ 100cm, szerokos¢ (budowlana) 16¢cm, wysoko$¢ S5cm, cigzar 2,9kg.
- listew bocznych — Opcjonalna listwa boczna z PE-HD dla kanatu zamontowanego pomiedzy
nawierzchnig poliuretanowg a murawg (podwyzszony poziom murawy). Montowana do kanatu za
pomocq stalowych wkretdw (5 szt.), kolor $nieznobiaty, gtadka potyskujgaca, o wymiarach: dtugosé
100cm, szerokos$¢ 1,2cm, wysoko$¢ 9,3cm, ciezar 1,06kg. ). Po zestawie z zamontowanag listwg boczng
moze odbywac si¢ wytgcznie ruch pieszy.
B. Odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego

Do odwodnienia ptyty boiska przewidziano system Gala G100 ze $rubowym mocowaniem
rusztow. Szeroko$¢ w $wietle 10cm. Maksymalna klasa obcigzenia korytka C250, ruszty w klasie A15
do C250.

Elementy sktadowe:
- kanat prosty — zgodne z normg EN 1433:2002/A1:2005, maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z
EN 1433:2002/A1:2005, kanat o przekroju zamknietym, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat kanatu zapewnia
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brak infiltracji wody w strukture materiatu i odporno$¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do
odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Kanat monolityczny, o szerokosci wewnetrznej 10cm,
szeroko$ci zewnetrznej (budowlanej) 13,0cm, wysokosci 15 cm, dtugos¢ 100cm, ciezar 12,1kg.

- skrzynka odptywowa - Systemowa skrzynka odptywowa do kanatdw odwodnieniowych,
jednoczesciowa, wykonana z betonu polimerowego, w kolorze naturalnym, z koszem osadczym z PP, z
uszczelkg do kroéca @110, z mozliwoscig odptywu @160 (wykona¢ odptyw @160!). Wymiary korpusu
skrzynki: szerokos¢ wewnetrzna 10cm, diugo$¢ 50cm, szeroko$¢ zewnetrzna (budowlana) 13cm,
wysoko$¢ 37,5cm, ciezar 16kg.

- Scianka czofowa — do zamknigcia skrzynki odptywowej, z polimerbetonu, z krawedzig ze stali
ocynkowanej, masa 1,4 kg.

- ruszty — ruszty kratowe klasy B125, oczko 30x20, dtugosci 50 cm lub 100cm, do przykrycia kanatow
prostych i skrzynek odptywowych oraz zestaw do mocowaniu rusztu (1x poprzeczka, 1x sruba).

2.5. Lapacze piasku

Zaprojektowano Sport System 7000 — system do tapaczy piasku przy zeskoczni do skoku w dal.
Elementy sktadowe:

- krawezniki z elastyczng naktadkg — bedg zastosowane obrzeza elastyczne ACO Sport System 7000, o
szeroko$ci 6cm, o dtugosci 0,5m lub 1,0m, o wysokosci 30cm, wykonane z polimerbetonu, z naktadkg
elastyczng w kolorze biatym. Narozniki zeskoczni bedg miaty ramiona o dtugosci 0,25m i 0,25m
(mierzone na zewnatrz ramion kata), wykonane z obrzezy elastycznych j.w. i potaczone fabrycznie pod
katem 90° w sposdb zapewniajacy ciggtoS¢ przykrycia naroznika naktadkg elastyczng. Materiat
kraweznikow zapewni ich nienasigkliwos¢ i odporno$¢ na korozje wywotang mrozem (mrozoodporno$¢
F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250). Naktadka elastyczna bedzie fabrycznie, trwale potaczona z
kraweznikiem. Krawezniki bedzie mozna docina¢ na zadang dtugos¢ na budowie. Wbudowywanie
kraweznikow z elastycznym obrzezem i tapaczy piasku powinno sie rozpoczyna¢ od elementu
odptywowego (podtaczenia do kanalizacji). W czasie uktadania kraweznikdw z elastycznym obrzezem i
tapaczy piasku nalezy przestrzegaC kolejnosci uktadania zgodnie z rysunkiem dostarczonym przez
Producenta.

- fapacze piasku — bedq zastosowane elastyczne fapacze piasku Sport System 7000 z rusztem
stalowym, ocynkowanym ogniowo i matg gumowa. tapacz piasku zewnetrzny, do montazu obok
kraweznika z elastyczng naktadka lub tapacza piasku wewnetrznego, bedzie miat korytko o przekroju w
ksztatcie ,U”, o szerokoSci budowlanej 0,5m, dtugosci 0,56m lub 1,0m, o wys. budowlanej 95mm
(tacznie z rusztem i matg gumowg - 140mm), wykonane z polimerbetonu, z gorng krawedzig z
aluminium. W dnie korytka tapacza piasku znajdzie sie przettoczenie do wybicia otworu i podigczenia
rury gtadkiej o $rednicy zewnetrznej @110, dla umozliwienia odptywu wéd opadowych. Scianka
zamykajaca o dtugosci 0,5m i wysokosci 140mm bedzie wykonana z polimerbetonu z gérng krawedzig,
z aluminium. Materiat korytek i Scianki zapewni ich nienasigkliwo$¢ i odpornos¢ na korozje wywotang
mrozem (mrozoodporno$¢ F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250). Zdejmowane przykrycie koryt
bedzie wykonane jako ruszt ze stali ocynkowanej o nosnoéci jak dla ruchu pieszego, z fabrycznie
przymocowang matg gumowa z otworami przelotowymi dla umozliwienia gromadzenia piasku na dnie
korytek.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania
Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé¢
nastepujacego sprzetu:

1. koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m3,

2. zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

3. zageszczarki ptytowe,

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania
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Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
$rodkdw transportu, jak:
e samochody samowytadowcze 10-20 ton,

samochadd dostawczy do 0,9 tony,

samochod skrzyniowy do 5 ton,

dhuzyca,

ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaC warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacg
zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Studnie - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport powinien zapewniac:

o stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw,
e zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
e Kkontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-S.1.0 “Wymagania Ogoéine".
5.1.1.Wykonanie podtoza
5.1.1.1 Wykonanie podtoza pod rury kanalizacyjne

Rury uktada¢ na podtozu piaskowym o grubosci 0,2 m zageszczonym do 1s=0,95 z
wyprofilowaniem umozZliwiajgcym uzyskanie kata podparcia 20=90°. Podioze uktada¢ na
nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na zageszczonej do 1s=0,95
warstwie gruntu rodzimego. Podtoze pod studnie rewizyjne wykona¢ identycznie jako nie wyprofilowane.
Ze wzgledu na rodzaj wystepujacych gruntow przewidziano pod jezdniami catkowitg wymiane gruntu,
natomiast poza jezdniami w strefie ochronnej wymiane gruntu rodzimego na piasek zasypowy na cate;
dtugosci projektowanego uzbrojenia rury oraz wykonanie podsypki zwirowo piaskowej o grubosci 20 cm
oraz dogeszczenie podioza.
5.1.1.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne

Podtoze wykonywa¢ z mieszanki piaskowo-zwirowej o granulacji 2-63 mm i grubosci 0,3 m
zageszczanej warstwami po 0,15m do 1s=0,95. Podtoze uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym
lub w przypadku jego przekopania na zaggszczonej do 1s=0,95 warstwie gruntu rodzimego.
5.1.2 Montaz rurociaggow

Sposdb montazu rurociggdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym
odcinki robocze muszg odpowiadac odcinkom roboczym wykopu.
Dopuszczalne odchytki nominalnych wymiarow

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyiki
DN<250 +-5

250<DN<=600 +/-0,02 DN

DN>600 +-15

5.1.2.1 Montaz rurociaggéw z PVC

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem
potaczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose korce rur powinny by¢ doktadnie
wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie. Do wci$niecia bosego
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konca w kielich nalezy uzywaC wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania pofaczenia

powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowo$¢ taczonych rur. Przed

przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany
bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki.

Bose konce rur nalezy taczy¢ za pomocg nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke

rur prowadzi¢ zgodnie z ST-5.3.

Prace montazowe kanalizacji grawitacyjnych wykonac¢ po uprzednim wykonaniu rob6t ziemnych,
rozpoczynajac od miejsc potozonych najnizej i postepowac z tymi robotami w gére kanatu (przeciwnie
do kierunku spadku). Rurociggi grawitacyjne wykona¢ z rur PCV-U przeznaczonych do budowy
bezciSnieniowych systemow kanalizacyjnych. Podstawowym ztaczem rur kanatowych z PCV-U sg
ztaczki dwukielichowe. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob badany odcinek sieci nalezy
zainwentaryzowac¢ geodezyjnie, nastepnie przystapi¢ do zasypywania jej rurociggow, prowadzac catos¢
tych prac zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych. Przy wykonywaniu odgatezien nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

- przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 0,161 0,20 m,

- wszystkie odgatezienia nalezy zaslepi¢ (zakorkowac),

- kierunek trasy odgatezienia powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczno$ci wigczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki.

5.1.3 Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych

5.1.3.1 Montaz studni rewizyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac z gotowych elementéw z tworzywa lub betonu..

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy Uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe ustawienie elementow,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow sanitamych. Zeliwne wtazy kanatowe nalezy
montowa¢ na stozku studni lub na ptycie pokrywowej. Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego o
$rednicy 600 mm. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST-S.1.3.

Studzienki betonowe wykonywac réwnolegle z budowg przewodow kanalizacyjnych. Studzienki
®1000mm nalezy budowa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,3 x 2,3 m, natomiast studzienki
®1500mm w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,8 x 2,8 m z dnem wzmocnionym zageszczong
warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci
10 cm wystajgce 0 ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe
zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegolne ciegna, hakdw o szerokosci ,gardzieli” 25-30
mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy
uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelke.

W $cianach komory umieszczone zostang przez wytwdrce gumowe ztgcza rurowe. Studzienki
betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 12 SDR
34 SLW 60 oraz szczelnoSci min. 2,5 bara do podtaczen rur kanalizacyjnych. Przejécia szczelne muszg
posiadac aprobate techniczng ITB.

Wiazy kanalizacyjne nalezy zastosowac typu B-125 niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone
przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokoSci osadzenia pokrywy min.
50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow,
ktérzy uzyskali certyfikat zgodnoSci z tg norma. Podwyzszenie wtazu w razie konieczno$ci nalezy
wykona¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej
grubosci do 10 mm.
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Do obetonowania wtazéw zeliwnych studzienek kanalizacyjnych, koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x
0,15m zastosowa¢ beton klasy B-20. Zwieficzenia studni nalezy wykona¢ z zastosowaniem zwezki
redukcyjne;.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

* no$no$¢ zwezki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane laboratorium).

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

* do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
1,

+ studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka; ¢
minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-
B10736 oraz PN-EN752.

5.1.4 Badania szczelnosci kanatéw

Badania szczelnosci rurociggdw prowadzi¢ za pomocg wody przy cisnieniu probnym 0,05 MPa. Probom

szczelnosci nalezy poddawac odcinki o dtugosci do 100 m. Podczas wykonywania proby szczelnosci

ztgcza rurociggow powinny by¢ czesciowo odstoniete.

5.1.5 Sprawdzenie rurociggéw telekamera

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggdw za pomocq telekamery posiadajacej

mozliwo$¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.1.6 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg

starannoscig aby nie doszlo do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli

poszczegbinych sieci.

5.1.6.1 Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi montowa¢ na nich rury ochronne

dwudzielne. Dlugo$¢ rur musi wynosi¢ minimum 1 m w kazdg strone od skrajni przewodu

kanalizacyjnego. Sposéb wykonania rur ochronnych podlega odbiorowi przez odpowiednich wiascicieli.
5.1.6.2 Skrzyzowanie z projektowang siecig wodociagowa

Skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowag nie wymagajg stosowania rur ochronnych, ale

kazdorazowo przed zasypaniem podlegaja odbiorowi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST- S.1.0 "Wymagania ogélne".
Badaniom podlegajq wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badanie materiatdw uzytych do budowy rurociagow.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdinosci powinna
obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnos$cig do 1cm,
badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
badanie zgodno$¢ stosowanych materiatdw z specyfikacjg i dokumentacijg techniczng,
badania i pomiary szeroko$ci , grubo$ci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodow i studzienek,
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badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggow,

badanie potaczen rurociggéw

badanie stopnia zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie proby szczelnosci,

0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem przez geodete w nawigzaniu do punktéw
statych,

e dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymagane spadku i dowigzane do reperéw
wyznaczonych prze geodetdw,

e dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanat po zasypie powinny by¢
sfilmowane za pomocg kamery posiadajacej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatacznik do
protokotu odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +£5 cm,
odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekracza¢+0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ £ 2 cm,
odchylenie wymiardéw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ +5 cm,
réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £0,5 cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7 ODBIOR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-S.1.0 "Wymagania ogélne".
Odbiorom rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i uzbrojenia rurociggu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
¢ wykonanie podtoza,
e roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
e wykonanie studzienek i komér prefabrykowanych,
e wykonanie rur ochronnych
Odbior rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania 0ogélnego postepu robot.
Diugos¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20 m.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow $ciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000  Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 4034 Cze$C Il Studzienki z prefabrykatdw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
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kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatow i sieci sciekowych.
Wymagania i sprawdzenia.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i rur kamionkowych.
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