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Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamierzenia budowlanego opisany 

jest za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim 

odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wskazanie równoważności oferowanego 

rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam określonych spoczywa na Wykonawcy. 

W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które 

zapewniają spienienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż 

opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w specyfikacji technicznej norm, (jeżeli 

nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne. W pozostałych przypadkach (opis 

techniczny za pomocą ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o 

parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie 

zamierzenia budowlanego.  

 Ilekroć w niniejszej specyfikacji technicznej  przedmiot zamierzenia budowlanego został 

określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Projektanta było 

przedstawienie "typu" towaru spieniającego wymagania. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim 

takim wskazaniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W związku z tym, dopuszczalne jest 

zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze parametry, 

standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne niż wskazane w opisie technicznym. Wykonawca, 

 który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym,  jest obowiązany wskazać,  że oferowane 

przez niego dostawy/roboty budowlane/materiały budowlane spełniają wymagania określone w 

specyfikacji technicznej. 
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I CZEŚĆ OGÓLNA 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY 
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
1.2.1. Zamawiający: Gmina Zaręby Kościelne. 
1.2.3. Wykonawca: zostanie wyłoniony w przetargu. 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa doziemnej instalacji wodociągowej i systemu 
nawodnienia, drenażu pod boiskiem trawiastym i budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej. 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót. 

 Projekt wykonawczy części sanitarnej dla przebudowy i rozbudowy kompleksu sportowego przy 
publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. 

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 Cześć ogólna specyfikacji technicznej 

 Część szczegółowa specyfikacji technicznej 
- prace przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- drenaż i doziemna instalacja kanalizacji deszczowej. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
1.5 Określenia podstawowe 
Teren budowy (plac budowy). Należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
Kształki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Przekroczenie podziemne. Układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 
przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji 
podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 
Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót. Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
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wykonania. 
Pozostałe określenia podstawowe ST zgodne z odpowiednimi polskimi normami. 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył ZRU przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów - odwzorowanie założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadku gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Opisu gruntów dokonano na podstawie wywiadu środowiskowego. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z właścicielem, bądź zarządcą terenu czas i sposób 
prowadzenia robót. Po zakończeniu robót Wykonawca spisze protokół potwierdzający przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego. 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2) dziennik budowy 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 
sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca zapewni drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe, tymczasowe przejścia etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
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kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego Realizacją Umowy 
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy 
w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, (np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
2.4. Dokumenty budowy. 
2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 
robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
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a) Dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
c) Protokoły odbioru robót 
d) Korespondencja dotycząca budowy 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze. 

 Dokumentacja powykonawcza. 

 Projekt organizacji robót. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający Realizacją Umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki 
w nich zawarte. Zarządzający Realizacją Umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 

Rysunki robocze będą przedkładane Zarządzającemu Realizacją Umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający Realizacją Umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego 
i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną, 
powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaktualizowaną przez 
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odpowiedni urząd. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia atestów i certyfikatów na wbudowane materiały przy 
odbiorze końcowym  
4.2 Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym Realizacją Umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
4.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego 

Realizacją Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 
przez wykonawcę. 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

2. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone równolegle do 
rurociągu wzdłuż linii osiowej. 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 



   

  11 

punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2. Przepisy prawne 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 156/2006 poz 1118) z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U.nr 92 poz.881) 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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II. SST.- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45100000-8) 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych przewidzianych do wykonania instalacji doziemnych w ramach przebudowy i 
rozbudowy kompleksu sportowego w Zarębach Kościelnych. 
1.. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne 

 wytyczenie w terenie przebiegu trasy przyłącza wodociągowego 
- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót 
- wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót 

 określenie położenia obiektów 

 inwentaryzacja rurociągu i obiektów w wykopie 

 inwentaryzacja elementów naziemnych 

 dokumentacja fotograficzna istniejących warunków 
1.3.2. Roboty przygotowawcze 

 roboty demontażowe nieczynnego wodociągu i funkcjonującej kanalizacji ogólnospławnej, 

 roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji w budynku 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót przygotowawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych 
robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. Do utrwalenia punktów głównych 
trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, słupki betonowe lub rury 
metalowe o długości około 0,5 m. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Do robót pomiarowych i geodezyjnych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry 
- niwelatory 
- dalmierze 
- tyczki 
- łaty taśmy stalowe i szpilki 
 
4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. Transport i składowanie materiałów 
z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. 
 



   

  13 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 

5.1. Prace pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i za 
stabilizować w terenie punkty główne obiektów i osie trasy, punkty wysokościowe (repery robocze). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonowej państwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 
cm w stosunku do projektowanych, a rzędne w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 

budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostki obmiarowe wg. Przedmiaru robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 
 
ST2- ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-8) 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy przyłączy projektowanego budynku. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach 
budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii I do VI i ich zasypanie 
po wykonaniu kanalizacji, w tym: 
- aktualizacja oznakowania, oświetlenie i zabezpieczenie robót 
- wykonanie przekopów kontrolnych 
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- wykonanie wykopu z hałdowaniem wykopu lub transportu urobku na odkład 
- profilowanie dna wykopu i skarp 
- zabezpieczenie wykopów (umocnienia skarp) 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 
- wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewodów kanalizacyjnych 
- zasypanie wykopów (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych 
-zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zaleceniami podanymi w ST. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z 
umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
2.MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem ZRU. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Piasek do wykonania podsypki i obsypki rurociągu zgodnie z PN-87/B-01100. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem: 

 koparki, ładowarki 

 spycharka o mocy 75 kM 

 samochody samowyładowcze 

 mini - koparka 

 ubijaki, płyty wibracyjne 

 pompy 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i do posesji. 
4.2.Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
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Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez ZRU. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona weryfikacji położenia instalacji i struktur 

podziemnych.  
Wykopy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania robót wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instrukcji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywać ręcznie i pod nadzorem 
właścicieli lub użytkowników uzbrojenia. 

Jako zasady przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodźcami lub balami. W innych 
miejscach, po uzgodnieniu z ZRU mogą to być wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem 
skarp. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych, zależnie od możliwości. Wzdłuż 
wykopu ziemię należy składować w odległości 1m od jego krawędzi. Nadmiar urobku należy 
przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez ZRU. 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących i po dokonaniu wszelkich prób, odbiorów i pomiarach. Rurociągi 
będą układane na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypane piaskiem do wys. 30 cm ponad 
wierzch przewodu. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 30 
cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 
0,85 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami. 

Jednocześnie z zasypaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Po zakończeniu robót, o ile projekt nie stanowi inaczej teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego i zrekultywować. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 
6.1.Sprawdzenie wykonania wykopów 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów 
- sprawdzenie jakości umocnienia 
- odwodnienie wykopów 
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki 



   

  16 

-zagęszczenie zasypanego wykopu 
6.2.Badania do odbioru robót ziemnych 

- pomiar głębokości i szerokości dna wykopu (szerokość nie może się różnić od projektowanej o więcej 
niż+/- 5 cm 
- pomiar grubości podsypki (20cm poniżej przewodu) 
- pomiar grubości obsypki (30 cm nad przewodem) 
- badania zagęszczenia gruntu (współczynnik zagęszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 nie 
powinien być niższy niż 0,85 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod 
drogami) 
Grubość warstwy podsypki nie może się różnic o więcej niż +/- 2 cm. 
Grubość obsypki z piasku nie może się różnic o więcej niż +/- 5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt8. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt9. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
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2. DRENAŻ I DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rurociągów grawitacyjnych w związku z budową drenażu i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej 
do projektowanego obiektu. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
rurociągów grawitacyjnych i obejmują dostawę i montaż następujących elementów: 

 kanałów z rur PVC, 

 kanałów z rur drenarskich, 

 prefabrykowanych studni tworzywowych i betonowych, 

 odwodnień liniowych, 

 wykonanie podłoża, 

 wykonanie skrzyżowań z istniejącym/projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania ogólne” oraz instrukcjami montażowymi 
układania w gruncie rurociągów z PVC. 

 próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed 
oddaniem do eksploatacji, 

 rura ochronna – rura o średnicy większej od średnicy rury przewodowej służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i odprowadzenia przecieków medium poza przeszkodę 
terenową. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST-S. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
Ogólne". 
 
2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłączy i doziemnej instalacji  kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej grawitacyjnej według zasad niniejszej ST-S są: 
2.1 Rury i kształtki PVC 

Stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną 
z EN 681-1 osadzoną na stałe w kielichach. Zastosowane rury i kształtki muszą mieć sztywność 
obwodową nominalną SN = 4 lub 8 kN/m2. Dreny zaś wykonać z rur drenarskich. 
2.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 

Studzienki kanalizacyjne o wewnętrznej średnicy rury trzonowej 315 mm należy wykonać z 
gotowych elementów z tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN – EN – 476:2000 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementów, 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
 Studzienki  
A. Kineta studzienki. 
Jest to dolna część komory roboczej studzienki, służąca posadowieniu studni w wykopie oraz do 
połączenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposażona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla 
wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). 
Rodzaje kinet: stosuje się kinety przelotowe o przepływie na wprost, zamontowane na prostym odcinku 
kanału oraz kinety załomowe, zmontowane na zmianach kierunku przepływu. Kinety te wykonane są z 
PP. Kinety nie posiadają odrębnych wymagań w normie DIN, natomiast dla całej studzienki (czyli 



   

  18 

również pozostałych jej elementów) podano wymagania w normie DIN 19537-3. 
B. Rura trzonowa karbowana. 
Rura ta stanowi środkową część komory roboczej studzienki niewłazowej, służącą do ustalenia 
właściwej wysokości studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane są rury bez 
kielicha o wysokości h = 3000 mm oraz rury z kielichem o wysokości h = 6166 mm, a zastosowanie na 
budowie poszczególnych rodzajów zależy od wymaganej wysokości studzienki. Rury karbowane, 
wykonane są z PP. Wymagania normowe jak wyżej. 
C. Stożek betonowy. 
Stanowi on górną część studzienki niewłazowej. Jest to część studzienki służąca do montażu 
elementów wieńczących studzienkę tj. właz żeliwny klasy B125. Wymagania normowe jak wyżej. 
D. Właz żeliwny klasy B125. 
Właz należy zamówić w firmie produkującej studzienki jako komplet wyposażenia. Właz żeliwny jest to 
element wykonany z żeliwa szarego, nakładany na otwór w pierścieniu odciążającym i na teleskopowy 
adapter pod właz i służący do dokonywania rewizji i konserwacji studzienki. 
Właz powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z określeniami 
zamieszczonymi w załączniku „A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej włazów żeliwnych 
ciężkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza się zastosowanie włazów typu lekkiego 
wyłącznie na terenie ogródków przydomowych, tam gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów. 
Na terenach zalewowych należy stosować przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek, 
przykręcane. 
E. Wkładka “in situ” 
Dla zrealizowania podłączeń bocznych do studzienki należy dodatkowo zamówić tzw. wkładkę “in situ” 
wykonane są z PE. Produkowane są pierścienie o średnicach d = 110, 160 i 200 mm, wyposażone w 
uszczelkę gumową. Wkładki te należy zamówić u Producenta studzienek. 
F. Materiały sypkie do wykonania podłoża 
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-żwirową o granulacji 
2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm. 
2.3.Studzienki betonowe DN1000/DN1500 
 A. Komora robocza 
 Studzienki kanalizacyjne powinny składać się z dennic monolitycznych (monolit łącznie z kinetą), 
wyposażonych w przejścia szczelne przeznaczone do podłączenia rur PVC-U oraz kręgów.  
• beton klasy C35/45 (B45),  
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 
• nośność zwężki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane laboratorium).  
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w 
kinecie,  
• studzienki powinny być wyposażonej w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką;  
• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
 • pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752. 
B. Dno studzienki  
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt. A z gotowych 
kręgów z dnem.  
C. Włazy kanałowe  
Włazy kanalizacyjne należy zastosować typu B125 niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed 
obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez 
podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali 
certyfikat zgodności z tą normą. Do obetonowania włazów żeliwnych studzienek kanalizacyjnych, 
koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x 0,15m zastosować beton klasy B-20. 
 D Stopnie złazowe  
Stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w 
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką. 

Podłoże pod studzienki należy wykonać odeskowanie podłoża o grubości 20cm. Podłoże 
betonowe należy wykonać z betonu C8/10 grubości 10cm.. 
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2.4.Odwodnienia liniowe 
A. Odwodnienia przy bieżni 

Zaprojektowano sport system 1000, dedykowany do tego typu obiektów sportowych. 
Składa się z: 

- kanału prostego – zgodne z normą EN 1433:2002/A1:2005, maksymalna klasa obciążenia B125 
zgodnie z EN 1433:2002/A1:2005, kanał szczelinowy do pokrycia poliuretanem z obydwu stron 
szczeliny wlotowej, o przekroju zamkniętym, wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporność nie 
mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał kanału zapewnia brak infiltracji wody w 
strukturę materiału i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania 
nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Kanał monolityczny, o szerokości wewnętrznej 12,4cm, szerokości 
zewnętrznej (budowlanej) 16,0cm, wysokości 20cm, długość 100cm, ciężar 27kg. Kanał posiada 
pionowe żebra wzmacniające ścianki i poziome żebra kotwiące kanał w czasie montażu. Kanał do 
montażu na prostych odcinkach. Każdy kanał wyposażony jest w elementy centrujące je względem 
siebie typu pióro – wpust. Kanał wyposażony w tulejki stalowe (5 szt.) umożliwiające zamontowanie 
dodatkowej listwy bocznej z PE-HD dla kanału zamontowanego pomiędzy nawierzchnią poliuretanową 
a murawą (podwyższony poziom murawy). Po zestawie z zamontowaną listwą boczną może odbywać 
się wyłącznie ruch pieszy. 
- kanału łukowego – zgodne z normą EN 1433:2002/A1:2005, maksymalna klasa obciążenia                   
B125 zgodnie z normą EN 1433:2002/A1:2005, kanał szczelinowy łukowy do pokrycia poliuretanem z 
obydwu stron szczeliny wlotowej, o przekroju zamkniętym, wykonany z betonu polimerowego, 
mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał kanału zapewni 
materiał kanału zapewnia brak infiltracji wody w strukturę materiału i odporność na korozję wywołaną 
stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Kanał monolityczny łukowy do 
promienia bieżni R=36,5m, o szerokości wewnętrznej 12,4cm, szerokości zewnętrznej (budowlanej) 
16,0cm, wysokości 20cm, długość 100cm, ciężar 27kg. Kanał posiada pionowe żebra wzmacniające 
ścianki i poziome żebra kotwiące kanał w czasie montażu. Do montażu na łukach. Kanał wyposażony w 
elementy centrujące je względem siebie typu pióro – wpust. Korytko wyposażone w tulejki stalowe (5 
szt.) umożliwiające zamontowanie dodatkowej listwy bocznej z PE-HD dla kanału zamontowanego 
pomiędzy nawierzchnią poliuretanową a murawą (podwyższony poziom murawy). Po zestawie z 
zamontowaną listwą boczną może odbywać się wyłącznie ruch pieszy. 
- skrzynki odpływowej – Systemowa skrzynka odpływowa do kanałów odwodnieniowych szczelinowych, 
jednoczęściowa, wykonana z betonu polimerowego, w kolorze naturalnym, z koszem osadczym ze stali 
ocynkowanej, z dwoma położonymi naprzeciw siebie otworami z uszczelkami do podłączenia rury 
gładkiej o średnicy zewnętrznej Ø160. Górna część skrzynki z ramką ze stali nierdzewnej dla 
umożliwienia wyjęcia przykrycia skrzynki wykonanego z betonu polimerowego oraz kosza osadczego. 
Wymiary korpusu skrzynki: szerokość wewnętrzna 12,4cm, długość 50cm, szerokość zewnętrzna 
(budowlana) 16cm, wysokość 48cm, ciężar 18,7kg.  
- pokryw zwieńczających – Zdejmowane przykrycie korytek – wyznacznik wewnętrznego toru, 
wykonane z tworzywa sztucznego GF-UP, do możliwego demontażu podczas imprez innych, niż 
lekkoatletyczne konkurencje biegowe. Pokrywa prosta lub łukowa do promienia R=36,5m, o wymiarach: 
długość 100cm, szerokość (budowlana) 16cm, wysokość 5cm, ciężar 2,9kg.                 

- listew bocznych – Opcjonalna listwa boczna z PE-HD dla kanału zamontowanego pomiędzy 
nawierzchnią poliuretanową a murawą (podwyższony poziom murawy). Montowana do kanału za 
pomocą stalowych wkrętów (5 szt.), kolor śnieżnobiały, gładka połyskująca, o wymiarach: długość 
100cm, szerokość 1,2cm, wysokość 9,3cm, ciężar 1,06kg. ). Po zestawie z zamontowaną listwą boczną 
może odbywać się wyłącznie ruch pieszy. 
B. Odwodnienie płyty boiska wielofunkcyjnego 

Do odwodnienia płyty boiska przewidziano system Gala G100 ze śrubowym mocowaniem 
rusztów. Szerokość w świetle 10cm. Maksymalna klasa obciążenia korytka C250, ruszty w klasie A15 
do C250. 

Elementy składowe: 
- kanał prosty – zgodne z normą EN 1433:2002/A1:2005, maksymalna klasa obciążenia C250 zgodnie z 
EN 1433:2002/A1:2005, kanał o przekroju zamkniętym, wykonany z betonu polimerowego, 
mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał kanału zapewnia 
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brak infiltracji wody w strukturę materiału i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do 
odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Kanał monolityczny, o szerokości wewnętrznej 10cm, 
szerokości zewnętrznej (budowlanej) 13,0cm, wysokości 15 cm, długość 100cm, ciężar 12,1kg.  
- skrzynka odpływowa – Systemowa skrzynka odpływowa do kanałów odwodnieniowych, 
jednoczęściowa, wykonana z betonu polimerowego, w kolorze naturalnym, z koszem osadczym z PP, z 
uszczelką do króćca Ø110, z możliwością odpływu Ø160 (wykonać odpływ Ø160!!!!). Wymiary korpusu 
skrzynki: szerokość wewnętrzna 10cm, długość 50cm, szerokość zewnętrzna (budowlana) 13cm, 
wysokość 37,5cm, ciężar 16kg.  
- ścianka czołowa – do zamknięcia skrzynki odpływowej, z polimerbetonu, z krawędzią ze stali 
ocynkowanej, masa 1,4 kg.  
- ruszty – ruszty kratowe klasy B125, oczko 30x20, długości 50 cm lub 100cm, do przykrycia kanałów 
prostych i skrzynek odpływowych oraz zestaw do mocowaniu rusztu (1x poprzeczka, 1x śruba). 
 
2.5. Łapacze piasku 
Zaprojektowano Sport System 7000 – system do łapaczy piasku przy zeskoczni do skoku w dal.  
Elementy składowe:  
- krawężniki z elastyczną nakładką – będą zastosowane obrzeża elastyczne ACO Sport System 7000, o 
szerokości  6cm, o długości 0,5m lub 1,0m, o wysokości 30cm, wykonane z polimerbetonu, z nakładką 
elastyczną w kolorze białym. Narożniki zeskoczni będą miały ramiona o długości 0,25m i 0,25m 
(mierzone na zewnątrz ramion kąta), wykonane z obrzeży elastycznych j.w. i połączone fabrycznie pod 
kątem 90° w sposób zapewniający ciągłość przykrycia narożnika nakładką elastyczną. Materiał 
krawężników zapewni ich nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną mrozem (mrozoodporność 
F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250). Nakładka elastyczna będzie fabrycznie, trwale połączona z 
krawężnikiem. Krawężniki będzie można docinać na żądaną długość na budowie. Wbudowywanie 
krawężników z elastycznym obrzeżem i łapaczy piasku powinno się rozpoczynać od elementu 
odpływowego (podłączenia do kanalizacji). W czasie układania krawężników z elastycznym obrzeżem i 
łapaczy piasku należy przestrzegać kolejności układania zgodnie z rysunkiem dostarczonym przez 
Producenta. 
- łapacze piasku – będą zastosowane elastyczne łapacze piasku Sport System 7000 z rusztem 
stalowym, ocynkowanym ogniowo i matą gumową. Łapacz piasku zewnętrzny, do montażu obok 
krawężnika z elastyczną nakładką lub łapacza piasku wewnętrznego, będzie miał korytko o przekroju w 
kształcie „U”, o szerokości budowlanej 0,5m, długości 0,56m lub 1,0m, o wys. budowlanej 95mm 
(łącznie z rusztem i matą gumową - 140mm), wykonane z polimerbetonu, z górną krawędzią z 
aluminium. W dnie korytka łapacza piasku znajdzie się przetłoczenie do wybicia otworu i podłączenia 
rury gładkiej o średnicy zewnętrznej Ø110, dla umożliwienia odpływu wód opadowych. Ścianka 
zamykająca o długości 0,5m i wysokości 140mm będzie wykonana z polimerbetonu z górną krawędzią 
z aluminium. Materiał korytek i ścianki zapewni ich nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną 
mrozem (mrozoodporność F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250). Zdejmowane przykrycie koryt 
będzie wykonane jako ruszt ze stali ocynkowanej o nośności jak dla ruchu pieszego, z fabrycznie 
przymocowaną matą gumową z otworami przelotowymi dla umożliwienia gromadzenia piasku na dnie 
korytek.  
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania 
Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
1. koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6-1,2 m3, 
2. żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton, 
3. zagęszczarki płytowe, 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania 
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Ogólne". 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak: 

 samochody samowyładowcze 10-20 ton, 

 samochód dostawczy do 0,9 tony, 

 samochód skrzyniowy do 5 ton, 

 dłużyca, 

 ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 
Rury i kształtki należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw sztucznych w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-S.1.0 “Wymagania Ogólne". 
5.1.1.Wykonanie podłoża 
5.1.1.1 Wykonanie podłoża pod rury kanalizacyjne 

Rury układać na podłożu piaskowym o grubości 0,2 m zagęszczonym do Is≥0,95 z 
wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90⁰. Podłoże układać na 
nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na zagęszczonej do Is≥0,95 
warstwie gruntu rodzimego. Podłoże pod studnie rewizyjne wykonać identycznie jako nie wyprofilowane. 
Ze względu na rodzaj występujących gruntów przewidziano pod jezdniami całkowitą wymianę gruntu, 
natomiast poza jezdniami w strefie ochronnej wymianę gruntu rodzimego na piasek zasypowy na całej 
długości projektowanego uzbrojenia rury oraz wykonanie podsypki żwirowo piaskowej o grubości 20 cm 
oraz dogęszczenie podłoża. 
5.1.1.2 Wykonanie podłoża pod prefabrykowane studnie rewizyjne 

Podłoże wykonywać z mieszanki piaskowo-żwirowej o granulacji 2-63 mm i grubości 0,3 m 
zagęszczanej warstwami po 0,15m do Is≥0,95. Podłoże układać na nienaruszonym gruncie rodzimym 
lub w przypadku jego przekopania na zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. 
5.1.2 Montaż rurociągów 

Sposób montażu rurociągów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Rurociągi układa się pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym 
odcinki robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. 
Dopuszczalne odchyłki nominalnych wymiarów 

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyłki 

DN<250 +/- 5 

250<DN≤600 +/-0,02 DN 

DN>600 +/- 15 

 
5.1.2.1 Montaż rurociągów z PVC  

Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem 
połączeń wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce rur powinny być dokładnie 
wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie. Do wciśnięcia bosego 
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końca w kielich należy używać wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia 
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych rur. Przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha, której wciskany 
będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. 
Bose końce rur należy łączyć za pomocą nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypkę i zasypkę 
rur prowadzić zgodnie z ST-5.3. 

Prace montażowe kanalizacji grawitacyjnych wykonać po uprzednim wykonaniu robót ziemnych, 
rozpoczynając od miejsc położonych najniżej i postępować z tymi robotami w górę kanału (przeciwnie 
do kierunku spadku). Rurociągi grawitacyjne wykonać z rur PCV-U przeznaczonych do budowy 
bezciśnieniowych systemów kanalizacyjnych. Podstawowym złączem rur kanałowych z PCV-U są 
złączki dwukielichowe. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób badany odcinek sieci należy 
zainwentaryzować geodezyjnie, następnie przystąpić do zasypywania jej rurociągów, prowadząc całość 
tych prac zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych. Przy wykonywaniu odgałęzień należy 
przestrzegać następujących zasad:  
- trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
 - przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 0,16 i 0,20 m, 
 - wszystkie odgałęzienia należy zaślepić (zakorkować),  
- kierunek trasy odgałęzienia powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,  
- włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 

60°), 
 - włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

5.1.3 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych 
5.1.3.1 Montaż studni rewizyjnych 

 Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z gotowych elementów z tworzywa lub betonu..  
 Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy Użyciu sprzętu 

montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementów, 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. Żeliwne włazy kanałowe należy 
montować na stożku studni lub na płycie pokrywowej. Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego o 
średnicy 600 mm. Roboty ziemne związane z zasypaniem studni prowadzić według ST-S.1.3. 

Studzienki betonowe wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Studzienki 
φ1000mm należy budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,3 x 2,3 m, natomiast studzienki 
φ1500mm w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,8 x 2,8 m z dnem wzmocnionym zagęszczoną 
warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę żwiru wylać podłoże z chudego betonu grubości 
10 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni.  

Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 
mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku.  

Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do jej montażu należy 
użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na 
dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na 
uszczelkę.  

W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. Studzienki 
betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne z PVC-U o sztywności obwodowej SN 12 SDR 
34 SLW 60 oraz szczelności min. 2,5 bara do podłączeń rur kanalizacyjnych. Przejścia szczelne muszą 
posiadać aprobatę techniczną ITB.  

Włazy kanalizacyjne należy zastosować typu B-125 niewentylowane, podwójnie zabezpieczone 
przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 
50mm bez podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, 
którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy 
wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej 
grubości do 10 mm.  
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Do obetonowania włazów żeliwnych studzienek kanalizacyjnych, koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x 
0,15m zastosować beton klasy B-20. Zwieńczenia studni należy wykonać z zastosowaniem zwężki 
redukcyjnej.  

Wymagania projektowe dla studni:  
• beton klasy C35/45 (B45),  
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %,  
• nośność zwężki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane laboratorium).  
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w 

kinecie,  
• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-

1,  
• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 

stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; • 
minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

 • pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-
B10736 oraz PN-EN752. 

5.1.4 Badania szczelności kanałów 
Badania szczelności rurociągów prowadzić za pomocą wody przy ciśnieniu próbnym 0,05 MPa. Próbom 
szczelności należy poddawać odcinki o długości do 100 m. Podczas wykonywania próby szczelności 
złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte. 
5.1.5 Sprawdzenie rurociągów telekamerą 
Należy wykonać sprawdzenie stanu wykonanych rurociągów za pomocą telekamery posiadającej 
możliwość określenia spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu. 
5.1.6 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą 
starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci. 
5.1.6.1 Skrzyżowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi 
Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi montować na nich rury ochronne 
dwudzielne. Długość rur musi wynosić minimum 1 m w każdą stronę od skrajni przewodu 
kanalizacyjnego. Sposób wykonania rur ochronnych podlega odbiorowi przez odpowiednich właścicieli. 
5.1.6.2 Skrzyżowanie z projektowaną siecią wodociągową  
Skrzyżowania z projektowaną siecią wodociągową nie wymagają stosowania rur ochronnych, ale 
każdorazowo przed zasypaniem podlegają odbiorowi. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST- S.1.0 "Wymagania ogólne". 
Badaniom podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem rurociągów, montażem studni 
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
6.2 Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej, 
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczególności powinna 
obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

 badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie zgodność stosowanych materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną, 

 badania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża, 

 badania odchylenia osi kanału, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i studzienek, 
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 badanie wykonania rur ochronnych, 

 badanie odchylenia spadku rurociągów, 

 badanie połączeń rurociągów 

 badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów, 

 wykonanie próby szczelności, 

 oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem przez geodetę w nawiązaniu do punktów 
stałych, 

 dno wykopu powinno być wyrównane do wymagane spadku i dowiązane do reperów 
wyznaczonych prze geodetów, 

 dodatkowo każdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz cały kanał po zasypie powinny być 
sfilmowane za pomocą kamery posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu wraz z 
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu będzie stanowiła załącznik do 
protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

 odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać±0,5 cm 

 odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ±5 cm, 

 różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm, 

 podczas badań szczelności dla rur PVC nie powinien nastąpić ubytek wody. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.1.0 "Wymagania ogólne". 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i uzbrojenia rurociągu.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie podłoża, 

 roboty montażowe rur wraz z próbą szczelności, 

 wykonanie studzienek i komór prefabrykowanych, 

 wykonanie rur ochronnych 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20 m. 
 
8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych, 
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu 

pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie 
jakością. 

PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
DIN 4034 Część II  Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 
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kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy. 
DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla połączeń rurowych kanałów i sieci ściekowych. 

Wymagania i sprawdzenia. 
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i rur kamionkowych. 
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