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„Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej” 

Lokalizacja : Lednica Górna, dz. ew. nr 146 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Kod CPV : 
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 
45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej  
39293300-5 Sztuczna trawa 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych 
45236200-2 Wyrównanie nawierzchni obiektów sportowych  
 

 
UWAGA: 
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 
że zapewnią one realizację robót zgodnie z narzuconymi wymaganiami oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej 
 
 
 
Opracowała: mgr inż. Barbara Gawlik-  Kalondji 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 00 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST. 
                       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  

odbioru    robót przy realizacji inwestycji: „Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy 
Górnej” 

 
           W ramach przewidywanych robót podstawowych  należy wykonać: 
           1)  roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, zabezpieczające i porządkowe 
           2) regeneracja nawierzchni boiska do tenisa 
           3) modernizacja nawierzchni  syntetycznej boiska wielofunkcyjnego 
           4) roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie piłkochwytów oraz ogrodzenia kompleksu 
           5) roboty porządkowe i towarzyszące powyższemu zadaniu  

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych SST. 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną 

Specyfikacją techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (SST). 
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólna Specyfikacją Techniczną. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 
- Ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi lub płotkami stałymi terenu prac 
- Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników zapewnia wykonawca 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu świetlicowego. Teren budowy 
należy wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, szczególnie w czasie 
nieobecności pracowników. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość wykonania robót, ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie i w sposób określony w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
punktów głównych obiektu, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, ewentualnie kopie 
zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania robót do realizacji przez Zamawiającego (jeżeli były 
wymagane) umożliwiających prowadzenie robót oraz dokumentację techniczna. Wykonawca umieści 
w miejscach i ilości koniecznych tablice informacyjne i ostrzegawcze. 
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1.5.2. Dokumentacja techniczna. 
Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja techniczna zawiera opis, część graficzną, 

konieczne dla wykonania całości zadania. 
Dokumentacja techniczna, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela 
zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie 
właściwego rozwiązania. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z SST. Wielkości określone w dokumentacji technicznej i w 
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
techniczną lub SST i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do jej zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe konieczne urządzenia zabezpieczające np. ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
w następstwie jego działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
a) lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie 
prowadzonych prac. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu, i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych instalacji, i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmiernie obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy . W obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy który zostanie opracowany przez kierownika robót i będzie przechowywany na 
budowie. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca musi posiadać polisę 
OC i odpowiada ze wszelkie szkody wyrządzone mieniu zamawiającego i osobom trzecich i jest 
zobowiązany do pokrycia ich do pełnej wysokości wystąpienia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
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sposób ciągły informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu prac, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych i 
barier, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

1.6. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 
Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury. 
Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także 
odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe itp. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych.  
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. 
U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 
i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i SST. 
Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie" (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
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wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 
zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że szczegółowe warunki umowy 
stanowią inaczej. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania 
prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość, 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja techniczna lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót,  Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
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przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał norm ochrony 
środowiska, i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja techniczna lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
4.TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- projekt organizacji budowy, 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną (jeżeli jest wymagana) 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Zamawiający ma prawo do zażądania wykonania PZJ. W razie konieczności wykonania PZJ do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektową i ST. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania do 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę da badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru określał będzie materiały i 
urządzenia, które zostaną objęte obowiązkiem dostarczenia raportów. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 
które spełniają wymogi SST. 
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6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 

Nie jest wymagany , jednak zamawiający ma prawo zażądać prowadzenia wewnętrznego 
(nierejestrowanego) dziennika budy w którym zostaną udokumentowane postępy prac. Dziennik 
budowy , jeżeli zostanie on założony, należy prowadzić zgodnie z zasadami określonym w prawie 
budowlanym. 

 
6.8.2. Książka obmiaru robót. 

Jest wymagana w przypadku jeżeli umowa przewiduje rozliczenie powykonawcze wykonanych 
robót. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, 
stanowiącym załącznik do umowy. Obmiar robót zakrytych powinien zostać zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru pod rygorem nie przyjęcia wielkości lub dokonania odkrywek. Ich ewentualne koszty 
poniesie wykonawca. 

 
6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 6.8.1, 6.8.2, w skład dokumentów budowy wchodzą: 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane u Wykonawcy i u Zamawiającego we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 
8. ODBIORY ROBÓT. 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robot. 
W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy, 
3) odbiór ostateczny (końcowy) 
4) odbiór po upływie gwarancji 

 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru robót określi umowa a jeżeli nie określa ona tego zagadnienia szczegółowo to : 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz ilości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji, o których mowa 
w pkt.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
i SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
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ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- SST, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- książkę obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- rysunki na wykonanie robót koniecznych lub zamiennych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i sieci uzbrojenia terenu, 

 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt.8.4. "Odbiór ostateczny". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności określa umowa a jeżeli nie określa lub określa w sposób niepełny to : 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w kosztorysie i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie i umowie). 
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Dla robót niewycenionych w ofercie zostanie zastosowana kalkulacja opracowana na podstawie 
katalogów KNR, KNNR lub kalkulacji indywidualnych i wymagać będzie zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wynagrodzenie jednostkowe obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, ewentualnych ubytków 
oraz transport na teren budowy 
- wartość sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy. 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.), 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 
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SST 01 

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
1. INFORMACJE OGÓLNE. 

 
1.1. Nazwa zamówienia. 

    Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia :„Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy 
Górnej” 
 

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
 

1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej- poliuretanowej boiska 
wielofunkcyjnego, ułożonej na   warstwie istniejącej podbudowy oraz roboty renowacyjne związane z 
nawierzchnią boiska do tenisa. 

 
1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu  realizację 
wszelkich robót objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego w punkcie 1.2.1. zamówienia. 

 
1.3. Nazwy i kody. 

 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 
45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej  
39293300-5 Sztuczna trawa 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 

 
Rodzaj nawierzchni : 
a) Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego- poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana– tzw. 

natrysk, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubość warstwy 13 mm (1 ÷ 3 mm) 
na podbudowie elastycznej + warstwa wyrównująca stabilizacyjna ET ok. 35 mm 

 
- warstwa natrysku EPDM 
gr. 2 mm 
- warstwa z granulatu SBR gr. 
11 mm 
- warstwa stabilizująca ET o 
gr. średniej 35 mm 
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- malowanie linii boisk 
 
 

OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ROBÓT : 
 

- podbudowa dynamiczna 35 mm 
- nawierzchnia poliuretanowa min. 13 mm 

 
Podkład : 
Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulat i ścier gumowy ze żwirem 
kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. 

 
Nawierzchnia : 
Bez spoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni min.  
13 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw : baza z granulatu gumowego min.  11mm 
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości min. 2 mm. 
Warstwa dolna grubości min. 11 mm - bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody 
układana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego 
lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana maszynowo metodą 
wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 
0,5 – 1,5 mm. 
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. Nawierzchnia 
powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa 
powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 
Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. 
Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto 
wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów w powyższej 
technologii. 
 
Nawierzchnia poliuretanowa powinna mieć parametry zgodne z wymaganiami PN-EN 
14877:2014-02, określającej wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych terenów 
sportowych.  
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych powinna spełniać wymagania normy DIN V 18035-6/7:2014.” 
 
Parametry nawierzchni (nie gorsze niż) 
 parametr wartość wymagana wg normy  

PN-EN 14877:2014-02 
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,4 
Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40 
Opór poślizgu, PTV: 
- na sucho 
- na mokro 

  
80÷110 
55÷110 

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) 
Przepuszczalność wody, mm/h  

 
≥ 150 

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g ≤ 4 
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) 
Odporność na kolce: 
- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % 

 
 
≤ 20 
≤ 20 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 
- wydłużenie względne przy Fmax, % 

  
≥ 0,4 
≥ 40 
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- amortyzacja, % 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty tenisowe 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 
- odporność na kolce: 
- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa 
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % 
- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % 
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu 
kolców, % 

  
35÷50 typ SA35÷50 
>31 typ SA 31+ 
35÷44 typ SA35÷44 
  
≥ 0,4 
≤ 20 
≥ 40 
≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g 
- zmiana barwy, stopień skali szarej 

  
≤ 4 
≥ 3 

Amortyzacja, %: 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty tenisowe 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  
35÷50 typ SA35÷50 
>31 typ SA 31+ 
35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty tenisowe 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  
≤ 6 
≤ 6 
≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 
- piłka koszykowa, %  
- piłka tenisowa, % 

  
≥ 85 
≥ 85 

 
 

b) Nawierzchnia boiska do tenisa: wykonana jest jako syntetyczna sztuczna trawa. W celu jej 
modernizacji należy wykonać jej wymycia, metoda wysokociśnieniową, następnie należy 
wykonać rozścielenie warstwy piasku kwarcowego, wraz z jego wczesaniem w materiał 
syntetyczny. 
 

 
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące 
proponowanego systemu nawierzchni poliuretanowej: 
 

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 
2. Spełnienie pozostałych wymagań wg PN-EN 14877:2014-02 
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni określająca jej parametry. 
4. Atest PZH na warstwę stabilizującą 
5. Badania na przesiąkliwość wody przez warstwę stabilizującą 
6. Atest PZH na cały system oraz dokumenty stwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne 

na zawartość metali ciężkich, dla ofiarowanej nawierzchni. 
7. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowane zadanie. 

 
Wykonawca musi jednoznacznie wykazać, że nawierzchnia poliuretanowa, która zamierza 
wykonać w ramach zamówienia publicznego, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w SIWZ. Nawierzchnia nie spełniająca wymagań określonych w SIWZ nie zostanie 
dopuszczona przez Zamawiającego do realizacji. 

 
 

10. ODSTĘPSTWO REALIZACYJNE : 
Wymiary boków nie powinny mieć większych odchyleń niż +/- 5 cm. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości 
przewożonych materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje 
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć 
stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni 
syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów 
o powierzchniach nie mniejszych niż techniczne. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez 
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne 
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania 
(Atest PZH). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 
5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich 

 
Nawierzchnia syntetyczna- bezpieczna będzie wykonywana na istniejącej podbudowie betonowej. 
Czyszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej nastąpi także na istniejącej podbudowie betonowej. 

 
5.2 Podbudowa 
Nawierzchnie boisk wymagają podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy 
należy usunąć). Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszanie 
się warstwy górnej. 

 
5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa. 

 
5.3.1. Impregnacja podłoża 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się 
ją mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem, impregnatem jednoskładnikowym. 

 
5.3.2 Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” 
Składa się ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) 
w mikserze, w stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubość 8 mm 
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5.3.3 Wykonanie warstwy użytkowej 
Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w 
stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubość 6-8 mm 

 
5.4 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 
w przedziale 40 - 90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3º C od panującej w 
danym miejscu temperatury punktu rosy jeżeli wymogi producenta nie stanowią inaczej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem oganizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

6.2. Kontrola podbudowy. 
Powierzchnia podkładu winna być wykonana z dopuszczalną odchyłką do ośmiu milimetrów na łacie 
długości 4 metrów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym. 

 
7.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni. 
− Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość 
− Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
− Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 
− Nie należy dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru natrysku. 
− Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być nieprzepuszczalna dla wody. 
− Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

 
8. ODBIORY ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych 
w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 
Zasady rozliczenia robót określono w Ogólnej ST. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 



20 

 
MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W LEDNICY GÓRNEJ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 CZERWIEC 2023  

 
10.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), PN- 
84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. PN-79/B- 
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

            PN-EN 14877:2014-02 
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SST 02 

Naprawa ogrodzenia i piłkochwytów 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kompleksu boisk sportowych w Lednicy 
Górnej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych wymianą siatki wraz z naciągami na 
piłkochwytach. 
 

1.3. Nazwy i kody 
              45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
              45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
              45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

   45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych 
   45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych  

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

 
1.4.1. Zakres robót 
Zakres robót objętych SST obejmuje: roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie piłkochwytów oraz 
ogrodzenia kompleksu tj.: 

    
 Montaż brakujących elementów poprzecznych piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia i 
bramek wejściowych na poszczególne boiska 
 Naprawa wraz z montażem nowej siatki piłkochywtów wraz z elementami naprężającymi  
 Naprawa siatki zwijanej nad boiskami 
 Montaż nowych siatek maskujących na istniejącym ogrodzeniu Roboty należy wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 
1.5. Określenia podstawowe 

 
1.5.1. Piłkochyt 
Przegroda fizyczna, chroniąca przed wypadaniem piłki poza obręb boiska . 

 
1.5.2. Siatka piłkochwytu 
Siatka poliuretanowa bezwęzłowa , grubość minimalna określona w projekcie. W razie braku 
określenia siatka o oczkach nie większych niż 10x10 cm, min. grubość sznurka 4 mm. 

 
1.4.5. Wysokość 
Odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 4,0 m 

 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
2.1. Przepisy ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST. 
2.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
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Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i ST. Ogrodzenie powinno spełniać 
następujące warunki: 
a) w zakresie wymiany siatki: 

- demontaż istniejącej siatki wraz z uchwytami 
            -naprawa lub montaż i uzupełnienie uchwytów nowej siatki, linki naprężające 
            - montaż nowej siatki w bramkach  

 
b) w zakresie naprawy ogrodzenia i piłkochwytów: 

- naprawa wraz ze wstawieniem brakujących paneli ogrodzeniowych 
- wstawienie brakujących elementów piłkochwytów 
- naprawa bramek wejściowych na teren boisk 

 
OKREŚLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ CPV: 
Klasa robót: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeń dróg, płotów i 
sprzętu ochronnego 
Kategoria robót 45342 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeń dróg, płotów i 
sprzętu ochronnego, wznoszenie ogrodzeń 

 
3. SPRZĘT 
Wymagania określone w Ogólnej ST. Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, którego 
użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

 
4. MATERIAŁY 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej ST. 
 

4.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 
- Elementy piłkochwytów – profile prostokątne zamknięte 50x30 mm lub okrągłe min. 50 mm, 
elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. 
- Gotowe panele ogrodzeniowe, ocynkowane 

 
5. SPRZĘT 

 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
 

5.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne 
do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. TRANSPORT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 

 
6.2. Transport materiałów 

Panele ogrodzeniowe należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
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Profile zamknięte prostokątne stalowe  przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku 
załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii kształtowników należy je zabezpieczyć przed 
pomieszaniem. 
Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże 
się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców. 
Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która 
gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. 
Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W 
przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć 
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze 
względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 
termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 
7. WYKONANIE ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 

7.2. Zasady wykonania piłkochwytów 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres 
robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych 
robót należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- Wymiana z naprawa paneli ogrodzeniowych 
- Wymiana z naprawą siatki wraz z elementami mocującymi 
- Montaż brakujących elementów piłkochwytów 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST. 
 

8.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- profile prostokątne zamknięte  
- elementy mocujące 
- siatka 

 
8.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 8.3.2. Kontrola w czasie wykonywania 
ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) prawidłowość montażu siatek 
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b) poprawności montaży paneli ogrodzeniowych 
c) poprawności montażu brakujących elementów piłkochwytów 

 
8.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 

 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej ST. 
 

9.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia. 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej ST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI - wg warunków umowy 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
12.1. Normy 
1. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
4. PN-H-82200 Cynk 

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. GatunkiPN-H-84019 
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
6. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
8. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
9. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
10. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
11. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
12. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
16. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady technicznania stalowych ustrojów nośnych 25. PN- 
M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
29. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
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30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
32. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania. 
33. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
34. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 35. BN-89/1076-02 
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 
staliwnych i Żeliwnych. Wymagania i badania 
12.2. Inne dokumenty 
36. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 
19791982 
37. Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 
1990. 
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SST 03 
 

Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wyburzeniowych, demontażowych,  podczas  prowadzenia prac związanych  

modernizacją kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i   jest   dostosowana   jako   dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant   
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót,   uwzględniające   wymagania   Zamawiającego   oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego   standardu   i 
jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione   przy   zastosowaniu   metod   wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych. 
 

1.4. Nazwy i kody 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

           45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych  
           45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
           45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
           45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych  

 
. 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” 

 
1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są 
podane w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. 

 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
(CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna 
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom 
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji 
budowy. Sposób transportu i składowania   powinien być   zgodny z   warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 

 
3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna 
– Ogólna”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

 
4. Transport. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu   podano w ST (kod CPV 45000000-7) 
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. 

 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować   następujące   sprawne   technicznie   środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni   ładunkowej,   obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest   większa   niż   długość   samochodu   to   wielkość   nawisu   nie może przekroczyć 1 
m. Przy załadunku i wyładunku   oraz   przewozie   na   środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja techniczna nie zawiera 
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
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określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, 
które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót   rozbiórkowych wykonawca 
musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. 

Kontrola jakości robót polega na   wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami. 

 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości   wykonywanych   robót   oraz   ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru. 

 
9. Podstawa płatności. 
Warunki płatności określa umowa. Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

 
10. Przepisy związane i piśmiennictwo. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   szczegółowego   zakresu   rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 
z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r.) 
6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
7. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r.- w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 


