
(0,24+0,85+2,91+3,95)*2,70pom. 6(1,01+1,87)*2,13klatka schodowa2,10*1,70*0,5+1,35*2,502,88*2,14łazienka(2,10+2,46)*4,02pom.5(2,35+2,35)*4,75pom.6(2,05+2,31)*2,88łazienka2,36*1,66+(2,10*2,36+0,5*(2,36+1,07)*(4,02-2,10))*2klatka schodowa0,22*1,44+0,94*1,31+0,5*2,70*1,32+0,5*1,21*1,60+0,88*1,36+1,97*1,37+1,1*1,37+3,50*1,30+(0,4+0,18+1,30+0,17+0,4)*1,32+2,30*1,32+2,0*2,40+0,3*2,10+0,10*2,30pom.31,85*1,63+0,96*1,63+(0,90+0,55)*1,63+2,66*1,63pom.33,90*3,95pom.54,29*4,75pom.41,66*4,02pom.14,51*4,22pom. 22,95*3,95pom.62,05*1,884,51+4,22+3,95+2,95+(3,95-1,00)*2+2,91+2,91+1,01+0,85+(4,22-1,00)+3,90+(4,02-0,70)+0,98+1,8442,46+34,54+1,090*2,85łazienka-4,22*1,7880,11(2,38+3,98+4,72+4,02)*2,70-0,8*2,0*6+0,85*2,70+1,35*2,704,40*2,70pom.1,2(2,65+8,41+2,99)*2,70-1,50*1,65*2korytarz1,01*2,70wejście2,11*2,70+4,02*2,70*2-0,8*2,0pom.5(2,35*2,50+0,5*(2,50+1,06)*(4,32-2,35))*2+4,72*1,06pom.6(2,05*2,50+0,5*(1,3+2,50)*(4,02-2,05))*2+4,72*1,30-1,05*0,5wejście pom.51,35*2,70*2-0,8*2,0pom.33,98*2,70-1,50*1,65schowek1,07*1,66-0,7*0,57,12+16,31+10,58+9,45+(4,06-1,46-1,90)*2,85+2,85*(0,12+1,46+0,12)+(4,36-1,90)*4,72drzwi2*1,0*2,10okno0,80*0,401,0*2,10pom.41,66*2,46pom.54,72*2,35pom.62,85*2,310,9*2,05*55*0,90*2,050,9*2,050,90*2,056*(2,05*2+0,95)*20,70*0,50*237,11+4,40*2,70+124,02ściany173,01sufity61,91+4,22*1,78skosy21,764,40*0,604,40+0,60*21,50*1,65*3+0,70*0,50*2+0,80*1,20*22*3,14*0,08*4*5,90(0,26*4+0,05*2+0,26+0,05*2)*2,70(0,26*4+0,05*2+0,26+0,05*2)*2*2,50(0,26*4+0,05*2)*(0,26+0,05*2)(2,91*2+0,46*2)*0,40czapka kominowa0,410,85*2,052,05*2+0,850,8*2,04,22*1,780,88*2,704,22*2,701,20*2*2,70sufit7,51ściany4,22*2*2,70+1,78*2,70-0,80*2,02,70*7boazeria26,181,53*1,72*0,5+1,5*1,12+1,48*2,11+1,45*0,46+0,5*(1,46+0,9)*0,80+3,40*1,60+2,81*1,38+2,81*2,11+2,10*2,86+1,25*1,37+1,41*2,12(2,05*2+0,90)*0,20+(2,05*2+1,0)*0,254,23*2,121,02*1,81+2,80*1,81*0,559,86+2,28+4,384,23*2,126,28*4,29*2+6,28*2,120,99*2,64+1,0*0,82+0,9*1,24+2*0,31*0,92,10*1,300,99*2,64+1,0*0,82+0,9*1,24+0,31*0,9*20,79+2,14+3,30(0,31+0,18)*0,9*3(0,18+0,31)*3*22,10*1,303,30*1,091,0*2,0góra i dół2,0*2(9,15+9,15)*0,501,0*0,8*9,15*29,15*2*1,59,15*2*1,0oz18,30*49,15*2*1,014,64-18,30*0,19,15*4,7043.01okna1,50*0,85+1,16*0,90*2+0,80*0,40*2drzwi1,0*2,055,2043,01-5,3437.6737.6737.670,4*(0,9*2+1,16)*20,40*(2*0,85+1,50)0,40*(0,9+2*0,40)*20,40*(2,05*2+1,0)43,01*437.677.0543,01+7,0537.677.059,15*0,505,209,15*4,7043.011,16*0,90+1,05*0,50+0,7*0,50drzwi1,0*2,05*35,20+4,70+9,15-1,2043,01-8,0734.9434.9434.94241,16+0,90*21,05+0,50*20,7+0,50*2drzwi1,0+2,05*2*343,01*434.9420.0152,5+8,8334.9420.019,15*0,505,20+4,709,15-1,206,68*2,0*226.725,88*4*0,50(6,50-4,44)*5,88*224.2324,23*424.2324.23

Data opracowania:

2022-04-26

Przedmiar robót

Remont mieszkania służbowego- ul. Krakowska 6a, Rząska

Budowa: WHiBZ

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Rząska, ul. Krakowska 6a

Inwestor: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Kosztorys Remont mieszkania służbowego- ul. Krakowska 6a, Rząska
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(0,24+0,85+2,91+3,95)*2,70 21,465000

RAZEM: 21,465000 m2 21,47

1.2 KNR 404/404/6 Analogia - Rozebranie ścianek działowych drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

pom. 6 (1,01+1,87)*2,13 6,134400

klatka schodowa 2,10*1,70*0,5+1,35*2,50 5,160000

RAZEM: 11,294400 m2 11,29

1.3 KNR 404/404/5 Analogia-Rozebranie ścianek działowych z płyt OSB

Wyliczenie ilości robót:

2,88*2,14 6,163200

RAZEM: 6,163200 m2 6,16

1.4 KNR 929/106/4 Analogia-Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 
m2, okładzina pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

łazienka (2,10+2,46)*4,02 18,331200

RAZEM: 18,331200 m2 18,33

1.5 KNR 929/107/4 Analogia-Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 
m2, okładzina pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

pom.5 (2,35+2,35)*4,75 22,325000

pom.6 (2,05+2,31)*2,88 12,556800

RAZEM: 34,881800 m2 34,88

1.6 DC 20/120/5 Rozbiórka boazerii i okładzin z paneli-łazienka, klatka schodowa

Wyliczenie ilości robót:

łazienka 2,36*1,66+(2,10*2,36+0,5*(2,36+1,07)*(4,02-2,10))*2 20,415200

klatka schodowa 0,22*1,44+0,94*1,31+0,5*2,70*1,32+0,5*1,21*1,60+0,88*1,36+

1,97*1,37+1,1*1,37+3,50*1,30+(0,4+0,18+1,30+0,17+0,4)*1,32

+2,30*1,32+2,0*2,40+0,3*2,10+0,10*2,30 26,180900

RAZEM: 46,596100 m2 46,60

1.7 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

pom.3 1,85*1,63+0,96*1,63+(0,90+0,55)*1,63+2,66*1,63 11,279600

RAZEM: 11,279600 m2 11,28

1.8 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2˙m2
szt 5,00

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż wyłazu dachowego
szt 2,00

1.10 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

pom.3 3,90*3,95 15,405000

pom.5 4,29*4,75 20,377500

pom.4 1,66*4,02 6,673200

RAZEM: 42,455700 m2 42,46

1.11 KNKRB 3/801/5 Analogia- rozbiórka posadzki z paneli podłogowych winylowych

Wyliczenie ilości robót:

pom.1 4,51*4,22 19,032200

pom. 2 2,95*3,95 11,652500

pom.6 2,05*1,88 3,854000

RAZEM: 34,538700 m2 34,54

1.12 DC 20/120/8 Demontaż listew cokołowych

Wyliczenie ilości robót:

4,51+4,22+3,95+2,95+(3,95-1,00)*2+2,91+2,91+1,01+0,85+(4,

22-1,00)+3,90+(4,02-0,70)+0,98+1,84 42,470000

RAZEM: 42,470000 mb 42,47

1.13 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych

Wyliczenie ilości robót:

42,46+34,54+1,090*2,85 80,106500

RAZEM: 80,106500 m2 80,11
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1.14 TZKNBK 
7/304/10

Analogia-Rozebranie polepy z gruzu
m2 80,11

1.15 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru m3 10,00

1.16 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 10,00

1.17 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1˙km m3 10,00

1.18 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15) m3 10,00

2 Element Pokoje

2.1 KNR 401/411/1 Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce m 80,00

2.2 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa
m2 80,11

2.3 ZKNR C 2/502/6 Przygotowanie podłoża,płyty OSB i wiórowe m2 80,11

2.4 KNRW 
401/819/3

Analogia - Przybicie do podłogi płyt pilśniowych twardych - OSB
m2 80,11

2.5 KNR 202/611/3 
(1)

Ułożenie naturalnego podkładu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

łazienka -4,22*1,78 -7,511600

80,11 80,110000

RAZEM: 72,598400 m2 72,60

2.6 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych m2 76,94

2.7 KNNR 2/1702/1 
(2)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75

Wyliczenie ilości robót:

(2,38+3,98+4,72+4,02)*2,70-0,8*2,0*6+0,85*2,70+1,35*2,70 37,110000

RAZEM: 37,110000 m2 37,11

2.8 KNNR 2/1702/1 
(2)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75-
płyta wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

4,40*2,70 11,880000

RAZEM: 11,880000 m2 11,88

2.9 KNNR 2/1703/2 
(2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach 
na zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom.1,2 (2,65+8,41+2,99)*2,70-1,50*1,65*2 32,985000

korytarz 1,01*2,70 2,727000

wejście 2,11*2,70+4,02*2,70*2-0,8*2,0 25,805000

pom.5 (2,35*2,50+0,5*(2,50+1,06)*(4,32-2,35))*2+4,72*1,06 23,766400

pom.6 (2,05*2,50+0,5*(1,3+2,50)*(4,02-2,05))*2+4,72*1,30-1,05*0,5 23,347000

wejście pom.5 1,35*2,70*2-0,8*2,0 5,690000

pom.3 3,98*2,70-1,50*1,65 8,271000

schowek 1,07*1,66-0,7*0,5 1,426200

RAZEM: 124,017600 m2 124,02

2.10 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,12+16,31+10,58+9,45+(4,06-1,46-1,90)*2,85+2,85*(0,12+1,4

6+0,12)+(4,36-1,90)*4,72 61,911200

RAZEM: 61,911200 m2 61,91

2.11 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, 
ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2*1,0*2,10 4,200000

okno 0,80*0,40 0,320000

RAZEM: 4,520000 m2 4,52

2.12 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły- drzwi wejściowe

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

2.13 KNR 909/102/2 
(1)

Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa zabudowy F˙0.5/El˙60- analogia

Wyliczenie ilości robót:

pom.4 1,66*2,46 4,083600

pom.5 4,72*2,35 11,092000

pom.6 2,85*2,31 6,583500

RAZEM: 21,759100 m2 21,76
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2.14 KNR 909/408/2 
(3)

Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf, ościeżnice drewniane lub 
okładzinowe, profil UA˙75x50˙mm, ościeżnica drewniana

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*5 9,225000

RAZEM: 9,225000 m2 9,23

2.15 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 
1.6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5*0,90*2,05 9,225000

RAZEM: 9,225000 m2 9,23

2.16 KNRW 
401/322/2

Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0˙m2- 1 szt- Drzwi wejściowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85

2.17 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 
1.6˙m2 - analogia - drzwi z futryną komplet - 1 szt.- Drzwi wejściowe

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85

2.18 KNRW 
401/322/10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami

Wyliczenie ilości robót:

6*(2,05*2+0,95)*2 60,600000

RAZEM: 60,600000 m 60,60

2.19 KNR 401/354/3 Analogia - wykucie z muru okna o wym. 0,7*0,50 m szt 2,00

2.20 KNR 401/354/3 Analogia- wykucie z muru okna o wym. 0,80x0,40 m szt 1,00

2.21 KNP 7/213/1 Okna dachowe, roboty blacharskie szt 2,00

2.22 NNRNKB 
202/1027/1

Okna dachowe
kpl 2,00

2.23 KNRW 
202/1034/1

Analogia - schody drewniane wewnętrzne z podstopnicami o stopniach nasadzanych, prostobieżne, 
stopnie długości 0,9˙m stopień 3,00

2.24 KNRW 
202/1018/1 (2)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6˙m2, łączniki- okno o 
wym 0,7x0,5m

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,50*2 0,700000

RAZEM: 0,700000 m2 0,70

2.25 KNRW 
202/830/1

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

37,11+4,40*2,70+124,02 173,010000

RAZEM: 173,010000 m2 173,01

2.26 KSNR 2/1302/6 
(1)

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 173,01 173,010000

sufity 61,91+4,22*1,78 69,421600

skosy 21,76 21,760000

RAZEM: 264,191600 m2 264,19

2.27 KNRW 
202/840/7

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 40x40˙cm-kuchnia

Wyliczenie ilości robót:

4,40*0,60 2,640000

RAZEM: 2,640000 m2 2,64

2.28 KNRW 
202/840/8

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:

4,40+0,60*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,60

2.29 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja drewnianego słupa więźby dachowej z kleszczami
szt 2,00

2.30 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie okien folią- analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,65*3+0,70*0,50*2+0,80*1,20*2 10,045000

RAZEM: 10,045000 m2 10,05
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2.31 DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
160 mm- 4 kanały o długości 5,90 m - przewód izolowany  - izolacja gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,08*4*5,90 11,856640

RAZEM: 11,856640 m2 11,86

2.32 KNR 401/424/3 Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsce 4,00

2.33 KNR 728/207/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop pustakowy grubości do 30 cm, 
przewód Fi do 200 mm- strop miedzypietrowy otwór 4,00

2.34 KNR 728/208/1 Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana otwór 4,00

2.35 KNR 202/2004/2 Analogia - obudowa - przewodów wentylacyjnych ( 3 szt.) i spalinowych ( 1 szt). -kondygnacja 
mieszkalna- płyta g-k

Wyliczenie ilości robót:

(0,26*4+0,05*2+0,26+0,05*2)*2,70 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,05

2.36 KNNR 2/1702/3 
(2)

Analogia- obudowa przewodów wentylacyjnych (3 szt) oraz spalinowego ( 1 szt.) płytą OSB wodoodporną
w przestrzeni strychowej oraz ponad dachem - długośc 2,5 m

Wyliczenie ilości robót:

(0,26*4+0,05*2+0,26+0,05*2)*2*2,50 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

2.37 KNNR 2/1702/4 
(2)

Analogia- obudowa przewodów wentylacyjnych i spalinowych - wykonanie czapki kominowej -płyta OSB 
wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

(0,26*4+0,05*2)*(0,26+0,05*2) 0,410400

RAZEM: 0,410400 m2 0,41

2.38 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, ocynkowana 0,55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(2,91*2+0,46*2)*0,40 2,696000

czapka kominowa 0,41 0,410000

RAZEM: 3,106000 m2 3,11

2.39 KNRW 
202/2601/1

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 
1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana- obudowa 
przewodów w przestrzeni strychowej i ponad dachem m2 10,00

2.40 KNRW 
202/1215/1

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10˙m2
szt 10,00

2.41

3 Element Łazienka

3.1 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 1,00

3.2 KNRW 
401/322/2

Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,85*2,05 1,742500

RAZEM: 1,742500 m2 1,74

3.3 KNRW 
401/322/10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami

Wyliczenie ilości robót:

2,05*2+0,85 4,950000

RAZEM: 4,950000 m 4,95

3.4 KNRW 
202/1020/3 (1)

Analogia - drzwi łazienkowe z futryną - komplet

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

3.5 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

4,22*1,78 7,511600

RAZEM: 7,511600 m2 7,51

3.6 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i 
parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 7,51

3.7 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i 
parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm m2 7,51

3.8 KNRW 
202/602/1

Analogia -Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno - folia w 
płynie m2 7,51

3.9 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż 
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 7,51

3.10 KNRW 
202/2005/1

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszony- płyty wodoodporne m2 7,51
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3.11 KNNR 2/1703/2 
(1)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach 
na zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm- płyty wodoodporne

Wyliczenie ilości robót:

0,88*2,70 2,376000

4,22*2,70 11,394000

RAZEM: 13,770000 m2 13,77

3.12 KNR 202/603/5 Analogia -Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - folia w 
płynie

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2*2,70 6,480000

RAZEM: 6,480000 m2 6,48

3.13 KNRW 
202/1510/5

Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

sufit 7,51 7,510000

ściany 4,22*2*2,70+1,78*2,70-0,80*2,0 25,994000

RAZEM: 33,504000 m2 33,50

3.14 KNNR 2/1003/1 Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotowe  na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, 
grubość 5˙mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach)-łazienka m2 26,00

3.15 KNNR 2/805/3 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 40x40, ściany m2 26,00

3.16 KNNR 2/805/7 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:

2,70*7 18,900000

RAZEM: 18,900000 m 18,90

3.17 KNRW 
202/1215/1

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10˙m2
szt 1,00

3.18

4 Element Klatka schodowa

4.1 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże 
z tynku
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

boazeria 26,18 26,180000

1,53*1,72*0,5+1,5*1,12+1,48*2,11+1,45*0,46+0,5*(1,46+0,9)*0

,80+3,40*1,60+2,81*1,38+2,81*2,11+2,10*2,86+1,25*1,37+1,4

1*2,12 33,684200

RAZEM: 59,864200 m2 59,86

4.2 KNR 202/2009/5 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; ościeża, 
podłoże betonowe
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(2,05*2+0,90)*0,20+(2,05*2+1,0)*0,25 2,275000

RAZEM: 2,275000 m2 2,28

4.3 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże 
z tynku
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,23*2,12 8,967600

RAZEM: 8,967600 m2 8,97

4.4 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 
2˙mm tynków ścian
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 59,86

4.5 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 
2˙mm tynków stropów
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 8,97

4.6 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III- pomieszczenie pod schodami

Wyliczenie ilości robót:

1,02*1,81+2,80*1,81*0,5 4,380200

RAZEM: 4,380200 m2 4,38

4.7 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

59,86+2,28+4,38 66,520000

RAZEM: 66,520000 m2 66,52

4.8 KNRW 
401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 8,97
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4.9 KNKRB 
2/1506/2

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokość 
rusztowania do 7 m

Wyliczenie ilości robót:

4,23*2,12 8,967600

RAZEM: 8,967600 m2 8,97

4.10 KNKRB 
2/1506/5

Rusztowania wewnętrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na ścianach wysokość 
rusztowania do 7 m

Wyliczenie ilości robót:

6,28*4,29*2+6,28*2,12 67,196000

RAZEM: 67,196000 m2 67,20

4.11 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie-parter

Wyliczenie ilości robót:

0,99*2,64+1,0*0,82+0,9*1,24+2*0,31*0,9 5,107600

RAZEM: 5,107600 m2 5,11

4.12 KNKRB 3/801/5 Analogia- rozbiórka posadzki z paneli podłogowych winylowych-podest-piętro

Wyliczenie ilości robót:

2,10*1,30 2,730000

RAZEM: 2,730000 m2 2,73

4.13 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-parter

Wyliczenie ilości robót:

0,99*2,64+1,0*0,82+0,9*1,24+0,31*0,9*2 5,107600

RAZEM: 5,107600 m2 5,11

4.14 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża-parter m2 5,11

4.15 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła- parter m2 5,11

4.16 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
metoda zwykła-parter

Wyliczenie ilości robót:

0,79+2,14+3,30 6,230000

RAZEM: 6,230000 m 6,23

4.17 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża- parter

Wyliczenie ilości robót:

(0,31+0,18)*0,9*3 1,323000

RAZEM: 1,323000 m2 1,32

4.18 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm- parter m2 1,32

4.19 KNR 202/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik 
wysokości 15˙cm - parter

Wyliczenie ilości robót:

(0,18+0,31)*3*2 2,940000

RAZEM: 2,940000 m 2,94

4.20 KNR 202/611/3 
(1)

Ułożenie naturalnego podkładu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm- pietro

Wyliczenie ilości robót:

2,10*1,30 2,730000

RAZEM: 2,730000 m2 2,73

4.21 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych- piętro m2 2,73

4.22 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły- 
pomieszczenie pod schodami

Wyliczenie ilości robót:

3,30*1,09 3,597000

RAZEM: 3,597000 m3 3,60

4.23 TZKNBK 
12/401/29

Wymiana i naprawa różnych elem. stolarki budowlanej wymiana elementów schodów drewnianych z 
drewna iglastego struganego - stopnie (poz 85) szt 3,00

4.24 TZKNBK 
12/401/17

Wymiana i naprawa różnych elem. stolarki budowlanej wymiana części poręczy balustrad schod. o profilu
prostym, drewno twarde, odc. proste do 1 m (poz 73) miejsce 2,00

4.25 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja schodów drewnianych policzkowych - o wym. 0,17 x 0,26 x 0,90 m - 18 szt  oraz balustrady 
schodowej drewnianej- 5,60 mb szt 18,00

4.26 KNR 1323/701/3 Cyklinowanie posadzek - mechaniczne- podest międzypiętrowy

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

4.27 KNRW 
202/1514/1 (1)

Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), podłóg drewnianych, 2-krotne- podest międzypiętrowy

Wyliczenie ilości robót:

góra i dół 2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

4.28
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5 Element Ocieplenie budynku- termomodernizacja

6 Element Izolacja ścian fundamentowych

6.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(9,15+9,15)*0,50 9,150000

RAZEM: 9,150000 m2 9,15

6.2 KNKRB 1/304/1 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w 
gruncie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,8*9,15*2 14,640000

RAZEM: 14,640000 m3 14,64

6.3 KNR 401/619/2 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5˙m2 - 
analogia oczyszczenie ścian, zmycie (wys. ok. 1,50 m)

Wyliczenie ilości robót:

9,15*2*1,5 27,450000

RAZEM: 27,450000 m2 27,45

6.4 KNR BC 2/309/5 Izolacje przeciwwilgociowe  nanoszone przez natrysk powierzchni pionowych dwoma warstwami - 
analogia (wys. ok. 1,50 m) m2 27,45

6.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
fundamentowych, gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,15*2*1,0 18,300000

RAZEM: 18,300000 m2 18,30

6.6 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany fundamentowej- analogia

Wyliczenie ilości robót:

oz 18,30*4 73,200000

RAZEM: 73,200000 szt 73

6.7 KNR 202/616/4 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1˙warstwa na sucho- analogia- folia kubełkowa

Wyliczenie ilości robót:

9,15*2*1,0 18,300000

RAZEM: 18,300000 m2 18,30

6.8 KNKRB 1/312/1 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

14,64-18,30*0,1 12,810000

RAZEM: 12,810000 m3 12,81

6.9 KNNRS 6/503/1 Analogia ułożenie opaski z płyt betonowych - z odzysku m2 9,15

7 Element Elewacja północna

7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m, szer. 0,70m

Wyliczenie ilości robót:

9,15*4,70 43,005000

RAZEM: 43,005000 m2 43,01

7.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

43.01 43,010000

RAZEM: 43,010000 m2 43,01

7.3 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i drzwi- folia

Wyliczenie ilości robót:

okna 1,50*0,85+1,16*0,90*2+0,80*0,40*2 4,003000

drzwi 1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 6,053000 m2 6,05

7.4 KNNRW 2/505/7 Demontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe z 
blachy ocynkowanej i cynkowej - analogia- rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:

5,20 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,20

7.5 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

43,01-5,34 37,670000

RAZEM: 37,670000 m2 37,67
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7.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

37.67 37,670000

RAZEM: 37,670000 m2 37,67

7.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

37.67 37,670000

RAZEM: 37,670000 m2 37,67

7.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

37.67 37,670000

RAZEM: 37,670000 m2 37,67

7.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(0,9*2+1,16)*2 2,368000

0,40*(2*0,85+1,50) 1,280000

0,40*(0,9+2*0,40)*2 1,360000

0,40*(2,05*2+1,0) 2,040000

RAZEM: 7,048000 m2 7,05

7.10 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany - analogia

Wyliczenie ilości robót:

43,01*4 172,040000

RAZEM: 172,040000 szt 172

7.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

37.67 37,670000

RAZEM: 37,670000 m2 37,67

7.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

7.05 7,050000

RAZEM: 7,050000 m2 7,05

7.13 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej mb 9,15

7.14 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

43,01+7,05 50,060000

RAZEM: 50,060000 m2 50,06

7.15 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

37.67 37,670000

RAZEM: 37,670000 m2 37,67

7.16 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

7.05 7,050000

RAZEM: 7,050000 m2 7,05

7.17 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mozaikowego na cokole  
(preparat gruntujący + tynk mozaikowy), wys. ok 0,50 m

Wyliczenie ilości robót:

9,15*0,50 4,575000

RAZEM: 4,575000 m2 4,58

7.18 KNNRW 2/505/7 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe z blachy 
ocynkowanej i cynkowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

5,20 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,20

7.19 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m szt 3,00

7.20 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szt 2,00

8 Element Elewacja południowa

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m, szer. 0,70m

Wyliczenie ilości robót:

9,15*4,70 43,005000

RAZEM: 43,005000 m2 43,01
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8.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

43.01 43,010000

RAZEM: 43,010000 m2 43,01

8.3 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i drzwi- folia

Wyliczenie ilości robót:

1,16*0,90+1,05*0,50+0,7*0,50 1,919000

drzwi 1,0*2,05*3 6,150000

RAZEM: 8,069000 m2 8,07

8.4 KNNRW 2/505/7 Demontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe z 
blachy ocynkowanej i cynkowej - analogia rynny i rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:

5,20+4,70+9,15-1,20 17,850000

RAZEM: 17,850000 m 17,85

8.5 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

43,01-8,07 34,940000

RAZEM: 34,940000 m2 34,94

8.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

34.94 34,940000

RAZEM: 34,940000 m2 34,94

8.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

34.94 34,940000

RAZEM: 34,940000 m2 34,94

8.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

34.94 34,940000

RAZEM: 34,940000 m2 34,94

8.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

24 1,16+0,90*2 2,960000

1,05+0,50*2 2,050000

0,7+0,50*2 1,700000

drzwi 1,0+2,05*2*3 13,300000

RAZEM: 20,010000 m2 20,01

8.10 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany - analogia

Wyliczenie ilości robót:

43,01*4 172,040000

RAZEM: 172,040000 szt 172

8.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

34.94 34,940000

RAZEM: 34,940000 m2 34,94

8.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

20.01 20,010000

RAZEM: 20,010000 m2 20,01

8.13 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej mb 9,15

8.14 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

52,5+8,83 61,330000

RAZEM: 61,330000 m2 61,33

8.15 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

34.94 34,940000

RAZEM: 34,940000 m2 34,94
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8.16 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

20.01 20,010000

RAZEM: 20,010000 m2 20,01

8.17 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mozaikowego na cokole  
(preparat gruntujący + tynk mozaikowy), wys. ok 0,50 m

Wyliczenie ilości robót:

9,15*0,50 4,575000

RAZEM: 4,575000 m2 4,58

8.18 KNNRW 2/505/7 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe z blachy 
ocynkowanej i cynkowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

5,20+4,70 9,900000

RAZEM: 9,900000 m 9,90

8.19 KNNRW 2/505/5 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny dachowe półokrągłe z 
blachy ocynkowanej i cynkowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

9,15-1,20 7,950000

RAZEM: 7,950000 m 7,95

8.20 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m szt 2,00

8.21 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szt 1,00

9 Element Elewacja wschodnia

9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m, szer. 0,70m

Wyliczenie ilości robót:

6,68*2,0*2 26,720000

RAZEM: 26,720000 m2 26,72

9.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

26.72 26,720000

RAZEM: 26,720000 m2 26,72

9.3 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

5,88*4*0,50 11,760000

RAZEM: 11,760000 m2 11,76

9.4 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust- analogia

Wyliczenie ilości robót:

(6,50-4,44)*5,88*2 24,225600

RAZEM: 24,225600 m2 24,23

9.5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 24,23

9.6 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

24.23 24,230000

RAZEM: 24,230000 m2 24,23

9.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 15 cm m2 24,23

9.8 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany - analogia

Wyliczenie ilości robót:

24,23*4 96,920000

RAZEM: 96,920000 szt 97

9.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

24.23 24,230000

RAZEM: 24,230000 m2 24,23

9.10 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 24,23

9.11 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

24.23 24,230000

RAZEM: 24,230000 m2 24,23

9.12 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 11,76

9.13

9.14


