PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zamdéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowianych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, | podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANO- KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

ADRES INWESTYCJI : 95-060 BRZEZINY UL.REFORMACKA 3 , DZ.NR EWID.2800,0BREB 102101-1.0008

INWESTOR . POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BRZEZINACH

ADRES INWESTORA  :  95-060 BRZEZINY ,UL.REFORMACKA 3

SPORZADZIt KALKULACJE : inz.Andrzej Kotulski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : maj 2024r,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.METODA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i form dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego(Dz.U.nr 202 z dnia
16 wrzesnia 2004 r.)

¢) Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamaéwieri (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego Rady dot.procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

2. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

a) ceny rynkowe zi | kw/2024r. Sekocenbud, wg kalkulacji wlasnej

b) koszty zakupu materiatow(Kz) - w wys. 6.4 % zostaty doliczone do cen jednostkowych

Zawarte w Przedmiarze Robot zestawiernia majg zobrazowac skale robét budowlanych i  pomoc wykonawcy w oszacowaniu
kosztow inwestycji.

Niniejszy przedmiaar Robét jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Charakterystyka obiektu

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek bedacy siedzibg Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach,
ul. Reformacka 3 zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 2800,0breb 102101-1.008.

Szacuje sig ,ze budynek powstat pod koniec XIX wieku. W czerwcu 1984r. zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/736 z
dnia 1 czerwca 1984 r. zmieniony na numer A/190 z dnia 23 listopada 2015r.

Budynek wzniesiony metoda tradycyjng :

—-$ciany zewnetrzne | wewnetrzne z cegly palonej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 65 cm,85 cm,25 cm,50 cm.

-- stropy : nad piwnicg betonowy,nad parterem i | pietrem na belkach drewnianych,

-- drzwi zewnetrzne | wewnetrzne drewniane,

-- okna PCV,

-- konstrukcja dachu drewniana,

-- dach dwuspadowy kryty blachg powlekang na rabek

Elewacja frontowa bogato zdobiona elementami architektonicznymi i sztukatorskimi: bonie,ryzality, gzymsy kordonowe, gzymsy
zlobkowane ,pilastry portal plyciny.

Dane ogéine :

powierzchnia zabudowy - 290,93 m2
powierzchnia uzytkowa -383,58 m2
kubatura - 2076,48 m3

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Kosztorys opracowano na bazie projektu budowlanego z uwzglednieniem zmian nieistotnych zataczonych do dokumentacji przetar-
gowej.

Wycena kosztorysowa opracowana zostata na bazie obowiazujgcych cennikéw KNR oraz wycenie indywidualnej dla robét nietypo-
wych.
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Prace budowlano konserwatorskie
budynku biurowego SANEPID
w Brzezinach

Lp ~ Nazwa = Robocizna

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Materiaty Sprzet

Kp

RAZEM

11 ELEWACJA FRONTOWA,
BRAMA

2 1l. ELEWACJA SZCZYTOWA |

0D PODWORKA

3 1. RUSZTOWANIA, CZAS
[PRACY RUSZTOWAN

4 IV. PRACE OGOLNOBUDO-
WLANE WEWNATRZ BU-
DYNKU

~ POMIESZCZENIA -PARTER

5V . STOLARKA DRZWIOWA
WEWNETRZNA

6 VI. PRACE OGOLNOBUDO-
WLANE WEWNATRZ BU-
DYNKU

| PIETRO , ]

7 Vi, STOLARKA ZEWNETRZ-
NA

8 VIll. PODJAZD DLA NIEPEL-

__ NOSPRAWNYCH |

9 IX. WYPOSAZENIE LAZIENKI
DLA OSOB NIEPELNOS-
[PRAWNYCH

10 X. KLATKA SCHODOWA
'WEWNETRZNA

11 XI. PIWNICA _

12 XIl. PRACE TRANSPORTO-
WE, WYWIEZIENIE | UTYLI-
ZACJA GRUZU - PRACE ELE-
‘WACYJNE
'RAZEM netto
Koszt zakupu
VAT
Razem brutto

Slownie:
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Prace budowlano-konserwatorskie PRZEDMIAR
SANEPID w Brzezinach
ul.Reformacka 3
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Prace budowlano-konserwatorskie w Sanepidzie w Brzezinach
1 'I. ELEWACJA FRONTOWA, BRAMA
1 KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich, gzymsow i parapetow okiennych m2
d.1 0535-08
43 385 m2 43,385 )
IR : S— ) e—— " | RAZEM 43,385
2 KNR 19-01  Wykonanie i montaz obrébek blacharskich szer .33 cm z blachy tytanowo - m2
d.1 0538-04 cynkowej.
43,385 m2 | 43385
| . RAZEM 43,385
3 KNR 19-01  Ostrozne odbicie tynku cem.-wapiennego wtérnego na $cianach i elemen- m2
d.1 0701-10 tach sztukatorskich na Scianie i bramie frontowej.
analogia
274,594 'm2 | 274,594
| | - | | RAZEM 274,594
4 KNR 4-01  Oczyszczenie tynkow i elementow architektonicznych i powlok malaturo-  m2
d.1/1214-02 wych z powierzchni tynku
analogia
274,594 m2 | 274594
, o e— : == | | RAZEM 274,594
5 KNR 19-01 Dezynfekcja tynkow przed korozja biologiczng preparatami systemowymi do 'mz
d.1 0643-05 obiektdéw zabytkowych
analogia
. 274,594 m2. | 274584
, 1 o o , | RAZEM 274,594
6 KNR AT-26 Wzmacnianie strukturaine powierzchni preparatami plynnymi krzemoorga- m2
d.1/0304-05 nicznymi lub réwnowaznym.
| 274,594 m2 274,594 )
[ - _ | ' RAZEM 274,594
7 KNR 19-01  Bonie profilowane szerokosci do 4 cm na tynku szlachetnym. m
d.1 0825-03
wsp. do R=
1.4
/358,290 'm 358,290
' T _ ! RAZEM 358,290
8 KNR 19-01  Profile ciggnione szlachetne gtadzone z tynku renowacyjnego o szer. w roz- m
d.1/0823-05 winigciu do 30 cm
115,88 - 115,880,
| . ] [ ~ RAZEM 115,880
9 KNR 19-01  Profile ciagnione szlachetne gtadzone z tynku renowacyjnego o szer. w roz- m
d.1/0823-05 winigciu do 30 cm - okienka owalne
wsp. do R=
1.6
16,28 m | 6,280
| P . ) [  RAZEM 6,280
10 TZKNBK IX Kostki ozdobne podgzymsowe o wym 8 x 10 x 15 cm -podcyzelowanie ele- szt
d.1 3201awsp. mentéw zaprawg renowacyjng
do R=0.1
analogia
1214 iszt. | 214,000
= , [ | RAZEM 214,000
11 KNR 19-01 Pilastry obustronne przy oknach profilowane w rozwinigciudo 95em-za m
d.1/0823-07 40cm z tynku renowacyjnego
analogia
119,20 B , 19,200
| | - o - . | RAZEM 19,200
12 KNR 18-01 Dodatek za dalsze 5 cm
d.1 0823-08 Krotnosé = 11
119,20 . | 19,200
| } | o | | RAZEM 19,200
13 KNR 18-01  Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych kat. Ill boniowanych z zaprawy renowa- m2
d.1 0802-01 cyjnej
43,88 m2 | 43880 ___|
] [ | RAZEM 43,880
14 KNR 19-01  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. |1l boniowanych cylindrycznych z za- m2
d.1 0802-01 prawy renowacyjnej
wsp. 1.60 do
R
111,04 m?2 | 11,040 )
_ L ' . | RAZEM 11,040
15 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych na powierzchniach ptaskich kat.IV z tynku m2
d.1 0807-03 renowacyjnego.
1139,087 mZ | 139,087 |
. | RAZEM 139,087
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Prace budowlano-konserwatorskie PRZEDMIAR
SANEPID w Brzezinach
ul.Reformacka 3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. Poszcz. = Razem
16 KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych na o$ciezach o szer.25 cm z tynku reno- 'm
| d.10810-02 wacyjnego.
83722 - ‘m | 83,722 |
| . - ) . . RAZEM 83722
17 KNR 18-01  Dwukrotne malowanie farbami mineralno-krzemianowymi elementow $red- m?2
d.1 1305-04 niozdobnych elewacji
wsp. do R=
14
135,507 m2 135,507
| ‘ - 'RAZEM 135507
18 KNR 19-01 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych np. farbami mineralno krzemia- m2
d.1 1305-04 nowymi
139,087 . m2 | 139,087
| ) ) ) | |RAZEM 139,087
19 Wycena in- Brama metalowa wjazdowa-wymiana i uzupelnienie brakujgcych szt
d.1 dywidualna elementéw,oczyszczenie elementow bram igcznie z zawiasami | mechaniz-
mamai otwierania z wtdrnych warstw malarskich. Pomalowac cato$é bramy
dobierajac
odpowiednie materiaty | metody prac
1

| szt | 1,000
, ) , 'RAZEM 1,000
20 KNR 19-01 Zabezpieczenie okien folig m2
d.10832-04
3843 'm2 38,430
_ | - RAZEM 38,430
2 Il. ELEWACJA SZCZYTOWA | OD PODWORKA

21 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m2
d.2 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
13660 'm2 13,660
e | ) | ' RAZEM | 13,660
22 KNR 19-01  Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- m
d.2/ 0702-03 piennej o szer. do 30 cm.
analogia
/85,80 m | 85,800
| | ) . RAZEM | 85,800
23 KNR 19-01  Ostrozne odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej o pow. po- m?2
d.2 0701-10 nad 5 m2
analogia

257,175 'm2 257175
| _ - | RAZEM | 257,175
24 KNR 19-01  Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.2 0823-05 gzyms profilowany.
185,80 - m | 85,800
| . | | RAZEM | 85,800
25 KNR 19-01 Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla- m2
d.2 0538-04 chy tytanowo - cynkowej
113,66 m2 | 13,660 - B
| ] [ | RAZEM 13,660
26 KNR 19-01  Zabezpieczenie okien | drzwi folia. m?
d.2 0832-04 1,22%1,95*5+1,0*2,10+1,20*2,10%5+1,28"*1,85
i 28,960 m2 28,960 -
s (— | | | RAZEM . 28,960
27 KNR 19-01  Dezynfekcja tynkdéw przed korozjg biologiczng preparatami systemowymi  'm2
d.2 06843-05
analogia
282,915 - . m2 282,915
[ | B |  RAZEM [ 282,915
28 KNR AT-26 Wzmacnianie strukturalne powierzchni preparatami krzemoorganicznymi m2
d.2 0304-05 systemowymi.
282,915 _ mz2 282915
| - ) ) == |  RAZEM . 282,915
29 KNR 19-01  Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do 0,5 msc
d.2/0315-05 m2 w jednym miejscu
16 - ‘msc_ 16,000
) ‘ RAZEM 16,000
30 KNR 19-01  Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gi. kucia do 1 cegly - do 1,0 msc
d.2 0315-06 m2 w jednym miejscu
4 ‘msc | 4,000
| ‘ ' RAZEM | 4,000
31 KNR AT-32 Obrzutka gruboéci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej podio- m?2 |
d.2/0501-01 zy tynkarskich dla péZniejszego potozenia tynkow wiasciwych; nie w petni
analogia kryjaca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie
1282915 - mZ 282915 )
RAZEM I 282,915
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Prace budowlano-konserwatorskie

PRZEDMIAR

SANEPID w Brzezinach

ul.Reformacka 3

Lp. Podstawa |

32 KNR AT-32
d.2 0602-05

33 KNR AT-26
d.2 0201-04

34 KNR 19-01

d.2 1305-04
wsp. do R=
14

35 KNR 19-01
d.2 1305-04

3
36 KNR 2-02
d.3 1604-01

37 KNR 2-02
d.316zsz.5.15

4

38 KNR 4-01
d.4 0329-05

39 KNR 4-01
d.4 0348-03

40 KNR 4-01
d.4 0329-03

41 KNR 4-01
d.4 0329-03

42 KNR 2-02
d.4 0126-05

43 KNR 4-04
d.4 0504-03

44 KNR 4-01
d.4 0819-15

45 KNR 4-04
d.4 0504-06

46 KNR 4-01

d.4 0816-06
wsp. do R=
0.5
analogia

47 KNR 4-01
d.4 0306-04

. Opis i wyliczenia
Wyprawy tynkarskie renowacyjne cieptochronne wykonywane na zawilgoco-
nych i/lub zasolonych $cianach sposobem maszynowym; tynk dwuwarstwo-
wy grubosci 40 mm, obie warstwy z tego samego tynku
282,915

: jom.
m2

me

‘Tynki renowacyjne nawierzchniowe na $cianach nakiadane recznie - system m2

tynkéw dla $redniego stopnia zasolenia
282,915

Dwukrotne malowanie farbami mineraino-krzemianowymi elementow $red-
nioozdobnych elewaciji.

2574

'Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbami mineralno-krzemiano-
wymi
282,915

ll. RUSZTOWANIA, CZAS PRACY RUSZTOWAN
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

559,38

|Czas pracy rusztowar
(1703+1194)/4/0,84=862
862

IV. PRACE OGOLNOBUDOWLANE WEWNATRZ BUDYNKU
'POMIESZCZENIA -PARTER ) ) B
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej dia otwordw drzwiowych i okiennych

4,277

m2

‘m2

m2

-mz

m2

m2

(e
‘m-g

m2

'Rozebranie cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2

piennej
139,365

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - posze-
rzenie otwordw.

10,923

'Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
3,075

'Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
13,50

'Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
obmiar z inwentaryzacji (rys.3)

188,18

Rozebranie wyktadziny ciennej z ptytek
obmiar z inwentaryzacji (rys.3)

96,945

'Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych.
obmiar z inwentaryzacji (rys.3)

[111,62

'Rozebranie posadzki z ptyty paidzierzoﬁ'ej.

184,58

|Przymurowanie $cianek z cegiel o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento-

wej do osciezy |lub powierzchni scian
26,645
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m2

|m?3

m3

m3

e
m2

‘ma

m2

e
m2

m2

m2

m2

Poszez.

. 282915
RAZEM

282915
RAZEM

25,740

' RAZEM

. 282915
RAZEM

| 559,380
' RAZEM

862,000

RAZEM

. 4,277
' RAZEM

39,365

'RAZEM

| 0,923
RAZEM

| 3,075
'RAZEM

135500
' RAZEM

. 88,180
'RAZEM

| 96,945
' RAZEM

111,520

'RAZEM

| 184,580
RAZEM

. 26,645
RAZEM

Razem

282,915

282,915

25,740

282,915

559,380

862,000

4,277

39,365

0,923

3,075

13,500

88,180

96,945

111,520

184,580

26,645



Prace budowlano-konserwatorskie PRZEDMIAR
SANEPID w Brzezinach

ul.Reformacka 3

Lp. Podstawa
48 KNR 4-01
d.4 0713-01

49 KNR 2-02
d.4 2006-01

50 KNR 2-02
d.4 0815-01

51 KNR 2-02
d.4 2006-04

52 KNR 2-02
d.42006-08

53/ KNR 2-02
d.4 0815-05

54 KNR 2-02
d.4 0815-02

55 KNR 2-02
d.4 0616-04
analogia

- 56 KNR 19-01
d.4 1305-02

201,90

Opis | wyliczenia

| Tynki wewnetrzne IV kat. na écianach.
5329

|Zabezpieczenie przeciwpozarowe $cianek dziatowych drewnianych plytami

suchego tynku ogniochronnymi typu F.

|137,561

'Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach suchego tynku

ogniochronnego
137,561

|Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropéw drewnianych pltytami suchego

tynku ogniochronnymi typu F.

'Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za

drugq warstwe na rusztach na stropach

201,90

'Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach
201,90

'Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
601,782

'Paroizolacja z folii polietylenowe;

2019

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych pod-

fozy gipsowych farba zmywalng.

967,888

57 KNR 0-1211
d.4 0829-11

58 KNR 4-01
d.4 1202-09

59 KNR 2-02
d.4 1102-01
analogia

60 NNRNKB
d.4 202 1134-01

61 KNR 0-12
d.4 1118-06

62 KNR 0-12I1
d.4/1120-08

63 KNR 2-02
d.4 1113-04
analogia

201,90

'Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metoda kombino-

wang.

125,735

'Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi

ponad 5 m2

801,782

‘Wylewka wyréwnujaca gr. 12mm masa wyréwnujaca tacznie z gruntem z

wypetnieniem rys masa

{(zVIl) Gruntowanie podiozy preparatami powierzchnie poziome - hydroizola-

cja w plynie

53,485

'Posadzki z kamieni sztucznych o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych meto-

dg kombinowana, gatunek 1, antyposlizgowe R13, klasa &cieralnosci 5, kla-
sa A na dziatanie $rodkéw chemicznych, rektyfikowane.

53,485

|Cokoliki z kamieni sztucznych 40x40 wys. 15cm ukiadane metoda kombino-

wang.

61,11

'Ukladanie podktadu korkowego w rulonach o gr. 5mm pod podioge drewnia-

ng

148,415

64 KNR 2-02
d.4 1110-01
analogia

'Podioga z desek prefabrykowanych warstwowych z drewna naturalnego

148,415
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m2

m2

=3
m2
=

m2

=3

‘mz

m2

=3
m2
2
m2
.m2

m2

me

m2
s
‘mz

=

m2

m2

m2

-
m2
m

m

me2

m2

= Amz

jm.

Poszcz.

563,280

RAZEM

137,561

'RAZEM

137,561,

. RAZEM
m2

201,900
RAZEM

201,900

'RAZEM

201,900,

'RAZEM

601,782

| RAZEM

201,900

| RAZEM

967,888

| RAZEM

25735

| RAZEM

601,782

'RAZEM

201,800

'RAZEM

53,485

' RAZEM

53,485

' RAZEM

61,110

| RAZEM

148,415

148,415

'RAZEM

Razem

53,200

137,561

137,561

201,900

201,900

201,900

601,782

201,900

967,888

25,735

601,782

201,900

53,485

53,485

61,110

148,415

148,415



Prace budowlano-konserwatorskie

SANEPID w Brzezinach

ul.Reformacka 3

Lp. Podstawa

65 KNR 4-01
d.4 0354-11
analogia

66 NNRNKB

d.4 202 2143-04

5
67 KNR 4-01
d.5 0354-04

68 KNR 0-19
d.5 1024-06
analogia

.
69 KNR 2-02
d.6 2006-04

70 KNR 2-02
d.6 2006-08

71 KNR 2-02
d.6 0815-05
analogia

72 401 0811
d.6

73 KNR 4-04
d.6 0504-08

74 KNNR 3
d.6 0801-07

75 KNR 2-02
d.6 0616-04
analogia

76 NNRNKB

d.6 202 1134-01

77 KNR 2-02
d.6 1102-01
analogia

78 KNR 0-12
d.6 1118-08

79 KNR 2-02
d.6 1113-04
analogia

80 KNR 2-02

d.6 1110-01
analogia

PRZEDMIAR
. Opis i wyliczenia | bm |
Wykucie z muru podokiennikéw z PCV, m
116,43 m

\(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 50 cm z piyt z konglomeratéw kamien- m

nych na spoiwie poliestrowym

115,08 m
V.STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
33 - i szt.

'Montaz drzwi wewnetrznych peinych w okleinie naturalnej, kompletnych m2

wraz z oScieznicg 3 zawiasowa z opaskg.

56,785 ‘m2

VI. PRACE OGOLNOBUDOWLANE WEWNATRZ BUDYNKU
1 PIETRO

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropdw drewnianych ptytami suchego m?
tynku ogniochronnymi typu F.

185,82 m2

‘Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za ~'m2

druga warstwe na rusztach na stropach

185,82 ‘m2

‘Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z piyt gipsowych 'm2

185,82 - o ) 'm2
'Rozebranie posadzek z plytek terakotowych ‘m2
4223 m2
'Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
13748 m2
'Zerwanie posadzek z paneli podiogowych m2
12,56 . m
'Paroizolacja z folii polietylenowej S m2
185,82 m2

{(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami powierzchnie poziome - hydroizola- m2

cia w plynie

42,23 ‘m2

'Wylewka wyréwnujaca gr. 12mm masa wyréwnujaca facznie z gruntem z = m2

wypeinieniem rys masg

192,27 m2

|Posadzki z kamieni sztucznych wymiarach 40 x 40 cm, ukfadanych metodg ‘m2
|kombinowang, gatunek 1, antyposlizgowe R13, klasa $cieralnosci 5, klasa A

na dziatanie $rodkéw chemicznych, rektyfikowane.

142,23 m?
|Ukladanie podktadu korkowego w rulonach o gr. 5Smm pod podioge drewnia- m?2
ng

|150,04 m2

'Podtoga z desek prefabrykowanych warstwowych z drewna naturainego m2

150,04 ‘m2

Norma PRQ Wersja 4.67 Nr seryjny. 41907 Uzytkownik: Anna Kotulska
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Razem

16,430

15,060

33,000

56,785
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185,820
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Prace budowlano-konserwatorskie PRZEDMIAR
SANEPID w Brzezinach

ul.Reformacka 3

Lp. Podstawa
81 Wycena in-
d.6 dywidualna

82 Wycena in-
d.6 dywidualna

83 KNR 4-01
d.6 0819-15

84 KNR 0-12
d.6 0829-05

85 KNR 2-02
d.6 2006-01

86 KNR 2-02
d.6 0815-02

87 KNR 2-02
d.6 0815-01

88 KNR 19-01
d.6 1305-02

89 KNR 4-01
d.6 1202-09

90 KNR 0-12
d.6 1118-06

91 KNR 0-12
d.6 1119-05

92 KNR 4-01
d.6 0354-11
|analogia

93 NNRNKB
d.6 202 2143-03

7

94 KNR 2-02

d.7 1003-11
analogia

8
95 KNR 2-31
d.8 0801-07

96 KNR 4-01
d.8 0104-03

'Demontaz gabloty drewnianej szklonej

[ Opls | wyliczenia
Demontaz boazerii ptycinowej z ptyt laminowanych

37,338

2,21
'Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek
|17,147

|Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej metoda kombi-
nowang
129,684

\Zabezpieczenie przeciwpozarowe $cianek dziatowych drewnianych plytami
suchego tynku ogniochronnymi typu F.
249,383

Wewnetrzna gtadz gipsowa dwuwarstwowa ulozona na $cianach
1389,291

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe gr. 3 mm na $cianach
249,383

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywainymi powierzchni wew-
netrznych
824,494

'Zeskrobanie i zmycie stare] farby ze $cian i sufitéw - komunikacja + schody |

1389,291 .
Posadzki z kamieni sztucznych o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych meto- |
da kombinowana, gatunek 1, antypo$lizgowe R13, klasa scieralnosci 5, kla-
sa A na dziatanie Srodkdw chemicznych, rektyfikowane.

42,23

|Cokoliki na schodach z kamieni sztucznych o wym. 15x40 cmmetoda kom-
binowang.
126,30

Wykucie z muru podokiennikéw PCV
< | pigtro front> 1,30"12+1,80+1,00

18,400

|(z.IV) Podokienniki | potki o szer.do 40 cm z piyt z konglomeratéw kamien-
nych na spoiwie poliestrowym
18,400

|VIl. STOLARKA ZEWNETRZNA ) )
Montaz drzwi drewnianych zewnetrznych jednoskrzydiowych antywlamanio-
|wych.

\Wspoétczynnik przenikania ciepta Kmax<1,3W/m2K, drzwi drewniane

peine, maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta UMAX 1,3 W/m2K, otwi-
ranych na zewnatrz. Dzrwi o stabilnej konstrukcji ramy odpornej na deforma-
cje(trzykomorowy system izolowany termicznie) z progiem aluminiowycm
potokraglym o wysokosci do 2 cm,odporne na obcigzenia wiatrem,zmiany
temperatury szczelne ,bezpeiczne wyposazone w dwa zamki antywtamanio-
we klasy "C",pochwyty w kolorze drzwi,po cztery zawiasy przemystowe przy
kazdym skrzydle drzwiowym,bolce zabezpieczajace przed wywazeniem,sa-
mozamykacz z funkcjg stop. Wykonane zgodnie z zalecenlem konserwatora
3,438

VIll. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru-
bosci 4 cm

6,60

'Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun-
damentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
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Prace budowlano-konserwatorskie PRZEDMIAR
SANEPID w Brzezinach

ul.Reformacka 3

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia
10,99
97 KNR 2-31 ;Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i
d.8 0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1,80"3,90
6,60
98 KNNR6  Obramowanie z palisady betonowej
d.8 0401-02
analogia
18,10
99 NNRNKB  Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr.

d.8 231 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

7,44

100 KNR-W 2-02 Porecz dla niepeinosprawnych ze stali kwasoodpornej z pochwytem
d.8 1209-01
13,20

| 101 KNR-W 2-02 Balustrady dla niepeinosprawnych ze stali kwasoodpomne;j
d.8 1209-01

15,40 .
9 [IX. WYPOSAZENIE LAZIENKI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
102 KNR 2-15  Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dia
d.9 0221-02 0s6b niepeinosprawnych wraz z podej$ciami
analogia
"
| 103 KNR 2-15  Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porce-
d.9 0224-03 lany 'kompakt' dla oséb niepeinosprawnych z klapg wolno opadajaca wraz z
analogia podejsciami
1
| 104 KNR 2-15  Bateria umywalkowa stojgca, sensorowa 24V wraz z podejéciami
d.9 0115-02
analogia
1 ~
105 Wycena in-  Montaz pochwytéw dla 0sob niepetnosprawnych - pochwyt skiadany, stal
d.9 dywidualna kwasoodporna
12 .
106 Wycena in-  Montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych - pochwytstaly, stal kwaso-
d.9 dywidualna odporna
r
107 Wycena in- Montaz dozownika do mydia, suszarki do rak, uchwytu dla papieru toaleto-
d.9 dywidualna wego, pojemnika dia recznika papierowego jednorazowego
1
10 |X. KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA
108 Wycena in- Demontaz balustrad schodowych z elementéw kutych, kowalskich wraz z

d.10 dywiduaina kratg stalowg z elementéw kutych kowalskich.

110,05

Montaz balustrady schodowej z krztattownikéw stalowych oraz ptaskowni-
kow stalowych malowane proszkowo na kolor czarny - wzdr zblizony do ba-
lustrad istniejacych (w/g) pomiardw z natury. Pochwyt z drewna debowego
lakierowanego. Krata zabezpieczajgca otwoér okienny na spoczniku pofpietra

109 Wycena in-
d.10 dywidualna

1,80"1,10

19,68 - .
110 KNR 4-01  Rozebranie posadzki z gresu na klatce schodowej
d.10 0811-07

15,639

111 KNR 4-01  'Rozebranie plytek gresowych na schodach - stopnie i podstopnie
d.10 0811-07

10,72
112 KNR0-12  Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm, uktadanych
d.10 1118-02 metoda kombinowana, gatunek 1, antyposlizgowe R13, klasa $cieralnosci 5,

klasa A na dziatanie $rodkéw chemicznych.

-10 -
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia - . lm.  Poszcz. |
115,639 m2 15,638,
| . | _RAZEM
113 KNR-W 2-02 Stopnie wewnetrznez granitu z 3 pasami antyposlizgowymi gr. 3cm, szer.  elem.
d.10 2128-09 30cm dt. 145¢cm z wystajacym "noskiem" 2,5cm w/g pomiaréw z natury
analogia
|24 elem. 24000
114 KNR-W 2-02 Podstopnie wewnetrznez granitui gr. 2cm, wys. 17,6cm dt. 150cm w/g po-  elem.
d.10 2128-13 miarow z natury
24 s _ _ elem. 24,000
N - __ RAZEM
115 KNR 0-12  Cokoliki z granitu gr 1cm, wys. 15cm, diugo$ci dostosowanej do stopni i m2
d.10 1120-03 podstopni
1,746 ) m2 1,746
| ‘ RAZEM
1 ) X1, PIWNICA ] - .
116 KNR 4-01  Wykucie z muru okienek drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.11 0354-03
2 o R 'szt. | 2,000
i ‘ I ; | RAZEM
117 KNR 4-01  Obsadzenie okien uchylnych z PCV z obrébka osciezy o pow. do 1,0m2 szt,
d.11 0318-01
2 ) |szt. | 2,000
| | ) | | RAZEM
118 KNR 4-01  Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub~ m2
d.11 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
115,763 m2 115,763
_ | .  RAZEM
119 KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych pod- m2
d.11/1305-02 fozy gipsowych - écian i sufitow
115,763 ) ) ] im2 115,763
| i _ : _ | | RAZEM
120/ KNR 2-02  Wykonanie warstwy wyrownawczej zatartej na ostro m2
d.11/1102-01
32,18 - |m2 32,180
, ) | ' RAZEM
121 KNR 0-12  Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg m?2
d.11/1118-06 kombinowana, gatunek 1, antyposlizgowe R11, kiasa $cieralnosci 5, klasa A
na dzialanie $rodkéw chemicznych, rektyfikowane.
| 116,92 ) im2 16,920
. | _— | RAZEM
122 KNR 0-1211  Cokoliki z ptytek GRES 40x40 wys. 20cm uktadane metoda kombinowang. m
d.11/1120-08
116,05 ) ) m 16,050
, | N RAZEM
12 XIl. PRACE TRANSPORTOWE, WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU - PRACE ELEWACYJNE
123 KNR 4-01  Wywoz gruzu oraz materialéw z rozbiorki samochodami samowytadowczymi m3
d.12 0108-11 na odl. do 1 km.
69,914 ) - - ] m3 69,914
. | ) - ‘ RAZEM
124 KNR 4-01  Wywoz gruzu oraz materiatéw z rozbiorki samochodami samowyladowczymi m3
d.12/0108-12 - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km(17 km)
Krotnosc = 17
169,914 m3 69,914
‘ , ~ RAZEM
125 Wycena in-  Koszt utylizacji gruzu ma
d.12 dywidualna
169,914 ) o m3 69914
B RAZEM
-11-
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Prace budowlano konserwatorskie

Zestawienie robocizny

budynku biurowego SANEPID
w Brzezinach
Lp. Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Wartosé
1. robocizna

pozycja kosztorysu 1 r-g 13,0155
pozycja kosztorysu 2 r-g 115,8380/
pozycja kosztorysu 3 r-g 216,9293
pozycja kosztorysu 4 r-g 74,1404
pozycja kosztorysu 5 r-g 35,6972
pozycja kosztorysu 6 r-g 41,1891

pozycja kosztorysu 7 r-g 150,4818
pozycja kosztorysu 8 r-g 280,7300
pozycja kosztorysu 9 r-g 22,6080
|pozycja kosztorysu 10 r-g 128,4000
pozycja kosztorysu 11 r-g 52,4160
pozycja kosztorysu 12 r-g 46,4640
pozycja kosztorysu 13 r-g 96,5360
pozycja kosztorysu 14 r-g 38,8608
pozycja kosztorysu 15 r-g 2420114
pozycja kosztorysu 16 r-g 78,6987
pozycja kosztorysu 18 r-g 30,5991

pozycja kosztorysu 20 r-g 26,5167
pozycja kosztorysu 21 r-g 4,0980
pozycja kosztorysu 22 r-g 20,5920
pozycja kosztorysu 23 r-g 203,1683
pozycja kosztorysu 24 r-g 193,0500
pozycja kosztorysu 25 r-g 36,4722
pozycja kosztorysu 26 r-g 19,9824
pozycja kosztorysu 27 r-g 36,7790
pozycja kosztorysu 28 r-g 42,4373
pozycja kosztorysu 29 r-g 117,7600
pozycja kosztorysu 30 r-g 49,5200
pozycja kosztorysu 31 r-g 37,6277
pozycja kosztorysu 32 r-g 287,7246
pozycja kosztorysu 33 r-g 141,4575
pozycja kosztorysu 35 r-g 62,2413
pozycja kosztorysu 36 r-g 306,6521

pozycja kosztorysu 38 r-g 41,6580
pozycja kosztorysu 39 r-g 37,3968
pozycja kosztorysu 40 r-g 7,9655
pozycja kosztorysu 41 r-g 26,5373
pozycja kosztorysu 42 r-g 2,7000
pozycja kosztorysu 43 r-g 45,8536
pozycja kosztorysu 44 r-g 133,7841

pozycja kosztorysu 45 r-g 24,5344
pozycja kosztorysu 46 r-g 138,4350
pozycja kosztorysu 47 r-g 51,1584
pozycja kosztorysu 48 r-g 19,7173
pozycja kosztorysu 49 r-g 82,4953
pozycja kosztorysu 50 r-g 61,6548
pozycja kosztorysu 51 r-g 142 1174
pozycja kosztorysu 52 r-g 99,6982

pozycja kosztorysu 53 r-g 88,3313
pozycja kosztorysu 54 r-g 337,2088
pozycja kosztorysu 55 r-g 28,0439
pozycja kosztorysu 56 r-g 2226142

pozycja kosztorysu 57 r-g 26,9960
pozycja kosztorysu 58 r-g 55,3639
pozycja kosztorysu 59 r-g 71,9572

pozycja kosztorysu 60 r-g 3,2091

pozycja kosztorysu 61 r-g 130,0327
pozycja kosztorysu 62 r-g 24 5723
pozycja kosztorysu 63 r-g 49 4519
pozycja kosztorysu 64 r-g 128,9726
pozycja kosztorysu 65 r-g 11,1724
pozycja kosztorysu 66 g 33,4332
pozycja kosztorysu 67 r-g 38,2800
pozycja kosztorysu 68 r-g 120,3842
pozycja kosztorysu 69 r-g 130,7987
pozycja kosztorysu 70 r-g 91,7579
pozycja kosztorysu 71 r-g 81,2963
pozycja kosztorysu 72 r-g 21,9596
pozycja kosztorysu 73 r-g 30,2456
pozycja kosztorysu 74 r-g 2,2608
pozycja kosztorysu 75 r-g 25,8104
pozycja kosztorysu 76 r-g 2,5338
pozycja kosztorysu 77 r-g 68,5250
pozycja kosztorysu 78 r-g 102,6696
pozycja kosztorysu 79 r-g 49 9933

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny. 41907 Uzytkownik. Anna Kotulska
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Prace budowlano konserwatorskie
budynku biurowego SANEPID

w Brzezinach

3. robocizna - kalkulacja wiasna

4. robocizna - kalkulacja wiasna

5. robocizna - kalkulacja wtasna'

pozycja kosztorysu 80
pozycja kosztorysu 81
pozycja kosztorysu 82
pozycja kosztorysu 83
pozycja kosztorysu 84
pozycja kosztorysu 85
pozycja kosztorysu 86
pozycja kosztorysu 87
pozycja kosztorysu 88
pozycja kosztorysu 89
pozycja kosztorysu 90
pozycja kosztorysu 91
pozycja kosztorysu 92
pozycja kosztorysu 93
pozycja kosztorysu 94
pozycja kosztorysu 95
pozycja kosztorysu 96
pozycja kosztorysu 97
pozycja kosztorysu 98
pozycja kosztorysu 99
pozycja kosztorysu 100
pozycja kosztorysu 101
pozycja kosztorysu 102
pozycja kosztorysu 103
pozycja kosztorysu 104
pozycja kosztorysu 110
pozycja kosztorysu 111
pozycja kosztorysu 112
pozycja kosztorysu 113
pozycja kosztorysu 114
pozycja kosztorysu 115
pozycja kosztorysu 116
pozycja kosztorysu 117
pozycja kosztorysu 118
pozycja kosztorysu 119
pozycja kosztorysu 120
pozycja kosztorysu 121
pozycja kosztorysu 122
pozycja kosztorysu 123
Razem:

.|robocizna’

pozycja kosztorysu 17
pozycja kosztorysu 34
Razem:

'pozycja kosztorysu 19

pozycja kosztorysu 108
pozycja kosztorysu 109
Razem:

pozycja kosztorysu 105
pozycja kosztorysu 106
pozycja kosztorysu 107

~ Razem:

Stownie:

Norma PRO Wers|a 4.67 Nr seryjny: 41807 Uzytkownik: Anna Kotulska

Zestawienie robocizny

_Jm
r-9
r-g
r-g
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g
r-g9
r-g
r9
r-g
g
g
g
rg
rg
)
g
rg
rg
g
g
g
g
g
g
rg
)
rg
g
rg
rg
r-g
g

r-g
rg
9
r-g
rg
rg

g
rg
g

(kpl.

r-g
g
{9

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
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lloé¢  Cenajedn.

130,3848
41,0718
3,5360
23,6629
37,1881
149,5550
218,1976
111,7735
189,6336
35,8148
102,6696
17,4553
12,5120
36,2480
8,3543
1,7761
6,3459
07121
33210
51016
6,1760
10,4220
1,8718
3,6863
0,9550
14,3879
9.8624
45,4344
45,1200
50,1600
5,1002
1,7000
3,4600
42,8323
26,6255
11,4690
41,1359
6,4537
60,1260
7 646,6574

41,7362
7,9279
49,6641

1,0000

10,0500
9,6800
19,7300

2,0000
2,0000
1,0000

5,0000

~ RAZEM

Warto$¢



Prace budowlano konserwatorskie ZESTAWIENIE MATERIALOW
budynku biurowego SANEPID

w Brzezinach
L Nazwa ' Jm  llo¢  Il.inw. Il.wyk. Cena War- Grupa Do- Ce- Ra-
p. jedn, tosé staw- na  bat
ca do-
staw- ma
cy ksy-
ma
Iny
1. Acetylen techniczny kg | 03015 . 0,3015
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mmkl. m3 = 0,0168 0,0168
I | | ! !
3. Balustrada kompletna malowana  m2  9,6800 . 9,8800
4, balustrady ze stali kwasoodpornej dla m 5,4000 5,4000
| niepetnosprawnych . | | |
5. bateria umywalkowa stojaca, senso- szt. | 1,0000 1,0000
| rowa 24V - | ‘ |
6. betonowa kostka 'm2 | 75888 | 7,5888
7. blacha tytanowo- cynkowa kg 229 940 229,940
L - | 5 |
| 8. blacha tytanowo-cynkowa kg | 7_2 3980 | 72,3980
9. cegta budowlana petna szt. 932 575 832,575
0 | 0 | |
10. cegla zabytkowa ceramiczna 'szt. 716,000 716,000
| | lo | Lo | N )
11. cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 229,946 229,946
4 4 .
'12. cement portlandzki 35 zwykly bez do-t  0,0032 0,0032
datkéw || ] |
| 13. cement trasowy t | 1,2146 | 1,2146
14. ciasto wapienne (wapno gaszone) m? 0, 3719 ~ 0,3719
15. éwieréwatki o m | 14, 8522 | 14,8522
16. deska warstwowa z drewna natural- m?2 310 393 310 393
.nego o ! 2 .
17. deski iglaste obrzynane gr. 25 mmkl. m3  0,1007 0,1007
Ll [ | ER—
18. deski iglaste obrzynane gr25 mmkl. m3 00112 0,0112
] | ) ! |
| 19. dozownik do mydta, suszara do rgk, szt = 1,0000 1,0000
uchwyt dla papieru toaletowego, po-
jemnik dla recznika papierowego jed-
_norazowego ) | | | _ |
20. drut stalowy okragly 3 mm kg | 50344 . 50344
21. drut stalowy okragly miekki ocynko- kg 0,1639 0,1639
__wany | | .
22. drut stalowy okragly miekki ocynko- kg 0,52086 0,5206
\wany' Il E | !
23. drzwi drewniane zewnetrzne im2 | 3, 4380 | 3,4380
24. drzwi peine z przeszkleniem komplet- m2 | 38,0460 38,0460
ne z 3 zawiasami wraz z o$cieznica i
_opaskg dwustronng | | |
25. dyble stalowe |szt. | 34,3800 | 34,3800
26. elementy z granitu |szt. | 24, 7200 | 24,7200
27. elementy z granitu - cokofowe |m2 | 1,7984 | 1,7984
28. elementy z granitu - podstopnie |szt. | 24, 7200 24,7200
29. farba emulsyjna zmywalna dm3 553,362 |553,362
1 1
'30. farba mineralno- krzemianowa |dm? 146,573 146,573
: — 5 L5
31. farba mineralno-krzemianowa |dm? | 45,8987 | 45,8987
32. farba olejna do gruntowania 'dm3 10,1280 . 0,1280
33. farba olejna nawierzchniowa dm3 0, 1280 .~ 0,1280
34. folia kalandrowana z PCW uplastycz- m2 | 31,8560 31,8560
‘nionego i | | | -
35. folia kalandrowana z PCW uplastycz- m2 | 42,2730 42,2730
__ nionego' | | B
36. folia polietylenowa m2 445 878 445 B78
0
37. gips budowlany szpachlowy" t 2 6478 26478
38. gips budowlany szpachlowy powierz- kg 3 036 3 3 036,32
| chniowy S | 1258 | K
39. gips budowlany zwykly kg 991,073 991,073
|| 1o 0
40. gips szpachlowy t | 02367 0,2367 o | [ [ [ 1
41. gwozdzie budowlane okragle gote kg 41,6601 41,6601
42. gwozdzie budowlane okragle ocynko- kg 3 4227 34227
wane | | [ | |
43, gwozdzie stolarskie _ kg | 0,0688 0,0688
-14 -
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Prace budowlano konserwatorskie
budynku biurowego SANEPID
w Brzezinach

-

60.
‘renowacyjna
61,

62.

63.

76.
[77.]
78,
79.

81

83.

85.

86.
\stali kwasoodpornej z pochwytem
87.

=il
\rdzewnej 3H139 (grupa stali 94)
89.

91.

92.
93.

. kwas solny techniczny

. kwas solny techniczny'

. listwy przy$cienne z drewna natural-
nego

. material

. maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

. mydto techniczne maziste (szare)
65% -

. nadproza prefabrykowane

. narozniki stalowe ze stali katowej

. obrzutka renowacyjna systemowa

Nazwa

. haki do muru

_ hydroizolacja

. klej do kamienia naturalnego
. klej do kamienia naturalnego
. klej winylowy

. kliny z drewna

. kotwy stalowe

obrzutka wstepna 4 mm - systemowa

okna uchylne PCV.

‘palisada betonowa

papier $cierny w arkuszach

. pianka poliuretanowa
85.
66.
67.
68.
69.
70.
[ 71,
L 72.
|73
74
75.

pianka poliuretanowa
piasek

piasek

piasek do zapraw

‘piasek do zapraw'

piasek do zapraw"

piasek do zapraw"
plytki ceramiczne i terakotowe'

plytki glazurowane $cienne
plytki GRES R11
plytki z kamieni sztucznych

piyty komunikacyjne diugie
ptyty komunikacyjne krétkie

piyty pomostowe robocze

ptyty suchego tynku typu F - ognioch-

ronne
80..
. ptyty z konglomeratéw kamiennych'
82.

plyty z konglomeratéw kamiennych

Pochwyt skiadany, stal kwasoodpor-
na dla oséb niepetnosprawnych
Pochwyt staty, stal kwasoodporna dia
0s6b niepetnosprawnych

. podkiad z korka w rulonach 5mm

podkiadki pod szyby

Porecz dla niepetnosprawnych ze
preparat wzmacniajacy ptynny
prety okragte 6-10 mm ze stali nie-

prety okragte 6-10 mm ze stali nie-

‘rdzewnej 3H13(grupa stali 94)
. przytacze elastyczne do armatury dt.
1200 mm $r. 15 mm z tworzywa

sedesy typu 'kompakt' z porcelany

‘wraz z kiapg wolnoopadajgcy

spoiwo cynowo-otowiowe
spoiwo cynowo-octowiowe'

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jm | llosé
kg | 67126
'dm3 | 20,1002
ms oeoou‘
'm3 | 0,0008
kg | 32,8301
szt, 300 392
kg oao,osf
kg = 0,9545
m 322,331
+ . 4 +
‘szt 1,0000
Im2 | 39157
kg 21,8036
‘m 13,7700
'szt. | 59,2547
kg 14145
| 750 |
kg 14145
750
szt | 2,0000
'm | 82620
ark. 153,772
[
dm3 16,4677
kg | 0,1685
'm3 | 08230
m3  0,1296
‘m3 | 29918
‘md  1,5358
'm3 | 0,3864)
m3 48680
‘m2 | 26,2497
‘m2 | 30,2777
m2 | 19,8184
m2 170,610
7
‘m2 | 0,2238
m2 | 0,119
m2 78873
‘m2 12109
. 081 |
m2 | 75440_
m2 | 7,8312
szt | 2,0000
szt 2,0000
m2 329,494
3
'szt. 240,200
6
'm 3,2000
'dm?® 278,754 |
5
kg 65,0240
kg = 5,5200
'szt.  2,0000
‘kpl. 11,0000
kg | 07513
kg 2,3862

Norma PRO Wersja 4,67 Nr seryjny: 41807 Uzytkownik: Anna Kotulska

1. inw.

0,0018

67126

| 20,1002

0,6000
| 0,0908
32,8301
10,0018

300,392
7

'0,3005
0,9545

322,331
4

1,0000
| 39157
21,8036

1 13,7700

| 59,2547
141457
50

'1414,57

50

2,0000
8,2620
153 772

j 16 4677

0.1685

0,8230

0,1296

2,9918
1,5358

0,3864

4,8680

26,2497
30,2777
19,8184

170,610
7

0,2238

0,1119

7,8873

'1210,90
61

| 7,5440

7,8312

2.0000
2,0000
1329.494

3

240,200

6
3,2000

278,754

5

6.0240
5,5200

2,0000

1,0000

0,7513

2,3862
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Prace budowlano konserwatorskie ZESTAWIENIE MATERIALOW

budynku biurowego SANEPID
w Brzezinach
L  Nazwa ‘Jm  lloéé I.inw. I.wyk. Cena = War- Grupa Do- Ce- Ra- Ra-
p. jedn, tosct staw- na bat bat
ca do- za-
staw- ma sto-
cy ksy- so-
ma wa-
‘ I = ! | Iny ny
94. sucha mieszanka do tynkdow kg 319,176 319,176
- , .0 ! .0 |
95. sucha mieszanka do tynkow szla- kg 916,698 916,698
‘chetnych | -] | | 6 | - ) - N .
96. $rodki systemowe kg 79,7238 79,7238 - )
97. taséma papierowa perforowana szer. m 974,527 974,527
/50 mm gr.0.2 mm o | 3 , .3 |
98. Tlen techniczny ) kg  0,6030 | 0,6030
99. tynk renowacyjny systemowy kg 58280 5 828,04
| R 11490 | 90 |
10 tynk szlachetny m3 | 0,1075 0,1075
0. ! . | ‘
10 umywalki prostokatne porcelanowe szt 1,0000 1,0000
1. wym. min. 50x60cm wraz z mocowa-
‘niami i syfonem ) | | {
10 utylizacja gruzu' m3 69,9140 69,9140
2. | ]
10 wapno suchogaszone t 08721 0,8721
10 wapno trasowe t 0,9034 0,9034
4,
10 wapno trasowe' t 0,1423 | 01423
5. = | | | | -
10 wkrety do ptyt gipsowych kg 20,0451 20,0451
6. B i [ S . o 1
10 woda m3 58507 5,8507
7. | | | ‘ :
10 woda - m®  0,0348 0,0348
8. ! ! 1
10/woda 'm3 | 3,5081 3,5081
9. | - | ‘
11 woda z rurociagu m3 11,3484 1,3484
0. [ S ——
11 zaprawa cementowa M 12 m3  0,0258 0,0258
1.
11 zaprawa cementowa m. 12 ‘m3 | 0,6629 0,6629
2. [ R _
11 zaprawa cementowa m. 80 'm®  0,1840 0,1840
3. | | | 18 =
11 zaprawa cementowam. 80'  m2®  0,1807 0,1807
4. ! ! )
11 zaprawa klejaca kg 475,789 475,789
5. 6 , )
11/ zaprawa klejaca’ o kg 133,822 133,822
6. 0 , | 0
11 zaprawa klejaca" kg 73,3020 73,3020
7
11 zaprawa klejagca™ kg 585,702 585,702
8. | 0 | | 0 o |
11 zaprawa na cemencie i wapnie traso- m®  0,6800 0,6800
9. wym || | | |
12 zaprawa renowacyjna m3 1,7738 1,7738
0. - | | ‘
12 zaprawa renowacyjna m3  0,2524 0,2524
1. ‘ | |
12 zaprawa spoinujaca ' kg 48,3158 48,3158
2. | | | : L
12 zaprawa spoinujaca’ kg = 7,7205 7,7205
3.
12 zaprawa spoinujgca” kg = 9,2502 9,2592
4. | |
12 zaprawa spoinujaca” kg 61,9493 61,9493
5. | | | | 1 | [ —
| 12 zaprawa szlachetna kg 128,400 128,400
6. ) | | 0 I 0
12 zaprawa tynkarska renowacyjna sys- kg 12 448, 12 448,2
7. temowa cieplochronna ‘ 2600 600 |
12 zaprawa wyréwnujaca elestyczna m3 | 4,9665 4,9665
8. , = .
-16 -
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Prace budowlano konserwatorskie

budynku biurowego SANEPID
w Brzezinach
e Nazwa

p.

12 materiaty pomocnicze

Stownie:

|zt

Jm |

ZESTAWIENIE MATERIALOW

liosé Il inw.

a4 Fs

Norma PRO Wersja 4 67 Nr seryjny: 41807 Uzytkownik: Anna Kotulska

i1, wyk.

Cena War-
Jedn, tosé
RAZEM

Grupa Do-
staw-
ca

Ce-
na
do-
staw-
cy

Ra- Ra-

bat bat

Za-

ma sto-

ksy- so-
ma wa-

| Iny ny



Prace budowlano konserwatorskie

ZESTAWIENIE

Norma PRO Waersja 4.67 Nr seryjny: 41807 Uzytkownik: Anna Kotulska

budynku biurowego SANEPID SPRZETU
w Brzezinach
Lp. Nazwa Jm lloéé Cena jedn. Wartosé
1. agregat tynkarski z pompa mg 26,8769
2. betoniarka 150 dm3 C mg | 32344 .
3. betoniarka 150 dm3" m-g | ) 2,6328
4. betoniarka 150 dm3"' mg 06624 .
5. betoniarka 150 dm3™ mg 5,5635
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g_ _1,1058
7. mieszarka do zapraw ‘m-g 1,9347 -
8. mieszarka do zapraw - ‘m-g 31,1207
9. rusztowanie rurowe ‘m-g 87,2633 -
10. rusztowanie rurowe' N |m-g 862,0000
1. samochéd dostawczy 0.9 t m-g. ~0,0800
_12. samochod samowyladowczy 5 t m-g /53,4842
~ 13. samochéd samowytadowcezy 5 t"' ) m-g 47,9610 )
14. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min |m-g 0,8382
15. Srodek transportowy - ‘m-g 11,2334
16, srodek transportowy - -  m-g 32,4923 B
17. $rodek transportowy |m-g 34391
18. &rodek transportowy ‘m-g 20,5951
19. wyciag mg 64,4256
20. wyciag B mg 46,1183
21. wyciag' \m-g 4,3385
~ 22. wyciag" . \m-g 143316
_23. wyciag" — \m-g 336052
24. wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t _m-g 77179 .
25. wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 t' 'm-g 0,2700 }
26. zageszczarka spalinowa m-g 0,4858 ]
- RAZEM
Stownie:
-18 -



