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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji pn.:
Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiatami do
decyzji srodowiskowej dla zadania pn.: Budowa nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawg mostowq,
omijajgcego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie.

Oznaczenie postepowania: 25/WZP/2024/PN/WPI.

ZAPYTANIA NR 2
(pytania od nr 23 do nr 47)
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023, poz. 1605 z péin. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Pytanie nr 23: Prosze o udzielenie informacji:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr. 1 i zmiany nr 1.

Tre$¢ odpowiedzi na pytanie nr. 1:

Zgodnie z brzmieniem warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych

Wykonawey, o ktérym mowa w pkt. 7.5.1. Wykonawca na potwierdzenie spelniania warunku udzialu
w postepowaniu winien posiada¢ doswiadczenie nabyte przy:

a)

1) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES +PB dla budowy/przebudowy drogi kI. min. G — min. 2
zamOwienia lub

2) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES + KP dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G — min.2
zamoOwienia lub

3) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES + PB dla budowy/przebudowy drogi kI. min. G (min.1
zaméwienie) + Sporzadzeniem w ramach jednego zaméwienia STES + KP dla budowy/przebudowy drogi kl. min.
G (min. 1 zaméwienie).

Tre$¢ Zmiany nr 1:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe (STES), Projekt Budowlany lub Koncepcja Programowa nie
musi by¢ wykonana dla tego samego projektu.

Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie, poniewaz zmiana jest sprzeczna z udzielong odpowiedzia nr 1. W tresci
odpowiedzi jest informacje, ze musza by¢ wykonane w ramach jednego zaméwienia, natomiast w treci zmiany,
ze nie musza by¢ wykonane dla tego samego projektu.

Odpowiedz: Zgodnie z ostatecznym brzmieniem warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt. 7.5.1.
w zakresie zdolnosci zawodowych Wykonawcy (Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 19.04.2024 r.):

Na potwierdzenie spelnienia w/w warunku udzialu w postepowaniu Wykonawca musi wykazaé, e wykonat
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, zamowienia odpowiadajgce swoim przedmiotem ustugom bedgcym przedmiotem
niniejszego zamowienia, tzn.:

a) wykonat min. 2 dokumentacje projektowe sktadajgce si¢ z:

- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego (STES) i Projektu Budowlanego dla budowy lub
przebudowy drogi klasy G* lub wyZszej,
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lub
- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego (STES) i Koncepcji Programowej dla budowy lub
przebudowy drogi klasy G* lub wyZszej.
Zamawiajgcy nie okresla dtugosci odcinka dla sporzgdzonej dokumentacji projektowe;j.
b) wykonat min. 2 raporty o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla drogi klasy G* lub wyZszej.
Jako termin wykonania uwaza si¢ dat¢ w protokole odbioru dokumentacji lub w rownowaznym dokumencie.
W celu wykazania spetniania w/w warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawca moZze wykazaé zamoéwienia,
ktore obejmowaly zarowno zakres wskazany w pkt. a) jak i w pkt. b) lub zaméwienia, ktore obejmowaty tylko
zakres 7 pkt a) lub z pkt. b).
* lub odpowiadajgcych parametrom technicznym tej klasie drogi [droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych.

W zwigzku z powyzszym (oraz zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 z dnia 11.04.2024 r.), Zamawiajacy uzna
w/w warunek za spetniony przez Wykonawce, jezeli Wykonawca posiada do§wiadczenie nabyte przy:

a)

1) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES +PB dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G — min.
dwa zaméwienia lub

2) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES + KP dla budowy/przebudowy drogi kI. min. G — min.
dwa zamdwienia lub

3) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES + PB dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G (min.
jedno zaméwienie) + Sporzadzeniem w ramach jednego zaméwienia STES + KP dla budowy/przebudowy drogi
kl. min. G (min. jedno zamdéwienie).

b)

1) Sporzadzeniu min. dwéch raportéw o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla drogi kl. min G.
Raport moze by¢ sporzadzony w ramach zaméwien, ktére wykazuje wykonawca na potwierdzenie spetnienie
warunku ppkt. a).

Reasumujac Wykonawca spelnia w/w_warunek udzialu w _postepowaniu jezeli posiada doswiadczenie
nabyte przy realizacji:

- czterech zaméwien: dwéch, w ramach ktérych wykonat STES +PB i/lub STES + KP oraz dwéch, w ramach

ktérych wykonat raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko,
- trzech zaméwien: dwéch, w ramach ktérych wykonat STES +PB i/lub STES + KP i w ramach jednego z tych

zamoéwien raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko oraz w ramach trzeciego zaméwienia wykonat
raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,
- dwéch zaméwien: w ramach ktérych wykonat STES +PB i/lub STES + KP oraz w ramach obu tych zaméwien

wykonat réwniez raporty o oddziatywaniu przedsigwziecia na Srodowisko.

Pytanie nr 24: Prosze o wyjas$nienie czy zapis w zmianie:

W celu wykazania spetlniania w/w warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawca moze wykaza¢ zamdéwienia,
ktére obejmowatly zar6wno zakres wskazany w pkt. a) jak i w pkt. b) lub zaméwienia, ktére obejmowaty tylko
zakres z pkt a) lub z pkt. b).

Oznacza, ze jezeli wykonawca przedstawi TYLKO min. 2 raporty o oddzialywaniu na §rodowisko (b) to spetni on
wymagania dot. zdolno$ci zawodowej wykonawcy.

Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pytanie 23.

Pytanie nr 25: Prosze o korekte i uscielenie odpowiedzi na pytanie nr 1. Odpowiedz prawdopodobnie wprowadza
oferentéw w btad. Opowiedz na pytanie brzmi

Strona2z7



Aneks nr 3 do SWZ

Odpowiedz: Zgodnie z brzmieniem warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 7.5.1. Wykonawca na potwierdzenie spetniania warunku udziatu
w postepowaniu winien posiada¢ doswiadczenie nabyte przy:

a)

1) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES +PB dla budowy/przebudowy drogi kI. min. G — min. 2
zamoOwienia lub

2) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES + KP dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G — min. 2
zamowienia lub

3) Sporzadzeniu w ramach jednego zaméwienia STES + PB dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G (min. 1
zaméwienie) + Sporzadzeniem w ramach jednego zaméwienia STES + KP dla budowy/przebudowy drogi kl. min.
G (min. 1 zaméwienie).

b)

1) Sporzadzeniu min. 2 raportéw o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla drogi kl. min G. Raport
moze by¢ sporzadzony w ramach zaméwien, ktére wykazuje wykonawca na potwierdzenie spetnienie warunku
ppkt. a).

Natomiast w nowym SIWZ jest dodatkowy zapis Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe (STES),
Projekt Budowlany lub Koncepcja Programowa nie musi by¢ wykonana dla tego samego projektu. Zamawiajacy
nie okres$la dlugosci odcinka dla sporzadzonej dokumentacji projektowe;.

Ten dodatkowy zapis powinien wg oferenta znalez¢ si¢ w odpowiedzi na pytanie nr 1

Wyijasniamy takze ze obecnie od przynajmniej 6 lat w pionie GDDKIA nie realizuje si¢ juz dokumentacji STES
+ PB - ostatnia taka dokumentacja to S16 Olsztyn — Biskupiec. Obecnie standardem jest STES-R czyli STES
z elementami KP i tak tez realizowany byt ostatni STES w ZDW Gdansk.

Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pytanie 23.

Pytanie nr 26: Zamawiajacy udostepnit pismo Wody Polskie z 14 czerwca 2019 r. W zataczonym startym pismie
zostal w pkt. 5 narzucony na inwestora wymadg opracowania analizy nawigacyjnej na catym szlaku wodnym daleko
poza miejscem inwestycji. W OPZ Zamawiajacy nie okreslit w zakresie zamdwienia wykonania takiej analizy
nawigacyjnej na etapie STES. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz: Nalezy uwzglgedni¢ w opracowaniu.

Pytanie nr 27: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji wnosimy o zmian¢ zapiséw punktu
7.5.1 SWZ Zdolnosci zawodowej Wykonawcy, oraz punktu 7.5.2 Zdolnosci zawodowej personelu Wykonawcy,
poprzez dodanie mozliwosci wykazania sie opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowym
lub Studium Wykonalno$ci.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w w/w zakresie. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowym, a nie Studium Wykonalnosci.

Pytanie nr 28: Prosimy o wskazanie minimalnej ilosci dni przewidzianych na udzielenie wyjasnien zgodnie
z zapisami paragrafu 7 pkt. 9) Wzoru Umowy:

,»9) udzielenie Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pisemnych wyjasnien odno$nie
postepu prac nad przygotowaniem Przedmiotu Umowy”.

Odpowiedz: Minimum 3 dni.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 19.04.2024 r.

Pytanie nr 29: Zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie wysokosci kary umownej wskazanej w paragrafie 16 pkt.

1 ust. 12) Wzoru umowy z 1000,00 zt na 500,00 zt.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w w/w zakresie.
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Pytanie nr 30: Zamawiajagcy w § 4 pkt 7) wzoru umowy wprowadzit limit waloryzacji, ktéry nie moze
przekroczy¢ 7% wynagrodzenia umownego. Zwracamy si¢ z prosba o uwzglednienie najnowszego orzecznictwa
Krajowej Izby Odwotawczej z zakresie waloryzacji (sygn. akt. KIO 133/23). Zgodnie z powolanym
orzecznictwem poziom 20% jest rozsadny w Swiatle zasad do§wiadczenia zyciowego, a takze uwzglednia aktualny
poziom inflacji i jej mozliwy wptyw na koszt realizacji zamdwienia w zaktadanym przez Zamawiajacego okresie.
Juz w orzeczeniu z dn. 25.10.2022r. sygn. akt. KIO 2532/22 KIO wskazato, ze ,, do Zamawiajacego nalezy
okreslenie wysoko$ci zmian wynagrodzeni w wyniku zastosowania okre$lonego przez niego wskaznika. Winno
to jednak nastgpowal z uwzglednieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie” W ocenie Izby,
ZWazywszy, ze aktualny

poziom inflacji, ktéra przekracza 17% i rozbiezne prognozy co do zmian tego poziomu, (...), dla zachowania
zgodnosci z zasadami wspoélzycia spolecznego, za uzasadnione nalezy uzna¢ podwyzszenie tego progu. Chodzi
bowiem o to, aby nie doszlo do zachwiania réwnowagi ekonomicznej stron na niekorzy$s¢ Wykonawcy, jak tez,
aby nadmierne podwyzszenie wynagrodzenie doprowadzilo do negatywnych konsekwencji dla Zamawiajacego.
(...) Izba uznata, Ze aktualnie zwigckszenie maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do
20% jest wystarczajace dla zapewnienia rdwnowagi kontraktowej stron.” Majac na uwadze fakt, ze klauzula
waloryzacyjna powinna zosta¢ uksztaltowana w sposéb zapewniajacy ekwiwalentno$¢ $wiadczen stron umowy
oraz niwelowanie ryzyka zwigzanego ze zmianami kosztdw wykonania zaméwienia publicznego, wnosimy o
zmiang zapiséw umowy i wprowadzenie limitu waloryzacji na poziomie 20%.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w w/w zakresie.

Pytanie nr 31: Zamawiajacy w Rozdziale 7 pkt. 7.5.1 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — wskazuje ,ze
Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze posiada doSwiadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy- w tym okresie, w wykonaniu
zamowienia odpowiadajace swoim przedmiotem ustugom bedacym przedmiotem niniejszego zamdéwienia, tzn.:
a) wykonal min. 2 dokumentacje projektowe skladajace si¢ z: - Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Srodowiskowego (STES) i Projektu Budowlanego lub - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego
(STES) i Koncepcji Programowej dla budowy lub przebudowy drogi klasy G* lub wyzszej. Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Srodowiskowe (STES), Projekt Budowlany lub Koncepcja Programowa nie musi by¢ wykonana
dla tego samego projektu. Zamawiajacy nie okresla dlugosci odcinka dla sporzagdzonej dokumentacji projektowe;.
b) wykonat min. 2 raporty o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko dla drogi klasy min. G*.

Jako termin wykonania uwaza si¢ date w protokole odbioru dokumentacji lub w réwnowaznym dokumencie.

W celu wykazania spetniania w/w warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawca moze wykaza¢ zamdéwienia,
ktére obejmowaly zar6wno zakres wskazany w pkt. a) jak i w pkt. b) lub zaméwienia, ktére obejmowaty tylko
zakres z pkt a) lub z pkt. b).

W zwiazku z powyzszym w celu wykazania spelniania w/w warunku udziatu w postepowaniu Wykonawca moze
wykaza¢ zaméwienia, ktore obejmowaly zaréwno zakres wskazany w pkt. a) jak i w pkt. b).

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o potwierdzenie, ze w celu spetnienia w/w warunku udzialu w postepowaniu,
Wykonawca moze wykazaé 1 Studium Techniczno- Ekonomiczno - Srodowiskowe i 1 Projekt Budowlany dla
budowy lub przebudowy drogi klasy G lub wyzszej, wykonane dla innych projektéw oraz 1 raport o odziatywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko dla kategorii drogi klasy min. G.

Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pytanie 23.

Pytanie nr 32: Zamawiajacy na str. 13 OPZ, w pkt. 4. Kosztorys inwestorski ... powotuje si¢ na nieaktualna
podstawe prawna. Prosze o podanie aktualnego rozporzadzenia.

Odpowiedz: Zgodnie z pkt. 6. WYMAGANIA OGOLNE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ust. 4
,Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére
spetnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw. Wykonawca zobowigzany jest na
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biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien zlozenia wnioskéw o dokonanie odbioru opracowan projektowych.” Nie wprowadza si¢
zamiany OPZ.

Pytanie nr 33: Zamawiajacy wymaga opracowania przedmiaru, ktéry opracowuje si¢ zgodnie
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zgodnie z par. 6 tego rozporzadzenia: ,,Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.” Dodatkowo zgodnie z par. 5 tego rozporzadzenia przedmiar robdt sporzadza si¢ na
podstawie projektu wykonawczego.

Poniewaz zamdwienie nie obejmuje swym zakresem opracowania projektu wykonawczego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, prosz¢ o usunigcie przedmiaréw robdt z zakresu
zamoéwienia, gdyz nie bedzie mozliwe ich opracowanie zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem.
Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiar rob6t na podstawie projektu koncepcyjnego
o szczegbtowosci whasciwej dla opracowania STES na podstawie projektu koncepcyjnego oraz WWiORB i SSPP.
Zamawiajacy dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zaméwienia w przedmiotowym zakresie.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 19.04.2024 r.

Pytanie nr 34: Zamawiajagcy wymaga opracowania kosztoryséw inwestorskich i ofertowych, ktére opracowuje
si¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Zgodnie z par. 3 rozporzadzenia podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig m.in. specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a kosztorys obejmuje m.in. przedmiar robét, ktéry wykonuje si¢ na
podstawie projektu wykonawczego.

Poniewaz zamdéwienie nie obejmuje swym zakresem opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i projektu wykonawczego, prosze o usuni¢cie kosztoryséw z zakresu zamodwienia, na rzecz
oszacowania planowanych kosztéw robét budowlanych metoda wskaznikowa, adekwatna do etapu STES. Z uwagi
na szczegGlowos¢ rozwigzan projektowych na etapie STES, sporzadzenie kosztoryséw zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem nie bedzie mozliwe.

Odpowiedz: Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé metodg wiasciwa dla opracowania STES na podstawie
projektu koncepcyjnego, WWiORB i SSPP. Dokument powinien zachowa¢ co do zasady form¢ oraz kluczowe
elementy przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
r. Nr 130 poz. 1389).

Zamawiajacy dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zaméwienia w przedmiotowym zakresie.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 19.04.2024 r.

Pytanie nr 35: Zamawiajacy okreslit na str. 11 OPZ predko$¢ projektowa na 80 km/h. Zgodnie z obowigzujacym
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
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techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drég klasy G predko$¢ do projektowania jest rowna
100 km/h. Nizsze predkosci dopuszcza si¢ w trudnych warunkach. Prosze o weryfikacje podanej w OPZ predkosci.
Odpowiedz: Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza stosowanie warunkéw trudnych. Zmieniono
tres¢ OPZ w zakresie predko$¢ projektowe;.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 19.04.2024 r.

Pytanie nr 36: Na str. 11 OPZ Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do likwidacji przejazdéw kolejowych
w poziomie szyn niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Prosze o wskazanie
lokalizacji tych przejazdéw.

Odpowiedz: W obrebie zadania istnieje linia kolejowa waskotorowa. Zapis bedzie obowigzywal w zakresie
warunkéw wydanych przez wtasciciela/zarzadce przedmiotowej linii kolejowe;.

Pytanie nr 37: Na str. 11 OPZ Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do zaprojektowania budowy,
rozbudowy/przebudowy weztéw. Prosze o okreslenia lokalizacji tych weztow.

Odpowiedz: W ramach dokumentacji Wykonawca opracuje analize¢ i prognoze ruchu, na podstawie ktérych
okresli potrzeby budowy skrzyzowan i/lub weziéw.

Pytanie nr 38: Na str. 18 OPZ Zamawiajacy wymaga, aby obiekty mostowe w planie krzyzowaty si¢ z przeszkoda
pod katem prostym i znajdowaly si¢ na odcinkach prostoliniowych. Jednocze$nie na str. 12 wskazat przebiegi
niespelniajace takich wymagan. Prosz¢ o weryfikacje zapisow OPZ w tym zakresie i okresSlenie realnych do
zaprojektowania, dopuszczalnych katéw skrzyzowania.

Odpowiedz: Krzyzowanie si¢ obiektéw z przeszkodami nalezy realizowa¢ pod katem zblizonym do prostego
i nie mniejszym niz okres$laja przepisy. Informujemy, ze zalagczona do OPZ grafika przedstawia wytacznie idee
nowego przebiegu drogi i nie wskazuje rozwigzan obejscia m. Rybina. Zadaniem Wykonawcy jest okreslenie
najlepszego rozwiazania uwzgledniajacego bezpieczenstwo, ekonomike, przepisy, warunkéw oraz OPZ.

Pytanie nr 39: Na str. 20-22 podano bardzo szczegétowe wymagania dla ekranéw akustycznych, ktére okresla
si¢ dopiero na etapie opracowania projektu wykonawczego. Prosz¢ o weryfikacj¢ tych wymagan i okreslenie
wymagan adekwatnych do opracowania dokumentacji etapu STES.

Odpowiedz: Zamawiajacy ograniczyt tres¢ w zakresie wymagan dla ekranéw akustycznych.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 19.04.2024 r.

Pytanie nr 40: Prosz¢ o informacje, czy nalezy stosowa¢ Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
wtasciwego ds. transportu (WR-D, WR-M).

Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje stosowania w projekcie wiedzy technicznej opisanej we Wzorcach
i Standardach WiS rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w zakresie bezpieczenstwa niechronionych
uczestnikow ruchu, urzadzen im stuzacych oraz w zakresie zachowania minimalnej odlegto$ci pomigdzy
skrzyzowaniami.

Pytanie nr 41: Prosz¢ o wyjasnienie, czy w cenie ofertowej nalezy uja¢ koszt wykonania ekspertyz istniejacych
mostéw zwodzonych.
Odpowiedz: Nie jest to przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 42: Prosz¢ o udostgpnienie ksigzek obiektow i raportéw z przegladéw dla istniejacych mostow

zwodzonych.
Odpowiedz: Nie jest to przedmiotem zaméwienia.
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Pytanie nr 43: Prosz¢ o okreslenie ilo$ci wariantéw do uwzglednienie w cenie ofertowej, o ktérych mowa w pkt.
2.2, zal. 1 do OPZ. Brak okre$lenia przez Zamawiajacego doktadnej ilosci wariantéw do opracowania
uniemozliwia rzetelne przygotowanie oferty. Ponad to, przeniesienie catego ryzyka zwigzanego z opracowaniem
nieokreslonej liczby wariantéw jest niedopuszczalne, o czym $§wiadcza wyrok KIO.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze oprécz tzw. ,,wariantu zero” wykonawca zobowigzany jest opracowac
co najmniej dwa warianty przebiegu obwodnicy w planie.

Pytanie nr 44: Na str. 18, zal. 1 do OPZ podano nieaktualne rozporzadzenie dotyczace obiektow inzynierskich.
Prosze o korekte.

Odpowiedz: Zgodnie z pkt. 6. WYMAGANIA OGOLNE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ust. 4
,Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore
spetnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw. Wykonawca zobowiagzany jest na
biezaco uwzglednia¢é w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien zlozenia wnioskéw o dokonanie odbioru opracowan projektowych.” Nie wprowadza si¢
zamiany OPZ.

Pytanie nr 45: Prosze¢ o wyjasnienie, czy Zamawiajacy bedzie wymagal wariantowania konstrukcji
projektowanych obiektéw inzynierskich. Jesli tak, to w jakiej liczbie 1 na jakim etapie opracowania.

Odpowiedz: Kazdy z wariantéw Wykonawca podda dwukrotnemu wariantowaniu m.in. w zakresie obiektow
mostowych/inzynierskich. Na etapie STES etap 1. Wykonawca przeprowadzi analize wielokryterialng niezbedna
do wyboru wariantu docelowego do STES etap 2.

Pytanie nr 46: Dot. SWZ pkt 7.5.1 — Zdolno$¢ zawodowa Wykonawcy — Prosimy o potwierdzenie, ze
Wykonawca spetni warunki udziatu jezeli przedtozy referencje na nastepujace dokumentacje projektowe:

« jedna dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z STES dla parametréw drogi opisanej w SWZ

* druga dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z PB dla parametréw drogi opisanej w SWZ

Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pytanie 23.

Pytanie nr 47: Dot. SWZ pkt 7.5.1 — Zdolno$¢ zawodowa Wykonawcy — Prosimy o zmiang warunkéw udziatu
w postepowaniu i dopuszczenie okazania si¢ przez Wykonawce réwniez dokumentacji projektowej sktadajacej si¢
z PB i KP.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w w/w zakresie.
Z powazaniem
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA

(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego petnomocnika)
Rozdzielnik:

1. Aneks nr3 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 326 49 60.

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajda Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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