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I. WSTĘP 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny  instalacji – zmiana 
pozwolenia na budowę nr 48/2018 znak AGN.6740.1006.2017.AK9  z dnia 18.01.2018r. dot. 
”Budowa Obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu 
tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastruktura sportową oraz zmiana 
sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym na 
pomieszczenie administracyjne przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19” – dz. nr 424/193                         
w Chrzanowie   

Dokumentacja obejmuje część opisową i rysunkową. 
 
 

2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania stanowi: 
� projekt budowlany instalacji hydrantowej  

- rozprowadzenie i dobór średnic przewodów wody zimnej,                           
- dobór armatury,  

� projekt budowlany przebudowy odwodnienia terenu inwestycji  
- dobór średnic i rozstawu rur drenarskich, 
- dobór elementów systemu drenażu, 
- wyznaczenie trasy drenów,  

� projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej: 
- dobór średnic i elementów kanalizacji deszczowej, 
- wyznaczenie trasy kanalizacji deszczowej, 
- dobór przepompowni dla wód opadowych, 

� projekt technologii lodowiska.  
 
 

3. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 
- założenia inwestycyjne Inwestora, 
- podkłady architektoniczne, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lipca 2020r.                       

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane,  
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                        
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r.w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne wraz z późniejszymi zmianami, 
- obowiązujące normy, przepisy i literatura przedmiotu, 
- karty katalogowe do doboru elementów wyposażenia obiektu. 

 
 



 

I. INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY  HYDRANTOWEJ 
1. Opis stanu istniejącego 

Na terenie inwestycji istnieje instalacja wewnętrzna wody zasilająca budynek 
szatniowo-administracyjny oraz hydrant zewnętrzny. Instalacja ta jest opomiarowana, 
wodomierz zlokalizowany jest w studzience wodomierzowej. Średnica istniejącego rurociągu 
jest wystarczająca do celów zasilania projektowanych hydrantów. 
 

2. Opis stanu projektowanego 
W projekcie przewiduje zasilanie instalacji z istniejącego przyłącza wody. W tym celu 

należy wykonać wpięcie do istniejącej instalacji wody i doprowadzić ją do projektowanych 
hydrantów zgodnie z planem zagospodarowania dołączonym do opracowania.  
 

3. Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. 
Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm3/h, h zakłada się 

jednoczesność działania dwóch hydrantów, zatem: 
 
    qppoż = 2 * 1,0 = 2,0 dm

3
/s = 7,2 m

3
/h 

 
Prędkość wody w przyłączu:  

vmax = 1,0 m/s 
 

Średnica wewnętrzna rurociągu: 
 

dw = √ ( 4 x q ) / ( π x vmax ) = √ ( 4 x 0,002) / ( π x 1,0 ) = 0,051 m  
 

- istniejąca instalacja ϕ90 jest wystarczająca do celów zasilania instalacji hydrantowej.  

 

4. Instalacja wody hydrantowej 
Projektowaną trasę instalacji hydrantowej przedstawia plan sytuacyjny załączony do 

opracowania. 
Ze względu na fakt, iż hydranty będą się znajdować w przestrzeni nieogrzewanej 

rozprowadzenie instalacji wewnętrznej wody zaprojektowano jako podziemne prowadzonych 
na głębokości ok. 1,5. Instalację prowadzić należy w warstwie podsypki żwirowej, omijając 
słupy fundamentowe.  Przy prowadzeniu przewodów po stopie fundamentowej należy 
przewód zabezpieczyć kablem grzewczym i zaizolować wełną mineralną. Przy zmianie 
kierunku wykonać łuk o minimalnym promieniu gięcia zgodnym z DTR Producenta, lub 
stosować kolana systemowe. Przejścia przewodów przez posadzkę wykonać jako przejścia 
p.poż. i uszczelnić zapobiegając infiltracji wód. Podejścia do hydrantu z posadzki wykonać                   
z rur stalowych DN32 zabezpieczonych przed zamarzaniem kablem grzewczym oraz izolacją.  

W ramach projektu zaprojektowano hydranty DN 25 z wężem o długości 30m                         
i gaśnicą – kolor szafek hydrantowych uzgodnić z użytkownikiem.  
 

5. Roboty ziemne i warunki realizacji 
Przewody wody zimnej należy układać z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku 

hydrantów.  
 



 

5.1. Wykopy pod rurociąg 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą 
infrastrukturą podziemną terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonać przy 
użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanej instalacji podziemnej wody 
należy wytyczyć i oznaczyć. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z projektem.  

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących 
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokościowy, względnie brak jego naniesienia                             
i wynikające z tego komplikacje lub uszkodzenia. 

 
5.2. Montaż, układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury z PE należy układać na podsypce ustabilizowanego piasku grubości ok. 0,1 m 
oraz obsypać warstwą 0,2m piasku ponad wierzch rury. Szczegółowe warunki układania rur 
wg instrukcji producenta. 

 
5.3. Próba szczelności 

Próby szczelności należy przeprowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby. Proste 
odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może 
odbywać się najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 
wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu 
tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny. 

Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. 
Napełnianie rurociągu musi odbywać się powoli w najniższym punkcie instalacji. 
Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 
wody w rurach. 

Wyniki prób szczelności winny być ujęte w protokole. Po pozytywnym wyniku próby 
przewody wody zimnej należy zdezynfekować i wypłukać. Wodę poddać analizie 
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod względem bakteriologicznym.  

 
5.4. Podsypka i obsypka przewodu        

Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie, dno wykopu powinno być 
dokładnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygładzone przez podsypkę piaskową. 
Wielkość podsypki piaskowej dla projektowanego przyłącza wodociągowego wynosi min. 
10cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników                                     
z przeprowadzonej próby szczelności, należy przystąpić do zasypania wykopu. Do wysokości 
ok. 30cm nad górną tworzącą rurociąg zastosować obsypkę piaskową piaskiem specjalnie 
przywiezionym, który zaleca się ubić specjalnym ubijakiem lub zagęścić polewając wodą. 
Dalszą część obsypki wykonać przy użyciu gruntu rodzimego. 

 
UWAGA 

1. Na wysokości około 30cm nad wierzchem rury położyć taśmę znakującą z PVC 
w kolorze  niebieskim. 
 

6. Sposób prowadzenia przewodów wewnątrz budynku 
Projektowaną instalację hydrantową od wyjścia z posadzki do hydrantu wykonać z 

rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez złączki gwintowane ocynkowane wg PN-



 

80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodów wykonać  na podporach ślizgowych 
wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiąca 
z gumy. Rurociąg zabezpieczyć przez zamarzaniem przy pomocy taśmy grzewczej oraz 
izolacji.  

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego 
hydrantu pożarowego według obowiązujących przepisów. 
 

7. Sposób montażu hydrantów  
- Dla hydrantów HP-25należy zastosować zawór mosiężny DN25. 
- Zawory hydrantowe montować na wysokości 1350mm. 
- Wypoziomować szafkę po włożeniu do wnęki przy pomocy listew dystansowych. 
- Przymocować szafkę przy pomocy kołków rozporowych, po 2 sztuki na jednym 

boku. 
- Sprawdzić poprawność zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie 

zamykania nie ocierają o obudowę hydrantu i szczelina wokół drzwi jest równa. 
- Przestrzeń między wnęką a ściankami hydrantu wypełnić pianką montażowo - 

uszczelniającą. 
- Hydranty wnękowe montować przy pomocy kołków rozporowych z koszulką φ8 

mm będących w standartowym wyposażeniu każdego hydrantu i każdej szafki. 
 

8. Próby ciśnienia 
Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej należy przeprowadzić płukanie oraz 

próby szczelności wg PN-81/B-I0700.00 "Instalacje wewnętrzne wodociągowe                                   
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 

Instalację hydrantową należy poddać ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 
ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż  0,90MPa. Wynik próby szczelności należy 
potwierdzić zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. 
 
 Instalację wody użytkowej należy poddać próbie wstępnej i główniej. Podczas próby 
wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnienia próbnego równego 1,5-krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji zimnej wody. Ciśnienie to                                          
w okresie 30 min. należy dwukrotnie podnosić  do pierwotnej wartości w odstępie 10 min. Po 
dalszych 30 min. próby ciśnienie nie może się obniżyć więcej niż o 0,6bara. Bezpośrednio po 
próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
próbne pozostałe po próbie wstępnej nie może się obniżyć o więcej niż o 0,2bara. 
 

9. Wytyczne konserwacji instalacji hydrantowej 
Instalacja i urządzenia przeciwpożarowe (w tym instalacje hydrantów wewnętrznych) 

powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie 
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, Polskich Normach (PN-EN 671-3) 
dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej 
oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być 
przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych 
powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 
zgodnie z Polską Normą dotyczą konserwacji hydrantów wewnętrznych (PN-EN 671-3). 
 
 



 

II. WENTYLACJA 
Na hali projektuje się wentylację grawitacyjną realizowaną poprzez 6 czerpni  ściennych  

o wymiarze 600x500mm. Przed każdą czerpnią należy zamontować przepustnicą zamykającą 
z mechanizmem ręcznym. Czerpnie zamontować na ścianie zewnętrznej w pobliżu słupów 
zgodnie z wytycznymi konstruktora.  
 

III. ODWODNIENIE TERENU– SYSTEM DRENARSKI 
 

1. Warunki gruntowo-wodne  
Na terenie planowanej inwestycji zgodnie z dokumentacją geotechniczną w badanym 

podłożu stwierdzono, iż poniżej warstwy gleby i nasypów niekontrolowanych o grubości do 
1,0m zalegają piaski średnioziarniste, średniozagęszczone, gliny piaszczyste zalegające do 
głębokości 3,0 m p.p.t.  Poziomu wód gruntowych nie nawiercono. 

 

2. Charakterystyka planowanej inwestycji 
Trasę projektowanego systemu drenarskiego oraz instalacji i przyłącza kanalizacji 

deszczowej przedstawiono na Planie sytuacyjnym w skali 1:500, profilach i rzutach 
załączonych do opracowania. Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej instalacji 
kanalizacji deszczowej  przebiegającej przez teren przyległy do terenu planowanej inwestycji 
– włączenie poprzez istniejące studzienki.  

 

3. Obliczenie ilości wody opadowej odbieranej przez drenaż 
Powierzchnia zlewni 

- Teren inwestycji bez dachu lodowiska    F1 = 3424m2  
 

Obliczenia przepływów miarodajnych wód opadowych przeprowadzono metodą 
natężeń stałych. Ilość wód opadowych zależy od wartości współczynnika spływu 
powierzchniowego oraz od natężenia deszczu i od rodzaju powierzchni:  

Q = F . Ψ . q  [l/s] 
gdzie:    
         Q - ilość wód opadowych      [dm3/s]  
         q - jednostkowe natężenie deszczu   [dm3/(s.ha)]  
         F – powierzchnia [m2]  
         ψ - współczynnik  spływu powierzchniowego 
        
Jako wielkość miarodajnego natężenia deszczu przyjęto q = 150 dm3/ s ha. 
 
Współczynniki spływu powierzchniowego 
-   Place do gier i place sportowe   Ψ  = 0,25  
 
Ilość wód opadowych wynosi 
 
Q1 = 12,84 [dm

3
/s] 

 
 



 

4. Opis rozwiązań projektowych  
Istniejący system drenażu należy zdemontować.  
Wody opadowe z powierzchni terenu inwestycyjnego w tym wody roztopowe                           

z lodowiska zostaną odprowadzone systemem rur drenarskich do projektowanej studzienki 
rewizyjnej ϕ315mm (studzienka Sd9, Sd6.5 Sd6.2.1) skąd kierowane będą do istniejących 
studni „k”.  

Wody deszczowe będą zbierane poprzez układ rur drenarskich karbowanych PCV                  
z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 126/113mm oraz 160/145 – przewód główny.  

Spadki oraz rozstaw sięgaczy pokazano w części rysunkowej. Włączenie sięgaczy do 
rury głównej wykonać poprzez trójniki systemowe. Rury drenarskich układać na głębokości 
min 60cm (zaślepiony koniec) na wyrównanej warstwie gruntu bez kamieni, zastosować 
podsypkę z żwiru płukanego o frakcji 2-6mm i grubości 10cm. Kanały układać w wykopach 
suchych wąsko przestrzennych szerokości 30cm. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić                    
i zniwelować.  

 
Zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z rury karbowanej ø315 z włazami 

żeliwnym klasy A. Studzienki wykonać jako osadnikowe do okresowego badania                             
i czyszczenia rur. Głębokość osadnika powinna wynosić 0,5m. 

 
Na terenie  inwestycji zaprojektowano układ drenów głównych i sięgaczy z rur 

drenarskich karbowanych z filtrem z włókna syntetycznego. Na początku każdego sięgacza 
należy zamontować zaślepkę systemową. Przewody główne włączyć do przewodu zbiorczego 
kanalizacji deszczowej rurą PVC-U o średnicy 160mm. Włączenia dokonać za 
pośrednictwem studzienki kanalizacyjnej ϕ 315 -425mm lub odpowiednio włączyć 
bezpośrednio do istniejących studni „k” – poprzez przejście szczelne. 

Rury zbiorcze wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S łączonych za 
pomocą uszczelek gumowych. Położenie, długość i projektowane spadki przedstawiono                 
w części rysunkowej. 
  

5. Roboty ziemne 
  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą 
infrastrukturą podziemną terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonać przy 
użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę przewodu należy wytyczyć i oznaczyć. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie                        
z projektem.  

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących 
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokościowy, względnie brak jego naniesienia                                   
i wynikające z tego komplikacje lub uszkodzenia. 
Rurociąg układać w wykopach suchych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz 
zniwelować. Roboty ziemne dla projektowanego systemu drenarskiego wykonać zgodnie                              
z obowiązującymi warunkami technicznymi normami oraz instrukcjami opracowanymi przez 
producenta rur.  

Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu 
musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm 
musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 
Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 
powyżej 30mm.  



 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. 
Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał 
użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki, co materiał do wykonania 
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy, co najmniej 
20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.  

Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Przewody z rur PVC należy układać przy 
temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Układanie rur może odbywać się na uprzednio 
przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów 
powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów.  

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu 
oraz technologią montażu tych rur. Szczegół układania rur drenarskich pokazano na rysunku. 

  

6.  Uwagi końcowe 
Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, a także katalogami 
technicznymi i instrukcjami montażu producentów rurociągów oraz sztuką budowlaną.  

Wszystkie prace wykonać z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych               
i przepisów BHP.  Budowa przyłącza nie może zakłócić bieżącego odbioru wód opadowych 
przez sieć kanalizacji deszczowej. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty 
lub/i aprobaty. 

Montaż systemu drenarskiego powinien być przeprowadzony przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia.  

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 
opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentacje. 

 

IV. INSTALACJA I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

 
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji  będą odprowadzane na 

dotychczasowych warunkach do kanalizacji deszczowej biegnącej na terenie przyległym do 
terenu inwestycji,  wpięcia należy dokonać do istniejących studzienek betonowych.  

 

1. Obliczenia przepływów miarodajnych wód opadowych  
Powierzchnia zlewni 

- Dach lodowiska       F1 = 1150,0m2 

- Proj. tereny utwardzone      F2 = 240,00m2 

- Pozostały teren inwestycyjny      F3 = 3424m2 
 

Obliczenia przepływów miarodajnych wód opadowych przeprowadzono metodą 
natężeń stałych. Ilość wód opadowych zależy od wartości współczynnika spływu 
powierzchniowego oraz od natężenia deszczu i od rodzaju powierzchni:  

Q = F . Ψ . q  [l/s] 
gdzie:    
         Q - ilość wód opadowych      [dm3/s]  



 

         q - jednostkowe natężenie deszczu   [dm3/(s.ha)]  
         F – powierzchnia [m2]  
         ψ - współczynnik  spływu powierzchniowego 
        
Jako wielkość miarodajnego natężenia deszczu przyjęto q = 150 dm3/ s ha. 
 
Współczynniki spływu powierzchniowego 
-   Powierzchnie dachowe         Ψ  = 0,8  
-   Drogi i place      Ψ  = 0,6 
-   Place do gier i place sportowe   Ψ  = 0,25  
 
Ilość wód opadowych wynosi 
 
Q1 = 1150 . 0,8 . 150/10000 = 13,08 [dm3/s] 
Q2 = 240 . 0,6 . 150/10000 = 2,16[dm3/s] 
Q3 = 3424 . 0,25 . 150/10000 = 12,84 [dm3/s] 
 
 

Całkowita ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji 
deszczowej wynosi: 
 

Q = ƩQi = 28,8[l/s] 

 

Istniejąca instalacja kanalizacji jest wystarczającą dla odbioru wód deszczowych 

z istniejącego terenu oraz z projektowanego zadaszania lodowiska, projektowanych 

utwardzeń oraz z projektowanego drenażu. 
 

2. Opis rozwiązania projektowego  
Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje odwodnienie boisk i odprowadzenie 

wód opadowych z zadaszenia lodowiska oraz z terenu utwardzonego. 
Projektowane elementy odwodnienia oraz trasę przebiegu kanalizacji deszczowej 

przedstawiono na załączonych do projektu rysunkach. 
 

Do odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni dachu przewidziano typowe 
rynny - piony spustowe oraz przewody odpływowe prowadzące do studzienek  rewizyjnych 
(Sd4-÷Sd4, Sd10, Sd6.4, Sd6.2) ϕ425 oraz studni istniejącej „k”.  

 
Odcinki z rynien prowadzono na głębokości powyżej strefy przemarzania gruntu 

należy zaizolować wełna mineralną lub „otuliną” ze styropianu o grubości 5cm. Ponadto 
przewód zabezpieczyć kablem grzewczym. 

 
Do odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni utwardzonej przewidziano 

odwodnienie liniowe zakończone studzienkami systemowymi (L1-L13).   
 

3. Roboty ziemne i montażowe 

3.1.  Zalecenia                

  Wykopy zabezpieczyć przed dopływem wód opadowych. Ewentualne grunty nienośne 
należy wybrać dając w ich miejsce podsypkę żwirowo - piaskową. W przypadku wystąpienia 



 

wód gruntowych zastosować odwodnienie terenu. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie w obecności przedstawicielka dysponentów.  

3.2. Wykopy pod rurociąg 

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą 
infrastrukturą podziemną terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonać przy 
użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.  

  Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę przewodu należy wytyczyć i oznaczyć. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie               
z projektem.  

   Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących 
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokościowy, względnie brak jego naniesienia                                   
i wynikające z tego komplikacje lub uszkodzenia. 

3.3. Układanie rur              

Rury kanalizacji deszczowej układać na podsypce piaskowej o grubości min 15cm. 
Głębokość wykopu, rzędne oraz spadki podano na profilu kanalizacji. Ułożony odcinek rury 
po sprawdzeniu spadku należy zastabilizować przez wykonanie osypki ochronnej min. 10cm 
ponad wierzch rury. Docelowo rurociąg należy zasypać 20cm warstwą piasku stosując 
warstwowe zagęszczenie.  Do pozostałej części wykopu zastosować zasypkę wg poniższych 
wytycznych:   

− w terenie chodników – z materiału sypkiego w warstwowym zagęszczaniem                            
i sprawdzaniem wskaźnika zagęszczenia. Rodzaj warstw przykrycia – według projektu 
nawierzchni, 

− w terenie zielonym – z materiału sypkiego z warstwowym zagęszczaniem. Jako 
ostatnią warstwę zasypu przyjąć warstwę humusu. 

W przypadku ułożenia rur powyżej strefy przemarzania należy dodatkowo zastosować 
warstwę 30cm z żużla wielkopiecowego.  
 

Roboty ziemne wykonać od najniższego do najwyższego punktu wykopu.                             
W przypadku wykonania zbyt głębokiego wykopu w stosunku do dokumentacji, podłoże 
należy wzmocnić warstwą zagęszczonego żwiru. 

3.4.  Roboty montażowe              

Roboty montażowe wykonać ściśle według instrukcji montażu producenta rur,                     
a w szczególności: 

− podsypkę rur starannie wyrównać i zagęścić tak, aby podparcie rury było jednolite na 
całej długości rury, 

− starannie zagęścić obsypkę rur, równomiernie po obu stronach rur, 
− rury kielichowe łączyć za pomocą podwójnych uszczelek wargowych, smarując 

uszczelkę i bosy koniec rury smarem silikonowym, nie dopuszczając do zabrudzenia 
uprzednio posmarowanych powierzchni gruntem, 

− łączone elementy ułożyć współosiowo, wsuwając bosy koniec rury do kielicha.  
 Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, 
jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +50C. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć 
uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur 
tymczasowych zamknięć. 



 

 
  Schemat przekroju wykopu pod przewód kanalizacji deszczowej przedstawia poniższy 
rysunek: 

 

 
3.5. Podsypka i obsypka przewodu        

Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie 
podsypki piaskowej gr. min  0,15m oraz w obsypce piaskowej 0,2 m ponad wierzch rury. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na 
całej swej długości. Złącza powinny zostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności. Szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych wg instrukcji 
producenta. 

W przypadku ułożenia rur powyżej strefy przemarzania należy dodatkowo zastosować 
warstwę 30cm z keramzytu.  

 
UWAGA:  

1. Na wysokości około 30cm nad wierzchem kanału położyć taśmę znakującą z PVC 
w kolorze brązowym  

2.  Po ukończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.  
 

4. Elementy kanalizacji opadowej 

4.1. Instalacja kanalizacji deszczowej  

 Na terenie wchodzącym w zakres opracowania zaprojektowano instalację kanalizacji 
deszczowej  - przewód z rur PVC-U klasy S o średnicy φ160 i 200mm. Spadki oraz 
zagłębienie poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej pokazano na profilach.  

 
4.2. Studzienki rewizyjne  

Na  załamaniach i łączeniach poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej 
zaprojektowano typowe studzienki rewizyjne ϕ425mm (tworzywo) oznaczone symbolem 
„Sd” oraz studzienki betonowe włazowe DN 1000. 
Klasa włazu w terenach zielonych i w chodnikach przeznaczonych wyłącznie dla ruchu 
pieszego. 
 



 

5. Próby szczelności 
  Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych wykonać próbę szczelności (próba wodna) 
poprzez obserwację. Oddzielnie sprawdzać poszczególne odcinki kanalizacji a oddzielnie 
studzienki rewizyjne. 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji 
wykonania instalacji, wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów.  

Po wykonaniu próby należy wszystkie złącza zabezpieczyć obsypką z piasku w strefie 
kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. Z próby należy spisać protokół i załączyć go do 
dokumentów odbiorowych, niezbędnych przy odbiorze końcowym. 

6.  Uwagi końcowe 
Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, a także katalogami 
technicznymi i instrukcjami montażu producentów rurociągów oraz wyposażenia.  

Wszystkie prace wykonać z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych               
i przepisów BHP.  Budowa przyłącza nie może zakłócić bieżącego odbioru wód opadowych 
przez sieć kanalizacji deszczowej.  

Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty lub/i aprobaty. 
Po zakończeniu robót wykonaną kanalizację nanieść na plany sytuacyjno-

wysokościowe.  
 

V. UWAGI OGÓLNE 
 

1. Uwagi końcowe 
� Całość prac wykonać zgodnie z: 

- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz.II instalacje sanitarne i przemysłowe oraz sztuką 
budowlaną, 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych, 

- Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń, 
� W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ, 
� Przeprowadzić próbę szczelności  zgodnie z warunkami odbioru. 

 
2. Informacja B.I.O.Z. 

Przedmiotem robót jest budowa i przebudowa instalacji sanitarnych: wod-kan, 
instalacji hydrantowej, drenażu, kanalizacji deszczowej. Realizacja zgodnie z opisem 
technicznym. 

 
� Podstawowe czynności wykonywane podczas prac instalacyjnych: 

- roboty ziemne – wykopy, deskowanie, wykonanie podłoża, 
- roboty instalacyjne – ułożenie rur, montaż rur, kształtek i elementów  

systemowych ,  
- roboty budowlane,  
- zasypanie wykopów, 



 

- odpowiednie próby, 
-  zabezpieczenie wykopów i kabli napotkanych w obrębie wykopów. 

 
� Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to prace przy: 

-  robotach montażowych - porażenie prądem, zagrożenie maszynami 
roboczymi, urazy mechaniczne, 
-  robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pyłem. 

   

Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia mogą wystąpić w czasie wykonywania prac 
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzegać warunków 
BHP.  

UWAGA 

 Na terenie robót istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.  

Pracownicy pracujący przy budowie, przed przystąpieniem do pracy muszą przejść 
odpowiedni instruktaż stanowiskowy prowadzony bezpośrednio przez kierownika budowy. 
Pracownicy muszą być wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej wymagane 
na danym stanowisku pracy.  

Przekazanie placu budowy musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem –
wpisem do dziennika budowy. 

 


