ARCHIMIKA - Studio Architektury ul. Suwalska 25/27 lok. 37, 93-176 L6dz

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i remont budynku VIII Domu Studenta Uniwersytetu tédzkiego z przystosowaniem do obo-
wigzujgcych przepisow, w tym przepiséw ochrony przeciwpozarowej

ADRES INWESTYCJI  : ul. Strajku tédzkich Studentéw w 1981r. 6, 91-404 £6dz

INWESTOR : Uniwersytet £6dzki

ADRES INWESTORA  :  ul. Narutowicza 68, 90-136 t6dz

BRANZA . Roboty remontowo - budowlane

DATA OPRACOWANIA : o luty 2024 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

przedmiar = poz.5=0.318 m3

M -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 PIWNICA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 Sciany
1|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1.1{1017-01 dzielne petne - demontaz
A
przedmiar =
0.70*2.00 1.400
0.90*2.00 1.800
1.20*2.00 2.400
RAZEM 5.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.7896
0.47*0.3=0.141r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- | szt.
d.1.1]0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
A
przedmiar = 2.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2.6200
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1.1]0354-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
A
przedmiar = 1.20*2.00 = 2.400 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.5120
0.63r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.1/0106-05
A
przedmiar =
0.80*2.05 1.640
1.00*2.05 2.050
1.30*2.05 2.665
A (obliczenia pomocnicze) ======
6.355
poz.A*0.05 0.318
RAZEM poz.A*0.05 =0.318 m3
R -
1* robocizna r-g 1.8794
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.1/0108-12
przedmiar = poz.4 =0.318 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.2735
0.86r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.2671
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wiasna
A
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* utylizacja gruzu m3 0.3180
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Rozebranie Scianki grub.do 15 cm z bloczkéw | m2
d.1.1|0348-06 lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
A cementowo-wapiennej
przedmiar =
[3.92+1.27]*2.68 13.909
-otwor drzwiowy
-0.80*2.05 -1.640
RAZEM 12.269 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.8337
0.72r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.1/0106-05
A
przedmiar = poz.7*0.15 = 1.840 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.8744
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
.1/0108-20 na odlegto$¢ 18 km
przedmiar = poz.8 = 1.840 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.0608
1.12r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.5944
0.73+17%0.04=1.41m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.8 = 1.840 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 1.8400
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.1.2 Posadzka
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1.1|0811-07 mentowej
2
przedmiar =
5.40 5.400
24.30 24.300
18.20 18.200
4.20 4.200
RAZEM 52.100 m2
R -
1* robocizna r-g 47.9320
0.92r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.1]0106-05
2
przedmiar = poz.11*0.02 = 1.042 m3
R -
1* robocizna r-g 6.1582
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar =poz.12 = 1.042 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.8961
0.86r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.8753

0.5+1770.02=0.84m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wiasna
2

przedmiar = poz.13 = 1.042 m3

M-
1* utylizacja gruzu m3 1.0420
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2

d.1.1|0804-07
2

przedmiar = poz.11 =52.100 m2

R -
1* robocizna r-g 38.5540
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.1]0106-05
2
przedmiar = poz.15*0.05 = 2.605 m3
R -
1* robocizna r-g 15.3956
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12

przedmiar = poz.16 = 2.605 m3

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 2.2403
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.1882
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.16 = 2.605 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 2.6050
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceg- | m2
d.1.1|0609-03 lanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
2 betonu komérkowego grubosci do 15 cm
przedmiar = poz.15 =52.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 11.9830
0.23r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.1/0106-05
2
przedmiar = poz.19*0.15 =7.815 m3
~R-
1* robocizna r-g 46.1867
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.20 =7.815 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.7209
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6.5646
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.20 =7.815 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 7.8150
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1.1{0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
2 na odlegto$¢ do 3 m
przedmiar = poz.11*0.40 = 20.840 m3
~R-
1* robocizna r-g 96.9060
4.65r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
24|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.1.1/0106-05
2
przedmiar = poz.23 = 20.840 m3
~R-
1* robocizna r-g 123.1644
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-06 mi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 11l
.2/0108-08
przedmiar = poz.23 = 20.840 m3
~R-
1* robocizna r-g 21.2568
1.02r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 23.7576
0.63+17%0.03=1.14m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.25 = 20.840 m3
M-
1* sktadowanie ziemi m3 20.8400
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.

przedmiar = poz.27 = 4.200 m2

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2 Roboty budowlane
1.21 Sufity
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
A
przedmiar =
4.20 4.200
RAZEM 4.20 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4284
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0924
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0037
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0042
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
A
przedmiar =
5.40 5.400
24.30 24.300
18.20 18.200
RAZEM 47.900 m2
R -
1* robocizna r-g 4.4068
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.0538
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0422
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0479
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.1.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
A
przedmiar = poz.27+po0z.28 = 52.100 m?2
R -
1* robocizna r-g 3.1260
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 10.9410
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0104
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0156
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-04 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.115.2. 9930 recznie na stropach na podtozu z tynku Robota
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0.0033m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 1.4343
0.2732*1.25=0.3415r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.0141
0.00336t/m2
3* woda m3 0.0092
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0168
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0840
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0139
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-08 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.115.2. 9930 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
przedmiar = poz.30 = 4.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.8925
0.17*1.25=0.2125r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.0092
0.00218t/m2
3* woda m3 0.0060
0.00142m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0084
0.002m-g/m?2
6 wyciag m-g 0.0672
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0088
0.0021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
A recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = poz.28 = 47.900 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.0863
0.2732r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.1609
0.00336t/m2
3* woda m3 0.1044
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1916
0.004m-g/m?2
6 wyciag m-g 0.9580
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1581

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
33|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-08 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
A recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2mm

przedmiar = poz.32 = 47.900 m2

R -
1* robocizna r-g 8.1430
0.17r-g/m2

M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1044
0.00218t/m2
3* woda m3 0.0680
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

5* mieszarka do zapraw m-g 0.0958
0.002m-g/m?2

6* wyciag m-g 0.7664
0.016m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 0.1006

0.0021m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
34|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.1.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
A
przedmiar = poz.29 = 52.100 m2
R -
1* robocizna r-g 3.1260
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 10.9410
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0104
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0156

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.1.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
A gruntowaniem
przedmiar = poz.34 =52.100 m2
R -
1* robocizna r-g 9.1488
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 14.3796
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0156
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika £6dz ul SLS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztd?BDEKMOIAANIE

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Sufity

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

-10 -

OGOLEM
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1.5%(od M)

~-S-—

-1

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2.2 Sciany
1.2.2 Sciany nowoprojektowane
A
36|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SIL- | m2
d.1.2/0105-02 KA M12
2.1
przedmiar =
[3.92+1.27]*2.68 13.909
-otwor drzwiowy
-0.80*2.05 -1.640
RAZEM 12.269 m2
R -
1* robocizna r-g 11.6556
0.95r-g/m2
M-
2* bloki SILKA M12 szt.| 180.3543
14.7szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0.0736
0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.1.2|/0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
21 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar = 1.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 2.1400
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.1.2|/0126-05 prozy prefabrykowanych
2.1
przedmiar = 1.50 m
R -
1* robocizna r-g 0.3000
0.2r-g/m
M-
2* nadproza prefabrykowane m 1.5300
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0300
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1.2|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2.1
przedmiar = poz.36*2 = 24.538 m?2
~R-
1* robocizna r-g 9.0717
0.3697r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0736
0.003m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.5202
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0515
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1.0036
0.0409m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
40|/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
przedmiar = poz.39 = 24.538 m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.9630
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 5.3984
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0049
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0074

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-02 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.2.115.2. 9930 recznie na $cianach na podtozu z tynku Robota
W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
przedmiar = poz.39 = 24.538 m2

R -
1* robocizna r-g 7.4411
0.2426%1.25=0.30325r-g/m?2

M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0802
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0523
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

5* mieszarka do zapraw m-g 0.0982
0.004m-g/m?2

6* wyciag m-g 0.4908
0.02m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 0.0785

0.0032m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-07 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.2.1(5.2. 9930 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
przedmiar = poz.39 = 24.538 m2
R -
1* robocizna r-g 4.8647
0.1586%1.25=0.19825r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0515
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0336
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0491
0.002m-g/m?2

-12 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.3435
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0491
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
przedmiar = poz.39 = 24.538 m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.9630
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 5.3984
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0049
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0074
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowa po- m2
d.1.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
21 gruntowaniem
przedmiar = poz.39 = 24.538 m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.3089
0.1756r-g/m2
M-
2" farba lateksowa dm3 6.7725
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0074
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany nowoprojektowane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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Norma PRO Wersja 4.39a N

-14 -

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2.2 Sciany istniejace
2
45|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2
przedmiar =
[6.25+2.33]*2*2.68 45.989
[7.15+3.40]*2*2.68 56.548
[2.10+3.56+4.55+3.56+3.65+2.10+0.90]*
2.68 54.726
-otwor okienny
-2.70*0.80*2 -4.320
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.44*2.05*2 -5.904
RAZEM 142.939 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.1504
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 3.1447
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1258
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1429
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2
przedmiar = poz.45 = 142.939 m2
~R-
1* robocizna r-g 11.4351
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 31.4466
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0286
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0429
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = poz.45 = 142.939 m2
~R-
1* robocizna r-g 34.6770
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.4674
0.00327t/m2
3* woda m3 0.3045
0.00213m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.5718
0.004m-g/m?2
6 wyciag m-g 2.8588
0.02m-g/m2
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0.0003m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.4574
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
2mm
przedmiar = poz.45 = 142.939 m?2
R -
1* robocizna r-g 22.6701
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3002
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1958
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2859
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.0011
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2859
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2
przedmiar = poz.45 = 142.939 m?2
R -
1* robocizna r-g 11.4351
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 31.4466
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0286
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0429
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-| m2
d.1.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2.2 gruntowaniem
przedmiar = poz.45 = 142.939 m?2
R -
1* robocizna r-g 25.1001
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 39.4512
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0429

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.39a N
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Sciany istniejace

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2.3 Posadzka
1.23 Konstrukcja
A
51|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.2|/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
.3.1|analogia gruncie kat. I-IV
przedmiar = poz.11 =52.100 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1459
0.0028r-g/m2
M-
2* woda m3 0.2605
0.005m3/m?2
~S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.4272
0.0043+0.0039=0.0082m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.2/1101-07 tozu gruntowym
3.1
przedmiar = poz.51*0.30 = 15.630 m3
~R-
1* robocizna r-g 67.5216
4.32r-g/m3
M-
2 piasek do zapraw m3 16.8804
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.1.2{0236-03 ty sypkie kat. |-l
3.1
przedmiar = poz.52 = 15.630 m3
R -
1* robocizna r-g 1.5974
0.1022r-g/m3
~S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.4845
0.031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54|NNRNKB 202 |(z.VI) Podkiady betonowe grubosci 15 cm wy- | m2
d.1.2|1124-01 konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
.3.1(1124-02 czeniach o pow.do 8 m2
przedmiar =
4.20 4.200
5.40 5.400
RAZEM 9.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.1920
1.27r-g/m2
M-
2* cement 25 z dodatkami t 0.3504
0.019+7%0.0025=0.0365t/m?2
3* piasek do betonow zwykty m3 0.7594
0.042+7%0.0053=0.0791m3/m?2
4* zwir do betonéw zwyktych m3 1.0378
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* "Miksokret" 28 kW m-g 3.0720
0.18+7*0.02=0.32m-g/m?
-17 -
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0.0047m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55|NNRNKB 202 |(z.VI) Podkiady betonowe grubosci 15 cm wy- | m2
d.1.2{1125-01 konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
.3.1(1125-02 czeniach o pow.ponad 8 m2
przedmiar =
24.30 24.300
18.20 18.200
RAZEM 42.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 48.0250
1.13r-g/m2
M-
2 cement 25 z dodatkami t 1.5513
0.019+7%0.0025=0.0365t/m2
3* piasek do betonow zwykty m3 3.3618
0.042+7%0.0053=0.0791m3/m2
4* 2zwir do betonéw zwykiych m3 4.5943
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* "Miksokret" 28 kW m-g 12.7500
0.16+7*0.02=0.3m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.1.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
3.1 sadzkowe
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.51 =52.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 37.4703
0.3596*2=0.7192r-g/m?2
M-
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 125.0400
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.1670
0.0112*2=0.0224m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7086
0.0068*2=0.0136m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.1.2|0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
3.1 na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 12 cm
przedmiar = poz.56 = 52.100 m2
R -
1* robocizna r-g 4.6421
0.0891r-g/m2
M-
2* ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. m3 6.2520
12 cm
0.12m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1667
0.0032m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2449

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-18 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
58| NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.1.2|1128-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1|1128-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
przedmiar = poz.54 = 9.600 m2
R -
1* robocizna r-g 14.4960
1.51r-g/m2
M-
2 cement 25 z dodatkami t 0.2419
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m?
3* piasek do zapraw m3 0.6710
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0221
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 0.8160
0.085kg/m?2
6* drewno opatowe kg 1.4400
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.0029
0.0003m-g/m?2
9* "Miksokret" 28 kW m-g 2.9760
0.25+3*0.02=0.31m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.1.2|1129-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1{1129-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
przedmiar = poz.55 = 42.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 56.1000
1.32r-g/m?2
M-
2" cement 25 z dodatkami t 1.0710
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 2.9708
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0978
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 3.6125
0.085kg/m?2
6 drewno opatowe kg 6.3750
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0128
0.0003m-g/m2
9~ "Miksokret" 28 kW m-g 11.4750
0.21+3*0.02=0.27m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60(KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.1.2{1106-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
3.1
przedmiar = poz.56 = 52.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.8554
0.074r-g/m2
M-
2" siatka tkana Rabitza m?2 53.1420
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* wyciag m-g 0.0573
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0886
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.1.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
przedmiar = poz.60 = 52.100 m?2
~R-
1* robocizna r-g 3.1260
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 10.9410
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0104
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0156
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.1.2{1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar = poz.58 = 9.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.6320
0.17r-g/m2
M-
2 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 78.2400
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0960
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0960
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.1.2{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = poz.59 = 42.500 m2
R -
1* robocizna r-g 5.9500
0.14r-g/m2
M-
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 346.3750
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.4250
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.4250
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-20 -
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Stownie:
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Konstrukcja

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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0.0391m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2.3 Wykonczenie
2
64|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.1.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.61 =52.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.1260
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 10.9410
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0104
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0156
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
65|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.1.2|{1118-05 z.sz. |danych metoda zwykitg Pomieszczenie mniej-
3.2|56.3.a sze od 10 m2.
przedmiar = poz.62 = 9.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 26.9706
2.3412%1.2=2.80944r-g/m2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm m2 9.7920
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 45.6000
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 5.2800
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.5568
0.058m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3754
0.0391m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.1.2{1118-05 danych metodg zwyktg
.3.2|analogia
przedmiar = poz.63 = 42.500 m?2
~R-
1* robocizna r-g 99.5010
2.3412r-g/m2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm m2 43.3500
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 201.8750
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 23.3750
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 2.4650
0.058m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.6618

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
67|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.1.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
przedmiar =
cokoliki
4.20+2.33+2.33+2.33 11.190
[7.15+3.40]*2 21.100
3.56+4.55+3.56+2.10+0.90+2.10+3.65 20.420
A (obliczenia pomocnicze) ======
52.710
poz.A*0.10 5.271
RAZEM poz.A*0.10 = 5.271 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4217
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 1.1596
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0011
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0016
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
68|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 60x60 cm i wy- m
d.1.2{1119-02 sokosci cokolika réwnej 10 cm
.3.2|analogia
przedmiar = po0z.67/0.10 =52.710 m
~R-
1* robocizna r-g 28.5214
0.5411r-g/m
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm m2 5.6663
0.1075m2/m
3* zaprawa klejgca kg 41.1138
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 4.3486
0.0825kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.3057
0.0058m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.2003
0.0038m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:
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Posadzka
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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A

przedmiar = poz.73 = 2.409 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 PARTER
21 Roboty rozbiérkowe
211 Sciany
69|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2.1{1017-01 dzielne petne - demontaz
A
przedmiar =
0.90*2.00*18 32.400
0.80*2.00*4 6.400
1.80*2.00 3.600
RAZEM 42.400 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.9784
0.47*0.3=0.141r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
70|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- | szt.
d.2.1|0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
A
przedmiar =
18 18.000
4 4.000
RAZEM 22.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 28.8200
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.2.1|0354-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
A
przedmiar = 1.80*2.00 = 3.600 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.2680
0.63r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.2.1]0106-05
A
przedmiar =
1.00*2.05*18 36.900
0.90*2.05*4 7.380
1.90*2.05 3.895
A (obliczenia pomocnicze) ======
48.175
poz.A*0.05 2.409
RAZEM poz.A*0.05 = 2.409 m3
~R-
1* robocizna r-g 14.2372
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.1/0108-12
przedmiar = poz.72 = 2.409 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.0717
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.0236
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
74 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wtasna
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przedmiar =2.63*30 = 78.900 m

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
1* utylizacja gruzu m3 2.4090
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
75/KNR 4-01 Rozebranie Scianki grub.do 15 cm z bloczkéw | m2
d.2.1|0348-06 lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
A cementowo-wapiennej
przedmiar =
[3.60+0.28]*2.63 10.204
3.60*2.63*3 28.404
3.568"2.63 9.415
[3.56+2.24+2.27]*2.63 21.224
[3.56+1.29+3.15+1.85+0.86]*2.63 28.167
[3.56+3.56+3.50+0.74]*2.63 29.877
3.56*2.63*3 28.088
[3.54+4.36]*2.63 20.777
3.92*2.63 10.310
3.60*2.63 9.468
3.568*2.63 9.415
3.56*2.63*6 56.177
[1.84+2.55]*2.63 11.546
3.54*2.63 9.310
3.92*2.63 10.310
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*18 -36.900
-0.90*2.05*4 -7.380
-1.90*2.05 -3.895
RAZEM 244517 m2
~R-
1* robocizna r-g 176.0522
0.72r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
76|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.2.1{0106-05
A
przedmiar = poz.75*0.15 = 36.678 m3
~R-
1* robocizna r-g 216.7670
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
77|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
.1/0108-20 na odlegto$¢ 18 km
przedmiar = poz.76 = 36.678 m3
~R-
1* robocizna r-g 41.0794
1.12r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 51.7160
0.73+17%0.04=1.41m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
78 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.76 = 36.678 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 36.6780
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-02 Rozbidrka istniejgcych kanatéw wentylacyjnych | m
d.2.1]0122-07
.1|analogia
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 12.7818
0.54*0.3=0.162r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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przedmiar = poz.84*0.05 = 25.300 m3

Norma PRO Wersja 4.39a N

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
21.2 Posadzka
80|KNR 4-01 Zerwanie istniejacej posadzki m2
d.2.1/0818-05
2
przedmiar =
609.40 609.400
-pomieszczenia dla oséb niepetnosprawnych
-6.30 -6.300
-6.20 -6.200
-17.00 -17.000
-8.20 -8.200
-8.90 -8.900
-16.70 -16.700
-17.00 -17.000
-5.30 -5.300
-8.90 -8.900
-8.90 -8.900
RAZEM 506.000 m2
R -
1* robocizna r-g 91.0800
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
81|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
2
przedmiar = poz.80*0.02 = 10.120 m3
R -
1* robocizna r-g 45.9448
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.81 =10.120 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.7032
0.86r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 8.5008
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
83 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wiasna
2
przedmiar = poz.82 = 10.120 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 10.1200
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
84|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1/0804-07
2
przedmiar = poz.80 = 506.000 m2
R -
1* robocizna r-g 374.4400
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
85|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1{0106-04
2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 114.8620
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
86|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.85 = 25.300 m3
~R-
1* robocizna r-g 21.7580
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 21.2520
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
87 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.85 = 25.300 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 25.3000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
88|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceg- | m2
d.2.1|0609-03 lanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
2 betonu komérkowego grubosci do 15 cm
przedmiar = poz.84 = 506.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 116.3800
0.23r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
89|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
2
przedmiar = poz.88*0.15 = 75.900 m3
~R-
1* robocizna r-g 344.5860
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.89 = 75.900 m3
~R-
1* robocizna r-g 65.2740
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 63.7560
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
91 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.89 = 75.900 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 75.9000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
92|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2.1|0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
2 na odlegto$¢ do 3 m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
przedmiar = poz.80*0.40 = 202.400 m3
R -
1* robocizna r-g 941.1600
4.65r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
93|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3

d.2.1|0106-04
2

przedmiar = poz.92 = 202.400 m3

R -
1* robocizna r-g 918.8960
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
94|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.1/0108-06 mi na odlegto$¢ 18 km grunt.kat. IlI
.2/0108-08
przedmiar = poz.92 = 202.400 m3
R -
1* robocizna r-g 206.4480
1.02r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g| 230.7360

0.63+17*0.03=1.14m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
95 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wiasna
2
przedmiar = poz.94 = 202.400 m3
M-
1* sktadowanie ziemi m3 202.4000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

2.2 Roboty budowlane

2.2.1 Sufity

2.21 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

96|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.2.2|2005-01 mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
A1 jedynczym podwieszonym z ksztattownikow
CDiud
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
8.20 8.200
8.90 8.900
5.00 5.000
5.30 5.300
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 51.700 m2

R -
1* robocizna r-g 98.7470
1.91r-g/m2

M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 54.2850
porne
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 98.2300
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 20.6800
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 19.6460
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 78.5840
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 78.5840
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt.| 956.4500
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0155
0.0003t/m2
10* tasma m 51.7000
1m/m2
11* woda m3 0.0331
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
13* wyciag m-g 2.3265
0.045m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 0.9099
0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

97|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2

d.2.2|2005-01 mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
A1 wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud

przedmiar =
9.00 9.000
16.90 16.900
7.70 7.700
40.80 40.800
59.30 59.300
53.00 53.000
28.80 28.800
54.10 54.100
-sufit podwieszany kasetonowy
-15.24%0.60 -9.144
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0.3183r-g/m2

M --

-32-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-7.48*0.60 -4.488
-2.40*4.20 -10.080
-2.40*0.60 -1.440
-27.00%0.60 -16.200
-[2.40+3.00]*2*0.60*5 -32.400
RAZEM 195.848 m2
~R-
1* robocizna r-g 374.0697
1.91r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 | 205.6404
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 372.1112
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 78.3392
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 74.4222
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt.| 297.6890
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt.| 297.6890
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 3623.1880
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0588
0.0003t/m2
10* tasma m 195.8480
1m/m2
11* woda m3 0.1253
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
13* wyciag m-g 8.8132
0.045m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 3.4469
0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
98|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.2.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
A1
przedmiar = poz.96+p0z.97 = 247.548 m?2
~R-
1* robocizna r-g 14.8529
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 51.9851
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0495
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0743
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.2.2{1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
.1.1|analogia nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
przedmiar = poz.98 = 247.548 m?2
~R-
1* robocizna r-g 78.7945
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2" farba lateksowa dm3 64.1149
0.259dm3/m2

3* klej kostny kg 1.2377
0.005kg/m?2

4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg 742.6440
syjnej
3kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--

6* Srodek transportowy m-g 0.7922
0.0032m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-33-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.21 Sufity podwieszane kasetonowe
2
100{NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.2.2|2702-01 wej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-
1.2 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar =
15.24*0.60 9.144
7.48*0.60 4.488
2.40*4.20 10.080
2.40*0.60 1.440
27.0070.60 16.200
[2.40+3.00]*2*0.60*5 32.400
RAZEM 73.752 m2
~R-
1* robocizna r-g 87.0274
1.18r-g/m2
M-
2* ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 |szt.| 210.9307
cm
2.86szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 125.3784
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 125.3784
gosci 60 cm
1.7m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 71.5394
0.97m/m2
6" zawiesia do ksztattownikow szt. 64.9018
0.88szt./m2
7 prety mocujgce szt. 64.9018
0.88szt./m2
8* klamerki mocujagce szt.| 210.9307
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 121.6908
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 186.5926
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 0.7375
0.01m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 0.7375
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
34 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.21 Sufity wykonczone gtadzia gipsowa
3
101|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.3
przedmiar =
2.70 2.700
2.60 2.600
4.50 4.500
1.70 1.700
5.00 5.000
1.60 1.600
RAZEM 18.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.8462
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.3982
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0159
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0181
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
102|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.3
przedmiar =
5.80 5.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
9.80 9.800
53.00 53.000
14.20 14.200
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
5.10 5.100
14.60 14.600
RAZEM 226.200 m2
R -
1* robocizna r-g 20.8104
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 4.9764
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1991
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2262
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
103|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.101+poz.102 = 244.300 m2
R -
1* robocizna r-g 14.6580
0.06r-g/m2
M-

-35-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 51.3030
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0489
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0733
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
104 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-04 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3]5.2. 9930 recznie na stropach na podtozu z tynku Robota
W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
przedmiar = poz.101 = 18.100 m2
R -
1* robocizna r-g 6.1812
0.2732*1.25=0.3415r-g/m?2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0608
0.00336t/m2
3* woda m3 0.0395
0.00218m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0724
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.3620
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0597
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
105|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-08 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3(5.2. 9930 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
przedmiar = poz.104 = 18.100 m2
R -
1* robocizna r-g 3.8463
0.17%1.25=0.2125r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0395
0.00218t/m2
3* woda m3 0.0257
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0362
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.2896
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0380
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
106|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = poz.102 = 226.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 61.7978
0.2732r-g/m2
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0.1756r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.7600
0.00336t/m2
3* woda m3 0.4931
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.9048
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 4.5240
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.7465
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
107 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-08 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2mm
przedmiar = poz.106 = 226.200 m2
R -
1* robocizna r-g 38.4540
0.17r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.4931
0.00218t/m2
3* woda m3 0.3212
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4524
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 3.6192
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4750
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
108 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.103 = 244.300 m2
R -
1* robocizna r-g 14.6580
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 51.3030
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0489
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0733
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-| m2
d.2.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
.1.3|analogia gruntowaniem
przedmiar = poz.108 = 244.300 m2
~R-
1* robocizna r-g 42.8991
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
2 farba lateksowa dms3 67.4268
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0733
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity wykonczone gtadzig gipsow:
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-38-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

2.2.2

Sciany

2.2.2

Konstrukcja

222

Nowoprojektowane scianki dzialowe gipsowo-kartonowe

110
4.2.2
21,

1*

o
3%
4
5*
6*
7+
g*
9*

10*

11

12*

13*

KNR-W 2-02
2003-05

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

przedmiar =

[3.60+3.13+2.00]*2.61 22.785
-otwor drzwiowy

-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 17.045 m2

~R--
robocizna
2.78r-g/m2

M -
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
4.12m?2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

blachowkrety

44.42sz7t./m?2

gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

tasma

3.626m/m?2

woda

0.00183m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
wyciag
0.0672m-g/m2
Srodek transportowy
0.0514m-g/m?2

m2

r-g

m2

szt.

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

47.3851

70.2254
12.9542
34.9423
69.2027
757.1389
0.0481
17.5564
61.8052
0.0312

1.5000

1.1454

0.8761

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

111
d.2.2
2.1,
1

1*

2%

3*
4*
5*

6*

KNR-W 2-02
2003-05
z.sz.5.1.
9929-03

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono-
wych ognioodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02 - powierzchnia mniejsza niz 5
m2

przedmiar =

1.46*2.61 3.811
-otwor drzwiowy

-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 1.761 m2

R -
robocizna
2.78*1.1=3.058r-g/m?2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ogniood-
porna

4.12m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06szt./m2

blachowkrety

44.42szt./m2

m2

r-g

m2

szt.

szt.

-39-
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5.3851

7.2553

1.3384
3.6101
7.1497

78.2236
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

7+
g+
9*
10*

11

12*

13*

gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m?2

tasma

3.626m/m?2

woda

0.00183m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
wyciag
0.0672m-g/m2
Srodek transportowy
0.0514m-g/m2

m2

m3

%

m-g

0.0050
1.8138
6.3854
0.0032

1.5000

0.1183

0.0905

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

112|KNR-W 2-02
d.2.2{2003-05
2.1,
1

1*

2%

3
4*
5
6*
7+
8
9*

10*

11*

12*

13*

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02

przedmiar =

[1.82+2.00]*2.61*3 29.911
[3.56+1.55+1.20]*2.61 16.469
[2.41+1.12]*2.61 9.213
[1.82+2.00]*2.61*6 59.821
-otwor drzwiowy

-0.90*2.05*6 -11.070
RAZEM 104.344 m2

~R--
robocizna
2.78r-g/m2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-
porne

4.12m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

blachowkrety

44.42szt./m2

gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/mz2

tasma

3.626m/m?2

woda

0.00183m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
0.0672m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0514m-g/m2

m2

r-g

m2

szt.

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

290.0763

429.8973

79.3014
213.9052
423.6366

4634.9605
0.2943
107.4743
378.3513
0.1909

1.5000

7.0119

5.3633

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

113|KNR AT-43
d.2.2|0119-02
2.1,
1

1*

Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato-
wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
Swietli

przedmiar = 10.00 szt.
~R-

robocizna
1.78r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.39a N

M --

szt.

- 40 -

r seryjny: 29330

17.8000




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 profil oscieznicowy RIGIPS UA 75 m 63.0000
6.3m/szt.
3* katownik do profili oscieznicowych UA 75 szt. 42.0000
4.2szt./szt.
4* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 21.0000
2.1m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 21.0000
2.1m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. 168.0000
16.8szt./szt.
7 kotki rozporowe szt. 21.0000
2.1szt./szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S-
9* wyciag m-g 0.2200
0.022m-g/szt.
10* Srodek transportowy (1) m-g 0.1400
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe murowane gr. 12 cm
1.2
114|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SIL- | m2
d.2.2/0105-02 KA M12
2.1,
2
przedmiar =
3.60*2.61*11 103.356
3.568"2.61 9.344
3.56*2.61 9.292
3.56*2.61*2 18.583
3.56*2.61 9.292
3.54*2.61 9.239
[2.06+3.30+2.06+1.50]*2.61 23.281
[3.28+0.36+1.18+1.30+2.16+1.80+0.12+0.68]*
2.61 28.397
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*18 -36.900
-1.90*2.05 -3.895
RAZEM 166.299 m2
~R-
1* robocizna r-g 157.9841
0.95r-g/m2
M-
2* bloki SILKA M12 szt.| 2444.5953
14.7szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0.9978
0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-02 Scianki dzialowe - dodatek za zbrojenie m2
d.2.2{0120-09
2.1.
2
przedmiar = poz.114 = 166.299 m?2
~R-
1* robocizna r-g 26.6078
0.16r-g/m2
M-
2 bednarka kg 199.5588
1.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.2.2|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z
2.1. cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
przedmiar =21.00 szt
R -
1* robocizna r-g 44.9400
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
117|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.2.2|/0126-05 prozy prefabrykowanych
2.1.
2
przedmiar =
1.50*2 3.000
1.60*18 28.800
2.30 2.300
RAZEM 34.100 m
~R-
1* robocizna r-g 6.8200
0.2r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
2* nadproza prefabrykowane m 34.7820
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.6820
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
118|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane | m2
d.2.2|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2.1.
2
przedmiar = poz.114*2 = 332.598 m2
~R-
1* robocizna r-g 122.9615
0.3697r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0.9978
0.003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 7.0511
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.6985
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 13.6033
0.0409m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-43-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

222

Obudowy szachtéw

119
4.2.2

1*
2%
3*

4*

5*

KNR K-02
0107-03

Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych
wolnostojgce na zaprawie

przedmiar =
2.61*5*20
2.61*2*1
2.61*1*3
RAZEM

261.000

R -
robocizna
0.42r-g/m

M-
blok wentylacyjny M 240x240x190
5.03szt./m

zaprawa

0.00225m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
0.03m-g/m

r-g

szt.

m3

%

m-g

115.1010

1378.4715

0.6166

1.5000

8.2215

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

120
d.2.2
2.1,
3

1*

2%

-
-
5
&
-
-
o

10*

KNR-W 2-02
2003-10

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02
przedmiar =
[1.64+0.35]*2.61
2.00*2.61

1.70*2.61*9
[0.60+0.20]*2.61*8
[1.78+0.20]*2.61
[1.40+0.38]*2.61
[1.36+0.28]*2.61
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61
[1.37+0.28]*2.61
[1.64+0.28]*2.61
[1.30+0.28]*2.61
1.93%2.61
[1.83+0.28]*2.61
0.70*2.61
[1.75+0.33]*2.61

RAZEM

5.194
5.220
39.933
16.704
5.168
4.646
4.280
4.855
4.307
5.011
4.124
5.037
5.507
1.827
5.429
117.242 m2

R -
robocizna
1.86r-g/m2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-
porne

2.06m2/m2

ksztattowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06szt./m2

blachowkrety

22.01szt./m2

gips budowlany szpachlowy

0.0014t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm

1.03m2/m2

tasma

1.813m/m?2

woda

0.00092m3/mz2

m2

r-g

m2

szt.

szt.

m3

- 44 -
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218.0701

241.5185

89.1039
240.3461
476.0025

2580.4964
0.1641
120.7593
212.5597

0.1079
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
12 wyciag m-g 4.0448
0.0345m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3.1421

0.0268m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obudowy szachtow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 45 -
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przedmiar =
0.90+2.05*2 5.000
1.00+2.05*2 5.100

- 46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.2.2 Scianki dzialowe zelbetowe gr. 12 cm
1.4
121|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wyso- | m2
d.2.2|0207-01 kosci do 3 m - reczne uktadanie betonu - beton
.2.1./0207-07 C25/30 (B30)
4
przedmiar =
[3.56+2.37+2.20]*2.61 21.219
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 17.324 m2
~R-
1* robocizna r-g 57.8622
3.34r-g/m2
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 2.1135
(B30)
0.082+4*0.01=0.122m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.1213
0.007m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0.0520
0.003m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.6620
0.5kg/m?2
6* drut stalowy okragty kg 2.0789
0.12kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* wyciag m-g 7.2761
0.34+4*0.02=0.42m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.5197
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.2|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
2.1.
4
przedmiar = poz.121*25.00<kg/m2>/1000 =
0.433t
R -
1* robocizna r-g 18.5670
42.88r-g/t
M-
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.4417
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 1.8619
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.5114
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.0784
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.3464
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.6928
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie m
d.2.2{0206-06 otworéw w $cianie
2.1.
4
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
RAZEM 10.100 m
R -
1* robocizna r-g 3.2320
0.32r-g/m
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0303
0.003m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2020
0.02kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.7070
0.07m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1010
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
124|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane | m2
d.2.2|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2.1.
4
przedmiar = poz.121*2 = 34.648 m?2
~R-
1* robocizna r-g 12.8094
0.3697r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0.1039
0.003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.7345
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0728
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1.4171
0.0409m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe Zelbetowe gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
_47 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.2.2 Wykonczenie
2
222 Pomieszczenia bez plytek sciennych
2.1
125|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi
2.2,
1
przedmiar =
wiatrotap (0,01)
[3.56+1.86]*2*2*2.50 54.200
-otwor drzwiowy
-1.70*2.05*2 -6.970
hol (0,02)
[2.52+1.57+2.76+3.30+2.10+1.57+1.45+1.88+
1.04+3.57+7.18]*2.50 72.350
-otwor drzwiowy
-1.70*2.05 -3.485
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.20*2.05*2 -4.920
komunikacja (0,19)
[1.22+2.36]*2*2.50 17.900
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
szatnia (0,20)
[2.52+2.19]*2*2.50 23.550
-otwor okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*4 -8.200
magazyn (0,22)
[0.70+2.16]*2*2.50 14.300
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
korytarz (0,23)
[27.23+1.50]*2*2.50 143.650
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*12 -24.600
-1.40*2.05*2 -5.740
zsyp (0,24)
[1.72+0.98]*2*2.50 13.500
-otwor drzwiowy
-1.45*2.05 -2.973
klatka schodowa (0,25)
[6.06+2.37]*2*2.50 42.150
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.30*2.05 -2.665
-1.40*2.05 -2.870
magazyn srodkéw czystosci (0,28)
[3.60+1.63]*2*2.50 26.150
-otwor okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy
-0.80*2.00 -1.600
magazyn bielizny czystej (0,29)
[1.40+1.99]*2*2.50 16.950
-otwor drzwiowy
-0.80*2.00 -1.600
magazyn bielizny brudnej (0,30)
[1.99+1.33]*2*2.50 16.600
-otwor drzwiowy
korytarz (0,31)
[1.49+2.70]*2*2.50 20.950
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05*4 -7.380
pokéj rady mieszkancow (0,44)
[3.56+2.54]*2*2.50 30.500
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
klatka schodowa + korytarz (0,47)
[15.38+1.50]*2*2.50 84.400
- 48 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

[1.95*2+2.37*2]*2.50 21.600
[3.57+6.50]*2*2.50 50.350

-otwor okienny

-2.40*0.75 -1.800

-otwor drzwiowy

-1.00*2.05*8 -16.400
-1.40*2.05*4 -11.480
-1.90*2.05 -3.895

sala spotkan (0,49)

[3.56+4.57]*2*2.50 40.650

-otwor okienny

-2.40*1.40 -3.360

-otwor drzwiowy

-1.00*2.05 -2.050

gtéwny punkt dystrybuciji

[2.19+1.93]*2*2.50 20.600

-otwor drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 566.552 m2

R -
robocizna
0.102r-g/m2

M-
mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m?2

wapno suchogaszone

0.00088t/m2

piasek do zapraw

0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

kg

m3

%

57.7883

12.4641

0.4986

0.5666

2.0000

Razem koszty bezp
Cena

jednostkowa:

osrednie:

126
d.2.2
2.2,
1

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

przedmiar = poz.125 = 566.552 m?2

~R--
robocizna
0.08r-g/m2

M -
preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"
0.22dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-—

wyciag
0.0002m-g/m2
Srodek transportowy

0.0003m-g/m?2

m2

dm3

%

m-g

m-g

45.3242

124.6414

1.5000

0.1133

0.1700

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

127
d.2.2
2.2
1

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku

przedmiar = poz.125 = 566.552 m2

R -
robocizna
0.2426r-g/m2

M-
gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m2

woda

0.00213m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m2

m3

%

- 49 -
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137.4455

1.8526

1.2068

1.5000
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1.5%(od M)

-50 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 2.2662
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 11.3310
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.8130
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
128|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
1 2mm
przedmiar = poz.125 = 566.552 m2
R -
1* robocizna r-g 89.8551
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 1.1898
0.0021t/m2
3* woda m3 0.7762
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 1.1331
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 7.9317
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.1331
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
129|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.125 = 566.552 m?2
~R-
1* robocizna r-g 45.3242
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 124.6414
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1133
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1700
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.2.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
1
przedmiar = poz.125 = 566.552 m2
~R-
1* robocizna r-g 99.4865
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3| 156.3684
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

1szt/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1700
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
131|KNR-W 2-02 [Odbojnik $cienny szerokos$¢i 20 cm m2
d.2.2{1036-04
.2.2.|analogia
1
przedmiar =
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A (obliczenia pomocnicze) ======
165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2
~R-
1* robocizna r-g 83.9064
2.54r-g/m2
M-
2 odbojnik scienny szerokos$éi 20 cm m2 34.0250
1.03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 3.6337
0.11m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4.6248
0.14m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
132 Logo Uniwersytetu £6dzkiego - dostawa i mon- | szt.
d.2.2|kalk. wtasna |taz
2.2,
1
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.0000
3r-g/szt.
M-
2* logo Uniwersystetu £édzkiego szt 1.0000
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
133 Bramka antypaniczna ze stali nierdzewnej - do-| szt.
d.2.2|kalk. wlasna |stawa i montaz
2.2,
1
przedmiar = 1.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3.0000
3r-g/szt.
M-
2 bramka antypaniczna ze stali nierdzewnej szt 1.0000

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

Norma PRO Wersja 4.39a N
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Pomieszczenia bez ptytek $ciennych

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-52-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 Pokojowe 2-osobowe | (0,07; 0,09; 0,11; 0,13; 0,15; 0,17)
2.2
134|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
[1.78+4.85+3.60+2.85+1.82+2.00]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*6<pomieszczen> 212.310
RAZEM poz.A*6<pomieszczen> = 212.310
m2
~R-
1* robocizna r-g 19.5325
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 4.6708
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1868
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2123
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
135|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.134 =212.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 16.9848
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 46.7082
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0425
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0637
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
136|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
przedmiar = poz.134 =212.310 m2
R -
1* robocizna r-g 51.5064
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.6943
0.00327t/m2
3* woda m3 0.4522
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.8492
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 4.2462
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.6794
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
137|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
2 2mm
przedmiar = poz.134 =212.310 m2
R -
1* robocizna r-g 33.6724
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.4459
0.0021t/m2
3* woda m3 0.2909
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4246
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.9723
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4246
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
138 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.134 =212.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 16.9848
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 46.7082
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0425
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0637
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.2.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
2
przedmiar = poz.134 =212.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 37.2816
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 58.5976
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0637
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
140|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*6<pomiesczen> 2.340
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*6<pomiesczen> =
2.340 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2153
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0515
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0021
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0023
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
141|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.140 = 2.340 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.1872
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.5148
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0005
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0007

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
142|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
2
przedmiar = poz.140 = 2.340 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.5381
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 2.3868
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 12.1680
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 1.2870
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0866
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0562
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pokojowe 2-osobowe | (0,07; 0,09; 0,11; 0,13; 0,15; 0,17)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il (0,32; 0,34; 0,36)
2.3
143|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
[3.60+4.88+1.78+2.00+1.82+2.88]*
2.50 42.400
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-ptytki scienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
37.585
poz.A*3<pomieszczen> 112.755
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 112.755
m2
~R-
1* robocizna r-g 10.3735
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 2.4806
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0992
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1128
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
144 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.143 = 112.755 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.0204
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 24.8061
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0226
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0338
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
145|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
3
przedmiar = poz.143 = 112.755 m2
~R-
1* robocizna r-g 27.3544
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.3687
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2402
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4510
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.2551
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3608
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
146|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
3 2mm
przedmiar = poz.143 = 112.755 m?2
R -
1* robocizna r-g 17.8829
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2368
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1545
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2255
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.5786
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2255
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
147|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.143 = 112.755 m2
~R-
1* robocizna r-g 9.0204
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 24.8061
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0226
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0338
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
148|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.2.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
3
przedmiar = poz.143 = 112.755 m?2
~R-
1* robocizna r-g 19.7998
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 31.1204
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0338
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
149|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
150{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.149 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
151|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
3
przedmiar = poz.149 = 1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe Il (0,32; 0,34; 0,36)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.39a N

~-S-—

- 61

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 Sala éwiczen (0,45)
2.4
152|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
[3.56+3.24]*2*2.50 34.000
[3.54+4.91]*2*2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40*2 -6.720
-otwér drzwiowy
-1.20*2.10 -2.520
-1.00*2.05 -2.050
-lustro $cienne wklejane
-2.50*2.00 -5.000
-1.20*2.00 -2.400
RAZEM 57.560 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.2955
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.2663
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0507
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0576
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
153|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.152 = 57.560 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.6048
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 12.6632
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0115
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0173
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
154|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
4
przedmiar = poz.152 = 57.560 m?2
~R-
1* robocizna r-g 13.9641
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.1882
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1226
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
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1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2302
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.1512
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1842
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
155|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
4 2mm
przedmiar = poz.152 = 57.560 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.1290
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1209
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0789
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1151
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.8058
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1151
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
156 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.152 = 57.560 m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.6048
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 12.6632
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0115
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0173
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
157 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.2.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
4
przedmiar = poz.152 = 57.560 m?2
~R-
1* robocizna r-g 10.1075
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 15.8866
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0173
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
158|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
lustro Scienne wklejane
2.50*2.00 5.000
1.20*2.00 2.400
RAZEM 7.400 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6808
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.1628
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0065
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0074
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
159|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.158 = 7.400 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.5920
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 1.6280
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0015
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0022
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
160|KNR 0-12 Lustro $cienne wklejane m2
d.2.2{0829-05
.2.2.|analogia
4
przedmiar = poz.158 = 7.400 m2
R -
1* robocizna r-g 9.2707
1.2528r-g/m2
M-
2* lustro $cienne m?2 7.5480
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 38.4800
5.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.2738
0.037m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.1776
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
161|KNR-W 2-02 |Fototapeta m2
d.2.2{1520-01
.2.2.|analogia
4
przedmiar =4.50*2.15 = 9.675 m2
R -
1* robocizna r-g 2.9896
0.309r-g/m2
M-
2 fototapeta m2 11.1263
1.15m2/m2
3* klej do tapet gtadkich lub ttoczonych kg 0.4064
0.042kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0029
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sala éwiczen (0,45)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-64 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 Sala TV (0,48)
2.5
162|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
[11.36+4.85]*2*2.50 81.050
-otwor okienny
-2.40*1.40*3 -10.080
-otwor drzwiowy
-2.00*2.15 -4.300
-ptytki $cienne
-1.64*2.10 -3.444
-3.80*2.10 -7.980
RAZEM 55.246 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.0826
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.2154
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0486
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0552
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
163|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.162 = 55.246 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.4197
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 12.1541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0110
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0166
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
164|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
5
przedmiar = poz.162 = 55.246 m?2
~R-
1* robocizna r-g 13.4027
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.1807
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1177
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2210
0.004m-g/m?2
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0.0003m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* wyciag m-g 1.1049
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1768
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
165|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
5 2mm
przedmiar = poz.162 = 55.246 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.7620
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1160
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0757
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1105
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7734
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1105
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
166 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.162 = 55.246 m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.4197
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 12.1541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0110
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0166
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
167 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.2.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
5
przedmiar = poz.162-poz.168 = 47.979 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4251
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 13.2422
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0144

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
168|KNR-W 2-02 |Fototapeta m2
d.2.2{1520-01
.2.2.|analogia
5
przedmiar = 3.38*2.15 = 7.267 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.2455
0.309r-g/m2
M-
2 fototapeta m2 8.3571
1.15m2/mz2
3* klej do tapet gtadkich lub ttoczonych kg 0.3052
0.042kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0022
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
169|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
ptytka $cienna
1.64*2.10 3.444
3.80*2.10 7.980
RAZEM 11.424 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.0510
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.2513
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0101
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0114
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
170|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.169 = 11.424 m2
R -
1* robocizna r-g 0.9139
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 2.5133
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0023
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0034
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
171|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60x30 m2
d.2.2|/0829-05 cm - na klej - ptytki $cienne 60x30 cm Tuba-
2.2, dzin Reflektion Navy
5
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
przedmiar = poz.169 = 11.424 m2
R -
1* robocizna r-g 14.3120
1.2528r-g/m2
M-
2* ptytki 60x30 cm Tubadzin Reflektion Navy m2 11.6525
1.02m2/mz2
3* zaprawa klejgca kg 59.4048
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 5.1408
0.45kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.4227
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2742
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sala TV (0,48)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a N
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 WC (0,05)
.2.6
172|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
[1.00+2.29]*2*2.50 16.450
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 14.605 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4897
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.3213
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0129
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0146
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
173|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.172 = 14.605 m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.1684
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 3.2131
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0029
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0044
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
174|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
6
przedmiar = poz.172 = 14.605 m?2
R -
1* robocizna r-g 22.0828
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 14.8971
1.02m2/mz2
3* zaprawa klejgca kg 75.9460
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 8.0328
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.5404
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3505
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WC (0,05)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 tazienka I (0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18)
2.7
175|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A (obliczenia pomocnicze) ======
14.655
poz.A*6<pomieszczen> 87.930
RAZEM poz.A*6<pomieszczen> = 87.930 m?2
~R-
1* robocizna r-g 8.9689
0.102r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.9345
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0774
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0879
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
176|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.175 = 87.930 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0344
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 19.3446
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0176
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0264
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
177|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2.2|/0829-04 cm - na klej
2.2,
7
przedmiar = poz.175 = 87.930 m?2
~R-
1* robocizna r-g 132.9502
1.512r-g/m?2
M-
2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 89.6886
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 457.2360
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 48.3615
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 3.2534
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 2.1103
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
178|KNR 0-12 Lustro Scienne wklejane m2
d.2.2{0829-05
.2.2.|analogia
7
przedmiar = 0.75*0.50*6<tazienka> = 2.250
m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8188
1.2528r-g/m?2
M-
2" lustro $cienne m?2 2.2950
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 11.7000
5.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0833
0.037m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.0540
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tazienka | (0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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-73-

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 tazienka Il (0,21)
.2.8
179|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
[1.30+3.26]*2*2.50 22.800
[1.16+0.96]*2*2.50 10.600
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 27.660 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8213
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.6085
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0243
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0277
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
180|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.179 = 27.660 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2128
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.0852
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0055
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0083
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
181|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
8
przedmiar = poz.179 = 27.660 m?2
R -
1* robocizna r-g 41.8219
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 28.2132
1.02m2/mz2
3* zaprawa klejgca kg 143.8320
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 15.2130
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 1.0234
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.6638
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
tazienka Il (0,21)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 tazienka lll (0,35; 0,37)
2.9
182|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A (obliczenia pomocnicze) ======
14.655
poz.A*2<pomieszczen> 29.310
RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 29.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.9896
0.102r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.6448
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0258
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0293
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
183|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.182 = 29.310 m2
R -
1* robocizna r-g 2.3448
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.4482
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0059
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0088
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
184|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2.2|/0829-04 cm - na klej
2.2,
9
przedmiar = poz.182 =29.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 44.3167
1.512r-g/m?2
M-
2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 29.8962
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 152.4120
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 16.1205
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.0845
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.7034
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
tazienka Ill (0,35; 0,37)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
222 tazienka IV (0,46)
.2.10
185|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
[0.98+1.27]*2*2.50 11.250
[1.40+1.55]*2*2.50 14.750
[1.04+1.55]*2*2.50 12.950
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05*4 -7.380
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 29.520 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.0110
0.102r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.6494
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0260
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0295
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
186|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.185 = 29.520 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.3616
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.4944
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0059
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0089
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
187|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2.2|/0829-04 cm - na klej
2.2,
10
przedmiar = poz.185 = 29.520 m2
~R-
1* robocizna r-g 44.6342
1.512r-g/m?2
M-
2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 30.1104
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 153.5040
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 16.2360
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.0922
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.7085
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
tazienka IV (0,46)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.2.2 Aneks kuchenny (0,42)
.2.11
188|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
[3.56+3.00+1.51+0.30+2.05+2.50]*
2.50 32.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 26.890 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.4739
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.5916
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0237
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0269
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
189|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
11
przedmiar = poz.188 = 26.890 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.1512
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 5.9158
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0054
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0081
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
190|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.2.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
1"
przedmiar = poz.188 = 26.890 m?2
~R-
1* robocizna r-g 62.3418
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 27.4278
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 139.8280
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 17.4785
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.9949
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.6454
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Aneks kuchenny (0,42)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.2.2 Pokdj socjalny (0,50)
212
191|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
[3.56+2.90+1.50+1.23+2.06+1.67]*
2.50 32.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 26.890 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.4739
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.5916
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0237
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0269
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
192|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.191 = 26.890 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.1512
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 5.9158
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0054
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0081
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
193|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.2.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
12
przedmiar = poz.191 = 26.890 m?2
~R-
1* robocizna r-g 62.3418
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 27.4278
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 139.8280
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 17.4785
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.9949
0.037m-g/m?2




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.6454
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokoj socjalny (0,50)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-82-
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przedmiar =

2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
5.00 5.000
7.70 7.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700

-83-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.23 Posadzka
223 Konstrukcja
A
194|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2.2|/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
.3.1|analogia gruncie kat. I-IV
przedmiar =
609.40 609.400
-pomieszczenia dla oséb niepetnosprawnych
-6.30 -6.300
-6.20 -6.200
-17.00 -17.000
-8.20 -8.200
-8.90 -8.900
-16.70 -16.700
-17.00 -17.000
-5.30 -5.300
-8.90 -8.900
-8.90 -8.900
RAZEM 506.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.4168
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 2.5300
0.005m3/m?2
~S -
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 4.1492
0.0043+0.0039=0.0082m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
195|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2.2{1101-07 tozu gruntowym
3.1
przedmiar = poz.194*0.30 = 151.800 m3
~R-
1* robocizna r-g 655.7760
4.32r-g/m3
M-
2* piasek do zapraw m3 163.9440
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
196|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.2.2{0236-03 ty sypkie kat. |-l
3.1
przedmiar = poz.195 = 151.800 m3
~R-
1* robocizna r-g 15.5140
0.1022r-g/m3
~S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 4.7058
0.031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
197|NNRNKB 202 |(z.VI) Podkfady betonowe grubosci 15 cm wy- | m2
d.2.2{1124-01 konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
.3.1(1124-02 czeniach o pow.do 8 m2
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1.5%(od M)

~-S--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
6.20 6.200
5.80 5.800
2.70 2.700
2.60 2.600
4.50 4.500
1.70 1.700
5.10 5.100
5.00 5.000
1.60 1.600
RAZEM 72.200 m2
R -
1* robocizna r-g 91.6940
1.27r-g/m2
M-
2 cement 25 z dodatkami t 2.6353
0.019+7%0.0025=0.0365t/m2
3* piasek do betonow zwykty m3 5.7110
0.042+7%0.0053=0.0791m3/m2
4* 2zwir do betonéw zwykiych m3 7.8048
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* "Miksokret" 28 kW m-g 23.1040
0.18+7*0.02=0.32m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
198 NNRNKB 202 |(z.VI) Podkiady betonowe grubosci 15 cm wy- | m2
d.2.2|1125-01 konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
.3.1(1125-02 czeniach o pow.ponad 8 m2
przedmiar =
9.00 9.000
16.90 16.900
40.80 40.800
59.30 59.300
53.00 53.000
28.80 28.800
54.10 54.100
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
17.00 17.000
9.80 9.800
53.00 53.000
14.20 14.200
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
14.60 14.600
RAZEM 494.200 m2
R -
1* robocizna r-g 558.4460
1.13r-g/m2
M-
2 cement 25 z dodatkami t 18.0383
0.019+7%0.0025=0.0365t/m2
3* piasek do betonow zwykty m3 39.0912
0.042+7%0.0053=0.0791m3/m2
4* zwir do betonéw zwykiych m3 53.4230
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
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1.5%(od M)

~-S-—
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* "Miksokret" 28 kW m-g| 148.2600
0.16+7*0.02=0.3m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
199|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.2.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
3.1 sadzkowe
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.194 = 506.000 m2
R -
1* robocizna r-g 363.9152
0.3596*2=0.7192r-g/m2
M-
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 | 1214.4000
1.2*2=2.4m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 11.3344
0.0112*2=0.0224m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 6.8816
0.0068*2=0.0136m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
200|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.2.2|/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
3.1 na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 12 cm
przedmiar = poz.199 = 506.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 45.0846
0.0891r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. m3 60.7200
12cm
0.12m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 1.6192
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.3782
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
201{NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.2.2|1128-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1(1128-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
przedmiar = poz.197 = 72.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 109.0220
1.51r-g/m2
M-
2" cement 25 z dodatkami t 1.8194
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.0468
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1661
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 6.1370
0.085kg/m?2
6* drewno opatowe kg 10.8300
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
8 Srodek transportowy m-g 0.0217
0.0003m-g/m2
9~ "Miksokret" 28 kW m-g 22.3820
0.25+3*0.02=0.31m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
202{NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.2.2|{1129-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1|1129-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
przedmiar = poz.198 = 494.200 m2
R -
1* robocizna r-g 652.3440
1.32r-g/m2
M-
2 cement 25 z dodatkami t 12.4538
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m?
3* piasek do zapraw m3 34.5446
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.1367
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 42.0070
0.085kg/m?2
6* drewno opatowe kg 74.1300
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.1483
0.0003m-g/m?2
9* "Miksokret" 28 kW m-g| 133.4340
0.21+3*0.02=0.27m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
203|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m?2
d.2.2|1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
3.1
przedmiar = poz.199 = 506.000 m2
R -
1* robocizna r-g 37.4440
0.074r-g/m2
M-
2 siatka tkana Rabitza m?2 516.1200
1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.5566
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.8602
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
204NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
przedmiar = poz.203 = 506.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.3600
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 106.2600
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
- 86 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m-g 0.1012
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1518
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
205|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.2.2{1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar = poz.201 = 72.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.2740
0.17r-g/m2
M-
2 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 588.4300
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.7220
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7220
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
206 NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.2.2|{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = poz.202 = 494.200 m2
R -
1* robocizna r-g 69.1880
0.14r-g/m2
M-
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 4027.7300
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 4.9420
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 4.9420
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-87-
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Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

1.02m2/m2

- 88 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.23 Wykonczenie
2
207 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.2.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.204 = 506.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.3600
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 106.2600
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1012
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1518
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
208|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.2.2|1118-05 z.sz. |danych metoda zwykig Pomieszczenie mniej-
.3.2|5.3.a sze od 10 m2. - ptytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis
przedmiar =
5.80 5.800
2.70 2.700
4.50 4.500
2.60 2.600
3.00 3.000
5.00 5.000
5.10 5.100
1.70 1.700
4.30 4.300
RAZEM 34.700 m2
R -
1* robocizna r-g 97.4876
2.3412*1.2=2.80944r-g/m?2
M-
2* ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 35.3940
Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 164.8250
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 19.0850
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 2.0126
0.058m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.3568
0.0391m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
209|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.2.2{1118-03 z.sz. |ukladanych metodg zwykig Pomieszczenie
.3.2|5.3.a mniejsze od 10 m2. - ptytka 30x30 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
przedmiar = 1.60 m2
R -
1* robocizna r-g 4.7601
2.4792*1.2=2.97504r-g/m?2
M-
2* ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 1.6320
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

3*
4*

5*

6*

7*

zaprawa klejgca
4.75kg/m?2

zaprawa spoinujgca
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
wyciag
0.058m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0391m-g/m2

kg
kg
%

m-g

m-g

7.6000
0.8800

1.5000

0.0928

0.0626

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

210
d.2.2
3.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
ukfadanych metodg zwykig - ptytka 30x30 cm
Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
przedmiar =

14.60 14.600
59.30 59.300
53.00 53.000
RAZEM 126.900 m2

~R--
robocizna
2.4792r-g/m?2

M-
ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/mz2

zaprawa klejgca

4.75kg/m?2

zaprawa spoinujgca

0.55kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag

0.058m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0391m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
%

m-g

314.6105

129.4380

602.7750
69.7950

1.5000

7.3602

4.9618

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

211
d.2.2
3.2

1*

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
53.a

Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukfa-
danych metodg zwykia Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2. - ptytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Tak 63076 76 Nordic

przedmiar =

2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
8.20 8.200
8.90 8.900
9.80 9.800
5.00 5.000
8.90 8.900
8.90 8.900
6.20 6.200
2.30 2.300
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 82.500 m2

-R--
robocizna
2.3412%1.2=2.80944r-g/m?

M --

m2

r-g

-89 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

231.7788




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 84.1500
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/mz2
3* zaprawa klejgca kg 391.8750
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 45.3750
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

6* wyciag m-g 4.7850
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 3.2258

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
212|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.2.2|1118-05 danych metodg zwykig - ptytka 60x60 cm Rako
3.2 Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

przedmiar =
53.00 53.000
40.80 40.800
RAZEM 93.800 m2
~R-

1* robocizna r-g 219.6046
2.3412r-g/m2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 95.6760
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/mz2

3* zaprawa klejgca kg 445.5500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 51.5900
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

6* wyciag m-g 5.4404
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 3.6676

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
213|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z | m2
d.2.2|1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe - wyktadzina hete-
3.2 rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17
przedmiar =
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
9.00 9.000
28.80 28.800
54.10 54.100
16.90 16.900
14.20 14.200
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
RAZEM 246.700 m2
R -
1* robocizna r-g 105.8343
0.429r-g/m2
M-
2* wyktadzina heterogeniczna Forbo Allura Wood | m2 268.9030

Light Timber 63533D17
1.09m2/m?2
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0.007m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* klej winylowy kg 148.0200
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 24.6700
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 1.0855
0.0044m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.8141
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
214|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2.2{1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
3.2
przedmiar = poz.213 = 246.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.1089
0.1261r-g/m2
M-
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 7.4010
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
215|KNR 2-02 Woycieraczka systemowa zewnetrzna szt.
d.2.2{1219-03
.3.2|analogia
przedmiar = 1.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.7710
1.771r-g/szt.
M-
2 wycieraczka systemowa zewnetrzna szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0070
0.007m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
216|KNR 2-02 Woycieraczka systemowa wewnetrzna z logiem | szt.
d.2.2{1219-03
.3.2|analogia
przedmiar = 1.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.7710
1.771r-g/szt.
M-
2 wycieraczka systemowa wewnetrzna z logiem | szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0070

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Wykonczenie

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PARTER
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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A

cementowo-wapiennej

przedmiar =

1.82*2.58*2 9.391

3.61*2.58*4 37.255
-93-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 PIETRO |
3.1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1 Sciany
217 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.3.1{1017-01 dzielne petne - demontaz
A
przedmiar =
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0500
0.47%0.3=0.141r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
218|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- szt.
d.3.1/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
A
przedmiar =
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 36.6800
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
219|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.3.1]0106-05
A
przedmiar =
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A (obliczenia pomocnicze) ======
56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 16.8435
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
220(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.1/0108-12
przedmiar = poz.219 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.4510
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.3940
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
221 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.220 = 2.850 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 2.8500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
222|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw | m2
d.3.1|0348-06 lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2
~R-
1* robocizna r-g 139.9342
0.72r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
223|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.3.1/0106-05
A
przedmiar = p0z.222*0.15 = 29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 172.2942
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
224 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.3.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
.1/0108-20 na odlegto$¢ 18 km
przedmiar = poz.223 =29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 32.6514
1.12r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 41.1057
0.73+17%0.04=1.41m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
225 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.223 =29.153 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.1530
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
226 |KNR 2-02 Rozbidrka istniejgcych kanatéw wentylacyjnych | m
d.3.1]0122-07
.1|analogia
przedmiar =2.63*30 = 78.900 m
~R-
1* robocizna r-g 12.7818
0.54*0.3=0.162r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
94 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.1.2 Posadzka
227 |KNR 4-01 Zerwanie istniejacej posadzki m2
d.3.1/0818-05
2
przedmiar = 587.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 105.7500
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
228 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.1]0106-04
2
przedmiar = p0z.227*0.02 = 11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 53.3450
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
229|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.228 = 11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.1050
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 9.8700

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
230 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.229 = 11.750 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 11.7500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
231|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.1/0804-07
2
przedmiar = poz.227 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 434.7500
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
232|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.1]0106-04
2
przedmiar = poz.231*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
233|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.232 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
234 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.232 = 29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
235|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-| m2
d.3.1|0609-01 kg lub trocinami albo trocin zmieszanych z
2 wapnem grubosci do 10 cm
przedmiar = poz.231 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 117.5000
0.2r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
236 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.1]0106-04
2
przedmiar = poz.235*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
237 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.236 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
238 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.236 = 29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2 Roboty budowlane
3.21 Sufity
3.21 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
A
239|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.3.2|2005-01 mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
A1 jedynczym podwieszonym z ksztattownikow
CDiud
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2
R -
1* robocizna r-g 129.1160
1.91r-g/m2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 70.9800
porne
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 128.4400
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 27.0400
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 25.6880
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 102.7520
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 102.7520
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 1250.6000
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0203
0.0003t/m2
10* tasma m 67.6000
1m/m2
11* woda m3 0.0433
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
13* wyciag m-g 3.0420
0.045m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 1.1898
0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

240|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.3.2|2005-01 mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
A1 wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
przedmiar =
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60%0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

~-R--
1* robocizna r-g 92.3294
1.91r-g/m2

M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 50.7570
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 91.8460
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 19.3360
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 18.3692
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 73.4768
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 73.4768
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 894.2900
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0145
0.0003t/m2
10* tasma m 48.3400
1m/m2
11* woda m3 0.0309
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

13* wyciag m-g 2.1753
0.045m-g/m?2

14* Srodek transportowy m-g 0.8508

0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
241|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
A1
przedmiar = poz.239+poz.240 = 115.940 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.9564
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 24.3474
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0232
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0348

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
242|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2|1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
.1.1|analogia nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

przedmiar = poz.241 = 115.940 m?

~-R--
1* robocizna r-g 36.9037
0.3183r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
2" farba lateksowa dm3 30.0285
0.259dm3/m2
3* klej kostny kg 0.5797
0.005kg/m?2
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg 347.8200
syjnej
3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.3710
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
3.21 Sufity podwieszane kasetonowe
2
243|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.3.2|2702-01 wej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-
1.2 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 48.60*0.60 = 29.160 m?2
~R-
1* robocizna r-g 34.4088
1.18r-g/m2
M-
2 ptyty z wtékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 83.3976
cm
2.86szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 49.5720
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 49.5720
gosci 60 cm
1.7m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 28.2852
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 25.6608
0.88szt./m2
7 prety mocujace szt. 25.6608
0.88szt./m2
8 klamerki mocujgce szt. 83.3976
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 48.1140
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 73.7748
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0.2916
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.2916
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
3.21 Sufity wykonczone gtadzia gipsowa
3
244 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.3
przedmiar =
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3774
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0814
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0033
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0037
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
245|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.3
przedmiar =
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 40.1120
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 9.5920
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3837
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4360
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.39a N
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
246|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.244+poz.245 = 439.700 m?2
~R-
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 92.3370
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
247 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-04 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3]5.2. 9930 recznie na stropach na podtozu z tynku Robota
W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
przedmiar = poz.244 = 3.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.2636
0.2732*1.25=0.3415r-g/m?2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0124
0.00336t/m2
3* woda m3 0.0081
0.00218m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0148
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0740
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0122
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
248|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-08 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3/5.2. 9930 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
przedmiar = poz.247 = 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7863
0.17%1.25=0.2125r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0081
0.00218t/m2
3* woda m3 0.0053
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0074
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0592
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0078
0.0021m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
249|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = poz.245 = 436.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 119.1152
0.2732r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 1.4650
0.00336t/m2
3* woda m3 0.9505
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.7440
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 8.7200
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.4388
0.0033m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
250(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-08 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2mm
przedmiar = poz.249 = 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 74.1200
0.17r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.9505
0.00218t/m2
3* woda m3 0.6191
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.8720
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 6.9760
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9156
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
251|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.246 = 439.700 m2
R -
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 92.3370
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
252|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.1.3|analogia gruntowaniem
przedmiar = poz.251 = 439.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 77.2113
0.1756r-g/m2
M-
2" farba lateksowa dm3| 121.3572
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity wykonczone gtadzig gipsow:
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2.2 Sciany
3.2.2 Konstrukcja
A
3.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe gipsowo-kartonowe
A1
253|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.3.2|2003-05 wych wodoodporne na rusztach metalowych
2.1. pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
1 warstwo 75-02
przedmiar =
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2
~R-
1* robocizna r-g 579.6522
2.78r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 |  859.0530
porne
4.12m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 158.4661
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 427.4414
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 846.5425
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 9261.9254
44.42szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.5880
0.00282t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm m2 214.7632
1.03m2/m2
9* tasma m 756.0500
3.626m/m?2
10* woda m3 0.3816
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 14.0117
0.0672m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 10.7173
0.0514m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
254|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.3.2|0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
2.1. Swietli
1
przedmiar = 26.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 46.2800
1.78r-g/szt.
M-
2 profil oscieznicowy RIGIPS UA 75 m 163.8000
6.3m/szt.
3* katownik do profili oscieznicowych UA 75 szt. 109.2000
4.2szt./szt.
4 profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt.| 436.8000
16.8szt./szt.
7 kotki rozporowe szt. 54.6000
2.1szt./szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
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~-S-
9* wyciag m-g 0.5720
0.022m-g/szt.
10* Srodek transportowy (1) m-g 0.3640
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe murowane gr. 12 cm
1.2
255|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SIL- | m2
d.3.2/0105-02 KA M12
2.1,
2
przedmiar =
3.46*2.58*5 44.634
1.38%2.58"2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2
~R-
1* robocizna r-g 193.5312
0.95r-g/m2
M-
2" bloki SILKA M12 szt.| 2994.6399
14.7szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.2223
0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
256 |KNR 2-02 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie m2
d.3.2{0120-09
2.1,
2
przedmiar = poz.255 = 203.717 m2
R -
1* robocizna r-g 32.5947
0.16r-g/m2
M-
2* bednarka kg 244.4604
1.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
257|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.3.2|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
2.1, cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
przedmiar = 26.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 55.6400
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
258|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.3.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
21,
2
przedmiar =
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m
~R-
1* robocizna r-g 8.2800
0.2r-g/m
M-
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2* nadproza prefabrykowane m 42.2280
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8280
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
259|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane | m2
d.3.2|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2.1.
2
przedmiar = poz.255*2 = 407.434 m?2
~R-
1* robocizna r-g 150.6283
0.3697r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 1.2223
0.003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 8.6376
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.8556
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16.6641
0.0409m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

3.2.2

Obudowy szachtéw

260
4.32

1*
2%
3*

4*

5*

KNR K-02
0107-03

Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych
wolnostojgce na zaprawie

przedmiar =
2.61*5*20
2.61*2*1
2.61*1*3
RAZEM

261.000

R -
robocizna
0.42r-g/m

M-
blok wentylacyjny M 240x240x190
5.03szt./m

zaprawa

0.00225m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
0.03m-g/m

r-g

szt.

m3

%

m-g

115.1010

1378.4715

0.6166

1.5000

8.2215

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

261
d.3.2
2.1,
3

1*

2%

-
»
5
o
-
-
o

10*

KNR-W 2-02
2003-10

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02
przedmiar =
[1.64+0.35]*2.61
[0.59+0.43]*2.61*2
2.00*2.61

1.70*2.61*9
[0.60+0.20]*2.61*8
[1.78+0.20]*2.61
[1.40+0.38]*2.61
[1.36+0.28]*2.61
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61
[1.37+0.28]*2.61
[1.64+0.28]*2.61
[1.30+0.28]*2.61
1.93*2.61
[1.83+0.28]*2.61
0.70*2.61
[1.75+0.33]*2.61

RAZEM

5.194
5.324
5.220
39.933
16.704
5.168
4.646
4.280
4.855
4.307
5.011
4.124
5.037
5.507
1.827
5.429
122.566 m2

R -
robocizna
1.86r-g/m2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-
porne

2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06szt./m2

blachowkrety

22.01szt./m2

gips budowlany szpachlowy

0.0014t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm

1.03m2/m2

tasma

1.813m/m2

woda

0.00092m3/m2

m2

szt.

szt.

m2
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227.9728

252.4860

93.1502
251.2603
497.6180

2697.6777
0.1716
126.2430
222.2122

0.1128
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 4.2285
0.0345m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3.2848
0.0268m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obudowy szachtow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3.2.2 Wykonczenie

3.2.2 Pomieszczenia bez plytek sciennych

262|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi

przedmiar =

klatka schodowa (1,01)

[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwor okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokdj nauki (1,18)

[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy

-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwér drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)

[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}

[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwor drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

~R-
1* robocizna r-g 12.2067
0.102r-g/m2

M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.6328
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1053
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1197
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

263|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.262 = 119.674 m?

~-R--
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
264 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
przedmiar = poz.262 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 29.0329
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3913
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2549
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4787
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.3935
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3830
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
265|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
1 2 mm
przedmiar = poz.262 = 119.674 m?
~R-
1* robocizna r-g 18.9803
0.1586r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2513
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1640
0.00137m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.6754
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
266 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.262 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
267 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
1
przedmiar = poz.262 = 119.674 m?2
~R-
1* robocizna r-g 21.0148
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 33.0300
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
268|KNR-W 2-02 |Odbojnik scienny szerokosc¢i 20 cm m2
d.3.2{1036-04
.2.2.|analogia
1
przedmiar =
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A (obliczenia pomocnicze) ======
165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2
R -
1* robocizna r-g 83.9064
2.54r-g/m2
M-
2* odbojnik scienny szerokos¢i 20 cm m2 34.0250
1.03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 3.6337
0.11m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4.6248
0.14m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenia bez plytek sciennych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe |
2.2
269|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.410
poz.A*2<pomieszczen> 70.820

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.820 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5154
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5580
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0623
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0708
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
270{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.269 = 70.820 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0212

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
271|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
2
przedmiar = poz.269 = 70.820 m?2
~R-
1* robocizna r-g 17.1809
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2316
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1508
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2833
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4164
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2266
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
272|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
2 2mm
przedmiar = poz.269 = 70.820 m?2
R -
1* robocizna r-g 11.2321
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1487
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0970
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9915
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
273|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.269 = 70.820 m?2
~R-
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
274|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
2
przedmiar = poz.269 = 70.820 m?2
~R-
1* robocizna r-g 12.4360
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5463
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
275|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
276 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.275 =0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
277|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
2
przedmiar = poz.275 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.3
278|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*2<pomieszczen> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.5200
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5591
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
279|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.278 = 70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
280|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
3
przedmiar = poz.278 = 70.870 m?2
~R-
1* robocizna r-g 17.1931
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2317
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1510
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2835
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4174
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2268
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
281|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
3 2mm
przedmiar = poz.278 = 70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2400
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1488
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0971
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9922
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
282{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.278 = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
283|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
3
przedmiar = poz.278 = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4448
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5601
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
284 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
285|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.284 = 0.780 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
286|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
3
przedmiar = poz.284 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.4
287 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.510
poz.A*2<pomieszczen> 71.020

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 71.020 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5338
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5624
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0625
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0710
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
288|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.287 =71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
289|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
4
przedmiar = poz.287 = 71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.2295
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2322
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1513
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2841
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4204
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2273
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
290(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
4 2mm
przedmiar = poz.287 = 71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2638
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1491
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0973
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
291|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.287 = 71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
292|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
4
przedmiar = poz.287 =71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4711
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dms3 19.6015
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
293 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
294 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.293 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
295|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
4
przedmiar = poz.293 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe IV
2.5
296 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*3<pomieszczen> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.155
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7663
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3354
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0934
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1062
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
297 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.296 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
298|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
przedmiar = poz.296 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7532
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3471
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2261
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4246
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1231
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3397
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
299|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
5 2mm
przedmiar = poz.296 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8362
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2229
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1454
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4862
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
300/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.296 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
301|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
5
przedmiar = poz.296 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6408
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.2988
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
302|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
303|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.302 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
304|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
5
przedmiar = poz.302 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe V
.2.6
305|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2439
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7757
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0310
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
306NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.305 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
307|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
przedmiar = poz.305 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.5541
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1153
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0751
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1410
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7052
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1128
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
308|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
6 2mm
przedmiar = poz.305 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.5922
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0740
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0483
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4936
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
309/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.305 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
310|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
6
przedmiar = poz.305 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.1917
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7318
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
311|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
312|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.311 =1.170 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
313|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
6
przedmiar = poz.311 =1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.7
314|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*2<pomieszczen> 70.920

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.920 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5246
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5602
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
315/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.314 = 70.920 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
316|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
7
przedmiar = poz.314 = 70.920 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.2052
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2319
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1511
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2837
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4184
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2269
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
317|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
7 2mm
przedmiar = poz.314 = 70.920 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2479
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1489
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0972
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9929
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
318/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.314 = 70.920 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
319|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
7
przedmiar = poz.314 = 70.920 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4536
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5739
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
320|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
321NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.320 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
322|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
7
przedmiar = poz.320 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--

-137 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe VII
.2.8
323|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2531
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7779
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0354
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
324 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.323 = 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
325|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
8
przedmiar = poz.323 = 35.360 m2
R -
1* robocizna r-g 8.5783
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1156
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0753
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1414
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7072
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1132
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
326|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
8 2mm
przedmiar = poz.323 = 35.360 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6081
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0743
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4950
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
327|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.323 = 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
328|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
8
przedmiar = poz.323 = 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.2092
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7594
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
329|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
330/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.329 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
331|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
8
przedmiar = poz.329 = 1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.9
332|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*5<pomieszczen> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczen> = 176.925
m2
~R-
1* robocizna r-g 16.2771
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3.8924
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1557
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1769
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
333|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.332 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
334|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
9
przedmiar = poz.332 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 42.9220
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.5785
0.00327t/m2
3* woda m3 0.3769
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.7077
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 3.5385
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.5662
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
335|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
9 2mm
przedmiar = poz.332 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 28.0603
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3715
0.0021t/m2
3* woda m3 0.2424
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.4770
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
336/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.332 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
337|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
9
przedmiar = poz.332 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.0680
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 48.8313
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
338|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
339|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.338 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
340|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
9
przedmiar = poz.338 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe IX
.2.10
341|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2485
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7768
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
342|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.341 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
343|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
10
przedmiar = poz.341 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 8.5662
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1155
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0752
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1412
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7062
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1130
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
344|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
10 2mm
przedmiar = poz.341 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6002
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0742
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
345/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.341 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
346|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
10
przedmiar = poz.341 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.2004
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7456
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
- 148 -




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
347 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
348/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.347 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
349|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
10
przedmiar = poz.347 =1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe X
.2.11
350|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*3<pomieszczen> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.380
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7870
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3404
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0936
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1064
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
351 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.350 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
352|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
11
przedmiar = poz.350 = 106.380 m2
R -
1* robocizna r-g 25.8078
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3479
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2266
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4255
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1276
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3404
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
353|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
11 2mm
przedmiar = poz.350 = 106.380 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8719
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2234
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1457
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4893
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
354 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.350 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
355|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
11
przedmiar = poz.350 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6803
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3609
0.276dm3/m2
-1562 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
356 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
357|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,

11
przedmiar = poz.356 = 1.170 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

358|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej

2.2,

11
przedmiar = poz.356 = 1.170 m2

~R-

1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-

2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 2-osobowe XI
212
359|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*3<pomieszczen> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.305
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7801
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3387
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0935
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1063
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
360 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.359 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
361|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
12
przedmiar = poz.359 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7896
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3476
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2264
0.00213m3/m2
- 1565 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4252
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1261
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3402
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
362|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
12 2mm
przedmiar = poz.359 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8600
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2232
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1456
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4883
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
363|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.359 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
364 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
12
przedmiar = poz.359 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6672
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3402
0.276dm3/m2
- 156 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
365|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
366 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.365 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
367|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
12
przedmiar = poz.365 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe Xl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Pokojowe 1-osobowy
.2.13
368 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-ptytki $cienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.6192
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.6263
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0251
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0285
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
369|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.368 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
370|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
13
przedmiar = poz.368 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 6.9068
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0931
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0606
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1139
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.5694
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0911
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
371|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
13 2mm
przedmiar = poz.368 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.5153
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0598
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0390
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.3986
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
372|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.368 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
373|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.3.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
13
przedmiar = poz.368 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.9993
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 7.8577
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
-160 -
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Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
374|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
ptytka Scienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2829
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0677
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0027
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0031
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
375|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.374 = 3.075 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2460
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0.6765
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0006
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0009
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
376|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.3.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
13
przedmiar = poz.374 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.1291
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 3.1365
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 15.9900
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 1.9988
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.1138
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0738
0.024m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a N
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 tazienka
.2.14
377|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
14
przedmiar =
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A (obliczenia pomocnicze) ======
14.655
poz.A*26<pomieszczen> 381.030
RAZEM  poz.A*26<pomieszczen> = 381.030
m2
~R-
1* robocizna r-g 38.8651
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 8.3827
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3353
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.3810
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
378/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.377 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
379|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.3.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
14
przedmiar = poz.378 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 49.5339
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 510.5802
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 7.6206
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
380|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.3.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
14 mm
przedmiar = poz.378 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 22.8618
0.06r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 255.2901
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 3.8103
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
381/KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.3.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
14
przedmiar = poz.378 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 15.2412
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 400.0815
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
382|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.378 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
383|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.3.2|/0829-04 cm - na klej
2.2,
14
przedmiar = poz.377 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 576.1174
1.512r-g/m?2
M-
2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 388.6506
1.02m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa klejgca kg | 1981.3560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 209.5665
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 14.0981
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 9.1447
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
384|KNR 0-12 Lustro Scienne wklejane m2
d.3.2{0829-05
.2.2.|analogia
14
przedmiar = 0.75*0.50*6<tazienka> = 2.250
m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8188
1.2528r-g/m?2
M-
2" lustro $cienne m?2 2.2950
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 11.7000
5.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0833
0.037m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.0540
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tazienka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2.2 Aneks kuchenny
.2.15
385|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
15
przedmiar =
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwor okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.0157
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.2429
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0097
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0110
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
386|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.385 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
387|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.3.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
15
przedmiar = poz.385 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4352
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 14.7936
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2208
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
388|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.3.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
15 mm
przedmiar = poz.385 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6624
0.06r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 7.3968
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.1104
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
389|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.3.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
15
przedmiar = poz.385 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4416
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 11.5920
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
390/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.385 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
391|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.3.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
15
przedmiar = poz.385 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.5951
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 11.2608
1.02m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa klejgca kg 57.4080
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 7.1760
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.4085
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2650
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Aneks kuchenny
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2.3 Posadzka
3.23 Konstrukcja
A

392|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.3.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-

3.1 sadzkowe

przedmiar = 587.50 m2

R -
1* robocizna r-g 211.2650
0.3596r-g/m2

M-
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 705.0000
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 6.5800
0.0112m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 3.9950

0.0068m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

393|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.3.2|/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

3.1 na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100

lambda 0,038 gr. 2 cm
przedmiar = poz.392 = 587.500 m2

~-R--
1* robocizna r-g 52.3463
0.0891r-g/m2

M-
2 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2 | m3 11.7500
cm

0.02m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 1.8800
0.0032m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 2.7613

0.0047m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
394 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.3.2|1128-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1(1128-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 123.8200
1.51r-g/m2
M-
2" cement 25 z dodatkami t 2.0664
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.7318
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1886
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 6.9700
0.085kg/m?2
6 drewno opatowe kg 12.3000
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0246
0.0003m-g/m2
9~ "Miksokret" 28 kW m-g 25.4200
0.25+3*0.02=0.31m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
395/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.3.2{1129-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1|1129-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
przedmiar =
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2
R -
1* robocizna r-g 667.2600
1.32r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2" cement 25 z dodatkami t 12.7386
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 35.3345
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.1627
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 42.9675
0.085kg/m?2
6* drewno opatowe kg 75.8250
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

8 Srodek transportowy m-g 0.1517
0.0003m-g/m2

9* "Miksokret" 28 kW m-g| 136.4850

0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
396|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.3.2{1106-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
3.1
przedmiar = poz.392 = 587.500 m?2
~R-
1* robocizna r-g 43.4750
0.074r-g/m2
M-
2 siatka tkana Rabitza m2 599.2500
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.6463
0.0011m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.9988

0.0017m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
397 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
przedmiar = poz.396 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.1763

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

398 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.3.2{1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

przedmiar = poz.394 = 82.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 13.9400
0.17r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 668.3000
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.8200
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.8200
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
399|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.3.2|{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = poz.395 = 505.500 m2
R -
1* robocizna r-g 70.7700
0.14r-g/m2
M-
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 4119.8250
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 5.0550
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 5.0550
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.23 Wykonczenie
2
400|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.397 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1763
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
401|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.3.2|0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
3.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2
R -
1* robocizna r-g 10.5300
0.15r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 94.0680
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.4040
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
402|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.3.2|0401-04 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
3.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
przedmiar = poz.401 = 70.200 m2
R -
1* robocizna r-g 4.9140
0.07r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 47.0340
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.7020
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
403|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.3.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
3.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej

przedmiar = poz.401 =70.200 m2

~R-
1* robocizna r-g 2.8080
0.04r-g/m2
M-
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 73.7100
uszczelniajgcych
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
404|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.3.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.401 = 70.200 m2
R -
1* robocizna r-g 4.2120
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 14.7420
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0140
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0211

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

405|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.3.2|1118-05 z.sz. |danych metodg zwyktg Pomieszczenie mniej-
.3.2|5.3.a sze od 10 m2. - ptytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis
przedmiar = poz.401 = 70.200 m2

~R-

1* robocizna r-g 197.2227
2.3412%1.2=2.80944r-g/m2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 71.6040
Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 333.4500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 38.6100
0.55kg/m2
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jedn.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

6* wyciag m-g 4.0716
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.7448

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
406|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.3.2{1118-03 ukfadanych metodg zwykig - ptytka 30x30 cm
3.2 Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

przedmiar =
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2
~R-

1* robocizna r-g 156.1896
2.4792r-g/m?2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 64.2600
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/mz2

3* zaprawa klejgca kg 299.2500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 34.6500
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

6* wyciag m-g 3.6540
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.4633

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
407 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.3.2|/1118-05 danych metodg zwykig - ptytka 60x60 cm Rako
3.2 Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
przedmiar =
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2
R -
1* robocizna r-g 181.4430
2.3412r-g/m2
M-
2* ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 79.0500
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 368.1250
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 42.6250
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

6 wyciag m-g 4.4950
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 3.0303

0.0391m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
408|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z | m2
d.3.2{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe - wyktadzina hete-
3.2 rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17
przedmiar =
8.00 8.000
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13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 179.3649
0.429r-g/m2
M-
2 wyktadzina heterogeniczna Forbo Allura Wood | m2 | 455.7290
Light Timber 63533D17
1.09m2/m?2
3* klej winylowy kg 250.8600
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 41.8100
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 1.8396
0.0044m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.3797
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
409|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3.2/1112-09 zgrzewanie wykfadzin rulonowych
3.2
przedmiar = poz.408 = 418.100 m2
R -
1* robocizna r-g 52.7224
0.1261r-g/m2
M-
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 12.5430
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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Wykonczenie

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PIETRO |
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
=177 -




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 PIETRO Il
4.1 Roboty rozbiérkowe
411 Sciany
410|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.4.1{1017-01 dzielne petne - demontaz
A
przedmiar =
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0500
0.47%0.3=0.141r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
411|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- szt.
d.4.1/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
A
przedmiar =
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 36.6800
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
412|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.4.1{0106-05
A
przedmiar =
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A (obliczenia pomocnicze) ======
56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 16.8435
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
413|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.4.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.1/0108-12
przedmiar = poz.412 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.4510
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.3940
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
414 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.413 =2.850 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 2.8500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
415|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw | m2
d.4.1|0348-06 lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
A cementowo-wapiennej
przedmiar =
1.82*2.58*2 9.391
3.61*2.58*4 37.255
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3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2
~R-
1* robocizna r-g 139.9342
0.72r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
416|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.4.1{0106-05
A
przedmiar = poz.415*0.15 = 29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 172.2942
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
417|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.4.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
.1/0108-20 na odlegto$¢ 18 km
przedmiar = poz.416 =29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 32.6514
1.12r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 41.1057
0.73+17%0.04=1.41m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
418 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.416 =29.153 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.1530
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
419|KNR 2-02 Rozbidrka istniejgcych kanatéw wentylacyjnych | m
d.4.1]0122-07
.1|analogia
przedmiar =2.63*30 = 78.900 m
~R-
1* robocizna r-g 12.7818
0.54*0.3=0.162r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.1.2 Posadzka
420|KNR 4-01 Zerwanie istniejacej posadzki m2
d.4.1/0818-05
2
przedmiar = 587.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 105.7500
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
421|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.1/0106-04
2
przedmiar = p0z.420*0.02 = 11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 53.3450
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
422|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.4.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.421 =11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.1050
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 9.8700

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
423 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.422 = 11.750 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 11.7500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
424|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.4.1/0804-07
2
przedmiar = poz.420 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 434.7500
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
425|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.1/0106-04
2
przedmiar = poz.424*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
426|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.4.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.425 =29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
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2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
427 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.425 =29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
428|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-| m2
d.4.1|0609-01 kg lub trocinami albo trocin zmieszanych z
2 wapnem grubosci do 10 cm
przedmiar = poz.424 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 117.5000
0.2r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
429|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.1/0106-04
2
przedmiar = poz.428*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
430|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.4.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.429 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
431 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.429 = 29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2 Roboty budowlane
4.21 Sufity
4.21 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
A
432|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.4.2|2005-01 mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
A1 jedynczym podwieszonym z ksztattownikow
CDiud
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2
R -
1* robocizna r-g 129.1160
1.91r-g/m2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 70.9800
porne
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 128.4400
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 27.0400
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 25.6880
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 102.7520
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 102.7520
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 1250.6000
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0203
0.0003t/m2
10* tasma m 67.6000
1m/m2
11* woda m3 0.0433
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
13* wyciag m-g 3.0420
0.045m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 1.1898
0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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433|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.4.2|2005-01 mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
A1 wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
przedmiar =
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60%0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

~-R--
1* robocizna r-g 92.3294
1.91r-g/m2

M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 50.7570
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 91.8460
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 19.3360
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 18.3692
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 73.4768
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 73.4768
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 894.2900
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0145
0.0003t/m2
10* tasma m 48.3400
1m/m2
11* woda m3 0.0309
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

13* wyciag m-g 2.1753
0.045m-g/m?2

14* Srodek transportowy m-g 0.8508

0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
434|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
A1
przedmiar = poz.432+p0z.433 = 115.940 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.9564
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 24.3474
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0232
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0348

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
435|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
.1.1|analogia nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

przedmiar = poz.434 = 115.940 m?

~-R--
1* robocizna r-g 36.9037
0.3183r-g/m2
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M-
2" farba lateksowa dm3 30.0285
0.259dm3/m2
3* klej kostny kg 0.5797
0.005kg/m?2
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg 347.8200
syjnej
3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.3710
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4.21 Sufity podwieszane kasetonowe
2
436|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.4.2|2702-01 wej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-
1.2 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 48.60*0.60 = 29.160 m?2
~R-
1* robocizna r-g 34.4088
1.18r-g/m2
M-
2 ptyty z wtékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 83.3976
cm
2.86szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 49.5720
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 49.5720
gosci 60 cm
1.7m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 28.2852
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 25.6608
0.88szt./m2
7 prety mocujace szt. 25.6608
0.88szt./m2
8 klamerki mocujgce szt. 83.3976
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 48.1140
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 73.7748
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0.2916
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.2916
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.21 Sufity wykonczone gtadzia gipsowa
3
437|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2|1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.3
przedmiar =
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3774
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0814
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0033
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0037
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
438|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2|1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.3
przedmiar =
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 40.1120
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 9.5920
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3837
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4360
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
439|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.437+poz.438 = 439.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 92.3370
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
440|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-04 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3]5.2. 9930 recznie na stropach na podtozu z tynku Robota
W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
przedmiar = poz.437 = 3.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.2636
0.2732*1.25=0.3415r-g/m?2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0124
0.00336t/m2
3* woda m3 0.0081
0.00218m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0148
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0740
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0122
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
441|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-08 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3/5.2. 9930 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
przedmiar = poz.440 = 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7863
0.17%1.25=0.2125r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0081
0.00218t/m2
3* woda m3 0.0053
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0074
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0592
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0078
0.0021m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
442|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = poz.438 = 436.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 119.1152
0.2732r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 1.4650
0.00336t/m2
3* woda m3 0.9505
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.7440
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 8.7200
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.4388
0.0033m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
443|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-08 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2mm
przedmiar = poz.442 = 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 74.1200
0.17r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.9505
0.00218t/m2
3* woda m3 0.6191
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.8720
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 6.9760
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9156
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
444NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.439 =439.700 m2
R -
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 92.3370
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
445|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.1.3|analogia gruntowaniem
przedmiar = poz.444 = 439.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 77.2113
0.1756r-g/m2
M-
2" farba lateksowa dm3| 121.3572
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity wykonczone gtadzig gipsow:
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.2.2 Sciany
4.2.2 Konstrukcja
A
4.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe gipsowo-kartonowe
A1
446|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.4.2|2003-05 wych wodoodporne na rusztach metalowych
2.1. pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
1 warstwo 75-02
przedmiar =
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2
~R-
1* robocizna r-g 579.6522
2.78r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 |  859.0530
porne
4.12m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 158.4661
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 427.4414
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 846.5425
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 9261.9254
44.42szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.5880
0.00282t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm m2 214.7632
1.03m2/m2
9* tasma m 756.0500
3.626m/m?2
10* woda m3 0.3816
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 14.0117
0.0672m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 10.7173
0.0514m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
447|KNR AT-43  |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.4.2|0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
2.1. Swietli
1
przedmiar = 26.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 46.2800
1.78r-g/szt.
M-
2 profil oscieznicowy RIGIPS UA 75 m 163.8000
6.3m/szt.
3* katownik do profili oscieznicowych UA 75 szt. 109.2000
4.2szt./szt.
4 profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt.| 436.8000
16.8szt./szt.
7 kotki rozporowe szt. 54.6000
2.1szt./szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
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~-S-
9* wyciag m-g 0.5720
0.022m-g/szt.
10* Srodek transportowy (1) m-g 0.3640
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe murowane gr. 12 cm
1.2
448|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SIL- | m2
d.4.2/0105-02 KA M12
2.1,
2
przedmiar =
3.46*2.58*5 44.634
1.38%2.58"2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2
~R-
1* robocizna r-g 193.5312
0.95r-g/m2
M-
2" bloki SILKA M12 szt.| 2994.6399
14.7szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.2223
0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
449|KNR 2-02 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie m2
d.4.2{0120-09
2.1,
2
przedmiar = poz.448 = 203.717 m2
R -
1* robocizna r-g 32.5947
0.16r-g/m2
M-
2* bednarka kg 244.4604
1.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
450|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.4.2|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
2.1, cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
przedmiar = 26.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 55.6400
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
451|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.4.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
21,
2
przedmiar =
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m
~R-
1* robocizna r-g 8.2800
0.2r-g/m
M-
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2* nadproza prefabrykowane m 42.2280
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8280
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
452|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane | m2
d.4.2|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2.1.
2
przedmiar = poz.448*2 = 407.434 m?2
~R-
1* robocizna r-g 150.6283
0.3697r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 1.2223
0.003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 8.6376
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.8556
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16.6641
0.0409m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

4.2.2

Obudowy szachtéw

453
442

1*
2%
3*

4*

5*

KNR K-02
0107-03

Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych
wolnostojgce na zaprawie

przedmiar =
2.61*5*20
2.61*2*1
2.61*1*3
RAZEM

261.000

R -
robocizna
0.42r-g/m

M-
blok wentylacyjny M 240x240x190
5.03szt./m

zaprawa

0.00225m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
0.03m-g/m

r-g

szt.

m3

%

m-g

115.1010

1378.4715

0.6166

1.5000

8.2215

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

454
d.4.2

2.1.
3

1*

2%

-
»
5
o
-
-
o

10*

KNR-W 2-02
2003-10

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02

przedmiar =
[1.64+0.35]*2.61
[0.59+0.43]*2.61*2
2.00*2.61
1.70*2.61*9
[0.60+0.20]*2.61*8
[1.78+0.20]*2.61
[1.40+0.38]*2.61
[1.36+0.28]*2.61
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61
[1.37+0.28]*2.61
[1.64+0.28]*2.61
[1.30+0.28]*2.61
1.93*2.61
[1.83+0.28]*2.61
0.70*2.61
[1.75+0.33]*2.61
RAZEM

5.194
5.324
5.220
39.933
16.704
5.168
4.646
4.280
4.855
4.307
5.011
4.124
5.037
5.507
1.827
5.429
122.566 m2

R -
robocizna
1.86r-g/m2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-
porne

2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06szt./m2

blachowkrety

22.01szt./m2

gips budowlany szpachlowy

0.0014t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm

1.03m2/m2

tasma

1.813m/m2

woda

0.00092m3/m?2

m2

szt.

szt.

m2
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252.4860

93.1502
251.2603
497.6180

2697.6777
0.1716
126.2430
222.2122
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jedn.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 4.2285
0.0345m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3.2848
0.0268m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obudowy szachtow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.2.2 Wykonczenie

4.2.2 Pomieszczenia bez plytek sciennych

455|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2|1202-08 czeniach o powierzchni podtogi

przedmiar =

klatka schodowa (1,01)

[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwor okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokdj nauki (1,18)

[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy

-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwér drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)

[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}

[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwor drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

~R-
1* robocizna r-g 12.2067
0.102r-g/m2

M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.6328
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1053
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1197
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

456|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.455 = 119.674 m?

~-R--
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
457|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
przedmiar = poz.455 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 29.0329
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3913
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2549
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4787
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.3935
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3830
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
458|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|12009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
1 2 mm
przedmiar = poz.455 = 119.674 m?2
~R-
1* robocizna r-g 18.9803
0.1586r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2513
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1640
0.00137m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.6754
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
459|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.455 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
460|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
1
przedmiar = poz.455 = 119.674 m?2
~R-
1* robocizna r-g 21.0148
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 33.0300
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
461 |KNR-W 2-02 |Odbojnik $cienny szeroko$c¢i 20 cm m2
d.4.2{1036-04
.2.2.|analogia
1
przedmiar =
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A (obliczenia pomocnicze) ======
165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2
R -
1* robocizna r-g 83.9064
2.54r-g/m2
M-
2* odbojnik scienny szerokos¢i 20 cm m2 34.0250
1.03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 3.6337
0.11m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4.6248
0.14m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenia bez plytek sciennych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-199 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe |
2.2
462|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.410
poz.A*2<pomieszczen> 70.820

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.820 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5154
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5580
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0623
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0708
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
463|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.462 = 70.820 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0212

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
464 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
2
przedmiar = poz.462 = 70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.1809
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2316
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1508
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2833
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4164
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2266
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
465|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
2 2mm
przedmiar = poz.462 = 70.820 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2321
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1487
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0970
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9915
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
466|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.462 = 70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
467|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
2
przedmiar = poz.462 = 70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4360
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5463
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
468|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
469|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.468 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
470|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
2
przedmiar = poz.468 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.3
471|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*2<pomieszczen> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.5200
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5591
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
472|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.471 =70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
473|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
3
przedmiar = poz.471 =70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.1931
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2317
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1510
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2835
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4174
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2268
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
474|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
3 2mm
przedmiar = poz.471 =70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2400
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1488
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0971
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9922
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
475|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.471 =70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
476|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
3
przedmiar = poz.471 =70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4448
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5601
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
477|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
478NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.477 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
479|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
3
przedmiar = poz.477 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.4
480|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.510
poz.A*2<pomieszczen> 71.020

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 71.020 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5338
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5624
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0625
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0710
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
481|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.480 = 71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
482|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
4
przedmiar = poz.480 = 71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.2295
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2322
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1513
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2841
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4204
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2273
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
483|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
4 2mm
przedmiar = poz.480 = 71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2638
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1491
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0973
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
484|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.480 = 71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
485|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
4
przedmiar = poz.480 = 71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4711
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.6015
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
486|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
487 |NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.486 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
488|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
4
przedmiar = poz.486 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-211-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe IV
2.5
489|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*3<pomieszczen> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.155
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7663
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3354
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0934
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1062
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
490|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.489 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
491|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
przedmiar = poz.489 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7532
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3471
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2261
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4246
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1231
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3397
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
492|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
5 2mm
przedmiar = poz.489 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8362
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2229
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1454
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4862
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
493|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.489 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
494|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
5
przedmiar = poz.489 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6408
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.2988
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
495|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
496|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.495 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
497|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
5
przedmiar = poz.495 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe V
.2.6
498|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2439
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7757
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0310
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
499|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.498 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
500|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
przedmiar = poz.498 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.5541
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1153
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0751
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1410
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7052
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1128
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
501|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
6 2mm
przedmiar = poz.498 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.5922
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0740
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0483
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4936
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
502{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.498 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
503|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
6
przedmiar = poz.498 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.1917
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7318
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
504 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
505|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.504 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
506|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
6
przedmiar = poz.504 =1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.7
507 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*2<pomieszczen> 70.920

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.920 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5246
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5602
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
508 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.507 = 70.920 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
509|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
7
przedmiar = poz.507 = 70.920 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.2052
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2319
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1511
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2837
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4184
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2269
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
510|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
7 2mm
przedmiar = poz.507 = 70.920 m?2
R -
1* robocizna r-g 11.2479
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1489
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0972
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9929
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
511|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.507 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
512|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
7
przedmiar = poz.507 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 12.4536
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5739
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
513|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
514|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.513 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
515/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
7
przedmiar = poz.513 =0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-223 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe VII
.2.8
516 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2531
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7779
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0354
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
517 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.516 = 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
518|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
8
przedmiar = poz.516 = 35.360 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.5783
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1156
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0753
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1414
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7072
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1132
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
519|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
8 2mm
przedmiar = poz.516 = 35.360 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6081
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0743
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4950
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
520{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.516 = 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
521|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
8
przedmiar = poz.516 = 35.360 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.2092
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7594
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
522|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
523|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.522 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
524 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
8
przedmiar = poz.522 =1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.9
525|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*5<pomieszczen> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczen> = 176.925
m2
~R-
1* robocizna r-g 16.2771
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3.8924
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1557
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1769
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
526 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.525 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
527|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
9
przedmiar = poz.525 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 42.9220
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.5785
0.00327t/m2
3* woda m3 0.3769
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.7077
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 3.5385
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.5662
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
528|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
9 2mm
przedmiar = poz.525 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 28.0603
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3715
0.0021t/m2
3* woda m3 0.2424
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.4770
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
529|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.525 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
530|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
9
przedmiar = poz.525 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.0680
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 48.8313
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
531|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
532|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.531 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
533|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
9
przedmiar = poz.531 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe IX
.2.10
534 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2485
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7768
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
535|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.534 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
536|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
10
przedmiar = poz.534 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 8.5662
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1155
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0752
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1412
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7062
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1130
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
537|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
10 2mm
przedmiar = poz.534 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6002
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0742
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
538/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.534 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
539|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
10
przedmiar = poz.534 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.2004
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7456
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
540|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
541|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.540 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
542|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
10
przedmiar = poz.540 = 1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe X
.2.11
543|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*3<pomieszczen> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.380
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7870
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3404
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0936
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1064
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
544 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.543 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
545|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
11
przedmiar = poz.543 = 106.380 m2
R -
1* robocizna r-g 25.8078
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3479
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2266
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4255
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1276
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3404
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
546|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
11 2mm
przedmiar = poz.543 = 106.380 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8719
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2234
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1457
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4893
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
547 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.543 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
548|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
11
przedmiar = poz.543 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6803
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3609
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
549|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
550{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,

11
przedmiar = poz.549 = 1.170 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

551|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej

2.2,

11
przedmiar = poz.549 = 1.170 m2

~R-

1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-

2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 2-osobowe XI
212
552|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*3<pomieszczen> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.305
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7801
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3387
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0935
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1063
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
553|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.552 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
554 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
12
przedmiar = poz.552 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7896
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3476
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2264
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4252
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1261
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3402
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
555|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
12 2mm
przedmiar = poz.552 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8600
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2232
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1456
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4883
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
556 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.552 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
557|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
12
przedmiar = poz.552 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6672
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3402
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
558 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
559|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.558 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
560|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
12
przedmiar = poz.558 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe Xl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Pokojowe 1-osobowy
.2.13
561 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-ptytki $cienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.6192
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.6263
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0251
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0285
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
562{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.561 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
563|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
13
przedmiar = poz.561 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 6.9068
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0931
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0606
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1139
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.5694
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0911
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
564 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
13 2mm
przedmiar = poz.561 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.5153
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0598
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0390
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.3986
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
565|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.561 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
566 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.4.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
13
przedmiar = poz.561 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.9993
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 7.8577
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
567 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
ptytka Scienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2829
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0677
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0027
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0031
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
568 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.567 = 3.075 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2460
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0.6765
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0006
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0009
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
569|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.4.2|/0829-02 cm - na klej
2.2,
13
przedmiar = poz.567 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.1291
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 3.1365
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 15.9900
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 1.9988
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.1138
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0738
0.024m-g/m?2
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 tazienka
.2.14
570|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2|1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
14
przedmiar =
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A (obliczenia pomocnicze) ======
14.655
poz.A*26<pomieszczen> 381.030
RAZEM  poz.A*26<pomieszczen> = 381.030
m2
~R-
1* robocizna r-g 38.8651
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 8.3827
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3353
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.3810
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
571|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.570 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
572|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.4.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
14
przedmiar = poz.570 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 49.5339
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 510.5802
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 7.6206
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
573|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.4.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
14 mm
przedmiar = poz.570 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 22.8618
0.06r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 255.2901
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 3.8103
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
574 KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.4.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
14
przedmiar = poz.570 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 15.2412
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 400.0815
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
575|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.570 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
576|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4.2|/0829-04 cm - na klej
2.2,
14
przedmiar = poz.570 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 576.1174
1.512r-g/m?2
M-
2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 388.6506
1.02m2/m?2
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jedn.
3* zaprawa klejgca kg | 1981.3560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 209.5665
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 14.0981
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 9.1447
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
577|KNR 0-12 Lustro Scienne wklejane m2
d.4.2/0829-05
.2.2.|analogia
14
przedmiar = 0.75*0.50*6<tazienka> = 2.250
m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8188
1.2528r-g/m?2
M-
2" lustro $cienne m?2 2.2950
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 11.7000
5.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0833
0.037m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.0540
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tazienka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.2 Aneks kuchenny
.2.15
578|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
15
przedmiar =
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwor okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.0157
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.2429
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0097
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0110
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
579|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.578 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
580 KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.4.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
15
przedmiar = poz.578 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4352
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 14.7936
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2208
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
581|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.4.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
15 mm
przedmiar = poz.578 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6624
0.06r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 7.3968
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.1104
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
582|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.4.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
15
przedmiar = poz.578 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4416
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 11.5920
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
583 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.578 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
584|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.4.2|/0829-02 cm - na klej
2.2,
15
przedmiar = poz.578 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.5951
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 11.2608
1.02m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa klejgca kg 57.4080
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 7.1760
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.4085
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2650
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Aneks kuchenny
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.2.3 Posadzka
4.2.3 Konstrukcja
A

585|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.4.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-

3.1 sadzkowe

przedmiar = 587.50 m2

R -
1* robocizna r-g 211.2650
0.3596r-g/m2

M-
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 705.0000
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 6.5800
0.0112m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 3.9950

0.0068m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

586|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.4.2|/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

3.1 na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100

lambda 0,038 gr. 2 cm
przedmiar = poz.585 = 587.500 m2

~-R--
1* robocizna r-g 52.3463
0.0891r-g/m2

M-
2 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2 | m3 11.7500
cm

0.02m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 1.8800
0.0032m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 2.7613

0.0047m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
587 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.4.2|1128-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1(1128-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 123.8200
1.51r-g/m2
M-
2" cement 25 z dodatkami t 2.0664
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.7318
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1886
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 6.9700
0.085kg/m?2
6 drewno opatowe kg 12.3000
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0246
0.0003m-g/m2
9~ "Miksokret" 28 kW m-g 25.4200
0.25+3*0.02=0.31m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
588 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.4.2|{1129-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1|1129-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
przedmiar =
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2
R -
1* robocizna r-g 667.2600
1.32r-g/m2
- 255 -




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2" cement 25 z dodatkami t 12.7386
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 35.3345
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.1627
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 42.9675
0.085kg/m?2
6* drewno opatowe kg 75.8250
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

8 Srodek transportowy m-g 0.1517
0.0003m-g/m2

9* "Miksokret" 28 kW m-g| 136.4850

0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
589|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.4.2|{1106-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
3.1
przedmiar = poz.585 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 43.4750
0.074r-g/m2
M-
2 siatka tkana Rabitza m2 599.2500
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.6463
0.0011m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.9988

0.0017m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
590 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
przedmiar = poz.589 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.1763

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

591 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.4.2{1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

przedmiar = poz.587 = 82.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 13.9400
0.17r-g/m2

M --

- 256 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 668.3000
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.8200
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.8200
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
592|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.4.2|1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = poz.588 = 505.500 m?2
R -
1* robocizna r-g 70.7700
0.14r-g/m2
M-
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 4119.8250
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 5.0550
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 5.0550
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2.3 Wykonczenie
2
593NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.590 = 587.500 m?2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1763
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
594 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.4.2|0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
3.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2
R -
1* robocizna r-g 10.5300
0.15r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 94.0680
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.4040
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
595/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.4.2|0401-04 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
3.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
przedmiar = poz.594 = 70.200 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.9140
0.07r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 47.0340
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.7020
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
596 KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.4.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
3.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej

przedmiar = poz.594 = 70.200 m2

~R-
1* robocizna r-g 2.8080
0.04r-g/m2
M-
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 73.7100
uszczelniajgcych
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
597 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.4.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.594 = 70.200 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.2120
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 14.7420
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0140
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0211

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

598|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.4.2|1118-05 z.sz. |danych metodg zwyktg Pomieszczenie mniej-
.3.2|5.3.a sze od 10 m2. - ptytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis
przedmiar = poz.594 = 70.200 m2

~R-

1* robocizna r-g 197.2227
2.3412%1.2=2.80944r-g/m2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 71.6040
Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 333.4500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 38.6100
0.55kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

6* wyciag m-g 4.0716
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.7448

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
599|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.4.2|{1118-03 ukfadanych metodg zwykig - ptytka 30x30 cm
3.2 Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

przedmiar =
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2
~R-

1* robocizna r-g 156.1896
2.4792r-g/m?2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 64.2600
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/mz2

3* zaprawa klejgca kg 299.2500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 34.6500
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

6* wyciag m-g 3.6540
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.4633

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
600|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.4.2|/1118-05 danych metodg zwykig - ptytka 60x60 cm Rako
3.2 Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
przedmiar =
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2
R -
1* robocizna r-g 181.4430
2.3412r-g/m2
M-
2* ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 79.0500
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 368.1250
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 42.6250
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

6 wyciag m-g 4.4950
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 3.0303

0.0391m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
601|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.4.2{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe - wyktadzina hete-
3.2 rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17
przedmiar =
8.00 8.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 179.3649
0.429r-g/m2
M-
2 wyktadzina heterogeniczna Forbo Allura Wood | m2 | 455.7290
Light Timber 63533D17
1.09m2/m?2
3* klej winylowy kg 250.8600
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 41.8100
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 1.8396
0.0044m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.3797
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
602|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.4.2/1112-09 zgrzewanie wykfadzin rulonowych
3.2
przedmiar = poz.601 =418.100 m2
R -
1* robocizna r-g 52.7224
0.1261r-g/m2
M-
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 12.5430
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Wykonczenie

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PIETRO Il
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 PIETRO llI
5.1 Roboty rozbiérkowe
5.1.1 Sciany
603 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.5.1{1017-01 dzielne petne - demontaz
A
przedmiar =
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0500
0.47%0.3=0.141r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
604|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- szt.
d.5.1/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
A
przedmiar =
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 36.6800
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
605|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.5.1{0106-05
A
przedmiar =
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A (obliczenia pomocnicze) ======
56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 16.8435
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
606 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.1/0108-12
przedmiar = poz.605 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.4510
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.3940
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
607 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.606 = 2.850 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 2.8500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
608 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw | m2
d.5.1|0348-06 lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
A cementowo-wapiennej
przedmiar =
1.82*2.58*2 9.391
3.61*2.58*4 37.255
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jedn.
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2
~R-
1* robocizna r-g 139.9342
0.72r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
609 (KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.5.1{0106-05
A
przedmiar = poz.608*0.15 = 29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 172.2942
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
610(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
.1/0108-20 na odlegto$¢ 18 km
przedmiar = poz.609 = 29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 32.6514
1.12r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 41.1057
0.73+17%0.04=1.41m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
611 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.609 = 29.153 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.1530
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
612|KNR 2-02 Rozbidrka istniejgcych kanatéw wentylacyjnych | m
d.5.1]0122-07
.1|analogia
przedmiar =2.63*30 = 78.900 m
~R-
1* robocizna r-g 12.7818
0.54*0.3=0.162r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.1.2 Posadzka
613 |KNR 4-01 Zerwanie istniejacej posadzki m2

d.5.1{0818-05
2

przedmiar = 587.50 m2

~R-
1* robocizna r-g 105.7500
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
614 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.1{0106-04
2
przedmiar = poz.613*0.02 = 11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 53.3450
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
615|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.614 = 11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.1050
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 9.8700

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
616 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.615 = 11.750 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 11.7500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
617 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.5.1{0804-07
2
przedmiar = poz.613 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 434.7500
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
618 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.1{0106-04
2
przedmiar = poz.617*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
619|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.618 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
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2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
620 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.618 =29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
621 |KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-| m2
d.5.1|0609-01 kg lub trocinami albo trocin zmieszanych z
2 wapnem grubosci do 10 cm
przedmiar = poz.617 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 117.5000
0.2r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
622 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.1{0106-04
2
przedmiar = poz.621*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
623 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.622 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
624 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.622 = 29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 266 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul SLS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztd?BDEKMOIAANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2 Roboty budowlane
5.21 Sufity
5.21 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
A
625|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.5.2|2005-01 mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
A1 jedynczym podwieszonym z ksztattownikow
CDiud
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2
R -
1* robocizna r-g 129.1160
1.91r-g/m2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 70.9800
porne
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 128.4400
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 27.0400
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 25.6880
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 102.7520
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 102.7520
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 1250.6000
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0203
0.0003t/m2
10* tasma m 67.6000
1m/m2
11* woda m3 0.0433
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
13* wyciag m-g 3.0420
0.045m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 1.1898
0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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626 |KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.5.2{2005-01 mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
A1 wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
przedmiar =
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60%0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

~-R--
1* robocizna r-g 92.3294
1.91r-g/m2

M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 50.7570
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 91.8460
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 19.3360
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 18.3692
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 73.4768
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 73.4768
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 894.2900
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0145
0.0003t/m2
10* tasma m 48.3400
1m/m2
11* woda m3 0.0309
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

13* wyciag m-g 2.1753
0.045m-g/m?2

14* Srodek transportowy m-g 0.8508

0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
627 [NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
A1
przedmiar = poz.625+p0z.626 = 115.940 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.9564
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 24.3474
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0232
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0348

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
628 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
.1.1|analogia nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

przedmiar = poz.627 = 115.940 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 36.9037
0.3183r-g/m2
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M-
2" farba lateksowa dm3 30.0285
0.259dm3/m2
3* klej kostny kg 0.5797
0.005kg/m?2
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg 347.8200
syjnej
3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.3710
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.21 Sufity podwieszane kasetonowe
2
629|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.5.2|2702-01 wej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-
1.2 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 48.60*0.60 = 29.160 m?2
~R-
1* robocizna r-g 34.4088
1.18r-g/m2
M-
2 ptyty z wtékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 83.3976
cm
2.86szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 49.5720
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 49.5720
gosci 60 cm
1.7m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 28.2852
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 25.6608
0.88szt./m2
7 prety mocujace szt. 25.6608
0.88szt./m2
8 klamerki mocujgce szt. 83.3976
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 48.1140
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 73.7748
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0.2916
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.2916
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.21 Sufity wykonczone gtadzia gipsowa
3
630(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.3
przedmiar =
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3774
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0814
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0033
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0037
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
631|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.3
przedmiar =
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 40.1120
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 9.5920
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3837
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4360
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-272 -




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
632{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.630+poz.631 = 439.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 92.3370
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
633|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-04 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3]5.2. 9930 recznie na stropach na podtozu z tynku Robota
W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
przedmiar = poz.630 = 3.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.2636
0.2732*1.25=0.3415r-g/m?2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0124
0.00336t/m2
3* woda m3 0.0081
0.00218m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0148
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0740
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0122
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
634|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-08 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3/5.2. 9930 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
przedmiar = poz.633 = 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7863
0.17%1.25=0.2125r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0081
0.00218t/m2
3* woda m3 0.0053
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0074
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0592
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0078
0.0021m-g/m2
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
635|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = poz.631 = 436.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 119.1152
0.2732r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 1.4650
0.00336t/m2
3* woda m3 0.9505
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.7440
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 8.7200
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.4388
0.0033m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
636 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-08 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2mm
przedmiar = poz.635 = 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 74.1200
0.17r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.9505
0.00218t/m2
3* woda m3 0.6191
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.8720
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 6.9760
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9156
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
637 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.632 = 439.700 m2
R -
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 92.3370
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
638|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.1.3|analogia gruntowaniem
przedmiar = poz.637 = 439.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 77.2113
0.1756r-g/m2
M-
2" farba lateksowa dm3| 121.3572
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity wykonczone gtadzig gipsow:
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Sciany
5.2.2 Konstrukcja
A
5.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe gipsowo-kartonowe
A1
639|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.5.2|2003-05 wych wodoodporne na rusztach metalowych
2.1. pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
1 warstwo 75-02
przedmiar =
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2
~R-
1* robocizna r-g 579.6522
2.78r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 |  859.0530
porne
4.12m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 158.4661
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 427.4414
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 846.5425
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 9261.9254
44.42szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.5880
0.00282t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm m2 214.7632
1.03m2/m2
9* tasma m 756.0500
3.626m/m?2
10* woda m3 0.3816
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 14.0117
0.0672m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 10.7173
0.0514m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
640|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.5.2|0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
2.1. Swietli
1
przedmiar = 26.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 46.2800
1.78r-g/szt.
M-
2 profil oscieznicowy RIGIPS UA 75 m 163.8000
6.3m/szt.
3* katownik do profili oscieznicowych UA 75 szt. 109.2000
4.2szt./szt.
4 profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt.| 436.8000
16.8szt./szt.
7 kotki rozporowe szt. 54.6000
2.1szt./szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
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jedn.
~-S-
9* wyciag m-g 0.5720
0.022m-g/szt.
10* Srodek transportowy (1) m-g 0.3640
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
5.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe murowane gr. 12 cm
1.2
641|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SIL- | m2
d.5.2/0105-02 KA M12
2.1,
2
przedmiar =
3.46*2.58*5 44.634
1.38%2.58"2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2
~R-
1* robocizna r-g 193.5312
0.95r-g/m2
M-
2" bloki SILKA M12 szt.| 2994.6399
14.7szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.2223
0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
642|KNR 2-02 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie m2
d.5.2{0120-09
2.1,
2
przedmiar = poz.641 = 203.717 m2
R -
1* robocizna r-g 32.5947
0.16r-g/m2
M-
2* bednarka kg 244.4604
1.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
643|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.5.2|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
2.1, cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
przedmiar = 26.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 55.6400
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
644 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.5.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
21,
2
przedmiar =
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m
~R-
1* robocizna r-g 8.2800
0.2r-g/m
M-
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jedn.
2* nadproza prefabrykowane m 42.2280
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8280
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
645|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane | m2
d.5.2|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2.1.
2
przedmiar = poz.641*2 = 407.434 m?2
~R-
1* robocizna r-g 150.6283
0.3697r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 1.2223
0.003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 8.6376
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.8556
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16.6641
0.0409m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

5.2.2

Obudowy szachtéw

646
4.5.2

1*
2%
3*

4*

5*

KNR K-02
0107-03

Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych
wolnostojgce na zaprawie

przedmiar =
2.61*5*20
2.61*2*1
2.61*1*3
RAZEM

261.000

R -
robocizna
0.42r-g/m

M-
blok wentylacyjny M 240x240x190
5.03szt./m

zaprawa

0.00225m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
0.03m-g/m

r-g

szt.

m3

%

m-g

115.1010

1378.4715

0.6166

1.5000

8.2215

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

647
d.5.2
2.1,
3

1*

2%

-
»
5
o
-
-
o

10*

KNR-W 2-02
2003-10

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02
przedmiar =
[1.64+0.35]*2.61
[0.59+0.43]*2.61*2
2.00*2.61

1.70*2.61*9
[0.60+0.20]*2.61*8
[1.78+0.20]*2.61
[1.40+0.38]*2.61
[1.36+0.28]*2.61
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61
[1.37+0.28]*2.61
[1.64+0.28]*2.61
[1.30+0.28]*2.61
1.93*2.61
[1.83+0.28]*2.61
0.70*2.61
[1.75+0.33]*2.61

RAZEM

5.194
5.324
5.220
39.933
16.704
5.168
4.646
4.280
4.855
4.307
5.011
4.124
5.037
5.507
1.827
5.429
122.566 m2

R -
robocizna
1.86r-g/m2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-
porne

2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06szt./m2

blachowkrety

22.01szt./m2

gips budowlany szpachlowy

0.0014t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm

1.03m2/m2

tasma

1.813m/m2

woda

0.00092m3/m2

m2

szt.

szt.

m2
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252.4860

93.1502
251.2603
497.6180

2697.6777
0.1716
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 4.2285
0.0345m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3.2848
0.0268m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obudowy szachtow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

5.2.2 Wykonczenie

5.2.2 Pomieszczenia bez plytek sciennych

648|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi

przedmiar =

klatka schodowa (1,01)

[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwor okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokdj nauki (1,18)

[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy

-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwér drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)

[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}

[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwor drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

~R-
1* robocizna r-g 12.2067
0.102r-g/m2

M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.6328
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1053
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1197
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

649|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.648 = 119.674 m?

~-R--
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
650(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
przedmiar = poz.648 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 29.0329
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3913
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2549
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4787
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.3935
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3830
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
651|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
1 2 mm
przedmiar = poz.648 = 119.674 m?
~R-
1* robocizna r-g 18.9803
0.1586r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2513
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1640
0.00137m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.6754
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
652|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.648 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
653 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
1
przedmiar = poz.648 = 119.674 m?2
~R-
1* robocizna r-g 21.0148
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 33.0300
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
654|KNR-W 2-02 |Odbojnik scienny szerokosc¢i 20 cm m2
d.5.2{1036-04
.2.2.|analogia
1
przedmiar =
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A (obliczenia pomocnicze) ======
165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2
R -
1* robocizna r-g 83.9064
2.54r-g/m2
M-
2* odbojnik scienny szerokos¢i 20 cm m2 34.0250
1.03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 3.6337
0.11m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4.6248
0.14m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenia bez plytek sciennych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe |
2.2
655|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.410
poz.A*2<pomieszczen> 70.820

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.820 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5154
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5580
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0623
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0708
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
656 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.655 = 70.820 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0212

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
657|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
2
przedmiar = poz.655 = 70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.1809
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2316
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1508
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2833
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4164
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2266
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
658 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
2 2mm
przedmiar = poz.655 = 70.820 m?2
R -
1* robocizna r-g 11.2321
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1487
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0970
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9915
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
659|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.655 = 70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
660|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
2
przedmiar = poz.655 = 70.820 m?2
~R-
1* robocizna r-g 12.4360
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5463
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- 286 -




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
661 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
662{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.661 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
663|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
2
przedmiar = poz.661 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.3
664 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*2<pomieszczen> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.5200
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5591
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
665|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.664 = 70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
666|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
3
przedmiar = poz.664 = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.1931
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2317
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1510
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2835
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4174
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2268
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
667 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
3 2mm
przedmiar = poz.664 = 70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2400
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1488
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0971
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9922
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
668 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.664 = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
669|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
3
przedmiar = poz.664 = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4448
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5601
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
670(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
671|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.670 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
672|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
3
przedmiar = poz.670 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.4
673 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.510
poz.A*2<pomieszczen> 71.020

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 71.020 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5338
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5624
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0625
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0710
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
674NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.673 =71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
675|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
4
przedmiar = poz.673 =71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.2295
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2322
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1513
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2841
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4204
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2273
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
676|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
4 2mm
przedmiar = poz.673 = 71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2638
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1491
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0973
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
677 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.673 =71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
678|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
4
przedmiar = poz.673 =71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4711
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dms3 19.6015
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
679|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
680{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.679 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
681|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
4
przedmiar = poz.679 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe IV
2.5
682|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*3<pomieszczen> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.155
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7663
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3354
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0934
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1062
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
683|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.682 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
684 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
przedmiar = poz.682 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7532
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3471
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2261
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4246
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1231
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3397
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
685|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
5 2mm
przedmiar = poz.682 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8362
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2229
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1454
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4862
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
686 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.682 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
687 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
5
przedmiar = poz.682 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6408
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.2988
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
688 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
689|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.688 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
690(KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
5
przedmiar = poz.688 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe V
.2.6
691 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2439
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7757
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0310
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
692|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.691 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
693 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
przedmiar = poz.691 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.5541
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1153
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0751
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1410
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7052
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1128
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
694 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
6 2mm
przedmiar = poz.691 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.5922
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0740
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0483
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4936
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
695|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.691 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
696 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
6
przedmiar = poz.691 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.1917
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7318
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
697 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
698|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.697 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
699|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
6
przedmiar = poz.697 = 1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.7
700|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*2<pomieszczen> 70.920

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.920 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5246
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5602
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
701 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.700 = 70.920 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
702|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
7
przedmiar = poz.700 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 17.2052
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2319
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1511
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2837
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4184
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2269
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
703|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
7 2mm
przedmiar = poz.700 = 70.920 m?2
R -
1* robocizna r-g 11.2479
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1489
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0972
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9929
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
704 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.700 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
705|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
7
przedmiar = poz.700 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 12.4536
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5739
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
706 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
707 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.706 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
708|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
7
przedmiar = poz.706 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe VII
.2.8
709|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2531
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7779
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0354
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
710NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.709 = 35.360 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
711|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
8
przedmiar = poz.709 = 35.360 m2
R -
1* robocizna r-g 8.5783
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1156
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0753
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1414
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7072
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1132
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
712|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
8 2mm
przedmiar = poz.709 = 35.360 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6081
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0743
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4950
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
713|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.709 = 35.360 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
714|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
8
przedmiar = poz.709 = 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.2092
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7594
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
715|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
716 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.715=1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
717|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
8
przedmiar = poz.715 =1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-312 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.9
718|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*5<pomieszczen> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczen> = 176.925
m2
~R-
1* robocizna r-g 16.2771
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3.8924
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1557
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1769
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
719|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.718 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
720|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
9
przedmiar = poz.718 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 42.9220
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.5785
0.00327t/m2
3* woda m3 0.3769
0.00213m3/m2
-313-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.7077
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 3.5385
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.5662
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
721|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
9 2mm
przedmiar = poz.718 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 28.0603
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3715
0.0021t/m2
3* woda m3 0.2424
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.4770
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
722|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.718 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
723|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
9
przedmiar = poz.718 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.0680
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 48.8313
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
724 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
725/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.724 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
726|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
9
przedmiar = poz.724 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe IX
.2.10
727 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2485
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7768
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
728 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.727 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
729|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
10
przedmiar = poz.727 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 8.5662
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1155
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0752
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1412
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7062
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1130
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
730|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
10 2mm
przedmiar = poz.727 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6002
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0742
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
731NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.727 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
732|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
10
przedmiar = poz.727 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.2004
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7456
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
733|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
734 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.733 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
735|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
10
przedmiar = poz.733 =1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-320 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe X
.2.11
736 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*3<pomieszczen> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.380
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7870
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3404
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0936
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1064
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
737|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.736 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
738|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
11
przedmiar = poz.736 = 106.380 m2
R -
1* robocizna r-g 25.8078
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3479
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2266
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4255
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1276
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3404
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
739|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
11 2mm
przedmiar = poz.736 = 106.380 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8719
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2234
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1457
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4893
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
740 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.736 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
741|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
11
przedmiar = poz.736 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6803
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3609
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
742|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
743|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,

11
przedmiar = poz.742 =1.170 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

744|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej

2.2,

11
przedmiar = poz.742 =1.170 m2

~R-

1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-

2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-324 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.2.2 Pokojowe 2-osobowe XI
212
745|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*3<pomieszczen> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.305
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7801
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3387
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0935
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1063
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
746 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.745 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
747|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
12
przedmiar = poz.745 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7896
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3476
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2264
0.00213m3/m2
-325 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4252
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1261
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3402
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
748|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
12 2mm
przedmiar = poz.745 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8600
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2232
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1456
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4883
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
749|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.745 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
750|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
12
przedmiar = poz.745 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6672
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3402
0.276dm3/m2
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jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
751|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
752|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.751 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
753|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
12
przedmiar = poz.751 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe Xl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
5.2.2 Pokojowe 1-osobowy
.2.13
754 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-ptytki $cienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.6192
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.6263
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0251
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0285
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
755/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.754 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
756|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
13
przedmiar = poz.754 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 6.9068
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0931
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0606
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1139
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.5694
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0911
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
757|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
13 2mm
przedmiar = poz.754 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.5153
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0598
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0390
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.3986
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
758 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.754 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
759|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
13
przedmiar = poz.754 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.9993
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 7.8577
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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4* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
760|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
ptytka Scienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2829
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0677
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0027
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0031
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
761 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.760 = 3.075 m?2
R -
1* robocizna r-g 0.2460
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0.6765
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0006
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0009
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
762|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.5.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
13
przedmiar = poz.760 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.1291
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 3.1365
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 15.9900
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 1.9988
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.1138
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0738
0.024m-g/m?2
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.2.2 tazienka
.2.14
763|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
14
przedmiar =
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A (obliczenia pomocnicze) ======
14.655
poz.A*26<pomieszczen> 381.030
RAZEM  poz.A*26<pomieszczen> = 381.030
m2
~R-
1* robocizna r-g 38.8651
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 8.3827
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3353
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.3810
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
764 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.763 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
765/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.5.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
14
przedmiar = poz.763 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 49.5339
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 510.5802
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 7.6206
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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766|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.5.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
14 mm
przedmiar = poz.763 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 22.8618
0.06r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 255.2901
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 3.8103
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
767 |KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.5.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
14
przedmiar = poz.763 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 15.2412
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 400.0815
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
768 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.763 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
769|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.5.2|/0829-04 cm - na klej
2.2,
14
przedmiar = poz.763 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 576.1174
1.512r-g/m?2
M-
2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 388.6506
1.02m2/m?2
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jedn.
3* zaprawa klejgca kg | 1981.3560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 209.5665
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 14.0981
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 9.1447
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
770/KNR 0-12 Lustro Scienne wklejane m2
d.5.2{0829-05
.2.2.|analogia
14
przedmiar = 0.75*0.50*6<tazienka> = 2.250
m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8188
1.2528r-g/m?2
M-
2" lustro $cienne m?2 2.2950
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 11.7000
5.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0833
0.037m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.0540
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tazienka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
5.2.2 Aneks kuchenny
.2.15
771|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
15
przedmiar =
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwor okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.0157
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.2429
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0097
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0110
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
772|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.771 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
773|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.5.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
15
przedmiar = poz.771 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4352
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 14.7936
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2208
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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774 KNR AT-27  |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.5.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
15
przedmiar = poz.771 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4416
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 11.5920
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
775|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2|{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.771 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
776|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.5.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
15
przedmiar = poz.771 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.5951
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 11.2608
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 57.4080
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 7.1760
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.4085
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2650
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Aneks kuchenny

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
5.2.3 Posadzka
5.2.3 Konstrukcja
A

777|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.5.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-

3.1 sadzkowe

przedmiar = 587.50 m2

R -
1* robocizna r-g 211.2650
0.3596r-g/m2

M-
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 705.0000
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 6.5800
0.0112m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 3.9950

0.0068m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

778 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.5.2|/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

3.1 na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100

lambda 0,038 gr. 2 cm
przedmiar = poz.777 = 587.500 m2

~-R--
1* robocizna r-g 52.3463
0.0891r-g/m2

M-
2 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2 | m3 11.7500
cm

0.02m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 1.8800
0.0032m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 2.7613

0.0047m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
779|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.5.2|1128-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1(1128-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 123.8200
1.51r-g/m2
M-
2" cement 25 z dodatkami t 2.0664
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.7318
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1886
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 6.9700
0.085kg/m?2
6 drewno opatowe kg 12.3000
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0246
0.0003m-g/m2
9~ "Miksokret" 28 kW m-g 25.4200
0.25+3*0.02=0.31m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
780 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.5.2|{1129-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1|1129-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
przedmiar =
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2
R -
1* robocizna r-g 667.2600
1.32r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2" cement 25 z dodatkami t 12.7386
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 35.3345
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.1627
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 42.9675
0.085kg/m?2
6* drewno opatowe kg 75.8250
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

8 Srodek transportowy m-g 0.1517
0.0003m-g/m2

9* "Miksokret" 28 kW m-g| 136.4850

0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
781|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.5.2{1106-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
3.1
przedmiar = poz.777 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 43.4750
0.074r-g/m2
M-
2 siatka tkana Rabitza m2 599.2500
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.6463
0.0011m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.9988

0.0017m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
782|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
przedmiar = poz.781 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.1763

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

783|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.5.2{1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-

3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar = poz.779 = 82.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 13.9400
0.17r-g/m2

M --

-341-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 668.3000
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0.8200
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.8200
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
784 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.5.2|{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = poz.780 = 505.500 m2
R -
1* robocizna r-g 70.7700
0.14r-g/m2
M-
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 4119.8250
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 5.0550
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 5.0550
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.23 Wykonczenie
2
785/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.782 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1763
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
786|/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.5.2|0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
3.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2
R -
1* robocizna r-g 10.5300
0.15r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 94.0680
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.4040
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
787|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.5.2|0401-04 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
3.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
przedmiar = poz.786 = 70.200 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.9140
0.07r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 47.0340
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.7020
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
788|/KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.5.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
3.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej

przedmiar = poz.786 = 70.200 m2

~R-
1* robocizna r-g 2.8080
0.04r-g/m2
M-
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 73.7100
uszczelniajgcych
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
789|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.786 = 70.200 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.2120
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 14.7420
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0140
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0211

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

790|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.5.2|1118-05 z.sz. |danych metodg zwyktg Pomieszczenie mniej-
.3.2|5.3.a sze od 10 m2. - ptytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis
przedmiar = poz.786 = 70.200 m2

~R-

1* robocizna r-g 197.2227
2.3412%1.2=2.80944r-g/m2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 71.6040
Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 333.4500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 38.6100
0.55kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

6* wyciag m-g 4.0716
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.7448

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
791|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.5.2{1118-03 ukfadanych metodg zwykig - ptytka 30x30 cm
3.2 Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

przedmiar =
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2
~R-

1* robocizna r-g 156.1896
2.4792r-g/m?2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 64.2600
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/mz2

3* zaprawa klejgca kg 299.2500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 34.6500
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

6* wyciag m-g 3.6540
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.4633

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
792|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.5.2|1118-05 danych metodg zwykig - ptytka 60x60 cm Rako
3.2 Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
przedmiar =
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2
R -
1* robocizna r-g 181.4430
2.3412r-g/m2
M-
2* ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 79.0500
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 368.1250
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 42.6250
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

6 wyciag m-g 4.4950
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 3.0303

0.0391m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
793|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z | m2
d.5.2{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe - wyktadzina hete-
3.2 rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17
przedmiar =
8.00 8.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 179.3649
0.429r-g/m2
M-
2 wyktadzina heterogeniczna Forbo Allura Wood | m2 | 455.7290
Light Timber 63533D17
1.09m2/m?2
3* klej winylowy kg 250.8600
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 41.8100
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 1.8396
0.0044m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.3797
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
794 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.5.2|1112-09 zgrzewanie wykfadzin rulonowych
3.2
przedmiar = poz.793 = 418.100 m2
R -
1* robocizna r-g 52.7224
0.1261r-g/m2
M-
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 12.5430
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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Wykonczenie

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PIETRO Il
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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jedn.
6 PIETRO IV
6.1 Roboty rozbiérkowe
6.1.1 Sciany
795|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.6.1{1017-01 dzielne petne - demontaz
A
przedmiar =
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0500
0.47%0.3=0.141r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
796 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- szt.
d.6.1/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
A
przedmiar =
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 36.6800
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
797 |KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.6.1{0106-05
A
przedmiar =
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A (obliczenia pomocnicze) ======
56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 16.8435
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
798 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.6.1{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.1/0108-12
przedmiar = poz.797 = 2.850 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.4510
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.3940
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
799 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.798 = 2.850 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 2.8500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
800(KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw | m2
d.6.1|0348-06 lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
A cementowo-wapiennej
przedmiar =
1.82*2.58*2 9.391
3.61*2.58*4 37.255
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3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2
~R-
1* robocizna r-g 139.9342
0.72r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
801|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.6.1{0106-05
A
przedmiar = poz.800*0.15 = 29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 172.2942
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
802(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.6.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
.1/0108-20 na odlegto$¢ 18 km
przedmiar = poz.801 =29.153 m3
~R-
1* robocizna r-g 32.6514
1.12r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 41.1057
0.73+17%0.04=1.41m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
803 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wtasna
A
przedmiar = poz.801 =29.153 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.1530
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
804 |KNR 2-02 Rozbidrka istniejgcych kanatéw wentylacyjnych | m
d.6.1{0122-07
.1|analogia
przedmiar =2.63*30 = 78.900 m
~R-
1* robocizna r-g 12.7818
0.54*0.3=0.162r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.1.2 Posadzka
805|KNR 4-01 Zerwanie istniejacej posadzki m2
d.6.1{0818-05
2
przedmiar = 587.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 105.7500
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
806 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.1{0106-04
2
przedmiar = poz.805*0.02 = 11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 53.3450
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
807 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.6.1{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.806 = 11.750 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.1050
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 9.8700

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
808 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.807 = 11.750 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 11.7500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
809(KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6.1{0804-07
2
przedmiar = poz.805 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 434.7500
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
810(KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.1{0106-04
2
przedmiar = poz.809*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
811|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.6.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.810 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
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2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
812 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.810 = 29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
813|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-| m2
d.6.1|0609-01 kg lub trocinami albo trocin zmieszanych z
2 wapnem grubosci do 10 cm
przedmiar = poz.809 = 587.500 m?2
~R-
1* robocizna r-g 117.5000
0.2r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
814 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.1{0106-04
2
przedmiar = poz.813*0.05 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 133.3625
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
815|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.6.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
.2/0108-12
przedmiar = poz.814 = 29.375 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.2625
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24.6750
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
816 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.814 = 29.375 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 29.3750
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.2 Roboty budowlane
6.2.1 Sufity
6.2.1 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
A
817 |KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.6.2|2005-01 mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
A1 jedynczym podwieszonym z ksztattownikow
CDiud
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2
R -
1* robocizna r-g 129.1160
1.91r-g/m2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 70.9800
porne
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 128.4400
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 27.0400
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 25.6880
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 102.7520
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 102.7520
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 1250.6000
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0203
0.0003t/m2
10* tasma m 67.6000
1m/m2
11* woda m3 0.0433
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
13* wyciag m-g 3.0420
0.045m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 1.1898
0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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818|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.6.2|2005-01 mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
A1 wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
przedmiar =
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60%0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

~-R--
1* robocizna r-g 92.3294
1.91r-g/m2

M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 50.7570
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 91.8460
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 19.3360
27
0.4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 18.3692
0.38szt./m2
6 pret mocujacy szt. 73.4768
1.52szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 73.4768
1.52szt./m2
8 blachowkrety szt. | 894.2900
18.5szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0145
0.0003t/m2
10* tasma m 48.3400
1m/m2
11* woda m3 0.0309
0.00064m3/m?2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

13* wyciag m-g 2.1753
0.045m-g/m?2

14* Srodek transportowy m-g 0.8508

0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
819|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
A1
przedmiar = poz.817+poz.818 = 115.940 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.9564
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 24.3474
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0232
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0348

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
820(|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
.1.1|analogia nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

przedmiar = poz.819 = 115.940 nm?

~-R--
1* robocizna r-g 36.9037
0.3183r-g/m2
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M-
2" farba lateksowa dm3 30.0285
0.259dm3/m2
3* klej kostny kg 0.5797
0.005kg/m?2
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg 347.8200
syjnej
3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.3710
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.2.1 Sufity podwieszane kasetonowe
2
821|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.6.2|2702-01 wej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-
1.2 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 48.60*0.60 = 29.160 m?2
~R-
1* robocizna r-g 34.4088
1.18r-g/m2
M-
2 ptyty z wtékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 83.3976
cm
2.86szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 49.5720
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 49.5720
gosci 60 cm
1.7m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 28.2852
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 25.6608
0.88szt./m2
7 prety mocujace szt. 25.6608
0.88szt./m2
8 klamerki mocujgce szt. 83.3976
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 48.1140
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 73.7748
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0.2916
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.2916
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.2.1 Sufity wykonczone gtadzia gipsowa
3
822|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.3
przedmiar =
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3774
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0814
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0033
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0037
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
823|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.3
przedmiar =
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 40.1120
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 9.5920
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3837
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4360
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
824 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.822+p0z.823 = 439.700 m?2
~R-
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 92.3370
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
825|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-04 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3]5.2. 9930 recznie na stropach na podtozu z tynku Robota
W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
przedmiar = poz.822 = 3.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.2636
0.2732*1.25=0.3415r-g/m?2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0124
0.00336t/m2
3* woda m3 0.0081
0.00218m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0148
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0740
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0122
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
826|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-08 z.sz. |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.1.3/5.2. 9930 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
przedmiar = poz.825 = 3.700 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7863
0.17%1.25=0.2125r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0081
0.00218t/m2
3* woda m3 0.0053
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0074
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.0592
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0078
0.0021m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
827 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = poz.823 = 436.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 119.1152
0.2732r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 1.4650
0.00336t/m2
3* woda m3 0.9505
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.7440
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 8.7200
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.4388
0.0033m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
828 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2/2009-08 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
1.3 recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2mm
przedmiar = poz.827 = 436.000 m2
R -
1* robocizna r-g 74.1200
0.17r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.9505
0.00218t/m2
3* woda m3 0.6191
0.00142m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.8720
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 6.9760
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9156
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
829/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
przedmiar = poz.824 =439.700 m2
R -
1* robocizna r-g 26.3820
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 92.3370
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0879
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
830(|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.1.3|analogia gruntowaniem
przedmiar = poz.829 =439.700 m2
~R-
1* robocizna r-g 77.2113
0.1756r-g/m2
M-
2" farba lateksowa dm3| 121.3572
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity wykonczone gtadzig gipsow:
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 360 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Sciany
6.2.2 Konstrukcja
A
6.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe gipsowo-kartonowe
A1
831|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.6.2|2003-05 wych wodoodporne na rusztach metalowych
2.1. pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
1 warstwo 75-02
przedmiar =
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2
~R-
1* robocizna r-g 579.6522
2.78r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood- | m2 |  859.0530
porne
4.12m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 158.4661
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 427.4414
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 846.5425
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 9261.9254
44.42szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.5880
0.00282t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm m2 214.7632
1.03m2/m2
9* tasma m 756.0500
3.626m/m?2
10* woda m3 0.3816
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 14.0117
0.0672m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 10.7173
0.0514m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
832|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.6.2|0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
2.1. Swietli
1
przedmiar = 26.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 46.2800
1.78r-g/szt.
M-
2 profil oscieznicowy RIGIPS UA 75 m 163.8000
6.3m/szt.
3* katownik do profili oscieznicowych UA 75 szt. 109.2000
4.2szt./szt.
4 profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 54.6000
2.1m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt.| 436.8000
16.8szt./szt.
7 kotki rozporowe szt. 54.6000
2.1szt./szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
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~-S-
9* wyciag m-g 0.5720
0.022m-g/szt.
10* Srodek transportowy (1) m-g 0.3640
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.2.2 Nowoprojektowane scianki dzialowe murowane gr. 12 cm
1.2
833|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SIL- | m2
d.6.2/0105-02 KA M12
2.1,
2
przedmiar =
3.46*2.58*5 44.634
1.38%2.58"2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2
~R-
1* robocizna r-g 193.5312
0.95r-g/m2
M-
2" bloki SILKA M12 szt.| 2994.6399
14.7szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.2223
0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
834 |KNR 2-02 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie m2
d.6.2{0120-09
2.1,
2
przedmiar = poz.833 = 203.717 m2
R -
1* robocizna r-g 32.5947
0.16r-g/m2
M-
2* bednarka kg 244.4604
1.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
835|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.6.2|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
2.1, cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
przedmiar = 26.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 55.6400
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
836|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.6.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
21,
2
przedmiar =
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m
~R-
1* robocizna r-g 8.2800
0.2r-g/m
M-
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2* nadproza prefabrykowane m 42.2280
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8280
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
837|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane | m2
d.6.2|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2.1.
2
przedmiar = poz.833*2 = 407.434 m?2
~R-
1* robocizna r-g 150.6283
0.3697r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 1.2223
0.003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 8.6376
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.8556
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16.6641
0.0409m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowane $cianki dziatowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 364 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

6.2.2

Obudowy szachtéw

838
4.6.2

1*
2%
3*

4*

5*

KNR K-02
0107-03

Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych
wolnostojgce na zaprawie

przedmiar =
2.61*5*20
2.61*2*1
2.61*1*3
RAZEM

261.000

R -
robocizna
0.42r-g/m

M-
blok wentylacyjny M 240x240x190
5.03szt./m

zaprawa

0.00225m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
0.03m-g/m

r-g

szt.

m3

%

m-g

115.1010

1378.4715

0.6166

1.5000

8.2215

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

839
d.6.2
2.1,
3

1*

2%

-
»
5
o
-
-
o

10*

KNR-W 2-02
2003-10

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02
przedmiar =
[1.64+0.35]*2.61
[0.59+0.43]*2.61*2
2.00*2.61

1.70*2.61*9
[0.60+0.20]*2.61*8
[1.78+0.20]*2.61
[1.40+0.38]*2.61
[1.36+0.28]*2.61
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61
[1.37+0.28]*2.61
[1.64+0.28]*2.61
[1.30+0.28]*2.61
1.93*2.61
[1.83+0.28]*2.61
0.70*2.61
[1.75+0.33]*2.61

RAZEM

5.194
5.324
5.220
39.933
16.704
5.168
4.646
4.280
4.855
4.307
5.011
4.124
5.037
5.507
1.827
5.429
122.566 m2

R -
robocizna
1.86r-g/m2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-
porne

2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06szt./m2

blachowkrety

22.01szt./m2

gips budowlany szpachlowy

0.0014t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm

1.03m2/m2

tasma

1.813m/m2

woda

0.00092m3/m2

m2

szt.

szt.

m2
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227.9728

252.4860

93.1502
251.2603
497.6180

2697.6777
0.1716
126.2430
222.2122
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jedn.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 4.2285
0.0345m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3.2848
0.0268m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obudowy szachtow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.2.2 Wykonczenie

6.2.2 Pomieszczenia bez plytek sciennych

840|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi

przedmiar =

klatka schodowa (1,01)

[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwor okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokdj nauki (1,18)

[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy

-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwér drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)

[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwér okienny

-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy

-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}

[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwor drzwiowy

-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

~R-
1* robocizna r-g 12.2067
0.102r-g/m2

M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.6328
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1053
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1197
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

841|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.840 = 119.674 m?

~-R--
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Cena jednostkowa:
842|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
przedmiar = poz.840 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 29.0329
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3913
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2549
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4787
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.3935
0.02m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3830
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
843|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
1 2 mm
przedmiar = poz.840 = 119.674 m?
~R-
1* robocizna r-g 18.9803
0.1586r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2513
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1640
0.00137m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.6754
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2393
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
844 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1
przedmiar = poz.840 = 119.674 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.5739
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 26.3283
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
845|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
1

przedmiar = poz.840 = 119.674 m?2

~R-
1* robocizna r-g 21.0148
0.1756r-g/m2

M-
2* farba lateksowa dms3 33.0300
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0359
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

846|KNR-W 2-02 |Odbojnik scienny szerokosc¢i 20 cm m2
d.6.2{1036-04
.2.2.|analogia
1
przedmiar = 50.46*0.20*2 = 20.184 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 51.2674
2.54r-g/m2

M -
2 odbojnik scienny szerokos$éi 20 cm m2 20.7895
1.03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M)

S -
4 wyciag m-g 2.2202
0.11m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.8258
0.14m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenia bez ptytek $ciennych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 369 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath
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jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe |
2.2
847 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.410
poz.A*2<pomieszczen> 70.820

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.820 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5154
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5580
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0623
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0708
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
848/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.847 = 70.820 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0212

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
849|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
2
przedmiar = poz.847 =70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.1809
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2316
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1508
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2833
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4164
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2266
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
850(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
2 2mm
przedmiar = poz.847 = 70.820 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2321
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1487
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0970
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9915
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1416
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
851|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.847 =70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6656
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5804
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
852|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
2
przedmiar = poz.847 = 70.820 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4360
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5463
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0212
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
853 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
2
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
854 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
2
przedmiar = poz.853 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
855|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
2
przedmiar = poz.853 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.3
856 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*2<pomieszczen> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.5200
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5591
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
857 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.856 = 70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
858|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
3
przedmiar = poz.856 = 70.870 m?2
~R-
1* robocizna r-g 17.1931
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2317
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1510
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2835
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4174
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2268
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
859|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
3 2mm
przedmiar = poz.856 = 70.870 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2400
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1488
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0971
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9922
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1417
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
860{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.856 = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6696
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.5914
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
861|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
3
przedmiar = poz.856 = 70.870 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4448
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5601
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
862 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
3
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
863|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
3
przedmiar = poz.862 = 0.780 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
864 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
3
przedmiar = poz.862 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe Il
2.4
865|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.510
poz.A*2<pomieszczen> 71.020

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 71.020 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5338
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5624
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0625
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0710
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
866 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.865 =71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
867|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
4
przedmiar = poz.865 =71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.2295
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2322
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1513
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2841
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4204
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2273
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
868 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
4 2mm
przedmiar = poz.865 = 71.020 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2638
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1491
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0973
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1420
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
869|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.865 = 71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6816
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6244
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
870(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
4
przedmiar = poz.865 =71.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.4711
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dms3 19.6015
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
871|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
4
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
872|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
4
przedmiar = poz.871 =0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
873|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
4
przedmiar = poz.871 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |l
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-381-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe IV
2.5
874 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*3<pomieszczen> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.155
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7663
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3354
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0934
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1062
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
875/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.874 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
876|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
przedmiar = poz.874 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7532
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3471
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2261
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4246
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1231
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3397
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
877 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
5 2mm
przedmiar = poz.874 = 106.155 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8362
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2229
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1454
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4862
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2123
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
878/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.874 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.4924
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3541
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0212
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
879|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
5
przedmiar = poz.874 = 106.155 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6408
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.2988
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
880(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
5
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
881|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
5
przedmiar = poz.880 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
882|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
5
przedmiar = poz.880 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe |V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe V
.2.6
883 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2439
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7757
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0310
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
884NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.883 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
885|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
przedmiar = poz.883 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.5541
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1153
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0751
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1410
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7052
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1128
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
886 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
6 2mm
przedmiar = poz.883 = 35.260 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.5922
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0740
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0483
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4936
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0705
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
887 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.883 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8208
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7572
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
888|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
6
przedmiar = poz.883 = 35.260 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.1917
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7318
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
889|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
6
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
890{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
6
przedmiar = poz.889 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
891|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
6
przedmiar = poz.889 = 1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.7
892|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*2<pomieszczen> 70.920

RAZEM poz.A*2<pomieszczen> = 70.920 m2

~R-
1* robocizna r-g 6.5246
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1.5602
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0624
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0709
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
893|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.892 = 70.920 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0213

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
894|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2, recznie na scianach na podtozu z tynku
7
przedmiar = poz.892 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 17.2052
0.2426r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.2319
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1511
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2837
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4184
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2269
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
895|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
7 2mm
przedmiar = poz.892 = 70.920 m?2
R -
1* robocizna r-g 11.2479
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1489
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0972
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.9929
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1418
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
896 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.892 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 5.6736
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 15.6024
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0142
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
897 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
7
przedmiar = poz.892 = 70.920 m?2
~R-
1* robocizna r-g 12.4536
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 19.5739
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0213
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
898 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
7
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczen> =
0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0718
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0172
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
899|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
7
przedmiar = poz.898 = 0.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0624
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.1716
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0002

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
900(KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
7
przedmiar = poz.898 = 0.780 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1794
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 0.7956
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 4.0560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.4290
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0289
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0187
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe VII
.2.8
901 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2531
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7779
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0354
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
902{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.901 = 35.360 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0106

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
903|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
8
przedmiar = poz.901 = 35.360 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.5783
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1156
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0753
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1414
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7072
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1132
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
904 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
8 2mm
przedmiar = poz.901 = 35.360 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6081
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0743
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4950
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0707
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
905|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.901 = 35.360 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8288
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7792
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
906 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
8
przedmiar = poz.901 = 35.360 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.2092
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7594
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
907 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
8
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
908|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
8
przedmiar = poz.907 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
909|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
8
przedmiar = poz.907 = 1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe VI
2.9
910(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.385
poz.A*5<pomieszczen> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczen> = 176.925
m2
~R-
1* robocizna r-g 16.2771
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3.8924
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1557
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1769
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
911|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.910 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
912|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
9
przedmiar = poz.910 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 42.9220
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.5785
0.00327t/m2
3* woda m3 0.3769
0.00213m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.7077
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 3.5385
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.5662
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
913|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
9 2mm
przedmiar = poz.910 = 176.925 m2
R -
1* robocizna r-g 28.0603
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3715
0.0021t/m2
3* woda m3 0.2424
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.4770
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3539
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
914|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.910 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.1540
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 38.9235
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0354
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
915|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
9
przedmiar = poz.910 = 176.925 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.0680
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 48.8313
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
916 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
9
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
917 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
9
przedmiar = poz.916 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
918|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
9
przedmiar = poz.916 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-401 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe IX
.2.10
919|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2485
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7768
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0311
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0353
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
920{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.919 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
921|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
10
przedmiar = poz.919 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 8.5662
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1155
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0752
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1412
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.7062
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1130
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
922|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
10 2mm
przedmiar = poz.919 = 35.310 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6002
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0742
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0484
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.4943
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0706
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
923|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = poz.919 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8248
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 7.7682
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0071
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
924 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
10
przedmiar = poz.919 = 35.310 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.2004
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 9.7456
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0106
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
925|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
10
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
926 [NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
10
przedmiar = p0z.925 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0002
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
927|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
10
przedmiar = p0z.925 =1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe X
.2.11
928 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.460
poz.A*3<pomieszczen> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.380
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7870
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3404
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0936
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1064
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
929/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.928 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
930(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
11
przedmiar = poz.928 = 106.380 m?2
R -
1* robocizna r-g 25.8078
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3479
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2266
0.00213m3/m2
- 406 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4255
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1276
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3404
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
931|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
11 2mm
przedmiar = poz.928 = 106.380 m?2
R -
1* robocizna r-g 16.8719
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2234
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1457
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4893
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2128
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
932{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1"
przedmiar = poz.928 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5104
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.4036
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
933|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
11
przedmiar = poz.928 = 106.380 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6803
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3609
0.276dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
934 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
11
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
935|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,

11
przedmiar = poz.934 = 1.170 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

936|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej

2.2,

11
przedmiar = poz.934 =1.170 m2

~R-

1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-

2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 409 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 2-osobowe XI
212
937 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-ptytki $cienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A (obliczenia pomocnicze) ======
35.435
poz.A*3<pomieszczen> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczen> = 106.305
m2
~R-
1* robocizna r-g 9.7801
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3387
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0935
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1063
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
938/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.937 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
939|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
12
przedmiar = poz.937 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 25.7896
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.3476
0.00327t/m2
3* woda m3 0.2264
0.00213m3/m2
-410 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.4252
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 2.1261
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3402
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
940(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
12 2mm
przedmiar = poz.937 = 106.305 m2
R -
1* robocizna r-g 16.8600
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.2232
0.0021t/m2
3* woda m3 0.1456
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 1.4883
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2126
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
941|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.937 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.5044
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 23.3871
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0213
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
942 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
12
przedmiar = poz.937 = 106.305 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.6672
0.1756r-g/m2
M-
2 farba lateksowa dm3 29.3402
0.276dm3/m2
-411 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0319
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
943 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
12
przedmiar =
ptytka Scienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczen> =
1.170 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1076
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0257
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0010
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0012
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
944 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
12
przedmiar = poz.943 = 1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0936
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.2574
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0002
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
945|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|0829-04 cm - na klej
2.2,
12
przedmiar = poz.943 =1.170 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7690
1.512r-g/m?2
M-
2* ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 1.1934
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 6.0840
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 0.6435
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-412-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.0433
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0281
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe Xl

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-413 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Pokojowe 1-osobowy
.2.13
946 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwér okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwér drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-ptytki $cienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.6192
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.6263
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0251
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0285
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
947 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.946 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
948 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach na podtozu z tynku
13
przedmiar = poz.946 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 6.9068
0.2426r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0931
0.00327t/m2
3* woda m3 0.0606
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1139
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.5694
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0911
0.0032m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
949|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|2009-07 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2.2 recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
13 2mm
przedmiar = poz.946 = 28.470 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.5153
0.1586r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0598
0.0021t/m2
3* woda m3 0.0390
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.3986
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0569
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
950{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.946 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.2776
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.2634
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0057
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
951|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.6.2{1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
.2.2.|analogia gruntowaniem
13
przedmiar = poz.946 = 28.470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.9993
0.1756r-g/m2
M-
2* farba lateksowa dm3 7.8577
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0085
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
952 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
13
przedmiar =
ptytka Scienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2829
0.092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0677
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0027
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0031
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
953|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
13
przedmiar = poz.952 = 3.075 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2460
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0.6765
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0006
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0009
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
954|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.6.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
13
przedmiar = poz.952 = 3.075 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.1291
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 3.1365
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 15.9900
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 1.9988
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.1138
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0738
0.024m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-417 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 tazienka
.2.14
955|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.2,
14
przedmiar =
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A (obliczenia pomocnicze) ======
14.655
poz.A*26<pomieszczen> 381.030
RAZEM  poz.A*26<pomieszczen> = 381.030
m2
~R-
1* robocizna r-g 38.8651
0.102r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 8.3827
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.3353
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.3810
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
956 [NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.955 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
957|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.6.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
14
przedmiar = poz.955 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 49.5339
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 510.5802
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 7.6206
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
958|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.6.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
14 mm
przedmiar = poz.955 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 22.8618
0.06r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 255.2901
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 3.8103
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
959/KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.6.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
14
przedmiar = poz.955 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 15.2412
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 400.0815
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
960{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatamib "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
14
przedmiar = poz.955 = 381.030 m2
R -
1* robocizna r-g 30.4824
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 83.8266
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0762
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1143
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
961|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.6.2|/0829-04 cm - na klej
2.2,
14
przedmiar = poz.955 = 381.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 576.1174
1.512r-g/m?2
M-
2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White | m2 388.6506
1.02m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa klejgca kg | 1981.3560
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 209.5665
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 14.0981
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 9.1447
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
962|KNR 0-12 Lustro Scienne wklejane m2
d.6.2{0829-05
.2.2.|analogia
14
przedmiar = 0.75*0.50*6<tazienka> = 2.250
m2
~R-
1* robocizna r-g 2.8188
1.2528r-g/m?2
M-
2" lustro $cienne m?2 2.2950
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 11.7000
5.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0833
0.037m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.0540
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tazienka
RAZEM Robocizna Materialty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.2 Aneks kuchenny
.2.15
963 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6.2{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2,
15
przedmiar =
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwor okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.0157
0.092r-g/m2
M-
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.2429
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0097
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0110
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
964 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.963 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
965|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.6.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
15
przedmiar = p0z.963 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4352
0.13r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 14.7936
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2208
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
966 |KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.6.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
15 mm
przedmiar = poz.963 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6624
0.06r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 7.3968
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.1104
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
967 |KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.6.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
15
przedmiar = p0z.963 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4416
0.04r-g/m2
M-
2* wktadka zbrojaca do polimerowych mas m2 11.5920
uszczelniajgcych
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
968 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
15
przedmiar = poz.963 = 11.040 m2
R -
1* robocizna r-g 0.8832
0.08r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2.4288
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0022
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
969|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 | m2
d.6.2|0829-02 cm - na klej
2.2,
15
przedmiar = poz.963 = 11.040 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.5951
2.3184r-g/m2
M-
2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White m2 11.2608
1.02m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa klejgca kg 57.4080
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 7.1760
0.65kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.4085
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2650
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Aneks kuchenny
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-423 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
6.2.3 Posadzka
6.2.3 Konstrukcja
A

970|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.6.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-

3.1 sadzkowe

przedmiar = 587.50 m2

R -
1* robocizna r-g 211.2650
0.3596r-g/m2

M-
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 705.0000
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 6.5800
0.0112m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 3.9950

0.0068m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

971|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.6.2|/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

3.1 na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100

lambda 0,038 gr. 2 cm
przedmiar = poz.970 = 587.500 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 52.3463
0.0891r-g/m2

M-
2 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2 | m3 11.7500
cm

0.02m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 1.8800
0.0032m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 2.7613

0.0047m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
972|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.6.2|1128-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1(1128-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 123.8200
1.51r-g/m2
M-
2" cement 25 z dodatkami t 2.0664
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.7318
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1886
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 6.9700
0.085kg/m?2
6 drewno opatowe kg 12.3000
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0246
0.0003m-g/m2
9~ "Miksokret" 28 kW m-g 25.4200
0.25+3*0.02=0.31m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
973|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.6.2|{1129-02 tarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane
.3.1|1129-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
przedmiar =
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2
R -
1* robocizna r-g 667.2600
1.32r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2" cement 25 z dodatkami t 12.7386
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3* piasek do zapraw m3 35.3345
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.1627
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m?2
5* masa asfaltowa kg 42.9675
0.085kg/m?2
6* drewno opatowe kg 75.8250
0.15kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

8 Srodek transportowy m-g 0.1517
0.0003m-g/m2

9* "Miksokret" 28 kW m-g| 136.4850

0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
974 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.6.2{1106-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
3.1
przedmiar = poz.970 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 43.4750
0.074r-g/m2
M-
2 siatka tkana Rabitza m2 599.2500
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.6463
0.0011m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.9988

0.0017m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
975|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
przedmiar = poz.974 = 587.500 m?2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.1763

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

976 NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.6.2{1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

przedmiar = poz.972 = 82.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 13.9400
0.17r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 668.3000
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0.8200
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.8200
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
977 NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.6.2|{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3.1 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = poz.973 = 505.500 m2
R -
1* robocizna r-g 70.7700
0.14r-g/m2
M-
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 4119.8250
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 5.0550
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 5.0550
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6.2.3 Wykonczenie
2
978/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.975 = 587.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 35.2500
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 123.3750
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1175
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1763
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
979|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.6.2|0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
3.2 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar =
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2
R -
1* robocizna r-g 10.5300
0.15r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 94.0680
nie)
1.34kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.4040
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
980(KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.6.2|0401-04 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
3.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
przedmiar = poz.979 = 70.200 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.9140
0.07r-g/m2
M-
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 47.0340
nie)
0.67kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.7020
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
981|KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.6.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
3.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej

przedmiar = poz.979 = 70.200 m2

~R-
1* robocizna r-g 2.8080
0.04r-g/m2
M-
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 73.7100
uszczelniajgcych
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
982|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
przedmiar = poz.979 = 70.200 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.2120
0.06r-g/m2
M-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 14.7420
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0140
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0211

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

983|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.6.2|1118-05 z.sz. |danych metodg zwyktg Pomieszczenie mniej-
.3.2|5.3.a sze od 10 m2. - ptytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis
przedmiar = poz.979 = 70.200 m?2

~R-

1* robocizna r-g 197.2227
2.3412%1.2=2.80944r-g/m2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 71.6040
Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 333.4500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 38.6100
0.55kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

6* wyciag m-g 4.0716
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.7448

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
984 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.6.2{1118-03 ukfadanych metodg zwykig - ptytka 30x30 cm
3.2 Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

przedmiar =
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2
~R-

1* robocizna r-g 156.1896
2.4792r-g/m?2
M-

2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 64.2600
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/mz2

3* zaprawa klejgca kg 299.2500
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 34.6500
0.55kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--

6* wyciag m-g 3.6540
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 2.4633

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
985|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, ukta-| m2
d.6.2|/1118-05 danych metodg zwykig - ptytka 60x60 cm Rako
3.2 Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
przedmiar =
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2
R -
1* robocizna r-g 181.4430
2.3412r-g/m2
M-
2* ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako m2 79.0500
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 368.1250
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 42.6250
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

6 wyciag m-g 4.4950
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 3.0303

0.0391m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
986 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.6.2{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe - wyktadzina hete-
3.2 rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17
przedmiar =
8.00 8.000
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jedn.
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2
~R-
1* robocizna r-g 179.3649
0.429r-g/m2
M-
2 wyktadzina heterogeniczna Forbo Allura Wood | m2 | 455.7290
Light Timber 63533D17
1.09m2/m?2
3* klej winylowy kg 250.8600
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 41.8100
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 1.8396
0.0044m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.3797
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
987|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.6.2|1112-09 zgrzewanie wykfadzin rulonowych
3.2
przedmiar = poz.986 =418.100 m2
R -
1* robocizna r-g 52.7224
0.1261r-g/m2
M-
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 12.5430
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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Wykonczenie

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PIETRO IV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7 KLATKI SCHODOWE - POSADZKI
71 Klatki istniejgce
7141 Podesty schodowe
988|KNR AT-17  |Frezowanie powierzchni m2
d.7.1/0109-01
A
przedmiar = 3.57*1.32*5*2<klatka schodowa>
=47.124 m2
R -
1* robocizna r-g 16.9646
0.36r-g/m2
~S--
2* frezarka do betonu o mocy 3,5 kW m-g 10.3673
0.22m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
989|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "BE- | m2
d.7.1{1134-01 TOKONTAKT" - powierzchnie poziome
.1|analogia

przedmiar = poz.988 = 47.124 m?2

R -
1* robocizna r-g 2.8274
0.06r-g/m2

M-
2* preparat gruntujgcy "BETOKONTAKT" dms3 11.7810
0.25dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.0094
0.0002m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0141

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
990|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.7.1/1118-03 uktadanych metodg zwyktg
A
przedmiar = poz.988 = 47.124 m?2
R -
1* robocizna r-g 116.8298
2.4792r-g/m2
M-
2* ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 48.0665
Taurus Granit
1.02m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 223.8390
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 25.9182
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

6 wyciag m-g 2.7332
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 1.8425

0.0391m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Podesty schodowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7.1.2 Schody
991 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "BE- | m2
d.7.1{1134-01 TOKONTAKT" - powierzchnie poziome
.2|analogia
przedmiar =
stopnica
1.50%0.29*9*8*2<klatka schodowa> 62.640
RAZEM 1.50*0.29*9*8*2<klatka schodowa> =
62.640 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.7584
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "BETOKONTAKT" dms3 15.6600
0.25dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0125
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0188
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
992|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "BE- | m2
d.7.1|1134-02 TOKONTAKT" - powierzchnie pionowe
.2|analogia
przedmiar =
podstopnica
1.50%0.16*9*8*2<klatka schodowa> 34.560
RAZEM 1.50*0.16*9*8*2<klatka schodowa> =
34.560 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.7648
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "BETOKONTAKT" dms3 8.6400
0.25dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0069
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0104
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
993|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x | m2
d.7.1{1120-03 30 cm, uktadanych metodg zwykta - podstopni-
2 ce
przedmiar = poz.992 = 34.560 m?2
~R-
1* robocizna r-g 100.9532
2.9211r-g/m?2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 35.5968
Taurus Granit
1.03m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 179.7120
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 19.0080
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 2.4192
0.07m-g/m?2
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jedn.
7 Srodek transportowy m-g 1.3271
0.0384m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
994 KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x | m2
d.7.1{1120-03 30 cm, uktadanych metodg zwykig - stopnice
2
przedmiar = poz.991 = 62.640 m?2
~R-
1* robocizna r-g 182.9777
2.9211r-g/m?2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 64.5192
Taurus Granit - stopnice
1.03m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 325.7280
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 34.4520
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 4.3848
0.07m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 2.4054
0.0384m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Klatki istniejace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7.2 Klatka nowoprojektowana
7.21 Podesty schodowe
995/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "BE- | m2
d.7.2{1134-01 TOKONTAKT" - powierzchnie poziome
.1|analogia
przedmiar = 3.57*1.32*5*1<klatka schodowa>
=23.562 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.4137
0.06r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "BETOKONTAKT" dms3 5.8905
0.25dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-

4 wycigg m-g 0.0047
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0071

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
996 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.7.2{1118-03 ukfadanych metodg zwykig

A
przedmiar = poz.995 = 23.562 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 58.4149
2.4792r-g/m?2

M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 24.0332
Taurus Granit
1.02m2/mz2

3* zaprawa klejgca kg 111.9195
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 12.9591
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--

6* wyciag m-g 1.3666
0.058m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 0.9213

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podesty schodowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7.2.2 Schody

997 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2

d.7.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

.2|analogia

przedmiar =
stopnica

1.50*0.29*9*8*1<klatka schodowa> 31.320
RAZEM 1.50%0.29*9*8*1<klatka schodowa> =
31.320 m2

~-R--
1* robocizna r-g 1.8792
0.06r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6.5772
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

4 wyciag m-g 0.0063
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0094

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

998 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.7.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
przedmiar =
podstopnica
1.50%0.16*9*8*1<klatka schodowa> 17.280
RAZEM 1.50*0.16*9*8*1<klatka schodowa> =
17.280 m2

~-R--
1* robocizna r-g 1.3824
0.08r-g/m2

M -
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 3.8016
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0.0035
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.0052

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
999|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x | m2
d.7.2{1120-03 30 cm, uktadanych metodg zwykta - podstopni-
2 ce

przedmiar = poz.998 = 17.280 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 50.4766
2.9211r-g/m?2

M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 17.7984
Taurus Granit
1.03m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 89.8560
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 9.5040
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--
6* wyciag m-g 1.2096
0.07m-g/m?2
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7 Srodek transportowy m-g 0.6636
0.0384m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1000|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x | m2
d.7.2{1120-03 30 cm, uktadanych metodg zwykig - stopnice
2
przedmiar = poz.997 = 31.320 m2
~R-
1* robocizna r-g 91.4889
2.9211r-g/m?2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako m2 32.2596
Taurus Granit - stopnice
1.03m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 162.8640
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 17.2260
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 2.1924
0.07m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.2027
0.0384m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Klatka nowoprojektowana
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KLATKI SCHODOWE - POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8 KLATKI SCHODOWE - BALUSTRADY
1001 |KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodowych m
d.8/0804-01
przedmiar =
klatka istniejgce - 2 szt.
3.20"8*2 51.200
RAZEM 3.20*8*2 =51.200 m
~R-
1* robocizna r-g 47.1040
0.92r-g/m
M-
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 3.4816
0.068m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4096
0.008kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.0720
0.06m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1002 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.8/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1107-04 tos¢ 18 km
przedmiar = poz.1001*8.00<kg/m2>/1000 =
0.410t
R -
1* robocizna r-g 0.7011
1.71r-g/t
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5912
0.83+17*0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1003|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.8(1207-02
analogia
przedmiar =
klatka istniejgca
poz.1001 51.200
klatka projektowana
3.20"8 25.600
RAZEM 76.800 m
~R-
1* robocizna r-g 185.8560
2.42r-g/m
M-
2 balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 78.3360
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0.7680
0.01m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.7680
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1004 |KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.8(1208-03
analogia
przedmiar = 3.20*8 = 25.600 m
~R-
1* robocizna r-g 25.0880
0.98r-g/m
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M-
2 pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m 26.1120
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S-
4 wyciag m-g 0.5120
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KLATKI SCHODOWE - BALUSTRADY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
9.1 Stolarka okienna zewnetrzna
1005|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej m2
d.9.1/0354-05
przedmiar = poz.1008+p0z.1009+poz.1010+
poz.1011+p0z.1012 = 521.468 m2
~R-
1* robocizna r-g 271.1634
0.52r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1006|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.9.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
0108-12
przedmiar = poz.1005*0.05 = 26.073 m3
R -
1* robocizna r-g 22.4228
0.86r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 21.9013
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1007 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9.1|kalk. wiasna
przedmiar = poz.1006 = 26.073 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 26.0730
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1008 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.9.1{1022-11 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
przedmiar =
oP1
2.40*1.40*146 490.560
RAZEM 2.40%1.40*146 = 490.560 m2
~R-
1* robocizna r-g 598.4832
1.22r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt.| 2158.4640
4.4szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3| 122.6400
0.25dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 490.5600
1m2/m2
~S--
6* wyciag m-g 19.6224
0.04m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 29.4336
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1009|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.9.1/1022-09 nych dwudzielnych z PCV bez obrdbki obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2
przedmiar =
oP3
2.40*0.75%4 7.200
oP4
1.55%1.15*2 3.565
oP6
1.38%1.41*4 7.783
RAZEM 18.548 m2
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~R-
1* robocizna r-g 28.1930
1.52r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 111.2880
6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 6.1208
0.33dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 18.5480
1m2/m2
~S -
6* wyciag m-g 0.9274
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.1129
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1010/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.9.1{1022-03 bez obrobki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
przedmiar =
oP5
1.20%0.80*4 3.840
RAZEM 1.20%0.80*4 = 3.840 m2
~R-
1* robocizna r-g 9.6768
2.52r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 33.0240
8.6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.5744
0.41dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3.8400
1m2/m2
~S -
6 wyciag m-g 0.1920
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2688
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1011|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 | m2
d.9.1/1024-02
przedmiar =
0A2
0.80*1.75*3 4.200
RAZEM 0.80*1.75*3 = 4.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.8600
3.3r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 31.8360
7.58szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.4280
0.34dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe m?2 4.2000
1m2/m2
~S -
6 wyciag m-g 0.1260
0.03m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2100
0.05m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1012|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 | m2
d.9.1{1024-04
przedmiar =
0A11
2.70*0.80*2 4.320
RAZEM 2.70*0.80*2 = 4.320 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.1952
2.36r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 15.9840
3.7szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.9504
0.22dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe m?2 4.3200
1m2/m2
~S -
6* wyciag m-g 0.1728
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2592
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1013|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych | m
d.9.1/0354-11
przedmiar =
2.40*146 350.400
2.40*4 9.600
1.55*2 3.100
1.38%4 5.520
1.20%4 4.800
0.80*3 2.400
2.70*2 5.400
RAZEM 381.220 m
R -
1* robocizna r-g 259.2296
0.68r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1014|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.9.1/0106-04
przedmiar = poz.1013*0.30*0.02 = 2.287 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.3830
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1015|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.9.1|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
0108-12
przedmiar = poz.1014 = 2.287 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.9668
0.86r-g/m3
~S -
2" samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.9211
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1016 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9.1|kalk. wtasna
przedmiar = poz.1014 = 2.287 m3
M-
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1* utylizacja gruzu m3 2.2870
1m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1017 |KNR 2-02 Obsadzenie podokiennik PCV komorowych m
d.9.1/0129-02

analogia

przedmiar = po0z.1013-p0z.1018 = 369.220 m

~R-
1* robocizna r-g 782.7464
2.12r-g/m
M-
2* zaprawa m3 4.7999
0.013m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki PCV komorowy m 369.2200
1m/m
~S -
5* wyciag m-g 40.6142
0.11m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1018|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennik z konglomeratu m
d.9.1/0129-02
analogia

przedmiar = 2.40*5 =12.000 m

~R-
1* robocizna r-g 25.4400
2.12r-g/m
M-
2* zaprawa m3 0.1560
0.013m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki z konglomeratu m2 4.2000
0.35m2/m
~S -
5* wyciag m-g 1.3200
0.11m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9.2 Stolarka okienna wewnetrzna
1019|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej m2
d.9.2{0354-05
przedmiar = poz.1022+p0z.1023+p0z.1024 =
20.991 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.9153
0.52r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1020 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.9.2|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
0108-12
przedmiar = poz.1019*0.05 = 1.050 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.9030
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.8820
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1021 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9.2|kalk. wtasna
przedmiar = poz.1020 = 1.050 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 1.0500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1022|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 | m2
d.9.2{1024-01
przedmiar =
0A9
0.84*0.64 0.538
0A8
1.44%0.64 0.922
RAZEM 1.460 m2
R -
1* robocizna r-g 6.0736
4.16r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 12.9794
8.89szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.5986
0.41dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe m?2 1.4600
1m2/m2
~S--
6* wyciag m-g 0.0438
0.03m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0730
0.05m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1023|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 | m2
d.9.2{1024-03
przedmiar =
oA7
1.95%0.99 1.931
RAZEM 1.95%0.99 = 1.931 m2
R -
1* robocizna r-g 5.7930
3r-g/m2
M-
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2 kotwy stalowe szt. 11.5860
6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6372
0.33dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe m2 1.9310
1m2/m?2
~S -
6* wyciag m-g 0.0579
0.03m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0772
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1024|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 | m2
d.9.2{1024-05 m2 - EI60
przedmiar =
0A10
2.00*2.20*4 17.600
RAZEM 2.00*2.20*4 = 17.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 32.3840
1.84r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 68.4640
3.89szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 3.5200
0.2dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe EI60 m2 17.6000
1m2/m?2
~S -
6 wyciag m-g 0.7040
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.0560
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna wewnetrzna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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9.3 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
1025|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych m2
d.9.3|0354-10
przedmiar = poz.1028+p0z.1029+p0z.1030 =
22.894 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.4232
0.63r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1026 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.9.3|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
0108-12
przedmiar = poz.1025*0.05 = 1.145 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.9847
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.9618
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1027 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9.3|kalk. wtasna
przedmiar = poz.1026 = 1.145 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 1.1450
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1028|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych przesuwnych m2
d.9.3{1024-09
przedmiar =
dA1
3.52*2.16*2 15.206
RAZEM 3.52*2.16*2 = 15.206 m2
R -
1* robocizna r-g 43.4892
2.86r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 48.2030
3.17szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.8891
0.19dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe m?2 15.2060
1m2/m2
~S--
6* wyciag m-g 0.7603
0.05m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9124
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1029|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych | m2
d.9.3{1024-06
przedmiar =
dA2
1.20*2.05 2.460
RAZEM 1.20*2.05 = 2.460 m2
R -
1* robocizna r-g 5.2152
2.12r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 13.0134
5.29szt./m2
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3* pianka poliuretanowa dm3 0.7134
0.29dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe m2 2.4600
1m2/m?2
~S -
6* wyciag m-g 0.1230
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1476
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1030|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.9.3{1024-08
przedmiar =
dA3
1.35*2.05 2.768
dA16
1.20*2.05 2.460
RAZEM 5.228 m2
~R-
1* robocizna r-g 16.2068
3.1r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 24.8853
4.76szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.2547
0.24dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe m2 5.2280
1m2/m?2
~S -
6 wyciag m-g 0.2614
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3137
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
1031 |KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych m2
d.9.4/0354-10
przedmiar = poz.1034+p0oz.1035+p0z.1036+
poz.1037+poz.1038+poz.1039+poz.1040+
poz.1041 = 361.800 m2
R -
1* robocizna r-g 227.9340
0.63r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1032|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.9.4/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
0108-12
przedmiar = poz.1031*0.05 = 18.090 m3
R -
1* robocizna r-g 15.5574
0.86r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 15.1956
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1033 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9.4|kalk. wiasna
przedmiar = poz.1032 = 18.090 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 18.0900
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1034 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.9.4{1024-08 EI30
przedmiar =
dA4
1.50*2.00*12 36.000
RAZEM 1.50*2.00*12 = 36.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 111.6000
3.1r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 171.3600
4.76szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 8.6400
0.24dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe EI30 m?2 36.0000
1m2/m2
~S -
6* wyciag m-g 1.8000
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2.1600
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1035|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.9.4|1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone EI30
przedmiar =
dD5
0.90*2.00*67 120.600
0.90*2.00*65 117.000
RAZEM 237.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 87.9120
0.37r-g/m2
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Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

M-
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew-
natrzlokalowe EI30

1m2/m2

~S--
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0.01m-g/m2

Srodek transportowy

0.02m-g/m2

m2

m-g

m-g

237.6000

2.3760

4.7520

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1036
d.9.4

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1017-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-
dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone

przedmiar =

dD6

0.90*2.00*6 10.800
dD7

0.90*2.00*2 3.600
RAZEM 14.400 m2

R -
robocizna
0.37r-g/m2

M-
skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew-
natrzlokalowe

1m2/m2

~-S-
wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycz-
nym 0,5t

0.01m-g/m2

Srodek transportowy

0.02m-g/m?2

m2

m2

m-g

5.3280

14.4000

0.1440

0.2880

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1037
d.9.4

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-
dzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycz-
nie wykonczone

przedmiar =

dD8

0.80*2.00*26 41.600
dD9

0.80*2.00*4 6.400
RAZEM 48.000 m2

~R--
robocizna
0.47r-g/m2

M-
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew-
natrzlokalowe

1m2/m2

~S--
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.02m-g/m2

Srodek transportowy

0.03m-g/m2

m2

m2

m-g

22.5600

48.0000

0.9600

1.4400

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1038
d.9.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-
dzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycz-
nie wykonczone - EIS30

przedmiar =

dD10

0.80*2.00 1.600
dD11

0.80*2.00*4 6.400

m2
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RAZEM 8.000 m2
R -
1* robocizna r-g 3.7600
0.47r-g/m2
M-
2* skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m2 8.0000
natrzlokalowe EIS30
1m2/m2
~S -
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1600
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1039|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - | m2
d.9.4{1024-08 EIS30

przedmiar =

dA12

1.30*2.00*4 10.400
RAZEM 1.30*2.00*4 = 10.400 m2

R -
1* robocizna r-g 32.2400
3.1r-g/m2

M-
2* kotwy stalowe szt. 49.5040
4.76szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 2.4960
0.24dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe EIS30 m?2 10.4000
1m2/m2

~S--
6* wyciag m-g 0.5200
0.05m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.6240
0.06m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1040|KNR 2-02 Drzwi stalowe - EI60 m?2
d.9.4/1204-03
przedmiar =

dA13

0.90*2.00 1.800
dsS14

1.30*2.00 2.600
dS15

0.70*2.00 1.400
RAZEM 5.800 m2

R -
1* robocizna r-g 26.1580
4.51r-g/m2

M-
2 drzwi stalowe EI160 m?2 5.9160
1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.4060
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1041|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.9.4|1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-

brycznie wykonczone EI60
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jedn.
przedmiar =
dD17
0.80*2.00 1.600
RAZEM 0.80*2.00 = 1.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.5920
0.37r-g/m2
M-
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 1.6000
natrzlokalowe EI60
1m2/m2
~S--
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0160
nym 0,5 t
0.01m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.0320
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1042 Numery i oznaczenia pomieszczen - dostawa i | kpl
d.9.4|kalk. wtasna |montaz
przedmiar = 1.00 kpl
R -
1* robocizna r-g 20.0000
20r-g/kpl
M-
2* numery i oznaczenia pomieszczen kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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10 ELEMENTY ZELBETOWE
10.1 Studzienki piwniczne
1043|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.10./1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.
115.4. 9913 - beton C12/15 (B15)
przedmiar =[8.10+0.95*3]*1.25*0.15 = 2.053
m3
~R-
1* robocizna r-g 5.9537
2.9r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 2.1146
(B15)
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2053
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1044|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2
d.10.{0101-01 mych betonowych preparatem Siplast Primer
1 Szybki Grunt SBS
przedmiar = poz.1043/0.15 = 13.687 m2
R -
1* robocizna r-g 0.8486
0.062r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 2.7100
0.198dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0041
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1045|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Funda- | m2
d.10./0301-02 ment Szybki Profil SBS - podtoza betonowe na
1 gruncie
przedmiar = poz.1044 = 13.687 m2
R -
1* robocizna r-g 2.5321
0.185r-g/m2
M-
2* papa Fundament Szybki Profil SBS m2 15.7401
1.15m2/mz2
3* gaz ptynny propanowo-butanowy kg 1.6424
0.12kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.1642
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1046|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.10.{0202-03 szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
1 do betonu - beton C25/30 W8 (B30 W8)
przedmiar =[8.10+0.95*3]*1.25*0.30 = 4.106
m3
~R-
1* robocizna r-g 8.1619
1.9878r-g/m3
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M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 4.1676
W8 (B30 W8)
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0082
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0123
0.003m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0.0123
0.003m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9854
0.24kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.0821
0.02m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3285
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1047|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.10./0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
1
przedmiar = poz.1046*80.00<kg/m3>/1000 =
0.328 t
~R-
1* robocizna r-g 14.0646
42.88r-g/t
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.3346
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.4104
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.9024
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 1.5744
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.2624
0.8m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.5248
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1048|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2
d.10.{0101-01 mych betonowych preparatem Siplast Primer
1 Szybki Grunt SBS
przedmiar =[8.10+0.95*3]*0.95 = 10.403 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.6450
0.062r-g/m2
M-
2 Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 2.0598
0.198dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0031
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1049|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- | m2
d.10.{0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
1 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
- 455 -




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
przedmiar = poz.1048 = 10.403 m2
R -
1* robocizna r-g 0.9987
0.096r-g/m2
M-
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 7.2821
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0052
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1050|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- | m2
d.10./0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
1 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1048 = 10.403 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.8843
0.085r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 5.7217
0.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0042
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1051|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono- m2
d.10.{0102-01 wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
1 MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS
przedmiar = [8.10+0.95*3]*0.30*2 = 6.570 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5716
0.087r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 1.3469
0.205dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1052|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10./0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
1 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1051 = 6.570 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.6307
0.096r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 4.5990
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
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4* Srodek transportowy m-g 0.0033
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1053|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10.|0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
1 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1051 = 6.570 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5585
0.085r-g/m2
M-
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 3.6135
0.55kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0026
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1054|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wyso- | m2
d.10.{0207-01 kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
1/0207-07 tonu - beton C25/30 W8 (B30 W8)
przedmiar = [8.10+0.95*3]*1.44 = 15.768 m2
R -
1* robocizna r-g 52.5043
3.3298r-g/m2
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 4.7619
W8 (B30 W8)
0.082+22*0.01=0.302m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1104
0.007m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0473
0.003m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.8840
0.5kg/m?2
6 drut stalowy okragty kg 1.8922
0.12kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 5.7805
0.1598+22*0.0094=0.3666m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.4730
0.03m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.5046
0.01+22%0.001=0.032m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1055|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.10.|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
1
przedmiar = poz.1054*25.00<kg/m2>/1000 =
0.394 t
~R-
1* robocizna r-g 16.8947
42.88r-g/t
M-
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.4019
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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4* prosciarka do pretow m-g 1.6942
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.2852
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.8912
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.3152
0.8m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.6304
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1056|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono- m2
d.10.{0102-01 wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
1 MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS
przedmiar = [8.10+0.95*3]*1.44 = 15.768 m2
R -
1* robocizna r-g 1.3718
0.087r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 3.2324
0.205dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0079
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1057|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10./0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
1 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1056 = 15.768 m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.5137
0.096r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 11.0376
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0079
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1058 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10.|0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
1 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1056 = 15.768 m2
R -
1* robocizna r-g 1.3403
0.085r-g/m2
M-
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 8.6724
0.55kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0063
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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1059|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.10.{1101-07 tozu gruntowym
1
przedmiar = 3.60*0.95*2*0.15 = 1.026 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.4323
4.32r-g/m3
M-
2* piasek m3 1.1081
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1060|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.10.|0204-05 gorna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20
1/0204-06 cm
przedmiar = 3.60*0.95*2*0.20 = 1.368 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.3923
0.2868r-g/m2
M-
2 kliniec kamienny t 0.0588
0.0196+13*0.0018=0.043t/m2
3* miat kamienny t 0.0283
0.0207t/m2
4* ttuczen kamienny sortowany t 0.5800
0.1484+13*0.0212=0.424t/m2
5* woda m3 0.0274
0.007+13*0.001=0.02m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0555
0.0224+13*0.0014=0.0406m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1061 |KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub | m3
d.10.|0305-03 Scianek o grubosci ponad 1/2 ceg. lub zamuro-
1 wanie otworéw w $cianach i $ciankach na za-
prawie cementowo-wapiennej
przedmiar =[8.10+0.95*3]*0.25*0.30 = 0.821
m3
~R-
1* robocizna r-g 13.0950
15.95r-g/m3
M-
2 cegta budowlana klinkierowa szt.| 305.4120
372szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 50.7378
61.8kg/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0419
0.051m3/m3
5* piasek do zapraw m3 0.2644
0.322m3/m3
6 woda z rurociggu m3 0.0788
0.096m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3695
0.45m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.7323
nym 0,5t
2.11m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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1062 |KNR 2-02 Ostona transparentna z poliweglanu o wymia- | szt
d.10.{1216-03 rach 360x78 cm
1|analogia

przedmiar = 2.00 szt

~R-
1* robocizna r-g 6.6176
3.3088r-g/szt

M -
2 osfona transparentna z poliweglanu m2 5.6160
3.60*0.78=2.808m?2/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0928
0.0464m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Studzienki piwniczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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10.2 Fundamenty
10.2. tawa fundamentowa
1
1063|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.10./0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
21 gruncie kat. I-IV
przedmiar =
tawa fundamentowa
LF1
5.00*1.20 6.000
RAZEM 5.00*1.20 = 6.000 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0168
0.0028r-g/m2
M-
2* woda m3 0.0300
0.005m3/m?2
~S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.2598
0.0043+0.039=0.0433m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1064|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.10./1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.
2.15.4. 9913 - beton C12/15 (B15)
przedmiar = poz.1063*0.15 = 0.900 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.6100
2.9r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0.9270
(B15)
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1065|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2
d.10.{0101-01 mych betonowych preparatem Siplast Primer
21 Szybki Grunt SBS
przedmiar = poz.1063 = 6.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.3720
0.062r-g/m2
M-
2 Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 1.1880
0.198dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0018
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1066|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Funda- | m2
d.10.|0301-02 ment Szybki Profil SBS - podtoza betonowe na
21 gruncie
przedmiar = poz.1065 = 6.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.1100
0.185r-g/m2
M-
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2* papa Fundament Szybki Profil SBS m2 6.9000
1.15m2/m?2
3* gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0.7200
0.12kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0720
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1067 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.10./0202-03 szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
21 do betonu - beton C25/30 (B30)
przedmiar = poz.1063*0.40 = 2.400 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.7707
1.9878r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 2.4360
(B30)
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0048
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0072
0.003m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0.0072
0.003m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5760
0.24kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.0480
0.02m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1920
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1068|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2
d.10.{0101-01 mych betonowych preparatem Siplast Primer
2.1 Szybki Grunt SBS
przedmiar = poz.1067/0.40 = 6.000 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3720
0.062r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 1.1880
0.198dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0018
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1069|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- | m2
d.10./0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
21 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1068 = 6.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.5760
0.096r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 4.2000
0.7kg/m?2
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0030
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1070/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- | m2
d.10.|0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
21 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1068 = 6.000 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5100
0.085r-g/m2
M-
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 3.3000
0.55kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0024
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1071|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono- m2
d.10./0102-01 wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
21 MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS
przedmiar = poz.1063*0.40*2 = 4.800 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.4176
0.087r-g/m2
M-
2 Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 0.9840
0.205dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0024
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1072|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10.{0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
21 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1071 = 4.800 m?2
R -
1* robocizna r-g 0.4608
0.096r-g/m?2
M-
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 3.3600
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0024
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1073|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10./0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
21 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1071 = 4.800 m2
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~R-

1* robocizna r-g 0.4080
0.085r-g/m2
M-

2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 2.6400
0.55kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -

4* Srodek transportowy m-g 0.0019
0.0004m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tawa fundamentowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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10.2. Sciana fundamentowa
2
1074|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.10./0101-05 wie cementowo-wapiennej
2.2
przedmiar = 4.04*1.47%0.30 = 1.782 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.9635
5.03r-g/m3
M-
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 130.6206
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 83.5758
46.9szt./m3
4* zaprawa m3 0.3208
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1075|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono- m2
d.10.{0102-01 wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
2.2 MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS
przedmiar = poz.1074/0.30*2 = 11.880 m2
R -
1* robocizna r-g 1.0336
0.087r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 2.4354
0.205dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0059
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1076|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10./0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
2.2 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1075 = 11.880 nm?
~R-
1* robocizna r-g 1.1405
0.096r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 8.3160
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0059
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1077 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.10.|0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
2.2 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1075 = 11.880 m?2
R -
1* robocizna r-g 1.0098
0.085r-g/m2
M-
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jedn.
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 6.5340
0.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0048
0.0004m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciana fundamentowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.2. Stopy fundamentowe
3
1078 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.10.|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.3 gruncie kat. I-IV
przedmiar =
stopa fundamentowa
SF1
1.35%0.75*2 2.025
SF2
1.20%1.05 1.260
SF3
1.00%0.50*2 1.000
RAZEM 4.285 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.0120
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 0.0214
0.005m3/m?2
~S -
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.1855
0.0043+0.039=0.0433m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1079|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.10.{1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.
2.3|5.4. 9913 - beton C12/15 (B15)
przedmiar = poz.1078*0.15 = 0.643 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.8647
2.9r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 0.6623
(B15)
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0643
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1080|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2
d.10.{0101-01 mych betonowych preparatem Siplast Primer
23 Szybki Grunt SBS
przedmiar = poz.1078 = 4.285 m?2
R -
1* robocizna r-g 0.2657
0.062r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 0.8484
0.198dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0013
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1081|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Funda- | m2
d.10./0301-02 ment Szybki Profil SBS - podtoza betonowe na
2.3 gruncie
przedmiar = poz.1080 = 4.285 m?2
R -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

robocizna
0.185r-g/m2

M -
papa Fundament Szybki Profil SBS
1.15m2/m?2

gaz ptynny propanowo-butanowy
0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.012m-g/m?2

r-g

m2

kg

%

m-g

0.7927

4.9278

0.5142

1.5000

0.0514

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1082
d.10.
23

1*

2%

-
»
5
-

7*

8*

g*

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o
objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy

do betonu - beton C25/30 (B30)

przedmiar =

SF1

1.35%0.75*0.40*2 0.810
SF2

1.20%1.05*0.40 0.504
RAZEM 1.314 m3

R -
robocizna
5.4678r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B30)

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.004m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.005m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

0.27kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
Srodek transportowy

0.04m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m3

r-g

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

7.1847

1.3337

0.0053
0.0066
0.0066
0.3548

1.5000

0.0526

0.0920

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1083
d.10.
23

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o
objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C25/30 (B30)

przedmiar =

SF3

1.00%0.50*0.40 0.200
0.90*0.40*0.40 0.144
A (obliczenia pomocnicze) ======

poz.A*2<szt> 0.688
RAZEM poz.A*2<szt> = 0.688 m3

R -
robocizna
4.4278r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B30)

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.001m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111

0.009m3/m3

m3

m3

m3

m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0034
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1651
0.24kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0275
0.04m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0482
0.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1084|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2
d.10.{0101-01 mych betonowych preparatem Siplast Primer
2.3 Szybki Grunt SBS
przedmiar = poz.1078 = 4.285 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.2657
0.062r-g/m2
M-
2 Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 0.8484
0.198dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0013
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1085|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- | m2
d.10.{0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
2.3 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1084 = 4.285 m?2
R -
1* robocizna r-g 0.4114
0.096r-g/m2
M-
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 2.9995
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0021
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1086|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- | m2
d.10./0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
2.3 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1084 = 4.285 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.3642
0.085r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 2.3568
0.55kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0017
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1087
d.10.
23

KNR 9-15
0102-01

1*

2%

3*

4*

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS
przedmiar =

SF1
[1.35+0.75]*2*0.40*2
SF2
[1.20+1.05]*2*0.40
SF3
[1.00+0.50]*2*0.40*2
[0.90+0.401*2*0.40*2
RAZEM

3.360
1.800

2.400
2.080
9.640 m2

R -
robocizna
0.087r-g/m2

M-
Siplast Primer Szybki Grunt SBS
0.205dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
Srodek transportowy
0.0005m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

0.8387

1.9762

1.5000

0.0048

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

1088|KNR 9-15
d.10.|0201-01
2.3

1*

2%

3*

4*

Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu-
miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1087 = 9.640 m?2

~R--
robocizna
0.096r-g/m2

M -
Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
0.7kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy

0.0005m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

0.9254

6.7480

1.5000

0.0048

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

1089|KNR 9-15
d.10.{0201-02
23

1*

2%

3*

4*

Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu-
miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa

przedmiar = poz.1087 = 9.640 m?2

R -
robocizna
0.085r-g/m2

M-
Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
0.55kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
Srodek transportowy

0.0004m-g/m2

m2

kg
%

m-g

0.8194

5.3020

1.5000

0.0039

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

Norma PRO Wersja 4.39a N
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Stop

y fundamentowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
10.2. Zbrojenie fundamentow
4
1090 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.10.|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
24
przedmiar = 189.10/1000 = 0.189 t
~R-
1* robocizna r-g 8.1043
42.88r-g/t
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.1928
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.8127
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.0962
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9072
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.1512
0.8m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.3024
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zbrojenie fundamentow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.3 Ramy stalowe
1091 |KNR 2-05 Ramy stalowe t
d.10.{0101-04
3
przedmiar = 797.80/1000 = 0.798 t
~R-
1* robocizna r-g 10.4101
13.66*0.955=13.0453r-g/t
M-
2 deski iglaste obrzynane m3 0.0008
0.001m3/t
3* krawedziaki iglaste m3 0.0008
0.001m3/t
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym,z | kg 0.1596
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.2kg/t
5* trzpienie stalowe do montazu konstrukgji stalo- | kg 0.0798
wych
0.1kg/t
6* blachy stalowe walcowane na gorgco StO i kg 5.7456
StOS grub. 4.75 - 40 mm
7.2kglt
7 drabiny z rur stalowych spawane kg 0.5586
0.7kg/t
8 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.1516
miniowa 60 %
0.19dm3/t
9* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 19.9500
ér. 3.25mm
25szt./t
10* tlen techniczny m3 1.4364
1.8m3/t
11* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4788
0.6kg/t
12 ramy stalowe t 0.7980
1t/t
~S -
13* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1596
0.2m-g/t
14* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.3566
1.7m-g/t
15* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.3192
0.4m-g/t
16* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.3192
0.4m-g/t
17 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.5960
2m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1092 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.10.{0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
3 ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
przedmiar =
RK 120x120x6
2.50*1*2*[0.12+0.12]*2 2.400
2.57*1*2*[0.12+0.12]*2 2.467
2.55*1*6*[0.12+0.12]*2 7.344
ceownik C120
0.80*1*2%0.434<m2/m> 0.694
0.80*2*2%0.434<m2/m> 1.389
0.80*2*6*0.434<m2/m> 4.166
RAZEM 18.460 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.6166
0.4126r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1093|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.10./0105-01
3
przedmiar = poz.1092 = 18.460 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 0.7753
0.042r-g/m2
M-
2 benzyna do ekstrakc;ji dms3 2.2337
0.121dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1094 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.10.{0207-01 termoodpornymi konstrukcji petnosciennych
3
przedmiar = poz.1091 = 0.798 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.0887
0.1112r-g/m2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor-|dm3 0.1069
na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.134dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |dm3 0.0086
dowych ogodlnego stosowania
0.01072dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0002
0.0003m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0002
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1095|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.10.{0207-01 termoodpornymi konstrukcji petnosciennych -
3|z.sz.1.4. nastepna warstwa
przedmiar = poz.1091 = 0.798 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.0754
0.1112*0.85=0.09452r-g/m2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor-|dm3 0.1016
na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.134*0.95=0.1273dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |dm3 0.0081
dowych ogodlnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0002
0.0003m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0002
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1096 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2
d.10.{0215-01 konstrukcji petnosciennych
3
przedmiar = poz.1091 = 0.798 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.0753
0.0944r-g/m2
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0.1069
aluminiowa
0.134dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |dm3 0.0086
dowych ogodlnego stosowania
0.01072dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0002
0.0003m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0002
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ramy stalowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.4 Rdzenie zelbetowe
1097 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4| m3
d.10.|0208-04 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
4 ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton C25/30 (B30)
przedmiar =
RZ1
0.24*0.90*4.06*2 1.754
RZ2
0.34*0.24*3.64 0.297
RZ3
0.30*0.25*2.63 0.197
RAZEM 2.248 m3
~R-
1* robocizna r-g 58.2533
25.9134r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 2.2930
(B30)
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.1888
0.084m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0.2023
0.09m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.3952
2.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 3.4655
1.5416m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.4946
0.22m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2023
0.09m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1098|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.10./0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
4
przedmiar = 159.40/1000 = 0.159 t
~R-
1* robocizna r-g 6.8179
42.88r-g/t
M-
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1622
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 0.6837
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.9222
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7632
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.1272
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2544
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Rdzenie zelbetowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.5 Nadproza zelbetowe
10.5. Nadproze NZ1
1
1099|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.10./0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
5.1 waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
przedmiar = 0.24*0.25%1.30 = 0.078 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.8353
23.529r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 0.0796
(B30)
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0016
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0066
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0.0065
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3510
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* wyciag m-g 0.1213
1.5557m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0156
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0062
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1100|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu mono- | m3
d.10./0203-05 z.sz. |litycznego - objetos¢ elementu w jednym miejs-
5.1(2.6. 9905-01 |cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)
przedmiar = 1.30*0.28*0.24 = 0.087 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.8600
6.59*1.5=9.885r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 0.0883
(B30)
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1801
nym 0,5t
2.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1101|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowg betonu zbrojonego o m2
d.10./0104-05 grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia -
5.1 Sciana
przedmiar = 0.90*2.10 = 1.890 m?2
R -
1* robocizna r-g 24.0030
12.7r-g/m2
M-
2 tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.0851
0.045szt./m2
3* woda m3 0.6804
0.36m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 2.7594
1.46m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1102|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.10./0212-03 zbrojonych
5.1
przedmiar = poz.1101*0.24 = 0.454 m3
~R-
1* robocizna r-g 11.2410
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1103 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10.{0106-04
5.1
przedmiar = poz.1102 = 0.454 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.0612
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1104 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.10./{0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
5.1/0108-20 nowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.1102 = 0.454 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.9670
2.13r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.8671
1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1105 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10. |kalk. wtasna
5.1
przedmiar = poz.1102 = 0.454 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.4540
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze NZ1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.5. Nadproze NZ2
2
1106 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.10./0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
5.2 waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
przedmiar = 0.24*0.25*1.40*4 = 0.336 m3
R -
1* robocizna r-g 7.9057
23.529r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 0.3427
(B30)
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0071
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0282
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0279
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5120
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.5227
1.5557m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0672
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0269
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1107 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu mono- | m3
d.10.{0203-05 z.sz. |litycznego - objetos¢ elementu w jednym miejs-
5.2|2.6. 9905-01 |cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)
przedmiar = 1.30*0.28*0.24*4 = 0.349 m3
~R-
1* robocizna r-g 3.4499
6.59*1.5=9.885r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 0.3542
(B30)
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.7224
nym 0,5 t
2.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1108/KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o m2
d.10.|0104-05 grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia -
52 $ciana
przedmiar = 1.00*2.10*4 = 8.400 m?
~R-
1* robocizna r-g 106.6800
12.7r-g/m2
M-
2" tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.3780
0.045szt./m2
3* woda m3 3.0240
0.36m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 12.2640
1.46m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1109|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.10./0212-03 zbrojonych
52
przedmiar = poz.1108*0.24 = 2.016 m3
~R-
1* robocizna r-g 49.9162
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1110|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10.{0106-04
52
przedmiar = poz.1109 = 2.016 m3
~R-
1* robocizna r-g 9.1526
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1111|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.10./0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
5.2/0108-20 nowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.1109 = 2.016 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.2941
2.13r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 3.8506
1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1112 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10. |kalk. wtasna
52
przedmiar = poz.1109 = 2.016 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 2.0160
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze NZ2
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.5. Nadproze NZ3
3
1113|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.10./0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
5.3 waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
przedmiar = 0.24*0.25*1.56 = 0.094 m3
R -
1* robocizna r-g 2.2117
23.529r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 0.0959
(B30)
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0020
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0079
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0078
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4230
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.1462
1.5557m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0188
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0075
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1114|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu mono- | m3
d.10.{0203-05 z.sz. |litycznego - objetos¢ elementu w jednym miejs-
5.3|2.6. 9905-01 |cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)
przedmiar = 1.56*0.28*0.24 = 0.105 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.0379
6.59*1.5=9.885r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 0.1066
(B30)
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.2174
nym 0,5 t
2.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1115|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o m2
d.10.|0104-05 grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia -
5.3 $ciana
przedmiar = 1.16*2.10 = 2.436 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.9372
12.7r-g/m2
M-
2" tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.1096
0.045szt./m2
3* woda m3 0.8770
0.36m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 3.5566
1.46m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1116 |KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.10./0212-03 zbrojonych
5.3
przedmiar = poz.1115*0.24 = 0.585 3
~R-
1* robocizna r-g 14.4846
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1117 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10.{0106-04
5.3
przedmiar = poz.1116 = 0.585 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.6559
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1118|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.10./0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
5.3/0108-20 nowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.1116 = 0.585 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.2461
2.13r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.1174
1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1119 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10. |kalk. wtasna
5.3
przedmiar = poz.1116 = 0.585 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.5850
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze NZ3
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
10.5. Nadproze NZ4
4
1120|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.10./0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
5.4 waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
przedmiar = 0.24*0.25*1.72*4 = 0.413 m3
R -
1* robocizna r-g 9.7175
23.529r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 0.4213
(B30)
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0087
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0347
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0343
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8585
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.6425
1.5557m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0826
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0330
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1121 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu mono- | m3
d.10.{0203-05 z.sz. |litycznego - objetos¢ elementu w jednym miejs-
5.4|2.6. 9905-01 |cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)
przedmiar = 1.72*0.20*0.24 = 0.083 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.8205
6.59*1.5=9.885r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 0.0842
(B30)
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1718
nym 0,5 t
2.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1122|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o m2
d.10.|0104-05 grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia -
54 $ciana
przedmiar = 1.00*2.17*0.24*4 = 2.083 m2
~R-
1* robocizna r-g 26.4541
12.7r-g/m2
M-
2" tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.0937
0.045szt./m2
3* woda m3 0.7499
0.36m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 3.0412
1.46m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1123 |KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.10./0212-03 zbrojonych
5.4
przedmiar = poz.1122*0.24 = 0.500 m3
~R-
1* robocizna r-g 12.3800
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1124 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10.{0106-04
5.4
przedmiar = poz.1123 = 0.500 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.2700
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1125|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.10./0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
5.4/0108-20 nowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.1123 = 0.500 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.0650
2.13r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.9550
1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1126 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10. |kalk. wtasna
54
przedmiar = poz.1123 = 0.500 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.5000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1127|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.10.|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
5.4 bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = 0.32*2.17*0.24*4 = 0.667 m3
~R-
1* robocizna r-g 47624
7.14r-g/m3
M-
2 bloczki z betonu komorkowego autoklawizowa- | szt. 23.0115
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 11.9727
17.95kg/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0100
0.015m3/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0620
0.093m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0287
0.043m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0867
0.13m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.6003
nym 0,5t
0.9m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze NZ4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 486 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.5. Nadproze NZ5
5
1128 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.10./0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
5.5 waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
przedmiar = 0.24*0.25*2.25*4 = 0.540 m3
R -
1* robocizna r-g 12.7057
23.529r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 0.5508
(B30)
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0113
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0454
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0448
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4300
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.8401
1.5557m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.1080
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0432
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1129|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu mono- | m3
d.10.{0203-05 z.sz. |litycznego - objetos¢ elementu w jednym miejs-
5.5|2.6. 9905-01 |cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)
przedmiar =2.25*0.20*0.24*4 = 0.432 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.2703
6.59*1.5=9.885r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 0.4385
(B30)
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8942
nym 0,5 t
2.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1130|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o m2
d.10.|0104-05 grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia -
5.5 $ciana
przedmiar = 1.84*2.20*4 = 16.192 m2
~R-
1* robocizna r-g 205.6384
12.7r-g/m2
M-
2" tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.7286
0.045szt./m2
3* woda m3 5.8291
0.36m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
- 487 -




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 23.6403
1.46m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1131 |KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.10./0212-03 zbrojonych
5.5
przedmiar = poz.1130*0.24 = 3.886 m3
~R-
1* robocizna r-g 96.2174
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1132|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10.{0106-04
5.5
przedmiar = poz.1131 = 3.886 m3
~R-
1* robocizna r-g 17.6424
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1133|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.10./0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
5.5/0108-20 nowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.1131 = 3.886 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.2772
2.13r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 7.4223
1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1134 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10. |kalk. wtasna
5.5
przedmiar = poz.1131 = 3.886 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 3.8860
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze NZ5
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10.5. Zbrojenie nadprozy
6
1135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.10.|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
5.6
przedmiar =
56.80 56.800
120.00 120.000
A (obliczenia pomocnicze) ======
176.800
poz.A/1000 0.177
RAZEM poz.A/1000 = 0.177 t
~R-
1* robocizna r-g 7.5898
42.88r-g/t
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.1805
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.7611
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.0266
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.8496
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.1416
0.8m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.2832
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zbrojenie nadprozy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Nadproza zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a N
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10.6 Podciagi i nadciagi zelbetowe
1136 |KNR 2-02 Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.10./0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
6 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
przedmiar = 0.24*0.58*8.01 = 1.115 m3
~R-
1* robocizna r-g 26.2348
23.529r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 1.1373
(B30)
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0234
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0937
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0.0925
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.0175
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* wyciag m-g 1.7346
1.5557m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.2230
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0892
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1137|KNR 2-02 Nadciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.10./0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
6 pompy do betonu
przedmiar = 0.24*0.50*3.23*2 = 0.775 m3
~R-
1* robocizna r-g 18.2350
23.529r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 0.7905
(B30)
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0163
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0651
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0643
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.4875
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8* wyciag m-g 1.2057
1.5557m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.1550
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0620
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1138|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.10.|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
6
przedmiar = 116.10/1000 = 0.116 t
~R-
1* robocizna r-g 4.9741
42.88r-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.1183
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.4988
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.6728
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5568
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.0928
0.8m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.1856
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podciggi i nadciagi zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-491 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

10.7 Ptyty zelbetowe

1139|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm m2
d.10.|0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
7|0216-05 beton C25/30 (B30)

przedmiar =

PZ1

2.41*3.90*4 37.596
-otwér

-2.10*2.00*4 -16.800
RAZEM 20.796 m2

R -
1* robocizna r-g 41.3495
1.98834r-g/m?2

M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 2.5454
(B30)

0.153-3*0.0102=0.1224m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0690
0.00332m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0982
0.00472m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0220
0.00106m3/m?2
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.4432
0.406kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -
8 wyciag m-g 1.6196
0.099452-3*0.007191=0.077879m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.3494
0.0168m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2288

0.014-3*0.001=0.011m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1140|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 24 cm m2
d.10.|0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
7|0216-05 beton C25/30 (B30)

przedmiar =

Pz2

3.90*2.41 9.399
-otwér

-2.10*2.00 -4.200
PZ3

3.90*4.80 18.720
-otwér

-1.70*1.40 -2.380
Pz4

3.90*4.80 18.720
-otwér

-1.20*1.40 -1.680
PZ5

2.40*2.70 6.480
-otwér

-0.80*0.80 -0.640
-1.10*1.10 -1.210
RAZEM 43.209 m2

~-R--
1* robocizna r-g 90.8255
2.102004r-g/m?2

M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 10.5776
(B30)

0.153+9%0.0102=0.2448m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1435
0.00332m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 0.2039
0.00472m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0.0458
0.00106m3/m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*
g*

10*

gwozdzie budowlane okragte gote
0.406kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
wyciag
0.099452+9*0.007191=0.164171m-g/m?2
Srodek transportowy

0.0168m-g/m2

pompa do betonu na samochodzie
0.014+9*0.001=0.023m-g/m?2

kg
%

m-g
m-g

m-g

17.5429

1.5000

7.0937
0.7259

0.9938

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1141
d.10.
7

1*

2%

-
»
5
-

7*

8*
g*

10*

KNR 2-02
0216-02
0216-05

Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm
ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton C25/30 (B30)
przedmiar =

PZ6

8.01*3.23

RAZEM

25.872
8.01*3.23 = 25.872 m2

R -
robocizna
2.026228r-g/m?2

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B30)

0.153+1*0.0102=0.1632m3/m?2

drewno okragte na stemple budowlane
0.00332m3/m?2

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00472m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111
0.00106m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.406kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
wyciag
0.099452+1*0.007191=0.106643m-g/m?2
Srodek transportowy

0.0168m-g/m2

pompa do betonu na samochodzie
0.014+1*0.001=0.015m-g/m?2

m2

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

m-g

52.4226

4.2223

0.0859
0.1221
0.0274
10.5040

1.5000

2.7591
0.4346

0.3881

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1142
d.10.
7

1*

2%

3*

KNR 2-02
0206-06
analogia

Dodatek za obramowanie otworéw w stropie

przedmiar =
PZ1
[2.10+2.00]*2*4
Pz2
[2.10+2.00]*2
PZ3
[1.70+1.40]*2
Pz4
[1.20+1.40]*2
PZ5
[0.80+0.80]*2
[1.10+1.10]*2
RAZEM

32.800
8.200
6.200
5.200

3.200
4.400
60.000 m

~-R--
robocizna
0.32r-g/m

M -
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.003m3/m

gwozdzie budowlane okragte gote

0.02kg/m

m3

kg
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 4.2000
0.07m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.6000
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.10.|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie
7
przedmiar =
740.90 740.900
591.70 591.700
A (obliczenia pomocnicze) ======
1332.600
poz.A/1000 1.333
RAZEM poz.A/1000 = 1.333 t
~R-
1* robocizna r-g 57.1590
42.88r-g/t
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 1.3597
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 5.7319
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 7.7314
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 6.3984
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 1.0664
0.8m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 2.1328
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ptyty Zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

10.8

Schody zelbetowe

1144
d.10.

1*

2%

-
»
5
-

7*

8*
g*

10*

KNR 2-02
0218-02
0218-06

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12
cm - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton C25/30 (B30)

przedmiar =

SCH1

2.03*2.83 5.745

2.03*2.72 5.522

2.03*3.12*3 19.001
SCH4

2.03*2.67*3 16.260
RAZEM 46.528 m2

R -
robocizna
4.4727r-g/m2

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B30)

0.13+4*0.012=0.178m3/m?2

drewno okragte na stemple budowlane
0.001m3/m?2

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.013m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111
0.004m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote

0.5kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
wyciag
0.1269+4*0.0094=0.1645m-g/m?2
Srodek transportowy

0.02m-g/m2

pompa do betonu na samochodzie
0.03+4*0.002=0.038m-g/m?2

m2

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

m-g

208.1058

8.2820

0.0465
0.6049
0.1861
23.2640

1.5000

7.6539
0.9306

1.7681

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1145
d.10.
8

1*

2%

3*
4*
5*

6*

KNR 2-02
0218-01

Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/
30 (B30)

przedmiar =

SCH1

0.30*0.16*0.5*2.03*9 0.438
SCH2

0.30*0.16*0.5*2.03*9 0.438
SCH3

0.30*0.16*0.5*2.03*9*3 1.315
SCH4

0.30*0.16*0.5*2.03*9*3 1.315
RAZEM 3.506 m3

R -
robocizna
18.8334r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B30)

1.02m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111
0.069m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

1kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--

m3

m3

m3
m3
kg
%
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

7*

8*

Srodek transportowy

0.08m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0.2m-g/m3

m-g

0.2805

0.7012

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1146
d.10.
8

1*

2%

-
»
5
-

7*

8*
g*

10*

KNR 2-02
0218-07

Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce -
z zastosowaniem pompy do betonu

przedmiar =

BSP1

0.30*0.24*3.90*4 1.123
BSP2

0.25*0.30*4.08*3 0.918
BSP2A

0.25*0.30%4.14 0.311
BSP3

0.25*0.30*4.08*3 0.918
BSP3A

0.25*0.30%4.20 0.315
RAZEM 3.585 m3

R -
robocizna
33.6634r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B30)

1.02m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.045m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.13m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111
0.076m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

3.5kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
wyciag

1.4711m-g/m3

Srodek transportowy

0.35m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie

0.2m-g/m3

m3

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

m-g

120.6833

3.6567

0.1613
0.4661
0.2725
12.5475

1.5000

5.2739
1.2548

0.7170

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1147
d.10.
8

1*

2%

3*

-
5
-
-

8*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkoéw i budowli - prety zebrowane i gtadkie

przedmiar = 1307.10/1000 = 1.307 t

~-R--
robocizna
42.88r-g/t

M -
prety zebrowane 8-14 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy

1.6m-g/t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

56.0442

1.3331

1.5000

5.6201
7.5806
6.2736
1.0456

2.0912
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody zelbetowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ELEMENTY ZELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1"

OCIEPLENIE BUDYNKU

1.1

Roboty zabezpieczajace

1148
d.11.

ZKNR C-2
0101-01

1*

2%

3*

4*

5*

Przygotowanie podtoza -

folig malarska

przedmiar =
elewacja pétnocna
2.34*1.34*4
elewacja potudniowa
1.32%1.34*4
elewacja zachodnia
2.34*1.34*5%5
2.34*1.34*5*8
2.34*1.34*4*2
1.10*0.80*4
elewacja wschodnia
2.34*1.34*5*2*2
2.34*1.34
2.34*0.72*4
2.34*1.34*4
2.34*1.34*5*2*4
2.34*1.34*5
RAZEM

R -
robocizna
0.123r-g/m2

M -
folia PE malarska
1.2m2/m2

taséma malarska
5m/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-—

wyciag
0.0005m-g/m?2

zabezpieczenie okien

12.542
7.075

78.390
125.424
25.085
3.520

62.712
3.136
6.739

12.542

125.424

15.678

478.267 m2

m2

58.8268

573.9204

2391.3350

1.5000

0.2391

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

1149|ZKNR C-2
d.11./0101-01
1|analogia

1*

2%

3*

4*

5*

Przygotowanie podfoza -

folig malarska

przedmiar =
elewacja pétnocna
1.37%2.20

elewacja potudniowa
1.38*2.08

RAZEM

R -
robocizna
0.123r-g/m2

M-
folia PE malarska
1.2m2/m2

tasma malarska
5m/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S--
wyciag

0.0005m-g/m2

zabezpieczenie drzwi

3.014

2.870
5.884 m2

m2

r-g

m2

%

0.7237

7.0608

29.4200

1.5000

0.0029

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

Norma PRO Wersja 4.39a N

r seryjny: 29330

- 498 -




Archimika £6dz ul SLS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztd?BDEKMOIAANIE

Roboty zabezpieczajgce

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

11.2

Roboty rozbiérkowe

1150
d.11.

1*

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar =

parapety okienne

elewacja pétnocna

2.34*4

elewacja zachodnia

2.34*5*5

2.34*5*8

2.34*4*2

1.10%4

elewacja wschodnia
2.34*5*2%2

2.34

2.34*4

2.34*4

2.34*5*2*5

2.34*5

elewacja potudniowa

1.32%4

A (obliczenia pomocnicze)

poz.A*0.30
RAZEM

115.926
poz.A*0.30 = 115.926 m2

R -
robocizna
0.3r-g/m2

m2

r-g

34.7778

Razem koszty bezp
Cena

jednostkowa:

osrednie:

1151
d.11.
2

1*

2%

KNR 4-04
1107-01
1107-04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
to$¢ 18 km

przedmiar = poz.1150*5.50<kg/m2>/1000 =
0.638 t

~-R--
robocizna
1.71r-g/t

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.83+17*0.036=1.442m-g/t

m-g

1.0910

0.9200

Razem koszty bezp
Cena

jednostkowa:

osrednie:

1152
d.11.
2

1*

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci
skucia do 1 cm pod obrdbki blacharskie para-
petow okiennych

przedmiar = poz.1150/0.30*0.15 = 57.963 m2

R -
robocizna
0.96r-g/m2

m2

55.6445

Razem koszty bezp
Cena

jednostkowa:

osrednie:

1153
d.11.
2

1*

2%

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 18 km

przedmiar = poz.1152*0.01 = 0.580 m3
~R-

robocizna

1.39r-g/m3

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t

0.72+17*0.02=1.06m-g/m3

m3

r-g

0.8062

0.6148

Razem koszty bezp
Cena

jednostkowa:

osrednie:

1154
d.11.
2

kalk. wtasna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku

przedmiar = poz.1153 = 0.580 m3

m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.5800
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1155|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.11./0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
2 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar =
ogniomur
13.27*0.30*2 7.962
RAZEM 13.27*0.30*2 = 7.962 m2
R -
1* robocizna r-g 2.3886
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1156|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.11./1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
2|1107-04 to$¢ 18 km
przedmiar = poz.1155*5.50<kg/m2>/1000 =
0.044 t
~R-
1* robocizna r-g 0.0752
1.71r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0634
0.83+17*0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1157 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.11.{0211-01 skucia do 1 cm pod obroébki blacharskie ognio-
2 muru budynku
przedmiar = poz.1155/0.30*0.25 = 6.635 m?
~R-
1* robocizna r-g 6.3696
0.96r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1158 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.11./{0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 18 km
2/0108-10
przedmiar = poz.1157*0.01 = 0.066 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.0917
1.39r-g/m3
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0700

0.72+17*0.02=1.06m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1159 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.1158 = 0.066 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.0660
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1160 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.11.|0535-06 jacej sie do uzytku
2
przedmiar =
elewacja zachodnia
16.00*2 32.000

elewacja wschodnia
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
16.00*2 32.000
RAZEM 64.000 m
~R-
1* robocizna r-g 7.0400
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1161 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.11.{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
2|1107-04 tos¢ 18 km
przedmiar = poz.1160*2.00<kg/m> = 128.000 t
~R-
1* robocizna r-g 218.8800
1.71r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 184.5760
0.83+17%0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1162 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.11.|0815-02 wych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych
2 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
przedmiar =
opaska
elewacja pétnocna
13.27*0.50 6.635
elewacja potudniowa
13.27*0.50 6.635
elewacja zachodnia
59.6270.50 29.810
elewacja wschodnia
59.6270.50 29.810
RAZEM 72.890 m2
~R-
1* robocizna r-g 9.1040
0.1249r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1163 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.11.{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
2/0108-12
przedmiar = poz.1162*0.07 = 5.102 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.3877
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 4.2857
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1164 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|analogia
2
przedmiar = poz.1163 = 5.102 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 5.1020
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1165|KNR 0-23 Demontaz ocieplenia os$ciezy okiennych i m2
d.11.12614-09 drzwiowych
2|analogia
przedmiar =
elewacja pétnocna
[2.34+1.34*2]*4 20.080
[1.37+2.20] 3.570
elewacja potudniowa
[1.32+1.34*2]*4 16.000
[1.38+2.08*2] 5.540
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
elewacja zachodnia
[2.34+1.34*2]*5*5 125.500
[2.34+1.34*2]*5*8 200.800
[2.34+1.34*2]*4*2 40.160
[1.10+0.80*2]*4 10.800
elewacja wschodnia
[2.34+1.34*2]*5*2*2 100.400
[2.34+1.34*2] 5.020
[2.34+0.72*2]*4 15.120
[2.34+1.34*2]*4 20.080
[2.34+1.34*2]*5*2*4 200.800
[2.34+1.34*2]*5 25.100
A (obliczenia pomocnicze) ======
788.970
poz.A*0.20 157.794
RAZEM poz.A*0.20 = 157.794 m?2
~R-
1* robocizna r-g 254.0594
5.3669%0.3=1.61007r-g/m2
~S -
2 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.4107
0.0298*0.3=0.00894m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1166 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.11.{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
2/0108-12
przedmiar = poz.1165*0.02 = 3.156 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.7142
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.6510
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1167 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|kalk. wtasna
2
przedmiar = poz.1166 = 3.156 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 3.1560
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1168 Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejs- | kpl
d.11.|kalk. wlasna |ciem gtéwnym + utylizacja
2
przedmiar = 1.00 kpl
M-
1* demontaz istniejacego zadaszenia nad wejs- kpl 1.0000
ciem gtéwnym + utylizacja
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
11.3 Roboty ziemne
1169|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.11.|0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
3 bokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l

przedmiar = poz.1162/0.50*1.00*1.50 =

218.670 m3

R -

1* robocizna r-g 918.4140

4.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
11.4 Izolacja $cian fundamentowych
1170|KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.11./0106-01
4
przedmiar = poz.1169/1.00 = 218.670 m?2
~R-
1* robocizna r-g 59.0409
0.27r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1171|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy izolacyjnej sa- | t
d.11.{1107-01 mochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-
4/1107-04 dunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
analogia
przedmiar = poz.1170*5.00<kg/m2>/1000 =
1.093 t
~R-
1* robocizna r-g 1.8690
1.71r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5761

0.83+17*0.036=1.442m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1172 Sktadowanie papy na wysypisku t
d.11.|kalk. wtasna
4
przedmiar = poz.1171 =1.093 t
M-
1* sktadowanie papy t 1.0930
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1173|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.11./0104-01
4
przedmiar = poz.1170 = 218.670 m2
~R-
1* robocizna r-g 37.1739
0.17r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1174 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.11.|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
4/0108-12
przedmiar = poz.1173*0.02 = 4.373 m3
~R-
1* robocizna r-g 3.7608
0.86r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 3.6733

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1175 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|analogia
4
przedmiar = poz.1174 = 4.373 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 4.3730
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1176|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono- m2
d.11.{0102-01 wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
4 MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
przedmiar = poz.1173 = 218.670 m2
R -
1* robocizna r-g 19.0243
0.087r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 44.8274
0.205dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1093
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1177|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.11./0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
4 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1176 = 218.670 m2
~R-
1* robocizna r-g 20.9923
0.096r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 153.0690
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1093
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1178/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.11./0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
4 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1176 = 218.670 m2
R -
1* robocizna r-g 18.5870
0.085r-g/m2
M-
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 120.2685
0.55kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0875
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1179|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS gr. 12 m2
d.11.{0401-01 cm - pionowe
4
przedmiar = poz.1176 = 218.670 m2
~R-
1* robocizna r-g 41.1100
0.188r-g/m?2
M-
2* styropian XPS gr. 12 cm m3 26.2404
0.12m3/m2
3* klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 196.8030
0.9kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.8747
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1180|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.11./{0101-05 wie cementowo-wapiennej
4
przedmiar = poz.1179*0.12 = 26.240 m3
~R-
1* robocizna r-g 131.9872
5.03r-g/m3
M-
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1923.3920
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 1230.6560
46.9szt./m3
4* zaprawa m3 4,7232
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1181|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono- m2
d.11.{0102-01 wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
4 MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS
przedmiar = poz.1180/0.12 = 218.667 m2
R -
1* robocizna r-g 19.0240
0.087r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 44.8267
0.205dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1093
0.0005m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1182|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.11./0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja

4 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z

ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1181 = 218.667 m2

~-R--
1* robocizna r-g 20.9920
0.096r-g/m2

M -
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 153.0669
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.1093
0.0005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1183|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- | m2
d.11./0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja

4 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z

ptyt TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar = poz.1181 = 218.667 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 18.5867
0.085r-g/m2
M-
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 120.2669
0.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0875
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1184|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- m3
d.11.|0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
4 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
przedmiar =
wykop
poz.1169 218.670
-izolacja cieplna
-p0z.1179*0.12 -26.240
-bloczki betonowe
-poz.1180 -26.240
RAZEM 166.190 m3
R -
1* robocizna r-g 234.3279
1.41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1185|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.11.]0236-03 ty sypkie kat. |-l
4
przedmiar = poz.1184 = 166.190 m3
R -
1* robocizna r-g 16.9846
0.1022r-g/m3
~S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 5.1519
0.031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1186|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.11./0108-06 mi na odlegto$¢ 18 km grunt.kat. IlI
4/0108-08
przedmiar =
poz.1179*0.12 26.240
poz.1180 26.240
RAZEM 52.480 m3
~R-
1* robocizna r-g 53.5296
1.02r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 59.8272
0.63+17*0.03=1.14m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1187 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11.|kalk. wtasna
4
przedmiar = poz.1186 = 52.480 m3
M-
1* sktadowanie ziemi m3 52.4800
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
11.5 Opaska wokoét budynku
1188 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.11./0105-07 niem mechanicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy
5/0105-08 po zageszczeniu
przedmiar = poz.1162/0.50*0.80 = 116.624 nr2
~R-
1* robocizna r-g 25.7506
0.2208r-g/m2
M-
2* piasek m3 7.5456
0.0389+2*0.0129=0.0647m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.7027
0.0088+2*0.0029=0.0146t/m2
4 woda m3 0.8747
0.0045+2*0.0015=0.0075m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2449
0.0013+2*0.0004=0.0021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1189|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.11./0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
przedmiar = poz.1188 = 116.624 nm?
~R-
1* robocizna r-g 151.9844
1.3032r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara m?2 119.5396
1.025m2/m2
3* piasek m3 9.5398
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.3645
0.0117t/m2
5* woda m3 3.1488
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 15.1611
0.13m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 2.9156
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1190|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.11.|0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
5
przedmiar = poz.1188/0.80+0.80*4 = 148.980
m
R -
1* robocizna r-g 22.1831
0.1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1191|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.11.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
5 niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = poz.1190 = 148.980 m
R -
1* robocizna r-g 41.2824
0.2771r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 151.9596
1.02m/m
-510 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 0.8194
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2384
0.0016t/m
5* woda m3 0.2086
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Opaska wokot budynku
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

11.6

Elewacja cokotu

1192
d.11.

1*

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieple-
nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
przedmiar =
elewacja pétnocna
13.20%0.68

elewacja potudniowa
4.00*0.20*0.5
6.30"0.30*0.5
elewacja zachodnia
33.65*0.64*0.5
19.70*0.30*0.5
elewacja wschodnia
37.86*0.68*0.5
RAZEM

8.976

0.400
0.945

10.768
2.955

12.872
36.916 m2

R -
robocizna
0.272r-g/m2

m2

r-g

10.0412

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1193
d.11.
6

1*

2%

3*

4*

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z ptyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

przedmiar = poz.1192 = 36.916 m?

~R--
robocizna
0.087r-g/m2

M -
Siplast Primer Szybki Grunt SBS
0.205dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m2

dm3

%

m-g

3.2117

7.5678

1.5000

0.0185

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1194
d.11.
6

1*

2%

3*

4*

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu-
miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.1190 = 148.980 m2

~R-
robocizna
0.096r-g/m2

M-
Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
0.7kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
Srodek transportowy
0.0005m-g/m2

m2

kg
%

m-g

14.3021

104.2860

1.5000

0.0745

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

1195
d.11.
6

1*

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu-
miczng Siplast Fundament Szybka |zolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
ptyt TERMO PIR - druga warstwa

przedmiar = poz.1190 = 148.980 m2

R -
robocizna
0.085r-g/m2

M --

m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS kg 81.9390
0.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0596
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1196 || KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS gr. 12 m2
d.11.{0401-01 cm - pionowe
6
przedmiar = poz.1190 = 148.980 m2
~R-
1* robocizna r-g 28.0082
0.188r-g/m2
M-
2 styropian XPS gr. 12 cm m3 17.8776
0.12m3/m2
3* klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 134.0820
0.9kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.5959
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1197 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- | szt
d.11./2612-05 cg dybli plastikowych do $cian z betonu
6
przedmiar = poz.1196*4<szt/m2> = 595.920
szt
R -
1* robocizna r-g 48.2099
0.0809r-g/szt
M-
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 619.7568
1.04szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1192
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.1192
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1198|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.11.12612-06
6
przedmiar = poz.1196 = 148.980 m2
R -
1* robocizna r-g 91.0566
0.6112r-g/m2
M-
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 595.9200
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 169.0923
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.0429
0.007m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.7747
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1199|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian cegtami klin- | m2
d.11.|0123-02 kierowymi grubosci 1/2 ceg.
6|analogia
przedmiar = poz.1198 = 148.980 m2
~R-
1* robocizna r-g 275.6130
1.85r-g/m2
M-
2 cegta budowlana klinkierowa szt. | 7881.0420
52.9szt./m2
3* zaprawa m3 7.7470
0.052m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 34.2654
0.23m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja cokotu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
11.7 Elewacja powyzej cokotu
1200|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.11.12612-09
7
przedmiar =
elewacja pétnocna
13.27 13.270
elewacja potudniowa
13.27 13.270
elewacja zachodnia
59.62 59.620
elewacja wschodnia
20.04 20.040
5.02 5.020
34.55 34.550
2.36 2.360
RAZEM 148.130 m
~R-
1* robocizna r-g 35.1068
0.237r-g/m
M-
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 382.1754
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 155.5365
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0296
0.0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1201 |KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian m2
d.11./2613-01
7
przedmiar =
elewacja pétnocna
13.27*14.85 197.060
-okno
-2.34*1.34*4 -12.542
-drzwi wejsciowe
-1.37*2.20 -3.014
elewacja potudniowa
13.27*14.85 197.060
-okno
-1.32*1.34*4 -7.075
-drzwi wejsciowe
-1.38*2.08 -2.870
elewacja zachodnia
59.62*14.12 841.834
2.36"14.85 35.046
-okno
-2.34*1.34*5*5 -78.390
-2.34*1.34*5*8 -125.424
-2.34*1.34*4*2 -25.085
-1.10*0.80*4 -3.520
elewacja wschodnia
20.04*14.20 284.568
5.02*14.85 74.547
34.55*14.20 490.610
2.36"14.85 35.046
-okno
-2.34*1.34*5*2*2 -62.712
-2.34*1.34 -3.136
-2.34*0.72*4 -6.739
-2.34*1.34*4 -12.542
-2.34*1.34*5*2%4 -125.424
-2.34*1.34*5 -15.678
RAZEM 1671.620 m2
R -
1* robocizna r-g | 2403.7896
1.438r-g/m?2
-515-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 10 cm| m2 | 1755.2010
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg [10029.7200
ROKER W-20
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 30.0892
0.018m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 23.7370
0.0142m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1202|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt
d.11./2613-05 moca tacznikéw metalowych do $cian z betonu
7
przedmiar = poz.1201*4<szt/m2> = 6686.480
szt
~R-
1* robocizna r-g 540.9362
0.0809r-g/szt
M-
2 kotki do mocowania wetny mineralnej szt. | 6953.9392
1.04szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.3373
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 1.3373
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1203 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mi- | m2
d.11./2613-06 neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
7 wy siatki na $cianach
przedmiar = poz.1201 = 1671.620 m2
~R-
1* robocizna r-g | 1041.4193
0.623r-g/m2
M-
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg [10029.7200
ROKER W-20
6kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2 | 1897.2887
1.135m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 13.3730
0.008m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 9.8626
0.0059m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1204|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych m2
d.11./0302-02 na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaz
7 poziomych elementéw nosnych konstrukcji
rusztu
przedmiar = poz.1203 = 1671.620 m2
~R-
1* robocizna r-g | 1420.8770
0.85r-g/m2
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* poziome profile nosne m | 1805.3496
1.08m/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 16.7162
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 16.7162
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1205|KNR AT-22  |Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych m2
d.11./0302-03 na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaz
7 pionowych elementéw nosnych konstrukcji
rusztu
przedmiar = poz.1203 = 1671.620 m2
R -
1* robocizna r-g 585.0670
0.35r-g/m2
M-
2* pionowe profile nosne m | 4312.7796
2.58m/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1206|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych m2
d.11./0302-05 na ruszcie - utozenie ptytek systemowych
7
przedmiar = poz.1203 = 1671.620 m2
R -
1* robocizna r-g 468.0536
0.28r-g/m2
M-
2* ptytki elewacyjne systemowe m2 | 1721.7686
1.03m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 50.1486
0.03m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 83.5810
0.05m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1207|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.11.|12611-01 nie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me-
7 chaniczne i zmycie
przedmiar = poz.1165/0.20*0.30 = 236.691 m2
R -
1* robocizna r-g 64.3800
0.272r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1208|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.11./2611-02 nie metodg lekkg-mokra - jednokrotne grunto-
7 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
przedmiar = poz.1207 = 236.691 m2
~R-
1* robocizna r-g 15.6689
0.0662r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 47.3382
0.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0237
0.0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1209|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mi- | m2
d.11.|2613-02 neralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z
7 wetny mineralnej do o$ciezy
przedmiar = poz.1207 = 236.691 m?2
~R-
1* robocizna r-g 408.5287
1.726r-g/m?2
M-
2 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" gr.2cm | m2 | 248.5256
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg | 1420.1460
ROKER W-20
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.2604
0.018m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 3.3610
0.0142m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1210|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mi- | m2
d.11./2613-07 neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
7 wy siatki na osciezach
przedmiar = poz.1207 = 236.691 m2
R -
1* robocizna r-g 333.7343
1.41r-g/m2
M-
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg | 1420.1460
ROKER W-20
6kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 388.8833
1.643m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.8935
0.008m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 1.3965
0.0059m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1211|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mi- | m
d.11./2613-08 neralnej - system ROKER - ochrona narozni-
7 kéw wypuktych kgtownikiem metalowym
przedmiar = poz.1210/0.30 = 788.970 m
~R-
1* robocizna r-g 173.5734
0.22r-g/m
M-
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 710.0730
ROKER W-20
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 927.8287
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
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5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5523
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.3945
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1212|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowa- | m2
d.11.|0541-02 na malowana proszkowo o szer.w rozwinieciu
7|analogia ponad 25 cm
przedmiar = poz.1210 = 236.691 m?2
~R-
1* robocizna r-g 319.5329
1.35r-g/m2
M-
2 blacha ocynkowana malowana proszkowo m2 | 291.1299
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 4071.0852
17.2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.2367
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 1.8935
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1213|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.11.{1219-08
7
przedmiar = 2.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.4874
0.7437r-g/szt.
M-
2 uchwyty do flag szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0034
0.0017m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja powyzej cokotu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-519 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul S£S w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys naktadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
11.8 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
11.8. Parapety okienne
1
1214|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliu- | m2
d.11./0923-04 retanowej niskopreznej
8.1|analogia
przedmiar = poz.1152 = 57.963 m?2
R -
1* robocizna r-g 67.7066
1.1681r-g/m2
M-
2* pianka poliuretanowa niskoprezna kg 14.4908
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny m-g 8.2713
0.1427m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1215|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej| m2
d.11./0541-02 malowanej proszkowo o szer.w rozwinigciu po-
8.1|analogia nad 25 cm
przedmiar = poz.1150/0.30*0.40 = 154.568 m2
~R-
1* robocizna r-g 208.6668
1.35r-g/m2
M-
2* blacha aluminiowa malowana proszkowo m2 190.1186
1.23m2/mz2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 2658.5696
17.2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.1546
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 1.2365
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1216|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw | m
d.11./0617-06 okiennych silikonem akrylowym
8.1|analogia
przedmiar = poz.1215/0.40 = 386.420 m
R -
1* robocizna r-g 102.4399
0.2651r-g/m
M-
2* silikon akrylowy kg 30.9136
0.08kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 1.5457
0.004m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1.1979
0.0031m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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11.8. Ogniomur budynku
2
1217|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.11.]0923-04
8.2
przedmiar = poz.1157 = 6.635 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.7503
1.1681r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1858
0.028m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny m-g 0.9468
0.1427m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1218|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.11.]0923-04
8.2|analogia
przedmiar = poz.1217/0.30*0.40 = 8.847 m?2
~R-
1* robocizna r-g 10.3342
1.1681r-g/m?2
M-
2 ptyta OSB m3 0.2477
0.028m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny m-g 1.2625
0.1427m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1219|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - ob- | m2
d.11./0504-03 rébki z papy nawierzchniowej pod obrobke bla-
8.2 charska ogniomuru budynku
przedmiar = poz.1218/0.40*1.50 = 33.176 m2
~R-
1* robocizna r-g 19.3748
0.584r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 40.4747
1.22m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 12.6069
0.38kg/m?2
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 15.2610
0.46kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.1692
0.0051m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.4313
0.013m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1220 NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy ocynkowa- | m2
d.11.|0541-02 nej malowanej proszkowo o szer.w rozwinieciu
8.2|analogia ponad 25 cm
przedmiar = poz.1219/1.50*0.50 = 11.059 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.9297
1.35r-g/m2
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M-
2 blacha ocynkowana malowana proszkowo m2 13.6026
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 190.2148
17.2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0111
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0885
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1221|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw | m
d.11.|0617-06 okiennych silikonem akrylowym
8.2|analogia
przedmiar = poz.1220/0.50 =22.118 m
~R-
1* robocizna r-g 5.8635
0.2651r-g/m
M-
2 silikon akrylowy kg 1.7694
0.08kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0.0885
0.004m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0686
0.0031m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogniomur budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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11.8. Rury spustowe
3
1222|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 | m
d.11./0522-04 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy
8.3 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
przedmiar = poz.1160 = 64.000 m
~R-
1* robocizna r-g 38.1440
0.596r-g/m
M-
2 elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 65.9200
ocynkowanej-rynny prostokatne
1.03m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.5552
0.0243kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 153.6000
2.4kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.2560
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rury spustowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Obrdbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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11.9 Stropodach
11.9. Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem
1
1223|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni stropodachu z nie- | m2
d.11./0519-01 czystosci biologicznych
9.1|analogia
przedmiar =[6.15+6.15]*60.53 = 744.519 m?2
R -
1* robocizna r-g 96.7875
0.13r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1224|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.11./0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
9.1/0108-10
przedmiar = poz.1223*0.002 = 1.489 m3
R -
1* robocizna r-g 2.0697
1.39r-g/m3
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5783
0.72+17¥0.02=1.06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1225 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|kalk. wiasna
9.1
przedmiar = poz.1224 = 1.489 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 1.4890
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1226|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajg- | m2
d.11./0519-01 ce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
9.1
przedmiar = poz.1223 = 744.519 m2
R -
1* robocizna r-g 96.7875
0.13r-g/m2
M-
2* kit asfaltowy (kit fugowy) kg 74.4519
0.1kg/m?2
3* drewno opatowe kg 37.2260
0.05kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1227|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2
d.11.{0101-01 mych betonowych preparatem Siplast Primer
9.1 Szybki Grunt SBS
przedmiar = poz.1226 = 744.519 m2
~R-
1* robocizna r-g 46.1602
0.062r-g/m2
M-
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS' dm3| 147.4148
0.198dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy' m-g 0.2234
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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1228 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.11.|0609-01 ropianowych EPS100 lambda 0,038 gr. 10 cm
9.1|analogia laminowany dwustronnie papg poziome na
wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
przedmiar = poz.1226 = 744.519 m2
R -
1* robocizna r-g 168.4102
0.2262r-g/m2
M-
2* ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. m2 781.7450
10 cm laminowany dwustronnie papa
1.05m2/m?2
3* klej bitumiczny kg | 1302.9083
1.75kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 5.4350
0.0073m-g/m2
6 Srodek transportowy' m-g 8.6364
0.0116m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1229|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapy za pomoca ze- | szt
d.11./2612-05 staw mocujgcego do styropapy do stropodachu
9.1
przedmiar = 744.519*4<szt/m2> = 2978.076
szt
R -
1* robocizna r-g 240.9263
0.0809r-g/szt
M-
2* zestaw mocujacy do styropapy szt.| 3097.1990
1.04szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.5956
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy' m-g 0.5956
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1230|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa FireSmart Duo-Baza i m2
d.11.|0504-02 FireSmart Duo-Top
9.1
przedmiar = poz.1228 = 744.519 m2
R -
1* robocizna r-g 289.6179
0.389r-g/m2
M-
2* papa FireSmart Duo-Baza m2 856.1969
1.15m2/mz2
3* papa FireSmart Duo-Top m2 856.1969
1.15m2/mz2
4* gaz propan-butan' kg 323.1212
0.434kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania’ kg 223.3557
0.3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag' m-g 5.6583
0.0076m-g/m?2
8* Srodek transportowy' m-g 15.6349
0.021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
1231 |KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego do papy szt.
d.11./0210-01
9.1|analogia
przedmiar = 22.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.7600
0.08r-g/szt.
M-
2 kominekwentylacyjny do papy szt. 22.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.2200
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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11.9. Pas rynnowy

2
1232|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.11.|0519-06 z.sz. |wych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100
9.2|2.3. 9909-04 |m2
przedmiar =
pas rynnowy
60.53*0.50*2 60.530
RAZEM 60.53*0.50*2 = 60.530 m2

R -
1* robocizna r-g 19.7025
0.31*1.05=0.3255r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1233|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betono- | m2

d.11.|0519-07 z.sz. |wych - nastepna warstwa - powierzchnia do
9.2|2.3. 9909-04 {100 m2

Krotnos¢ = 2

przedmiar = poz.1232 = 60.530 m2

~-R--
1* robocizna r-g 6.3557
0.05*1.05*2=0.105r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1234 |KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej sa- t
d.11.{1107-01 mochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-
9.2/1107-04 dunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
analogia
przedmiar = poz.1232*3*8.00<kg/m2>/1000 =
1.453 t
~R-
1* robocizna r-g 2.4846
1.71r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0952

0.83+17%0.036=1.442m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1235 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
d.11.|kalk. wtasna
9.2
przedmiar = poz.1234 = 1.453 t
M-
1* sktadowanie papy t 1.4530
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1236|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.11./0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
9.2 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar =
pas nadrynnowy
60.53*2*0.25 30.265
RAZEM 60.53*2*0.25 = 30.265 m2
R -
1* robocizna r-g 9.0795
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1237|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.11./1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
9.2/1107-04 to$¢ 18 km
przedmiar = poz.1236*5.50<kg/m2>/1000 =
0.166 t
~R-
1* robocizna r-g 0.2839
1.71r-g/t
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~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.2394
0.83+17%0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1238|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.11.]0535-04 do uzytku
9.2
przedmiar = 60.53*2 = 121.060 m
~R-
1* robocizna r-g 18.1590
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1239|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.11.{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
9.2(1107-04 tos¢ 18 km
przedmiar = poz.1238*2.00<kg/m>/1000 =
0.242 t
R -
1* robocizna r-g 0.4138
1.71r-g/t
~S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.3490
0.83+17¥0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1240|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.11./0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
9.2 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar =
pas podrynnowy
60.53*2*0.40 48.424
RAZEM 60.53*2%0.40 = 48.424 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.5272
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1241 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.11.{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
9.2(1107-04 tos¢ 18 km
przedmiar = poz.1240*2.00<kg/m>/1000 =
0.097 t
~R-
1* robocizna r-g 0.1659
1.71r-g/t
~S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.1399
0.83+17¥0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1242|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj po- | m3
d.11.|/0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
9.2 nej w.
przedmiar = 60.53*2*0.10*0.10 = 1.211 m3
drew.
~R-
1* robocizna r-g 14.9801
12.37r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 1.2837
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.6903
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14.5320
12m2/m3 drew.
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5* Sruby,podktadki,nakretki kg 10.8021
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag" m-g 1.1020
0.91m-g/m3 drew.
8 Srodek transportowy" m-g 0.8356
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1243|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 otw.
d.11./1017-01 mm w drewnie
9.2
przedmiar = 60.53*2/0.60 = 201.767 otw.
~R-
1* robocizna r-g 1.9168
0.0095r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1244 |KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéow o otw.
d.11.{1009-05 gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podiozu
9.2 betonowym
przedmiar = poz.1243 = 201.767 otw.
~R-
1* robocizna r-g 11.2384
0.0557r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1245|KNR-W 5-08 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kot- | szt.
d.11./0801-05 wigcych M10 w gotowych $lepych otworach w
9.2 stropie
przedmiar = poz.1243 = 201.767 szt.
~R-
1* robocizna r-g 4.6608
0.0231r-g/szt.
M-
2 kotki kotwigce szt.| 201.7670
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1246 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.11.|0506-02 25 cm z blachy ocynkowane;j
9.2
przedmiar =
pas podrynnowy
poz.1240/0.40%0.50 60.530
RAZEM poz.1240/0.40*0.50 = 60.530 m2
~R-
1* robocizna r-g 117.6522
1.9437r-g/m2
M-
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 335.9415
5.55kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.7554
0.029kg/m?2
4* zaprawa cementowa m. 80' m3 0.0605
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy" m-g 0.4177
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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1247 |KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z bla- m
d.11./0508-04 chy ocynkowane;j
9.2
przedmiar = poz.1238 = 121.060 m
~R-
1* robocizna r-g 78.7737
0.6507r-g/m
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 236.0670
1.95kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.5423
0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. | 242.1200
2szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* $rodek transportowy" m-g 0.4237
0.0035m-g/m
7 wyciag" m-g 0.2421
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1248 |KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej | szt.
d.11./0508-09
9.2
przedmiar = 2*2 =4.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3.9636
0.9909r-g/szt.
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 11.7200
2.93kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3200
0.08kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* $rodek transportowy" m-g 0.0152
0.0038m-g/szt.
6 wyciag" m-g 0.0084
0.0021m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1249|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m2
d.11.|0506-01 cm z blachy ocynkowanej
9.2
przedmiar =
pas nadrynnowy
poz.1236 30.265
RAZEM poz.1236 = 30.265 m2
R -
1* robocizna r-g 87.0785
2.8772r-g/m2
M-
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 167.3655
5.53kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.8474
0.028kg/m?2
4* zaprawa cementowa m. 80' m3 0.0605
0.002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy" m-g 0.2088
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pas rynnowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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11.9. Klapa dymowa

3
1250|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.11.|0519-06 z.sz. |wych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10
9.3|2.3. 9909-01 |m2

przedmiar =
1.40%1.70*2 4.760
1.20%1.40 1.680
1.101.10 1.210
RAZEM 7.650 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.3201

0.31%1.4=0.434r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1251|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2

d.11.|0519-07 z.sz. |wych - nastepna warstwa - powierzchnia do 10
9.3]|2.3. 9909-01 |m2

Krotnos¢ = 3

przedmiar = poz.1250 = 7.650 m?2

~R-
1* robocizna r-g 1.6065
0.05%1.4*3=0.21r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1252|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej sa- t
d.11./1107-01 mochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-
9.3/1107-04 dunkiem recznym na odlegtos¢ 18 km
analogia
przedmiar = poz.1250*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.245t
R -
1* robocizna r-g 0.4190
1.71r-g/t
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3533

0.83+17%0.036=1.442m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1253 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
d.11.|kalk. wiasna
9.3
przedmiar = poz.1250*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.245t
M-
1* sktadowanie papy t 0.2450
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1254|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespeka- | m
d.11./0101-04 nych na gt. 6 cm
9.3
przedmiar =
[1.40+1.70]*2*2 12.400
[1.20+1.40]*2 5.200
[1.10+1.10]*2 4.400
RAZEM 22.000 m
~R-
1* robocizna r-g 2.4200
0.11r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 2.4200
0.11m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1255|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespeka- | m
d.11./{0101-05 nych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
9.3 Krotnos¢ = 9
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przedmiar = poz.1254 = 22.000 m
R -
1* robocizna r-g 1.5840
0.008*9=0.072r-g/m
~S--
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 1.5840
0.008*9=0.072m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1256|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.11./0212-03 zbrojonych
9.3
przedmiar = poz.1250*0.15 = 1.148 m3
R -
1* robocizna r-g 28.4245
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1257|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.11./0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
9.3/0108-20 zuzlobetonowych na odlegtosé 18 km
przedmiar = poz.1256 = 1.148 m3
R -
1* robocizna r-g 1.7105
1.49r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.8253
0.91+17¥0.04=1.59m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1258 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|kalk. wiasna
9.3
przedmiar = poz.1257 = 1.148 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 1.1480
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1259|KNR-W 2-02 [Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.11.{1017-03
9.3
przedmiar = poz.1250 = 7.650 m?2
~R-
1* robocizna r-g 31.9005
4.17r-g/m2
M-
2* kit trwale plastyczny kg 2.0655
0.27kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 1.3770
0.18kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3)
5* klapa dymowa m2 7.6500
1m2/m2
~S--
6* wyciag m-g 0.3825
0.05m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4590
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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11.9. Wytaz dachowy

4

1260|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2

d.11.|0519-06 z.sz. |wych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10
9.4|2.3. 9909-01 |m2

przedmiar =
1.00%1.00 1.000
RAZEM 1.00*1.00 = 1.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4340

0.31%1.4=0.434r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1261|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2

d.11.|0519-07 z.sz. |wych - nastepna warstwa - powierzchnia do 10
9.4|2.3. 9909-01 |m2

Krotnos¢ = 3

przedmiar = poz.1260 = 1.000 m2

~R-
1* robocizna r-g 0.2100
0.05%1.4*3=0.21r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1262|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej sa- t
d.11./1107-01 mochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-
9.4/1107-04 dunkiem recznym na odlegtos¢ 18 km
analogia
przedmiar = poz.1260*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.032 t
R -
1* robocizna r-g 0.0547
1.71r-g/t
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0461

0.83+17%0.036=1.442m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1263 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
d.11.|kalk. wiasna
9.4
przedmiar = poz.1260*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.032t
M-
1* sktadowanie papy t 0.0320
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1264|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespeka- | m
d.11./0101-04 nych na gt. 6 cm
9.4
przedmiar =
[1.00+1.00]*2 4.000
RAZEM [1.00+1.00]*2 = 4.000 m
~R-
1* robocizna r-g 0.4400
0.11r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 0.4400
0.11m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1265|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespeka- | m
d.11./0101-05 nych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
9.4 Krotnos¢ = 9

przedmiar = poz.1264 = 4.000 m

~R-
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1* robocizna r-g 0.2880
0.008%9=0.072r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 0.2880
0.008*9=0.072m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1266 |KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.11./0212-03 zbrojonych
9.4
przedmiar = poz.1260*0.15 = 0.150 m3
~R-
1* robocizna r-g 3.7140
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1267 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.11./0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
9.4/0108-20 zuzlobetonowych na odlegto$¢ 18 km
przedmiar = poz.1266 = 0.150 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.2235
1.49r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.2385
0.91+17¥0.04=1.59m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1268 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|kalk. wtasna
9.4
przedmiar = poz.1267 = 0.150 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.1500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1269|NNRNKB 202 |Wytaz dachowy 100x100 cm kpl.
d.11.{1027-01
9.4|analogia
przedmiar = 1.00 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 2.9700
2.97r-g/kpl.
M-
2 wytaz dachowy 100x100 cm kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0.0300
0.03m-g/kpl.
5* Srodek transportowy m-g 0.0400
0.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wytaz dachowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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11.9. Kominy ponad dachem
5
11.9. Roboty rozbiérkowe
5.1
1270|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.11.]0212-04
9.5.1
przedmiar =
1.24*0.44 0.546
1.49%0.44*2 1.311
3.04*0.44*2 2.675
3.02*0.44*4 5.315
3.01*0.44 1.324
3.03*0.44 1.333
3.07*0.44 1.351
3.06*0.44 1.346
1.74*0.44 0.766
3.08*0.44 1.355
2.24*0.44 0.986
RAZEM 18.308 m2
R -
1* robocizna r-g 25.9974
1.42r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1271|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.11./0108-15 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
9.5.1|0108-16 i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.1270*0.06 = 1.098 m3
R -
1* robocizna r-g 3.5136
3.2r-g/m3
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.5474
1.64+17*0.04=2.32m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1272 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|kalk. wiasna
9.5.1
przedmiar = poz.1271 = 1.098 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 1.0980
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1273|KNR 4-01 Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.11./0350-01
9.5.1
przedmiar = poz.1270*0.60 = 10.985 m3
~R-
1* robocizna r-g 80.7398
7.35r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1274|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.11./0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
9.5.1|0108-20 na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.1273 = 10.985 m3
R -
1* robocizna r-g 12.3032
1.12r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 15.4889
0.73+17¥0.04=1.41m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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1275 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11.|kalk. wlasna
9.5.1
przedmiar = poz.1273 = 10.985 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 10.9850
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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11.9. Roboty budowlane
5.2
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kominy ponad dachem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Stropodach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
OCIEPLENIE BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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12 ZSYP NA SMIECI
12.1 Demontaz pionéw kanatow zsypowych
12.1. Roboty zabezpieczajace
1
1276 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.12.{1216-01
1.1
przedmiar = 2.10<m2>*4<kondygnacja> =
8.400 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4788
0.057r-g/m2
M-
2* folia polietylenowa gruba m2 8.5680
1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1277|KNR 2-02 Ostony zabezpieczajgce folig polietylenowg m2
d.12./0925-01
1.1|analogia
przedmiar = [2.14+0.98]*2*2.52*4<kondygna-
cja> = 62.899 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.3786
0.2127r-g/m2
M-
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 64.1570
gruba
1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0.8491
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty zabezpieczajagce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-541 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
12.1. Roboty demontazowe rury zsypowe
2
1278 |KNR 4-06 Odkrecenie $rub mocujgcych urzagdzenie zsy- | szt.
d.12.{0115-01 powe pionu kanatu zsypowego
1.2|analogia
przedmiar = 4<sruby>*4<kondygnacja> =
16.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.8720
0.117r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1279|KNR AT-03 |Odciecie urzgdzenia zsypowego od pionu ka- m
d.12./0101-03 natu zsypowego
1.2
przedmiar = 2*3.14*0.25*2*4<kondygnacja> =
12.560 m
~R-
1* robocizna r-g 1.2058
0.096r-g/m
~S -
2 pita z tarcza do ciecia m-g 1.2058
0.096m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1280|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.12.{0212-01 podstawy rury zsypowej
1.2|analogia
przedmiar = 1.80*0.15*0.15*0.5*4<kondygna-
cja> = 0.081 m3
R -
1* robocizna r-g 1.1186
13.81r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1281|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju wokét pionéw kana-| m
d.12./0210-01 téw zsypowych
1.2|analogia
przedmiar = 1.50*4<kondygnacja> = 6.000 m
R -
1* robocizna r-g 22.8600
3.81r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1282|KNR 2-18 Demontaz rur azbestowo - cementowych piony | m
d.12./0106-09 kanatu zsypowego
1.2|analogia Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 2.52*4<kondygnacja> = 10.080 m
R -
1* robocizna r-g 6.7866
1.41*0.955%0.5=0.673275r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1283|KNR 2-02 Zabezpieczenie zdemontowanych rur zsypo- m2
d.12.|/0925-01 wych azbestowo-cementowych folig
1.2|analogia
przedmiar = 2*3.14*0.25%*2.52*4<
kondygnacja> = 15.826 m?2
~R-
1* robocizna r-g 3.3662
0.2127r-g/m2
M-
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 16.1425
gruba
1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-542 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* zuraw okienny przenosny m-g 0.2137
0.0135m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe rury zsypowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 543 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
12.1. Wywéz zdemontowanych urzadzen zsypowych
3
1284 |KNR 4-01 Usuniecie urzadzen zsypowych z budynku m3
d.12./0106-04
1.3|analogia
przedmiar = <urzadzenie zsypowe>0.50<m3>*
4<kondygnacja> = 2.000 m3
R -
1* robocizna r-g 9.0800
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1285|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.12./1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1.3/1107-04 to$¢ 18 km
przedmiar = <urzgdzenie zsypowe>25.00<kg>
*4<kondygnacja>/1000 = 0.100 t
~R-
1* robocizna r-g 0.1710
1.71r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1442
0.83+17*0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywo6z zdemontowanych urzgdzen zsypowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 544 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
12.1. Wywéz zdemontowanych rur azbestowo-cementowych wraz z kosztami sktadowania
4
1286 |KNR 4-01 Usuniecie zdemontowanych rur azbestowo-ce- | m3
d.12./0106-04 mentowych z budynku
1.4|analogia

przedmiar = {[3.14*0.25*0.25]-[3.14*0.23*
0.23]}*2.52*4<kondygnacja> = 0.304 m3

R -
1* robocizna r-g 1.3802
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1287|KNR 4-04 Transport zdemontowanych rur azbestowo-ce- | t
d.12./1107-01 mentowych samochodem skrzyniowym z zata-
1.4/1107-04 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
analogia 18 km
przedmiar = 2*3.14*0.25*2.50*20.00<kg/m2>*
4<kondygnacja>/1000 = 0.314 t
~R-
1* robocizna r-g 0.5369
1.71r-g/t
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4528

0.83+17¥0.036=1.442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
1288 Koszt utylizaciji rur azbestowo - cementowych t
d.12.|kalk. wiasna
1.4
przedmiar = poz.1287 = 0.314 t
M-
1* koszt utylizacji rur azbestowo- cementowych t 0.3203

1.02t/t

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wywoz zdemontowanych rur azbestowo-cementowych wraz z kosztami sktadowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Demontaz pionéw kanatéw zsypowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 545 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
12.2 Nowoprojektowany kanat zsypowy
1289|KNR-W 2-17 |Rura zsypowa ze stali nierdzewnej o $r. 500 m2
d.12.{0113-05 mm
2|z.0.3.3. 9902

2.0.3.6. 9904-

1

analogia

przedmiar = 2*3.14*0.25%*2.52*4<
kondygnacja> = 15.826 m?2

~R--
1~ robocizna g 16.6165
0.83%1.1*1.15=1.04995r-g/m?2

M-
2 rura zsypowa ze stali nierdzewnej o $r. 500 m2 16.1425
mm

1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--
4* samochdd dostawczy m-g 1.4243
0.09m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1290|KNR-W 2-17 |Element wrzutowy ze stali nierdzewnej szt.
d.12./0138-01
2|z.0.3.3. 9902
z.0.3.6. 9904-
2
analogia
przedmiar = 1.00*4<kondygnacja> = 4.000
szt.
~R-
1* robocizna r-g 4.6464
0.88*1.1*1.2=1.1616r-g/szt.
M-
2* element wrzutowy ze stali nierdzewnej szt. 4.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.0800
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nowoprojektowany kanat zsypowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZSYP NA SMIECI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
13 WIATA SMIETNIKOWA
1291 Demontaz i utylizacja istniejgcej wiaty Smietni- | kpl
d.13|kalk. wtasna |kowej
przedmiar = 1.00 kpl
M-
1* demontaz i utylizacja istniejgcej wiaty Smietni- | kpl 1.0000
kowej
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1292 Wiata $mietnikowa kpl
d.13|kalk. wtasna
przedmiar = 1.00 kpl
M-
1* wiata $mietnikowa kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1293|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.13|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 3.30*2.15 = 7.095 m?2
~R-
1* robocizna r-g 5.5795
0.7864r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1294|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.13/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
0108-10
przedmiar = p0z.1293*0.06 = 0.426 m3
R -
1* robocizna r-g 0.5921
1.39r-g/m3
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4516
0.72+17¥0.02=1.06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1295 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.13|kalk. wlasna
przedmiar = poz.1294 = 0.426 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.4260
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1296 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.13|0814-01 piaskowej
przedmiar = 3.30+2.15=5.450 m
R -
1* robocizna r-g 0.2589
0.0475r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1297|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.13/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
0108-10
przedmiar = p0z.1296*0.06*0.20 = 0.065 m3
R -
1* robocizna r-g 0.0904
1.39r-g/m3
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0689
0.72+17¥0.02=1.06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
- 547 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
1298 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.13|kalk. wtasna
przedmiar = poz.1297 = 0.065 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.0650
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1299|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.13/0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebo-
kosci 20 cm
przedmiar = poz.1291 = 1.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4996
0.4996r-g/m2
~S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.0086
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1300|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na | m3
d.13/0108-02 odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 11l
0108-04
przedmiar = p0z.1299*0.20 = 0.200 m3
R -
1* robocizna r-g 0.3260
1.63r-g/m3
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2720
0.85+17¥0.03=1.36m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1301 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.13|kalk. wlasna
przedmiar = poz.1300 = 0.200 m3
M-
1* sktadowanie ziemi m3 0.2000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1302|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.13|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = poz.1293 = 7.095 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.0199
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 0.0355
0.005m3/m?2
~S -
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.0305
0.0043m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0277
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1303 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.13{0105-07 niem mechanicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy
0105-08 po zageszczeniu
przedmiar = poz.1302 = 7.095 m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.5666
0.2208r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2* piasek m3 0.4590
0.0389+2*0.0129=0.0647m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1036
0.0088+2*0.0029=0.0146t/m2
4 woda m3 0.0532
0.0045+2*0.0015=0.0075m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0149
0.0013+2*0.0004=0.0021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1304 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.13{0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = poz.1302 = 7.095 m?2
R -
1* robocizna r-g 9.2462
1.3032r-g/m2
M-
2 kostka brukowa 8 cm szara m?2 7.2724
1.025m?2/m?2
3* piasek m3 0.5804
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.0830
0.0117t/m2
5* woda m3 0.1916
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 0.9224
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.1774
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1305|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.13/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
przedmiar = po0z.1296 = 5.450 m
~R-
1* robocizna r-g 0.8115
0.1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1306 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.13|{0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = poz.1305 =5.450 m
~R-
1* robocizna r-g 1.5102
0.2771r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 5.5590
1.02m/m
3* piasek m3 0.0300
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0087
0.0016t/m
5* woda m3 0.0076
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
14 WYPOSAZENIE KUCHNI OGOLNODOSTEPNYCH
1307 Dostawa i montaz - szafka kuchenna na kosze | szt
d.14|kalk. warszta- | 100x60x85
towa

przedmiar = 6.00 szt

~R-
1* robocizna r-g 6.0000
1r-g/szt
M-
2 szafka kuchenna na kosze 100x60x85 szt 6.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1308 Dostawa i montaz - szafka kuchenna z pétkg szt
d.14|kalk. warszta- | 100x60x85
towa

przedmiar = 5.00 szt

~R-
1* robocizna r-g 5.0000
1r-g/szt
M-
2 szafka kuchenna z potka 100x60x85 szt 5.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1309 Dostawa i montaz - blat kuchenny szt
d.14|kalk. warszta-
towa

przedmiar = 5.00 szt

~R-
1* robocizna r-g 5.0000
1r-g/szt
M-
2 blat kuchenny szt 5.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1310 Dostawa i montaz - wyciag kuchenny — okap szt
d.14|kalk. warszta- |kominowy
towa

przedmiar = 10.00 szt

~R-
1* robocizna r-g 10.0000
1r-g/szt
M-
2 wyciag kuchenny — okap kominowy szt 10.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE KUCHNI OGOLNODOSTEPNYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-551 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspoéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/szt wycieraczka systemowa zewnetrzna -020
3. zt/szt wycieraczka systemowa wewnetrzna z logiem -020
4. zi/szt uchwyty do flag -020
5. zi/szt logo Uniwersystetu todzkiego -020
6. Zi/szt bramka antypaniczna ze stali nierdzewnej -020
7. zt/szt szafka kuchenna na kosze 100x60x85 -020
8. zi/szt szafka kuchenna z pétkg 100x60x85 -020
9. zi/szt wycigg kuchenny — okap kominowy -020
10. zi/szt blat kuchenny -020
11. zit koszt utylizacji rur azbestowo- cementowych -034
12. zit ramy stalowe -034
13. zt/t sktadowanie papy -034
14. zt/m?2 ostona transparentna z poliweglanu -050
15. zt/m3 utylizacja gruzu -060
16. zt/m3 sktadowanie ziemi -060
17. zi/kpl wiata $mietnikowa -090
18. zt/kpl demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym + -090
utylizacja
19. zt/kpl demontaz i utylizacja istniejgcej wiaty $mietnikowej -090
20. zt/kpl numery i oznaczenia pomieszczen -090
21. zt/kg gaz ptynny propanowo-butanowy 1020100-033
22. zt/kg gaz propan-butan 1020100-033
23. zt/kg gaz propan-butan' 1020100-033
24. zt/kg klej bitumiczny 1040600-033
25. zt/kg masa asfaltowa 1040899-033
26. zt/[dm3 benzyna do ekstrakcji 1050099-066
27. zt/kg bednarka 1100099-033
28. ztt prety zebrowane 8-14 mm 1102399-034
29. zt/kg blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS grub. 4.75- |1110112-033
40 mm
30. zikg blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm 1120300-033
31. zikg drut stalowy okragty 1120699-033
32. zi/kg spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 1200250-033
33. zi/kg spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 1200299-033
34. zt/m kgtownik aluminiowy ochronny 1220200-040
35. zt/m listwa cokotowa 1220299-040
36. zt/m?2 okna aluminiowe 1319991-050
37. zt/m?2 okna aluminiowe EI60 1319991-050
38. zt/m?2 drzwi aluminiowe 1319992-050
39. zt/m?2 drzwi aluminiowe EI30 1319992-050
40. zt/m?2 drzwi aluminiowe EIS30 1319992-050
41. zt/m balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 1320199-040
42. zi/m pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach 1320199-040
43. zi/kg drabiny z rur stalowych spawane 1320599-033
44. zt/m?2 drzwi stalowe E160 1320699-050
45. zi/m ksztattowniki stalowe profilowane U75 1323300-040
46. zi/m ksztattowniki stalowe profilowane U50 1323300-040
47. zi/m ksztattowniki stalowe profilowane C75 1323320-040
48. zi/m ksztattowniki stalowe profilowane C50 1323320-040
49. zim ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/27 1323330-040
50. zt/m ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 1323330-040
51. Zi/szt. kgtownik do profili o$cieznicowych UA 75 1323399-020
52. zt/m profil o$cieznicowy RIGIPS UA 75 1323399-040
53. zt/m profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL 1323399-040
54. zt/m profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL 1323399-040
55. zt/szt. taczniki wzdtuzne Iw 60/110 1323431-020
56. zt/szt. wieszak w 60/100 1323450-020
57. Zi/szt. pret mocujacy 1323480-020
58. zt/szt. $ruba M8 do profilu UA 1323499-020
59. Zi/szt. elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm 1330203-020
60. zikg gwozdzie budowlane okrggte gote 1330400-033
61. zt/m?2 siatka tkana Rabitza 1331799-050
62. Zi/szt. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 1343099-020
63. zt/kg $ruby,podktadki,nakretki 1343599-033
64. zt/szt. kotwy stalowe 1344499-020
65. zt/szt. blachowkrety 1346399-020
66. zt/m elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny | 1352710-040
prostokatne
67. zt/kpl. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 1353099-090
68. zt/kg trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych 1361199-033
69. zt/kg xylamit popularny 1412206-033
70. zt/[dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066
71. zt/kg pianka poliuretanowa 1478500-033
72. zt/m2 folia PE malarska 148HEN0601-050
73. zt/dm3 farba lateksowa 1510899-066
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74. zt/[dm3 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % 1511601-066
75. zt/dm3 farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni | 1521503-066
C srebrzysto-szara
76. zt/dm3 emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa 1522901-066
77. zt/kg mydto techniczne maziste (szare) 65% 1530101-033
78. zt/dm3 rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych ogdlnego |1530512-066
stosowania
79. zt/kg pasta podtogowa bezbarwna 1534101-033
80. zt/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
81. zt/m3 tlen techniczny 1540802-060
82. zt/m3 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % 1540802-060
83. zt/kg klej kostny 1550402-033
84. zt/kg zaprawa klejgca 1550599-033
85. zt/kg zaprawa spoinujgca 1550599-033
86. zt/kg klej do tapet gtadkich lub ttoczonych 1551200-033
87. zt/kg klej winylowy 1551310-033
88. zt/kg emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT 1552327-033
89. zt/kg uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ATLAS  |1554103-033
STOPTER K-20
90. zikg zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS ROKER W-20 1554104-033
91. zt/m?2 folia polietylenowa gruba 1560200-050
92. zt/m tasma malarska 1560302-040
93. zt/m2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
94. zt/m?2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gruba 1560499-050
95. zt/m3 styropian XPS gr. 12 cm 1561199-060
96. zt/m?2 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 10 cm laminowa- |1562699-050
ny dwustronnie papa
97. zt/m3 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 12 cm 1562699-060
98. zt/m3 ptyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2 cm 1562699-060
99. zt/kg prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego 1562700-033
100 zt/m2 wyktadzina heterogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber 1563199-050
. 63533D17
101 zt/m?2 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050
10é zt/m2 klapa dymowa 1566599-050
10?; zi/t miat kamienny 1600600-034
104‘; zt/it kliniec kamienny 1600604-034
105 zt/t ttuczen kamienny sortowany 1600605-034
10é zt/m3 piasek do betonow zwykty 1601899-060
1 Of zt/m3 piasek 1601899-060
10é zt/m3 piasek do zapraw 1602003-060
109 zt/m3 piasek 1602003-060
116 zt/m3 zwir do betonéw zwyktych 1602599-060
111. zt/kg cement portlandzki 35 bez dodatkéw 1700301-033
11é zi/it cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 1700301-034
11?; zi/t cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" 1700399-034
114‘; zt/it cement 25 z dodatkami 1701100-034
115 zt/t wapno suchogaszone 1720200-034
11é zt/kg szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 1740103-033
117. zt/t gips budowlany szpachlowy 1740103-034
11é zt/it gips budowlany szpachlowy 1740110-034
11§ zt/m?2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne 1750899-050
126 zt/m2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm 1750899-050
121. zt/m?2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporna 1750899-050
12é zt/szt. cegta budowlana klinkierowa 1800199-020
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123 zl/szt. bloki SILKA M12 1811020-020
124 zt/m nadproza prefabrykowane 1900299-040
125 zt/m podokienniki PCV komorowy 1990099-040
126 zt/m?2 podokienniki z konglomeratu 1990099-050
127. zt/szt. taczniki rozporowe kpl. 202x004-020
128 zt/m ksztattowniki z blachy - profil gtéwny 202x012-040
12§ zt/m ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm 202x013-040
13(5 zt/m ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny 202x014-040
131. zt/szt. zawiesia do ksztattownikow 202x015-020
132 zt/szt. prety mocujgce 202x016-020
13?; zt/szt. klamerki mocujgce 202x017-020
134 zt/szt. sprezyny przyscienne 202x018-020
135 zt/szt. ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm 202x019-020
136 zlkg "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 202x048-033
137. zt/dm3 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066
138 zt/dm3 preparat gruntujgcy "BETOKONTAKT" 202x051-066
13§ zt/szt. bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana  |{2200151-020
. 04-07 o wym. 49x24x24 cm
140 zt/szt. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm 2200400-020
141. zt/szt. bloczki betonowe 25x12x14 cm 2200410-020
142 zt/m obrzeza betonowe 30x8 cm 2220802-040
14?; zl/m?2 kostka brukowa 8 cm szara 2222120-050
144 zlkg kit asfaltowy (kit fugowy) 2300299-033
145 zt/m2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 2301099-050
146 zt/kg Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS 2301365-033
147. zt/kg klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS 2301411-033
148 zlkg silikon akrylowy 2301499-033
14§ zt/kg roztwor asfaltowy do gruntowania 2301500-033
15(5 zt/kg roztwor asfaltowy do gruntowania’ 2301500-033
151. zt/dm3 Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2301701-066
152 zl/dm3 Siplast Primer Szybki Grunt SBS' 2301701-066
15?; zt/kg kit trwale plastyczny 2302599-033
154 zt/m?2 papa FireSmart Duo-Baza 2305530-050
155 zt/m?2 papa Fundament Szybki Profil SBS 2305534-050
156 zt/m?2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
157. zt/m?2 papa FireSmart Duo-Top 2305560-050
158 zt/m?2 ptyty z wetny mineralnej gr. 80 mm 2310099-050
15§ zt/m2 ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm 2310099-050
16(5 zt/m?2 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 10 cm 2310499-050
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161 zt/m2 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 2 cm 2310499-050
162 zt/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
16?; zt/m3 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B30) 2370699-060
164 zt/m3 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B15) 2370699-060
165 zt/m3 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B30) 2370699-060
166 zt/m3 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 W8 (B30 W8) 2370699-060
167. zt/m3 zaprawa wapienna m. 4 2380800-060
168 zt/m3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 2380802-060
16§ zt/m3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 2380806-060
17(5 zt/kg pianka poliuretanowa niskoprezna 2380807-033
171. zt/m3 zaprawa cementowa M 80 2380807-060
172 zt/m3 zaprawa cementowa m. 80 2380807-060
17?; zl/m3 ptyta OSB 2380807-060
174 zt/m3 zaprawa cementowa m. 80' 2380807-060
175 zt/m3 zaprawa cementowo-wapienna 2380810-060
1 76 zt/m3 zaprawa 2380899-060
1 77. zt/m3 zaprawa 2380899-060
178 zt/m?2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm 2520199-050
17§ zt/m2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako Taurus Granit 2520199-050
. Taa29061 61 Tunis
180 zt/m?2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako Taurus Granit Tak |2520199-050
. 63076 76 Nordic
181 zt/m2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako Taurus Granit Tak |{2520199-050
. 63076 76 Nordic
182 zl/m?2 ptytki 30x30 cm Rako Object Color Two White 2520199-050
18?; zt/m2 ptytka 15x15 cm Rako Object Two White 2520199-050
184 zt/m?2 lustro Scienne 2520199-050
185 zt/m2 ptytki 60x30 cm Tubadzin Reflektion Navy 2520199-050
186 zt/m?2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako Taurus Granit 2520199-050
187. zt/m2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako Taurus Granit - 2520199-050
188 zt/m?2 ;S):St‘?(?lgﬁawacyjne systemowe 2520299-050
18§ zt/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 2600619-060
19(5 zt/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 2600622-060
191. zt/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 2600699-060
192 zt/m3 deski iglaste obrzynane 2600699-060
19?; zt/m3 krawedziaki iglaste 2600999-060
194 zt/m3 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 2641805-060
195 zt/m2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe 2720099-050
196 zt/m?2 skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe EI30 |2720099-050
197. zt/m2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe 2720099-050
198 zt/m?2 E&?z?;/%%a drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe EI60 [2720099-050
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199 zt/m2 odbojnik scienny szerokos$éi 20 cm 2764499-050
20(5 zt/m?2 siatka z wtokna szklanego 3900600-050
20 1. zt/m?2 fototapeta 3901999-050
202 zlim tasma 3903010-040
20?; zl/m3 woda 3930000-060
204 zt/m3 woda z rurociggu 3930000-060
205 zl/m3 woda 3930000-060
206 zl/m3 woda 3930099-060
207. zt/m3 drewno okragte na stemple budowlane 3950001-060
208 zt/kg drewno opatowe 3950101-033
20§ zt/m2 rura zsypowa ze stali nierdzewnej o $r. 500 mm 6502499-050
21(5 zt/szt. element wrzutowy ze stali nierdzewnej 6526099-020
21 1. zt/kg Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym,z gwintem na ca- |6804399-033
. tej dlugosci z nakretkami i podktadkami
212 zl/szt. kotki kotwigce 8322199-020
21?; zt/kpl. kotki rozporowe z wkretami 8990400-090
214 zt/szt. kotki rozporowe 8990499-020
215 zt/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020
216 zt/szt. kotki do mocowania wetny mineralnej 8990499-020
217. zt/szt. zestaw mocujgcy do styropapy 8990499-020
218 zt/szt. kotki do wstrzeliwania z nabojami 8990599-020
21§ zt/szt. wkrety samogwintujgce typu SW do blach 9_00004-020
22(5 zt/m?2 blacha aluminiowa malowana proszkowo 9 00011-050
221. zt/m?2 blacha ocynkowana malowana proszkowo 9 00011-050
222 zlkpl. wytaz dachowy 100x100 cm 9_00016-090
22?; zi/szt. tarcza diamentowa $r.800 mm at17003-020
224 zt/m poziome profile nosne AT22022-040
225 zt/m pionowe profile nosne AT22023-040
226 zt/kg polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) AT27026-033
227. zt/m2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas uszczelniajgcych AT27027-050
228 zt/m3 zaprawa k020004-060
22§ zt/szt. blok wentylacyjny M 240x240x190 k020006-020
23(5 zt/szt. kominekwentylacyjny do papy k050066-020
231. zt/m-g spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) 11333-148
232 zt/m-g walec statyczny samojezdny 4-6 t 12111-148
23?; zt/m-g walec statyczny samojezdny 15 t 12115-148
234 zt/m-g zageszczarka wibracyjna spalinowa 12313-148
235 zt/m-g zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 12522-148
236 zt/m-g zuraw samochodowy 5-6 t 31114-148
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237 zt/m-g zuraw samochodowy 12-16 t 31121-148
238 zlim-g wyciag 34000-148
23§ zt/m-g wyciag 34000-148
240 zlim-g wyciag' 34000-148
241. zt/m-g wyciag" 34000-148
242 zt/m-g wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t 34312-148
24?; zt/m-g wyciag 34312-148
244 zlim-g wyciag 34412-148
245 zt/m-g zuraw okienny przenosny 0,15 t 35111-148
246 zt/m-g zuraw okienny przenosny 35111-148
247. zt/m-g zuraw okienny przenosny 0,15 t' 35111-148
248 zlim-g wyciag 35312-148
24§ zt/m-g Srodek transportowy 39000-148
25(5 zt/m-g Srodek transportowy' 39000-148
251. zt/m-g ciggnik kotowy 37-50 KM 39116-148
252 zlim-g ciggnik kotowy 75-85 KM 39121-148
25?; zt/m-g Srodek transportowy 39500-148
254 zt/m-g Srodek transportowy 39500-148
255 zt/m-g Srodek transportowy' 39500-148
256 zt/m-g samochdd dostawczy 39510-148
257. zt/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t 39521-148
258 zt/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t' 39521-148
25§ zt/m-g Srodek transportowy 39599-148
26(5 zt/m-g Srodek transportowy' 39599-148
261. zt/m-g $rodek transportowy" 39599-148
262 zt/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148
26?; zt/m-g przyczepa dtuzycowa 10 t 39653-148
264 zt/m-g samochdéd samowytadowczy do 5 t 39811-148
265 zt/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148
266 zt/m-g pompa do betonu na samochodzie 44141-148
267. zt/m-g wibrator powierzchniowy 45100-148
268 zt/m-g mieszarka do zapraw 46100-148
26§ zt/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
27(5 zt/m-g agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 46212-148
271. zt/m-g pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni 52600-148
272 zt/m-g pita z tarczg do ciecia 52600-148
27?; zt/m-g gietarka do pretow 71212-148
274 zt/m-g nozyce do pretow 71231-148
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275 zt/m-g prosciarka do pretow 71251-148
276 zt/m-g spawarka elektryczna wirujgca 300 A 72111-148
277. zt/m-g zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 72311-148
278 zt/m-g pita do ciecia kostki 75200-148
27§ zl/m-g "Miksokret" 28 kW 9_001-148
28(5 zt/m-g Srodek transportowy 95100-148
281. zt/m-g Srodek transportowy (1) at001-148
282 zt/m-g pita tarczowa z prowadnicg at173-148
28?; zt/m-g frezarka do betonu o mocy 3,5 kW at176-148
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