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Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PIWNICA
1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1 Ściany
1

d.1.1
.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne - demontaż

m2

przedmiar  = 
0.70*2.00 1.400
0.90*2.00 1.800
1.20*2.00 2.400
RAZEM 5.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.47*0.3=0.141r-g/m2
r-g 0.7896

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 2.6200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

m2

przedmiar  = 1.20*2.00 = 2.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 1.5120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 
0.80*2.05 1.640
1.00*2.05 2.050
1.30*2.05 2.665
A  (obliczenia pomocnicze) ======

6.355
poz.A*0.05 0.318
RAZEM poz.A*0.05 = 0.318 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 1.8794

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.4 = 0.318 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 0.2735

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 0.2671

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.5 = 0.318 m3

-- M --
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1* utylizacja gruzu
1m3/m3

m3 0.3180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków
lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

przedmiar  = 
[3.92+1.27]*2.68 13.909
-otwór drzwiowy
-0.80*2.05 -1.640
RAZEM 12.269 m2

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/m2
r-g 8.8337

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.7*0.15 = 1.840 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 10.8744

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.8 = 1.840 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 2.0608

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41m-g/m3
m-g 2.5944

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.8 = 1.840 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 1.8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.1.2 Posadzka
11

d.1.1
.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej

m2

przedmiar  = 
5.40 5.400
24.30 24.300
18.20 18.200
4.20 4.200
RAZEM 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 47.9320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.11*0.02 = 1.042 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 6.1582

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.12 = 1.042 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 0.8961

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 0.8753

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.13 = 1.042 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 1.0420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.1

.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

przedmiar  = poz.11 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 38.5540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.1

.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.15*0.05 = 2.605 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 15.3956

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.16 = 2.605 m3
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-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.2403

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 2.1882

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.16 = 2.605 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.6050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.1

.2

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceg-
lanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
betonu komórkowego grubości do 15 cm

m2

przedmiar  = poz.15 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m2
r-g 11.9830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1.1

.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.19*0.15 = 7.815 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 46.1867

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.20 = 7.815 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 6.7209

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 6.5646

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.20 = 7.815 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 7.8150

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.1

.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m

m3

przedmiar  = poz.11*0.40 = 20.840 m3

-- R --
1* robocizna

4.65r-g/m3
r-g 96.9060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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24
d.1.1

.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi m3

przedmiar  = poz.23 = 20.840 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 123.1644

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.1.1

.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = poz.23 = 20.840 m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 21.2568

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+17*0.03=1.14m-g/m3
m-g 23.7576

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.1.1

.2
kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = poz.25 = 20.840 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 20.8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.2 Roboty budowlane
1.2.1 Sufity

27
d.1.2

.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
4.20 4.200
RAZEM 4.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 0.4284

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0924

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0037

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0042

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.1.2

.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
5.40 5.400
24.30 24.300
18.20 18.200
RAZEM 47.900 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.4068

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.0538

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0422

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0479

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.1.2

.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.27+poz.28 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.1260

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 10.9410

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0104

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.1.2

.1

KNR 2-02
2009-04 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota
w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

przedmiar  = poz.27 = 4.200 m2

- 7 -
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-- R --
1* robocizna

0.2732*1.25=0.3415r-g/m2
r-g 1.4343

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.0141

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.0092

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0168

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0840

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0139

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.1.2

.1

KNR 2-02
2009-08 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

przedmiar  = poz.30 = 4.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.25=0.2125r-g/m2
r-g 0.8925

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.0092

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.0060

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0084

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 0.0672

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0088

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.1.2

.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.28 = 47.900 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732r-g/m2
r-g 13.0863

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.1609

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.1044

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.1916

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.9580

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.1581

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 8 -
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33
d.1.2

.1

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.32 = 47.900 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 8.1430

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.1044

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.0680

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0958

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 0.7664

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.1006

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.1.2

.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.29 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.1260

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 10.9410

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0104

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.1.2

.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.34 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 9.1488

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 14.3796

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Ściany
1.2.2

.1
Ściany nowoprojektowane

36
d.1.2
.2.1

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SIL-
KA M12

m2

przedmiar  = 
[3.92+1.27]*2.68 13.909
-otwór drzwiowy
-0.80*2.05 -1.640
RAZEM 12.269 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 11.6556

-- M --
2* bloki SILKA M12

14.7szt./m2
szt. 180.3543

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.006m3/m2

m3 0.0736

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.1.2
.2.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

przedmiar  = 1.00 szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 2.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.1.2
.2.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych

m

przedmiar  = 1.50 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.3000

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 1.5300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.1.2
.2.1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

przedmiar  = poz.36*2 = 24.538 m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 9.0717

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2
m3 0.0736

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

m3 0.5202

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.0515

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0409m-g/m2

m-g 1.0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.1.2
.2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.39 = 24.538 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.9630

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 5.3984

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0049

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0074

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.1.2
.2.1

KNR 2-02
2009-02 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Robota
w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

przedmiar  = poz.39 = 24.538 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426*1.25=0.30325r-g/m2
r-g 7.4411

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.0802

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0523

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0982

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.4908

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.0785

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.1.2
.2.1

KNR 2-02
2009-07 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

przedmiar  = poz.39 = 24.538 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586*1.25=0.19825r-g/m2
r-g 4.8647

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0515

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0336

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0491
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.3435

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0491

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.1.2
.2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.39 = 24.538 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.9630

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 5.3984

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0049

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0074

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.1.2
.2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowa po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.39 = 24.538 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 4.3089

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 6.7725

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0074

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany nowoprojektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
.2

Ściany istniejące

45
d.1.2
.2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[6.25+2.33]*2*2.68 45.989
[7.15+3.40]*2*2.68 56.548
[2.10+3.56+4.55+3.56+3.65+2.10+0.90]*
2.68 54.726
-otwór okienny
-2.70*0.80*2 -4.320
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.44*2.05*2 -5.904
RAZEM 142.939 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 13.1504

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.1447

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1258

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1429

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.1.2
.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.45 = 142.939 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 11.4351

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 31.4466

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0286

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0429

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.1.2
.2.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.45 = 142.939 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 34.6770

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.4674

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.3045

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.5718

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.8588
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.4574

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.1.2
.2.2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.45 = 142.939 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 22.6701

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.3002

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1958

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2859

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 2.0011

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2859

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.1.2
.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.45 = 142.939 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 11.4351

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 31.4466

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0286

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0429

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.1.2
.2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.45 = 142.939 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 25.1001

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 39.4512

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0429

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Posadzka
1.2.3

.1
Konstrukcja

51
d.1.2
.3.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = poz.11 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 0.1459

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.2605

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0.0043+0.0039=0.0082m-g/m2
m-g 0.4272

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.1.2
.3.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym

m3

przedmiar  = poz.51*0.30 = 15.630 m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 67.5216

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 16.8804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.1.2
.3.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = poz.52 = 15.630 m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 1.5974

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 0.4845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.1.2
.3.1

NNRNKB 202
1124-01
1124-02 

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 15 cm wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = 
4.20 4.200
5.40 5.400
RAZEM 9.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.27r-g/m2
r-g 12.1920

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.019+7*0.0025=0.0365t/m2
t 0.3504

3* piasek do betonów zwykły
0.042+7*0.0053=0.0791m3/m2

m3 0.7594

4* żwir do betonów zwykłych
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m2

m3 1.0378

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.18+7*0.02=0.32m-g/m2
m-g 3.0720
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.1.2
.3.1

NNRNKB 202
1125-01
1125-02 

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 15 cm wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 
24.30 24.300
18.20 18.200
RAZEM 42.500 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 48.0250

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.019+7*0.0025=0.0365t/m2
t 1.5513

3* piasek do betonów zwykły
0.042+7*0.0053=0.0791m3/m2

m3 3.3618

4* żwir do betonów zwykłych
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m2

m3 4.5943

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.16+7*0.02=0.3m-g/m2
m-g 12.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.1.2
.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
Krotność = 2

m2

przedmiar  = poz.51 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.3596*2=0.7192r-g/m2
r-g 37.4703

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2*2=2.4m2/m2
m2 125.0400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112*2=0.0224m-g/m2
m-g 1.1670

5* środek transportowy
0.0068*2=0.0136m-g/m2

m-g 0.7086

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.1.2
.3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 12 cm

m2

przedmiar  = poz.56 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 4.6421

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr.

12 cm
0.12m3/m2

m3 6.2520

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.1667

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.2449

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

58
d.1.2
.3.1

NNRNKB 202
1128-02
1128-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.54 = 9.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 14.4960

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 0.2419

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 0.6710

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 0.0221

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 0.8160

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 1.4400

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0029

9* "Miksokret" 28 kW
0.25+3*0.02=0.31m-g/m2

m-g 2.9760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.1.2
.3.1

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = poz.55 = 42.500 m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 56.1000

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 1.0710

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 2.9708

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 0.0978

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 3.6125

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 6.3750

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0128

9* "Miksokret" 28 kW
0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

m-g 11.4750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.1.2
.3.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową

m2

przedmiar  = poz.56 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 3.8554

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 53.1420

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0573

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0886

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.1.2
.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.60 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.1260

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 10.9410

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0104

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.1.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.58 = 9.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 1.6320

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 78.2400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0960

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.1.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

przedmiar  = poz.59 = 42.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 5.9500

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 346.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.4250

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.4250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
.2

Wykończenie

64
d.1.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.61 = 52.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.1260

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 10.9410

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0104

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.1.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2.

m2

przedmiar  = poz.62 = 9.600 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412*1.2=2.80944r-g/m2
r-g 26.9706

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm

1.02m2/m2
m2 9.7920

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 45.6000

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 5.2800

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.5568

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.3754

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.1.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = poz.63 = 42.500 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2
r-g 99.5010

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm

1.02m2/m2
m2 43.3500

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 201.8750

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 23.3750

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 2.4650

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 1.6618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

67
d.1.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = 
cokoliki
4.20+2.33+2.33+2.33 11.190
[7.15+3.40]*2 21.100
3.56+4.55+3.56+2.10+0.90+2.10+3.65 20.420
A  (obliczenia pomocnicze) ======

52.710
poz.A*0.10 5.271
RAZEM poz.A*0.10 = 5.271 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.4217

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 1.1596

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0011

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0016

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.1.2
.3.2

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki z płytek o wymiarach 60x60 cm i wy-
sokości cokolika równej 10 cm

m

przedmiar  = poz.67/0.10 = 52.710 m

-- R --
1* robocizna

0.5411r-g/m
r-g 28.5214

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm

0.1075m2/m
m2 5.6663

3* zaprawa klejąca
0.78kg/m

kg 41.1138

4* zaprawa spoinująca
0.0825kg/m

kg 4.3486

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0058m-g/m
m-g 0.3057

7* środek transportowy
0.0038m-g/m

m-g 0.2003

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PARTER
2.1 Roboty rozbiórkowe

2.1.1 Ściany
69

d.2.1
.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne - demontaż

m2

przedmiar  = 
0.90*2.00*18 32.400
0.80*2.00*4 6.400
1.80*2.00 3.600
RAZEM 42.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.47*0.3=0.141r-g/m2
r-g 5.9784

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.2.1

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 
18 18.000
4 4.000
RAZEM 22.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 28.8200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.2.1

.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

m2

przedmiar  = 1.80*2.00 = 3.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 2.2680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.2.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 
1.00*2.05*18 36.900
0.90*2.05*4 7.380
1.90*2.05 3.895
A  (obliczenia pomocnicze) ======

48.175
poz.A*0.05 2.409
RAZEM poz.A*0.05 = 2.409 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 14.2372

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.2.1

.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.72 = 2.409 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.0717

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 2.0236

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.2.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.73 = 2.409 m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.4090

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.2.1

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków
lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

przedmiar  = 
[3.60+0.28]*2.63 10.204
3.60*2.63*3 28.404
3.58*2.63 9.415
[3.56+2.24+2.27]*2.63 21.224
[3.56+1.29+3.15+1.85+0.86]*2.63 28.167
[3.56+3.56+3.50+0.74]*2.63 29.877
3.56*2.63*3 28.088
[3.54+4.36]*2.63 20.777
3.92*2.63 10.310
3.60*2.63 9.468
3.58*2.63 9.415
3.56*2.63*6 56.177
[1.84+2.55]*2.63 11.546
3.54*2.63 9.310
3.92*2.63 10.310
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*18 -36.900
-0.90*2.05*4 -7.380
-1.90*2.05 -3.895
RAZEM 244.517 m2

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/m2
r-g 176.0522

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

76
d.2.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.75*0.15 = 36.678 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 216.7670

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.2.1

.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.76 = 36.678 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 41.0794

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41m-g/m3
m-g 51.7160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

78
d.2.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.76 = 36.678 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 36.6780

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.2.1

.1

KNR 2-02
0122-07
analogia

Rozbiórka istniejących kanałów wentylacyjnych m

przedmiar  = 2.63*30 = 78.900 m

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.54*0.3=0.162r-g/m

r-g 12.7818

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Posadzka
80

d.2.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie istniejącej posadzki m2

przedmiar  = 
609.40 609.400
-pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych
-6.30 -6.300
-6.20 -6.200
-17.00 -17.000
-8.20 -8.200
-8.90 -8.900
-16.70 -16.700
-17.00 -17.000
-5.30 -5.300
-8.90 -8.900
-8.90 -8.900
RAZEM 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 91.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.2.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.80*0.02 = 10.120 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 45.9448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

82
d.2.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.81 = 10.120 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 8.7032

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 8.5008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

83
d.2.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.82 = 10.120 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 10.1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.2.1

.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

przedmiar  = poz.80 = 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 374.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.2.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.84*0.05 = 25.300 m3

-- R --

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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1* robocizna
4.54r-g/m3

r-g 114.8620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

86
d.2.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.85 = 25.300 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 21.7580

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 21.2520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.2.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.85 = 25.300 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 25.3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.2.1

.2

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceg-
lanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
betonu komórkowego grubości do 15 cm

m2

przedmiar  = poz.84 = 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m2
r-g 116.3800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.2.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.88*0.15 = 75.900 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 344.5860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

90
d.2.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.89 = 75.900 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 65.2740

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 63.7560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.2.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.89 = 75.900 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 75.9000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.2.1

.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m

m3
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przedmiar  = poz.80*0.40 = 202.400 m3

-- R --
1* robocizna

4.65r-g/m3
r-g 941.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.2.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku ziemi m3

przedmiar  = poz.92 = 202.400 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 918.8960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.2.1

.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = poz.92 = 202.400 m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 206.4480

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+17*0.03=1.14m-g/m3
m-g 230.7360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.2.1

.2
kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = poz.94 = 202.400 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 202.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2 Roboty budowlane
2.2.1 Sufity
2.2.1

.1
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

96
d.2.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
jedynczym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
8.20 8.200
8.90 8.900
5.00 5.000
5.30 5.300
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 51.700 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 98.7470

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
1.05m2/m2

m2 54.2850

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 98.2300

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 20.6800

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 19.6460

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 78.5840

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 78.5840

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 956.4500

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0155

10* taśma
1m/m2

m 51.7000

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0331

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.3265

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.9099

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

97
d.2.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

przedmiar  = 
9.00 9.000
16.90 16.900
7.70 7.700
40.80 40.800
59.30 59.300
53.00 53.000
28.80 28.800
54.10 54.100
-sufit podwieszany kasetonowy
-15.24*0.60 -9.144
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-7.48*0.60 -4.488
-2.40*4.20 -10.080
-2.40*0.60 -1.440
-27.00*0.60 -16.200
-[2.40+3.00]*2*0.60*5 -32.400
RAZEM 195.848 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 374.0697

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

1.05m2/m2
m2 205.6404

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 372.1112

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 78.3392

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 74.4222

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 297.6890

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 297.6890

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 3623.1880

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0588

10* taśma
1m/m2

m 195.8480

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.1253

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 8.8132

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 3.4469

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.2.2
.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.96+poz.97 = 247.548 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 14.8529

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 51.9851

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0495

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0743

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.2.2
.1.1

KNR 2-02
1505-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.98 = 247.548 m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 78.7945

-- M --
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2* farba lateksowa
0.259dm3/m2

dm3 64.1149

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 1.2377

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 742.6440

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.7922

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.1
.2

Sufity podwieszane kasetonowe

100
d.2.2
.1.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

przedmiar  = 
15.24*0.60 9.144
7.48*0.60 4.488
2.40*4.20 10.080
2.40*0.60 1.440
27.00*0.60 16.200
[2.40+3.00]*2*0.60*5 32.400
RAZEM 73.752 m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 87.0274

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2.86szt./m2

szt. 210.9307

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1.7m/m2

m 125.3784

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1.7m/m2

m 125.3784

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 71.5394

6* zawiesia do kształtowników
0.88szt./m2

szt. 64.9018

7* pręty mocujące
0.88szt./m2

szt. 64.9018

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 210.9307

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 121.6908

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 186.5926

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.7375

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.7375

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.1
.3

Sufity wykończone gładzią gipsową

101
d.2.2
.1.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.60 2.600
4.50 4.500
1.70 1.700
5.00 5.000
1.60 1.600
RAZEM 18.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 1.8462

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.3982

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0159

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0181

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

102
d.2.2
.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
5.80 5.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
9.80 9.800
53.00 53.000
14.20 14.200
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
5.10 5.100
14.60 14.600
RAZEM 226.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 20.8104

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 4.9764

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1991

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.2262

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.2.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.101+poz.102 = 244.300 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 14.6580

-- M --
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2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
0.21dm3/m2

dm3 51.3030

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0489

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0733

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

104
d.2.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota
w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

przedmiar  = poz.101 = 18.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732*1.25=0.3415r-g/m2
r-g 6.1812

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.0608

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.0395

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0724

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.3620

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0597

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

105
d.2.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

przedmiar  = poz.104 = 18.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.25=0.2125r-g/m2
r-g 3.8463

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.0395

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.0257

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0362

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 0.2896

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0380

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

106
d.2.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.102 = 226.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732r-g/m2
r-g 61.7978
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-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.7600

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.4931

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.9048

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 4.5240

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.7465

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

107
d.2.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.106 = 226.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 38.4540

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.4931

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.3212

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.4524

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 3.6192

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.4750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

108
d.2.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.103 = 244.300 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 14.6580

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 51.3030

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0489

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0733

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

109
d.2.2
.1.3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.108 = 244.300 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 42.8991
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-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 67.4268

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0733

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity wykończone gładzią gipsową
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.2 Ściany
2.2.2

.1
Konstrukcja

2.2.2
.1.1

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe

110
d.2.2
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

m2

przedmiar  = 
[3.60+3.13+2.00]*2.61 22.785
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 17.045 m2

-- R --
1* robocizna

2.78r-g/m2
r-g 47.3851

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

4.12m2/m2
m2 70.2254

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

m 12.9542

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

m 34.9423

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 69.2027

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 757.1389

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0481

8* płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

m2 17.5564

9* taśma
3.626m/m2

m 61.8052

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0312

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 1.1454

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 0.8761

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

111
d.2.2
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05
z.sz.5.1.
9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych ognioodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5
m2

m2

przedmiar  = 
1.46*2.61 3.811
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 1.761 m2

-- R --
1* robocizna

2.78*1.1=3.058r-g/m2
r-g 5.3851

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ogniood-

porna
4.12m2/m2

m2 7.2553

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

m 1.3384

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

m 3.6101

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 7.1497

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 78.2236
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jedn.

R M S

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0050

8* płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

m2 1.8138

9* taśma
3.626m/m2

m 6.3854

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0032

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 0.1183

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 0.0905

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

112
d.2.2
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02

m2

przedmiar  = 
[1.82+2.00]*2.61*3 29.911
[3.56+1.55+1.20]*2.61 16.469
[2.41+1.12]*2.61 9.213
[1.82+2.00]*2.61*6 59.821
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*6 -11.070
RAZEM 104.344 m2

-- R --
1* robocizna

2.78r-g/m2
r-g 290.0763

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
4.12m2/m2

m2 429.8973

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

m 79.3014

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

m 213.9052

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 423.6366

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 4634.9605

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.2943

8* płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

m2 107.4743

9* taśma
3.626m/m2

m 378.3513

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.1909

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 7.0119

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 5.3633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

113
d.2.2
.2.1.

1

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działo-
wych z profili UA 75 pod montaż drzwi i na-
świetli

szt.

przedmiar  = 10.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 17.8000

-- M --
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jedn.

R M S

2* profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75
6.3m/szt.

m 63.0000

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 75
4.2szt./szt.

szt. 42.0000

4* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 21.0000

5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 21.0000

6* śruba M8 do profilu UA
16.8szt./szt.

szt. 168.0000

7* kołki rozporowe
2.1szt./szt.

szt. 21.0000

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
9* wyciąg

0.022m-g/szt.
m-g 0.2200

10* środek transportowy (1)
0.014m-g/szt.

m-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.2.2
.1.2

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm

114
d.2.2
.2.1.

2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SIL-
KA M12

m2

przedmiar  = 
3.60*2.61*11 103.356
3.58*2.61 9.344
3.56*2.61 9.292
3.56*2.61*2 18.583
3.56*2.61 9.292
3.54*2.61 9.239
[2.06+3.30+2.06+1.50]*2.61 23.281
[3.28+0.36+1.18+1.30+2.16+1.80+0.12+0.68]*
2.61 28.397
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*18 -36.900
-1.90*2.05 -3.895
RAZEM 166.299 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 157.9841

-- M --
2* bloki SILKA M12

14.7szt./m2
szt. 2444.5953

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.006m3/m2

m3 0.9978

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

115
d.2.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie m2

przedmiar  = poz.114 = 166.299 m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 26.6078

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 199.5588

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

116
d.2.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

przedmiar  = 21.00 szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 44.9400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.2.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych

m

przedmiar  = 
1.50*2 3.000
1.60*18 28.800
2.30 2.300
RAZEM 34.100 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 6.8200
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jedn.

R M S

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 34.7820

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.6820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

118
d.2.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

przedmiar  = poz.114*2 = 332.598 m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 122.9615

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2
m3 0.9978

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

m3 7.0511

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.6985

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0409m-g/m2
m-g 13.6033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.2.2
.1.3

Obudowy szachtów

119
d.2.2
.2.1.

3

KNR K-02
0107-03

Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych
wolnostojące na zaprawie

m

przedmiar  = 
2.61*5*20 261.000
2.61*2*1 5.220
2.61*1*3 7.830
RAZEM 274.050 m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 115.1010

-- M --
2* blok wentylacyjny M 240x240x190

5.03szt./m
szt. 1378.4715

3* zaprawa
0.00225m3/m

m3 0.6166

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 8.2215

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

120
d.2.2
.2.1.

3

KNR-W 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02

m2

przedmiar  = 
[1.64+0.35]*2.61 5.194
2.00*2.61 5.220
1.70*2.61*9 39.933
[0.60+0.20]*2.61*8 16.704
[1.78+0.20]*2.61 5.168
[1.40+0.38]*2.61 4.646
[1.36+0.28]*2.61 4.280
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61 4.855
[1.37+0.28]*2.61 4.307
[1.64+0.28]*2.61 5.011
[1.30+0.28]*2.61 4.124
1.93*2.61 5.037
[1.83+0.28]*2.61 5.507
0.70*2.61 1.827
[1.75+0.33]*2.61 5.429
RAZEM 117.242 m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 218.0701

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
2.06m2/m2

m2 241.5185

3* kształtowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

m 89.1039

4* kształtowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

m 240.3461

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 476.0025

6* blachowkręty
22.01szt./m2

szt. 2580.4964

7* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1641

8* płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm
1.03m2/m2

m2 120.7593

9* taśma
1.813m/m2

m 212.5597

10* woda
0.00092m3/m2

m3 0.1079
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11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0345m-g/m2
m-g 4.0448

13* środek transportowy
0.0268m-g/m2

m-g 3.1421

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obudowy szachtów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.2.2
.1.4

Ścianki działowe żelbetowe gr. 12 cm

121
d.2.2
.2.1.

4

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wyso-
kości do 3 m - ręczne układanie betonu - beton
C25/30 (B30)

m2

przedmiar  = 
[3.56+2.37+2.20]*2.61 21.219
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 17.324 m2

-- R --
1* robocizna

3.34r-g/m2
r-g 57.8622

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
0.082+4*0.01=0.122m3/m2

m3 2.1135

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m2

m3 0.1213

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0520

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 8.6620

6* drut stalowy okrągły
0.12kg/m2

kg 2.0789

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.34+4*0.02=0.42m-g/m2
m-g 7.2761

9* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.5197

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

122
d.2.2
.2.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = poz.121*25.00<kg/m2>/1000 =
0.433 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 18.5670

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.4417

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.8619

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.5114

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.0784

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.3464

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.6928

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

123
d.2.2
.2.1.

4

KNR 2-02
0206-06

Ściany betonowe - dodatek za obramowanie
otworów w ścianie

m

przedmiar  = 
0.90+2.05*2 5.000
1.00+2.05*2 5.100
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RAZEM 10.100 m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 3.2320

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.003m3/m
m3 0.0303

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m

kg 0.2020

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m
m-g 0.7070

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

124
d.2.2
.2.1.

4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

przedmiar  = poz.121*2 = 34.648 m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 12.8094

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2
m3 0.1039

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

m3 0.7345

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.0728

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0409m-g/m2
m-g 1.4171

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe żelbetowe gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.2.2
.2

Wykończenie

2.2.2
.2.1

Pomieszczenia bez płytek ściennych

125
d.2.2
.2.2.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi

m2

przedmiar  = 
wiatrołap (0,01)
[3.56+1.86]*2*2*2.50 54.200
-otwór drzwiowy
-1.70*2.05*2 -6.970
hol (0,02)
[2.52+1.57+2.76+3.30+2.10+1.57+1.45+1.88+
1.04+3.57+7.18]*2.50 72.350
-otwór drzwiowy
-1.70*2.05 -3.485
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.20*2.05*2 -4.920
komunikacja (0,19)
[1.22+2.36]*2*2.50 17.900
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
szatnia (0,20)
[2.52+2.19]*2*2.50 23.550
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*4 -8.200
magazyn (0,22)
[0.70+2.16]*2*2.50 14.300
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
korytarz (0,23)
[27.23+1.50]*2*2.50 143.650
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*12 -24.600
-1.40*2.05*2 -5.740
zsyp (0,24)
[1.72+0.98]*2*2.50 13.500
-otwór drzwiowy
-1.45*2.05 -2.973
klatka schodowa (0,25)
[6.06+2.37]*2*2.50 42.150
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.30*2.05 -2.665
-1.40*2.05 -2.870
magazyn środków czystości (0,28)
[3.60+1.63]*2*2.50 26.150
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.80*2.00 -1.600
magazyn bielizny czystej (0,29)
[1.40+1.99]*2*2.50 16.950
-otwór drzwiowy
-0.80*2.00 -1.600
magazyn bielizny brudnej (0,30)
[1.99+1.33]*2*2.50 16.600
-otwór drzwiowy
korytarz (0,31)
[1.49+2.70]*2*2.50 20.950
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*4 -7.380
pokój rady mieszkańców (0,44)
[3.56+2.54]*2*2.50 30.500
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
klatka schodowa + korytarz (0,47)
[15.38+1.50]*2*2.50 84.400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

[1.95*2+2.37*2]*2.50 21.600
[3.57+6.50]*2*2.50 50.350
-otwór okienny
-2.40*0.75 -1.800
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*8 -16.400
-1.40*2.05*4 -11.480
-1.90*2.05 -3.895
sala spotkań (0,49)
[3.56+4.57]*2*2.50 40.650
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
główny punkt dystrybucji
[2.19+1.93]*2*2.50 20.600
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 566.552 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 57.7883

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 12.4641

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.4986

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.5666

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

126
d.2.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.125 = 566.552 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 45.3242

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 124.6414

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1133

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

127
d.2.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.125 = 566.552 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 137.4455

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.8526

3* woda
0.00213m3/m2

m3 1.2068

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 2.2662

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 11.3310

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.8130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

128
d.2.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.125 = 566.552 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 89.8551

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 1.1898

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.7762

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 1.1331

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 7.9317

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 1.1331

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

129
d.2.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.125 = 566.552 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 45.3242

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 124.6414

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1133

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

130
d.2.2
.2.2.

1

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.125 = 566.552 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 99.4865

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 156.3684

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

131
d.2.2
.2.2.

1

KNR-W 2-02
1036-04
analogia

Odbojnik ścienny szerokośći 20 cm m2

przedmiar  = 
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A  (obliczenia pomocnicze) ======

165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2

-- R --
1* robocizna

2.54r-g/m2
r-g 83.9064

-- M --
2* odbojnik ścienny szerokośći 20 cm

1.03m2/m2
m2 34.0250

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000

-- S --
4* wyciąg

0.11m-g/m2
m-g 3.6337

5* środek transportowy
0.14m-g/m2

m-g 4.6248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

132
d.2.2
.2.2.

1

kalk. własna
Logo Uniwersytetu Łódzkiego - dostawa i mon-
taż

szt.

przedmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

3r-g/szt.
r-g 3.0000

-- M --
2* logo Uniwersystetu Łódzkiego

1szt/szt.
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

133
d.2.2
.2.2.

1

kalk. własna
Bramka antypaniczna ze stali nierdzewnej - do-
stawa i montaż

szt.

przedmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

3r-g/szt.
r-g 3.0000

-- M --
2* bramka antypaniczna ze stali nierdzewnej

1szt/szt.
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Pomieszczenia bez płytek ściennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.2

Pokojowe 2-osobowe I (0,07; 0,09; 0,11; 0,13; 0,15; 0,17)

134
d.2.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.78+4.85+3.60+2.85+1.82+2.00]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*6<pomieszczeń> 212.310
RAZEM poz.A*6<pomieszczeń> = 212.310
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 19.5325

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 4.6708

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1868

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.2123

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

135
d.2.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.134 = 212.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 16.9848

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 46.7082

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0425

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0637

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

136
d.2.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.134 = 212.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 51.5064

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.6943

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.4522
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.8492

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 4.2462

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.6794

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

137
d.2.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.134 = 212.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 33.6724

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.4459

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.2909

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.4246

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 2.9723

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.4246

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

138
d.2.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.134 = 212.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 16.9848

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 46.7082

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0425

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0637

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

139
d.2.2
.2.2.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.134 = 212.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 37.2816

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 58.5976
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0637

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

140
d.2.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*6<pomiesczeń> 2.340
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*6<pomiesczeń> =
2.340 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.2153

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0515

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0021

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0023

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

141
d.2.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.140 = 2.340 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1872

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.5148

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0005

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0007

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

142
d.2.2
.2.2.

2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.140 = 2.340 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 3.5381

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 2.3868

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 12.1680

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 1.2870

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0866

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0562

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe I (0,07; 0,09; 0,11; 0,13; 0,15; 0,17)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.3

Pokojowe 2-osobowe II (0,32; 0,34; 0,36)

143
d.2.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+4.88+1.78+2.00+1.82+2.88]*
2.50 42.400
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

37.585
poz.A*3<pomieszczeń> 112.755
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 112.755
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 10.3735

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.4806

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0992

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1128

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

144
d.2.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.143 = 112.755 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.0204

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 24.8061

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0226

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0338

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

145
d.2.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.143 = 112.755 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 27.3544

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3687

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2402

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4510

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.2551

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3608

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

146
d.2.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.143 = 112.755 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 17.8829

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2368

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1545

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2255

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.5786

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2255

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

147
d.2.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.143 = 112.755 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.0204

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 24.8061

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0226

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0338

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

148
d.2.2
.2.2.

3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.143 = 112.755 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 19.7998

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 31.1204

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0338

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

149
d.2.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

150
d.2.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.149 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

151
d.2.2
.2.2.

3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.149 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe II (0,32; 0,34; 0,36)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.4

Sala ćwiczeń (0,45)

152
d.2.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.56+3.24]*2*2.50 34.000
[3.54+4.91]*2*2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40*2 -6.720
-otwór drzwiowy
-1.20*2.10 -2.520
-1.00*2.05 -2.050
-lustro ścienne wklejane
-2.50*2.00 -5.000
-1.20*2.00 -2.400
RAZEM 57.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 5.2955

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.2663

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0507

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0576

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

153
d.2.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.152 = 57.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.6048

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 12.6632

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0115

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

154
d.2.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.152 = 57.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 13.9641

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1882

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1226

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.2302

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.1512

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1842

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

155
d.2.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.152 = 57.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 9.1290

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1209

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0789

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1151

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.8058

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1151

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

156
d.2.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.152 = 57.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.6048

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 12.6632

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0115

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

157
d.2.2
.2.2.

4

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.152 = 57.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 10.1075

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 15.8866

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

158
d.2.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
lustro ścienne wklejane
2.50*2.00 5.000
1.20*2.00 2.400
RAZEM 7.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.6808

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.1628

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0065

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0074

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

159
d.2.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.158 = 7.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.5920

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 1.6280

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0015

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0022

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

160
d.2.2
.2.2.

4

KNR 0-12
0829-05
analogia

Lustro ścienne wklejane m2

przedmiar  = poz.158 = 7.400 m2

-- R --
1* robocizna

1.2528r-g/m2
r-g 9.2707

-- M --
2* lustro ścienne

1.02m2/m2
m2 7.5480

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 38.4800

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.2738

6* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.1776

Razem koszty bezpośrednie:                    
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R M S

Cena jednostkowa:
161

d.2.2
.2.2.

4

KNR-W 2-02
1520-01
analogia

Fototapeta m2

przedmiar  = 4.50*2.15 = 9.675 m2

-- R --
1* robocizna

0.309r-g/m2
r-g 2.9896

-- M --
2* fototapeta

1.15m2/m2
m2 11.1263

3* klej do tapet gładkich lub tłoczonych
0.042kg/m2

kg 0.4064

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0029

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sala ćwiczeń (0,45)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.2.2
.2.5

Sala TV (0,48)

162
d.2.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[11.36+4.85]*2*2.50 81.050
-otwór okienny
-2.40*1.40*3 -10.080
-otwór drzwiowy
-2.00*2.15 -4.300
-płytki ścienne
-1.64*2.10 -3.444
-3.80*2.10 -7.980
RAZEM 55.246 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 5.0826

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.2154

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0486

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0552

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

163
d.2.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.162 = 55.246 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.4197

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 12.1541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0110

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0166

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

164
d.2.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.162 = 55.246 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 13.4027

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1807

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1177

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2210

- 65 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.1049

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1768

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

165
d.2.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.162 = 55.246 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 8.7620

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1160

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0757

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1105

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.7734

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1105

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

166
d.2.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.162 = 55.246 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.4197

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 12.1541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0110

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0166

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

167
d.2.2
.2.2.

5

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.162-poz.168 = 47.979 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 8.4251

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 13.2422

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0144

Razem koszty bezpośrednie:                    
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
168

d.2.2
.2.2.

5

KNR-W 2-02
1520-01
analogia

Fototapeta m2

przedmiar  = 3.38*2.15 = 7.267 m2

-- R --
1* robocizna

0.309r-g/m2
r-g 2.2455

-- M --
2* fototapeta

1.15m2/m2
m2 8.3571

3* klej do tapet gładkich lub tłoczonych
0.042kg/m2

kg 0.3052

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0022

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

169
d.2.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
1.64*2.10 3.444
3.80*2.10 7.980
RAZEM 11.424 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 1.0510

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.2513

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0101

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0114

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

170
d.2.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.169 = 11.424 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.9139

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.5133

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0023

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0034

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

171
d.2.2
.2.2.

5

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30
cm - na klej - płytki ścienne 60x30 cm Tubą-
dzin Reflektion Navy

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = poz.169 = 11.424 m2

-- R --
1* robocizna

1.2528r-g/m2
r-g 14.3120

-- M --
2* płytki 60x30 cm Tubądzin Reflektion Navy

1.02m2/m2
m2 11.6525

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 59.4048

4* zaprawa spoinująca
0.45kg/m2

kg 5.1408

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.4227

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.2742

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sala TV (0,48)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.6

WC (0,05)

172
d.2.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.00+2.29]*2*2.50 16.450
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 14.605 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 1.4897

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.3213

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0129

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0146

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

173
d.2.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.172 = 14.605 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.1684

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 3.2131

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0029

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

174
d.2.2
.2.2.

6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.172 = 14.605 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 22.0828

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 14.8971

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 75.9460

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 8.0328

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.5404

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.3505

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WC (0,05)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.7

Łazienka I (0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18)

175
d.2.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A  (obliczenia pomocnicze) ======

14.655
poz.A*6<pomieszczeń> 87.930
RAZEM poz.A*6<pomieszczeń> = 87.930 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 8.9689

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.9345

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0774

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0879

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

176
d.2.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.175 = 87.930 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.0344

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 19.3446

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0176

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0264

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

177
d.2.2
.2.2.

7

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.175 = 87.930 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 132.9502

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 89.6886

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 457.2360

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 48.3615

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 3.2534
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 2.1103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

178
d.2.2
.2.2.

7

KNR 0-12
0829-05
analogia

Lustro ścienne wklejane m2

przedmiar  = 0.75*0.50*6<łazienka> = 2.250
m2

-- R --
1* robocizna

1.2528r-g/m2
r-g 2.8188

-- M --
2* lustro ścienne

1.02m2/m2
m2 2.2950

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 11.7000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0833

6* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka I (0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.8

Łazienka II (0,21)

179
d.2.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.30+3.26]*2*2.50 22.800
[1.16+0.96]*2*2.50 10.600
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 27.660 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 2.8213

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6085

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0243

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0277

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

180
d.2.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.179 = 27.660 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2128

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.0852

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0055

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0083

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

181
d.2.2
.2.2.

8

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.179 = 27.660 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 41.8219

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 28.2132

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 143.8320

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 15.2130

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.0234
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.6638

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka II (0,21)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.9

Łazienka III (0,35; 0,37)

182
d.2.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A  (obliczenia pomocnicze) ======

14.655
poz.A*2<pomieszczeń> 29.310
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 29.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 2.9896

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6448

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0258

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0293

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

183
d.2.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.182 = 29.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.3448

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.4482

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0059

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0088

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

184
d.2.2
.2.2.

9

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.182 = 29.310 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 44.3167

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 29.8962

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 152.4120

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 16.1205

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.0845
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.7034

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka III (0,35; 0,37)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.10

Łazienka IV (0,46)

185
d.2.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[0.98+1.27]*2*2.50 11.250
[1.40+1.55]*2*2.50 14.750
[1.04+1.55]*2*2.50 12.950
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*4 -7.380
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 29.520 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 3.0110

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6494

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0260

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0295

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

186
d.2.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.185 = 29.520 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.3616

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.4944

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0059

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0089

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

187
d.2.2
.2.2.

10

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.185 = 29.520 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 44.6342

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 30.1104

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 153.5040

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 16.2360

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.0922
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.7085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka IV (0,46)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.11

Aneks kuchenny (0,42)

188
d.2.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.56+3.00+1.51+0.30+2.05+2.50]*
2.50 32.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 26.890 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.4739

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.5916

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0237

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0269

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

189
d.2.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.188 = 26.890 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.1512

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 5.9158

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0054

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0081

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

190
d.2.2
.2.2.

11

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.188 = 26.890 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 62.3418

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 27.4278

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 139.8280

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 17.4785

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.9949
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.6454

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Aneks kuchenny (0,42)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2.12

Pokój socjalny (0,50)

191
d.2.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.56+2.90+1.50+1.23+2.06+1.67]*
2.50 32.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 26.890 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.4739

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.5916

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0237

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0269

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

192
d.2.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.191 = 26.890 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.1512

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 5.9158

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0054

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0081

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

193
d.2.2
.2.2.

12

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.191 = 26.890 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 62.3418

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 27.4278

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 139.8280

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 17.4785

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.9949
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.6454

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokój socjalny (0,50)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3 Posadzka
2.2.3

.1
Konstrukcja

194
d.2.2
.3.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = 
609.40 609.400
-pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych
-6.30 -6.300
-6.20 -6.200
-17.00 -17.000
-8.20 -8.200
-8.90 -8.900
-16.70 -16.700
-17.00 -17.000
-5.30 -5.300
-8.90 -8.900
-8.90 -8.900
RAZEM 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 1.4168

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 2.5300

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0.0043+0.0039=0.0082m-g/m2
m-g 4.1492

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

195
d.2.2
.3.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym

m3

przedmiar  = poz.194*0.30 = 151.800 m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 655.7760

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 163.9440

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

196
d.2.2
.3.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = poz.195 = 151.800 m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 15.5140

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 4.7058

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

197
d.2.2
.3.1

NNRNKB 202
1124-01
1124-02 

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 15 cm wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
5.00 5.000
7.70 7.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
6.20 6.200
5.80 5.800
2.70 2.700
2.60 2.600
4.50 4.500
1.70 1.700
5.10 5.100
5.00 5.000
1.60 1.600
RAZEM 72.200 m2

-- R --
1* robocizna

1.27r-g/m2
r-g 91.6940

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.019+7*0.0025=0.0365t/m2
t 2.6353

3* piasek do betonów zwykły
0.042+7*0.0053=0.0791m3/m2

m3 5.7110

4* żwir do betonów zwykłych
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m2

m3 7.8048

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.18+7*0.02=0.32m-g/m2
m-g 23.1040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

198
d.2.2
.3.1

NNRNKB 202
1125-01
1125-02 

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 15 cm wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 
9.00 9.000
16.90 16.900
40.80 40.800
59.30 59.300
53.00 53.000
28.80 28.800
54.10 54.100
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
17.00 17.000
9.80 9.800
53.00 53.000
14.20 14.200
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
14.60 14.600
RAZEM 494.200 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 558.4460

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.019+7*0.0025=0.0365t/m2
t 18.0383

3* piasek do betonów zwykły
0.042+7*0.0053=0.0791m3/m2

m3 39.0912

4* żwir do betonów zwykłych
0.0577+7*0.0072=0.1081m3/m2

m3 53.4230

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* "Miksokret" 28 kW
0.16+7*0.02=0.3m-g/m2

m-g 148.2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

199
d.2.2
.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
Krotność = 2

m2

przedmiar  = poz.194 = 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.3596*2=0.7192r-g/m2
r-g 363.9152

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2*2=2.4m2/m2
m2 1214.4000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112*2=0.0224m-g/m2
m-g 11.3344

5* środek transportowy
0.0068*2=0.0136m-g/m2

m-g 6.8816

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

200
d.2.2
.3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 12 cm

m2

przedmiar  = poz.199 = 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 45.0846

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr.

12 cm
0.12m3/m2

m3 60.7200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.6192

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 2.3782

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

201
d.2.2
.3.1

NNRNKB 202
1128-02
1128-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.197 = 72.200 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 109.0220

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 1.8194

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 5.0468

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 0.1661

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 6.1370

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 10.8300

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0217

9* "Miksokret" 28 kW
0.25+3*0.02=0.31m-g/m2

m-g 22.3820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

202
d.2.2
.3.1

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = poz.198 = 494.200 m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 652.3440

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 12.4538

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 34.5446

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 1.1367

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 42.0070

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 74.1300

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1483

9* "Miksokret" 28 kW
0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

m-g 133.4340

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

203
d.2.2
.3.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową

m2

przedmiar  = poz.199 = 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 37.4440

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 516.1200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.5566

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.8602

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

204
d.2.2
.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.203 = 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 30.3600

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 106.2600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0.0002m-g/m2

m-g 0.1012

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1518

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

205
d.2.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.201 = 72.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 12.2740

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 588.4300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.7220

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.7220

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

206
d.2.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

przedmiar  = poz.202 = 494.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 69.1880

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 4027.7300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.9420

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.9420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
.2

Wykończenie

207
d.2.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.204 = 506.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 30.3600

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 106.2600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1012

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1518

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

208
d.2.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2. - płytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis

m2

przedmiar  = 
5.80 5.800
2.70 2.700
4.50 4.500
2.60 2.600
3.00 3.000
5.00 5.000
5.10 5.100
1.70 1.700
4.30 4.300
RAZEM 34.700 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412*1.2=2.80944r-g/m2
r-g 97.4876

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

m2 35.3940

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 164.8250

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 19.0850

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 2.0126

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 1.3568

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

209
d.2.2
.3.2

KNR 0-12
1118-03 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2. - płytka 30x30 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 1.60 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792*1.2=2.97504r-g/m2
r-g 4.7601

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 1.6320
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 7.6000

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.8800

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.0928

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.0626

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

210
d.2.2
.3.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą - płytka 30x30 cm
Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
14.60 14.600
59.30 59.300
53.00 53.000
RAZEM 126.900 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 314.6105

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 129.4380

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 602.7750

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 69.7950

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 7.3602

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 4.9618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

211
d.2.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2. - płytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
8.20 8.200
8.90 8.900
9.80 9.800
5.00 5.000
8.90 8.900
8.90 8.900
6.20 6.200
2.30 2.300
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 82.500 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412*1.2=2.80944r-g/m2
r-g 231.7788

-- M --
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R M S

2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 84.1500

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 391.8750

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 45.3750

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.7850

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 3.2258

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

212
d.2.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą - płytka 60x60 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
53.00 53.000
40.80 40.800
RAZEM 93.800 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2
r-g 219.6046

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 95.6760

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 445.5500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 51.5900

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 5.4404

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 3.6676

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

213
d.2.2
.3.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina hete-
rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17

m2

przedmiar  = 
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
9.00 9.000
28.80 28.800
54.10 54.100
16.90 16.900
14.20 14.200
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
RAZEM 246.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 105.8343

-- M --
2* wykładzina heterogeniczna Forbo Allura Wood

Light Timber 63533D17
1.09m2/m2

m2 268.9030
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3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 148.0200

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 24.6700

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 1.0855

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.8141

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

214
d.2.2
.3.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

przedmiar  = poz.213 = 246.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 31.1089

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 7.4010

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

215
d.2.2
.3.2

KNR 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczka systemowa zewnętrzna szt.

przedmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 1.7710

-- M --
2* wycieraczka systemowa zewnętrzna

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

216
d.2.2
.3.2

KNR 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczka systemowa wewnętrzna z logiem szt.

przedmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 1.7710

-- M --
2* wycieraczka systemowa wewnętrzna z logiem

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 PIĘTRO I
3.1 Roboty rozbiórkowe

3.1.1 Ściany
217

d.3.1
.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne - demontaż

m2

przedmiar  = 
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.47*0.3=0.141r-g/m2
r-g 7.0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

218
d.3.1

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 36.6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

219
d.3.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A  (obliczenia pomocnicze) ======

56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 16.8435

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

220
d.3.1

.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.219 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.4510

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 2.3940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

221
d.3.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.220 = 2.850 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

222
d.3.1

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków
lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

przedmiar  = 
1.82*2.58*2 9.391
3.61*2.58*4 37.255
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3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/m2
r-g 139.9342

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

223
d.3.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.222*0.15 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 172.2942

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

224
d.3.1

.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.223 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 32.6514

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41m-g/m3
m-g 41.1057

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

225
d.3.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.223 = 29.153 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.1530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

226
d.3.1

.1

KNR 2-02
0122-07
analogia

Rozbiórka istniejących kanałów wentylacyjnych m

przedmiar  = 2.63*30 = 78.900 m

-- R --
1* robocizna

0.54*0.3=0.162r-g/m
r-g 12.7818

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.1.2 Posadzka
227

d.3.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie istniejącej posadzki m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 105.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

228
d.3.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.227*0.02 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 53.3450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

229
d.3.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.228 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 10.1050

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 9.8700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

230
d.3.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.229 = 11.750 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 11.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

231
d.3.1

.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

przedmiar  = poz.227 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 434.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

232
d.3.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.231*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

233
d.3.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.232 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --
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2* samochód samowyładowczy do 5 t
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

234
d.3.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.232 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

235
d.3.1

.2

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-
ką lub trocinami albo trocin zmieszanych z
wapnem grubości do 10 cm

m2

przedmiar  = poz.231 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 117.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

236
d.3.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.235*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

237
d.3.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.236 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

238
d.3.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.236 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2 Roboty budowlane
3.2.1 Sufity
3.2.1

.1
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

239
d.3.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
jedynczym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 129.1160

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
1.05m2/m2

m2 70.9800

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 128.4400

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 27.0400

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 25.6880

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 102.7520

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 102.7520

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 1250.6000

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0203

10* taśma
1m/m2

m 67.6000

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0433

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 3.0420

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 1.1898

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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240
d.3.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60*0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 92.3294

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

1.05m2/m2
m2 50.7570

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 91.8460

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 19.3360

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 18.3692

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 73.4768

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 73.4768

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 894.2900

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0145

10* taśma
1m/m2

m 48.3400

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0309

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.1753

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.8508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

241
d.3.2
.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.239+poz.240 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 6.9564

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 24.3474

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0232

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

242
d.3.2
.1.1

KNR 2-02
1505-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.241 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 36.9037
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-- M --
2* farba lateksowa

0.259dm3/m2
dm3 30.0285

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.5797

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 347.8200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.3710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.1
.2

Sufity podwieszane kasetonowe

243
d.3.2
.1.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

przedmiar  = 48.60*0.60 = 29.160 m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 34.4088

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2.86szt./m2

szt. 83.3976

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1.7m/m2

m 49.5720

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1.7m/m2

m 49.5720

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 28.2852

6* zawiesia do kształtowników
0.88szt./m2

szt. 25.6608

7* pręty mocujące
0.88szt./m2

szt. 25.6608

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 83.3976

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 48.1140

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 73.7748

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2916

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.2916

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.1
.3

Sufity wykończone gładzią gipsową

244
d.3.2
.1.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 0.3774

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0814

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0033

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0037

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

245
d.3.2
.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 40.1120

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 9.5920

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3837

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.4360

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
246

d.3.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.244+poz.245 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

247
d.3.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota
w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

przedmiar  = poz.244 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732*1.25=0.3415r-g/m2
r-g 1.2636

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.0124

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.0081

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0148

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0740

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

248
d.3.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

przedmiar  = poz.247 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.25=0.2125r-g/m2
r-g 0.7863

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.0081

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.0053

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0074

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 0.0592

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0078
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

249
d.3.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.245 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732r-g/m2
r-g 119.1152

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 1.4650

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.9505

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 1.7440

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 8.7200

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.4388

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

250
d.3.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.249 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 74.1200

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.9505

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.6191

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.8720

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 6.9760

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.9156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

251
d.3.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.246 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
252

d.3.2
.1.3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.251 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 77.2113

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 121.3572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity wykończone gładzią gipsową
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.2 Ściany
3.2.2

.1
Konstrukcja

3.2.2
.1.1

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe

253
d.3.2
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02

m2

przedmiar  = 
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2

-- R --
1* robocizna

2.78r-g/m2
r-g 579.6522

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
4.12m2/m2

m2 859.0530

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

m 158.4661

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

m 427.4414

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 846.5425

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 9261.9254

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.5880

8* płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

m2 214.7632

9* taśma
3.626m/m2

m 756.0500

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.3816

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 14.0117

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 10.7173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

254
d.3.2
.2.1.

1

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działo-
wych z profili UA 75 pod montaż drzwi i na-
świetli

szt.

przedmiar  = 26.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 46.2800

-- M --
2* profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75

6.3m/szt.
m 163.8000

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 75
4.2szt./szt.

szt. 109.2000

4* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

6* śruba M8 do profilu UA
16.8szt./szt.

szt. 436.8000

7* kołki rozporowe
2.1szt./szt.

szt. 54.6000

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

- 106 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
9* wyciąg

0.022m-g/szt.
m-g 0.5720

10* środek transportowy (1)
0.014m-g/szt.

m-g 0.3640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.2
.1.2

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm

255
d.3.2
.2.1.

2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SIL-
KA M12

m2

przedmiar  = 
3.46*2.58*5 44.634
1.38*2.58*2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 193.5312

-- M --
2* bloki SILKA M12

14.7szt./m2
szt. 2994.6399

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.006m3/m2

m3 1.2223

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

256
d.3.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie m2

przedmiar  = poz.255 = 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 32.5947

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 244.4604

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

257
d.3.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

przedmiar  = 26.00 szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 55.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

258
d.3.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych

m

przedmiar  = 
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 8.2800

-- M --
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2* nadproża prefabrykowane
1.02m/m

m 42.2280

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.8280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

259
d.3.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

przedmiar  = poz.255*2 = 407.434 m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 150.6283

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2
m3 1.2223

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

m3 8.6376

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.8556

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0409m-g/m2
m-g 16.6641

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.1.3

Obudowy szachtów

260
d.3.2
.2.1.

3

KNR K-02
0107-03

Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych
wolnostojące na zaprawie

m

przedmiar  = 
2.61*5*20 261.000
2.61*2*1 5.220
2.61*1*3 7.830
RAZEM 274.050 m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 115.1010

-- M --
2* blok wentylacyjny M 240x240x190

5.03szt./m
szt. 1378.4715

3* zaprawa
0.00225m3/m

m3 0.6166

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 8.2215

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

261
d.3.2
.2.1.

3

KNR-W 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02

m2

przedmiar  = 
[1.64+0.35]*2.61 5.194
[0.59+0.43]*2.61*2 5.324
2.00*2.61 5.220
1.70*2.61*9 39.933
[0.60+0.20]*2.61*8 16.704
[1.78+0.20]*2.61 5.168
[1.40+0.38]*2.61 4.646
[1.36+0.28]*2.61 4.280
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61 4.855
[1.37+0.28]*2.61 4.307
[1.64+0.28]*2.61 5.011
[1.30+0.28]*2.61 4.124
1.93*2.61 5.037
[1.83+0.28]*2.61 5.507
0.70*2.61 1.827
[1.75+0.33]*2.61 5.429
RAZEM 122.566 m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 227.9728

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
2.06m2/m2

m2 252.4860

3* kształtowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

m 93.1502

4* kształtowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

m 251.2603

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 497.6180

6* blachowkręty
22.01szt./m2

szt. 2697.6777

7* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1716

8* płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm
1.03m2/m2

m2 126.2430

9* taśma
1.813m/m2

m 222.2122

10* woda
0.00092m3/m2

m3 0.1128
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0345m-g/m2
m-g 4.2285

13* środek transportowy
0.0268m-g/m2

m-g 3.2848

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obudowy szachtów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2

Wykończenie

3.2.2
.2.1

Pomieszczenia bez płytek ściennych

262
d.3.2
.2.2.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi

m2

przedmiar  = 
klatka schodowa (1,01)
[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokój nauki (1,18)
[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)
[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}
[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 12.2067

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.6328

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1053

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1197

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

263
d.3.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.262 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
264

d.3.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.262 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 29.0329

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3913

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2549

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4787

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.3935

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

265
d.3.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.262 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 18.9803

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2513

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1640

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2393

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.6754

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2393

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

266
d.3.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.262 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

267
d.3.2
.2.2.

1

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.262 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 21.0148

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 33.0300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

268
d.3.2
.2.2.

1

KNR-W 2-02
1036-04
analogia

Odbojnik ścienny szerokośći 20 cm m2

przedmiar  = 
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A  (obliczenia pomocnicze) ======

165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2

-- R --
1* robocizna

2.54r-g/m2
r-g 83.9064

-- M --
2* odbojnik ścienny szerokośći 20 cm

1.03m2/m2
m2 34.0250

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000

-- S --
4* wyciąg

0.11m-g/m2
m-g 3.6337

5* środek transportowy
0.14m-g/m2

m-g 4.6248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia bez płytek ściennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.2

Pokojowe 2-osobowe I

269
d.3.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.410
poz.A*2<pomieszczeń> 70.820
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5154

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5580

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0623

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0708

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

270
d.3.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.269 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

271
d.3.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.269 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1809

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2316

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1508

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2833

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4164

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2266

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

272
d.3.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.269 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2321

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1487

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0970

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1416

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9915

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1416

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

273
d.3.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.269 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

274
d.3.2
.2.2.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.269 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4360

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5463

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

275
d.3.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

276
d.3.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.275 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

277
d.3.2
.2.2.

2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.275 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.3

Pokojowe 2-osobowe II

278
d.3.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*2<pomieszczeń> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5200

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5591

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

279
d.3.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.278 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

280
d.3.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.278 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1931

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2317

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1510

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2835

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4174

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2268

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

281
d.3.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.278 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2400

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1488

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0971

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1417

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9922

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1417

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

282
d.3.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.278 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

283
d.3.2
.2.2.

3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.278 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4448

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5601

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

284
d.3.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

285
d.3.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.284 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

286
d.3.2
.2.2.

3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.284 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.4

Pokojowe 2-osobowe III

287
d.3.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.510
poz.A*2<pomieszczeń> 71.020
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5338

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5624

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0625

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0710

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

288
d.3.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.287 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

289
d.3.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.287 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2295

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2322

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1513

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2841

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4204

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2273

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

290
d.3.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.287 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2638

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1491

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0973

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1420

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

291
d.3.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.287 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

292
d.3.2
.2.2.

4

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.287 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4711

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.6015

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

293
d.3.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

294
d.3.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.293 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

295
d.3.2
.2.2.

4

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.293 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe III
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.5

Pokojowe 2-osobowe IV

296
d.3.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*3<pomieszczeń> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.155
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7663

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3354

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0934

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1062

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

297
d.3.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.296 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

298
d.3.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.296 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7532

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3471

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2261
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4246

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1231

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3397

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

299
d.3.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.296 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8362

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2229

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1454

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2123

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4862

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2123

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

300
d.3.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.296 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

301
d.3.2
.2.2.

5

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.296 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6408

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.2988
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

302
d.3.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

303
d.3.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.302 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

304
d.3.2
.2.2.

5

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.302 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.6

Pokojowe 2-osobowe V

305
d.3.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2439

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7757

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0310

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

306
d.3.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.305 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

307
d.3.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.305 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5541

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1153

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0751

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1410

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7052

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

308
d.3.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.305 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.5922

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0740

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0483

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0705

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4936

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0705

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

309
d.3.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.305 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

310
d.3.2
.2.2.

6

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.305 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.1917

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7318

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 132 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

311
d.3.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

312
d.3.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.311 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

313
d.3.2
.2.2.

6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.311 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

3.2.2
.2.7

Pokojowe 2-osobowe VI

314
d.3.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*2<pomieszczeń> 70.920
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5246

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5602

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

315
d.3.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.314 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

316
d.3.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.314 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2052

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2319

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1511

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2837

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4184

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2269

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

317
d.3.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.314 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2479

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1489

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0972

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1418

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9929

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1418

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

318
d.3.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.314 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

319
d.3.2
.2.2.

7

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.314 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4536

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5739

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

320
d.3.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

321
d.3.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.320 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

322
d.3.2
.2.2.

7

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.320 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.8

Pokojowe 2-osobowe VII

323
d.3.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2531

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7779

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0354

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

324
d.3.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.323 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

325
d.3.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.323 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5783

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1156

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0753

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1414

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7072

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1132

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

326
d.3.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.323 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6081

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0743

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0707

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4950

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0707

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

327
d.3.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.323 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

328
d.3.2
.2.2.

8

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.323 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2092

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7594

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

329
d.3.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

330
d.3.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.329 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

331
d.3.2
.2.2.

8

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.329 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.9

Pokojowe 2-osobowe VIII

332
d.3.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*5<pomieszczeń> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczeń> = 176.925
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 16.2771

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.8924

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1557

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1769

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

333
d.3.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.332 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

334
d.3.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.332 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 42.9220

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.5785

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.3769
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.7077

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 3.5385

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.5662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

335
d.3.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.332 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 28.0603

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.3715

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.2424

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.3539

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 2.4770

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.3539

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

336
d.3.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.332 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

337
d.3.2
.2.2.

9

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.332 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 31.0680

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 48.8313
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

338
d.3.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

339
d.3.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.338 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

340
d.3.2
.2.2.

9

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.338 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.10

Pokojowe 2-osobowe IX

341
d.3.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2485

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7768

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

342
d.3.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.341 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

343
d.3.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.341 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5662

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1155

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0752

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1412

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7062

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

344
d.3.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.341 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6002

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0742

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0706

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0706

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

345
d.3.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.341 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

346
d.3.2
.2.2.

10

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.341 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2004

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7456

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

347
d.3.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

348
d.3.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.347 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

349
d.3.2
.2.2.

10

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.347 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IX
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

3.2.2
.2.11

Pokojowe 2-osobowe X

350
d.3.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*3<pomieszczeń> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.380
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7870

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3404

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0936

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1064

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

351
d.3.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.350 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

352
d.3.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.350 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.8078

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3479

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2266
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4255

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1276

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3404

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

353
d.3.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.350 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8719

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2234

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1457

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2128

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4893

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

354
d.3.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.350 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

355
d.3.2
.2.2.

11

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.350 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6803

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3609
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

356
d.3.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

357
d.3.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.356 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

358
d.3.2
.2.2.

11

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.356 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.12

Pokojowe 2-osobowe XI

359
d.3.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*3<pomieszczeń> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.305
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7801

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3387

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0935

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1063

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

360
d.3.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.359 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

361
d.3.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.359 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7896

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3476

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2264
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4252

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1261

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3402

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

362
d.3.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.359 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8600

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2232

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1456

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2126

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4883

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

363
d.3.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.359 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

364
d.3.2
.2.2.

12

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.359 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6672

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3402
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

365
d.3.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

366
d.3.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.365 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

367
d.3.2
.2.2.

12

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.365 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe XI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

3.2.2
.2.13

Pokojowe 1-osobowy

368
d.3.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-płytki ścienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.6192

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6263

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0251

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0285

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

369
d.3.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.368 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

370
d.3.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.368 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 6.9068

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.0931

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0606

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1139

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.5694

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.0911

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

371
d.3.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.368 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 4.5153

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0598

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0390

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0569

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.3986

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0569

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

372
d.3.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.368 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

373
d.3.2
.2.2.

13

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.368 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 4.9993

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 7.8577

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

374
d.3.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.2829

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0677

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0027

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0031

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

375
d.3.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.374 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2460

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6765

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

376
d.3.2
.2.2.

13

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.374 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 7.1291

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 3.1365

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 15.9900

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 1.9988

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.1138

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0738
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2.2
.2.14

Łazienka

377
d.3.2
.2.2.

14

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A  (obliczenia pomocnicze) ======

14.655
poz.A*26<pomieszczeń> 381.030
RAZEM poz.A*26<pomieszczeń> = 381.030
m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 38.8651

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 8.3827

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3353

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.3810

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

378
d.3.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.377 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

379
d.3.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.378 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 49.5339

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 510.5802

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 7.6206

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

380
d.3.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2

przedmiar  = poz.378 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 22.8618

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 255.2901

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 3.8103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

381
d.3.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.378 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 15.2412

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 400.0815

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

382
d.3.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.378 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

383
d.3.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.377 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 576.1174

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 388.6506
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jedn.
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3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 1981.3560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 209.5665

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 14.0981

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 9.1447

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

384
d.3.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-05
analogia

Lustro ścienne wklejane m2

przedmiar  = 0.75*0.50*6<łazienka> = 2.250
m2

-- R --
1* robocizna

1.2528r-g/m2
r-g 2.8188

-- M --
2* lustro ścienne

1.02m2/m2
m2 2.2950

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 11.7000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0833

6* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

3.2.2
.2.15

Aneks kuchenny

385
d.3.2
.2.2.

15

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 1.0157

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.2429

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0097

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0110

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

386
d.3.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.385 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

387
d.3.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.385 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.4352

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 14.7936

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.2208

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

388
d.3.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2

przedmiar  = poz.385 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.6624

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 7.3968

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 0.1104

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

389
d.3.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.385 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 0.4416

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 11.5920

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

390
d.3.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.385 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

391
d.3.2
.2.2.

15

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.385 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 25.5951

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 11.2608
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jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 57.4080

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 7.1760

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.4085

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.2650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Aneks kuchenny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.3 Posadzka
3.2.3

.1
Konstrukcja

392
d.3.2
.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 211.2650

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 705.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 6.5800

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 3.9950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

393
d.3.2
.3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 2 cm

m2

przedmiar  = poz.392 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 52.3463

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2

cm
0.02m3/m2

m3 11.7500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.8800

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 2.7613

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

394
d.3.2
.3.1

NNRNKB 202
1128-02
1128-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 123.8200

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 2.0664

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 5.7318

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 0.1886

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 6.9700

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 12.3000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0246

9* "Miksokret" 28 kW
0.25+3*0.02=0.31m-g/m2

m-g 25.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

395
d.3.2
.3.1

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 667.2600
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-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 12.7386

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 35.3345

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 1.1627

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 42.9675

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 75.8250

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1517

9* "Miksokret" 28 kW
0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

m-g 136.4850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

396
d.3.2
.3.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową

m2

przedmiar  = poz.392 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 43.4750

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 599.2500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.6463

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.9988

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

397
d.3.2
.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.396 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

398
d.3.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.394 = 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 13.9400

-- M --
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2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m2

kg 668.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8200

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.8200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

399
d.3.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

przedmiar  = poz.395 = 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 70.7700

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 4119.8250

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 5.0550

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 5.0550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

3.2.3
.2

Wykończenie

400
d.3.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.397 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

401
d.3.2
.3.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 10.5300

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 94.0680

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 1.4040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

402
d.3.2
.3.2

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2
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przedmiar  = poz.401 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 4.9140

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 47.0340

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 0.7020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

403
d.3.2
.3.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.401 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 2.8080

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 73.7100

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

404
d.3.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.401 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 4.2120

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 14.7420

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0140

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0211

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

405
d.3.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2. - płytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis

m2

przedmiar  = poz.401 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412*1.2=2.80944r-g/m2
r-g 197.2227

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

m2 71.6040

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 333.4500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 38.6100
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.0716

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.7448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

406
d.3.2
.3.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą - płytka 30x30 cm
Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 156.1896

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 64.2600

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 299.2500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 34.6500

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 3.6540

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.4633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

407
d.3.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą - płytka 60x60 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2
r-g 181.4430

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 79.0500

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 368.1250

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 42.6250

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.4950

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 3.0303

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

408
d.3.2
.3.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina hete-
rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
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13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 179.3649

-- M --
2* wykładzina heterogeniczna Forbo Allura Wood

Light Timber 63533D17
1.09m2/m2

m2 455.7290

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 250.8600

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 41.8100

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 1.8396

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.3797

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

409
d.3.2
.3.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

przedmiar  = poz.408 = 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 52.7224

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 12.5430

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
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Słownie:  

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PIĘTRO I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
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4 PIĘTRO II
4.1 Roboty rozbiórkowe

4.1.1 Ściany
410

d.4.1
.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne - demontaż

m2

przedmiar  = 
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.47*0.3=0.141r-g/m2
r-g 7.0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

411
d.4.1

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 36.6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

412
d.4.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A  (obliczenia pomocnicze) ======

56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 16.8435

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

413
d.4.1

.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.412 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.4510

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 2.3940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

414
d.4.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.413 = 2.850 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

415
d.4.1

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków
lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

przedmiar  = 
1.82*2.58*2 9.391
3.61*2.58*4 37.255
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3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/m2
r-g 139.9342

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

416
d.4.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.415*0.15 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 172.2942

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

417
d.4.1

.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.416 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 32.6514

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41m-g/m3
m-g 41.1057

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

418
d.4.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.416 = 29.153 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.1530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

419
d.4.1

.1

KNR 2-02
0122-07
analogia

Rozbiórka istniejących kanałów wentylacyjnych m

przedmiar  = 2.63*30 = 78.900 m

-- R --
1* robocizna

0.54*0.3=0.162r-g/m
r-g 12.7818

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.1.2 Posadzka
420

d.4.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie istniejącej posadzki m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 105.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

421
d.4.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.420*0.02 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 53.3450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

422
d.4.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.421 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 10.1050

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 9.8700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

423
d.4.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.422 = 11.750 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 11.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

424
d.4.1

.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

przedmiar  = poz.420 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 434.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

425
d.4.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.424*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

426
d.4.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.425 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --
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2* samochód samowyładowczy do 5 t
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

427
d.4.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.425 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

428
d.4.1

.2

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-
ką lub trocinami albo trocin zmieszanych z
wapnem grubości do 10 cm

m2

przedmiar  = poz.424 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 117.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

429
d.4.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.428*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

430
d.4.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.429 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

431
d.4.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.429 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 Roboty budowlane
4.2.1 Sufity
4.2.1

.1
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

432
d.4.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
jedynczym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 129.1160

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
1.05m2/m2

m2 70.9800

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 128.4400

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 27.0400

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 25.6880

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 102.7520

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 102.7520

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 1250.6000

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0203

10* taśma
1m/m2

m 67.6000

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0433

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 3.0420

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 1.1898

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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433
d.4.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60*0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 92.3294

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

1.05m2/m2
m2 50.7570

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 91.8460

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 19.3360

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 18.3692

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 73.4768

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 73.4768

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 894.2900

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0145

10* taśma
1m/m2

m 48.3400

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0309

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.1753

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.8508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

434
d.4.2
.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.432+poz.433 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 6.9564

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 24.3474

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0232

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

435
d.4.2
.1.1

KNR 2-02
1505-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.434 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 36.9037
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-- M --
2* farba lateksowa

0.259dm3/m2
dm3 30.0285

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.5797

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 347.8200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.3710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2.1
.2

Sufity podwieszane kasetonowe

436
d.4.2
.1.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

przedmiar  = 48.60*0.60 = 29.160 m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 34.4088

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2.86szt./m2

szt. 83.3976

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1.7m/m2

m 49.5720

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1.7m/m2

m 49.5720

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 28.2852

6* zawiesia do kształtowników
0.88szt./m2

szt. 25.6608

7* pręty mocujące
0.88szt./m2

szt. 25.6608

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 83.3976

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 48.1140

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 73.7748

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2916

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.2916

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2.1
.3

Sufity wykończone gładzią gipsową

437
d.4.2
.1.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 0.3774

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0814

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0033

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0037

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

438
d.4.2
.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 40.1120

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 9.5920

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3837

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.4360

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
439

d.4.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.437+poz.438 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

440
d.4.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota
w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

przedmiar  = poz.437 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732*1.25=0.3415r-g/m2
r-g 1.2636

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.0124

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.0081

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0148

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0740

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

441
d.4.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

przedmiar  = poz.440 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.25=0.2125r-g/m2
r-g 0.7863

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.0081

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.0053

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0074

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 0.0592

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0078
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

442
d.4.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.438 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732r-g/m2
r-g 119.1152

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 1.4650

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.9505

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 1.7440

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 8.7200

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.4388

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

443
d.4.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.442 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 74.1200

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.9505

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.6191

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.8720

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 6.9760

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.9156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

444
d.4.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.439 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
445

d.4.2
.1.3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.444 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 77.2113

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 121.3572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity wykończone gładzią gipsową
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2 Ściany
4.2.2

.1
Konstrukcja

4.2.2
.1.1

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe

446
d.4.2
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02

m2

przedmiar  = 
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2

-- R --
1* robocizna

2.78r-g/m2
r-g 579.6522

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
4.12m2/m2

m2 859.0530

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

m 158.4661

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

m 427.4414

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 846.5425

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 9261.9254

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.5880

8* płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

m2 214.7632

9* taśma
3.626m/m2

m 756.0500

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.3816

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 14.0117

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 10.7173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

447
d.4.2
.2.1.

1

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działo-
wych z profili UA 75 pod montaż drzwi i na-
świetli

szt.

przedmiar  = 26.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 46.2800

-- M --
2* profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75

6.3m/szt.
m 163.8000

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 75
4.2szt./szt.

szt. 109.2000

4* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

6* śruba M8 do profilu UA
16.8szt./szt.

szt. 436.8000

7* kołki rozporowe
2.1szt./szt.

szt. 54.6000

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
9* wyciąg

0.022m-g/szt.
m-g 0.5720

10* środek transportowy (1)
0.014m-g/szt.

m-g 0.3640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.1.2

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm

448
d.4.2
.2.1.

2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SIL-
KA M12

m2

przedmiar  = 
3.46*2.58*5 44.634
1.38*2.58*2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 193.5312

-- M --
2* bloki SILKA M12

14.7szt./m2
szt. 2994.6399

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.006m3/m2

m3 1.2223

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

449
d.4.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie m2

przedmiar  = poz.448 = 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 32.5947

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 244.4604

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

450
d.4.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

przedmiar  = 26.00 szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 55.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

451
d.4.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych

m

przedmiar  = 
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 8.2800

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* nadproża prefabrykowane
1.02m/m

m 42.2280

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.8280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

452
d.4.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

przedmiar  = poz.448*2 = 407.434 m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 150.6283

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2
m3 1.2223

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

m3 8.6376

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.8556

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0409m-g/m2
m-g 16.6641

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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4.2.2
.1.3

Obudowy szachtów

453
d.4.2
.2.1.

3

KNR K-02
0107-03

Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych
wolnostojące na zaprawie

m

przedmiar  = 
2.61*5*20 261.000
2.61*2*1 5.220
2.61*1*3 7.830
RAZEM 274.050 m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 115.1010

-- M --
2* blok wentylacyjny M 240x240x190

5.03szt./m
szt. 1378.4715

3* zaprawa
0.00225m3/m

m3 0.6166

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 8.2215

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

454
d.4.2
.2.1.

3

KNR-W 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02

m2

przedmiar  = 
[1.64+0.35]*2.61 5.194
[0.59+0.43]*2.61*2 5.324
2.00*2.61 5.220
1.70*2.61*9 39.933
[0.60+0.20]*2.61*8 16.704
[1.78+0.20]*2.61 5.168
[1.40+0.38]*2.61 4.646
[1.36+0.28]*2.61 4.280
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61 4.855
[1.37+0.28]*2.61 4.307
[1.64+0.28]*2.61 5.011
[1.30+0.28]*2.61 4.124
1.93*2.61 5.037
[1.83+0.28]*2.61 5.507
0.70*2.61 1.827
[1.75+0.33]*2.61 5.429
RAZEM 122.566 m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 227.9728

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
2.06m2/m2

m2 252.4860

3* kształtowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

m 93.1502

4* kształtowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

m 251.2603

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 497.6180

6* blachowkręty
22.01szt./m2

szt. 2697.6777

7* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1716

8* płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm
1.03m2/m2

m2 126.2430

9* taśma
1.813m/m2

m 222.2122

10* woda
0.00092m3/m2

m3 0.1128
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jedn.

R M S

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0345m-g/m2
m-g 4.2285

13* środek transportowy
0.0268m-g/m2

m-g 3.2848

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obudowy szachtów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2

Wykończenie

4.2.2
.2.1

Pomieszczenia bez płytek ściennych

455
d.4.2
.2.2.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi

m2

przedmiar  = 
klatka schodowa (1,01)
[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokój nauki (1,18)
[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)
[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}
[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 12.2067

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.6328

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1053

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1197

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

456
d.4.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.455 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
457

d.4.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.455 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 29.0329

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3913

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2549

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4787

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.3935

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

458
d.4.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.455 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 18.9803

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2513

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1640

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2393

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.6754

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2393

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

459
d.4.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.455 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

460
d.4.2
.2.2.

1

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.455 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 21.0148

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 33.0300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

461
d.4.2
.2.2.

1

KNR-W 2-02
1036-04
analogia

Odbojnik ścienny szerokośći 20 cm m2

przedmiar  = 
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A  (obliczenia pomocnicze) ======

165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2

-- R --
1* robocizna

2.54r-g/m2
r-g 83.9064

-- M --
2* odbojnik ścienny szerokośći 20 cm

1.03m2/m2
m2 34.0250

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000

-- S --
4* wyciąg

0.11m-g/m2
m-g 3.6337

5* środek transportowy
0.14m-g/m2

m-g 4.6248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia bez płytek ściennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.2

Pokojowe 2-osobowe I

462
d.4.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.410
poz.A*2<pomieszczeń> 70.820
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5154

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5580

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0623

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0708

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

463
d.4.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.462 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

464
d.4.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.462 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1809

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2316

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1508

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2833

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4164

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2266

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

465
d.4.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.462 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2321

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1487

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0970

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1416

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9915

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1416

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

466
d.4.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.462 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

467
d.4.2
.2.2.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.462 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4360

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5463

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

468
d.4.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

469
d.4.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.468 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

470
d.4.2
.2.2.

2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.468 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.3

Pokojowe 2-osobowe II

471
d.4.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*2<pomieszczeń> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5200

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5591

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

472
d.4.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.471 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

473
d.4.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.471 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1931

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2317

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1510

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2835

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4174

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2268

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

474
d.4.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.471 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2400

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1488

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0971

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1417

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9922

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1417

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

475
d.4.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.471 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

476
d.4.2
.2.2.

3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.471 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4448

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5601

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

477
d.4.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

478
d.4.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.477 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

479
d.4.2
.2.2.

3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.477 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.4

Pokojowe 2-osobowe III

480
d.4.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.510
poz.A*2<pomieszczeń> 71.020
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5338

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5624

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0625

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0710

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

481
d.4.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.480 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

482
d.4.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.480 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2295

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2322

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1513

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2841

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4204

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2273

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

483
d.4.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.480 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2638

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1491

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0973

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1420

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

484
d.4.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.480 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

485
d.4.2
.2.2.

4

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.480 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4711

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.6015

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

486
d.4.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

487
d.4.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.486 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

488
d.4.2
.2.2.

4

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.486 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe III
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.5

Pokojowe 2-osobowe IV

489
d.4.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*3<pomieszczeń> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.155
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7663

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3354

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0934

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1062

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

490
d.4.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.489 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

491
d.4.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.489 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7532

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3471

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2261
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4246

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1231

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3397

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

492
d.4.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.489 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8362

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2229

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1454

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2123

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4862

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2123

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

493
d.4.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.489 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

494
d.4.2
.2.2.

5

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.489 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6408

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.2988
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

495
d.4.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

496
d.4.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.495 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

497
d.4.2
.2.2.

5

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.495 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.6

Pokojowe 2-osobowe V

498
d.4.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2439

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7757

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0310

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

499
d.4.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.498 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

500
d.4.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.498 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5541

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1153

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0751

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1410

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7052

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

501
d.4.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.498 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.5922

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0740

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0483

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0705

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4936

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0705

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

502
d.4.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.498 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

503
d.4.2
.2.2.

6

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.498 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.1917

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7318

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

504
d.4.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

505
d.4.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.504 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

506
d.4.2
.2.2.

6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.504 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.7

Pokojowe 2-osobowe VI

507
d.4.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*2<pomieszczeń> 70.920
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5246

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5602

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

508
d.4.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.507 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

509
d.4.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.507 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2052

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2319

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1511

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2837

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4184

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2269

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

510
d.4.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.507 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2479

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1489

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0972

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1418

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9929

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1418

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

511
d.4.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.507 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

512
d.4.2
.2.2.

7

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.507 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4536

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5739

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

513
d.4.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

514
d.4.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.513 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

515
d.4.2
.2.2.

7

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.513 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

4.2.2
.2.8

Pokojowe 2-osobowe VII

516
d.4.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2531

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7779

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0354

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

517
d.4.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.516 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

518
d.4.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.516 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5783

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1156

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0753

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1414

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7072

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1132

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

519
d.4.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.516 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6081

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0743

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0707

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4950

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0707

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

520
d.4.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.516 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

521
d.4.2
.2.2.

8

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.516 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2092

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7594

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

522
d.4.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

523
d.4.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.522 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

524
d.4.2
.2.2.

8

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.522 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.9

Pokojowe 2-osobowe VIII

525
d.4.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*5<pomieszczeń> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczeń> = 176.925
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 16.2771

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.8924

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1557

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1769

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

526
d.4.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.525 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

527
d.4.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.525 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 42.9220

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.5785

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.3769
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.7077

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 3.5385

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.5662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

528
d.4.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.525 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 28.0603

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.3715

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.2424

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.3539

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 2.4770

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.3539

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

529
d.4.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.525 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

530
d.4.2
.2.2.

9

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.525 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 31.0680

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 48.8313
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

531
d.4.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

532
d.4.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.531 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

533
d.4.2
.2.2.

9

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.531 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 231 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.10

Pokojowe 2-osobowe IX

534
d.4.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2485

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7768

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

535
d.4.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.534 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

536
d.4.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.534 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5662

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1155

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0752

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1412

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7062

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

537
d.4.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.534 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6002

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0742

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0706

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0706

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

538
d.4.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.534 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

539
d.4.2
.2.2.

10

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.534 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2004

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7456

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

540
d.4.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

541
d.4.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.540 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

542
d.4.2
.2.2.

10

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.540 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IX
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.11

Pokojowe 2-osobowe X

543
d.4.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*3<pomieszczeń> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.380
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7870

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3404

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0936

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1064

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

544
d.4.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.543 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

545
d.4.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.543 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.8078

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3479

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2266
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jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4255

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1276

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3404

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

546
d.4.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.543 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8719

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2234

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1457

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2128

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4893

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

547
d.4.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.543 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

548
d.4.2
.2.2.

11

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.543 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6803

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3609
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

549
d.4.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

550
d.4.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.549 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

551
d.4.2
.2.2.

11

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.549 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2.2
.2.12

Pokojowe 2-osobowe XI

552
d.4.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*3<pomieszczeń> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.305
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7801

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3387

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0935

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1063

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

553
d.4.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.552 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

554
d.4.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.552 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7896

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3476

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2264
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4252

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1261

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3402

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

555
d.4.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.552 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8600

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2232

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1456

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2126

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4883

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

556
d.4.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.552 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

557
d.4.2
.2.2.

12

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.552 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6672

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3402
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

558
d.4.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

559
d.4.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.558 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

560
d.4.2
.2.2.

12

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.558 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe XI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2.2
.2.13

Pokojowe 1-osobowy

561
d.4.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-płytki ścienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.6192

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6263

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0251

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0285

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

562
d.4.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.561 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

563
d.4.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.561 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 6.9068

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.0931

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0606

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1139

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.5694

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.0911

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

564
d.4.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.561 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 4.5153

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0598

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0390

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0569

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.3986

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0569

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

565
d.4.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.561 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

566
d.4.2
.2.2.

13

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.561 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 4.9993

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 7.8577

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

567
d.4.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.2829

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0677

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0027

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0031

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

568
d.4.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.567 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2460

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6765

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

569
d.4.2
.2.2.

13

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.567 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 7.1291

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 3.1365

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 15.9900

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 1.9988

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.1138

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0738
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2.2
.2.14

Łazienka

570
d.4.2
.2.2.

14

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A  (obliczenia pomocnicze) ======

14.655
poz.A*26<pomieszczeń> 381.030
RAZEM poz.A*26<pomieszczeń> = 381.030
m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 38.8651

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 8.3827

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3353

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.3810

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

571
d.4.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.570 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

572
d.4.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.570 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 49.5339

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 510.5802

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 7.6206

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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573
d.4.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2

przedmiar  = poz.570 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 22.8618

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 255.2901

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 3.8103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

574
d.4.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.570 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 15.2412

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 400.0815

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

575
d.4.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.570 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

576
d.4.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.570 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 576.1174

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 388.6506
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R M S

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 1981.3560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 209.5665

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 14.0981

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 9.1447

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

577
d.4.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-05
analogia

Lustro ścienne wklejane m2

przedmiar  = 0.75*0.50*6<łazienka> = 2.250
m2

-- R --
1* robocizna

1.2528r-g/m2
r-g 2.8188

-- M --
2* lustro ścienne

1.02m2/m2
m2 2.2950

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 11.7000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0833

6* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4.2.2
.2.15

Aneks kuchenny

578
d.4.2
.2.2.

15

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 1.0157

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.2429

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0097

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0110

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

579
d.4.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.578 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

580
d.4.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.578 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.4352

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 14.7936

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.2208

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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581
d.4.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2

przedmiar  = poz.578 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.6624

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 7.3968

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 0.1104

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

582
d.4.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.578 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 0.4416

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 11.5920

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

583
d.4.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.578 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

584
d.4.2
.2.2.

15

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.578 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 25.5951

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 11.2608
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 57.4080

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 7.1760

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.4085

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.2650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Aneks kuchenny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4.2.3 Posadzka
4.2.3

.1
Konstrukcja

585
d.4.2
.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 211.2650

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 705.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 6.5800

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 3.9950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

586
d.4.2
.3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 2 cm

m2

przedmiar  = poz.585 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 52.3463

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2

cm
0.02m3/m2

m3 11.7500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.8800

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 2.7613

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

587
d.4.2
.3.1

NNRNKB 202
1128-02
1128-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 123.8200

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 2.0664

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 5.7318

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 0.1886

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 6.9700

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 12.3000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0246

9* "Miksokret" 28 kW
0.25+3*0.02=0.31m-g/m2

m-g 25.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

588
d.4.2
.3.1

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 667.2600
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-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 12.7386

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 35.3345

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 1.1627

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 42.9675

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 75.8250

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1517

9* "Miksokret" 28 kW
0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

m-g 136.4850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

589
d.4.2
.3.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową

m2

przedmiar  = poz.585 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 43.4750

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 599.2500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.6463

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.9988

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

590
d.4.2
.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.589 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

591
d.4.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.587 = 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 13.9400

-- M --
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2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m2

kg 668.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8200

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.8200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

592
d.4.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

przedmiar  = poz.588 = 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 70.7700

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 4119.8250

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 5.0550

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 5.0550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2.3
.2

Wykończenie

593
d.4.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.590 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

594
d.4.2
.3.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 10.5300

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 94.0680

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 1.4040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

595
d.4.2
.3.2

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2
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przedmiar  = poz.594 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 4.9140

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 47.0340

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 0.7020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

596
d.4.2
.3.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.594 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 2.8080

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 73.7100

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

597
d.4.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.594 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 4.2120

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 14.7420

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0140

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0211

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

598
d.4.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2. - płytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis

m2

przedmiar  = poz.594 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412*1.2=2.80944r-g/m2
r-g 197.2227

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

m2 71.6040

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 333.4500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 38.6100
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.0716

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.7448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

599
d.4.2
.3.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą - płytka 30x30 cm
Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 156.1896

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 64.2600

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 299.2500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 34.6500

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 3.6540

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.4633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

600
d.4.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą - płytka 60x60 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2
r-g 181.4430

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 79.0500

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 368.1250

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 42.6250

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.4950

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 3.0303

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

601
d.4.2
.3.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina hete-
rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
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13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 179.3649

-- M --
2* wykładzina heterogeniczna Forbo Allura Wood

Light Timber 63533D17
1.09m2/m2

m2 455.7290

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 250.8600

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 41.8100

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 1.8396

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.3797

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

602
d.4.2
.3.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

przedmiar  = poz.601 = 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 52.7224

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 12.5430

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PIĘTRO II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 PIĘTRO III
5.1 Roboty rozbiórkowe

5.1.1 Ściany
603

d.5.1
.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne - demontaż

m2

przedmiar  = 
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.47*0.3=0.141r-g/m2
r-g 7.0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

604
d.5.1

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 36.6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

605
d.5.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A  (obliczenia pomocnicze) ======

56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 16.8435

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

606
d.5.1

.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.605 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.4510

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 2.3940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

607
d.5.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.606 = 2.850 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

608
d.5.1

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków
lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

przedmiar  = 
1.82*2.58*2 9.391
3.61*2.58*4 37.255
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3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/m2
r-g 139.9342

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

609
d.5.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.608*0.15 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 172.2942

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

610
d.5.1

.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.609 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 32.6514

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41m-g/m3
m-g 41.1057

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

611
d.5.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.609 = 29.153 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.1530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

612
d.5.1

.1

KNR 2-02
0122-07
analogia

Rozbiórka istniejących kanałów wentylacyjnych m

przedmiar  = 2.63*30 = 78.900 m

-- R --
1* robocizna

0.54*0.3=0.162r-g/m
r-g 12.7818

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.1.2 Posadzka
613

d.5.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie istniejącej posadzki m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 105.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

614
d.5.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.613*0.02 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 53.3450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

615
d.5.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.614 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 10.1050

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 9.8700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

616
d.5.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.615 = 11.750 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 11.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

617
d.5.1

.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

przedmiar  = poz.613 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 434.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

618
d.5.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.617*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

619
d.5.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.618 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --
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2* samochód samowyładowczy do 5 t
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

620
d.5.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.618 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

621
d.5.1

.2

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-
ką lub trocinami albo trocin zmieszanych z
wapnem grubości do 10 cm

m2

przedmiar  = poz.617 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 117.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

622
d.5.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.621*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

623
d.5.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.622 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

624
d.5.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.622 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2 Roboty budowlane
5.2.1 Sufity
5.2.1

.1
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

625
d.5.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
jedynczym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 129.1160

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
1.05m2/m2

m2 70.9800

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 128.4400

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 27.0400

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 25.6880

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 102.7520

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 102.7520

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 1250.6000

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0203

10* taśma
1m/m2

m 67.6000

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0433

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 3.0420

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 1.1898

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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626
d.5.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60*0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 92.3294

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

1.05m2/m2
m2 50.7570

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 91.8460

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 19.3360

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 18.3692

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 73.4768

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 73.4768

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 894.2900

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0145

10* taśma
1m/m2

m 48.3400

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0309

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.1753

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.8508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

627
d.5.2
.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.625+poz.626 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 6.9564

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 24.3474

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0232

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

628
d.5.2
.1.1

KNR 2-02
1505-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.627 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 36.9037
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-- M --
2* farba lateksowa

0.259dm3/m2
dm3 30.0285

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.5797

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 347.8200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.3710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2.1
.2

Sufity podwieszane kasetonowe

629
d.5.2
.1.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

przedmiar  = 48.60*0.60 = 29.160 m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 34.4088

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2.86szt./m2

szt. 83.3976

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1.7m/m2

m 49.5720

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1.7m/m2

m 49.5720

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 28.2852

6* zawiesia do kształtowników
0.88szt./m2

szt. 25.6608

7* pręty mocujące
0.88szt./m2

szt. 25.6608

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 83.3976

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 48.1140

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 73.7748

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2916

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.2916

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2.1
.3

Sufity wykończone gładzią gipsową

630
d.5.2
.1.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 0.3774

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0814

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0033

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0037

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

631
d.5.2
.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 40.1120

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 9.5920

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3837

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.4360

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
632

d.5.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.630+poz.631 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

633
d.5.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota
w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

przedmiar  = poz.630 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732*1.25=0.3415r-g/m2
r-g 1.2636

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.0124

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.0081

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0148

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0740

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

634
d.5.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

przedmiar  = poz.633 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.25=0.2125r-g/m2
r-g 0.7863

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.0081

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.0053

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0074

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 0.0592

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0078
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

635
d.5.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.631 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732r-g/m2
r-g 119.1152

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 1.4650

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.9505

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 1.7440

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 8.7200

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.4388

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

636
d.5.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.635 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 74.1200

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.9505

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.6191

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.8720

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 6.9760

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.9156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

637
d.5.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.632 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
638

d.5.2
.1.3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.637 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 77.2113

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 121.3572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity wykończone gładzią gipsową
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2 Ściany
5.2.2

.1
Konstrukcja

5.2.2
.1.1

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe

639
d.5.2
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02

m2

przedmiar  = 
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2

-- R --
1* robocizna

2.78r-g/m2
r-g 579.6522

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
4.12m2/m2

m2 859.0530

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

m 158.4661

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

m 427.4414

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 846.5425

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 9261.9254

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.5880

8* płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

m2 214.7632

9* taśma
3.626m/m2

m 756.0500

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.3816

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 14.0117

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 10.7173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

640
d.5.2
.2.1.

1

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działo-
wych z profili UA 75 pod montaż drzwi i na-
świetli

szt.

przedmiar  = 26.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 46.2800

-- M --
2* profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75

6.3m/szt.
m 163.8000

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 75
4.2szt./szt.

szt. 109.2000

4* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

6* śruba M8 do profilu UA
16.8szt./szt.

szt. 436.8000

7* kołki rozporowe
2.1szt./szt.

szt. 54.6000

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000
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-- S --
9* wyciąg

0.022m-g/szt.
m-g 0.5720

10* środek transportowy (1)
0.014m-g/szt.

m-g 0.3640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2.2
.1.2

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm

641
d.5.2
.2.1.

2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SIL-
KA M12

m2

przedmiar  = 
3.46*2.58*5 44.634
1.38*2.58*2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 193.5312

-- M --
2* bloki SILKA M12

14.7szt./m2
szt. 2994.6399

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.006m3/m2

m3 1.2223

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

642
d.5.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie m2

przedmiar  = poz.641 = 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 32.5947

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 244.4604

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

643
d.5.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

przedmiar  = 26.00 szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 55.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

644
d.5.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych

m

przedmiar  = 
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 8.2800

-- M --
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2* nadproża prefabrykowane
1.02m/m

m 42.2280

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.8280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

645
d.5.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

przedmiar  = poz.641*2 = 407.434 m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 150.6283

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2
m3 1.2223

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

m3 8.6376

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.8556

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0409m-g/m2
m-g 16.6641

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2.2
.1.3

Obudowy szachtów

646
d.5.2
.2.1.

3

KNR K-02
0107-03

Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych
wolnostojące na zaprawie

m

przedmiar  = 
2.61*5*20 261.000
2.61*2*1 5.220
2.61*1*3 7.830
RAZEM 274.050 m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 115.1010

-- M --
2* blok wentylacyjny M 240x240x190

5.03szt./m
szt. 1378.4715

3* zaprawa
0.00225m3/m

m3 0.6166

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 8.2215

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

647
d.5.2
.2.1.

3

KNR-W 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02

m2

przedmiar  = 
[1.64+0.35]*2.61 5.194
[0.59+0.43]*2.61*2 5.324
2.00*2.61 5.220
1.70*2.61*9 39.933
[0.60+0.20]*2.61*8 16.704
[1.78+0.20]*2.61 5.168
[1.40+0.38]*2.61 4.646
[1.36+0.28]*2.61 4.280
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61 4.855
[1.37+0.28]*2.61 4.307
[1.64+0.28]*2.61 5.011
[1.30+0.28]*2.61 4.124
1.93*2.61 5.037
[1.83+0.28]*2.61 5.507
0.70*2.61 1.827
[1.75+0.33]*2.61 5.429
RAZEM 122.566 m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 227.9728

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
2.06m2/m2

m2 252.4860

3* kształtowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

m 93.1502

4* kształtowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

m 251.2603

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 497.6180

6* blachowkręty
22.01szt./m2

szt. 2697.6777

7* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1716

8* płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm
1.03m2/m2

m2 126.2430

9* taśma
1.813m/m2

m 222.2122

10* woda
0.00092m3/m2

m3 0.1128
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11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0345m-g/m2
m-g 4.2285

13* środek transportowy
0.0268m-g/m2

m-g 3.2848

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obudowy szachtów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2.2
.2

Wykończenie

5.2.2
.2.1

Pomieszczenia bez płytek ściennych

648
d.5.2
.2.2.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi

m2

przedmiar  = 
klatka schodowa (1,01)
[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokój nauki (1,18)
[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)
[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}
[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 12.2067

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.6328

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1053

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1197

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

649
d.5.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.648 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
650

d.5.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.648 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 29.0329

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3913

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2549

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4787

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.3935

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

651
d.5.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.648 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 18.9803

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2513

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1640

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2393

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.6754

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2393

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

652
d.5.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.648 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

653
d.5.2
.2.2.

1

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.648 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 21.0148

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 33.0300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

654
d.5.2
.2.2.

1

KNR-W 2-02
1036-04
analogia

Odbojnik ścienny szerokośći 20 cm m2

przedmiar  = 
50.46*2 100.920
[6.00+2.37]*2 16.740
3.57+5.67*2 14.910
[3.57+5.67]*2 18.480
4.90+3.57+2.15+1.10+2.40 14.120
A  (obliczenia pomocnicze) ======

165.170
poz.A*0.20 33.034
RAZEM poz.A*0.20 = 33.034 m2

-- R --
1* robocizna

2.54r-g/m2
r-g 83.9064

-- M --
2* odbojnik ścienny szerokośći 20 cm

1.03m2/m2
m2 34.0250

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000

-- S --
4* wyciąg

0.11m-g/m2
m-g 3.6337

5* środek transportowy
0.14m-g/m2

m-g 4.6248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia bez płytek ściennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.2

Pokojowe 2-osobowe I

655
d.5.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.410
poz.A*2<pomieszczeń> 70.820
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5154

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5580

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0623

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0708

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

656
d.5.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.655 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

657
d.5.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.655 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1809

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2316

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1508

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2833

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4164

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2266

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

658
d.5.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.655 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2321

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1487

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0970

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1416

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9915

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1416

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

659
d.5.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.655 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

660
d.5.2
.2.2.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.655 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4360

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5463

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

661
d.5.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

662
d.5.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.661 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

663
d.5.2
.2.2.

2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.661 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.3

Pokojowe 2-osobowe II

664
d.5.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*2<pomieszczeń> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5200

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5591

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

665
d.5.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.664 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

666
d.5.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.664 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1931

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2317

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1510

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2835

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4174

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2268

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

667
d.5.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.664 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2400

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1488

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0971

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1417

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9922

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1417

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

668
d.5.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.664 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

669
d.5.2
.2.2.

3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.664 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4448

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5601

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

670
d.5.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

671
d.5.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.670 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

672
d.5.2
.2.2.

3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.670 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.4

Pokojowe 2-osobowe III

673
d.5.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.510
poz.A*2<pomieszczeń> 71.020
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5338

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5624

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0625

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0710

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

674
d.5.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.673 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

675
d.5.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.673 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2295

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2322

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1513

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2841

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4204

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2273

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

676
d.5.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.673 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2638

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1491

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0973

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1420

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

677
d.5.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.673 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

678
d.5.2
.2.2.

4

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.673 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4711

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.6015

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

679
d.5.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

680
d.5.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.679 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

681
d.5.2
.2.2.

4

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.679 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe III
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2.2
.2.5

Pokojowe 2-osobowe IV

682
d.5.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*3<pomieszczeń> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.155
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7663

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3354

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0934

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1062

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

683
d.5.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.682 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

684
d.5.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.682 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7532

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3471

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2261
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4246

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1231

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3397

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

685
d.5.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.682 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8362

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2229

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1454

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2123

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4862

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2123

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

686
d.5.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.682 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

687
d.5.2
.2.2.

5

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.682 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6408

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.2988
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

688
d.5.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

689
d.5.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.688 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

690
d.5.2
.2.2.

5

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.688 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2.2
.2.6

Pokojowe 2-osobowe V

691
d.5.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2439

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7757

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0310

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

692
d.5.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.691 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

693
d.5.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.691 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5541

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1153

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0751

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 301 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1410

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7052

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

694
d.5.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.691 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.5922

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0740

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0483

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0705

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4936

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0705

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

695
d.5.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.691 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

696
d.5.2
.2.2.

6

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.691 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.1917

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7318

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

697
d.5.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

698
d.5.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.697 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

699
d.5.2
.2.2.

6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.697 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.7

Pokojowe 2-osobowe VI

700
d.5.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*2<pomieszczeń> 70.920
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5246

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5602

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

701
d.5.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.700 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

702
d.5.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.700 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2052

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2319

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1511

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2837

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4184

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2269

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

703
d.5.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.700 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2479

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1489

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0972

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1418

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9929

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1418

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

704
d.5.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.700 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

705
d.5.2
.2.2.

7

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.700 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4536

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5739

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

706
d.5.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

707
d.5.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.706 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

708
d.5.2
.2.2.

7

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.706 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.8

Pokojowe 2-osobowe VII

709
d.5.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2531

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7779

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0354

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

710
d.5.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.709 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

711
d.5.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.709 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5783

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1156

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0753

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1414

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7072

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1132

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

712
d.5.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.709 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6081

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0743

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0707

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4950

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0707

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

713
d.5.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.709 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

714
d.5.2
.2.2.

8

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.709 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2092

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7594

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

715
d.5.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

716
d.5.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.715 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

717
d.5.2
.2.2.

8

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.715 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.9

Pokojowe 2-osobowe VIII

718
d.5.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*5<pomieszczeń> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczeń> = 176.925
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 16.2771

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.8924

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1557

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1769

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

719
d.5.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.718 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

720
d.5.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.718 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 42.9220

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.5785

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.3769
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.7077

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 3.5385

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.5662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

721
d.5.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.718 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 28.0603

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.3715

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.2424

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.3539

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 2.4770

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.3539

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

722
d.5.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.718 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

723
d.5.2
.2.2.

9

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.718 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 31.0680

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 48.8313
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

724
d.5.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

725
d.5.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.724 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

726
d.5.2
.2.2.

9

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.724 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.10

Pokojowe 2-osobowe IX

727
d.5.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2485

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7768

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

728
d.5.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.727 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

729
d.5.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.727 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5662

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1155

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0752

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1412

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7062

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

730
d.5.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.727 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6002

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0742

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0706

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0706

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

731
d.5.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.727 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

732
d.5.2
.2.2.

10

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.727 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2004

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7456

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

733
d.5.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

734
d.5.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.733 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

735
d.5.2
.2.2.

10

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.733 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IX
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.11

Pokojowe 2-osobowe X

736
d.5.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*3<pomieszczeń> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.380
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7870

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3404

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0936

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1064

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

737
d.5.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.736 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

738
d.5.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.736 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.8078

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3479

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2266
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4255

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1276

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3404

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

739
d.5.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.736 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8719

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2234

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1457

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2128

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4893

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

740
d.5.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.736 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

741
d.5.2
.2.2.

11

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.736 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6803

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3609
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

742
d.5.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

743
d.5.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.742 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

744
d.5.2
.2.2.

11

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.742 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

5.2.2
.2.12

Pokojowe 2-osobowe XI

745
d.5.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*3<pomieszczeń> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.305
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7801

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3387

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0935

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1063

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

746
d.5.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.745 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

747
d.5.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.745 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7896

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3476

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2264
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jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4252

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1261

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3402

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

748
d.5.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.745 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8600

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2232

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1456

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2126

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4883

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

749
d.5.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.745 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

750
d.5.2
.2.2.

12

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.745 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6672

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3402
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jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

751
d.5.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

752
d.5.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.751 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

753
d.5.2
.2.2.

12

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.751 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe XI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

5.2.2
.2.13

Pokojowe 1-osobowy

754
d.5.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-płytki ścienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.6192

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6263

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0251

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0285

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

755
d.5.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.754 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

756
d.5.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.754 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 6.9068

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.0931

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0606

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1139

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.5694

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.0911

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

757
d.5.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.754 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 4.5153

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0598

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0390

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0569

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.3986

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0569

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

758
d.5.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.754 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

759
d.5.2
.2.2.

13

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.754 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 4.9993

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 7.8577

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

760
d.5.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.2829

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0677

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0027

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0031

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

761
d.5.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.760 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2460

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6765

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

762
d.5.2
.2.2.

13

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.760 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 7.1291

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 3.1365

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 15.9900

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 1.9988

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.1138

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0738
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

5.2.2
.2.14

Łazienka

763
d.5.2
.2.2.

14

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A  (obliczenia pomocnicze) ======

14.655
poz.A*26<pomieszczeń> 381.030
RAZEM poz.A*26<pomieszczeń> = 381.030
m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 38.8651

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 8.3827

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3353

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.3810

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

764
d.5.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.763 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

765
d.5.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.763 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 49.5339

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 510.5802

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 7.6206

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

766
d.5.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2

przedmiar  = poz.763 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 22.8618

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 255.2901

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 3.8103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

767
d.5.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.763 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 15.2412

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 400.0815

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

768
d.5.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.763 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

769
d.5.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.763 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 576.1174

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 388.6506
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 1981.3560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 209.5665

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 14.0981

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 9.1447

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

770
d.5.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-05
analogia

Lustro ścienne wklejane m2

przedmiar  = 0.75*0.50*6<łazienka> = 2.250
m2

-- R --
1* robocizna

1.2528r-g/m2
r-g 2.8188

-- M --
2* lustro ścienne

1.02m2/m2
m2 2.2950

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 11.7000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0833

6* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.2
.2.15

Aneks kuchenny

771
d.5.2
.2.2.

15

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 1.0157

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.2429

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0097

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0110

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

772
d.5.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.771 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

773
d.5.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.771 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.4352

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 14.7936

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.2208

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

774
d.5.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.771 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 0.4416

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 11.5920

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

775
d.5.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.771 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

776
d.5.2
.2.2.

15

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.771 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 25.5951

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 11.2608

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 57.4080

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 7.1760

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.4085

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.2650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Aneks kuchenny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.3 Posadzka
5.2.3

.1
Konstrukcja

777
d.5.2
.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 211.2650

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 705.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 6.5800

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 3.9950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

778
d.5.2
.3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 2 cm

m2

przedmiar  = poz.777 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 52.3463

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2

cm
0.02m3/m2

m3 11.7500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.8800

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 2.7613

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

779
d.5.2
.3.1

NNRNKB 202
1128-02
1128-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 123.8200

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 2.0664

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 5.7318

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 0.1886

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 6.9700

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 12.3000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0246

9* "Miksokret" 28 kW
0.25+3*0.02=0.31m-g/m2

m-g 25.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

780
d.5.2
.3.1

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 667.2600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 12.7386

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 35.3345

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 1.1627

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 42.9675

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 75.8250

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1517

9* "Miksokret" 28 kW
0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

m-g 136.4850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

781
d.5.2
.3.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową

m2

przedmiar  = poz.777 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 43.4750

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 599.2500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.6463

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.9988

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

782
d.5.2
.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.781 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

783
d.5.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.779 = 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 13.9400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m2

kg 668.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8200

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.8200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

784
d.5.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

przedmiar  = poz.780 = 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 70.7700

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 4119.8250

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 5.0550

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 5.0550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2.3
.2

Wykończenie

785
d.5.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.782 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

786
d.5.2
.3.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 10.5300

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 94.0680

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 1.4040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

787
d.5.2
.3.2

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2
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przedmiar  = poz.786 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 4.9140

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 47.0340

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 0.7020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

788
d.5.2
.3.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.786 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 2.8080

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 73.7100

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

789
d.5.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.786 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 4.2120

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 14.7420

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0140

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0211

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

790
d.5.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2. - płytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis

m2

przedmiar  = poz.786 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412*1.2=2.80944r-g/m2
r-g 197.2227

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

m2 71.6040

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 333.4500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 38.6100
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.0716

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.7448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

791
d.5.2
.3.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą - płytka 30x30 cm
Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 156.1896

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 64.2600

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 299.2500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 34.6500

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 3.6540

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.4633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

792
d.5.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą - płytka 60x60 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2
r-g 181.4430

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 79.0500

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 368.1250

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 42.6250

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.4950

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 3.0303

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

793
d.5.2
.3.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina hete-
rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
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13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 179.3649

-- M --
2* wykładzina heterogeniczna Forbo Allura Wood

Light Timber 63533D17
1.09m2/m2

m2 455.7290

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 250.8600

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 41.8100

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 1.8396

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.3797

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

794
d.5.2
.3.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

przedmiar  = poz.793 = 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 52.7224

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 12.5430

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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6 PIĘTRO IV
6.1 Roboty rozbiórkowe

6.1.1 Ściany
795

d.6.1
.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne - demontaż

m2

przedmiar  = 
0.90*2.00*26 46.800
0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 50.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.47*0.3=0.141r-g/m2
r-g 7.0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

796
d.6.1

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 
26 26.000
2 2.000
RAZEM 28.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 36.6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

797
d.6.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 
1.00*2.05*26 53.300
0.90*2.05*2 3.690
A  (obliczenia pomocnicze) ======

56.990
poz.A*0.05 2.850
RAZEM poz.A*0.05 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 16.8435

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

798
d.6.1

.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.797 = 2.850 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.4510

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 2.3940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

799
d.6.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.798 = 2.850 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

800
d.6.1

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków
lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

przedmiar  = 
1.82*2.58*2 9.391
3.61*2.58*4 37.255
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3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*8 74.304
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.57*2.58*2 18.421
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*26 -53.300
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 194.353 m2

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/m2
r-g 139.9342

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

801
d.6.1

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.800*0.15 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 172.2942

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

802
d.6.1

.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.801 = 29.153 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 32.6514

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41m-g/m3
m-g 41.1057

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

803
d.6.1

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.801 = 29.153 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.1530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

804
d.6.1

.1

KNR 2-02
0122-07
analogia

Rozbiórka istniejących kanałów wentylacyjnych m

przedmiar  = 2.63*30 = 78.900 m

-- R --
1* robocizna

0.54*0.3=0.162r-g/m
r-g 12.7818

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.1.2 Posadzka
805

d.6.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie istniejącej posadzki m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 105.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

806
d.6.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.805*0.02 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 53.3450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

807
d.6.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.806 = 11.750 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 10.1050

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 9.8700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

808
d.6.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.807 = 11.750 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 11.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

809
d.6.1

.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

przedmiar  = poz.805 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 434.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

810
d.6.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.809*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

811
d.6.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.810 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --

- 350 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* samochód samowyładowczy do 5 t
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3

m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

812
d.6.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.810 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

813
d.6.1

.2

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z siecz-
ką lub trocinami albo trocin zmieszanych z
wapnem grubości do 10 cm

m2

przedmiar  = poz.809 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 117.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

814
d.6.1

.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.813*0.05 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 133.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

815
d.6.1

.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.814 = 29.375 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 25.2625

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 24.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

816
d.6.1

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.814 = 29.375 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 29.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2 Roboty budowlane
6.2.1 Sufity
6.2.1

.1
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

817
d.6.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi wodoodpornymi na ruszcie metalowym po-
jedynczym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
RAZEM 67.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 129.1160

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
1.05m2/m2

m2 70.9800

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 128.4400

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 27.0400

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 25.6880

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 102.7520

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 102.7520

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 1250.6000

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0203

10* taśma
1m/m2

m 67.6000

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0433

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 3.0420

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 1.1898

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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818
d.6.2
.1.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
-sufit podwieszany kasetonowy
-48.60*0.60 -29.160
RAZEM 48.340 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 92.3294

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

1.05m2/m2
m2 50.7570

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 91.8460

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 19.3360

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 18.3692

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 73.4768

7* wieszak w 60/100
1.52szt./m2

szt. 73.4768

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 894.2900

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0145

10* taśma
1m/m2

m 48.3400

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0309

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.1753

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.8508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

819
d.6.2
.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.817+poz.818 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 6.9564

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 24.3474

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0232

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

820
d.6.2
.1.1

KNR 2-02
1505-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.819 = 115.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 36.9037
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-- M --
2* farba lateksowa

0.259dm3/m2
dm3 30.0285

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.5797

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 347.8200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.3710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2.1
.2

Sufity podwieszane kasetonowe

821
d.6.2
.1.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

przedmiar  = 48.60*0.60 = 29.160 m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 34.4088

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2.86szt./m2

szt. 83.3976

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1.7m/m2

m 49.5720

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1.7m/m2

m 49.5720

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 28.2852

6* zawiesia do kształtowników
0.88szt./m2

szt. 25.6608

7* pręty mocujące
0.88szt./m2

szt. 25.6608

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 83.3976

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 48.1140

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 73.7748

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2916

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.2916

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane kasetonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2.1
.3

Sufity wykończone gładzią gipsową

822
d.6.2
.1.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 0.3774

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0814

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0033

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0037

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

823
d.6.2
.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 40.1120

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 9.5920

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3837

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.4360

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
824

d.6.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.822+poz.823 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

825
d.6.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota
w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

przedmiar  = poz.822 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732*1.25=0.3415r-g/m2
r-g 1.2636

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.0124

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.0081

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0148

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0740

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

826
d.6.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08 z.sz.
5.2. 9930 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

przedmiar  = poz.825 = 3.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.25=0.2125r-g/m2
r-g 0.7863

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.0081

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.0053

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0074

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 0.0592

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0078
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

827
d.6.2
.1.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.823 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.2732r-g/m2
r-g 119.1152

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 1.4650

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.9505

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 1.7440

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 8.7200

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.4388

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

828
d.6.2
.1.3

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.827 = 436.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 74.1200

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.9505

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.6191

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.8720

6* wyciąg
0.016m-g/m2

m-g 6.9760

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.9156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

829
d.6.2
.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.824 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 26.3820

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 92.3370

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0879

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
830

d.6.2
.1.3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.829 = 439.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 77.2113

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 121.3572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity wykończone gładzią gipsową
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2.2 Ściany
6.2.2

.1
Konstrukcja

6.2.2
.1.1

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe

831
d.6.2
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02

m2

przedmiar  = 
[2.00+1.82]*2.58*25 246.390
[1.88+2.03]*2.58 10.088
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*26 -47.970
RAZEM 208.508 m2

-- R --
1* robocizna

2.78r-g/m2
r-g 579.6522

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
4.12m2/m2

m2 859.0530

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76m/m2

m 158.4661

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05m/m2

m 427.4414

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 846.5425

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 9261.9254

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.5880

8* płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm
1.03m2/m2

m2 214.7632

9* taśma
3.626m/m2

m 756.0500

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.3816

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 14.0117

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 10.7173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

832
d.6.2
.2.1.

1

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działo-
wych z profili UA 75 pod montaż drzwi i na-
świetli

szt.

przedmiar  = 26.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 46.2800

-- M --
2* profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75

6.3m/szt.
m 163.8000

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 75
4.2szt./szt.

szt. 109.2000

4* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
2.1m/szt.

m 54.6000

6* śruba M8 do profilu UA
16.8szt./szt.

szt. 436.8000

7* kołki rozporowe
2.1szt./szt.

szt. 54.6000

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000
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-- S --
9* wyciąg

0.022m-g/szt.
m-g 0.5720

10* środek transportowy (1)
0.014m-g/szt.

m-g 0.3640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 362 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.1.2

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm

833
d.6.2
.2.1.

2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SIL-
KA M12

m2

przedmiar  = 
3.46*2.58*5 44.634
1.38*2.58*2 7.121
3.61*2.58*2 18.628
3.62*2.58*4 37.358
3.65*2.58*2 18.834
3.60*2.58*6 55.728
3.55*2.58*2 18.318
3.63*2.58*4 37.462
3.59*2.58*2 18.524
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
-1.00*2.05*24 -49.200
RAZEM 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 193.5312

-- M --
2* bloki SILKA M12

14.7szt./m2
szt. 2994.6399

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.006m3/m2

m3 1.2223

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

834
d.6.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie m2

przedmiar  = poz.833 = 203.717 m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 32.5947

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 244.4604

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

835
d.6.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

przedmiar  = 26.00 szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 55.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

836
d.6.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych

m

przedmiar  = 
1.50*2 3.000
1.60*24 38.400
RAZEM 41.400 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 8.2800

-- M --
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2* nadproża prefabrykowane
1.02m/m

m 42.2280

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.8280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

837
d.6.2
.2.1.

2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

przedmiar  = poz.833*2 = 407.434 m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 150.6283

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2
m3 1.2223

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

m3 8.6376

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.8556

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0409m-g/m2
m-g 16.6641

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe murowane gr. 12 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.2.2
.1.3

Obudowy szachtów  

838
d.6.2
.2.1.

3

KNR K-02
0107-03

Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych
wolnostojące na zaprawie

m

przedmiar  = 
2.61*5*20 261.000
2.61*2*1 5.220
2.61*1*3 7.830
RAZEM 274.050 m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 115.1010

-- M --
2* blok wentylacyjny M 240x240x190

5.03szt./m
szt. 1378.4715

3* zaprawa
0.00225m3/m

m3 0.6166

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 8.2215

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

839
d.6.2
.2.1.

3

KNR-W 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodporne na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwo 50-02

m2

przedmiar  = 
[1.64+0.35]*2.61 5.194
[0.59+0.43]*2.61*2 5.324
2.00*2.61 5.220
1.70*2.61*9 39.933
[0.60+0.20]*2.61*8 16.704
[1.78+0.20]*2.61 5.168
[1.40+0.38]*2.61 4.646
[1.36+0.28]*2.61 4.280
[0.90+0.10+0.50+0.36]*2.61 4.855
[1.37+0.28]*2.61 4.307
[1.64+0.28]*2.61 5.011
[1.30+0.28]*2.61 4.124
1.93*2.61 5.037
[1.83+0.28]*2.61 5.507
0.70*2.61 1.827
[1.75+0.33]*2.61 5.429
RAZEM 122.566 m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 227.9728

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodood-

porne
2.06m2/m2

m2 252.4860

3* kształtowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

m 93.1502

4* kształtowniki stalowe profilowane C50
2.05m/m2

m 251.2603

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 497.6180

6* blachowkręty
22.01szt./m2

szt. 2697.6777

7* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1716

8* płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm
1.03m2/m2

m2 126.2430

9* taśma
1.813m/m2

m 222.2122

10* woda
0.00092m3/m2

m3 0.1128
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11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0345m-g/m2
m-g 4.2285

13* środek transportowy
0.0268m-g/m2

m-g 3.2848

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obudowy szachtów  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.2.2
.2

Wykończenie

6.2.2
.2.1

Pomieszczenia bez płytek ściennych

840
d.6.2
.2.2.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi

m2

przedmiar  = 
klatka schodowa (1,01)
[3.57+5.73]*2*2.58 47.988
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.40*2.05 -2.870
-2.10*2.05 -4.305
pokój nauki (1,18)
[3.46+2.31]*2*2.58 29.773
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
pomieszczenie gospodarcze (1,19)
[1.52+1.00]*2*2.58 13.003
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
klatka schodowa (1,20)
[2.37+6.40]*2*2.58 45.253
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*2 -4.100
-1.40*2.05 -2.870
zsyp (1,21}
[1.66+0.98]*2*2.58 13.622
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
RAZEM 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 12.2067

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.6328

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1053

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1197

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

841
d.6.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.840 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
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R M S

Cena jednostkowa:
842

d.6.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.840 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 29.0329

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3913

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2549

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4787

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.3935

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

843
d.6.2
.2.2.

1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.840 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 18.9803

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2513

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1640

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2393

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.6754

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2393

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

844
d.6.2
.2.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.840 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5739

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3283

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

845
d.6.2
.2.2.

1

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.840 = 119.674 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 21.0148

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 33.0300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0359

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

846
d.6.2
.2.2.

1

KNR-W 2-02
1036-04
analogia

Odbojnik ścienny szerokośći 20 cm m2

przedmiar  = 50.46*0.20*2 = 20.184 m2

-- R --
1* robocizna

2.54r-g/m2
r-g 51.2674

-- M --
2* odbojnik ścienny szerokośći 20 cm

1.03m2/m2
m2 20.7895

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000

-- S --
4* wyciąg

0.11m-g/m2
m-g 2.2202

5* środek transportowy
0.14m-g/m2

m-g 2.8258

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia bez płytek ściennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.2.2
.2.2

Pokojowe 2-osobowe I

847
d.6.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.61+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.275
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.410
poz.A*2<pomieszczeń> 70.820
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5154

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5580

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0623

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0708

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

848
d.6.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.847 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

849
d.6.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.847 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1809

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2316

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1508

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2833

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4164

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2266

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

850
d.6.2
.2.2.

2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.847 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2321

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1487

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0970

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1416

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9915

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1416

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

851
d.6.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.847 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6656

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5804

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

852
d.6.2
.2.2.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.847 = 70.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4360

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5463

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

853
d.6.2
.2.2.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomiesczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

854
d.6.2
.2.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.853 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

855
d.6.2
.2.2.

2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.853 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.3

Pokojowe 2-osobowe II

856
d.6.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*2<pomieszczeń> 70.870
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5200

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5591

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

857
d.6.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.856 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

858
d.6.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.856 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.1931

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2317

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1510

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2835

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4174

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2268

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

859
d.6.2
.2.2.

3

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.856 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2400

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1488

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0971

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1417

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9922

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1417

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

860
d.6.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.856 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6696

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.5914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

861
d.6.2
.2.2.

3

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.856 = 70.870 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4448

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5601

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

862
d.6.2
.2.2.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

863
d.6.2
.2.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.862 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

864
d.6.2
.2.2.

3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.862 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 377 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.4

Pokojowe 2-osobowe III

865
d.6.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.65+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.375
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.510
poz.A*2<pomieszczeń> 71.020
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5338

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5624

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0625

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0710

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

866
d.6.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.865 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

867
d.6.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.865 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2295

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2322

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1513

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2841

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4204

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2273

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

868
d.6.2
.2.2.

4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.865 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2638

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1491

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0973

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1420

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

869
d.6.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.865 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6816

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6244

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

870
d.6.2
.2.2.

4

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.865 = 71.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4711

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.6015

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

871
d.6.2
.2.2.

4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

872
d.6.2
.2.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.871 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

873
d.6.2
.2.2.

4

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.871 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe III
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.5

Pokojowe 2-osobowe IV

874
d.6.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*3<pomieszczeń> 106.155
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.155
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7663

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3354

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0934

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1062

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

875
d.6.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.874 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

876
d.6.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.874 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7532

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3471

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2261
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4246

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1231

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3397

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

877
d.6.2
.2.2.

5

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.874 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8362

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2229

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1454

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2123

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4862

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2123

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

878
d.6.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.874 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4924

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3541

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

879
d.6.2
.2.2.

5

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.874 = 106.155 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6408

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.2988
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

880
d.6.2
.2.2.

5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

881
d.6.2
.2.2.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.880 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

882
d.6.2
.2.2.

5

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.880 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.6

Pokojowe 2-osobowe V

883
d.6.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.55+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.125
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2439

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7757

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0310

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

884
d.6.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.883 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

885
d.6.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.883 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5541

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1153

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0751

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1410

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7052

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

886
d.6.2
.2.2.

6

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.883 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.5922

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0740

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0483

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0705

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4936

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0705

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

887
d.6.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.883 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8208

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7572

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

888
d.6.2
.2.2.

6

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.883 = 35.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.1917

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7318

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

889
d.6.2
.2.2.

6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

890
d.6.2
.2.2.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.889 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

891
d.6.2
.2.2.

6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.889 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe V
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 389 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.7

Pokojowe 2-osobowe VI

892
d.6.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.84+1.82+2.00+1.80+4.84]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*2<pomieszczeń> 70.920
RAZEM poz.A*2<pomieszczeń> = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.5246

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.5602

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0624

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0709

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

893
d.6.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.892 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

894
d.6.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.892 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 17.2052

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2319

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1511

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2837

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4184

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2269

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

895
d.6.2
.2.2.

7

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.892 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 11.2479

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1489

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0972

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1418

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.9929

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1418

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

896
d.6.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.892 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.6736

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.6024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

897
d.6.2
.2.2.

7

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.892 = 70.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 12.4536

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 19.5739

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

898
d.6.2
.2.2.

7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> 0.780
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*2<pomieszczeń> =
0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.0718

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0172

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0007

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0008

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

899
d.6.2
.2.2.

7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.898 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0624

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1716

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

900
d.6.2
.2.2.

7

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.898 = 0.780 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.1794

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 0.7956

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 4.0560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.4290

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 0.0289

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 393 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.8

Pokojowe 2-osobowe VII

901
d.6.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.59+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.225
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2531

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7779

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0354

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

902
d.6.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.901 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

903
d.6.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.901 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5783

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1156

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0753

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1414

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7072

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1132

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

904
d.6.2
.2.2.

8

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.901 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6081

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0743

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0707

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4950

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0707

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

905
d.6.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.901 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8288

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7792

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

906
d.6.2
.2.2.

8

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.901 = 35.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2092

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7594

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

907
d.6.2
.2.2.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

908
d.6.2
.2.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.907 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

909
d.6.2
.2.2.

8

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.907 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.9

Pokojowe 2-osobowe VIII

910
d.6.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.60+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.250
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.385
poz.A*5<pomieszczeń> 176.925
RAZEM poz.A*5<pomieszczeń> = 176.925
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 16.2771

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.8924

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1557

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1769

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

911
d.6.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.910 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

912
d.6.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.910 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 42.9220

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.5785

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.3769
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.7077

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 3.5385

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.5662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

913
d.6.2
.2.2.

9

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.910 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 28.0603

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.3715

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.2424

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.3539

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 2.4770

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.3539

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

914
d.6.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.910 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 14.1540

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 38.9235

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0354

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

915
d.6.2
.2.2.

9

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.910 = 176.925 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 31.0680

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 48.8313
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0531

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

916
d.6.2
.2.2.

9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

917
d.6.2
.2.2.

9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.916 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

918
d.6.2
.2.2.

9

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.916 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe VIII
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.10

Pokojowe 2-osobowe IX

919
d.6.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.57+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.175
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
RAZEM 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.2485

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.7768

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0311

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0353

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

920
d.6.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.919 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

921
d.6.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.919 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 8.5662

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1155

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0752

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1412

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7062

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

922
d.6.2
.2.2.

10

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.919 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 5.6002

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0742

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0484

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0706

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.4943

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0706

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

923
d.6.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.919 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.8248

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 7.7682

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

924
d.6.2
.2.2.

10

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.919 = 35.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.2004

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 9.7456

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

925
d.6.2
.2.2.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

926
d.6.2
.2.2.

10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.925 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

927
d.6.2
.2.2.

10

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.925 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe IX
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.11

Pokojowe 2-osobowe X

928
d.6.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.63+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.325
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.460
poz.A*3<pomieszczeń> 106.380
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.380
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7870

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3404

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0936

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1064

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

929
d.6.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.928 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

930
d.6.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.928 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.8078

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3479

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2266
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4255

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1276

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3404

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

931
d.6.2
.2.2.

11

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.928 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8719

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2234

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1457

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2128

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4893

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

932
d.6.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.928 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5104

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.4036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

933
d.6.2
.2.2.

11

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.928 = 106.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6803

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3609
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

934
d.6.2
.2.2.

11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

935
d.6.2
.2.2.

11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.934 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

936
d.6.2
.2.2.

11

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.934 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe X
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2.2
.2.12

Pokojowe 2-osobowe XI

937
d.6.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.86+1.82+2.00+1.77+4.85]*
2.50 42.300
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05 -2.050
-płytki ścienne
[0.60+0.70]*0.30 0.390
A  (obliczenia pomocnicze) ======

35.435
poz.A*3<pomieszczeń> 106.305
RAZEM poz.A*3<pomieszczeń> = 106.305
m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.7801

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.3387

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0935

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1063

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

938
d.6.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.937 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

939
d.6.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.937 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 25.7896

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3476

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2264
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.4252

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1261

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3402

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

940
d.6.2
.2.2.

12

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.937 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 16.8600

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2232

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1456

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2126

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4883

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

941
d.6.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.937 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.5044

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.3871

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0213

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

942
d.6.2
.2.2.

12

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.937 = 106.305 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 18.6672

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 29.3402
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R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0319

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

943
d.6.2
.2.2.

12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
[0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> 1.170
RAZEM [0.60+0.70]*0.30*3<pomieszczeń> =
1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.1076

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0257

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0010

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

944
d.6.2
.2.2.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.943 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0936

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2574

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

945
d.6.2
.2.2.

12

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.943 = 1.170 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 1.7690

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 1.1934

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 6.0840

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 0.6435

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0433

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 2-osobowe XI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.2.2
.2.13

Pokojowe 1-osobowy

946
d.6.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.62+4.67+3.51+2.63+1.88+2.03]*
2.50 40.850
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
-1.00*2.05*2 -4.100
-płytki ścienne
-2.05*1.50 -3.075
RAZEM 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.6192

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6263

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0251

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0285

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

947
d.6.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.946 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

948
d.6.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = poz.946 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 6.9068

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.0931

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0606

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1139

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.5694

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.0911

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

949
d.6.2
.2.2.

13

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

przedmiar  = poz.946 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 4.5153

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0598

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0390

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.0569

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.3986

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0569

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

950
d.6.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.946 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.2776

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 6.2634

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

951
d.6.2
.2.2.

13

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = poz.946 = 28.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 4.9993

-- M --
2* farba lateksowa

0.276dm3/m2
dm3 7.8577

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

952
d.6.2
.2.2.

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
płytka ścienna
2.05*1.50 3.075
RAZEM 2.05*1.50 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.2829

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.0677

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0027

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0031

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

953
d.6.2
.2.2.

13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.952 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2460

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6765

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

954
d.6.2
.2.2.

13

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.952 = 3.075 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 7.1291

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 3.1365

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 15.9900

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 1.9988

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.1138

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0738
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokojowe 1-osobowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

6.2.2
.2.14

Łazienka

955
d.6.2
.2.2.

14

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

przedmiar  = 
[1.70+1.60]*2*2.50 16.500
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05 -1.845
A  (obliczenia pomocnicze) ======

14.655
poz.A*26<pomieszczeń> 381.030
RAZEM poz.A*26<pomieszczeń> = 381.030
m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 38.8651

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 8.3827

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3353

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.3810

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

956
d.6.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.955 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

957
d.6.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.955 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 49.5339

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 510.5802

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 7.6206

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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958
d.6.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2

przedmiar  = poz.955 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 22.8618

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 255.2901

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 3.8103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

959
d.6.2
.2.2.

14

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.955 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 15.2412

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 400.0815

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

960
d.6.2
.2.2.

14

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatamib "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.955 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 30.4824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 83.8266

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0762

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

961
d.6.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.955 = 381.030 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 576.1174

-- M --
2* płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White

1.02m2/m2
m2 388.6506
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3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 1981.3560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 209.5665

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 14.0981

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 9.1447

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

962
d.6.2
.2.2.

14

KNR 0-12
0829-05
analogia

Lustro ścienne wklejane m2

przedmiar  = 0.75*0.50*6<łazienka> = 2.250
m2

-- R --
1* robocizna

1.2528r-g/m2
r-g 2.8188

-- M --
2* lustro ścienne

1.02m2/m2
m2 2.2950

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 11.7000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0833

6* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Łazienka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.2.2
.2.15

Aneks kuchenny

963
d.6.2
.2.2.

15

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 
[3.62+2.96]*2.50 16.450
-otwór okienny
-2.40*1.40 -3.360
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05 -2.050
RAZEM 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 1.0157

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.2429

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0097

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0110

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

964
d.6.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.963 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

965
d.6.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = poz.963 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.4352

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 14.7936

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.2208

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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966
d.6.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2

przedmiar  = poz.963 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.6624

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 7.3968

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 0.1104

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

967
d.6.2
.2.2.

15

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.963 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 0.4416

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 11.5920

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

968
d.6.2
.2.2.

15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = poz.963 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8832

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.4288

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

969
d.6.2
.2.2.

15

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15
cm - na klej

m2

przedmiar  = poz.963 = 11.040 m2

-- R --
1* robocizna

2.3184r-g/m2
r-g 25.5951

-- M --
2* płytka 15x15 cm Rako Object Two White

1.02m2/m2
m2 11.2608
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R M S

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 57.4080

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 7.1760

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.4085

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.2650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Aneks kuchenny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2.3 Posadzka
6.2.3

.1
Konstrukcja

970
d.6.2
.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

przedmiar  = 587.50 m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 211.2650

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 705.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 6.5800

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 3.9950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

971
d.6.2
.3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100
lambda 0,038 gr. 2 cm

m2

przedmiar  = poz.970 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 52.3463

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2

cm
0.02m3/m2

m3 11.7500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.8800

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 2.7613

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

972
d.6.2
.3.1

NNRNKB 202
1128-02
1128-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
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2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.80 2.800
8.00 8.000
1.60 1.600
2.10 2.100
RAZEM 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 123.8200

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 2.0664

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 5.7318

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 0.1886

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 6.9700

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 12.3000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0246

9* "Miksokret" 28 kW
0.25+3*0.02=0.31m-g/m2

m-g 25.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

973
d.6.2
.3.1

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
17.90 17.900
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 667.2600
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R M S

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
t 12.7386

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2

m3 35.3345

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023m3/m2

m3 1.1627

5* masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 42.9675

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 75.8250

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1517

9* "Miksokret" 28 kW
0.21+3*0.02=0.27m-g/m2

m-g 136.4850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

974
d.6.2
.3.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową

m2

przedmiar  = poz.970 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 43.4750

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 599.2500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.6463

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.9988

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

975
d.6.2
.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.974 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

976
d.6.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

przedmiar  = poz.972 = 82.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 13.9400

-- M --
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2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m2

kg 668.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8200

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.8200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

977
d.6.2
.3.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

przedmiar  = poz.973 = 505.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 70.7700

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 4119.8250

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 5.0550

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 5.0550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2.3
.2

Wykończenie

978
d.6.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.975 = 587.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 35.2500

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 123.3750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1175

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

979
d.6.2
.3.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = 
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
2.70 2.700
RAZEM 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 10.5300

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 94.0680

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 1.4040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

980
d.6.2
.3.2

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm

m2
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przedmiar  = poz.979 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 4.9140

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67kg/m2

kg 47.0340

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01m-g/m2
m-g 0.7020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

981
d.6.2
.3.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = poz.979 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 2.8080

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05m2/m2

m2 73.7100

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

982
d.6.2
.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.979 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 4.2120

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 14.7420

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0140

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0211

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

983
d.6.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniej-
sze od 10 m2. - płytka 60x60 cm Rako Taurus
Granit Taa29061 61 Tunis

m2

przedmiar  = poz.979 = 70.200 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412*1.2=2.80944r-g/m2
r-g 197.2227

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Taa29061 61 Tunis
1.02m2/m2

m2 71.6040

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 333.4500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 38.6100
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.0716

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.7448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

984
d.6.2
.3.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą - płytka 30x30 cm
Rako Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
20.40 20.400
17.90 17.900
24.70 24.700
RAZEM 63.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 156.1896

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 64.2600

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 299.2500

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 34.6500

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 3.6540

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.4633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

985
d.6.2
.3.2

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą - płytka 60x60 cm Rako
Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic

m2

przedmiar  = 
77.50 77.500
RAZEM 77.50 m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2
r-g 181.4430

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako

Taurus Granit Tak 63076 76 Nordic
1.02m2/m2

m2 79.0500

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 368.1250

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 42.6250

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.4950

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 3.0303

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

986
d.6.2
.3.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina hete-
rogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber
63533D17

m2

przedmiar  = 
8.00 8.000
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13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.90 13.900
13.60 13.600
13.40 13.400
13.60 13.600
9.80 9.800
20.40 20.400
13.80 13.800
13.70 13.700
13.80 13.800
13.60 13.600
24.70 24.700
13.60 13.600
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
13.70 13.700
13.80 13.800
13.80 13.800
13.70 13.700
12.50 12.500
RAZEM 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 179.3649

-- M --
2* wykładzina heterogeniczna Forbo Allura Wood

Light Timber 63533D17
1.09m2/m2

m2 455.7290

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 250.8600

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 41.8100

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 1.8396

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.3797

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

987
d.6.2
.3.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

przedmiar  = poz.986 = 418.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 52.7224

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 12.5430

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PIĘTRO IV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 KLATKI SCHODOWE - POSADZKI
7.1 Klatki istniejące

7.1.1 Podesty schodowe
988

d.7.1
.1

KNR AT-17
0109-01

Frezowanie powierzchni m2

przedmiar  = 3.57*1.32*5*2<klatka schodowa>
= 47.124 m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 16.9646

-- S --
2* frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0.22m-g/m2
m-g 10.3673

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

989
d.7.1

.1

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "BE-
TOKONTAKT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = poz.988 = 47.124 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.8274

-- M --
2* preparat gruntujący "BETOKONTAKT"

0.25dm3/m2
dm3 11.7810

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0094

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0141

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

990
d.7.1

.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = poz.988 = 47.124 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 116.8298

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit
1.02m2/m2

m2 48.0665

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 223.8390

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 25.9182

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 2.7332

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 1.8425

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Podesty schodowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 434 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.1.2 Schody
991

d.7.1
.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "BE-
TOKONTAKT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = 
stopnica
1.50*0.29*9*8*2<klatka schodowa> 62.640
RAZEM 1.50*0.29*9*8*2<klatka schodowa> =
62.640 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.7584

-- M --
2* preparat gruntujący "BETOKONTAKT"

0.25dm3/m2
dm3 15.6600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0125

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0188

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

992
d.7.1

.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "BE-
TOKONTAKT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = 
podstopnica
1.50*0.16*9*8*2<klatka schodowa> 34.560
RAZEM 1.50*0.16*9*8*2<klatka schodowa> =
34.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.7648

-- M --
2* preparat gruntujący "BETOKONTAKT"

0.25dm3/m2
dm3 8.6400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0069

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0104

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

993
d.7.1

.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą - podstopni-
ce

m2

przedmiar  = poz.992 = 34.560 m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 100.9532

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit
1.03m2/m2

m2 35.5968

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 179.7120

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 19.0080

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 2.4192
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R M S

7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 1.3271

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

994
d.7.1

.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą - stopnice

m2

przedmiar  = poz.991 = 62.640 m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 182.9777

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit - stopnice
1.03m2/m2

m2 64.5192

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 325.7280

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 34.4520

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 4.3848

7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 2.4054

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Klatki istniejące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.2 Klatka nowoprojektowana
7.2.1 Podesty schodowe

995
d.7.2

.1

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "BE-
TOKONTAKT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = 3.57*1.32*5*1<klatka schodowa>
= 23.562 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.4137

-- M --
2* preparat gruntujący "BETOKONTAKT"

0.25dm3/m2
dm3 5.8905

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0047

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0071

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

996
d.7.2

.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = poz.995 = 23.562 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 58.4149

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit
1.02m2/m2

m2 24.0332

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 111.9195

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 12.9591

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 1.3666

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.9213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podesty schodowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.2.2 Schody
997

d.7.2
.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = 
stopnica
1.50*0.29*9*8*1<klatka schodowa> 31.320
RAZEM 1.50*0.29*9*8*1<klatka schodowa> =
31.320 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.8792

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 6.5772

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0063

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0094

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

998
d.7.2

.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = 
podstopnica
1.50*0.16*9*8*1<klatka schodowa> 17.280
RAZEM 1.50*0.16*9*8*1<klatka schodowa> =
17.280 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.3824

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 3.8016

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0035

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0052

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

999
d.7.2

.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą - podstopni-
ce

m2

przedmiar  = poz.998 = 17.280 m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 50.4766

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit
1.03m2/m2

m2 17.7984

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 89.8560

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 9.5040

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 1.2096
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7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 0.6636

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1000
d.7.2

.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą - stopnice

m2

przedmiar  = poz.997 = 31.320 m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 91.4889

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako

Taurus Granit - stopnice
1.03m2/m2

m2 32.2596

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 162.8640

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 17.2260

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 2.1924

7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 1.2027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Klatka nowoprojektowana
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KLATKI SCHODOWE - POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 KLATKI SCHODOWE - BALUSTRADY
1001

d.8
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad schodowych m

przedmiar  = 
klatka istniejące - 2 szt.
3.20*8*2 51.200
RAZEM 3.20*8*2 = 51.200 m

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m
r-g 47.1040

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.068m3/m
m3 3.4816

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.008kg/m

kg 0.4096

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.06m-g/m
m-g 3.0720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1002

d.8
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = poz.1001*8.00<kg/m2>/1000 =
0.410 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.7011

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.5912

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1003

d.8
KNR 2-02
1207-02
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m

przedmiar  = 
klatka istniejąca
poz.1001 51.200
klatka projektowana
3.20*8 25.600
RAZEM 76.800 m

-- R --
1* robocizna

2.42r-g/m
r-g 185.8560

-- M --
2* balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

1.02m/m
m 78.3360

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.7680

5* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.7680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1004

d.8
KNR 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m

przedmiar  = 3.20*8 = 25.600 m

-- R --
1* robocizna

0.98r-g/m
r-g 25.0880
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-- M --
2* pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach

1.02m/m
m 26.1120

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.5120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KLATKI SCHODOWE - BALUSTRADY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
9.1 Stolarka okienna zewnętrzna

1005
d.9.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej m2

przedmiar  = poz.1008+poz.1009+poz.1010+
poz.1011+poz.1012 = 521.468 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 271.1634

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1006
d.9.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1005*0.05 = 26.073 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 22.4228

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 21.9013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1007
d.9.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1006 = 26.073 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 26.0730

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1008
d.9.1

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

przedmiar  = 
oP1
2.40*1.40*146 490.560
RAZEM 2.40*1.40*146 = 490.560 m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 598.4832

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 2158.4640

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 122.6400

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 490.5600

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 19.6224

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 29.4336

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1009
d.9.1

KNR 0-19
1022-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2

m2

przedmiar  = 
oP3
2.40*0.75*4 7.200
oP4
1.55*1.15*2 3.565
oP6
1.38*1.41*4 7.783
RAZEM 18.548 m2
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-- R --
1* robocizna

1.52r-g/m2
r-g 28.1930

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 111.2880

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 6.1208

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 18.5480

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.9274

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.1129

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1010
d.9.1

KNR 0-19
1022-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV
bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

przedmiar  = 
oP5
1.20*0.80*4 3.840
RAZEM 1.20*0.80*4 = 3.840 m2

-- R --
1* robocizna

2.52r-g/m2
r-g 9.6768

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6szt./m2
szt. 33.0240

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 1.5744

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 3.8400

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1920

7* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.2688

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1011
d.9.1

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 m2

przedmiar  = 
oA2
0.80*1.75*3 4.200
RAZEM 0.80*1.75*3 = 4.200 m2

-- R --
1* robocizna

3.3r-g/m2
r-g 13.8600

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58szt./m2
szt. 31.8360

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 1.4280

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna aluminiowe
1m2/m2

m2 4.2000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1260

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.2100
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1012
d.9.1

KNR 0-19
1024-04

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 m2

przedmiar  = 
oA11
2.70*0.80*2 4.320
RAZEM 2.70*0.80*2 = 4.320 m2

-- R --
1* robocizna

2.36r-g/m2
r-g 10.1952

-- M --
2* kotwy stalowe

3.7szt./m2
szt. 15.9840

3* pianka poliuretanowa
0.22dm3/m2

dm3 0.9504

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna aluminiowe
1m2/m2

m2 4.3200

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1728

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2592

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1013
d.9.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

przedmiar  = 
2.40*146 350.400
2.40*4 9.600
1.55*2 3.100
1.38*4 5.520
1.20*4 4.800
0.80*3 2.400
2.70*2 5.400
RAZEM 381.220 m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 259.2296

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1014
d.9.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.1013*0.30*0.02 = 2.287 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 10.3830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1015
d.9.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1014 = 2.287 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 1.9668

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 1.9211

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1016
d.9.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1014 = 2.287 m3

-- M --
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1* utylizacja gruzu
1m3/m3

m3 2.2870

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1017
d.9.1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie podokiennik PCV komorowych m

przedmiar  = poz.1013-poz.1018 = 369.220 m

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/m
r-g 782.7464

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/m
m3 4.7999

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki PCV komorowy
1m/m

m 369.2200

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/m
m-g 40.6142

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1018
d.9.1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie podokiennik z konglomeratu m

przedmiar  = 2.40*5 = 12.000 m

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/m
r-g 25.4400

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/m
m3 0.1560

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki z konglomeratu
0.35m2/m

m2 4.2000

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/m
m-g 1.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9.2 Stolarka okienna wewnętrzna
1019
d.9.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej m2

przedmiar  = poz.1022+poz.1023+poz.1024 =
20.991 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 10.9153

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1020
d.9.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1019*0.05 = 1.050 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 0.9030

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 0.8820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1021
d.9.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1020 = 1.050 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 1.0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1022
d.9.2

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2

przedmiar  = 
oA9
0.84*0.64 0.538
oA8
1.44*0.64 0.922
RAZEM 1.460 m2

-- R --
1* robocizna

4.16r-g/m2
r-g 6.0736

-- M --
2* kotwy stalowe

8.89szt./m2
szt. 12.9794

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 0.5986

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna aluminiowe
1m2/m2

m2 1.4600

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0438

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.0730

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1023
d.9.2

KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 m2

przedmiar  = 
oA7
1.95*0.99 1.931
RAZEM 1.95*0.99 = 1.931 m2

-- R --
1* robocizna

3r-g/m2
r-g 5.7930

-- M --
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2* kotwy stalowe
6szt./m2

szt. 11.5860

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 0.6372

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna aluminiowe
1m2/m2

m2 1.9310

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0579

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.0772

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1024
d.9.2

KNR 0-19
1024-05

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0
m2 - EI60

m2

przedmiar  = 
oA10
2.00*2.20*4 17.600
RAZEM 2.00*2.20*4 = 17.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 32.3840

-- M --
2* kotwy stalowe

3.89szt./m2
szt. 68.4640

3* pianka poliuretanowa
0.2dm3/m2

dm3 3.5200

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* okna aluminiowe EI60
1m2/m2

m2 17.6000

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.7040

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.0560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9.3 Stolarka drzwiowa zewnętrzna
1025
d.9.3

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi zewnętrznych m2

przedmiar  = poz.1028+poz.1029+poz.1030 =
22.894 m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 14.4232

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1026
d.9.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1025*0.05 = 1.145 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 0.9847

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 0.9618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1027
d.9.3 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1026 = 1.145 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 1.1450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1028
d.9.3

KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych m2

przedmiar  = 
dA1
3.52*2.16*2 15.206
RAZEM 3.52*2.16*2 = 15.206 m2

-- R --
1* robocizna

2.86r-g/m2
r-g 43.4892

-- M --
2* kotwy stalowe

3.17szt./m2
szt. 48.2030

3* pianka poliuretanowa
0.19dm3/m2

dm3 2.8891

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe
1m2/m2

m2 15.2060

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.7603

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.9124

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1029
d.9.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

przedmiar  = 
dA2
1.20*2.05 2.460
RAZEM 1.20*2.05 = 2.460 m2

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/m2
r-g 5.2152

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29szt./m2
szt. 13.0134
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3* pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 0.7134

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe
1m2/m2

m2 2.4600

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1230

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1476

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1030
d.9.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych m2

przedmiar  = 
dA3
1.35*2.05 2.768
dA16
1.20*2.05 2.460
RAZEM 5.228 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 16.2068

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt./m2
szt. 24.8853

3* pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 1.2547

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe
1m2/m2

m2 5.2280

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2614

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3137

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
1031
d.9.4

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi wewnętrznych m2

przedmiar  = poz.1034+poz.1035+poz.1036+
poz.1037+poz.1038+poz.1039+poz.1040+
poz.1041 = 361.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 227.9340

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1032
d.9.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1031*0.05 = 18.090 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 15.5574

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 15.1956

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1033
d.9.4 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1032 = 18.090 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 18.0900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1034
d.9.4

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
EI30

m2

przedmiar  = 
dA4
1.50*2.00*12 36.000
RAZEM 1.50*2.00*12 = 36.000 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 111.6000

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt./m2
szt. 171.3600

3* pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 8.6400

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe EI30
1m2/m2

m2 36.0000

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.8000

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 2.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1035
d.9.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone EI30

m2

przedmiar  = 
dD5
0.90*2.00*67 120.600
0.90*2.00*65 117.000
RAZEM 237.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 87.9120
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-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe EI30
1m2/m2

m2 237.6000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 2.3760

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 4.7520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1036
d.9.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone

m2

przedmiar  = 
dD6
0.90*2.00*6 10.800
dD7
0.90*2.00*2 3.600
RAZEM 14.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 5.3280

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1m2/m2

m2 14.4000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1440

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.2880

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1037
d.9.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycz-
nie wykończone

m2

przedmiar  = 
dD8
0.80*2.00*26 41.600
dD9
0.80*2.00*4 6.400
RAZEM 48.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m2
r-g 22.5600

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1m2/m2

m2 48.0000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m2

m-g 0.9600

4* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1038
d.9.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycz-
nie wykończone - EIS30

m2

przedmiar  = 
dD10
0.80*2.00 1.600
dD11
0.80*2.00*4 6.400
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RAZEM 8.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m2
r-g 3.7600

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe EIS30
1m2/m2

m2 8.0000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m2

m-g 0.1600

4* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1039
d.9.4

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -
EIS30

m2

przedmiar  = 
dA12
1.30*2.00*4 10.400
RAZEM 1.30*2.00*4 = 10.400 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 32.2400

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt./m2
szt. 49.5040

3* pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 2.4960

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe EIS30
1m2/m2

m2 10.4000

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5200

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.6240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1040
d.9.4

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe - EI60 m2

przedmiar  = 
dA13
0.90*2.00 1.800
dS14
1.30*2.00 2.600
dS15
0.70*2.00 1.400
RAZEM 5.800 m2

-- R --
1* robocizna

4.51r-g/m2
r-g 26.1580

-- M --
2* drzwi stalowe EI60

1.02m2/m2
m2 5.9160

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.4060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1041
d.9.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone EI60

m2
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przedmiar  = 
dD17
0.80*2.00 1.600
RAZEM 0.80*2.00 = 1.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.5920

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe EI60
1m2/m2

m2 1.6000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0160

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1042
d.9.4 kalk. własna

Numery i oznaczenia pomieszczeń - dostawa i
montaż

kpl

przedmiar  = 1.00 kpl

-- R --
1* robocizna

20r-g/kpl
r-g 20.0000

-- M --
2* numery i oznaczenia pomieszczeń

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10 ELEMENTY ŻELBETOWE
10.1 Studzienki piwniczne
1043
d.10.

1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.
- beton C12/15 (B15)

m3

przedmiar  = [8.10+0.95*3]*1.25*0.15 = 2.053
m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 5.9537

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15

(B15)
1.03m3/m3

m3 2.1146

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.1m-g/m3
m-g 0.2053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1044
d.10.

1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych preparatem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1043/0.15 = 13.687 m2

-- R --
1* robocizna

0.062r-g/m2
r-g 0.8486

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.198dm3/m2
dm3 2.7100

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1045
d.10.

1

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy Funda-
ment Szybki Profil SBS - podłoża betonowe na
gruncie

m2

przedmiar  = poz.1044 = 13.687 m2

-- R --
1* robocizna

0.185r-g/m2
r-g 2.5321

-- M --
2* papa Fundament Szybki Profil SBS

1.15m2/m2
m2 15.7401

3* gaz płynny propanowo-butanowy
0.12kg/m2

kg 1.6424

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.012m-g/m2
m-g 0.1642

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1046
d.10.

1

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C25/30 W8 (B30 W8)

m3

przedmiar  = [8.10+0.95*3]*1.25*0.30 = 4.106
m3

-- R --
1* robocizna

1.9878r-g/m3
r-g 8.1619

- 454 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

W8 (B30 W8)
1.015m3/m3

m3 4.1676

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m3

m3 0.0082

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0123

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0123

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m3

kg 0.9854

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m3
m-g 0.0821

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.3285

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1047
d.10.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = poz.1046*80.00<kg/m3>/1000 =
0.328 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 14.0646

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.3346

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.4104

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.9024

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.5744

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.2624

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.5248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1048
d.10.

1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych preparatem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS

m2

przedmiar  = [8.10+0.95*3]*0.95 = 10.403 m2

-- R --
1* robocizna

0.062r-g/m2
r-g 0.6450

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.198dm3/m2
dm3 2.0598

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0031

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1049
d.10.

1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2
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przedmiar  = poz.1048 = 10.403 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 0.9987

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 7.2821

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0052

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1050
d.10.

1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1048 = 10.403 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 0.8843

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 5.7217

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1051
d.10.

1

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = [8.10+0.95*3]*0.30*2 = 6.570 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 0.5716

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 1.3469

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1052
d.10.

1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1051 = 6.570 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 0.6307

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 4.5990

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4* środek transportowy
0.0005m-g/m2

m-g 0.0033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1053
d.10.

1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1051 = 6.570 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 0.5585

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 3.6135

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0026

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1054
d.10.

1

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wyso-
kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - beton C25/30 W8 (B30 W8)

m2

przedmiar  = [8.10+0.95*3]*1.44 = 15.768 m2

-- R --
1* robocizna

3.3298r-g/m2
r-g 52.5043

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

W8 (B30 W8)
0.082+22*0.01=0.302m3/m2

m3 4.7619

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m2

m3 0.1104

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0473

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 7.8840

6* drut stalowy okrągły
0.12kg/m2

kg 1.8922

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.1598+22*0.0094=0.3666m-g/m2
m-g 5.7805

9* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.4730

10* pompa do betonu na samochodzie
0.01+22*0.001=0.032m-g/m2

m-g 0.5046

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1055
d.10.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = poz.1054*25.00<kg/m2>/1000 =
0.394 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 16.8947

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.4019

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4* prościarka do prętów
4.3m-g/t

m-g 1.6942

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.2852

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.8912

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.3152

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.6304

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1056
d.10.

1

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = [8.10+0.95*3]*1.44 = 15.768 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 1.3718

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 3.2324

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0079

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1057
d.10.

1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1056 = 15.768 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 1.5137

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 11.0376

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0079

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1058
d.10.

1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1056 = 15.768 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 1.3403

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 8.6724

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0063

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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1059
d.10.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym

m3

przedmiar  = 3.60*0.95*2*0.15 = 1.026 m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 4.4323

-- M --
2* piasek

1.08m3/m3
m3 1.1081

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1060
d.10.

1

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa
górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20
cm

m2

przedmiar  = 3.60*0.95*2*0.20 = 1.368 m2

-- R --
1* robocizna

0.2868r-g/m2
r-g 0.3923

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0196+13*0.0018=0.043t/m2
t 0.0588

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 0.0283

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.1484+13*0.0212=0.424t/m2

t 0.5800

5* woda
0.007+13*0.001=0.02m3/m2

m3 0.0274

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0224+13*0.0014=0.0406m-g/m2
m-g 0.0555

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1061
d.10.

1

KNR 4-01
0305-03

Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub
ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamuro-
wanie otworów w ścianach i ściankach na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

przedmiar  = [8.10+0.95*3]*0.25*0.30 = 0.821
m3

-- R --
1* robocizna

15.95r-g/m3
r-g 13.0950

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa

372szt./m3
szt. 305.4120

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 50.7378

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.051m3/m3

m3 0.0419

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.2644

6* woda z rurociągu
0.096m3/m3

m3 0.0788

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.3695

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 1.7323

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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1062
d.10.

1

KNR 2-02
1216-03
analogia

Osłona transparentna z poliwęglanu o wymia-
rach 360x78 cm

szt

przedmiar  = 2.00 szt

-- R --
1* robocizna

3.3088r-g/szt
r-g 6.6176

-- M --
2* osłona transparentna z poliwęglanu

3.60*0.78=2.808m2/szt
m2 5.6160

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0464m-g/szt
m-g 0.0928

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Studzienki piwniczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.2 Fundamenty
10.2.

1
Ława fundamentowa

1063
d.10.

2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = 
ława fundamentowa
ŁF1
5.00*1.20 6.000
RAZEM 5.00*1.20 = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 0.0168

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.0300

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0.0043+0.039=0.0433m-g/m2
m-g 0.2598

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1064
d.10.

2.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.
- beton C12/15 (B15)

m3

przedmiar  = poz.1063*0.15 = 0.900 m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 2.6100

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15

(B15)
1.03m3/m3

m3 0.9270

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.1m-g/m3
m-g 0.0900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1065
d.10.

2.1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych preparatem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1063 = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.062r-g/m2
r-g 0.3720

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.198dm3/m2
dm3 1.1880

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1066
d.10.

2.1

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy Funda-
ment Szybki Profil SBS - podłoża betonowe na
gruncie

m2

przedmiar  = poz.1065 = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.185r-g/m2
r-g 1.1100

-- M --
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R M S

2* papa Fundament Szybki Profil SBS
1.15m2/m2

m2 6.9000

3* gaz płynny propanowo-butanowy
0.12kg/m2

kg 0.7200

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.012m-g/m2
m-g 0.0720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1067
d.10.

2.1

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = poz.1063*0.40 = 2.400 m3

-- R --
1* robocizna

1.9878r-g/m3
r-g 4.7707

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 2.4360

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m3

m3 0.0048

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0072

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0072

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m3

kg 0.5760

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m3
m-g 0.0480

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.1920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1068
d.10.

2.1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych preparatem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1067/0.40 = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.062r-g/m2
r-g 0.3720

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.198dm3/m2
dm3 1.1880

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1069
d.10.

2.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1068 = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 0.5760

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 4.2000
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1070
d.10.

2.1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1068 = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 0.5100

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 3.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1071
d.10.

2.1

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1063*0.40*2 = 4.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 0.4176

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 0.9840

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1072
d.10.

2.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1071 = 4.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 0.4608

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 3.3600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1073
d.10.

2.1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1071 = 4.800 m2
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-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 0.4080

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 2.6400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0019

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ława fundamentowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.2.
2

Ściana fundamentowa

1074
d.10.

2.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3

przedmiar  = 4.04*1.47*0.30 = 1.782 m3

-- R --
1* robocizna

5.03r-g/m3
r-g 8.9635

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3szt./m3
szt. 130.6206

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt./m3

szt. 83.5758

4* zaprawa
0.18m3/m3

m3 0.3208

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1075
d.10.

2.2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1074/0.30*2 = 11.880 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 1.0336

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 2.4354

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0059

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1076
d.10.

2.2

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1075 = 11.880 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 1.1405

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 8.3160

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0059

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1077
d.10.

2.2

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1075 = 11.880 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 1.0098

-- M --
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2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
0.55kg/m2

kg 6.5340

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0048

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściana fundamentowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

10.2.
3

Stopy fundamentowe

1078
d.10.

2.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = 
stopa fundamentowa
SF1
1.35*0.75*2 2.025
SF2
1.20*1.05 1.260
SF3
1.00*0.50*2 1.000
RAZEM 4.285 m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 0.0120

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.0214

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0.0043+0.039=0.0433m-g/m2
m-g 0.1855

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1079
d.10.

2.3

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.
- beton C12/15 (B15)

m3

przedmiar  = poz.1078*0.15 = 0.643 m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 1.8647

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15

(B15)
1.03m3/m3

m3 0.6623

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.1m-g/m3
m-g 0.0643

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1080
d.10.

2.3

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych preparatem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1078 = 4.285 m2

-- R --
1* robocizna

0.062r-g/m2
r-g 0.2657

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.198dm3/m2
dm3 0.8484

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1081
d.10.

2.3

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy Funda-
ment Szybki Profil SBS - podłoża betonowe na
gruncie

m2

przedmiar  = poz.1080 = 4.285 m2

-- R --
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1* robocizna
0.185r-g/m2

r-g 0.7927

-- M --
2* papa Fundament Szybki Profil SBS

1.15m2/m2
m2 4.9278

3* gaz płynny propanowo-butanowy
0.12kg/m2

kg 0.5142

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.012m-g/m2
m-g 0.0514

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1082
d.10.

2.3

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 
SF1
1.35*0.75*0.40*2 0.810
SF2
1.20*1.05*0.40 0.504
RAZEM 1.314 m3

-- R --
1* robocizna

5.4678r-g/m3
r-g 7.1847

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 1.3337

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.0053

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0066

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0066

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.27kg/m3

kg 0.3548

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.04m-g/m3
m-g 0.0526

9* pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m-g 0.0920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1083
d.10.

2.3

KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o
objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 
SF3
1.00*0.50*0.40 0.200
0.90*0.40*0.40 0.144
A  (obliczenia pomocnicze) ======

0.344
poz.A*2<szt> 0.688
RAZEM poz.A*2<szt> = 0.688 m3

-- R --
1* robocizna

4.4278r-g/m3
r-g 3.0463

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 0.6983

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m3

m3 0.0007

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.009m3/m3

m3 0.0062
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5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0034

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m3

kg 0.1651

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.04m-g/m3
m-g 0.0275

9* pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m-g 0.0482

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1084
d.10.

2.3

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych preparatem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1078 = 4.285 m2

-- R --
1* robocizna

0.062r-g/m2
r-g 0.2657

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.198dm3/m2
dm3 0.8484

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1085
d.10.

2.3

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1084 = 4.285 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 0.4114

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 2.9995

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0021

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1086
d.10.

2.3

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1084 = 4.285 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 0.3642

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 2.3568

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0017

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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1087
d.10.

2.3

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = 
SF1
[1.35+0.75]*2*0.40*2 3.360
SF2
[1.20+1.05]*2*0.40 1.800
SF3
[1.00+0.50]*2*0.40*2 2.400
[0.90+0.40]*2*0.40*2 2.080
RAZEM 9.640 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 0.8387

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 1.9762

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0048

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1088
d.10.

2.3

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1087 = 9.640 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 0.9254

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 6.7480

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0048

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1089
d.10.

2.3

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1087 = 9.640 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 0.8194

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 5.3020

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0039

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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10.2.
4

Zbrojenie fundamentów

1090
d.10.

2.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = 189.10/1000 = 0.189 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 8.1043

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.1928

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.8127

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.0962

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.9072

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1512

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.3024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zbrojenie fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 472 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.3 Ramy stalowe
1091
d.10.

3

KNR 2-05
0101-04

Ramy stalowe t

przedmiar  = 797.80/1000 = 0.798 t

-- R --
1* robocizna

13.66*0.955=13.0453r-g/t
r-g 10.4101

-- M --
2* deski iglaste obrzynane

0.001m3/t
m3 0.0008

3* krawędziaki iglaste
0.001m3/t

m3 0.0008

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.2kg/t

kg 0.1596

5* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.1kg/t

kg 0.0798

6* blachy stalowe walcowane na gorąco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm
7.2kg/t

kg 5.7456

7* drabiny z rur stalowych spawane
0.7kg/t

kg 0.5586

8* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19dm3/t

dm3 0.1516

9* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25szt./t

szt. 19.9500

10* tlen techniczny
1.8m3/t

m3 1.4364

11* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/t

kg 0.4788

12* ramy stalowe
1t/t

t 0.7980

-- S --
13* żuraw samochodowy 5-6 t

0.2m-g/t
m-g 0.1596

14* żuraw samochodowy 12-16 t
1.7m-g/t

m-g 1.3566

15* ciągnik kołowy 75-85 KM
0.4m-g/t

m-g 0.3192

16* przyczepa dłużycowa 10 t
0.4m-g/t

m-g 0.3192

17* spawarka elektryczna wirująca 300 A
2m-g/t

m-g 1.5960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1092
d.10.

3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

przedmiar  = 
RK 120x120x6
2.50*1*2*[0.12+0.12]*2 2.400
2.57*1*2*[0.12+0.12]*2 2.467
2.55*1*6*[0.12+0.12]*2 7.344
ceownik C120
0.80*1*2*0.434<m2/m> 0.694
0.80*2*2*0.434<m2/m> 1.389
0.80*2*6*0.434<m2/m> 4.166
RAZEM 18.460 m2

-- R --
1* robocizna

0.4126r-g/m2
r-g 7.6166

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1093
d.10.

3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

przedmiar  = poz.1092 = 18.460 m2
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-- R --
1* robocizna

0.042r-g/m2
r-g 0.7753

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121dm3/m2
dm3 2.2337

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1094
d.10.

3

KNR 7-12
0207-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
termoodpornymi konstrukcji pełnościennych

m2

przedmiar  = poz.1091 = 0.798 m2

-- R --
1* robocizna

0.1112r-g/m2
r-g 0.0887

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor-

na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.134dm3/m2

dm3 0.1069

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.01072dm3/m2

dm3 0.0086

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0002

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1095
d.10.

3

KNR 7-12
0207-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
termoodpornymi konstrukcji pełnościennych -
następna warstwa

m2

przedmiar  = poz.1091 = 0.798 m2

-- R --
1* robocizna

0.1112*0.85=0.09452r-g/m2
r-g 0.0754

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor-

na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.134*0.95=0.1273dm3/m2

dm3 0.1016

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184dm3/m2

dm3 0.0081

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0002

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1096
d.10.

3

KNR 7-12
0215-01

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi
konstrukcji pełnościennych

m2

przedmiar  = poz.1091 = 0.798 m2

-- R --
1* robocizna

0.0944r-g/m2
r-g 0.0753

-- M --
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2* emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C
aluminiowa
0.134dm3/m2

dm3 0.1069

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.01072dm3/m2

dm3 0.0086

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0002

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ramy stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.4 Rdzenie żelbetowe
1097
d.10.

4

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4
m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 
RŻ1
0.24*0.90*4.06*2 1.754
RŻ2
0.34*0.24*3.64 0.297
RŻ3
0.30*0.25*2.63 0.197
RAZEM 2.248 m3

-- R --
1* robocizna

25.9134r-g/m3
r-g 58.2533

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 2.2930

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.1888

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.09m3/m3

m3 0.2023

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.4kg/m3

kg 5.3952

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

1.5416m-g/m3
m-g 3.4655

8* środek transportowy
0.22m-g/m3

m-g 0.4946

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09m-g/m3

m-g 0.2023

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1098
d.10.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i głądkie

t

przedmiar  = 159.40/1000 = 0.159 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 6.8179

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.1622

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.6837

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.9222

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.7632

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1272

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2544

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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10.5 Nadproża żelbetowe
10.5.

1
Nadproże NŻ1

1099
d.10.

5.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)

m3

przedmiar  = 0.24*0.25*1.30 = 0.078 m3

-- R --
1* robocizna

23.529r-g/m3
r-g 1.8353

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 0.0796

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0016

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0066

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0065

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 0.3510

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.5557m-g/m3
m-g 0.1213

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.0156

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0062

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1100
d.10.

5.1

KNR 4-01
0203-05 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu mono-
litycznego - objętość elementu w jednym miejs-
cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 1.30*0.28*0.24 = 0.087 m3

-- R --
1* robocizna

6.59*1.5=9.885r-g/m3
r-g 0.8600

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 0.0883

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2.07m-g/m3

m-g 0.1801

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1101
d.10.

5.1

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

przedmiar  = 0.90*2.10 = 1.890 m2

-- R --
1* robocizna

12.7r-g/m2
r-g 24.0030

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.045szt./m2
szt. 0.0851

3* woda
0.36m3/m2

m3 0.6804

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000
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-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

1.46m-g/m2
m-g 2.7594

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1102
d.10.

5.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

przedmiar  = poz.1101*0.24 = 0.454 m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 11.2410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1103
d.10.

5.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.1102 = 0.454 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 2.0612

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1104
d.10.

5.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1102 = 0.454 m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 0.9670

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
m-g 0.8671

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1105
d.10.

5.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1102 = 0.454 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.4540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże NŻ1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.5.
2

Nadproże NŻ2

1106
d.10.

5.2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)

m3

przedmiar  = 0.24*0.25*1.40*4 = 0.336 m3

-- R --
1* robocizna

23.529r-g/m3
r-g 7.9057

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 0.3427

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0071

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0282

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0279

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 1.5120

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.5557m-g/m3
m-g 0.5227

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.0672

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0269

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1107
d.10.

5.2

KNR 4-01
0203-05 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu mono-
litycznego - objętość elementu w jednym miejs-
cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 1.30*0.28*0.24*4 = 0.349 m3

-- R --
1* robocizna

6.59*1.5=9.885r-g/m3
r-g 3.4499

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 0.3542

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2.07m-g/m3

m-g 0.7224

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1108
d.10.

5.2

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

przedmiar  = 1.00*2.10*4 = 8.400 m2

-- R --
1* robocizna

12.7r-g/m2
r-g 106.6800

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.045szt./m2
szt. 0.3780

3* woda
0.36m3/m2

m3 3.0240

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
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Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* piła tarczowa z prowadnicą
1.46m-g/m2

m-g 12.2640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1109
d.10.

5.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

przedmiar  = poz.1108*0.24 = 2.016 m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 49.9162

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1110
d.10.

5.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.1109 = 2.016 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 9.1526

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1111
d.10.

5.2

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1109 = 2.016 m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 4.2941

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
m-g 3.8506

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1112
d.10.

5.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1109 = 2.016 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.0160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże NŻ2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.5.
3

Nadproże NŻ3

1113
d.10.

5.3

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)

m3

przedmiar  = 0.24*0.25*1.56 = 0.094 m3

-- R --
1* robocizna

23.529r-g/m3
r-g 2.2117

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 0.0959

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0020

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0079

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0078

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 0.4230

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.5557m-g/m3
m-g 0.1462

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.0188

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0075

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1114
d.10.

5.3

KNR 4-01
0203-05 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu mono-
litycznego - objętość elementu w jednym miejs-
cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 1.56*0.28*0.24 = 0.105 m3

-- R --
1* robocizna

6.59*1.5=9.885r-g/m3
r-g 1.0379

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 0.1066

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2.07m-g/m3

m-g 0.2174

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1115
d.10.

5.3

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

przedmiar  = 1.16*2.10 = 2.436 m2

-- R --
1* robocizna

12.7r-g/m2
r-g 30.9372

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.045szt./m2
szt. 0.1096

3* woda
0.36m3/m2

m3 0.8770

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --

- 482 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* piła tarczowa z prowadnicą
1.46m-g/m2

m-g 3.5566

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1116
d.10.

5.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

przedmiar  = poz.1115*0.24 = 0.585 m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 14.4846

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1117
d.10.

5.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.1116 = 0.585 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 2.6559

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1118
d.10.

5.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1116 = 0.585 m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 1.2461

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
m-g 1.1174

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1119
d.10.

5.3
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1116 = 0.585 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.5850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże NŻ3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.5.
4

Nadproże NŻ4

1120
d.10.

5.4

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)

m3

przedmiar  = 0.24*0.25*1.72*4 = 0.413 m3

-- R --
1* robocizna

23.529r-g/m3
r-g 9.7175

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 0.4213

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0087

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0347

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0343

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 1.8585

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.5557m-g/m3
m-g 0.6425

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.0826

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0330

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1121
d.10.

5.4

KNR 4-01
0203-05 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu mono-
litycznego - objętość elementu w jednym miejs-
cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 1.72*0.20*0.24 = 0.083 m3

-- R --
1* robocizna

6.59*1.5=9.885r-g/m3
r-g 0.8205

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 0.0842

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2.07m-g/m3

m-g 0.1718

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1122
d.10.

5.4

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

przedmiar  = 1.00*2.17*0.24*4 = 2.083 m2

-- R --
1* robocizna

12.7r-g/m2
r-g 26.4541

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.045szt./m2
szt. 0.0937

3* woda
0.36m3/m2

m3 0.7499

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* piła tarczowa z prowadnicą
1.46m-g/m2

m-g 3.0412

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1123
d.10.

5.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

przedmiar  = poz.1122*0.24 = 0.500 m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 12.3800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1124
d.10.

5.4

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.1123 = 0.500 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 2.2700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1125
d.10.

5.4

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1123 = 0.500 m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 1.0650

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
m-g 0.9550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1126
d.10.

5.4
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1123 = 0.500 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1127
d.10.

5.4

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

przedmiar  = 0.32*2.17*0.24*4 = 0.667 m3

-- R --
1* robocizna

7.14r-g/m3
r-g 4.7624

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt./m3

szt. 23.0115

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17.95kg/m3

kg 11.9727

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.015m3/m3

m3 0.0100

5* piasek do zapraw
0.093m3/m3

m3 0.0620

6* woda z rurociągu
0.043m3/m3

m3 0.0287

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.13m-g/m3
m-g 0.0867
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.9m-g/m3

m-g 0.6003

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże NŻ4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.5.
5

Nadproże NŻ5

1128
d.10.

5.5

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)

m3

przedmiar  = 0.24*0.25*2.25*4 = 0.540 m3

-- R --
1* robocizna

23.529r-g/m3
r-g 12.7057

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 0.5508

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0113

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0454

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0448

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 2.4300

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.5557m-g/m3
m-g 0.8401

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.1080

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0432

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1129
d.10.

5.5

KNR 4-01
0203-05 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu mono-
litycznego - objętość elementu w jednym miejs-
cu do 0.5 m3 - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 2.25*0.20*0.24*4 = 0.432 m3

-- R --
1* robocizna

6.59*1.5=9.885r-g/m3
r-g 4.2703

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.015m3/m3

m3 0.4385

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2.07m-g/m3

m-g 0.8942

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1130
d.10.

5.5

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

przedmiar  = 1.84*2.20*4 = 16.192 m2

-- R --
1* robocizna

12.7r-g/m2
r-g 205.6384

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.045szt./m2
szt. 0.7286

3* woda
0.36m3/m2

m3 5.8291

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
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5* piła tarczowa z prowadnicą
1.46m-g/m2

m-g 23.6403

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1131
d.10.

5.5

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

przedmiar  = poz.1130*0.24 = 3.886 m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 96.2174

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1132
d.10.

5.5

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

przedmiar  = poz.1131 = 3.886 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 17.6424

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1133
d.10.

5.5

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1131 = 3.886 m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 8.2772

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23+17*0.04=1.91m-g/m3
m-g 7.4223

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1134
d.10.

5.5
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1131 = 3.886 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 3.8860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże NŻ5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.5.
6

Zbrojenie nadproży

1135
d.10.

5.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = 
56.80 56.800
120.00 120.000
A  (obliczenia pomocnicze) ======

176.800
poz.A/1000 0.177
RAZEM poz.A/1000 = 0.177 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 7.5898

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.1805

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.7611

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.0266

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.8496

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1416

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2832

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zbrojenie nadproży
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Nadproża żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.6 Podciągi i nadciagi żelbetowe
1136
d.10.

6

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C25/30 (B30)

m3

przedmiar  = 0.24*0.58*8.01 = 1.115 m3

-- R --
1* robocizna

23.529r-g/m3
r-g 26.2348

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 1.1373

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0234

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0937

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0925

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 5.0175

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.5557m-g/m3
m-g 1.7346

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.2230

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0892

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1137
d.10.

6

KNR 2-02
0210-03

Nadciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

przedmiar  = 0.24*0.50*3.23*2 = 0.775 m3

-- R --
1* robocizna

23.529r-g/m3
r-g 18.2350

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 0.7905

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0163

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0651

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0643

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 3.4875

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.5557m-g/m3
m-g 1.2057

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.1550

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1138
d.10.

6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = 116.10/1000 = 0.116 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 4.9741
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-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.1183

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.4988

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.6728

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.5568

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0928

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1856

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podciągi i nadciagi żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.7 Płyty żelbetowe
1139
d.10.

7

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm
płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton C25/30 (B30)

m2

przedmiar  = 
PŻ1
2.41*3.90*4 37.596
-otwór
-2.10*2.00*4 -16.800
RAZEM 20.796 m2

-- R --
1* robocizna

1.98834r-g/m2
r-g 41.3495

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
0.153-3*0.0102=0.1224m3/m2

m3 2.5454

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332m3/m2

m3 0.0690

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00472m3/m2

m3 0.0982

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00106m3/m2

m3 0.0220

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406kg/m2

kg 8.4432

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.099452-3*0.007191=0.077879m-g/m2
m-g 1.6196

9* środek transportowy
0.0168m-g/m2

m-g 0.3494

10* pompa do betonu na samochodzie
0.014-3*0.001=0.011m-g/m2

m-g 0.2288

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1140
d.10.

7

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm
płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton C25/30 (B30)

m2

przedmiar  = 
PŻ2
3.90*2.41 9.399
-otwór
-2.10*2.00 -4.200
PŻ3
3.90*4.80 18.720
-otwór
-1.70*1.40 -2.380
PŻ4
3.90*4.80 18.720
-otwór
-1.20*1.40 -1.680
PŻ5
2.40*2.70 6.480
-otwór
-0.80*0.80 -0.640
-1.10*1.10 -1.210
RAZEM 43.209 m2

-- R --
1* robocizna

2.102004r-g/m2
r-g 90.8255

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
0.153+9*0.0102=0.2448m3/m2

m3 10.5776

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332m3/m2

m3 0.1435

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00472m3/m2

m3 0.2039

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00106m3/m2

m3 0.0458
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6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406kg/m2

kg 17.5429

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.099452+9*0.007191=0.164171m-g/m2
m-g 7.0937

9* środek transportowy
0.0168m-g/m2

m-g 0.7259

10* pompa do betonu na samochodzie
0.014+9*0.001=0.023m-g/m2

m-g 0.9938

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1141
d.10.

7

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm
płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton C25/30 (B30)

m2

przedmiar  = 
PŻ6
8.01*3.23 25.872
RAZEM 8.01*3.23 = 25.872 m2

-- R --
1* robocizna

2.026228r-g/m2
r-g 52.4226

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
0.153+1*0.0102=0.1632m3/m2

m3 4.2223

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332m3/m2

m3 0.0859

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00472m3/m2

m3 0.1221

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00106m3/m2

m3 0.0274

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406kg/m2

kg 10.5040

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.099452+1*0.007191=0.106643m-g/m2
m-g 2.7591

9* środek transportowy
0.0168m-g/m2

m-g 0.4346

10* pompa do betonu na samochodzie
0.014+1*0.001=0.015m-g/m2

m-g 0.3881

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1142
d.10.

7

KNR 2-02
0206-06
analogia

Dodatek za obramowanie otworów w stropie m

przedmiar  = 
PŻ1
[2.10+2.00]*2*4 32.800
PŻ2
[2.10+2.00]*2 8.200
PŻ3
[1.70+1.40]*2 6.200
PŻ4
[1.20+1.40]*2 5.200
PŻ5
[0.80+0.80]*2 3.200
[1.10+1.10]*2 4.400
RAZEM 60.000 m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 19.2000

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.003m3/m
m3 0.1800

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m

kg 1.2000
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m
m-g 4.2000

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1143
d.10.

7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = 
740.90 740.900
591.70 591.700
A  (obliczenia pomocnicze) ======

1332.600
poz.A/1000 1.333
RAZEM poz.A/1000 = 1.333 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 57.1590

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 1.3597

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 5.7319

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 7.7314

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 6.3984

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.0664

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.1328

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Płyty żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.8 Schody żelbetowe
1144
d.10.

8

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12
cm - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton C25/30 (B30)

m2

przedmiar  = 
SCH1
2.03*2.83 5.745
SCH2
2.03*2.72 5.522
SCH3
2.03*3.12*3 19.001
SCH4
2.03*2.67*3 16.260
RAZEM 46.528 m2

-- R --
1* robocizna

4.4727r-g/m2
r-g 208.1058

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
0.13+4*0.012=0.178m3/m2

m3 8.2820

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0465

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.013m3/m2

m3 0.6049

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.1861

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 23.2640

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.1269+4*0.0094=0.1645m-g/m2
m-g 7.6539

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.9306

10* pompa do betonu na samochodzie
0.03+4*0.002=0.038m-g/m2

m-g 1.7681

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1145
d.10.

8

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/
30 (B30)

m3

przedmiar  = 
SCH1
0.30*0.16*0.5*2.03*9 0.438
SCH2
0.30*0.16*0.5*2.03*9 0.438
SCH3
0.30*0.16*0.5*2.03*9*3 1.315
SCH4
0.30*0.16*0.5*2.03*9*3 1.315
RAZEM 3.506 m3

-- R --
1* robocizna

18.8334r-g/m3
r-g 66.0299

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 3.5761

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0210

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.2419

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 3.5060

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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7* środek transportowy
0.08m-g/m3

m-g 0.2805

8* pompa do betonu na samochodzie
0.2m-g/m3

m-g 0.7012

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1146
d.10.

8

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 
BSP1
0.30*0.24*3.90*4 1.123
BSP2
0.25*0.30*4.08*3 0.918
BSP2A
0.25*0.30*4.14 0.311
BSP3
0.25*0.30*4.08*3 0.918
BSP3A
0.25*0.30*4.20 0.315
RAZEM 3.585 m3

-- R --
1* robocizna

33.6634r-g/m3
r-g 120.6833

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B30)
1.02m3/m3

m3 3.6567

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.045m3/m3

m3 0.1613

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.13m3/m3

m3 0.4661

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.076m3/m3

m3 0.2725

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.5kg/m3

kg 12.5475

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.4711m-g/m3
m-g 5.2739

9* środek transportowy
0.35m-g/m3

m-g 1.2548

10* pompa do betonu na samochodzie
0.2m-g/m3

m-g 0.7170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1147
d.10.

8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = 1307.10/1000 = 1.307 t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 56.0442

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 1.3331

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 5.6201

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 7.5806

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 6.2736

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.0456

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.0912
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Schody żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ELEMENTY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 497 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 OCIEPLENIE BUDYNKU
11.1 Roboty zabezpieczające
1148
d.11.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien
folią malarską

m2

przedmiar  = 
elewacja północna
2.34*1.34*4 12.542
elewacja południowa
1.32*1.34*4 7.075
elewacja zachodnia
2.34*1.34*5*5 78.390
2.34*1.34*5*8 125.424
2.34*1.34*4*2 25.085
1.10*0.80*4 3.520
elewacja wschodnia
2.34*1.34*5*2*2 62.712
2.34*1.34 3.136
2.34*0.72*4 6.739
2.34*1.34*4 12.542
2.34*1.34*5*2*4 125.424
2.34*1.34*5 15.678
RAZEM 478.267 m2

-- R --
1* robocizna

0.123r-g/m2
r-g 58.8268

-- M --
2* folia PE malarska

1.2m2/m2
m2 573.9204

3* taśma malarska
5m/m2

m 2391.3350

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.2391

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1149
d.11.

1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi
folią malarską

m2

przedmiar  = 
elewacja północna
1.37*2.20 3.014
elewacja południowa
1.38*2.08 2.870
RAZEM 5.884 m2

-- R --
1* robocizna

0.123r-g/m2
r-g 0.7237

-- M --
2* folia PE malarska

1.2m2/m2
m2 7.0608

3* taśma malarska
5m/m2

m 29.4200

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0029

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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11.2 Roboty rozbiórkowe
1150
d.11.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = 
parapety okienne
elewacja północna
2.34*4 9.360
elewacja zachodnia
2.34*5*5 58.500
2.34*5*8 93.600
2.34*4*2 18.720
1.10*4 4.400
elewacja wschodnia
2.34*5*2*2 46.800
2.34 2.340
2.34*4 9.360
2.34*4 9.360
2.34*5*2*5 117.000
2.34*5 11.700
elewacja południowa
1.32*4 5.280
A  (obliczenia pomocnicze) ======

386.420
poz.A*0.30 115.926
RAZEM poz.A*0.30 = 115.926 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 34.7778

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1151
d.11.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = poz.1150*5.50<kg/m2>/1000 =
0.638 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 1.0910

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1152
d.11.

2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm pod obróbki blacharskie para-
petów okiennych

m2

przedmiar  = poz.1150/0.30*0.15 = 57.963 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 55.6445

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1153
d.11.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1152*0.01 = 0.580 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.8062

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+17*0.02=1.06m-g/m3
m-g 0.6148

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1154
d.11.

2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1153 = 0.580 m3
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-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.5800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1155
d.11.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = 
ogniomur
13.27*0.30*2 7.962
RAZEM 13.27*0.30*2 = 7.962 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 2.3886

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1156
d.11.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = poz.1155*5.50<kg/m2>/1000 =
0.044 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.0752

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.0634

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1157
d.11.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm pod obróbki blacharskie ognio-
muru budynku

m2

przedmiar  = poz.1155/0.30*0.25 = 6.635 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 6.3696

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1158
d.11.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1157*0.01 = 0.066 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.0917

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+17*0.02=1.06m-g/m3
m-g 0.0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1159
d.11.

2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1158 = 0.066 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.0660

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1160
d.11.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m

przedmiar  = 
elewacja zachodnia
16.00*2 32.000
elewacja wschodnia

- 501 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16.00*2 32.000
RAZEM 64.000 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 7.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1161
d.11.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = poz.1160*2.00<kg/m> = 128.000 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 218.8800

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 184.5760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1162
d.11.

2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

przedmiar  = 
opaska
elewacja północna
13.27*0.50 6.635
elewacja południowa
13.27*0.50 6.635
elewacja zachodnia
59.62*0.50 29.810
elewacja wschodnia
59.62*0.50 29.810
RAZEM 72.890 m2

-- R --
1* robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 9.1040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1163
d.11.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1162*0.07 = 5.102 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 4.3877

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 4.2857

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1164
d.11.

2
analogia

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1163 = 5.102 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 5.1020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1165
d.11.

2

KNR 0-23
2614-09
analogia

Demontaż ocieplenia ościeży okiennych i
drzwiowych

m2

przedmiar  = 
elewacja północna
[2.34+1.34*2]*4 20.080
[1.37+2.20] 3.570
elewacja południowa
[1.32+1.34*2]*4 16.000
[1.38+2.08*2] 5.540
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elewacja zachodnia
[2.34+1.34*2]*5*5 125.500
[2.34+1.34*2]*5*8 200.800
[2.34+1.34*2]*4*2 40.160
[1.10+0.80*2]*4 10.800
elewacja wschodnia
[2.34+1.34*2]*5*2*2 100.400
[2.34+1.34*2] 5.020
[2.34+0.72*2]*4 15.120
[2.34+1.34*2]*4 20.080
[2.34+1.34*2]*5*2*4 200.800
[2.34+1.34*2]*5 25.100
A  (obliczenia pomocnicze) ======

788.970
poz.A*0.20 157.794
RAZEM poz.A*0.20 = 157.794 m2

-- R --
1* robocizna

5.3669*0.3=1.61007r-g/m2
r-g 254.0594

-- S --
2* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298*0.3=0.00894m-g/m2
m-g 1.4107

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1166
d.11.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1165*0.02 = 3.156 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.7142

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 2.6510

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1167
d.11.

2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1166 = 3.156 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 3.1560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1168
d.11.

2
kalk. własna

Demontaż istniejacego zadaszenia nad wejś-
ciem głównym + utylizacja

kpl

przedmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* demontaż istniejacego zadaszenia nad wejś-

ciem głównym + utylizacja
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11.3 Roboty ziemne
1169
d.11.

3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = poz.1162/0.50*1.00*1.50 =
218.670 m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 918.4140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11.4 Izolacja ścian fundamentowych
1170
d.11.

4

KNR AT-40
0106-01

Usunięcie starych izolacji z papy m2

przedmiar  = poz.1169/1.00 = 218.670 m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 59.0409

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1171
d.11.

4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy izolacyjnej sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

przedmiar  = poz.1170*5.00<kg/m2>/1000 =
1.093 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 1.8690

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 1.5761

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1172
d.11.

4
kalk. własna

Składowanie papy na wysypisku t

przedmiar  = poz.1171 = 1.093 t

-- M --
1* składowanie papy

1t/t
t 1.0930

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1173
d.11.

4

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2

przedmiar  = poz.1170 = 218.670 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 37.1739

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1174
d.11.

4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1173*0.02 = 4.373 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 3.7608

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
m-g 3.6733

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1175
d.11.

4
analogia

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1174 = 4.373 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 4.3730

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1176
d.11.

4

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

- 505 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Łódź ul SŁS w 1981 r 6 roboty budowlane kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = poz.1173 = 218.670 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 19.0243

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 44.8274

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.1093

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1177
d.11.

4

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1176 = 218.670 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 20.9923

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 153.0690

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.1093

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1178
d.11.

4

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1176 = 218.670 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 18.5870

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 120.2685

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1179
d.11.

4

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS gr. 12
cm - pionowe

m2

przedmiar  = poz.1176 = 218.670 m2

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m2
r-g 41.1100

-- M --
2* styropian XPS gr. 12 cm

0.12m3/m2
m3 26.2404

3* klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS
0.9kg/m2

kg 196.8030

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
5* środek transportowy

0.004m-g/m2
m-g 0.8747

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1180
d.11.

4

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3

przedmiar  = poz.1179*0.12 = 26.240 m3

-- R --
1* robocizna

5.03r-g/m3
r-g 131.9872

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3szt./m3
szt. 1923.3920

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt./m3

szt. 1230.6560

4* zaprawa
0.18m3/m3

m3 4.7232

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1181
d.11.

4

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1180/0.12 = 218.667 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 19.0240

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 44.8267

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.1093

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1182
d.11.

4

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1181 = 218.667 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 20.9920

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 153.0669

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.1093

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1183
d.11.

4

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1181 = 218.667 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.085r-g/m2

r-g 18.5867

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.55kg/m2
kg 120.2669

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1184
d.11.

4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = 
wykop
poz.1169 218.670
-izolacja cieplna
-poz.1179*0.12 -26.240
-bloczki betonowe
-poz.1180 -26.240
RAZEM 166.190 m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 234.3279

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1185
d.11.

4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = poz.1184 = 166.190 m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 16.9846

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 5.1519

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1186
d.11.

4

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = 
poz.1179*0.12 26.240
poz.1180 26.240
RAZEM 52.480 m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 53.5296

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+17*0.03=1.14m-g/m3
m-g 59.8272

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1187
d.11.

4
kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1186 = 52.480 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 52.4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

11.5 Opaska wokół budynku
1188
d.11.

5

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

przedmiar  = poz.1162/0.50*0.80 = 116.624 m2

-- R --
1* robocizna

0.2208r-g/m2
r-g 25.7506

-- M --
2* piasek

0.0389+2*0.0129=0.0647m3/m2
m3 7.5456

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088+2*0.0029=0.0146t/m2

t 1.7027

4* woda
0.0045+2*0.0015=0.0075m3/m2

m3 0.8747

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013+2*0.0004=0.0021m-g/m2
m-g 0.2449

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1189
d.11.

5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = poz.1188 = 116.624 m2

-- R --
1* robocizna

1.3032r-g/m2
r-g 151.9844

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 119.5396

3* piasek
0.0818m3/m2

m3 9.5398

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 1.3645

5* woda
0.027m3/m2

m3 3.1488

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 15.1611

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 2.9156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1190
d.11.

5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

przedmiar  = poz.1188/0.80+0.80*4 = 148.980
m

-- R --
1* robocizna

0.1489r-g/m
r-g 22.1831

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1191
d.11.

5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

przedmiar  = poz.1190 = 148.980 m

-- R --
1* robocizna

0.2771r-g/m
r-g 41.2824

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 151.9596
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R M S

3* piasek
0.0055m3/m

m3 0.8194

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.2384

5* woda
0.0014m3/m

m3 0.2086

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Opaska wokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11.6 Elewacja cokołu
1192
d.11.

6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

przedmiar  = 
elewacja północna
13.20*0.68 8.976
elewacja południowa
4.00*0.20*0.5 0.400
6.30*0.30*0.5 0.945
elewacja zachodnia
33.65*0.64*0.5 10.768
19.70*0.30*0.5 2.955
elewacja wschodnia
37.86*0.68*0.5 12.872
RAZEM 36.916 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 10.0412

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1193
d.11.

6

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych i z płyt TER-
MO PIR preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1192 = 36.916 m2

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m2
r-g 3.2117

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0.205dm3/m2
dm3 7.5678

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0185

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1194
d.11.

6

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = poz.1190 = 148.980 m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 14.3021

-- M --
2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

0.7kg/m2
kg 104.2860

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0745

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1195
d.11.

6

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = poz.1190 = 148.980 m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 12.6633

-- M --
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2* Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
0.55kg/m2

kg 81.9390

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0596

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1196
d.11.

6

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS gr. 12
cm - pionowe

m2

przedmiar  = poz.1190 = 148.980 m2

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m2
r-g 28.0082

-- M --
2* styropian XPS gr. 12 cm

0.12m3/m2
m3 17.8776

3* klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS
0.9kg/m2

kg 134.0820

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.004m-g/m2
m-g 0.5959

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1197
d.11.

6

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt

przedmiar  = poz.1196*4<szt/m2> = 595.920
szt

-- R --
1* robocizna

0.0809r-g/szt
r-g 48.2099

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt./szt
szt. 619.7568

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.1192

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.1192

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1198
d.11.

6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

przedmiar  = poz.1196 = 148.980 m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 91.0566

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 595.9200

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 169.0923

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 1.0429
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6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.7747

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1199
d.11.

6

KNR 2-02
0123-02
analogia

Okładanie (szpałdowanie) ścian cegłami klin-
kierowymi grubości 1/2 ceg.

m2

przedmiar  = poz.1198 = 148.980 m2

-- R --
1* robocizna

1.85r-g/m2
r-g 275.6130

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa

52.9szt./m2
szt. 7881.0420

3* zaprawa
0.052m3/m2

m3 7.7470

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.23m-g/m2
m-g 34.2654

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja cokołu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11.7 Elewacja powyżej cokołu
1200
d.11.

7

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

przedmiar  = 
elewacja północna
13.27 13.270
elewacja południowa
13.27 13.270
elewacja zachodnia
59.62 59.620
elewacja wschodnia
20.04 20.040
5.02 5.020
34.55 34.550
2.36 2.360
RAZEM 148.130 m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 35.1068

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58kpl./m
kpl. 382.1754

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 155.5365

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0296

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1201
d.11.

7

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian m2

przedmiar  = 
elewacja północna
13.27*14.85 197.060
-okno
-2.34*1.34*4 -12.542
-drzwi wejściowe
-1.37*2.20 -3.014
elewacja południowa
13.27*14.85 197.060
-okno
-1.32*1.34*4 -7.075
-drzwi wejściowe
-1.38*2.08 -2.870
elewacja zachodnia
59.62*14.12 841.834
2.36*14.85 35.046
-okno
-2.34*1.34*5*5 -78.390
-2.34*1.34*5*8 -125.424
-2.34*1.34*4*2 -25.085
-1.10*0.80*4 -3.520
elewacja wschodnia
20.04*14.20 284.568
5.02*14.85 74.547
34.55*14.20 490.610
2.36*14.85 35.046
-okno
-2.34*1.34*5*2*2 -62.712
-2.34*1.34 -3.136
-2.34*0.72*4 -6.739
-2.34*1.34*4 -12.542
-2.34*1.34*5*2*4 -125.424
-2.34*1.34*5 -15.678
RAZEM 1671.620 m2

-- R --
1* robocizna

1.438r-g/m2
r-g 2403.7896
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-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 10 cm

1.05m2/m2
m2 1755.2010

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS
ROKER W-20
6kg/m2

kg 10029.7200

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018m-g/m2
m-g 30.0892

6* środek transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 23.7370

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1202
d.11.

7

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do ścian z betonu

szt

przedmiar  = poz.1201*4<szt/m2> = 6686.480
szt

-- R --
1* robocizna

0.0809r-g/szt
r-g 540.9362

-- M --
2* kołki do mocowania wełny mineralnej

1.04szt./szt
szt. 6953.9392

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 1.3373

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 1.3373

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1203
d.11.

7

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach

m2

przedmiar  = poz.1201 = 1671.620 m2

-- R --
1* robocizna

0.623r-g/m2
r-g 1041.4193

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS

ROKER W-20
6kg/m2

kg 10029.7200

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 1897.2887

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008m-g/m2
m-g 13.3730

6* środek transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 9.8626

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1204
d.11.

7

KNR AT-22
0302-02

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych
na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż
poziomych elementów nośnych konstrukcji
rusztu

m2

przedmiar  = poz.1203 = 1671.620 m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 1420.8770

-- M --
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R M S

2* poziome profile nośne
1.08m/m2

m 1805.3496

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 16.7162

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 16.7162

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1205
d.11.

7

KNR AT-22
0302-03

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych
na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż
pionowych elementów nośnych konstrukcji
rusztu

m2

przedmiar  = poz.1203 = 1671.620 m2

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m2
r-g 585.0670

-- M --
2* pionowe profile nośne

2.58m/m2
m 4312.7796

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1206
d.11.

7

KNR AT-22
0302-05

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych
na ruszcie - ułożenie płytek systemowych

m2

przedmiar  = poz.1203 = 1671.620 m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 468.0536

-- M --
2* płytki elewacyjne systemowe

1.03m2/m2
m2 1721.7686

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 50.1486

5* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 83.5810

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1207
d.11.

7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

przedmiar  = poz.1165/0.20*0.30 = 236.691 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 64.3800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1208
d.11.

7

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

przedmiar  = poz.1207 = 236.691 m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 15.6689

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 47.3382

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0237

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1209
d.11.

7

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do ościeży

m2

przedmiar  = poz.1207 = 236.691 m2

-- R --
1* robocizna

1.726r-g/m2
r-g 408.5287

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 2 cm

1.05m2/m2
m2 248.5256

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS
ROKER W-20
6kg/m2

kg 1420.1460

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018m-g/m2
m-g 4.2604

6* środek transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 3.3610

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1210
d.11.

7

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach

m2

przedmiar  = poz.1207 = 236.691 m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 333.7343

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS

ROKER W-20
6kg/m2

kg 1420.1460

3* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 388.8833

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008m-g/m2
m-g 1.8935

6* środek transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 1.3965

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1211
d.11.

7

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym

m

przedmiar  = poz.1210/0.30 = 788.970 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 173.5734

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS

ROKER W-20
0.9kg/m

kg 710.0730

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176m/m

m 927.8287

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0007m-g/m

m-g 0.5523

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.3945

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1212
d.11.

7

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowa-
na malowana proszkowo o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

przedmiar  = poz.1210 = 236.691 m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 319.5329

-- M --
2* blacha ocynkowana malowana proszkowo

1.23m2/m2
m2 291.1299

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt./m2

szt. 4071.0852

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.2367

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 1.8935

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1213
d.11.

7

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

przedmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.7437r-g/szt.
r-g 1.4874

-- M --
2* uchwyty do flag

1szt/szt.
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0017m-g/szt.
m-g 0.0034

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja powyżej cokołu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11.8 Obróbki blacharskie i uszczelnienia
11.8.

1
Parapety okienne

1214
d.11.

8.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliu-
retanowej niskoprężnej

m2

przedmiar  = poz.1152 = 57.963 m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 67.7066

-- M --
2* pianka poliuretanowa niskoprężna

0.25kg/m2
kg 14.4908

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.1427m-g/m2
m-g 8.2713

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1215
d.11.

8.1

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

przedmiar  = poz.1150/0.30*0.40 = 154.568 m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 208.6668

-- M --
2* blacha aluminiowa malowana proszkowo

1.23m2/m2
m2 190.1186

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt./m2

szt. 2658.5696

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.1546

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 1.2365

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1216
d.11.

8.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów
okiennych silikonem akrylowym

m

przedmiar  = poz.1215/0.40 = 386.420 m

-- R --
1* robocizna

0.2651r-g/m
r-g 102.4399

-- M --
2* silikon akrylowy

0.08kg/m
kg 30.9136

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 1.5457

5* środek transportowy
0.0031m-g/m

m-g 1.1979

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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11.8.
2

Ogniomur budynku

1217
d.11.

8.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

przedmiar  = poz.1157 = 6.635 m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 7.7503

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.028m3/m2
m3 0.1858

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.1427m-g/m2
m-g 0.9468

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1218
d.11.

8.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

przedmiar  = poz.1217/0.30*0.40 = 8.847 m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 10.3342

-- M --
2* płyta OSB

0.028m3/m2
m3 0.2477

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.1427m-g/m2
m-g 1.2625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1219
d.11.

8.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej pod obróbke bla-
charską ogniomuru budynku

m2

przedmiar  = poz.1218/0.40*1.50 = 33.176 m2

-- R --
1* robocizna

0.584r-g/m2
r-g 19.3748

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.22m2/m2
m2 40.4747

3* gaz propan-butan
0.38kg/m2

kg 12.6069

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.46kg/m2

kg 15.2610

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0051m-g/m2
m-g 0.1692

7* środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 0.4313

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1220
d.11.

8.2

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowa-
nej malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

przedmiar  = poz.1219/1.50*0.50 = 11.059 m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 14.9297
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-- M --
2* blacha ocynkowana malowana proszkowo

1.23m2/m2
m2 13.6026

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt./m2

szt. 190.2148

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0111

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0885

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1221
d.11.

8.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów
okiennych silikonem akrylowym

m

przedmiar  = poz.1220/0.50 = 22.118 m

-- R --
1* robocizna

0.2651r-g/m
r-g 5.8635

-- M --
2* silikon akrylowy

0.08kg/m
kg 1.7694

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.0885

5* środek transportowy
0.0031m-g/m

m-g 0.0686

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogniomur budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

11.8.
3

Rury spustowe

1222
d.11.

8.3

KNR-W 2-02
0522-04

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50
cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

przedmiar  = poz.1160 = 64.000 m

-- R --
1* robocizna

0.596r-g/m
r-g 38.1440

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej-rynny prostokątne
1.03m/m

m 65.9200

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.0243kg/m

kg 1.5552

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2.4kpl./m

kpl. 153.6000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.004m-g/m
m-g 0.2560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rury spustowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11.9 Stropodach
11.9.

1
Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem

1223
d.11.

9.1

KNR 4-01
0519-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni stropodachu z nie-
czystości biologicznych

m2

przedmiar  = [6.15+6.15]*60.53 = 744.519 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 96.7875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1224
d.11.

9.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1223*0.002 = 1.489 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0697

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+17*0.02=1.06m-g/m3
m-g 1.5783

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1225
d.11.

9.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1224 = 1.489 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 1.4890

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1226
d.11.

9.1

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegają-
ce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

m2

przedmiar  = poz.1223 = 744.519 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 96.7875

-- M --
2* kit asfaltowy (kit fugowy)

0.1kg/m2
kg 74.4519

3* drewno opałowe
0.05kg/m2

kg 37.2260

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1227
d.11.

9.1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych preparatem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS

m2

przedmiar  = poz.1226 = 744.519 m2

-- R --
1* robocizna

0.062r-g/m2
r-g 46.1602

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS'

0.198dm3/m2
dm3 147.4148

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy'

0.0003m-g/m2
m-g 0.2234

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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1228
d.11.

9.1

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych EPS100 lambda 0,038 gr. 10 cm
laminowany dwustronnie papą poziome na
wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym

m2

przedmiar  = poz.1226 = 744.519 m2

-- R --
1* robocizna

0.2262r-g/m2
r-g 168.4102

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr.

10 cm laminowany dwustronnie papą
1.05m2/m2

m2 781.7450

3* klej bitumiczny
1.75kg/m2

kg 1302.9083

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg'

0.0073m-g/m2
m-g 5.4350

6* środek transportowy'
0.0116m-g/m2

m-g 8.6364

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1229
d.11.

9.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropapy za pomocą ze-
staw mocującego do styropapy do stropodachu

szt

przedmiar  = 744.519*4<szt/m2> = 2978.076
szt

-- R --
1* robocizna

0.0809r-g/szt
r-g 240.9263

-- M --
2* zestaw mocujący do styropapy

1.04szt./szt
szt. 3097.1990

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.0002m-g/szt
m-g 0.5956

5* środek transportowy'
0.0002m-g/szt

m-g 0.5956

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1230
d.11.

9.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą FireSmart Duo-Baza i
FireSmart Duo-Top

m2

przedmiar  = poz.1228 = 744.519 m2

-- R --
1* robocizna

0.389r-g/m2
r-g 289.6179

-- M --
2* papa FireSmart Duo-Baza

1.15m2/m2
m2 856.1969

3* papa FireSmart Duo-Top
1.15m2/m2

m2 856.1969

4* gaz propan-butan'
0.434kg/m2

kg 323.1212

5* roztwór asfaltowy do gruntowania'
0.3kg/m2

kg 223.3557

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg'

0.0076m-g/m2
m-g 5.6583

8* środek transportowy'
0.021m-g/m2

m-g 15.6349

Razem koszty bezpośrednie:                    
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
1231
d.11.

9.1

KNR K-05
0210-01
analogia

Montaż kominka wentylacyjnego do papy szt.

przedmiar  = 22.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/szt.
r-g 1.7600

-- M --
2* kominekwentylacyjny do papy

1szt./szt.
szt. 22.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/szt.
m-g 0.2200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11.9.
2

Pas rynnowy

1232
d.11.

9.2

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-04 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100
m2

m2

przedmiar  = 
pas rynnowy
60.53*0.50*2 60.530
RAZEM 60.53*0.50*2 = 60.530 m2

-- R --
1* robocizna

0.31*1.05=0.3255r-g/m2
r-g 19.7025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1233
d.11.

9.2

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-04 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa - powierzchnia do
100 m2
Krotność = 2

m2

przedmiar  = poz.1232 = 60.530 m2

-- R --
1* robocizna

0.05*1.05*2=0.105r-g/m2
r-g 6.3557

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1234
d.11.

9.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

przedmiar  = poz.1232*3*8.00<kg/m2>/1000 =
1.453 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 2.4846

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 2.0952

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1235
d.11.

9.2
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

przedmiar  = poz.1234 = 1.453 t

-- M --
1* składowanie papy

1t/t
t 1.4530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1236
d.11.

9.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = 
pas nadrynnowy
60.53*2*0.25 30.265
RAZEM 60.53*2*0.25 = 30.265 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 9.0795

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1237
d.11.

9.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = poz.1236*5.50<kg/m2>/1000 =
0.166 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.2839
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.2394

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1238
d.11.

9.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku

m

przedmiar  = 60.53*2 = 121.060 m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 18.1590

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1239
d.11.

9.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = poz.1238*2.00<kg/m>/1000 =
0.242 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.4138

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.3490

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1240
d.11.

9.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = 
pas podrynnowy
60.53*2*0.40 48.424
RAZEM 60.53*2*0.40 = 48.424 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 14.5272

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1241
d.11.

9.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = poz.1240*2.00<kg/m>/1000 =
0.097 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.1659

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.1399

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1242
d.11.

9.2

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

dre
w.

przedmiar  = 60.53*2*0.10*0.10 = 1.211 m3

drew.

-- R --
1* robocizna

12.37r-g/m3 drew.
r-g 14.9801

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 1.2837

3* xylamit popularny
0.57kg/m3 drew.

kg 0.6903

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12m2/m3 drew.

m2 14.5320
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5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 10.8021

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg''

0.91m-g/m3 drew.
m-g 1.1020

8* środek transportowy''
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.8356

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1243
d.11.

9.2

KNR 4-03
1017-01

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10
mm w drewnie

otw.

przedmiar  = 60.53*2/0.60 = 201.767 otw.

-- R --
1* robocizna

0.0095r-g/otw.
r-g 1.9168

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1244
d.11.

9.2

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o
głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu
betonowym

otw.

przedmiar  = poz.1243 = 201.767 otw.

-- R --
1* robocizna

0.0557r-g/otw.
r-g 11.2384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1245
d.11.

9.2

KNR-W 5-08
0801-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kot-
wiących M10 w gotowych ślepych otworach w
stropie

szt.

przedmiar  = poz.1243 = 201.767 szt.

-- R --
1* robocizna

0.0231r-g/szt.
r-g 4.6608

-- M --
2* kołki kotwiące

1szt./szt.
szt. 201.7670

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1246
d.11.

9.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy ocynkowanej

m2

przedmiar  = 
pas podrynnowy
poz.1240/0.40*0.50 60.530
RAZEM poz.1240/0.40*0.50 = 60.530 m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 117.6522

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5.55kg/m2
kg 335.9415

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 1.7554

4* zaprawa cementowa m. 80'
0.001m3/m2

m3 0.0605

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0069m-g/m2
m-g 0.4177

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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1247
d.11.

9.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z bla-
chy ocynkowanej

m

przedmiar  = poz.1238 = 121.060 m

-- R --
1* robocizna

0.6507r-g/m
r-g 78.7737

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

1.95kg/m
kg 236.0670

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m

kg 2.5423

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt./m

szt. 242.1200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0035m-g/m
m-g 0.4237

7* wyciąg''
0.002m-g/m

m-g 0.2421

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1248
d.11.

9.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

przedmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.9909r-g/szt.
r-g 3.9636

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

2.93kg/szt.
kg 11.7200

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.08kg/szt.

kg 0.3200

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy''

0.0038m-g/szt.
m-g 0.0152

6* wyciąg''
0.0021m-g/szt.

m-g 0.0084

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1249
d.11.

9.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm z blachy ocynkowanej

m2

przedmiar  = 
pas nadrynnowy
poz.1236 30.265
RAZEM poz.1236 = 30.265 m2

-- R --
1* robocizna

2.8772r-g/m2
r-g 87.0785

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5.53kg/m2
kg 167.3655

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2

kg 0.8474

4* zaprawa cementowa m. 80'
0.002m3/m2

m3 0.0605

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0069m-g/m2
m-g 0.2088

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pas rynnowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

11.9.
3

Klapa dymowa

1250
d.11.

9.3

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10
m2

m2

przedmiar  = 
1.40*1.70*2 4.760
1.20*1.40 1.680
1.10*1.10 1.210
RAZEM 7.650 m2

-- R --
1* robocizna

0.31*1.4=0.434r-g/m2
r-g 3.3201

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1251
d.11.

9.3

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa - powierzchnia do 10
m2
Krotność = 3

m2

przedmiar  = poz.1250 = 7.650 m2

-- R --
1* robocizna

0.05*1.4*3=0.21r-g/m2
r-g 1.6065

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1252
d.11.

9.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

przedmiar  = poz.1250*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.245 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.4190

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.3533

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1253
d.11.

9.3
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

przedmiar  = poz.1250*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.245 t

-- M --
1* składowanie papy

1t/t
t 0.2450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1254
d.11.

9.3

KNR AT-03
0101-04

Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespęka-
nych na gł. 6 cm

m

przedmiar  = 
[1.40+1.70]*2*2 12.400
[1.20+1.40]*2 5.200
[1.10+1.10]*2 4.400
RAZEM 22.000 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 2.4200

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.11m-g/m
m-g 2.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1255
d.11.

9.3

KNR AT-03
0101-05

Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespęka-
nych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m
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przedmiar  = poz.1254 = 22.000 m

-- R --
1* robocizna

0.008*9=0.072r-g/m
r-g 1.5840

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.008*9=0.072m-g/m
m-g 1.5840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1256
d.11.

9.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

przedmiar  = poz.1250*0.15 = 1.148 m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 28.4245

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1257
d.11.

9.3

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
żużlobetonowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1256 = 1.148 m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 1.7105

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91+17*0.04=1.59m-g/m3
m-g 1.8253

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1258
d.11.

9.3
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1257 = 1.148 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 1.1480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1259
d.11.

9.3

KNR-W 2-02
1017-03

Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

przedmiar  = poz.1250 = 7.650 m2

-- R --
1* robocizna

4.17r-g/m2
r-g 31.9005

-- M --
2* kit trwale plastyczny

0.27kg/m2
kg 2.0655

3* pianka poliuretanowa
0.18kg/m2

kg 1.3770

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000

5* klapa dymowa
1m2/m2

m2 7.6500

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3825

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.4590

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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11.9.
4

Wyłaz dachowy

1260
d.11.

9.4

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10
m2

m2

przedmiar  = 
1.00*1.00 1.000
RAZEM 1.00*1.00 = 1.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.31*1.4=0.434r-g/m2
r-g 0.4340

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1261
d.11.

9.4

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa - powierzchnia do 10
m2
Krotność = 3

m2

przedmiar  = poz.1260 = 1.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.05*1.4*3=0.21r-g/m2
r-g 0.2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1262
d.11.

9.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

przedmiar  = poz.1260*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.032 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.0547

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.0461

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1263
d.11.

9.4
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

przedmiar  = poz.1260*4*8.00<kg/m2>/1000 =
0.032 t

-- M --
1* składowanie papy

1t/t
t 0.0320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1264
d.11.

9.4

KNR AT-03
0101-04

Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespęka-
nych na gł. 6 cm

m

przedmiar  = 
[1.00+1.00]*2 4.000
RAZEM [1.00+1.00]*2 = 4.000 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.4400

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.11m-g/m
m-g 0.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1265
d.11.

9.4

KNR AT-03
0101-05

Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespęka-
nych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

przedmiar  = poz.1264 = 4.000 m

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.008*9=0.072r-g/m

r-g 0.2880

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.008*9=0.072m-g/m
m-g 0.2880

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1266
d.11.

9.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

przedmiar  = poz.1260*0.15 = 0.150 m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 3.7140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1267
d.11.

9.4

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
żużlobetonowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1266 = 0.150 m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.2235

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91+17*0.04=1.59m-g/m3
m-g 0.2385

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1268
d.11.

9.4
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1267 = 0.150 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1269
d.11.

9.4

NNRNKB 202
1027-01
analogia

Wyłaz dachowy 100x100 cm kpl.

przedmiar  = 1.00 kpl.

-- R --
1* robocizna

2.97r-g/kpl.
r-g 2.9700

-- M --
2* wyłaz dachowy 100x100 cm

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/kpl.
m-g 0.0300

5* środek transportowy
0.04m-g/kpl.

m-g 0.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wyłaz dachowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

11.9.
5

Kominy ponad dachem

11.9.
5.1

Roboty rozbiórkowe

1270
d.11.
9.5.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

przedmiar  = 
1.24*0.44 0.546
1.49*0.44*2 1.311
3.04*0.44*2 2.675
3.02*0.44*4 5.315
3.01*0.44 1.324
3.03*0.44 1.333
3.07*0.44 1.351
3.06*0.44 1.346
1.74*0.44 0.766
3.08*0.44 1.355
2.24*0.44 0.986
RAZEM 18.308 m2

-- R --
1* robocizna

1.42r-g/m2
r-g 25.9974

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1271
d.11.
9.5.1

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych
i żelbetowych na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1270*0.06 = 1.098 m3

-- R --
1* robocizna

3.2r-g/m3
r-g 3.5136

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

1.64+17*0.04=2.32m-g/m3
m-g 2.5474

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1272
d.11.
9.5.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1271 = 1.098 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 1.0980

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1273
d.11.
9.5.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów ponad dachem m3

przedmiar  = poz.1270*0.60 = 10.985 m3

-- R --
1* robocizna

7.35r-g/m3
r-g 80.7398

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1274
d.11.
9.5.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1273 = 10.985 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 12.3032

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41m-g/m3
m-g 15.4889

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

1275
d.11.
9.5.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1273 = 10.985 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 10.9850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11.9.
5.2

Roboty budowlane

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Kominy ponad dachem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Stropodach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12 ZSYP NA ŚMIECI
12.1 Demontaż pionów kanałów zsypowych

12.1.
1

Roboty zabezpieczające

1276
d.12.

1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

przedmiar  = 2.10<m2>*4<kondygnacja> =
8.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4788

-- M --
2* folia polietylenowa gruba

1.02m2/m2
m2 8.5680

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1277
d.12.

1.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony zabezpieczające folią polietylenową m2

przedmiar  = [2.14+0.98]*2*2.52*4<kondygna-
cja> = 62.899 m2

-- R --
1* robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 13.3786

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

gruba
1.02m2/m2

m2 64.1570

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0135m-g/m2
m-g 0.8491

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12.1.
2

Roboty demontażowe rury zsypowe

1278
d.12.

1.2

KNR 4-06
0115-01
analogia

Odkręcenie śrub mocujących urządzenie zsy-
powe pionu kanału zsypowego

szt.

przedmiar  = 4<śruby>*4<kondygnacja> =
16.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.117r-g/szt.
r-g 1.8720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1279
d.12.

1.2

KNR AT-03
0101-03

Odcięcie urządzenia zsypowego od pionu ka-
nału zsypowego

m

przedmiar  = 2*3.14*0.25*2*4<kondygnacja> =
12.560 m

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m
r-g 1.2058

-- S --
2* piła z tarczą do cięcia

0.096m-g/m
m-g 1.2058

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1280
d.12.

1.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
podstawy rury zsypowej

m3

przedmiar  = 1.80*0.15*0.15*0.5*4<kondygna-
cja> = 0.081 m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 1.1186

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1281
d.12.

1.2

KNR 4-01
0210-01
analogia

Wykucie bruzd o przekroju wokół pionów kana-
łów zsypowych

m

przedmiar  = 1.50*4<kondygnacja> = 6.000 m

-- R --
1* robocizna

3.81r-g/m
r-g 22.8600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1282
d.12.

1.2

KNR 2-18
0106-09
analogia

Demontaż rur azbestowo - cementowych piony
kanału zsypowego
Krotność = 0.5

m

przedmiar  = 2.52*4<kondygnacja> = 10.080 m

-- R --
1* robocizna

1.41*0.955*0.5=0.673275r-g/m
r-g 6.7866

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1283
d.12.

1.2

KNR 2-02
0925-01
analogia

Zabezpieczenie zdemontowanych rur zsypo-
wych azbestowo-cementowych folią

m2

przedmiar  = 2*3.14*0.25*2.52*4<
kondygnacja> = 15.826 m2

-- R --
1* robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 3.3662

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

gruba
1.02m2/m2

m2 16.1425

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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R M S

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0135m-g/m2
m-g 0.2137

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe rury zsypowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

12.1.
3

Wywóz zdemontowanych urządzeń zsypowych

1284
d.12.

1.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie urządzeń zsypowych z budynku m3

przedmiar  = <urządzenie zsypowe>0.50<m3>*
4<kondygnacja> = 2.000 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 9.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1285
d.12.

1.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = <urządzenie zsypowe>25.00<kg>
*4<kondygnacja>/1000 = 0.100 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.1710

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.1442

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz zdemontowanych urządzeń zsypowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

12.1.
4

Wywóz zdemontowanych rur azbestowo-cementowych wraz z kosztami składowania

1286
d.12.

1.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie zdemontowanych rur azbestowo-ce-
mentowych z budynku

m3

przedmiar  = {[3.14*0.25*0.25]-[3.14*0.23*
0.23]}*2.52*4<kondygnacja> = 0.304 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 1.3802

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1287
d.12.

1.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanych rur azbestowo-ce-
mentowych samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = 2*3.14*0.25*2.50*20.00<kg/m2>*
4<kondygnacja>/1000 = 0.314 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.5369

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.4528

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1288
d.12.

1.4
kalk. własna

Koszt utylizacji rur azbestowo - cementowych t

przedmiar  = poz.1287 = 0.314 t

-- M --
1* koszt utylizacji rur azbestowo- cementowych

1.02t/t
t 0.3203

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz zdemontowanych rur azbestowo-cementowych wraz z kosztami składowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Demontaż pionów kanałów zsypowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12.2 Nowoprojektowany kanał zsypowy
1289
d.12.

2

KNR-W 2-17
0113-05
z.o.3.3. 9902
z.o.3.6. 9904-
1 
analogia

Rura zsypowa ze stali nierdzewnej o śr. 500
mm

m2

przedmiar  = 2*3.14*0.25*2.52*4<
kondygnacja> = 15.826 m2

-- R --
1* robocizna

0.83*1.1*1.15=1.04995r-g/m2
r-g 16.6165

-- M --
2* rura zsypowa ze stali nierdzewnej o śr. 500

mm
1.02m2/m2

m2 16.1425

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.09m-g/m2
m-g 1.4243

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1290
d.12.

2

KNR-W 2-17
0138-01
z.o.3.3. 9902
z.o.3.6. 9904-
2 
analogia

Element wrzutowy ze stali nierdzewnej szt.

przedmiar  = 1.00*4<kondygnacja> = 4.000
szt.

-- R --
1* robocizna

0.88*1.1*1.2=1.1616r-g/szt.
r-g 4.6464

-- M --
2* element wrzutowy ze stali nierdzewnej

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowany kanał zsypowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ZSYP NA ŚMIECI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

13 WIATA ŚMIETNIKOWA
1291
d.13 kalk. własna

Demontaż i utylizacja istniejącej wiaty śmietni-
kowej

kpl

przedmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* demontaż i utylizacja istniejącej wiaty śmietni-

kowej
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1292
d.13 kalk. własna

Wiata śmietnikowa kpl

przedmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* wiata śmietnikowa

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1293
d.13

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

przedmiar  = 3.30*2.15 = 7.095 m2

-- R --
1* robocizna

0.7864r-g/m2
r-g 5.5795

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1294
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1293*0.06 = 0.426 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.5921

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+17*0.02=1.06m-g/m3
m-g 0.4516

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1295
d.13 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1294 = 0.426 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.4260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1296
d.13

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce
piaskowej

m

przedmiar  = 3.30+2.15 = 5.450 m

-- R --
1* robocizna

0.0475r-g/m
r-g 0.2589

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1297
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = poz.1296*0.06*0.20 = 0.065 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.0904

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+17*0.02=1.06m-g/m3
m-g 0.0689

Razem koszty bezpośrednie:                    
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R M S

Cena jednostkowa:
1298
d.13 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1297 = 0.065 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0.0650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1299
d.13

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm

m2

przedmiar  = poz.1291 = 1.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 0.4996

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0.0086m-g/m2
m-g 0.0086

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1300
d.13

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = poz.1299*0.20 = 0.200 m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 0.3260

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85+17*0.03=1.36m-g/m3
m-g 0.2720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1301
d.13 kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = poz.1300 = 0.200 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1302
d.13

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = poz.1293 = 7.095 m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 0.0199

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.0355

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0.0043m-g/m2
m-g 0.0305

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m-g 0.0277

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1303
d.13

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

przedmiar  = poz.1302 = 7.095 m2

-- R --
1* robocizna

0.2208r-g/m2
r-g 1.5666
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R M S

-- M --
2* piasek

0.0389+2*0.0129=0.0647m3/m2
m3 0.4590

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088+2*0.0029=0.0146t/m2

t 0.1036

4* woda
0.0045+2*0.0015=0.0075m3/m2

m3 0.0532

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013+2*0.0004=0.0021m-g/m2
m-g 0.0149

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1304
d.13

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = poz.1302 = 7.095 m2

-- R --
1* robocizna

1.3032r-g/m2
r-g 9.2462

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 7.2724

3* piasek
0.0818m3/m2

m3 0.5804

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.0830

5* woda
0.027m3/m2

m3 0.1916

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 0.9224

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.1774

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1305
d.13

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

przedmiar  = poz.1296 = 5.450 m

-- R --
1* robocizna

0.1489r-g/m
r-g 0.8115

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1306
d.13

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

przedmiar  = poz.1305 = 5.450 m

-- R --
1* robocizna

0.2771r-g/m
r-g 1.5102

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 5.5590

3* piasek
0.0055m3/m

m3 0.0300

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.0087

5* woda
0.0014m3/m

m3 0.0076

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

14 WYPOSAŻENIE KUCHNI OGÓLNODOSTĘPNYCH
1307
d.14 kalk. warszta-

towa

Dostawa i montaż - szafka kuchenna na kosze
100x60x85

szt

przedmiar  = 6.00 szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt
r-g 6.0000

-- M --
2* szafka kuchenna na kosze 100x60x85

1szt/szt
szt 6.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1308
d.14 kalk. warszta-

towa

Dostawa i montaż - szafka kuchenna z półką
100x60x85

szt

przedmiar  = 5.00 szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt
r-g 5.0000

-- M --
2* szafka kuchenna z półką 100x60x85

1szt/szt
szt 5.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1309
d.14 kalk. warszta-

towa

Dostawa i montaż - blat kuchenny szt

przedmiar  = 5.00 szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt
r-g 5.0000

-- M --
2* blat kuchenny

1szt/szt
szt 5.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
1310
d.14 kalk. warszta-

towa

Dostawa i montaż - wyciąg kuchenny – okap
kominowy

szt

przedmiar  = 10.00 szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt
r-g 10.0000

-- M --
2* wyciąg kuchenny – okap kominowy

1szt/szt
szt 10.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE KUCHNI OGÓLNODOSTĘPNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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z. ceny

Nazwa Indeks ETO

1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/szt wycieraczka systemowa zewnętrzna -020
3. zł/szt wycieraczka systemowa wewnętrzna z logiem -020
4. zł/szt uchwyty do flag -020
5. zł/szt logo Uniwersystetu Łódzkiego -020
6. zł/szt bramka antypaniczna ze stali nierdzewnej -020
7. zł/szt szafka kuchenna na kosze 100x60x85 -020
8. zł/szt szafka kuchenna z półką 100x60x85 -020
9. zł/szt wyciąg kuchenny – okap kominowy -020

10. zł/szt blat kuchenny -020
11. zł/t koszt utylizacji rur azbestowo- cementowych -034
12. zł/t ramy stalowe -034
13. zł/t składowanie papy -034
14. zł/m2 osłona transparentna z poliwęglanu -050
15. zł/m3 utylizacja gruzu -060
16. zł/m3 składowanie ziemi -060
17. zł/kpl wiata śmietnikowa -090
18. zł/kpl demontaż istniejacego zadaszenia nad wejściem głównym +

utylizacja
-090

19. zł/kpl demontaż i utylizacja istniejącej wiaty śmietnikowej -090
20. zł/kpl numery i oznaczenia pomieszczeń -090
21. zł/kg gaz płynny propanowo-butanowy 1020100-033
22. zł/kg gaz propan-butan 1020100-033
23. zł/kg gaz propan-butan' 1020100-033
24. zł/kg klej bitumiczny 1040600-033
25. zł/kg masa asfaltowa 1040899-033
26. zł/dm3 benzyna do ekstrakcji 1050099-066
27. zł/kg bednarka 1100099-033
28. zł/t pręty żebrowane 8-14 mm 1102399-034
29. zł/kg blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.75 -

40 mm
1110112-033

30. zł/kg blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 1120300-033
31. zł/kg drut stalowy okrągły 1120699-033
32. zł/kg spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 1200250-033
33. zł/kg spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 1200299-033
34. zł/m kątownik aluminiowy ochronny 1220200-040
35. zł/m listwa cokołowa 1220299-040
36. zł/m2 okna aluminiowe 1319991-050
37. zł/m2 okna aluminiowe EI60 1319991-050
38. zł/m2 drzwi aluminiowe 1319992-050
39. zł/m2 drzwi aluminiowe EI30 1319992-050
40. zł/m2 drzwi aluminiowe EIS30 1319992-050
41. zł/m balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 1320199-040
42. zł/m pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach 1320199-040
43. zł/kg drabiny z rur stalowych spawane 1320599-033
44. zł/m2 drzwi stalowe EI60 1320699-050
45. zł/m kształtowniki stalowe profilowane U75 1323300-040
46. zł/m kształtowniki stalowe profilowane U50 1323300-040
47. zł/m kształtowniki stalowe profilowane C75 1323320-040
48. zł/m kształtowniki stalowe profilowane C50 1323320-040
49. zł/m kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1323330-040
50. zł/m kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 1323330-040
51. zł/szt. kątownik do profili ościeżnicowych UA 75 1323399-020
52. zł/m profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75 1323399-040
53. zł/m profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL 1323399-040
54. zł/m profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL 1323399-040
55. zł/szt. łączniki wzdłużne Iw 60/110 1323431-020
56. zł/szt. wieszak w 60/100 1323450-020
57. zł/szt. pręt mocujący 1323480-020
58. zł/szt. śruba M8 do profilu UA 1323499-020
59. zł/szt. elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 1330203-020
60. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033
61. zł/m2 siatka tkana Rabitza 1331799-050
62. zł/szt. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 1343099-020
63. zł/kg śruby,podkładki,nakrętki 1343599-033
64. zł/szt. kotwy stalowe 1344499-020
65. zł/szt. blachowkręty 1346399-020
66. zł/m elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny

prostokątne
1352710-040

67. zł/kpl. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 1353099-090
68. zł/kg trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych 1361199-033
69. zł/kg xylamit popularny 1412206-033
70. zł/dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066
71. zł/kg pianka poliuretanowa 1478500-033
72. zł/m2 folia PE malarska 148HEN0601-050
73. zł/dm3 farba lateksowa 1510899-066
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74. zł/dm3 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % 1511601-066
75. zł/dm3 farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni

C srebrzysto-szara
1521503-066

76. zł/dm3 emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa 1522901-066
77. zł/kg mydło techniczne maziste (szare) 65% 1530101-033
78. zł/dm3 rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego

stosowania
1530512-066

79. zł/kg pasta podłogowa bezbarwna 1534101-033
80. zł/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
81. zł/m3 tlen techniczny 1540802-060
82. zł/m3 tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 1540802-060
83. zł/kg klej kostny 1550402-033
84. zł/kg zaprawa klejąca 1550599-033
85. zł/kg zaprawa spoinująca 1550599-033
86. zł/kg klej do tapet gładkich lub tłoczonych 1551200-033
87. zł/kg klej winylowy 1551310-033
88. zł/kg emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 1552327-033
89. zł/kg uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS

STOPTER K-20
1554103-033

90. zł/kg zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20 1554104-033
91. zł/m2 folia polietylenowa gruba 1560200-050
92. zł/m taśma malarska 1560302-040
93. zł/m2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
94. zł/m2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gruba 1560499-050
95. zł/m3 styropian XPS gr. 12 cm 1561199-060
96. zł/m2 płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 10 cm laminowa-

ny dwustronnie papą
1562699-050

97. zł/m3 płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 12 cm 1562699-060
98. zł/m3 płyty styropianowe EPS100 lambda 0,038 gr. 2 cm 1562699-060
99. zł/kg pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego 1562700-033
100

.
zł/m2 wykładzina heterogeniczna Forbo Allura Wood Light Timber

63533D17
1563199-050

101
.

zł/m2 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050

102
.

zł/m2 klapa dymowa 1566599-050

103
.

zł/t miał kamienny 1600600-034

104
.

zł/t kliniec kamienny 1600604-034

105
.

zł/t tłuczeń kamienny sortowany 1600605-034

106
.

zł/m3 piasek do betonów zwykły 1601899-060

107
.

zł/m3 piasek 1601899-060

108
.

zł/m3 piasek do zapraw 1602003-060

109
.

zł/m3 piasek 1602003-060

110
.

zł/m3 żwir do betonów zwykłych 1602599-060

111
.

zł/kg cement portlandzki 35 bez dodatków 1700301-033

112
.

zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 1700301-034

113
.

zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 1700399-034

114
.

zł/t cement 25 z dodatkami 1701100-034

115
.

zł/t wapno suchogaszone 1720200-034

116
.

zł/kg szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 1740103-033

117
.

zł/t gips budowlany szpachlowy 1740103-034

118
.

zł/t gips budowlany szpachlowy 1740110-034

119
.

zł/m2 płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne 1750899-050

120
.

zł/m2 płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm 1750899-050

121
.

zł/m2 płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporna 1750899-050

122
.

zł/szt. cegła budowlana klinkierowa 1800199-020
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123
.

zł/szt. bloki SILKA M12 1811020-020

124
.

zł/m nadproża prefabrykowane 1900299-040

125
.

zł/m podokienniki PCV komorowy 1990099-040

126
.

zł/m2 podokienniki z konglomeratu 1990099-050

127
.

zł/szt. łączniki rozporowe kpl. 202x004-020

128
.

zł/m kształtowniki z blachy - profil główny 202x012-040

129
.

zł/m kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm 202x013-040

130
.

zł/m kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny 202x014-040

131
.

zł/szt. zawiesia do kształtowników 202x015-020

132
.

zł/szt. pręty mocujące 202x016-020

133
.

zł/szt. klamerki mocujące 202x017-020

134
.

zł/szt. sprężyny przyścienne 202x018-020

135
.

zł/szt. płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm 202x019-020

136
.

zł/kg "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 202x048-033

137
.

zł/dm3 preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066

138
.

zł/dm3 preparat gruntujący "BETOKONTAKT" 202x051-066

139
.

zł/szt. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana
04-07 o wym. 49x24x24 cm

2200151-020

140
.

zł/szt. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm 2200400-020

141
.

zł/szt. bloczki betonowe 25x12x14 cm 2200410-020

142
.

zł/m obrzeża betonowe 30x8 cm 2220802-040

143
.

zł/m2 kostka brukowa 8 cm szara 2222120-050

144
.

zł/kg kit asfaltowy (kit fugowy) 2300299-033

145
.

zł/m2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 2301099-050

146
.

zł/kg Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS 2301365-033

147
.

zł/kg klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS 2301411-033

148
.

zł/kg silikon akrylowy 2301499-033

149
.

zł/kg roztwór asfaltowy do gruntowania 2301500-033

150
.

zł/kg roztwór asfaltowy do gruntowania' 2301500-033

151
.

zł/dm3 Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2301701-066

152
.

zł/dm3 Siplast Primer Szybki Grunt SBS' 2301701-066

153
.

zł/kg kit trwale plastyczny 2302599-033

154
.

zł/m2 papa FireSmart Duo-Baza 2305530-050

155
.

zł/m2 papa Fundament Szybki Profil SBS 2305534-050

156
.

zł/m2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050

157
.

zł/m2 papa FireSmart Duo-Top 2305560-050

158
.

zł/m2 płyty z wełny mineralnej gr. 80 mm 2310099-050

159
.

zł/m2 płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm 2310099-050

160
.

zł/m2 płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 10 cm 2310499-050
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161
.

zł/m2 płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 2 cm 2310499-050

162
.

zł/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060

163
.

zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B30) 2370699-060

164
.

zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B15) 2370699-060

165
.

zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B30) 2370699-060

166
.

zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 W8 (B30 W8) 2370699-060

167
.

zł/m3 zaprawa wapienna m. 4 2380800-060

168
.

zł/m3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 2380802-060

169
.

zł/m3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 2380806-060

170
.

zł/kg pianka poliuretanowa niskoprężna 2380807-033

171
.

zł/m3 zaprawa cementowa M 80 2380807-060

172
.

zł/m3 zaprawa cementowa m. 80 2380807-060

173
.

zł/m3 płyta OSB 2380807-060

174
.

zł/m3 zaprawa cementowa m. 80' 2380807-060

175
.

zł/m3 zaprawa cementowo-wapienna 2380810-060

176
.

zł/m3 zaprawa 2380899-060

177
.

zł/m3 zaprawa 2380899-060

178
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm 2520199-050

179
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako Taurus Granit
Taa29061 61 Tunis

2520199-050

180
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako Taurus Granit Tak
63076 76 Nordic

2520199-050

181
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako Taurus Granit Tak
63076 76 Nordic

2520199-050

182
.

zł/m2 płytki 30x30 cm Rako Object Color Two White 2520199-050

183
.

zł/m2 płytka 15x15 cm Rako Object Two White 2520199-050

184
.

zł/m2 lustro ścienne 2520199-050

185
.

zł/m2 płytki 60x30 cm Tubądzin Reflektion Navy 2520199-050

186
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako Taurus Granit 2520199-050

187
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm Rako Taurus Granit -
stopnice

2520199-050

188
.

zł/m2 płytki elewacyjne systemowe 2520299-050

189
.

zł/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 2600619-060

190
.

zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 2600622-060

191
.

zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600699-060

192
.

zł/m3 deski iglaste obrzynane 2600699-060

193
.

zł/m3 krawędziaki iglaste 2600999-060

194
.

zł/m3 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 2641805-060

195
.

zł/m2 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 2720099-050

196
.

zł/m2 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe EI30 2720099-050

197
.

zł/m2 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe
EIS30

2720099-050

198
.

zł/m2 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe EI60 2720099-050
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199
.

zł/m2 odbojnik ścienny szerokośći 20 cm 2764499-050

200
.

zł/m2 siatka z włókna szklanego 3900600-050

201
.

zł/m2 fototapeta 3901999-050

202
.

zł/m taśma 3903010-040

203
.

zł/m3 woda 3930000-060

204
.

zł/m3 woda z rurociągu 3930000-060

205
.

zł/m3 woda 3930000-060

206
.

zł/m3 woda 3930099-060

207
.

zł/m3 drewno okrągłe na stemple budowlane 3950001-060

208
.

zł/kg drewno opałowe 3950101-033

209
.

zł/m2 rura zsypowa ze stali nierdzewnej o śr. 500 mm 6502499-050

210
.

zł/szt. element wrzutowy ze stali nierdzewnej 6526099-020

211
.

zł/kg śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na ca-
łej długości z nakrętkami i podkładkami

6804399-033

212
.

zł/szt. kołki kotwiące 8322199-020

213
.

zł/kpl. kołki rozporowe z wkrętami 8990400-090

214
.

zł/szt. kołki rozporowe 8990499-020

215
.

zł/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020

216
.

zł/szt. kołki do mocowania wełny mineralnej 8990499-020

217
.

zł/szt. zestaw mocujący do styropapy 8990499-020

218
.

zł/szt. kołki do wstrzeliwania z nabojami 8990599-020

219
.

zł/szt. wkręty samogwintujące typu SW do blach 9_00004-020

220
.

zł/m2 blacha aluminiowa malowana proszkowo 9_00011-050

221
.

zł/m2 blacha ocynkowana malowana proszkowo 9_00011-050

222
.

zł/kpl. wyłaz dachowy 100x100 cm 9_00016-090

223
.

zł/szt. tarcza diamentowa śr.800 mm at17003-020

224
.

zł/m poziome profile nośne AT22022-040

225
.

zł/m pionowe profile nośne AT22023-040

226
.

zł/kg polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) AT27026-033

227
.

zł/m2 wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczelniających AT27027-050

228
.

zł/m3 zaprawa k020004-060

229
.

zł/szt. blok wentylacyjny M 240x240x190 k020006-020

230
.

zł/szt. kominekwentylacyjny do papy k050066-020

231
.

zł/m-g spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 11333-148

232
.

zł/m-g walec statyczny samojezdny 4-6 t 12111-148

233
.

zł/m-g walec statyczny samojezdny 15 t 12115-148

234
.

zł/m-g zagęszczarka wibracyjna spalinowa 12313-148

235
.

zł/m-g zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 12522-148

236
.

zł/m-g żuraw samochodowy 5-6 t 31114-148
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237
.

zł/m-g żuraw samochodowy 12-16 t 31121-148

238
.

zł/m-g wyciąg 34000-148

239
.

zł/m-g wyciąg 34000-148

240
.

zł/m-g wyciąg' 34000-148

241
.

zł/m-g wyciąg'' 34000-148

242
.

zł/m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 34312-148

243
.

zł/m-g wyciąg 34312-148

244
.

zł/m-g wyciąg 34412-148

245
.

zł/m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t 35111-148

246
.

zł/m-g żuraw okienny przenośny 35111-148

247
.

zł/m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t' 35111-148

248
.

zł/m-g wyciąg 35312-148

249
.

zł/m-g środek transportowy 39000-148

250
.

zł/m-g środek transportowy' 39000-148

251
.

zł/m-g ciągnik kołowy 37-50 KM 39116-148

252
.

zł/m-g ciągnik kołowy 75-85 KM 39121-148

253
.

zł/m-g środek transportowy 39500-148

254
.

zł/m-g środek transportowy 39500-148

255
.

zł/m-g środek transportowy' 39500-148

256
.

zł/m-g samochód dostawczy 39510-148

257
.

zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148

258
.

zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t' 39521-148

259
.

zł/m-g środek transportowy 39599-148

260
.

zł/m-g środek transportowy' 39599-148

261
.

zł/m-g środek transportowy'' 39599-148

262
.

zł/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148

263
.

zł/m-g przyczepa dłużycowa 10 t 39653-148

264
.

zł/m-g samochód samowyładowczy do 5 t 39811-148

265
.

zł/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148

266
.

zł/m-g pompa do betonu na samochodzie 44141-148

267
.

zł/m-g wibrator powierzchniowy 45100-148

268
.

zł/m-g mieszarka do zapraw 46100-148

269
.

zł/m-g mieszarka do zapraw 46111-148

270
.

zł/m-g agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 46212-148

271
.

zł/m-g piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni 52600-148

272
.

zł/m-g piła z tarczą do cięcia 52600-148

273
.

zł/m-g giętarka do prętów 71212-148

274
.

zł/m-g nożyce do prętów 71231-148
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275
.

zł/m-g prościarka do prętów 71251-148

276
.

zł/m-g spawarka elektryczna wirująca 300 A 72111-148

277
.

zł/m-g zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 72311-148

278
.

zł/m-g piła do cięcia kostki 75200-148

279
.

zł/m-g "Miksokret" 28 kW 9_001-148

280
.

zł/m-g środek transportowy 95100-148

281
.

zł/m-g środek transportowy (1) at001-148

282
.

zł/m-g piła tarczowa z prowadnicą at173-148

283
.

zł/m-g frezarka do betonu o mocy 3,5 kW at176-148
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