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1. WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na 

zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach „Budowy drogi pożarowej dla 

zadania pn. „Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu” 
 

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne 

dla: 

(a)  Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych Specyfikacjami na 

Projektowanie: 

 
P-10.00.00 –  Dokumentacja podstawowa 

P-10.30.00 – Projekt budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji,  

 

P-20.00.00 – Dokumentacja prawna 

P-20.20.00 – Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę 

 

P-30.00.00 – Dokumentacja geodezyjna 

P-30.10.00 – Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostałe  

                      prace geodezyjne 

P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna 

(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w PFU 

 

Określenia podstawowe 
 Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej 

określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Określenie Definicja 

 

Zadanie  Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą jak w pkt. 1.  

Kontrakt zamiennie 

zwany Umową 

Oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 

zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 

rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: 

Akt Umowy, Oferta, Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, 

Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, 

Program funkcjonalno - użytkowy, Wyceniony Wykaz Cen, 

wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy. 

Gwarancja Jakości Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w 

Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementów Robót 

oraz urządzeń i wyposażenia określonych w Wykazie Gwarancji 

lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te 

ujawniają się w ciągu terminu określonego w gwarancji, zgodnie 

z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego. 

Zaakceptowana Kwota 

Kontraktowa netto 
Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług 

VAT), po poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 88 
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Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, 

zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu 

jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 

oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.  

Zaakceptowana Kwota 

Kontraktowa brutto 

 

 

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek 

rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamówień publicznych, 

wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek 

od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych. 

Wyceniony Wykaz Cen 

(wykaz płatności) 

Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny 

zgodnie z  art. 36  ust.1 pkt 12 Ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, wypełniony 

przez Wykonawcę, zawierający ceny ryczałtowe elementów 

rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej i stanowiący 

część Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty 

Wykonawcy dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu. 

W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą wszystkie 

dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane z dnia z dnia 7 

lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w 

toku wykonywania robót, w szczególności; projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne 

oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne dokumenty o 

charakterze technicznym i prawnym, wymienione w Programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja 

Projektowa  

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do 

których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na 

Projektowanie 

Specyfikacje na 

Projektowanie (SP) 

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 

funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny i 

organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania której 

jest zobowiązany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie 

modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inżyniera w 

porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

(SSTWiORB) 

Oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach 

Dokumentów Wykonawcy, określające szczegółowe warunki i 

sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 

do wykonania w ramach Zadania. 

Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany 

oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach 

Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w 

ramach Umowy. 

Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA. 
Ogólne Specyfikacje 

Techniczne według 

wymagań GDDKiA. 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) są  opracowaniami 

zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 
Przedstawiciel Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów 
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Zamawiającego zwany 

zamiennie Kierownikiem 

Projektu 

z Wykonawcą i Inżynierem. 

 

Inżynier Oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, 

robót i zarządzanie Kontraktem. 

Wykonawca 

 

 

 

Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, 

zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 

Programie funkcjonalno-użytkowym.  

Personel Wykonawcy 

 

 

 

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników 

robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań 

projektowych, wchodząca w skład Personelu Wykonawcy 

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność 

prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju 

spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 

administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w 

rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).  
Program  Oznacza dokument zatytułowany „Harmonogram”. W 

szczególności Program zawiera kolejność w jakiej Wykonawca 

zamierza prowadzić Roboty, włączając rozłożenie w czasie 

każdego etapu projektowania i powstawania Dokumentów 

Wykonawcy. 
Materiały wyjściowe Oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje 

wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 
Element opracowania 

projektowego 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem 

zespołu wyodrębnionych czynności. 

Elementami 

opracowania 

projektowego, w 

zależności od jego 

specyfiki, są:  

 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i 

materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 

(ekspertyzy),  

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, 

materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały 

do prezentacji, itd., 

- przeglądy i odbiory 

Infrastruktura techniczna 

w pasie drogowym nie 

związana z drogą 

Obejmuje, w szczególności; 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 

- linie telekomunikacyjne, 

- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), 

gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 

- urządzenia wodnych melioracji, 

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 

- ciągi transportowe 

Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie 

zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie 

jak: 

 cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, 
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spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie 

tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe 

Konstrukcja obiektu 

budowlanego 

(konstrukcja obiektu) 

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 

posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i 

materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego 

i wykończeń. 
Konstrukcja obiektu 

drogowego (drogi) 

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio 

ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy 

zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego 

posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, 

odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i 

stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać 

wymagania zawarte w rozporządzeniu Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania.. 

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona 

koroną drogi i skarpami rowów. 

Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - 

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy 

awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, 

opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na 

pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz 

jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, 

pasy i zatoki postojowe), 

- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w 

zależności od potrzeb, 

może zawierać 

następujące warstwy: 

 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 

bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 

ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 

nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do 

przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 

funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać 

się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy 

spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą,  

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym 

zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
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mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 

uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia 

wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w 

rozporządzeniu Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
Obiekt budowlany 

(obiekt) 

W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i 

obiekty inżynierskie. 
Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniająca wymagania rozporządzenia Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania.. Obiekt drogowy zawiera, w 

zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy 

postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, 

chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, 

skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i 

skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, 

nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 
Urządzenia 

bezpieczeństwa i 

organizacji ruchu 

Do urządzeń tych należą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na 

krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  

- słupki przeszkodowe, 

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: 

sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o 

zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, 

poręcze, bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony 

środowiska 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są 

elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 

- ogrodzenia dla zwierząt, 

- przejścia dla zwierząt, 

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

Wyposażenie techniczne 

dróg 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy 

odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do 

powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do 

wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne 

urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: 

MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, 

zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, 

pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia 

dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, 
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osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-

olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 

awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

Protokół zdawczo-

odbiorczy 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i 

podpisany przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument 

Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z 

Umową. 
Wada Dokumentu 

Wykonawcy 

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie 

Wykonawcy lub jego części, powodujący obniżenie jakości tego 

Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub użyteczność w 

porównaniu z  rozwiązaniem  wymaganym według Umowy. 

Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 

Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami 

podanymi w innych częściach Umowy. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 

Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 

następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

 

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU, 

- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

 

Ogólna charakterystyka Zadania 
 Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach 

zadania jak w pkt. 1. 

 

Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 
- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 

(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporządzeniami   

     Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. i 0) oraz innymi ważniejszymi 

przepisami zamieszczonymi w   

     punkcie 7 odpowiednich SP, 

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw  

     zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP. 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 

które spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 

wytycznych i katalogów. 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach. 
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Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 
budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych. 

      Wymagania w tym zakresie zostały podane w poprzednich punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego.  

      W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 

funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 

obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 

szczególności w: 

-  części opisowo-informacyjnej PFU. 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów  
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących 

przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i 

materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 

pozostałych SP.  

 

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji 

Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów 

obiektów i urządzeń. 

 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 

technicznej.  

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 

trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 

w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
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organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W 

zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien 

być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową. 

(b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 

(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 

odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 

wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 

wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 

i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 

geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 

zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

 

 Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych 

przekazanych przez Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

 

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zgodność Dokumentacji Projektowej z Umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac 

projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem 

prac projektowych oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywaną Dokumentacją Projektową opracowaniami projektowymi i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac 

projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, 

ust1 i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Szczegółowość Dokumentacji Projektowej 
 

Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 

zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 

podał w Specyfikacjach. własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących 

do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 

danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy 

uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia 0 w 
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sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 

warunków technicznych (w tym Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., 0). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 

projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry 

nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 

że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i 

dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się 

zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 

Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 

dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem 

uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody 

obliczeń i analiz.  

 

Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji 

Projektowej powinno spełniać wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 

zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 

Wykonawcę do wykonania Dokumentacji Projektowej. 

 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 

wykonywania Dokumentacji Projektowej.  

Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 

transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania 

zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac 

projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 

 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 

Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

Szata graficzna  
 Wykonawca wykona Dokumentację Projektową. w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- część opisowa będzie pisana na komputerze, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której   

    będzie spis treści,  

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna z 

wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia 0. 
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Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru częściowego lub 

końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i 

ogólną szatę graficzną Dokumentacji Projektowej. 

 

 Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentacji Projektowej i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 

utrzymywał Dokumentację Projektową. i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 

Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji 

Projektowej przez okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót. 

 
Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 

Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie 

określonym przez ustawę Prawo budowlane [1]. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
WYKONYWANIA POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

 
Nadzór nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy jest wykonywany jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas 

spotkań z Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 

(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy 

udziale Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie 

innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i 

Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 

dokonywana przez Inżyniera,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 

rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której 

głównymi celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający. 

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, 

przy udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie 

wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą 

Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie strony.  

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 
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Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 

ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  

- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania  

 

Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 

roboczych przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien 

mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. 

Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 

oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 

kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier 

będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami 

Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach 

kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 

dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych 

i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać 

prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 

Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Kontraktu 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał 

Inżynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna 

odbywać się wg następującej procedury: 

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, 

w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Kontaktu, 

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w 

Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w 

terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w Czasie na 

Ukończenie zgodnym z Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym 

wymaganiom, 

(c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy w terminie 14 dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w 

przypadku kiedy postęp prac. nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen, 
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- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy,  

- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 

pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

- obraz „ścieżki krytycznej” oraz  

- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier 

(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami 

Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do 

zatwierdzenia. 

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 

Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z 

żadnych zobowiązań umownych. 

 
Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania Dokumentów Wykonawcy. 

System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 

wykonywaniem sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 

 Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 

wewnętrznej przez Wykonawcę  

 
Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
 W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą 

dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 

przez Inżyniera i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i  

       pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera. 

 

6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Rodzaje odbiorów : 
 Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 

(a) odbiorowi częściowemu, 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE  P.00.00.00 

   17

(b) odbiorowi końcowemu, 

(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 

 

6.1. Odbiór częściowy 

Przedmioty odbioru częściowego 
 

Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 

wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 

 
6.2. Odbiór końcowy 

Przedmiot odbioru końcowego 
 

Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 

Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 

Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 

Procedura odbioru częściowego i końcowego 
(a) Odbioru dokonuje Inżynier. 

W trakcie odbioru Inżynier sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych do 

odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

(b) W trakcie odbioru Inżynier ma prawo do podjęcia decyzji: 

     (b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, 

            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 

zgłasza uwagi do tych opracowań,  

     (b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni,   

            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań  

zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag 

(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 

uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 

  stwierdzonych, 

- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i  

  uzupełnień wynikających z opinii,  

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 

  Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i 

   uzupełnień oraz likwidację wad,  

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 
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jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i 

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 

zgłasza uwagi do opracowań,  

    (b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Inżyniera, zasadniczo nie są 

zgodne z Kontraktem lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) 

lub (b2). 

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 

uzupełnienia. 

(d) Jeśli Inżynier uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 

czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu 

zdawczo-odbiorczego przez Inżyniera kończy odbiór opracowań.  

(e) Inżynier dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez 

Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty 

przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań określonych w punktach (b1) lub (b2). 

Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 

zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 

- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 

- listę załączników, 

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. 

Wykonawca przekaże Inżynierowi Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach 

wraz z załącznikami: 

 

- kompletne opracowania, 

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 

- obmiar opracowań dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych 

jednostek, 

- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno 

zawierać zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, 

wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej 

Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 

Wykonawcy od skutków błędów projektowych. 

 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE  P.00.00.00 

   19

6.3. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
 Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy 

związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. 

 Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 

Protokołu odbioru po okresie gwarancji 

 
7. PŁATNOŚCI 

 

Zgodnie z Umową. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów 

 

Przepisy prawne 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

[2]Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych – jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1225) 

[5]Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.)  

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2015 r. Nr 0, poz.460 j.t.). 

 

Wytyczne i instrukcje 
Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań. 
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1. WSTĘP  
 

Przedmiot Specyfikacji . 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP – P.00.00.00 

„Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

 
Zakres stosowania Specyfikacji. 
 Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej 

Dokumentacji Projektowej: 

1. Projekt Budowlany, 

2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

3. Projekt Wykonawczy, 

4. Instrukcja obsługi i konserwacji, które należy wykonać w ramach Umowy. 

 
Określenia podstawowe 
 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych, w 

których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skład stadium 

Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne opracowania projektowe, 

np.:  

- decyzja o ustaleniu lokalizacji/warunkach zabudowy 

- materiały do pozwolenia na budowę  
- projekty rozbiórki, 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, 

projekt organizacji ruchu, 

- mapa do celów projektowania dróg, 

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) 

oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą poza pasem 

drogowym, 

- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, 

dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

-  instrukcje eksploatacji. 

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, 
które służy: 

- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 
- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 

Szczegółowy zakres i formę Projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz 

rozporządzenie [1.1]. 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 

projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym 

niż wymagany przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 
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geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz 

zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne 
dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w innych częściach Umowy. 

 

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Ogólne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP-00.00.00 

„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy 

projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, innych 

obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 
(a) Obiekty drogowe  

(b) Urządzenia ochrony środowiska  

(c) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą  
 

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

Dokumentacji Projektowej. 

 

Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 
- Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze 

szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego Zadania 

inwestycyjnego, lecz dopuszcza się możliwość odrębnych opracowań dla 

poszczególnych elementów wchodzących w skład Zadania, 

 

Warianty 
Stadium Projektu budowlanego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras 

drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. 

 

Szczegółowość prac projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości prac projektowych 

podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia 

należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie). 

 

Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych  
Realizacja Dokumentacji Projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 

(a) Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz 

wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 

(b) Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych 

oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera dla proponowanych rozwiązań.  
(c) Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

(d) Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru 

Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz 

wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.  

(e) Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę po wcześniejszej 
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akceptacji Zamawiającego, 

(f) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
(g) Opracowanie Projektu wykonawczego oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie 

poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

 
Szata graficzna Dokumentacji Projektowej 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy”. 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją 
Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i 

wydawniczej: 

(a) Projekt budowlany  

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [1.1]. 

W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty 

architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub 

branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające obiekty: 

drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, 
urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 

(b) Projekt wykonawczy 

Rysunki projektu wykonawczego powinny być spięte w tomy i umieszczone w teczkach 

zapinanych. 

 
Szczegółowe wymagania dla Dokumentacji Projektowej 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą 
Specyfikacją. 

Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

określone w ustawie Prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1]. 

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu należy przedstawić 
wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów. 

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu 

zagospodarowania terenu. 

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą 
znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu 

zagospodarowania terenu. 

 
3.1. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego: 
 

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 
Rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać: 

 
A. Część Opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §14  

      rozporządzenia [1.1]. 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia 

właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy Prawo budowlane 

[1]. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1] mogą być także 

załączone do niniejszej Części opisowej.  

 

Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 
1. Przedmiot inwestycji. 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE             P.10.30.00 

 

   24 

(a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, 

gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa 

dróg, kategoria ruchu, itd. 

(b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych 

bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i 

społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego 

przedsięwzięcia. 

(c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienie części rysunkowej). 

(a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład 

istniejącego pasa drogowego: 

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 

- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 

zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, 
dostępność, itp., 

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

(b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym 

Projekcie zieleni). 

(c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 

- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 

- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 

wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i 

obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan 

techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi 

ruchu lokalnego, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

(a) Warunki wynikające z: 

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

(b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i 

terenu przyległego. 

(c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 

z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i 

zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 

przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

(d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 

Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 
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(e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

(f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem 

ruchu, przeciwpożarowe). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej). 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 

(a) Układ komunikacyjny: 

- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania 

terenu, 

- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy 

rozbudowie), 

- opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, 

powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność. 
(b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie 

zieleni). 

 

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić 
krótki opis zawierający: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 

- funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, 

przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych 

obciążeń, skuteczność), 
- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 

w następującym układzie branż: 
(a) Obiekty drogowe. 

(b) Obiekty inżynierskie. 

(c) Inne obiekty. 

(d) Urządzenia ochrony środowiska. 

(e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 

1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby 

uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism 

uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 

planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń 

infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania 

warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie 

uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie 

stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, 

ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 

ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane [1] – dotyczy to przede wszystkim 

budownictwa kubaturowego. 
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- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

- właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, 

nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne, 

 

B. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §15  

  rozporządzenia [1.1]. 

 

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 
Rozdziału 3 rozporządzenia [1.1]. W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia 

projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

A. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §20 

rozporządzenia [1.1]. 

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową 
zawartość: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie 

obiektów i na rysunkach.  

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i 

zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach 

projektowanych obiektów. 

1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich 

zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach 

lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektów 

(patrz poniżej). 

W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w 

uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę 
aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia 

obiektu. 

 

Opracowanie może zawierać m.in.: 

- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 

- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 

- interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

- obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie 

(nośność, wytrzymałość) i ocena stanu technicznego, 

- opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu 

wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje 

rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do 

technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 

2. Opis obiektów. 

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako 

uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.: 

- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

- urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu 

budowlanego, 

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 

obiektu budowlanego, 

- dostosowanie do krajobrazu, 
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- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny 

stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w 

oddzielnym opracowaniu, 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia 

oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,  

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia 

(patrz poniżej) - mogą także być zamieszczone w oddzielnym 

opracowaniu, 

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji obiektu, 

- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie 

obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 

funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z 

uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe 

wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości 

urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym 

opracowaniu, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 

związane z drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są 
zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, 

- pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 

- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa 

użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym 

warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, 

warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 

- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi 

na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 

uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu 

o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz 

charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i 

sposób ich ochrony). 

3. Obliczenia. 

W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów 

oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu 

należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

- charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów 

decydujących o nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 
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- założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące 

obciążeń, 
- podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

- wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od 

poszczególnych obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego 

nośności jak i stanu granicznego użytkowania, a w szczególności: 

- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez 

użytkowej, 

- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie 

użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia 

ruchomego, 

- reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na 

podpory), 

- maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór 

(jakie dopuszcza projektant), 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów 

decydujących o nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, 

pasm płytowych) w przekrojach krytycznych." 

- ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie 

sprawdzonych. 

 

B. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny 

przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §21 rozporządzenia [1.1]. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia 

obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  

 
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny (1:500 ÷ 1:1000), 

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ÷ 1:100), 

- przekroje podłużne (1:100/1000 ÷ 1:200/2000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od 

potrzeb, 

- szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25), 

 

2 Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- plan sytuacyjny (1:500), 

- szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25), 

- profile podłużne (1:100/1000). 

-  

 

III. Projekt techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 

rozporządzenia [1.1]. W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt 

techniczny zawiera: 

A. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §23 rozporządzenia 

[1.1]. 

B. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 

wszystkim spełniać wymagania m.in. §24 rozporządzenia [1.1]. 

 

IV. . Wyniki badań geologiczno-inżynierskich (Dokumentacja geologiczno-inżynierska) 

oraz Geotechniczne warunki posadowienia obiektów według SP P.40.10.00 
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„Opracowania geologiczno-geotechniczne”. 

3.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych 

dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 

mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego w drogownictwie. 

 

I. Materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych 

związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania 

pozwolenia wodno-prawnego jest operat wodno-prawny. Operat wodno-prawny powinien 

spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [4]. 

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, 

wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W 

przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodno-prawne wymagane są 
głównie dla:  

- odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na 

zewnątrz pasa drogowego i budowy urządzeń z tym związanych,  

- budowy obiektów inżynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 

- regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych. 

 

Zakres i formę operatu wodno-prawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 

wodno-prawnego reguluje treść ustawy [4]. 

 

II. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 

projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 

sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

(ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i 

przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w 

stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz 

ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów 

poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). 

Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia 

podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 

 

III. Projekt zieleni  
Projekt zieleni należy wykonać w oparciu o inwentaryzację wg SP-30.10 „Mapa do 

celów projektowania dróg”. 

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość  
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 

- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, 

- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
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- zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 

- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 

- wskazówki i wymagania technologiczne, 

- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 

- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej 

(drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie 

projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym 

zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 

- przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan 

istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi 

usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, 

zakładanymi docelowymi wysokościami, 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: 

sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania 

ew. przesadzeń zieleni. 

 
IV. Projekt  wycinki drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków oraz 
      plan wyrębu drzew 

 

Projekt wycinki ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów 

wpisanych do rejestru zabytków.  

Plan wyrębu służy uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w pasie drogowym. Zgodę na 

wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do 

uzyskania zgody jest tzw. „Plan wyrębu”. 

Projekt wycinki i plan wyrębu wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-

30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”. 

Projekt wycinki i plan wyrębu powinien zawierać według potrzeb m.in. następującą 
ramową zawartość:  
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 

- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów przewidzianych do wycinki 

lub wyrębu, 

- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 

- projekt wycinki i plan wyrębu wykonane wprost na mapie projektu 

zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym 

pełny obraz planowanej inwestycji. 

3. Zasady utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności, nie podlegającej odzyskowi. 

 
V. Projekt rozbiórki  
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo 

budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt 

rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający:  

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,  

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,  

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, 

wymagane przepisami szczególnymi,  

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,  

- w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót 

rozbiórkowych.  
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VI.  Projekt organizacji ruchu  
 

Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem 

opiniami i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem.  

Projekt organizacji ruchu winien być sporządzony zgodnie z treścią Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający 

ruchem i po wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej 

drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia i 

wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.  

Organizacja ruchu powinna być wprowadzona nie później niż 24 miesiące od daty jej 

zatwierdzenia. Organizacja ruchu zawierająca sygnalizację świetlną nie powinna być 
wprowadzona później niż 18 miesięcy od daty jej zatwierdzenia. W zatwierdzeniu 

organizacji ruchu zawierającej sygnalizację świetlną powinien znaleźć się zapis, że przed 

oddaniem drogi do ruchu i przed upływem 14 (30) dni od jej oddania do ruchu należy 

dokonać kontroli funkcjonowania sygnalizacji oraz, że po upływie najpóźniej 18 

miesięcy od oddania drogi do ruchu należy sprawdzić i zweryfikować program 

sygnalizacji i jej funkcjonowanie, a w razie konieczności dokonać niezbędnych korekt. 

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowiązującej organizacji ruchu, przed 

ich wprowadzeniem muszą być najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i 

zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.  

 

Projekt organizacji ruchu zawiera:  

 

(a)Część opisowa  
 

(a1)Opis techniczny:  

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaż początku i końca 

projektowanego odcinka drogi),  

- nazwa inwestora i projektanta,  

- formalno-prawne podstawy opracowania,  

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,  

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich,  

- charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,  

- zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z analiz lub audytów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego,  

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także 

charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,  

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natężenia, struktura 

kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość),  
- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, 

oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd,  

- charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,  

- znaki i tablice o zmiennej treści (typy, rodzaje, parametry techniczno-funkcjonalne, 

treści przekazów, sposoby zmian treści przekazów, zastosowane czujniki inicjujące 

zmiany treści przekazów i algorytmy dokonywania zmian),  

- obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń 

organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów 
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wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z 

drogą, na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,  

- oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  

 

(a4) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie później niż 24 

miesiące od daty jej zatwierdzenia, a w przypadku projektu sygnalizacji świetlnej nie 

później niż 18 miesięcy od daty jej zatwierdzenia.  

(a5) Imiona, nazwiska, oraz podpisy projektanta.  

(a6) Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami.  

(a7) Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w 

opiniach i uzgodnieniach.  

 

(b) część rysunkowa:  
 

(b1) plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza się skalę 1:25000 ) z zaznaczeniem 

dróg, których dotyczy oraz granic administracyjnych powiatów i województw,  

 (b3) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich 

skrzyżowań, a obligatoryjny dla skrzyżowań z sygnalizacją), zawierający:  

- szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii 

skrzyżowań i łącznic węzłów,  

- parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych 

parkingów oraz miejsc obsługi podróżnych,  

- lokalizację i pikietaż istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych 

pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości,  

- lokalizację znaków poziomych,  

- lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi 

mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu 

drogowego,  

- lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, 

elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 

związanych z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu 

drogowego,  

- rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach, ze 

szczególnym uwzględnieniem widoczności na rondach,  

 

VII. Inne materiały  
 

1. Pozostała (nie wymieniona w punkcie III części „Projekt budowlany”) dokumentacja 

geologiczno-inżynierska, sporządzona wg wymagań SP P-40.10.00. 

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [5] i 

rozporządzenia [6.2] wg wymagań SP P-40.10.00. Dokumentacja ta zatwierdzana jest 

przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji 

hydrogeologicznej wymagane jest w celu określenia warunków hydrologicznych m.in. 

w związku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem 

inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne. 

3. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 

opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w 

przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych 
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do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną 
konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej 

(patrz także ustawa z dnia 15 lutego 1962r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach). 

4. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk 

archeologicznych. 

 

5. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 

od gestorów urządzeń infrastruktury obcej warunków technicznych przebudowy tych 

urządzeń kolidujących z inwestycją drogową oraz do uzyskania uzgodnień gestorów,  

 

6. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków 

technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, 

zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki 

zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci 

telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu 

telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 

7. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność 
wykonania może wynikać z treści decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunków 

szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń 
sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub 

związanych z bezpieczeństwem kraju. 

8. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby 

przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

9. Odpowiednie opracowania wynikające z przepisów ochrony środowiska (Prawo 

Ochrony Środowiska) obowiązujących na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej, wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie ww. 

materiałów, które przed złożeniem do właściwego organu uzgodni z Zamawiającym. 

 

3.3. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu wykonawczego 
 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla 

potrzeb opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania bbi 

Odbioru Robót, oraz określenia wymagań dla ,wykonania, odbioru i rozliczenia robót 

budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt 

wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia 

istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne 

do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego 

wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do 

obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią 
szczegółowością. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 

uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy 

zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich: 
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- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych 

(charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych 

dla konstrukcji, 

- maksymalne dopuszczalne momenty rysujące). 

 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi [2] w 

tym m.in.: 

- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 

z drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP, 

- opracowania geologiczne i geotechniczne, 

- projekt ukształtowania terenu, 

- projekt organizacji ruchu, 

- projekt zieleni, 

- plan wyrębu drzew, 

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją 
zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, 

w tym: [10.1][10.2][21][22][23]. 

 

4. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Inżynierem. 

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać: 
- Część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, 

długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie 

poszczególnych obiektów itp., 

- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, 

ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 

odpowiednio do planowanego postępu robót, 

- Plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1:10000 - 

1:25000) ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 

- Wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 

 

5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

określają warunki i sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 

do wykonania w ramach Zadania. 

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze 

opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 

Wykonawcę w ramach Umowy. 

Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych według wymagań GDDKiA. 

   

6. Rysunki wykonawcze: 

6.1  Dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 – 1:200), 

- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów 

(1:500 ÷ 1:2000) 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

6.2. Dla obiektów inżynierskich 

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 

- szczegóły (1:5 - 1:20) 

6.3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE             P.10.30.00 

 

   35 

- szczegóły konstrukcyjne (1:5 – 1:10), 

 

7. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

 

8. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i 

atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, 

skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów 

obsługi geodezyjnej budowy. 

 

9. Dokumentacja projektowa podstawowa, na bazie Projektu budowlanego i Projektu 

wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.  

 

10. Dokumentacja (rysunki), na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia terenu, gazowej, itp.) na bazie Projektu 

budowlanego i Projektu wykonawczego  z naniesionymi zmianami powykonawczymi.  

 

11. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

według wymagań analogicznych dla wykonania mapy do celów projektowania według 

SP 30.10.00. 

 

12. Przedmiar Robót zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do 

wykonania w ramach każdej pozycji Wycenionego Wykazu Cen, w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem 

właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek 

przedmiarowych. 

 

12.1. Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z: 

- strony tytułowej, 

- opisu zasad i metodologii opracowania, 

- tabeli Przedmiaru Robót. 

12.2. Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego 

wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na 

całość obiektu lub budowli,  

12.3. Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 

- numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu 

Cen, którego dana pozycja przedmiarowa dotyczy; 

- kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 

systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

- nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 

- jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 

- ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do 

wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 

12.4. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na 

podstawie rysunków w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWiORB; 

12.5.Przedmiar Robót jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru 

Robót Stałych, wyliczone w nim ilości nie będą miały żadnego znaczenia i nie 
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zmienią wartości ryczałtowych pozycji rozliczeniowych obliczonych przez 

Wykonawcę w Wycenionym Wykazie Cen. 

 

 
3.5. Ramowa zawartość - Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
wykonaną zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, należy przez to rozumieć 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
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Wymagania dla elementów projektowych Dokumentacji powykonawczej:  

3.5.1. Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branż, na bazie Projektu 

budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.  

3.5.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, według 

wymagań analogicznych dla wykonania  

 

4. KONTROLA JAKOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych 
        Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania prac projektowych przedstawiono w 

SP P-00.00.00 „Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
 
Przeglądy prac projektowych  

Przeglądy prac projektowych odbywać się będą zgodnie z ich postępem planowanym w 

Programie. 

  
5. ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00 

„Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 

 

Dokumentacja projektowa w formacie *.pdf lub *.tif. powinna zostać zapisana w wersji 

chromatycznej na nośniku elektronicznym. 

 

W związku z koniecznością dokonywania analiz przestrzennych konfliktów projektowanych 

inwestycji z krajowym systemem obszarów chronionych oraz budowania bazy danych o 

projektowanych przebiegach dróg, pliki w wersji elektronicznej powinny spełniać następujące 

warunki: 

- pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiające przebieg planowanych dróg , 

- pliki powinny być w układzie współrzędnych PUWG 1992, 

- nazwa pliku powinna zawierać numer drogi i określenie odcinka. 

 

6. PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z umową. 
 

Cena ryczałtowa 
1. Cena wykonania Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi 

przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego obejmuje w szczególności: 

- analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym, 

- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich 

instytucji, 

- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 

- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla 

potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, projektów rozbiórki i PW, 

- wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW, 

- wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW, 

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów 

rozbiórki, PW, 

- udział w naradach koordynacyjnych, 
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- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PW 

w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

2. Cena wykonania Instrukcji eksploatacji obejmuje: 

- wykonanie Instrukcji i uzgodnienie ich z Zamawiającym, 

- udział w naradach koordynacyjnych, 

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i uzgadniania 

Instrukcji, 

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego Instrukcji w wymaganej szacie graficznej i 

w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów. 
 

Przepisy prawne i normy 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[1.4] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. 2015 r. poz. 1146 z późn.zm.). 

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.). 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. 

poz. 2458). 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz.U. 2021 r., poz. 2454). 
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[3] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1990, z późn. zm.). 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. 

zm.).  

[5] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). 

[6] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z 

późn. zm.). 

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac 

geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777). 

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 

596). 

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1463). 

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz.U.2017 r. poz. 

1161). 

[9] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z 

późn. zm.). 

[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2311). 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach (Dz.U.2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 

[12] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 470). 

 

Wytyczne i instrukcje 
[13] WRD-31-2 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Skrzyżowania zwykłe i 

skanalizowane. Minister Infrastruktury, luty 2020 

[14] WRD-31-3 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Ronda. Minister 

Infrastruktury, luty 2020 

[15] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[16] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 

2000r. 

[17] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998. 

[18] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[19] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2]. 

[21] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2]. 

[22] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2]. 
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[23] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 

[24] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA, 2010. 

[25] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, 2014. 

[26] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 2012. 

[27] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, 

Warszawa 2002. 

[28] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 

[29] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w 

opracowaniu. 

[30] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji . 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Materiałów 

do wniosku o ZRID, przewidzianych do wykonania w ramach SP – P.00.00.00 Wymagania Ogólne 

dla Dokumentów Wykonawcy. 

Zakres stosowania Specyfikacji. 

 Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących opracowań 

projektowych:  

 

P-20.20.00  Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę, które należy wykonać w ramach 

Umowy. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy i w innych SP. 

. 

2. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ 
 

Ogólne wymagania dla Materiałów do wniosku o pozwolenia na budowę podano w SP- 

P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 

warunków do projektowania znajdują się w SP P-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy”. 

 

3. WYKONANIE MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę. Inne wymagania dotyczące opracowania 

materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania 

ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. oraz SP P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,  

Szczegółowość materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości materiałów do wniosku o 

pozwolenie na budowę. podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 

oraz w niniejszej Specyfikacji. 

Wszystkie elementy materiałów do wniosku o pozwoleniena budowę mają być określone w 

sposób ostateczny. 

Wymagania dla kolejności opracowania materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę 

Wymagania dla kolejności opracowania materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej będącej przedmiotem Umowy zostały podane w 

SP P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Ponadto opracowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę objętych niniejszą 

Specyfikacją powinno odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności 

wykonania poszczególnych elementów: 
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1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich 

opracowań projektowych,  

2. Wykonanie opracowania, przegląd dokumentów i uzyskanie opinii Inżyniera oraz akceptacji 

Zamawiającego, 

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 

4. Złożenie wniosku do właściwego organu, na podstawie  stosownego  upoważnienia 

Zamawiającego, 

5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do 

Zamawiającego z kopią dla Inżyniera. 

 

Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

opracowań projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy”. 

 

Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę 

Należy spełnić wymagania dotyczące szaty graficznej i oprawy podane w rozporządzeniu Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.. 
Projekt należy wykonać w formacie A-4. 

Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie. Opracowanie może być podzielone na części. 
 

Szczegółowe wymagania dla materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę 
Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą [2] wniosek o pozwolenie na budowę 

wraz załącznikami i zaopiniować go z Inżynierem Projektu a następnie uzgodnić z Zamawiającym. 

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę należy załączyć (wg art.33 ust.2 i 3 ustawy 

prawo budowlane [1]): 

 

1) Projekt budowlany ( ST P-10.30.00 – Projekt budowlany) w 3 egzemplarzach posiadający 

zawartość zgodną z art. 34 ustawy prawo budowlane [1] wraz materiałami i opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (wg pktu 4.6.3. ST P-

10.30.00 – Projekt budowlany. Projekt wykonawczy). 

2a) Wniosek do wojewody (spełniający wymagania art. 30 ustawy Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. z późniejszymi zmianami) dla działek przeznaczonych do zajęcia pod 

przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie uzyskano zgody władających 

nieruchomościami na umieszczenie w nich urządzeń infrastruktury, składany w celu wydania 

przez wojewodę zezwolenia, o których mowa w art. 30 ustawy Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. z późniejszymi zmianami. Wniosek wraz z załącznikami ma być 

sporządzony przez Wykonawcę. 

2) Decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi/warunkach zabudowy 

3) W razie potrzeby specjalistyczną opinię (wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra) dla obiektów, których projekty zawierają 

nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w 

przepisach i Polskich Normach. 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE                         P.20.20.00  
 

  
  44

 

4. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ 

Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 

w SP-P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

 
5. ODBIÓR MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
 Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 
 

Wykonawca wykona Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych 

otrzymane od właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 

6. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową. 

Cena ryczałtowa 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o uzyskanie o pozwolenie na budowę obejmuje w 

szczególności: 

- analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

- uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

- wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 

- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla projektu, 

- wykonanie prezentacji projektu, 

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

- udział w spotkaniach i naradach, 

- wykonanie projektu i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego wniosku w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 

- wykonanie uzupełnień, poprawek, 

- udzielenie wyjaśnień, 

- uzyskanie prawomocnej decyzji  pozwolenie na budowę 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów 
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Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.). 

[2]Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych – jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) 
[5]Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.)  

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2015 r. Nr 0, poz.460 j.t.). 

Wytyczne i instrukcje. 

Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem mapy do celów projektowania dróg 

oraz pozostałych prac geodezyjnych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zakres stosowania Specyfikacji. 

 Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących opracowań 

projektowych:  

P.30.10.00 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, ze szczególnym uwzględnieniem mapy do 

celów projektowania dróg oraz pozostałe prace geodezyjne, którą należy wykonać w ramach 

Umowy. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy i  w innych SP. 

 

2. WYMAGANIA DLA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG. 

 

Ogólne wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem mapy do celów projektowania dróg oraz pozostałych prac geodezyjnych określono 

w SP - P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 

warunków do projektowania znajdują się w SP P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy”. 

 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym 

zakresie, znajduje się niniejszej Specyfikacji  i w SP- P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 

 

Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz prac geodezyjnych określono 

także przez zapisy w PFU. 

 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w SP- 

P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował 

metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania 

określone w OST GG-00.11.01, wymienionej w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. Należy także 

spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej oraz wymagania Starosty 

prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster 

nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty 

geodezyjnej. 
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3 WYKONANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG 

Mapę do celów projektowych należy przygotować zgodnie z zapisami PFU. 

 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 

Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 

wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie 

digitalizacji map kreskowych. 

 

Mapa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w szczególności 

§ 79 pkt. 6.  

Mapy uzyskane muszą być mapami zawierającymi granice prawne nieruchomości, bowiem 

w przypadku ich niewłaściwej zawartości, nie jest możliwe zrealizowanie inwestycji. 

Przepis § 79 ust. 6 rozporządzenia odnosi się do każdego przypadku, gdy przedmiotem 

geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego jest punkt graniczny, który nie jest oznaczony na gruncie 

znakiem granicznym, osadzonym w drodze innego odpowiedniego postępowania. 

Jak wynika z § 85 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dokumentacja geodezyjna 

przyjmowana do PZGiK i przeznaczona do bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 

powinna określać dane dotyczące obiektów ewidencyjnych, w tym punktów granicznych oraz pola 

powierzchni działek ewidencyjnych, z wymaganą standardową dokładnością.  

Przypadek ten odnosi się w szczególności do prac geodezyjnych mających na celu opracowanie map 

do celów prawnych. 

Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00 

Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

Przy wykonywaniu mapy do celów projektowania dróg, sprzęt i transport powinien ponadto 

spełniać wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 

drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [1.24] oraz w 

niniejszej Specyfikacji. 

Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

opracowań projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy. 

 

Przy wykonywaniu mapy do celów projektowania dróg, objętej niniejszą Specyfikacją 

Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych 

specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości [1.24] i w niniejszej Specyfikacji. 
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Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowania 
dróg  

Skala mapy 1:500. 

 

Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów 

budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności) – określi Wykonawca. 

 

Mapę do celów projektowych należy zgodnie z zapisami PFU. 

 

Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach co najmniej 500 m. 

 

Prace przygotowawcze 

Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Programu funkcjonalno-

użytkowego oraz uwzględnić wymagania projektantów poszczególnych branż. 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny być poprzedzone: 

- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, 

mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań 

jednostkowych, 

- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i 

budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 

- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 

(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej), 

- uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i Zbioru dokumentów, 

- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących 

przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 

Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 

- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 

- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy 

pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy 

elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie 

zgłaszane zmiany) oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku 

dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w 

związku z wykonywanymi pracami. 

 

Prace polowe 

Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym 

mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 
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- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego 

tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 

- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy 

szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 

- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie 

i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z 

wykonywanymi pracami. 

 

Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa 

nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna 

powinna być opracowana w układzie państwowym. 

 

Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, 

zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę 

pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 

wysokościowe”. 

 

Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy 

zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty 

wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 

„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” – Instrukcje dostępne na stronie www.gugik.gov.pl. 

 

Przyjęcie granic nieruchomości 
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na 

mapie według istniejącego stanu prawnego. 

 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice 

wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

- rozgraniczeniowego, 

- podziałowego, 

- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 

- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub 

decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 

- sądowego, 

- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [1.12]. 

 

 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach 

uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 

geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze 

nieruchomości. 

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach 

publicznych oraz przepisy ustawy [1.23]. 
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Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 

sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.: 

 

- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze 

nieruchomości, 

- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 

- znaki drogowe, 

- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

- zabytki i pomniki przyrody, 

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

- rowy (w pełnym zakresie), 

- studnie (średnice), 

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 

- przekroje poprzeczne istniejących dróg co 50 m, 

- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje 

świetlne, odwodnienie, itp.). 

 

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i 

dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, 

wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań 

terenu. 

 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 

nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji 

technicznej. Należy także uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane P-

10.30.00. – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy. 

 

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do 

opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego 

realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do 

określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary 

(zbiorniki wodne, budynki). 

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 

wysokościowe”. 

 

Prace kameralne 

Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa 

geodezyjna”. 

 

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad 

określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” - Instrukcje dostępne na stronie 

www.gugik.gov.pl. 
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Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego 

opracowywanego odcinka drogi. 

 

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne 

punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem 

dokumentacji). 

 

Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji 

 G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” - Instrukcja dostępna na stronie www.gugik.gov.pl. 

 

W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

 

Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową 

w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 

1). Opracowując mapę dla celów projektowania metoda analogową, należy sporządzić na folii 

kreślarskiej przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. 

Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 10 cm. Maksymalna 

długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 

Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 

mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od 

mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowiększenie. 

 

2). Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych 

należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy 

tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, 

granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas 

gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba 

terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy 

zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. 

Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy 

zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

 

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 

instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” - 

Instrukcja dostępna na stronie www.gugik.gov.pl oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 

 

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

- projekt (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 

- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej 

odbiór. 

 

Skład dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna być skompletowana, zbroszurowana, 

bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem 
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zawartości oraz numeracją stron. 

 

Dla dokonania odbioru należy skompletować następujące materiały: 

 

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 

2) mapę dla celów projektowania na materiale papierowym (poświadczoną przez ośrodek 

dokumentacji), 

3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej 

(plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 

4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (3D) – model 

przestrzenny terenu na komputerowym nośniku informacji w formacie (dwg), 

5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych. 

6) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z 

pomiaru sytuacyjno – wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 

7) wszystkie pozostałe opracowania geodezyjne określone w Programie funkcjonalno – 

użytkowym 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I 
KARTOGRAFICZNEJ 

Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 

w SP-P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

 

5. ODBIÓR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00 

„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

Wykonawca wykona dokumentację geodezyjno-kartograficzną oraz pozostałe prace 

geodezyjne w ilości egzemplarzy podanej w Programie funkcjonalno-użytkowym, w terminach 

ustalonych w Programie. 

6. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową. 

Cena ryczałtowa 

 Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych prac 

geodezyjnych wymienionych w Programie funkcjonalno - użytkowym obejmuje w szczególności: 

- analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

- wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym 

nośniku informacji,  

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową, 

- udział w spotkaniach i naradach, 

- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnej mapy w wymaganej szacie graficznej i 

w wymaganej ilości egzemplarzy 
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- wykonanie wszystkich pozostałych opracowań i prac geodezyjnych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów 

 

Przepisy prawne i normy. 

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 

późn. zm.). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[1.3] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z późn. zm.). 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. 

zm.). 

[1.5] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.). 

[1.6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 

115, poz. 741 z późn. zm.). 

[1.7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz.2663). 

[1.8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 

poz.2109 z późn. zm.). 

[1.9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. Nr 0, poz. 

460). 

[1.10] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2015 

r. Nr 0 poz. 520). 

[1.11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 

Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie 

rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 r. Nr 45 poz. 453). 

[1.12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 0 

poz.542). 

[1.13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz.455). 

[1.14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 

2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 

ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy 
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danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. 2001 

Nr 78 poz. 837). 

[1.15] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz.93 

z późn. zm.). 

[1.16] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. 

2014 r. Nr 0 poz.101). 

[1.17] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.). 

[1.18] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz. U. 2013 

r. Nr 0 poz.707). 

[1.19] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. 2001 r. Nr 102 

poz.1122). 

[1.20] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późn. zm.). 

[1.21] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i 

prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (j.t. Dz. 

U. 2014 r. Nr 0 poz. 1160). 

[1.22] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). 

[1.23] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. Dz. U. 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm). 

Wytyczne i instrukcje. 

[1.24] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby drogownictwa w 

zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 

1998, w tym: 

[1.25] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[1.26] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[1.27] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 

[1.28] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

[1.29] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na 

wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 

[1.30] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 

[1.31] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w 

latach ubiegłych. 

[1.32] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

[1.33] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 

geologiczno-geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach SP - P.00.00.00 Wymagania 

Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

Zakres stosowania Specyfikacji. 

       Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących projektów:  

1. Projekt prac geologicznych, 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska,  

3. Dokumentacja hydrogeologiczna, 

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

spełniających wymagania określone w OST wymienionych w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji, 

które należy wykonać w ramach Umowy. 

 

Określenia podstawowe 
 Użyte w SP wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dokumentacja geotechniczna – jest to  wykonywany zgodnie z rozporządzeniem [1.1] do którego 

ustawa " Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się, wykonywane dla określenia przydatności 

gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologicznych. Dokumentacja 

geotechniczna sporządzana jest na podstawie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych, 

obejmujących zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem [1.1]: małośrednicowe sondowania 

próbnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i 

dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntów, odkrywki 

fundamentów, badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, badania wód 

gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcje. Dokumentację geotechniczną wykonuje się, gdy 

przepisy nie wymagają wykonywania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej a w szczególności 

dla obiektów budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych 

warunkach gruntowych do drugiej kategorii.  

Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], 

wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w związku z projektowaniem 

posadowienia obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb 

ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w 

środowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja 

geologiczno-inżynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości fizyczno - 

mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki 

geologiczno - inżynierskie na obszarach objętych działalnością górniczą, ocenę procesów 

geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, 

mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych a także 

występowanie kopalin, szczególnie surowców budowlanych, nadających się do wykorzystania przy 

realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu [3.3]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest 

obligatoryjne dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w 

złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych przypadkach sporządzanie 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej zależy od potrzeb wynikających z opracowania Projektu 

budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz warunków budowy. 
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Dokumentacja hydrogeologiczna – jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], wykonywane 

m.in. dla określenia warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji 

mogącej zanieczyścić wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniu [3.3]. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to projekt wymagany 

przepisami ustawy i spełniające wymagania określone w rozporządzeniu [1.1]. Jest to opracowanie 

finalne ustalające przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania 

obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badań podłoża, niezależnie od rodzaju 

dokumentacji w ramach której dokonano rozpoznania podłoża. Ocenę geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej 

a także w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Niezależnie od formy, 

opracowanie powinno zawierać: ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące 

konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych, określenie kategorii geotechnicznej budowli 

lub jej fragmentów, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych 

gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. Opracowanie 

zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej 

zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w tym 

prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku). 

Program badań geotechnicznych – jest to projekt będący podstawą wykonania badań 

geotechnicznych; zawierające cel badań, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu i 

określenie kategorii geotechnicznej obiektów, zakres i sposób wykonania badań, zakres 

dokumentacji geotechnicznej. Program badań geotechnicznych wykonywany jest fakultatywnie, w 

zależności od potrzeb, w ramach dokumentacji geotechnicznej. Opracowanie nie wymaga 

zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program badań geotechnicznych powinien 

być uzgodniony przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń, wymaga 

też uzgodnienia z Inżynierem.  

Projekt prac geologicznych – jest to projekt będący podstawą wykonania robót i badań 

geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę 
techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań, rodzaj dokumentacji 

geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę 
środowiska. Projekt prac geologicznych jest wymagany wg ustawy [2] do wykonania dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej. 

Studium geologiczno-inżynierskie – jest to projekt wykonywany w stadium STE jako 

rozpoznawczy etap badań, oparte głównie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu 

wstępnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i 

geotechnicznych oraz wstępnego określenia przydatności terenu pod budowę obiektów 

budowlanych, w tym budownictwa drogowego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

przepisami i polskimi normami oraz  z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania 

Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, w innych SP, i w opracowaniu [7]. 

 

2. WYMAGANIA DLA OPRACOWAŃ GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNYCH 
 

Wymagania ogólne dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej podano w SP P-00.00.00 

„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz SP P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 
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warunków do projektowania znajdują się w SP P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy”. 

 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym 

zakresie, znajduje się niniejszej Specyfikacji i w SP-P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja eksploatacji 

 

Wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej określono także przez zapisy w 

PFU. 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w SP- 

P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca będzie 

stosował zakres, metody pomiarów i badań spełniające następujące wymagania: 

 

1. Studium geologiczno-inżynierskie 
Niżej podane metody, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż 
cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i 

badań. Zaproponowane przez Wykonawcę metody oraz szczegółowy zakres pomiarów i badań 

ma być uzgodniony z Inżynierem. 

     Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w studium geologiczno-inżynierskim. 

 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się 
ustaleniami pktu 3.3.1. opracowania [7] a także ustaleniami opracowania [8]. 

 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych 
Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych 

warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację 
geologiczno-inżynierską i ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, które powinny być wykonane  w formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii 

geotechnicznej lub też w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu  

 

Niżej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W 

cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena 

ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. 
Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają 
być uzgodnione z Inżynierem. 

Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i 

Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych. 

 
2.1. Obiekty drogowe 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się 
ustaleniami pktu 3.3.2., i pktu 3.4. opracowania [7] a także opracowania [8]. 

 

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. 

i 3.4.2.1. opracowania [7].  
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Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 

3.4.2.1.opracowania [7].  

 

Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 

3.3.2.2. opracowania [7] oraz w Polskich Normach. 

 

Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich 

Polskich Norm i zaleceń podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [7] a także[8] i [12]. 

 

Szczegółowy dobór zakresu i metod badań laboratoryjnych dla potrzeb obiektów drogowych 

należy dokonać wg: 

- Dla badania gruntów będących w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię 
drogi wg Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. 

- Dla badania gruntów będących w strefie poniżej bezpośredniego wpływu podłoża na 

nawierzchnię drogi wg  pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. Ponadto w gruntach 

organicznych należy zbadać wytrzymałość na ścinanie i edometryczny moduł ściśliwości. 

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7]. 

- Dla sprawdzenia stateczności skarp wykopów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7]. 

- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy dolnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. 

w opracowaniu [7]. 

- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy górnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. 

w opracowaniu [7]. 

 

- Dla sprawdzenia przydatności gruntów leżących bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią 
dróg i do warstw nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących – wg zasad 

podanych w pkcie 3.4.2.2. w opracowaniu [7] oraz w opracowaniu [12]. 

 

2.2. Obiekty inżynierskie 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się 
ustaleniami pktu 3.5.2. opracowania [7]  a także [8] z uwzględnieniem poniższych 

warunków:  

 

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 

3.5.2. i w tablicy 3.5. opracowania [7].  

 

Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. 

opracowania [7].  

 

Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w 

pkcie 3.3.2.2. opracowania [7] oraz w Polskich normach. 

 

Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich 

Polskich Norm i zaleceń podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania [7].  

 

2.3. Inne obiekty 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się 
ustaleniami pktu 3.6. opracowania [7]  

 

a) urządzenia infrastruktury technicznej takie jak kanalizacja deszczowa, gazociągi, wodociągi 
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3. Dokumentacja hydrogeologiczna 

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

dokumentacji geologiczno-geotechnicznej. 

Inne wymagania dotyczące dokumentacji geologiczno-geotechnicznej przedstawiono w SP- 

P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. oraz SP P-10.30.00 Projekt 

budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 

Szczegółowość dokumentacji geologiczno-geotechnicznej . 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości dokumentacji geologiczno-

geotechnicznej podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w 

niniejszej Specyfikacji. 

 

Studium geologiczno-inżynierskie jest projektem o charakterze wstępnym. Wszystkie 

elementy określane są wstępnie, ze wskazaniem sposobu ich uszczegóławiania na dalszych etapach 

badań. 
 

Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja 

hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i Warunki 

posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych są projekty o charakterze szczegółowym. 

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.  

Wymagania dla kolejności wykonywania dokumentacji geologiczno-geotechnicznej. 

Realizacja prac projektowych objętych niniejszą Specyfikacją powinna się odbywać w 

następujących etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

materiałów archiwalnych i warunków ogólnych, 

2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 

3. Wykonanie wizji terenowych 

4. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane), 

5. Wykonanie badań laboratoryjnych (o ile są wymagane), 

6. Wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inżyniera, 

7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 

8. Zakończenie projektu i przedstawienie go do odbioru. 

 

Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00 

Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 

Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące 

wymagania: 

- Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać możliwość 
opróbowania przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej 

obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych a także zamykanie poziomów wód 

gruntowych. 

- Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. 

opracowania [7]. 
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- Sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane w 

pkcie Z-2.2.7.1. opracowania [7].  

- Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w 

pkcie Z-2.2.7.2. opracowania [7].  

- Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od 

przyjętych metod badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [7].  

 

Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

opracowań projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy. 

 

Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objętej niniejszą Specyfikacją, 
Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

 

1. Studium geologiczno-inżynierskie 

Projekt należy wykonać w formacie A-4. Projekt powinien być zbindowany lub zszyty. 

Projekt ma być oprawiony w jednym tomie. 

 

2. Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja 

hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i Warunki 

posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych 

 

Projekt należy wykonać w formacie A-4. Projekt powinno być trwale zszyte. Wszystkie 

strony powinny być ponumerowane. Projekt ma być oprawione w jednym tomie. Projekt 

może być podzielone na tomy.  

 

Szczegółowe wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej 

Poniżej przedstawiono wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objętej niniejszą 
Specyfikacją, 

Studium geologiczno-inżynierskie 
 

Celem studium geologiczno inżynierskiego jest: 

1. ustalenie wstępnych geologicznych i geotechnicznych parametrów podłoża dla potrzeb 

posadowienia obiektów budowlanych, 

2. wstępne określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich i kategorii 

geotechnicznej obiektów, 

3. wstępne określenie warunków hydrogeologicznych, 

4. ustalenie wstępnych danych do oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko, 

5. opracowanie wytycznych do projektu prac geologicznych, prowadzonych w kolejnych 

etapach rozpoznania podłoża, 

 

Studium geologiczno-inżynierskie wykonywane jest, w zależności od potrzeb, na podstawie: 

analizy istniejących materiałów geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz wizji i 

obserwacji terenowych, kartowania a także, w zależności od potrzeb, kontrolnych sond 

penetracyjnych lub rdzeniowych lub badań geofizycznych. 

 

 Treść i zawartość studium geologiczno-inżynierskie powinna uwzględniać ww. cele studium 
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geologiczno-inżynierskiego i wymagania zawarte w instrukcji [7] pkt 4.2.a także opracowania [8]. 

Ponadto należy uwzględnić poniższe wymagania dotyczące zawartości opracowania: 

 

6. Informacje ogólne: lokalizacja zadania inwestycyjnego, nazwy, charakterystyki i lokalizacje 

przewidywanych obiektów budowlanych (drogowych, inżynierskich, innych) na podstawie 

wymagań techniczno-budowlanych poszczególnych branż projektowych wraz z wstępną 
oceną ich wpływu na elementy środowiska. 

7. Ogólna charakterystyka geomorfologii i hydrografii terenu przewidzianego do badań 

8. Ogólna charakterystyka terenu, i sposobu użytkowania, 

9. Spis i omówienie materiałów wyjściowych i archiwalnych (dostępne dane o budowie 

geologicznej, warunkach geotechnicznych, hydrogeologicznych i górniczych terenu) 

zawierające m.in. ocenę zawartych w nich danych, 

10. Omówienie sposobu i zakresu kartowania geologiczno - inżynierskiego oraz 

udokumentowanie (tekstowe i graficzne) wykonanych badań terenowych (odkrywek, 

sondowań wykopów itp.) wraz z przedstawieniem i oceną uzyskanych wyników, 

11. Ogólna charakterystyka modelu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.  

12. Identyfikacja osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo wraz z ich wstępną 
charakterystyką ( tekstowo i graficznie) 

13. Identyfikacja obszarów górniczych i obszarów zagrożeń szkodami górniczymi wraz z ich 

wstępną charakterystyką i wskazaniami niezbędnych badań i działań na dalszych etapach 

rozpoznania podłoża w aspekcie prawidłowego określenia ich wpływu na konstrukcję 
projektowanych obiektów budowlanych,.  

14. Wstępne określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i 

kategorii geotechnicznej obiektu. 

15. Dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze ( w 

tym wody), 

16. Orientacyjne wskazanie miejsc (złóż, dokopów i innych źródeł np. kopalnie, elektrownie, 

elektrociepłownie i huty) pozyskania materiałów do budowy nasypów drogowych i 

materiałów do wykonania podbudów nawierzchni. Miejsca te powinny zostać wskazane na 

orientacji zawierającej lokalizację inwestycji w graficznej części opracowania i omówione w 

części tekstowej.  

17. Metryki wszystkich archiwalnych otworów i przekrojów, wykorzystywanych do wykonania 

studium geologicznego (wraz z określeniem źródeł ich pochodzenia), 

18. Mapy problemowe wykonane w skali podkładu syt. - wys. wykorzystywanego dla potrzeb 

STE dotyczące w zależności od potrzeb zagadnień takich jak: występowanie osuwisk i 

terenów potencjalnie osuwiskowych, obszarów górniczych i obszarów zagrożonych 

szkodami górniczymi, występowania wód mineralnych, występowania gruntów 

słabonośnych organicznych , zapadowych itp.,  

19. Ocena przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania analizowanych 

projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów 

geotechnicznych podłoża, 

20. Wskazanie obiektów, ewentualnie rejonów wymagających dalszego rozpoznania podłoża w 

ramach badań geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w 

kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu prac 

obejmujących te badania.  

 

Należy uwzględnić wymagania dotyczące szczegółowości opracowań projektowych zawarte w 

pkcie [1]. 
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Projekt prac geologicznych 
Projekt prac geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez badane obiekty 

wraz z terenami przewidywanego ich oddziaływania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wód 

podziemnych). W Projekcie prac geologicznych należy zaprogramować taki zakres ilościowy i 

jakościowy badań aby w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia 

wszystkich obiektów budowlanych.  

 

Projekt prac geologicznych należy uzgodnić z Inżynierem, przed przedłożeniem go do 

zatwierdzenia właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska 

zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-inżynierskich przez właściwy organ administracji 

geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia rozpoczęcie badań geologiczno-inżynierskich). 

 

Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji. 

Zawartość i sposób wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna 

być zgodna z wymaganiami ustawy [2] i rozporządzenia [3.1]. Treść projektu prac geologicznych 

powinna być dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla którego jest sporządzany i 

zgodna z wytycznymi zawartymi w instrukcji [7]. 

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska to projekt wykonywany obligatoryjnie dla potrzeb 

Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii 

geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób 

sporządzania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [2] 

oraz rozporządzenia [3.3]., powinna także uwzględniać wytyczne zawarte w instrukcji 

[7].Dokumentację geologiczno - inżynierską należy uzgodnić z Inżynierem, przed przedłożeniem jej 

do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej.  

 

Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ 

administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest załącznikiem do wniosku o 

ZRID. 

 

Dokumentacja hydrogeologiczna 
 

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonywana w związku z projektowaniem 

inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne lub naruszyć stosunki wodne. 

 

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania ustawy [2] oraz 

rozporządzenia [3.3]. 

Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji 

geologicznej. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jest projektem wymaganym 

przepisami ustawy i ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1.1]. Geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy lub opinii 

geotechnicznej a także w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektów 

budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 
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gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, Ocena geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - 

inżynierskiej. W przypadku gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji 

geologicznej nie był wystarczający do określenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych należy wykonać uzupełniające badania geotechniczne. 

 

Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu [1.1]. Sposób 

przeprowadzenia badań geotechnicznych i określania warunków gruntowo-wodnych podłoża 

nawierzchni dróg powinien także spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

 

Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej ST. Przy 

sporządzaniu opracowania powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki 

miar, które odpowiadają wymaganiom normy PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia 

podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”. 

 

Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być 
uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 

 

Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku pozwolenie na budowę. 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ 

Podstawowe zasady kontroli jakości dokumentacji geologiczno-geotechnicznej 

 Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w SP P-00.00.00 

„Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 

Płatność przejściowa za wykonaną i odebraną kompletną dokumentację geologiczno-

geotechniczną  została określona w Wycenionym Wykazie Cen stanowiącym część Kontraktu.  

Za opracowanie dokumentacji geologiczno-geotechnicznej może  być udzielona więcej 

niż jedna płatność przejściowa, odpowiednio do ilości etapów tej dokumentacji, wynikających z  

Programu. 

Suma tych płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty  ryczałtowej 

określonej dla opracowań geologiczno-geotechnicznych w odpowiedniej pozycji  Wycenionego 

Wykazu Cen. 

5. ODBIÓR DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00 

„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

 

Wykonawca wykona dokumentację geologiczno-geotechniczną w ilości określonej w części 

informacyjno-opisowej. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w 

załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
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6. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową. 

 

Cena ryczałtowa 

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geologiczno-geotechnicznej obejmującej w 

szczególności; Studium geologiczno – inżynierskie, Projekt prac geologicznych, Dokumentację 
geologiczno-inżynierską, Dokumentację hydrogeologiczną, Geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych i Warunki posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych obejmuje: 

- analizę materiałów wyjściowych .zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania projektu, 

- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla projektu, 

- wykonanie prezentacji projektu, 

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

- udział w spotkaniach i naradach, 

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego projektu w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy prawne i normy. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 

norm, wytycznych i katalogów 

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Przy wykonywaniu opracowań projektowych należy także stosować m.in. następujące 

przepisy i normy: 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.). 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[1.2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z późn. zm.). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. 

zm.). 
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[2] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z 

późn. zm.). 

[3] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, 

poz.981 z późn. zm.). 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.06.2005 r. w sprawie określenia 

przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej 

(Dz.U.2005 r. Nr 116, poz. 983). 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych (Dz.U.2001 r. Nr 153, poz. 1777). 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11. 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskie (Dz.U.2016 r. 6 poz. 2033). 

[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U.2001 Nr 

153, poz.1780). 

[3.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania 

informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac 

geologicznych (Dz. U. 2001 Nr153, poz.1781). 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). 

 

Wytyczne i instrukcje. 

[5] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r. 

[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998. 

[8] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 

[9] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 

[10] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA, 2014. 

[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, 2012. 

[13] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 

2002. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geologii, 

geotechniki i hydrologii GDDKiA, w tym: 

[14.1] P-40.20.00 – Projekt robót geologicznych geologicznych, program badań geotechnicznych 

[14.2] P-40.30.00 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska,  

[14.3] P-40.40.00 – Dokumentacja hydrogeologiczna, 

[14.4] P-40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

 

Wymagane uprawnienia  

- do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI 

wydane przez ministra właściwego d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego 

Urzędu Geologii 

 - do wykonywania projektów prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane 

przez ministra właściwego d/s środowiska lub 04 i 05 wydane przez Prezesa CUG 

 

Normy 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne  
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PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określanie środowisk. 

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień 

bezpośrednich. 

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


