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Sianowo                                           15-05-1-08-14    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,07

Sianowo                                           15-05-1-08-52    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,99

Sianowo                                           15-05-1-08-17    -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,17

Sianowo                                           15-05-1-08-49    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,71

Sianowo                                           15-05-1-08-16    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,30

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -c   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  2 HA 1,49

Sianowo                                           15-05-1-08-44    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 208,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 24,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 112,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 25,00

Sianowo                                           15-05-1-08-7     -c   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  2 HA 0,99

Sianowo                                           15-05-1-08-9     -a   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  2 HA 2,20

Sianowo                                           15-05-1-08-16    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 9,93

Sianowo                                           15-05-1-08-7     -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 6,60

Sianowo                                           15-05-1-08-9     -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 14,67

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,95

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,95

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 0,50

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,95

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,95

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,30

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 13,30

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 0,50

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,30

Sianowo                                           15-05-1-08-39    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,30

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,90

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,10

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 1,90

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,90

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-2     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Sianowo                                           15-05-1-08-36    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Sianowo                                           15-05-1-08-4     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Sianowo                                           15-05-1-08-50    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,73

Sianowo                                           15-05-1-08-52    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-56    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Sianowo                                           15-05-1-08-58    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

Sianowo                                           15-05-1-08-60    -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,40

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,40

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

O-BUDKIN Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-BUDKIS Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 80,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 32,00

Sianowo                                           15-05-1-08-36    -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,50

Sianowo                                           15-05-1-08-36    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 24,00

O-SCHRONN Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-SCHRONS Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 30,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 96,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       ----- M3P 4,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZD-SO    Zrębkowanie drobnicy          ----- M3 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZD-ŚW    zrębkowanie drobnicy (gał.Św) ----- M3 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-2     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30

Sianowo                                           15-05-1-08-2     -i   -00 ZAB-OPRR zabezp.upr.przed zwierz. TRICO ----- HA 0,58
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Załącznik nr 3.1. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia - rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2022 - postępowanie II"
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Sianowo                                           15-05-1-08-2     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,11

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Sianowo                                           15-05-1-08-3     -g   -00 ZAB-OPRR zabezp.upr.przed zwierz. TRICO ----- HA 0,21

Sianowo                                           15-05-1-08-50    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30

Sianowo                                           15-05-1-08-50    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,50

Sianowo                                           15-05-1-08-52    -i   -00 ZAB-OPRR zabezp.upr.przed zwierz. TRICO ----- HA 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-58    -f   -00 ZAB-OPRR zabezp.upr.przed zwierz. TRICO ----- HA 0,10

Sianowo                                           15-05-1-08-60    -z   -00 ZAB-OPRR zabezp.upr.przed zwierz. TRICO ----- HA 0,33

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,28

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -h   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-56    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-58    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,20

Sianowo                                           15-05-1-08-60    -z   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,70

O-ZWWTÓRK Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 21,00

O-ZWWTÓRM Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 5,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

P-PATRP Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,00

Sianowo                                           15-05-1-08-31    -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,54

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,15

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,18

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,63

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 16,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-37    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-37    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Sianowo                                           15-05-1-08-18    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 269,00

Sianowo                                           15-05-1-08-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 269,00

Sianowo                                           15-05-1-08-25    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 320,00

Sianowo                                           15-05-1-08-25    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Sianowo                                           15-05-1-08-25    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Sianowo                                           15-05-1-08-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Sianowo                                           15-05-1-08-2     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 303,00

Sianowo                                           15-05-1-08-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Sianowo                                           15-05-1-08-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 303,00

Sianowo                                           15-05-1-08-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

Sianowo                                           15-05-1-08-44    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 520,00

Sianowo                                           15-05-1-08-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 520,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 187,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 187,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Sianowo                                           15-05-1-08-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

PM Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 65,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 16,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 56,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 786,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 786,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 869,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 869,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 180,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 415,00

Sianowo                                           15-05-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 415,00

Sianowo                                           15-05-1-08-14    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Sianowo                                           15-05-1-08-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Sianowo                                           15-05-1-08-15    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

Sianowo                                           15-05-1-08-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

Sianowo                                           15-05-1-08-18    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 55,00

Sianowo                                           15-05-1-08-18    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Sianowo                                           15-05-1-08-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Sianowo                                           15-05-1-08-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Sianowo                                           15-05-1-08-1     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Sianowo                                           15-05-1-08-1     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Sianowo                                           15-05-1-08-20    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Sianowo                                           15-05-1-08-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Sianowo                                           15-05-1-08-25    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 238,00

Sianowo                                           15-05-1-08-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 238,00

Sianowo                                           15-05-1-08-32    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Sianowo                                           15-05-1-08-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Sianowo                                           15-05-1-08-49    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Sianowo                                           15-05-1-08-49    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Sianowo                                           15-05-1-08-58    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00
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Sianowo                                           15-05-1-08-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Sianowo                                           15-05-1-08-8     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Sianowo                                           15-05-1-08-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

Sianowo                                           15-05-1-08-11    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 222,00

Sianowo                                           15-05-1-08-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 222,00

Sianowo                                           15-05-1-08-20    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Sianowo                                           15-05-1-08-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Sianowo                                           15-05-1-08-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Sianowo                                           15-05-1-08-49    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Sianowo                                           15-05-1-08-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Sianowo                                           15-05-1-08-49    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Sianowo                                           15-05-1-08-49    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Sianowo                                           15-05-1-08-54    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Sianowo                                           15-05-1-08-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Sianowo                                           15-05-1-08-58    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Sianowo                                           15-05-1-08-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Sianowo                                           15-05-1-08-45    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-45    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-45    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 112,00

Sianowo                                           15-05-1-08-45    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 3,00

Sianowo                                           15-05-1-08-26    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-26    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sianowo                                           15-05-1-08-26    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Sianowo                                           15-05-1-08-26    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Sianowo                                           15-05-1-08-26    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Sianowo                                           15-05-1-08-37    -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sianowo                                           15-05-1-08-37    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sianowo                                           15-05-1-08-37    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sianowo                                           15-05-1-08-37    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Sianowo                                           15-05-1-08-37    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

UT-TURYST Sianowo                                           15-05-1-08-52    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,50

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,80

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,66

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,54

Dzierżążno                                        15-05-1-10-172   -m   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,88

Dzierżążno                                        15-05-1-10-188   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,67

Dzierżążno                                        15-05-1-10-188   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,35

Dzierżążno                                        15-05-1-10-72    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,74

Dzierżążno                                        15-05-1-10-84    -j   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-84    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,52

Dzierżążno                                        15-05-1-10-164   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,66

Dzierżążno                                        15-05-1-10-209   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,32

LUK-WPG Dzierżążno                                        15-05-1-10-91    -s   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 2,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-157   -f   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  1 HA 0,68

Dzierżążno                                        15-05-1-10-158   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 100,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-158   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 80,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-163   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,70

Dzierżążno                                        15-05-1-10-168   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 130,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-168   -d   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  1 HA 0,38

Dzierżążno                                        15-05-1-10-168   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-72    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 244,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-72    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 35,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 70,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 25,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-91    -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-93    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 86,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 6,67

Dzierżążno                                        15-05-1-10-171   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 16,79

Dzierżążno                                        15-05-1-10-72    -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 10,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-163   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 4,67

Dzierżążno                                        15-05-1-10-171   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 7,47

Dzierżążno                                        15-05-1-10-62    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 13,47

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,75

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,75

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,75

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,75

Dzierżążno                                        15-05-1-10-170   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,45

Dzierżążno                                        15-05-1-10-170   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,45

Dzierżążno                                        15-05-1-10-170   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-170   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,45

Dzierżążno                                        15-05-1-10-170   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,45

UT-PARK

Pakiet II (leśnictwo Dzierżążno)

CP

HOD

CW

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

POZ

TPP

TWP

UTRZ

UT-OBEDUK



Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,90

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,90

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,90

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,90

Dzierżążno                                        15-05-1-10-164   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,94

Dzierżążno                                        15-05-1-10-164   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Dzierżążno                                        15-05-1-10-165   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,29

Dzierżążno                                        15-05-1-10-170   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,27

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,09

Dzierżążno                                        15-05-1-10-193   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

Dzierżążno                                        15-05-1-10-209   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-74    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,31

Dzierżążno                                        15-05-1-10-84    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Dzierżążno                                        15-05-1-10-86    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,41

Dzierżążno                                        15-05-1-10-91    -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81

Dzierżążno                                        15-05-1-10-96A   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

O-BUDKIS Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 30,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 6,96

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 8,70

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 32,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       ----- M3P 4,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  ZD-SO    Zrębkowanie drobnicy          ----- M3 2,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  ZD-ŚW    zrębkowanie drobnicy (gał.Św) ----- M3 2,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-164   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-164   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,04

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,92

O-ZWWTÓRK Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 18,00

O-ZWWTÓRM Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 5,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

P-PATRP Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-71    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,48

Dzierżążno                                        15-05-1-10-91    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,13

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 16,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-62    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-62    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-158   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-158   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 257,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 257,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-157   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 292,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-157   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 292,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-168   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 303,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-168   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 303,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-173   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1218,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1218,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-72    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 611,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 611,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-93    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-93    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

PM Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 65,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 70,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 80,00

OCHRL

O-SMIECI

O-GRODZN

O-GRODZS

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

OCHRP
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P-INNE

P-PORZ

P-POŻAR

HOD

PIEL

ODN-ZŁOŻ

UT-WODA
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IIIBU

IVD

IVDU

POZ-P



Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 475,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 475,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 557,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 557,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-166   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 84,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 68,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 68,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-185   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 152,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 152,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-186   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 133,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 133,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-188   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 881,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 881,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-194   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 314,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-194   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 241,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-194   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 314,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-194   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 241,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-71    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 222,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 222,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-84    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-91    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Dzierżążno                                        15-05-1-10-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Bilowo                                            15-05-1-12-106   -a   -99 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,25

Bilowo                                            15-05-1-12-106   -a   -99 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 5,90

Bilowo                                            15-05-1-12-113   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,25

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -n   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,94

Bilowo                                            15-05-1-12-123   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,82

Bilowo                                            15-05-1-12-123   -p   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,64

Bilowo                                            15-05-1-12-123   -r   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,64

Bilowo                                            15-05-1-12-131   -g   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 1,70

Bilowo                                            15-05-1-12-132   -k   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 0,48

Bilowo                                            15-05-1-12-139   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,09

Bilowo                                            15-05-1-12-222   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 6,81

Bilowo                                            15-05-1-12-224   -l   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,89

Kiełpino                                          15-05-1-11-213   -h   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,35

Kiełpino                                          15-05-1-11-228   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,25

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 31,60

Kiełpino                                          15-05-1-11-234   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 342,40

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 4,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 76,80

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 35,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 85,00

Bilowo                                            15-05-1-12-208   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 158,40

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 363,60

Bilowo                                            15-05-1-12-237   -b   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  2 HA 2,08

Bilowo                                            15-05-1-12-237   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,08

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 447,60

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 685,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -d   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  2 HA 2,67

Bilowo                                            15-05-1-12-243   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 74,80
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Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -m   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 2,73

Bilowo                                            15-05-1-12-237   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 13,87

Kiełpino                                          15-05-1-11-228   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-228   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-228   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-228   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50

Bilowo                                            15-05-1-12-126   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,80

Bilowo                                            15-05-1-12-126   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,80

Bilowo                                            15-05-1-12-126   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Bilowo                                            15-05-1-12-126   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,80

Bilowo                                            15-05-1-12-126   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Bilowo                                            15-05-1-12-223   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-223   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-223   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Bilowo                                            15-05-1-12-223   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-223   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-121   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,66

Bilowo                                            15-05-1-12-121   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,66

Bilowo                                            15-05-1-12-121   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,66

Bilowo                                            15-05-1-12-121   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,66

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,45

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- H 0,45

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,45

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Kiełpino                                          15-05-1-11-213   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-213   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-213   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-213   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-147   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

Kiełpino                                          15-05-1-11-177   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Kiełpino                                          15-05-1-11-178   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27

Kiełpino                                          15-05-1-11-196   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Kiełpino                                          15-05-1-11-205   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Kiełpino                                          15-05-1-11-211   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81

Kiełpino                                          15-05-1-11-218   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-220   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,06

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Kiełpino                                          15-05-1-11-229   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Kiełpino                                          15-05-1-11-232   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Kiełpino                                          15-05-1-11-239   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Bilowo                                            15-05-1-12-105   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Bilowo                                            15-05-1-12-116   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Bilowo                                            15-05-1-12-116   -g   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,40

Bilowo                                            15-05-1-12-208   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Bilowo                                            15-05-1-12-242   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Bilowo                                            15-05-1-12-99    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

Kiełpino                                          15-05-1-11-142   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40

Kiełpino                                          15-05-1-11-142   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,40

Kiełpino                                          15-05-1-11-142   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,40

Kiełpino                                          15-05-1-11-142   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,30

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,30

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,30

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Bilowo                                            15-05-1-12-97    -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

Bilowo                                            15-05-1-12-97    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,60

Bilowo                                            15-05-1-12-97    -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,60

Bilowo                                            15-05-1-12-97    -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Kiełpino                                          15-05-1-11-227   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 720,00

Bilowo                                            15-05-1-12-106   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Bilowo                                            15-05-1-12-106   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Bilowo                                            15-05-1-12-106   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

O-BUDKIN Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 6,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 101,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 15,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,36

Kiełpino                                          15-05-1-11-221   -m   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   3 HM 2,95

Bilowo                                            15-05-1-12-121   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 1,48

Bilowo                                            15-05-1-12-121   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 1,85

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,68

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 3,35
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Bilowo                                            15-05-1-12-237   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,38

Bilowo                                            15-05-1-12-237   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 2,97

Bilowo                                            15-05-1-12-114   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

Bilowo                                            15-05-1-12-114   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,00

Bilowo                                            15-05-1-12-136   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,46

Bilowo                                            15-05-1-12-136   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 2,30

Bilowo                                            15-05-1-12-207   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,51

Bilowo                                            15-05-1-12-207   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 2,55

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 32,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 28,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 400,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 220,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       ----- M3P 4,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZD-SO    Zrębkowanie drobnicy          ----- M3 2,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZD-ŚW    zrębkowanie drobnicy (gał.Św) ----- M3 2,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       ----- M3P 4,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZD-SO    Zrębkowanie drobnicy          ----- M3 2,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZD-ŚW    zrębkowanie drobnicy (gał.Św) ----- M3 2,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-211   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Kiełpino                                          15-05-1-11-211   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,81

Bilowo                                            15-05-1-12-242   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bilowo                                            15-05-1-12-242   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Bilowo                                            15-05-1-12-242   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bilowo                                            15-05-1-12-242   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,26

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 18,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 12,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 5,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 5,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-247   -a   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem ----- KMTR 1,20

Kiełpino                                          15-05-1-11-247   -d   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem ----- KMTR 0,94

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 2,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,40

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,75

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,60

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,49

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,48

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -y   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,66

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,51

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 16,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 16,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-152   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-152   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Bilowo                                            15-05-1-12-112   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bilowo                                            15-05-1-12-112   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-154   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-154   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 303,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 303,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1004,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1004,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-234   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 382,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-234   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 474,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-234   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 382,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 474,00

Bilowo                                            15-05-1-12-208   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 396,00
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Bilowo                                            15-05-1-12-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 396,00

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 909,00

Bilowo                                            15-05-1-12-235   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 909,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1668,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 453,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1668,00

Bilowo                                            15-05-1-12-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 453,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 194,00

Bilowo                                            15-05-1-12-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 194,00

Bilowo                                            15-05-1-12-243   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Bilowo                                            15-05-1-12-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 50,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 50,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 80,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 60,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 707,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 707,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 617,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 617,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 100,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 100,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 100,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1048,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1048,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 50,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 50,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-180   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-195   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 904,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 904,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-210   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-232   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-232   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-232   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-232   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 285,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 285,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 265,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-233   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-241   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1487,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1487,00

Bilowo                                            15-05-1-12-109   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 375,00

Bilowo                                            15-05-1-12-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 375,00

Bilowo                                            15-05-1-12-109   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Bilowo                                            15-05-1-12-109   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Bilowo                                            15-05-1-12-112   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 203,00

Bilowo                                            15-05-1-12-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 203,00

Bilowo                                            15-05-1-12-112   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Bilowo                                            15-05-1-12-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 200,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 355,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

POZ

IVD

IVDU

PM

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP



Bilowo                                            15-05-1-12-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 355,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Bilowo                                            15-05-1-12-122   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Bilowo                                            15-05-1-12-126   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Bilowo                                            15-05-1-12-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Bilowo                                            15-05-1-12-133   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 606,00

Bilowo                                            15-05-1-12-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 606,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-210   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-211   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-211   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-212   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bilowo                                            15-05-1-12-109   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Bilowo                                            15-05-1-12-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Bilowo                                            15-05-1-12-113   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Bilowo                                            15-05-1-12-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 15,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 400,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

LEŚNA                                             04-  -  /                NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR 450,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SIEW-KC  rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P 70,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SIEW-NC  rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 2 HA 3,27

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 85,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     ----- H 450,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów     ----- H 140,00

LEŚNA                                             04-  -  /                MONT-TU  Montaż tunelików ochronnych   2 AR 50,00

LEŚNA                                             04-  -  /                OPR-PSPAŁ opryskiwanie opryskiwaczem ple 1 AR 300,00

LEŚNA                                             04-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA 5,00

LEŚNA                                             04-  -  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 50,00

LEŚNA                                             04-  -  /                PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     2 AR 1190,00

LEŚNA                                             04-  -  /                PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR 64,00

LEŚNA                                             04-  -  /                PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów  2 AR 6,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR 1400,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR 300,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   2 AR 64,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYOR-CK  wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 2 AR 110,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYOR-CS  wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 2 AR 85,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

SL-UGÓRZ LEŚNA                                             04-  -  /                CIĘCIE-Z cięcie i rozdrobnienie zielonk 1 AR 180,00

LEŚNA                                             04-  -  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         2 AR 650,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GRAB-R   grabienie pow. w szkółce ręczn 2 AR 58,00

LEŚNA                                             04-  -  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR 750,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR 1500,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR 100,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WŁÓK-SC  włókowanie pow. włóką szkółka 2 AR 70,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR 10,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

LEŚNA                                             04-  -  /                OPR-PSPAŁ opryskiwanie opryskiwaczem ple 1 AR 300,00

LEŚNA                                             04-  -  /                DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             04-  -  /                DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 35,00

LEŚNA                                             04-  -  /                DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 300,00

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H 13,50

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H 0,50

LEŚNA                                             04-  -  /                GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H 6,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SORT-2I  sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 35,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SORT-2L  sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 300,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SORT-4L  sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT 1,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 336,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYJ-1IW  wyj.1lat.igl.wyoranych        2 TSZT 200,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYJ-2IW  wyj.2-3l.igl.wyoranych        2 TSZT 35,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYJ-2LR  ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 2 TSZT 20,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYJ-2LW  wyj.2-3l.liś.wyoranych        2 TSZT 280,00

LEŚNA                                             04-  -  /                WYJ-4LR  ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 2 TSZT 1,00

LEŚNA                                             04-  -  /                ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             04-  -  /                ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 35,00

LEŚNA                                             04-  -  /                ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 300,00

LEŚNA                                             04-  -  /                ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SIEW-DC  wysiew nasion drobnych-szkółka 2 AR 16,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SIEW-GC  wysiew nasion grubych-szkółka 2 AR 5,00

LEŚNA                                             04-  -  /                SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 5,00

CHOINKIL Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

POZ

TPP

TWP

SZKL

SL-DESZCZ

SL_NAW

SL_PIEL

SL-PODC

SL_POZ

SL_UPR

SL-UTRZYM

SL_WYJM

SL_WYS

UBOCP



Kiełpino                                          15-05-1-11-197   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-197   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-181   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 3,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Kiełpino                                          15-05-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 12,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Bilowo                                            15-05-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-123   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,69

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-132   -i   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 3,78

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,48

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-121   -j   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 4,13

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,50

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 54,80

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 40,40

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-115   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,50

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-115   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-126   -t   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 2,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-135   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,48

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-81    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,43

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-81    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,80

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-115   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 3,34

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-81    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 2,87

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-124   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-128   -t   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,90

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-128   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,90

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-128   -t   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,90

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-128   -t   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,90

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-130   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 7,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-130   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,25

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-130   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,25

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-130   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-130   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,25

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-130   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-130   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,25

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-115   -p   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 3,67

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-119   -ax  -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-135   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 9,87

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,50

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,50

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 7,50

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,50

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-118   -f   -00 ZARN50-70 usuwanie żarnowc.50-70% pokryc 3 HA 0,07

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,22

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-90    -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,95

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-90    -f   -99 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,95

Pakiet IV (leśnictwo Kolańska Huta)

HOD

CP

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-IIP

ODN-ZŁOŻ

PBD-GLEB

UBOCP

UTRZ

UT-OBEDUK

UT-PARK

UT-PROEDU

UT-TURYST

PBD-ODNII

PIEL



O-BUDKIS Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 30,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-128   -t   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,48

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-128   -t   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,10

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 64,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-116   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,50

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-116   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 99,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 28,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 340,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       ----- M3P 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZD-SO    Zrębkowanie drobnicy          ----- M3 2,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZD-ŚW    zrębkowanie drobnicy (gał.Św) ----- M3 2,00

O-ZGRYZM Kolańska Huta                                     15-05-3-15-90    -f   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,42

O-ZWWTÓRK Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 6,00

O-ZWWTÓRM Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

P-PASYS Kolańska Huta                                     15-05-3-15-109   -i   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem ----- KMTR 0,30

P-PATRP Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,54

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,38

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,38

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,41

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,26

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,15

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,45

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-113   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,07

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-113   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,19

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-114   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,46

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-134   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,75

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-120   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-120   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 318,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 318,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 200,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 131,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 101,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 50,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 50,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 80,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 172,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 172,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 328,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 328,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 100,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 100,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 100,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 378,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 378,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 55,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-103   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 178,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 178,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00
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Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-113   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 206,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 206,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-135   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-135   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 31,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-106   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-125   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-134   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-134   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 22,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-109   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-109   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-109   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-109   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-109   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kolańska Huta                                     15-05-3-15-108   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 25,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Sikorzyno                                         15-05-3-18-146   -f   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  1 HA 1,80

Sikorzyno                                         15-05-3-18-148   -g   -00 PORZSTOSM usunięcie mech.i ukł.w stosy  1 HA 0,63

Sikorzyno                                         15-05-3-18-171A  -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,64

NAT-WPG Sikorzyno                                         15-05-3-18-146   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 12,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-148   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR 6,67

Sikorzyno                                         15-05-3-18-171A  -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR 4,27

Sikorzyno                                         15-05-3-18-154   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,85

Sikorzyno                                         15-05-3-18-154   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,85

Sikorzyno                                         15-05-3-18-154   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,85

Sikorzyno                                         15-05-3-18-154   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,85

Sikorzyno                                         15-05-3-18-156   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,15

Sikorzyno                                         15-05-3-18-156   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,15

Sikorzyno                                         15-05-3-18-156   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,15

Sikorzyno                                         15-05-3-18-156   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,15

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,30

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,30

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           ----- H 20,14

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 5,30

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,30

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,10

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,75

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,85

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           ----- H 60,40

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 12,85

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,75
PBD-ODN

UTRZ

UT-MIEEDU

UT-PARK

UT-TURYST

Pakiet V (leśnictwo Sikorzyno)

HOD

MA-PORZ
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TPP

TWP



Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,70

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,70

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           ----- H 36,86

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 9,70

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,70

Sikorzyno                                         15-05-3-18-137A  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Sikorzyno                                         15-05-3-18-137   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Sikorzyno                                         15-05-3-18-138   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

Sikorzyno                                         15-05-3-18-138   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

Sikorzyno                                         15-05-3-18-140   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,38

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76

Sikorzyno                                         15-05-3-18-146   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Sikorzyno                                         15-05-3-18-151   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

Sikorzyno                                         15-05-3-18-154   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Sikorzyno                                         15-05-3-18-156   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Sikorzyno                                         15-05-3-18-166   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Sikorzyno                                         15-05-3-18-176   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-181   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Sikorzyno                                         15-05-3-18-186   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,04

Sikorzyno                                         15-05-3-18-186   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

O-BUDKIN Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 30,00

O-BUDKIS Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 70,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 4,08

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 5,10

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 1,76

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,20

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

O-SCHRONS Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 20,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 24,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 220,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       ----- M3P 4,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  ZD-SO    Zrębkowanie drobnicy          ----- M3 2,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  ZD-ŚW    zrębkowanie drobnicy (gał.Św) ----- M3 2,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,26

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Sikorzyno                                         15-05-3-18-163   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,68

Sikorzyno                                         15-05-3-18-166   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Sikorzyno                                         15-05-3-18-166   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,40

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Sikorzyno                                         15-05-3-18-169A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-176   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Sikorzyno                                         15-05-3-18-176   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,09

Sikorzyno                                         15-05-3-18-137A  -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40

Sikorzyno                                         15-05-3-18-138   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,25

Sikorzyno                                         15-05-3-18-138   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,25

Sikorzyno                                         15-05-3-18-139   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,04

Sikorzyno                                         15-05-3-18-141   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50

Sikorzyno                                         15-05-3-18-142   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,60

O-ZWGRZBD Sikorzyno                                         15-05-3-18-146   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,80

O-ZWWTÓRK Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 10,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  ----- M3 2,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 3,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

P-PATRP Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-150   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,12

Sikorzyno                                         15-05-3-18-152A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA 0,84

Sikorzyno                                         15-05-3-18-181   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 16,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

PM Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 30,00

Sikorzyno                                         15-05-3-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 16,00

Sikorzyno                                         15-05-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 15,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1068,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1068,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

OCHRP
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Sikorzyno                                         15-05-3-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-152A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-152A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 104,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 48,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-158   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-158   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-181   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-181   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-144A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 388,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-144A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-144A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 388,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-144A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-145   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-146   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 370,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 370,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-150   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 342,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 342,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-153   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 298,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 298,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-170   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-183   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-183   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-183   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-183   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Sikorzyno                                         15-05-3-18-183   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Legenda:

TWP

UTRZ
UT-PARK

POZ

PTW

TPP




