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Nazwa specyfikacji: Wymagania og6ine

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST—O-1

Branza OGOLNA
Nazwa specyfikacji Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST-O-1 ,,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wyma-
gan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA
| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI — ZADANIE DULCZA WIELKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi, tj.:
Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfika-
cjach

Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Obiekty projektowane:

BUDO\_NA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA
| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI - ZADANIE DULCZA WIELKA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tgcznej diugosci 8487,20mb +1465,20mb

+458,50mb oraz 7 kompletéw pompowni z zasilaniami elektrycznymi i rurociggami ttocznymi.



2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja nalezy do obiektéw budowlanych liniowych inwestycji celu publicznego.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia projektowe, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Calos¢ konstrukcji sieci opracowano na podstawie badan geologicznych zalgczonych do projektu. Siec
projektuje sie na podtozu i w obsypce zageszczanej mechanicznie do 90% wg ZMP.

Sie€ i przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PYC315+160 typ SN12 SDR34, HDPE250+160
typ 100 SDR17 i rur kamionkowych Dn300+150 klasa 160 FN 32/40.

Zaprojektowano 7 przepompowni sieciowych w obudowie polietylenowej, w cze$ci dolnej zabudowane
kregami betonowymi.

Przekroczenia drég powiatowych oraz asfaltowych drég gminnych projektuje sie metoda przewiertu z
zastosowaniem rur kamionkowych — dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych stalowych — dla
rurociggéw ttocznych.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykona¢ w rurach ochronnych HDPE w dostosowaniu do $rednic
kanalizacyjnych.

Sie¢ projektuje sie w wykopie waskoprzestrzennym, obustronnie szalowanym, gwarantujgcym petne
bezpieczenstwo.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia kanalizacji okresla sie warunki geologiczne proste a projektowany obiekt
zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;j.

Szczegoly wg ,Dokumentacji badarn podtoza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym”.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
6.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy zawiadomié¢ wszystkie instytucje bedace
witascicielami urzadzen podziemnych celem przedstawienia lub okazania rzeczywistej lokalizacji.
Do prac ziemnych przystapi¢ dopiero po okazaniu wyzej wymienionych urzadzen i wykonaniu sond
lub odkrywek poprzecznych.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ rozkopem 80% mechanicznie, 20% recznie. Z uwagi na warunki
gruntowe (mozliwos¢ zaciskania scian wykopu) przewiduje sie wykonanie calej sieci kanalizacyjnej z
przytaczami w wykopie waskoprzestrzennym, z zabezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty
ziemne prowadzi¢ wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopow wykonaé¢ poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu drenazu PE Dn100 z rur
perforowanych drenazowych lub stosowanie igtofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie
wykopow). Odpompowanie wody z wykopow nastgpi do istniejacych ciekdw powierzchniowych.

Ze wzgledu na warunki terenowe przewiduje sie prowadzenie odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog
asfaltowych gminnych i powiatowych. Nawierzchnie drog asfaltowych przewiduje sie odtworzy¢ wg
warunkow administratora drdg.

Teren po wykonaniu robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Cato$¢ obszaru
uzupeti¢ zgromadzonym wczesniej humusem, wyplantowaé, wygrabi¢, usung¢ resztki materiatéw
budowlanych, kamieni, odpadow.



6.2. Pasy montazowe

Na pasy montazowe na ciagach gtéwnych sieci przewiduje sie przestrzen 4-5m od osi rurociagu
kolektora, tj. 3m na odkiad ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzianych na utrzymanie
komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego montazu elementéw kanalizacji. W pasie
montazowym sktadowaé rowniez humus, ktéry postuzy do rekultywacji terenu.

6.3. Sie¢ kanalizacyjna z przylaczami

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano:

— z rur kanalizacyjnych PVC315+160; stosowaé wylacznie rury petnoscienne, bez spienionego
rdzenia,;

— z rur HDPE250+160 do kanalizacji sanitarnej — dla odcinkéw wykonywanych metodg przewiertu i
rurociggow cisnieniowych;

— z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn300+150 — dla odcinkéw kanalizacji prowadzonych w drogach
gminnych i powiatowych.

Przewiduje sie uktadanie rurociagdw na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad
rure i zagesci¢ do 90% wg ZMP. Przewiduje sie wykonanie podioza pod kanalizacje z nadzorem, wykonanie
staranne bez kamieni. Bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym do wysokosci 30cm nad rurociggiem
dopuszcza sie wylacznie zageszczanie reczne. Powyzej tej warstwy dopuszcza sie zageszczanie
mechaniczne.

ZESTAWIENIA ILOSCIOWO MATERIALOWE DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU KANALIZACJI (W
AGLOMERACJI | POZA) - PATRZ ZALACZNIKI W KONCOWEJ CZESCI STWiOR

6.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje sie w obudowie polietylenowej w dolnej czesci obudowanej
kregami betonowymi, ze specjalnym zlaczem umozliwiajgce podigczenie przewodu doptywowego i
odptywowego Sciekdw. Potozenie przylaczy jest kazdorazowo dostosowywane do lokalnych warunkéw
instalowania. Wewnatrz zbiornika przewiduje sie specjalne stopy sprzegajgce potgczone z przewodem
ttocznym. Na rurociggach tlocznych przewiduje sie armature odcinajgcg i zwrotng. Zestawy pompowe
projektuje sie z prowadnicami umozliwiajagcymi montaz i demontaz pomp. Polaczenie pompy z rurociagiem
ttocznym nastepuje samoczynnie. Pompownie wyposazone sg we witaz technologiczny, rury wentylacyjne i
szafke rozruchowa do sterowania pracg pomp oraz ztgcze do agregatu pradotwérczego.

Praca pomp jest automatyczna w zaleznosci od ilosci naptywajgcych Sciekow.

Projektowane przepompownie posiadajg rowniez wszystkie niezbedne zabezpieczenia tj.:
— szczelny, hermetyczny wiaz;
— zabezpieczenie przed porazeniem elektrycznym;
— uziemienie;
— instalacje elektryczng klasy B

Proj. pompownie zlokalizowane sg w miejscach tatwo dostepnych i bezpiecznych do eksploatacii.
Dojazd do terenu przepompowni bedzie zapewniony z drég lokalnych. Drogi do przepompowni nalezy
utwardzié. Wokot przepompowni zaprojektowano wykonanie ogrodzenia trwatego. Wjazd i wejscie na teren
przepompowni zapewniono przez brame szerokosci 3.0m.

Automatyka:



Przewiduje sie wyposazanie kazdej szafki sterowniczej w uktad zabezpieczenia, sterowania i
sygnalizacji:

system zabezpieczen:

zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przecigzeniowe;
zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrii napiecia zasilajgcego;
zabezpieczenie przeciwwilgociowe;
bezpieczniki topikowe (w miare potrzeby)
system sterowania:
wytacznik gtéwny;
przetacznik pracy reczna / wytgczenie / automatyczna,
przetgcznik pracy silnikéw — po okreslonym czasie pompy zamieniajg sie kolejnoscia (gtowna — rezerwowa);
regulatory poziomu cieczy
sygnalizacja stanu awarii za pomocg telefonii komdrkowej z powiadomieniem do Gminy lub na wybrany
aparat
pracy pomp;
obecnos¢ napiecia sieci;
odlaczenia przez zabezpieczenia przecigzeniowe;
przekroczenia poziomu alarmowego przez Scieki;
zadzialania wylgcznika termicznego pomp;
kolejnos¢ faz (kierunku obrotéw silnika)
sofstarty
6.6. Studzienki
Na sieci przewiduje sie studzienki betonowe Dn1200+800 z kinetami prefabrykowanymi, kregami
taczonymi na uszczelki gumowe i ptytami pokrywowymi z wkazami typu D400(w drogach) i B125(na terenach
zielonych).
Na przytaczach przewidziano montaz studzienek rewizyjnych betonowych Dn600 z wtazami typu B125.
6.8. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Wszelkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przewiduje sie wykona¢ zgodnie z uzyskanymi
warunkami administratoréw w/w uzbrojen.
Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie rury ochronne Arot
Dn110 o dlugosci L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli.
Skrzyzowania proj. kanalizacji z gazem sredniopreznym przewiduje sie wykona¢ wg nastepujgcych
warunkow:
— Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggami $redniego cisnienia nalezy zabezpieczy¢ przez
utozenie rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE
— Konce rur ochronnych przewiduje sie wyprowadzi¢ po 2.0mb w obydwu kierunkach liczac od skrajni
gazociggu
— Przewody kanalizacyjne przewiduje sie uktada¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej co najmniej 0.15m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami gazociggu i rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji
— Przewiduje sie zachowac kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggami nie mniejszy niz 60cm.
6.8. Przekroczenia ciekéw wodnych

Przewiduje sie przekroczenie rowow melioracyjnych oraz przekroczenia ciekéw wodnych.



Wszystkie przekroczenia wykona¢ metoda przewiertu w rurach ochronnych HDPE kazdorazowo
dostosowanych do Srednic rur przewodowych.
Miejsca przekroczeh oznaczy¢ stupkami betonowymi.
6.9. SkrzyZzowania z istniejgcg siecig drenarskag
Przewiduje sie wystepowanie skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejaca siecig drenarska.
Wystepujace kolizje moga mie¢ charakter réwnolegty, prostopadty lub pod dowolnym katem. W przypadku
naruszenia lub przerwania istniejgcych ciggéw drenarskich przewiduje sie bezwzglednie doprowadzi¢ je do
stanu pierwotnego zgodnie z warunkami podanymi przez witasciciela sieci.
6.10. Przekroczenia drég
Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z drogami asfaltowymi: powiatowymi i gminnymi. Drogi te
projektuje sie przekroczy¢ metoda przewiertu z zastosowaniem rur przewiertowych kamionkowych - dla
kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych stalowych — dla rurociagéw ttocznych.
Natomiast drogi zwirowe projektuje sie przekroczy¢ metodg rozkopu.
Ze wzgledu na warunki terenowe przewiduje sie prowadzenie odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog
asfaltowych.
Nawierzchnie drég asfaltowych przewiduje sie odtworzy¢ w nastepujacy sposob:
— podbudowa pomocnicza — posp6tka 0/100 stab. mechanicznie wg PN-97/S-06102 — 35cm,
— podbudowa zasadnicza — ttuczen klinowany klincem i miatem wg PN-84/S-96023 — 25cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego zwirowego 0/15 wg PN-2000/S-96025 - gr. 8cm,
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm wg PN-2000/S-96025,
— na potaczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowaé pod warstwa Scieralng geowtdknine, pasem szer.
ok. 1.0m (po 0.5m po starej i nowej stronie nawierzchni).
6.11. Kolizje z istniejgcym drzewostanem i zielenig
Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie koliduje z istniejagcym drzewostanem i zielenig oraz nie
przewiduje sie wycinki drzew.
Nie wystepujg takze kolizje z urzgdzeniami podlegajgcymi ochronie Konserwatora Zieleni.
7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Scieki z zaprojektowanej kanalizacji zostang odprowadzone do projektowanego systemu sieci kanalizacji
w Dulczy Wielkiej.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej rozwigzana jest w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym z 10 pompowniami
sieciowymi.
7.2. Projektowana Pompownia PD2
Zaprojektowano kompaktowa przepompownie $ciekdw z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.
Na pompowni nie wystepuje gospodarka skratkami. Obstuga przepompowni sprowadza sie do
okresowego przegladu urzadzen i doraznych, ewentualnych napraw.
Qmaxn = 1900x130x1.4x1.8/24 = 25.93m%/h = 7.20dm?/s
Wymagane parametry pompy:
- Q=17.20dm%s;
— Hp=9.0m;
— Napiecie — 380V;

— Srednica kroéca tlocznego — 100mm.



Przewiduje sie instalacje kompaktowej przepompowni Sciekédw sanitarnych z pelnym wyposazeniem

(pompy, armatura odcinajaca, zwrotna, stopy sprzegajgce, automatyka oraz sterowanie).

7.4. Projektowana Pompownia PD4
Zaprojektowano kompaktowa przepompownie sciekéw z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.
Na pompowni nie wystepuje gospodarka skratkami. Obstuga przepompowni sprowadza sie do
okresowego przegladu urzadzen i doraznych, ewentualnych napraw.
Qmaxh = 1600x130x1.4x1.8/24 = 21.84m?%h = 6.07dm?/s
Wymagane parametry pompy:
Q = 6.07dm%/s;
Hp = 9.5m;
Napiecie — 380V,

Srednica krééca tlocznego — 80mm.

Przewiduje sie instalacje kompaktowej przepompowni Sciekdw sanitarnych z pelnym wyposazeniem
(pompy, armatura odcinajaca, zwrotna, stopy sprzegajace, automatyka oraz sterowanie).
7.5. Projektowana Pompownia PD5

Zaprojektowano kompaktowg przepompownie $ciekéw z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wystepuje gospodarka skratkami. Obstuga przepompowni sprowadza sie do
okresowego przegladu urzadzen i doraznych, ewentualnych napraw.
Qmaxh = 1560x130x1.4x1.8/24 = 21.29m%/h = 5.92dm?/s
Wymagane parametry pompy:
Q =5.92dm%/s;
— Hp=185m;
Napiecie — 380V,

— Srednica krééca ttocznego — 80mm.

Przewiduje sie instalacje kompaktowej przepompowni Sciekdéw sanitarnych z pelnym wyposazeniem
(pompy, armatura odcinajgca, zwrotna, stopy sprzegajace, automatyka oraz sterowanie).
7.6. Projektowana Pompownia PD6

Zaprojektowano kompaktowg przepompownie sciekédw z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wystepuje gospodarka skratkami. Obstuga przepompowni sprowadza sie do
okresowego przegladu urzadzen i doraznych, ewentualnych napraw.
Qmaxh = 1100x130x1.4x1.8/24 = 15.01m%/h = 4.17dm?/s

Wymagane parametry pompy:
- Q=4.17dmds;
Hp = 14.0m;
— Napiecie — 380V;

Srednica krééca tlocznego — 80mm.
Przewiduje sie instalacje kompaktowej przepompowni Sciekédw sanitarnych z pelnym wyposazeniem

(pompy, armatura odcinajaca, zwrotna, stopy sprzegajgce, automatyka oraz sterowanie).



7.8. Projektowana Pompownia PD8

Zaprojektowano kompaktowg przepompownie sciekédw z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wystepuje gospodarka skratkami. Obstuga przepompowni sprowadza sie do
okresowego przegladu urzadzen i doraznych, ewentualnych napraw.
Qmaxh = 360x130x1.4x1.8/24 = 4.91m%/h = 1.37dm?/s

Wymagane parametry pompy:
- Q=1.37dm?¥s;
— Hp=9.0m;
— Napiecie — 380V;
— Srednica kroéca tlocznego — 80mm.

Przewiduje sie instalacje kompaktowej przepompowni Sciekéw sanitarnych z pelnym wyposazeniem
(pompy, armatura odcinajaca, zwrotna, stopy sprzegajace, automatyka oraz sterowanie).
7.9. Projektowana Pompownia PD9

Zaprojektowano kompaktowa przepompownie Sciekéw z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wystepuje gospodarka skratkami. Obstuga przepompowni sprowadza sie do
okresowego przegladu urzadzen i doraznych, ewentualnych napraw.
Qmaxh = 480x130x1.4x1.8/24 = 6.55m%h = 1.82dm?/s

Wymagane parametry pompy:
- Q=1.82dm%s;
— Hp=9.5m;
— Napiecie — 380V;
— Srednica kroéca tlocznego — 80mm.

Przewiduje sie instalacje kompaktowej przepompowni Sciekdw sanitarnych z pelnym wyposazeniem
(pompy, armatura odcinajaca, zwrotna, stopy sprzegajace, automatyka oraz sterowanie).
7.10. Projektowana Pompownia PD10

Zaprojektowano kompaktowa przepompownie sciekéw z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wystepuje gospodarka skratkami. Obstuga przepompowni sprowadza sie do
okresowego przegladu urzadzen i doraznych, ewentualnych napraw.
Qmaxh = 208x130x1.4x1.8/24 = 2.84m%h = 0.79dm®/s

Wymagane parametry pompy:
- Q=1.0dmd¥s;
— Hp=9.0m;
— Napiecie — 380V;
— Srednica kroéca ttocznego — 80mm.

Przewiduje sie instalacje kompaktowej przepompowni Sciekdéw sanitarnych z pelnym wyposazeniem

(pompy, armatura odcinajgca, zwrotna, stopy sprzegajace, automatyka oraz sterowanie).

Opracowat;



mgr inz. Marek Matyjewicz

Oznaczenie -Branza -Nazwa
ST-O-1 ogblna Wymagania ogdlne

ST-T-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaze)— technologia

ST-T-2 Instalacje i urzadzenia technologiczne
ST-T-3 technologiczna -Rurociggi i kanaly technologiczne
ST-K-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiérki)— konstrukcyjna

ST-K-2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej

ST-K-3 architektoniczno — konstrukcyjna Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych-Konstrukcja
ST-1S-1 instalacje wewnetrzne wod-kan

ST-IS-2 - instalacje sanitarne Instalacje wewnetrzne wentylacji

ST-E-1 Zasilanie w energie elektryczng

ST-E-2 elektryczna i AKPIA Instalacje elektryczne i AKPIiA

SZCZEGOLOWY ZAKRES DO WYKONANIA:

ZESTAWIENIE ROBOT, MATERIALOW | URZADZEN :
KANALIZACJA DLA TRZECH ZADAN

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI TLOCZNYMI, PRZYLACZAMI W DULCZY
WIELKIEJ - GMINA RADOMYSL WIELKI - SIEC W AGLOMERACJI

2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI TLOCZNYMI, PRZYLACZAMI W DULCZY
WIELKIEJ - GMINA RADOMYSL WIELKI - SIEC POZA AGLOMERACJA

3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI TLOCZNYMI, PRZYLACZAMI W DULCZY
WIELKIEJ - GMINA RADOMYSL WIELKI - SIEC ROZDZIELCZA

SZCZEGOLOWE ZAKRESY ROBOT, DOSTAWY | RODZAJ MATERIAt OW — PATRZ ZAt ACZNIKI

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Nazwa projektu:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA
| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI — ZADANIE DULCZA WIELKA

- Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw

- Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsg (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigca od-
rebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

- Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z gospodarstw domo-
wych i ich transportu oczyszczalni.

- Dlugosc¢ kolektora - odlegto$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.

- Kolektor gtéwny ogdélnosptawny- kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatow bocznych oraz kanatéw zbior-
czych i odprowadzenia ich do odbiornika.

- Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw do kanalizacji sanitarne;.
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- Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na za-
tamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Komora robocza -zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

- Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

- Wysokos¢ komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Szyb - element konstrukcyjny tgczacy komore robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia obstugi do ko-
mory roboczej.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanali-
zacyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

- Pompownia - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania sciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

- Wyposazenie pompowni - zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do prze-
pompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

- Inspektor - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowat Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia X
lutego 1995 r. Poz. 48, roz. 2)

- Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do stosowania w
kontakcie z wodg uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wskazujacy, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryte-
riami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wkasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego1995 r. poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicz-
nych.

- Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji Wykazujacy, ze zapewniono od-
powiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub inny-
mi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgod-
nos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

- Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$lona norma lub innym do-
kumentem normatywnym.

- Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja geodezyjna zgodnie z
prawem budowlanym, przepisy ogoine.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robét.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt bu-
dowlanych.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg do gtebokosci przemarzania.

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potgczenia kanalizacyjnego lub catkowita moderniza-
cja (zmiana parametréw geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podtuznym) istniejacej kanalizacji.

- Przeszkoda naturalna - element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad ogro-
dzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

- Przedmiar Rob6t/Wykaz Cen - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technolo-
giczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Szczegoélnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru osta-
tecznego Rob6t, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA
| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI - ZADANIE DULCZA WIELKA

Informacja BIOZ

przedmiar rob6t do ww. dokumentacji projektowej
specyfikacje techniczne

projekt sieci kanalizacyjnej

1.5.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kon-
traktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje;

- Projekt organizacji i harmonogram Robot

- Szczegotowy program i dokumentacje robocza do akceptacji Inzyniera:

0 wybér materiatow

0 wybér wyposazenia

0 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych.

o kolejnos¢ wykonywania robot

o0 zakres i metoda przeprowadzenia préb i badan,

0 zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,

0 zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Rob6t opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym

- Dokumentacje powykonawczg

- Instrukcje rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

- Plan BIOZ

1.5.4. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STW i ORB

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
(SIWZ, STWIOR, PROJEKTACH, kosztorysach itd.).

Wszystkie nieujete wg Wykonawcy roboty lub technologie wiasne ich wykonania, urzadze-
nia lub inne materiaty musza znalez¢ sie w cenie kontraktowe;j.

Wszelkie wyja$nienia, niezgodnosci, braki, réznice, parametry techniczne itp. musza byé
wyjasnione na etapie przetargu w celu ustalenia ceny kontraktowej i nie beda one uwzgled-
niane w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W przy-
padku, gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca ja-
kos$¢ wykonanej roboty, to takie materialy i roboty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a ponowne ich wykonanie ob-
ciazy Wykonawce.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzy-
nierowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacija Projektowg i SST
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Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca ich waznos¢:
1) Szczegobtowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Rob6t
2) Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranciji. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli Inzynier moze zaakceptowacd takie Roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegéto-
wymi kontraktu. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i
drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. Fakt przystgpie-
nia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierd-
zona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres re-
alizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie. ze jest wigczony w Cene Kontrak-
towa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, po-
recze, oswietlenie, sygnaly znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robat.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowi-
ska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedag miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zapta-
cie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inzyniera.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposo6b, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostateczne-
go. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pAzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majag materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rbznice pomie-
dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przed-
tozone Inzynierowi. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwne-
go lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych. o rozruchu, od-
biorze i przekazaniu do eksploatacji obiektéw wszystkich instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie ryczattowej przedmiaru rob6t. Wykonawca
dokona rozruchu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczone-
go zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkol-
wiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniero-
wi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatléw z jakiegokolwiek
Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wyko-
rzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrak-
cie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wy-
nik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowa-
dzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materia-
téw przeznaczonych do realizacji

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

14



Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez In-
zyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na ja-
kos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzy-
niera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzynie-
ra.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzysku jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy-
brany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca bedzie sie stosowac¢ do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materialdw/ sprzetu na i z terenu Ro-
bét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzy-
niera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
Sci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgace przy produkcji i przy bada-
niach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wy-
konawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme prze-
kazywania tych informacji Inzynierowi

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechani-
zmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
préb szczelnosci itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdinych ele-
mentéw Robdét.

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel. laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosciowych oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzy-
nier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okres$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone. Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji. Inzynier bedzie prze-
kazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaz-
ne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia y pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Kosz-
ty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do ak-
ceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wyko-
nawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labo-
ratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cja okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy godnie zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prze-
prowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosun-
kowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem sta-
nowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Ob-
miary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Reje-
stru Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.33) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio, zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Za-
mawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jed-
nostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét/Wykazie Cen lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone - jako
dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Ro-
bét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wy-
stepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu prze-
prowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Ob-
miarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST. Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6ét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.2. Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robodt

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto-
Sci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentow budowy.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywa-
nych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robo6t spo-
rzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

¢) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

f) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PT.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PT.

h) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumen-
téw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PT.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej, oswietlenia

itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

j) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1) Instrukcje rozruchu

m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

O pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,0dbior ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla pozycji przedmiaru robét. Cena ryczatto-
wa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych w ST i Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skltadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz
dla zakresu robot - rozruch technologiczny.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i de-
montaz na stanowisku pracy)

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

o ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium koszty urzadzenia i eksploataciji

placu budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej lub jej wytwarzania, wody, budowa drég dojazdowych)

oraz optaty za zuzyte media

0 koszty oznakowania robot

o wydatki dotyczace bhp

0 ustugi obce na rzecz budowy

o koszty utrzymania ciggtosci pracy obiektow, tj. przepieé, obiektéw tymczasowych wraz z instalacjami

0 optaty za dzierzawe placow i bocznic

o ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét

0 ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

o0 zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizaciji
rob6t w okresie gwarancyjnym o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji

Warunki kontraktu, beda okreslone szczegétowo w przetargu.

9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu, utrzymanie ciagtosci pracy (przepiecia technologiczne i obiekty
tymczasowe)

Koszt utrzymania ciggtosci pracy obiektow obejmuje:

Al.Koszt wybudowania objazd6w / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot.

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

- Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

B/.Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych. poziomych, barier i Swiatet
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

C/.Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami | Specyfikacjami. Zastosowanie winny mie¢ ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datag sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty win-
ny by¢ wykonane w bezpieczny sposob, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca winien dogtebnie posiada¢ znajomos$¢ tresci i wymagania tych norm.

Branza: Technologiczna
Oznaczenie: ST-T-1
Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaze) - technologia

Oznaczenie: ST-T-2

Nazwa specyfikacji: Instalacje i urzadzenia technologiczne — Wyposazenie obiektow
Oznaczenie: ST-T-3

Nazwa specyfikaciji: Rurociagi i kanaty technologiczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-1

Branza TECHNOLOGICZNA

Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaze) - technologia

CPV 45111200-045000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowaw-
czych w branzy technologicznej i instalacyjnej (przygotowanie terenu pod budowe), tj.:

- roboty ziemne pod rurociagi technologiczne i instalacyjne

- usuniecie warstwy humusu

- roboty rozbiérkowe i demontaze

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejszy rozdziat specyfikacji nie ma zastosowania do robdt fundamentowych, drogowych i zwigzanych z uksztattowa-

niem terenu.

1.3. Zakres robdt objetych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA
| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI — ZADANIE DULCZA WIELKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-0-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6ine” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Roboty ziemne pod rurociagi

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- piasek na podsypke i zasypke

- zwir na wykonanie podsypki

- thuczen na wykonanie podsypki
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- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkiad na obsypanie

2.2.2. Tyczenie trasy pod rurociggi

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki beto-
nowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0.50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ sred-
nice od 0.15 do 0.20m i dtugosé od 1.5 do 1.7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0.05 do 0.08m i dtugos$ci okoto 0.30m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe érednicy 5mm i diugosci od 0.04 do 0.05m. ,Swiadki”
powinny mie¢ dtugosc¢ okoto 0.50m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdine” pkt.3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Do realizacji robot ziemnych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

-koparka gasienicowa 0.4ms

-koparka gasienicowa 1.0ms3

- rowniarka samojezdna 74kW

- deskowanie OW-WRONKI, PERI - typ stupowy

- ubijak spalinowy 200kg

- zageszczarka wibracyjna kroczgca

- pity do Scinania drzew i krzakéw

Sprzet uzywany do rob6t ziemnych powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru.

3.3. Sprzet do wykonania robét tymczasowych

Do realizacji rob6t tymczasowych i pomocniczych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- agregat pradotwérczy

- ciggnik siodlowy z naczepa 16T

- koparka gasienicowa 0.4ms

- pompa wirnikowa, spalinowa o wydajnosci 50ms/h i podnoszeniu 10m

- zuraw samochodowy 4T

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd samowytadowczy-10-15T-5szt

- samochdd dostawczy 10-I5T

- spycharka gasienicowa 74kW

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280mm

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

3.4. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej do-
ktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy przewozi¢ Srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty ziemne

5.2.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewOw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodaro-
wanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy za-
stosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wy-
konanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w doku-
mentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozli-
czenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
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zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub in-
nym gruntem nieorganicznym.
5.2.2. Wykonanie
W trakcie prowadzenia robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy ustali¢ jego doktadny przebieg (wytyczne
geodezyjne), a nastepnie przez wykonanie odkrywek przystapi¢ do wykonania robd6t. W razie stwierdzenia w trakcie wy-
konywania robot odstepstw od przyjetej w projekcie usrednionej kategorii gruntu, nalezy ztozy¢ wniosek do Inwestora o
jej zmiane. Zmiana przyjetej kategorii gruntu winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geologa lub inspektora nadzo-
ru. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne nalezy bezwzglednie wykonywaé z réwnoczesnym umochnieniem ich scian.
1. Umocnienie Scian wykopow pionowych za pomocg obudowy systemowej OW Wronki
- boksowy przy gtebokosci < 2.5m
- stupowy przy gtebokosci > 2.5m
2. Podtoze - w przypadku stwierdzenia gruntu, ktory nie nadaje sie na podbudowe pod kanat nalezy zastosowac podsyp-
ke wyréwnawczg z piasku Srednioziarnistego grub. 15cm. Wymagania i badania w zakresie podtoza wg PN-92/B-10727
pkt.4.
3. Zasypanie i zageszczenie
Stopien zageszczenia gruntu Js=90% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Zgodnie z normg BN- 83/8836-02 badanie za-
geszczenia skontrolowac jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego przy wykonanych ilosciach cykli. Dla
pozostatych odcinkéw uktadanego rurociggu po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla przekroju badanego stosowac grunt
podsypki i obsypki | ilo$¢ cykli jak dla proby wzorcowej - kontrola wyrywkowa.
Zasypanie rurociggéw prowadzi¢ w 3 etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej bez ztgcz
- po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach
- zasypanie wykopu
Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem warstwami co
10-30cm.
Materiat obsypki nalezy starannie zagesci¢. Powyzej zasypka z gruntu rodzimego.
Wykaz norm okreslajagcych wymagania w zakresie wykonania i odbioru warstwy zasypki i obsypki PN-92/B-10735 oraz
BN-83/8836-02.
W celu osiggniecia optymalnych rezultatow, montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i wytyczny-
mi producenta.
Wykop wykonuje sie jak najwezszy, przy czym min. szeroko$¢ wykopu to srednica zewnetrzna rury £0.20m z kazdej
strony.
Min. szeroko$¢ dna wykopu 1.Im. Wykop w jego dolnej czesci nalezy wykonywac ze szczegoélng starannosciag, aby unik-
na¢ przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym spdd wykopu nalezy zabezpieczy¢, tak, aby w zadnej
fazie robét nie dopusci¢ do zamarzniecia gruntu ponize;j rur.
Zalecane min. gtebokos¢ uktadania jest taka sama jak $rednica rury, nie mniejsza jednak niz 0.3m.
Bezposrednio na gruncie uktada sie przewdd, pod warunkiem ze jest to:

— skafa i odporne na zamarzanie grunty gruboziarniste,

— zamarzajace grunty gruboziarniste i grunty pochodzenia morenowego,
- twardoplastyczne ity i gliny w stanie suchym.
Min. grubo$¢ podsypki wynosi w takim przypadku 15cm. Materiat podsypki: piasek lub zwir o max. granulacji 20mm lub
kruszywo tamane o max. granulacji 16mm. Stopien zageszczenia podsypki min 90%.
W gruntach typu:
- twardoplastyczne gliny i ity w stanie suchym
- plastyczne gliny i ity
posadowienie kanatow winno by¢ wykonane w wykopach na podsypce o grubosci min. 0.15m. Materiat podsypki: piasek
lub zwir 0 max. granulacji 20mm lub kruszywo famane o max. granulacji 16mm. Stopien zageszczenia 90%. Pod pod-
sypka nalezy zastosowac warstwe odsaczajaca ze zwiru lub kruszywa tamanego o max. granulacji 32mm. W razie po-
trzeby mozna zastosowac tkanine geotechniczna. Minimalny stopieh zageszczenia warstwy odsgczajacej wynosi 90%.
Przy gruntach typu:
- plastyczne gliny i ity
- miekkoplastyczne gliny, grunty btotniste i torfowe
rurocigg umieszcza sie na podsypce o grubosci min. 0.15m z piasku lub zwiru o0 max. granulacji 20mm lub kruszywa fa-
manego o0 max. granulacji IbBmm z drewniang konstrukcjg wspomagajaca, wykonang z dtuzyc lub pali drewnianych. Sto-
pien zageszczenia podsypki 90%.
5.2.3. Zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, budowli i uzbrojenia na czas trwania robét
W trakcie prowadzenia robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy geodezyjnie ustali¢ jego przebieg, a na-
stepnie sprawdzi¢ giebokos¢ jego potozenia poprzez wykonanie odkrywek recznymi wykopami, po czym przystapi¢ do
wykonywania robot.
Wykopy w miejscach 2m przed i 2m za istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac¢ recznie. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca np. katownika stalowego, usytuowanego w narozach wykopu oraz poprzez umocowa-
nie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedng catos$¢ z katownikiem. Po zakonczeniu robét zabezpie-
czony odcinek rurociggu, czy kabla nalezy podbi¢ starannie gruntem sypkim.
5.3. Tyczenie trasy pod rurociagi
5.3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Guzik (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspot-
rzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtow-
nych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czyrzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi,ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projekto-
wej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu po-
danych w dokumentaciji projektowej i rzednychrzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wyko-
nawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wy-
nikdbw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc¢ za-
opatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Je-
zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robo6t, to zostang one odtworzone na koszt Wy-
konawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
5.3.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drew-
nianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziem-
nych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy rurociggdw w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 me-
tréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektow inzynierskich i trasy rurocia-
gow. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punk-
téw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢
z takag doktadno$cig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie na-
Zwy repera i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

12. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez

pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

13. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

15. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

17. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY- 1987 r.

19. Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych.

20. Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

21. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektdéw i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

OCO~NOOAWNEF O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-2

Branza TECHNOLOGICZNA
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Nazwa specyfikacji Instalacje i urzgdzenia technologiczne
CPV 45200000-9, 45252200-0, 45000000-7, 45200000-9, 45252200-0,
45231300-8, 45232423-3, 29370000-3, 34223300-9, 29851000-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie in-
stalacji i urzadzen technologicznych - wyposazenie , tj.:
- wyposazenie obiektow w instalacje i urzadzenia technologiczne wg p. 1.3.
- wyposazenia w sprzet gasniczy i ratunkowy
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1) i
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA

| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI — ZADANIE DULCZA WIELKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

- Kanat - rurociag wraz z przytagczami, utozony na zewnatrz obiektéw, w ktérych powstaja Scieki stuzacy do ich odpro-
wadzania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt.|l.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatow i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem. przed roz-
poczeciem robot. Materialy (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztagczki) uzyte przez
Wykonawce robot do wymiany lub zabudowy w obiektach muszg spetnia¢ odpowiednie normy tj.:

ISO 9905:1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005
(PNISO-7005); 1ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960, IEC 529 (PN-92/E-08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiadac odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajgcych certyfikat potwierdzajgcy wdroze-
nie systemu zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z norma 1SO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych oraz urzadzen technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg opisem technicznym i rysunkami. Materialy przedstawione to:

- rury cisnieniowe PE, potaczenia zgrzewane i kotnierzowe, rurociagi technologiczne podziemne

- rurociagi cisnieniowe PVC potgczenia klejone i kotnierzowe, rurociggi mocowane do Scian

- rury grawitacyjne PVC, potaczenia kielichowe, rurociagi technologiczne, podziemne lub mocowane do $cian

- ksztattki PE, PVC - klejone, PVC- kielichowe

- rury stalowe, kwasoodporne - rurociggi technologiczne

- zawory zwrotne kotnierzowe

- zasuwy kotnierzowe poziome

- przepustnice

- przeptywomierze

- urzgdzenia technologiczne:

- rurociagi i armature projektuje sie z PE160mm.

- Przytgcza koncza sie w budynku technicznym (komora zasuw), gdzie fgcza sie w jeden kolektor.

2.3. Wymogi o dotyczace materiatéw

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzoréw i ubytkdw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniem. Rury te nalezy sktada¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem. Rury te nalezy sktada¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach. Dostarczong armature na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢
na szczelno$¢. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic:

- czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢ naftg

- wrzeciona zasuw lub zaworéw czy nie sg skrzywione

- czy przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

- czy armatura jest wewnetrznie czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia

- rozszczelnienie diawic

- czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy

Armature nalezy sktada¢ w magazynach zamknietych. Armature o wiekszych $rednicach Czesci obrobione armatury po-
winny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwor armatury dostarczonej na budowe bez indywi-
dualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.
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Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi, a sprezyny i nie pokry-
te farbg powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

2.4 Wymogi techniczne dotyczace urzadzen

Ogolne wymogi dotyczace stosowanych urzgdzen:

- producenci lub dostawcy poszczegdlnych urzadzen muszag posiadac¢ min. trzy udokumentowane i pracujace egzem-
plarze danego urzadzenia

- urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiada¢ petng dokumentacje techniczno-ruchowag

- w przypadku ztozonych urzadzen i kompletnych instalacji technologicznych producent i dostawca winien zapewnié
wstepny rozruch urzadzenia i szkolenia przysziej obstugi

- pompy, sprezarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenosniki itp. powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamio-
nowg z blachy, posiadajaca:

0 nazwe producenta

o charakterystyke techniczng urzadzenia

o date produkcji i numer kolejny wyrobu

0 znak kontroli technicznej

0 Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:

0 odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym

o powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

2.5 Sktadowanie materiatéw

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

2.6 Zestawienie urzadzen wewnetrznych

Wg dokumentacji: PB i PW

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzér o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym,jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdine” pkt.3.

3.2. Sprzet do realizacji obiektow w instalacje i urzadzenia technologiczne

Do realizacji robot technologicznych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- agregat pradotwérczy

- ciggnik gasienicowy 37-40 kW

- ciggnik kotowy 37kW

- siodlowy z naczepg 16T

- pétautomat do ciecia gazowego blach gr. do I0mm

- pétautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG - 300 - 500A

- spawarka wirujgca elektryczna 300A

- spawarka spalinowa 300A

- prosciarka do rur PE

- przyczepa skrzyniowa 3.5T

- przyczepa skrzyniowa 10T

- samochdd dtuzycowy

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd samowytadowczy ST-15T

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- wyciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3.2-5T

- wyciagnik przejezdny linowy

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280mm

- zuraw samochodowy 5-6T

- zuraw samochodowy, boczny do 15T

- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozi¢ Srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3 Wybor srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowied-
nio przystosowane do transportu materiatdbw niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodze-
nie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen wy-
tworcy.

Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie do robét montazowych

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac technologicznych objetych niniejsza Specyfikacja maja na celu zapewnienie
bezpiecznych warunkoéw dla przeprowadzenia powyzszych prac.

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy:

- powiadomi¢ wtasciciela instalacji o koniecznosci wykonania prac,

- obstuga winna podjg¢ odpowiednie dziatania i Srodki celem umozliwienia Wykonawcy bezpiecznego wykonania robot
na obiekcie wytgczonym lub pracujgcym,

- przygotowac obiekty przewidziane do modernizacji do wytgczenia z pracy na okres czasu przewidziany do ich wyko-
nania.

Za wykonanie Robot przygotowawczych odpowiada Wykonawca.

5.3. Zakres i warunki wykonania Robdt

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu uzytkownika. Caly za-
kres robot wykona¢ w mozliwie krétkim czasie, tak by ograniczy¢ zamkniecie istniejgcego obiektu.

5.4. Montaz rurociagow

5.4.1. Potaczenia spawane

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadaniu rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie oczyszczone. Rur pek-
nietych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno montowac. Przy przejsciu przewodoéw przez funda-
menty i Sciany budynkéw i budowli, rury ochronne powinny mie¢ grubos$¢ $cianki co najmniej 4.5mm, a ich wewnetrzna
Srednica powinna by¢ o 1.5 % wieksza od zewnetrznej powierzchni izolacji od $ciany stropu lub podtogi powinna wyno-
si¢:

- 3.0 do 5.0cm dla przewoddéw o Srednicy <50mm

- 7.0 do 10.0cm dla przewodow o $rednicy >65mm

Te same odlegtosci powinny byé zachowane pomiedzy réwnolegle biegngcymi przewodami.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym, a ze stali kwasoodpornej za pomocg spawarek poétau-
tomatycznych w ostonie argonu metodg MIG. Do spawania nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze o wtasciwosciach nie
gorszych niz wkasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentac;ji
Projektowej i mie¢ trwate wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania
nie powinny posiadac rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych nie wiekszych niz 5% grubosci materiatow i
wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mie€ rys. pekniec itp. wad. Spawacze wykonujgce zlgcze spawa-
ne powinni mie¢ uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robdét, udokumentowane wpisem do ksigzki spa-
wania.

5.4.2. Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny byé¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z przyspawanym kré¢cem
z rury stalowej: OS rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Kotnierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwo-
ma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptasz-
czyznie kotnierza, tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaly ponad stykowa, powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrz-
ne uszczelek powinny wieksze o 3-5mm od $rednicy wewnetrznej przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica po-
winna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki od $rub. Przy potgczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecac
parami réwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos¢
réwna Srednicy Srub, nie wiecej niz 25mm. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggnac¢ Srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2mm, z wyjatkiem przy-
padkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawi¢ sruby nie dokrecone

- pozostawi¢ w kotnierzach $ruby montazowe

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku
powinien wynosi¢ dla przewodéw: przy Srednicy do 100mm - 150mm, od 125 do 200 mm - 250mm, od 250 do 300 -
350mm, powyzej 300mm - 400mm. Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze sta-
lowe, z uwzglednieniem cisnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 1.6MPa kotnierze przyspawane okragte

- do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika 1.6-10.0MPa kotnierze przyspawane okragte z szyjka

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac¢ uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temp. nie przekracza-
jacej 60°C i ci $nieniu do 0.6MPa

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci $nieniu do 1.6MPa

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyzej 80°C i ci $nieniu do 1.6MPa

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180°C i ci $nieniu do 0.6MPa, z blachy oto-
wianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temp. do 180°C i ci $nieniu do 1.6MPa.

5.4.3. Potaczenia kielichowe z uszczelka

Potaczenia realizowane przez wsuniecie bocznego konca rury w kielich stanowigcy fragment przytaczonej rury, ksztattki
lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten
rodzaj potgczen,moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracujgcych pod cisnieniem, jak tez do instalacji bezcisnie-
niowej. Oczywiscie konstrukcja elementéw (ksztattow i wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach beda r6zne. Ten
rodzaj potgczenia pozwata réwniez na tgczenia elementéw wykonanych z r6znych materiatéw. W potgczeniach tych ta-
czone elementy moggprzemieszczac sie wzgledem siebie, az do wysuniecia.

Potaczenia takie nie moga przenosi¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajgcych z ciSnienia wewnetrznego.

Obcigzenia takie musza by¢ przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajgce. Warunkiem poprawnosci wykonania
potaczenia jest dobér elementéw o odpowiadajacych sobie wymiarach.
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Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg do okreslo-
nej gtebokosci. Do montazu, szczegolnie wiekszych Srednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania,
pozwalajacego na wywotanie niezbednej do wcisnigcia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w réznych rozwigza-
niach, przez wielu producentéw.

Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego, utatwiajacego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego $rod-
ka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie r6znego rodzaju dZzwigni, urzadzen mechanicz-
nych, powodujacych nie osiowe wprowadzanie bosego konca rury w kielich, a takze wbijanie.

5.4.4. Potaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ taczone, rowniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw, Mozliwe
jest taczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatéw jak np.: zeliwo, stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposoby potaczen rur z PE i PP wymieniono nizej:

- zgrzewanie doczolowe

- zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych

Ponadto sg stosowane réwniez potaczenia (szczegolnie dla mniejszych Srednic):

- na zlgczki zaciskowe

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych), - zgrzewanie mufowe

- spawane.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢€ przy cisnieniu roboczym oraz
prébnym. Szczego6towe warunki montazu réznych rodzajow zlgcz sa podawane przez producentéw wyrobow z tworzyw
sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen, nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

W praktyce najczes$ciej stosuje sie potaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach rowniez zgrzewane z zastosowa-
niem ztgcz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, ktérego materiat dwu tgczonych powierzchni rur po-
winien przenikac¢ sie pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac jednolitg strukture w miejscu potaczenia. Ten
sposob jest stosowany do tgczenia prostych odcinkdw rur i odcinkéw rur z ksztattkami umozliwiajgcymi potgczenia kot-
nierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkéw i zachowania wtasciwych parametrow
procesu zalecanych przez danego producenta rur przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury mialy te samg Srednice i te same grubosci $cianek - rury byty ustawione wspétosiowo

- koncowki taczonych rur byty doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE)

- czas usuniecia piyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury by mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utle-
nianie (PE)

- sita docisku w czasie dogrzewania byfa bliska zeru

- sita docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byto utrzymywane na statym poziomie, a w szczegolnosci w
temperaturze powyzej 100st.C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie zlgcza powinno odby-
wac sie w sposo6b naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania

- czas dogrzewania

- czas zgrzewania i chtodzenia

Powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac miejsce zgrze-
wania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen.
Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleri podanych przez danego producenta.

5.4.5. Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eks-
ploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do pokretet i dzwigni).

Przed montazem z armatury nalezy:

- usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna

- usung¢ z armatury zaslepienia

- po oczyszczeniu sprawdzi€, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obraca¢

- armature o masie przekraczajacej 30kg niezaleznie od Srednicy przewodu nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych
podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodéw

- na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu

- armature zaporowg nalezy ustawic¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie

- gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu. w ktérym armatura run by¢ stosowana, wéwczas dtugosé
odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢é mniejsza niz 1.5 $rednicy rury.
Zawory zwrotne nalezy montowac na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami, przed armaturg zaporowa.
5.4.6 Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaé urzadzenia podane w specyfikacji, urzadzenia montowac zgodnie z ich fabrycznymi
dokumentarni techniczno-ruchowymi.

Pompy, sprezarki, zbiorniki cisnieniowe i bezcisnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang ta-
bliczke znamionowg z blachy, podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli techniczne;j.
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Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:

- odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym

- mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

5.4.7 Préba szczelnosci instalacji

Probie szczelnosci nalezy poddac wszystkie zamontowane rurociggi wraz z aparaturg i urzgdzeniami. Czynnosci przy
wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podiaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

- uszczelnienie armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Robodt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiagna¢ zalozong jakosé Robot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci Robét i jako$¢ materiatow.

6.3. Sprawdzenie jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Szczeg6lng uwage
nalezy

zwrocic na:

- kolejnos¢, technologie montazu, jakos$¢ potaczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzgdzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociggi wykonane z PCV, PE, stali, itd.

- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

1. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

5. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie€ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

12. Ogéline wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA — przedstawiciel SDK - Katowice.

13. Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce ko-
munalnej.Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie ocbowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzZniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690)

4. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)

5. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 1993 poz. 438)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 poz. 73)
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY- 1987 r.

8. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 1/97
poz. 111)
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9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-3

Branza TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Rurociagi i kanaty technologiczne
CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie ru-
rociggow i kanatéw technologicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1) i
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA

| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI — ZADANIE DULCZA WIELKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt.|.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robot. Materiaty (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztgczki) uzyte przez
Wykonawce robdt do wymiany lub zabudowy w obiektach magazynowania wody muszg spetia¢ odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005
(PNISO-7005); 1ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-
IEC-34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwoérni posiadajgcych certyfikat potwierdzajgcy
wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z normg 1SO 9001.

2.2. Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania siei zewnetrznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty przedstawione to:

- rury cisnieniowe PE, potgczenia zgrzewane i kotnierzowe, rurociggi technologiczne podziemne

- rury grawitacyjne PVC, potaczenia kielichowe

- rury stalowe, kwasoodporne- rurociggi powietrza, rurociggi technologiczne

- zawory zwrotne kotnierzowe

- zasuwy kotnierzowe poziome

- studnie kanalizacyjne, betonowe o $rednicy dn=1200mm

2.3. Rury kanatowe

Wymagania w zakresie rurociggow:

- rurociagi kanalizaciji cinieniowej z rur PVC, SDR 26, PN10, tgczone na uszczelke gumowag

- rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 taczone na uszczelke gumowa-petnoscienne (LITE)

- rurociggi na sie¢ wodociggowa z PE SDR 17 PN10

- rurociggi technologiczne ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 fgczone za pomocg spawania. Potgczenie z innymi rurocia-
gami za pomoca potaczen kotnierzowych skrecanych dla rur nierdzewnych (wieniec kotnierzowy - luzny kotnierz). Przej-
Scia szczelne przez przegrody betonowe jako tanicuchowe, systemowe prod. np. Integra Gliwice

- pofaczenia kotnierzowe skrecane ze Srubami ze stali nierdzewnej z owierceniem dla PN10 i uszczelkami z EPDM do-
stosowane do Srodowiska.

Dla tych przewodow w weztach, przy ksztaltkach takich jak kolana, tuki, trojniki oraz uzbrojenie na koncéwkach przewo-
du, nalezy stosowac bloki oporowe.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

Wymagania do studni kanalizacyjnych:

- betonowe, jako typowe studnie z kregow i tagczonych na uszczelke gumowa ze stopniami wkazowymi i wkazem zeliw-
nym, typu ciezkiego.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 do B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Swir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
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2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-

nos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i opadowych.

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

2.8.1. Rury kanatowe

Rury PVC, PP i PE nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw

pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem. z utozeniem réwnolegle przy stykajacych sie wzajemnie kieli-

chach.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy powinny by¢ po-

segregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Ptyty pokrywowe

Ptyty pokrywowe moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1.0m.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczysz-

czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.5. Odbiér materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru

technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

— Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.
— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatléw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo-

Sci ich jakosci,

przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-

tach, Wykonawca powiadomi nadz6r o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-

sie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-

teriatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Do realizacji rob6t zwigzanych z montazem kanatéw i rurociggéw technologicznych nalezy zastosowac¢ nastepujacy

sprzet:

- agregat pradotworczy

- kociot do podgrzania asfaltu

- prosciarka do rur PE

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- samochdd dtuzycowy

- zuraw samochodowy, boczny

- zuraw samochodowy 5-6T

- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

- p6tautomat do ciecia gazowego blach gr. do 10mm

- pétautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG - 300 - 500A

- spawarka wirujgca elektryczna 300A

- spawarka spalinowa 300A

- przewozna sprezarka powietrza 4-5ms/min

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3. Wybor srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolag unikna¢ uszkodzen i odksztatcen

przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba

Srodkdw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-

wej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ roz-

mieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drew-

nianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyz-

szac Scian $rodka transportu wiecej niz 1 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczego6lne warstwy rur nalezy przektada¢ mate-

riatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ po-

wierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej

30°C i $wiattem stonecznym Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajg-

cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.

5.3. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1

5.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Ocena stanu technicznego budynkow

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej
niz 20m. W trakcie prowadzenia rob4t ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy geodezyjnie ustali¢ jego prze-
bieg, a nastepnie sprawdzi¢ gtebokos¢ jego potozenia poprzez wykonanie odkrywek recznymi wykopami, po czym przy-
stapi¢ do wykonywania robét. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie. Od-
kryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca np. katownika stalowego, usytuowanego w narozach wyko-
pu oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedng catos¢ z kgtownikiem. Po za-
konczeniu robét zabezpieczony odcinek rurociggu, czy kabla nalezy podbic starannie gruntem sypkim.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.7. Spadki i gtebokos¢ posadowienia

Spadki i glebokos¢ posadowienia kanatéw powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentac;ji projektowej dla odcinkéw
pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spad-
kéw rury przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia
na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Najmniejsze spadki rurociggéw i kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze
dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Gtebokos$¢ posadowienia powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.8. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.Rury utozone w wykopie na znacznych gtebo-
kosciach (ponad 6m) oraz znacznie obciazone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacja projektowa. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. W miejscach zlgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gte-
bokosci ca 10cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konica rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania sie ziemi do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury po-
winien by¢ zabezpieczony deklem. Poszczegélne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieru-
chomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac:

- specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzy-
niera, Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o srednicy do 0.3m mozna tg-
czy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45
do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa ¢ w temperatu-
rze nie mniejszej niz +8°C.

5.9. Przytacza wodociagowe i przykanaliki

Przy wykonywaniu przytagczy wodociggowych i przykanalikdw nalezy przestrzegac ustaleh dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia do wpustu
bocznego w kanale),

- przekroj przewodu przytgcza / przykanalika, wigczenie do wodociagu / kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,

5.10. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaé ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentaciji projektowej.

5.11. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykona¢ scisle zgodnie z instrukcja montazu wytwércy.

5.12. Préba szczelnosci

5.12.1. Wodociag

Odcinek przewodu wodociggowego bezwzglednie powinien by¢ poddany prébie cisnienia. Cato$¢ robdt montazowych i
préb wykonac ze spetnieniem postanowien:

- PN-8I/B-10725 - Wodociagi, Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydane przez SGGIK, Warszawa 1994

W normie podano max dtugos¢ odcinka poddanego prébie szczelnosci rowng 300m, a zalecang co 100m.
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Cisnienie prébne winno by¢ o 50% wieksze od ci$nienia roboczego, jednak nie mniejsze niz 1IMPa. Czas préby min. 30
minut.

Probe cisnienia nalezy wykona¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela dostawcy wody.

5.12.2. Rurociagi Sciekowe

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cidnieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na
poziom kanatoéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z przytgczami) i inne
ksztaltki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie
tacznie z caltym badanym rurociggiem.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu zwody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego na-
petienia i odpowietrzenia przewodu.

5.13. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po przeprowadzeniu pomysinej proby szczelnosci rurociag nalezy przeptukac i zdezynfekowaé wg wytycznych:

- do ptukania doprowadzi¢ wode czystg z wodociggu

- predkos$¢ wody podczas ptukania nie moze by¢é mniejsza od 1.0m/s

- czas trwania ptukania - woda ptuczaca powinna byc¢ czysta

- ilo$¢ wody ptuczacej to 10-cio krotna objetos¢ rurociagu

5.14 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.15 Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z instalacjami

5.15.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.Na istniejgcych ka-
blach energetycznych zastosowacé rury ochronne srednicy 80mm o dtugosci 1m + szerokos¢ wykopu; zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2m od stup6w.

5.15.2. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng srednicy 100mm o dtugosci 1m + szero-
kos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa,.

5.15.3. Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i jakos¢é materiatow.

6.3. Sprawdzenie jakoSci Robot

Sprawdzenie jako$ci wykonania robét polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania Robét z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

- kolejnos¢, technologie montazu, jakos¢ potaczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0.1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

- odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach ce-
lowniczych nie powinna przekracza¢ +5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny doku-
mentacja projektowg

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

1. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie€ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

12. Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA — przedstawiciel SDK - Katowice.

13. Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie ocbowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

3. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

4. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

5. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog.

6. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY- 1987 r.

8. Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

9. Katalog studzienek kanalizacyjnych i Sciekowych z polipropylenu POLYPIPE Wroctaw

10. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Lednictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2
1/97 poz.111)

11. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

12. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzer wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-KS-1

Branza TECHNOLOGICZNA

Nazwa specyfikacji Przytagcza wod-kan.

CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie ru-
rociggow wody i kanatow sanitarnych na terenie obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t montazowych w zakresie rurociagéw:

1. Rurociagéw PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt.|l.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzers powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robét. Materiaty (rurociagi, ksztaltki, ztgczki, studzienki) uzyte przez Wykonawce robét do zabudowy musza
spetnia¢ odpowiednie normy tj.: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993
(PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 (PNISO- 7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529

2.
3.
4.
5.
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(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytworni posiadajgcych
certyfikat potwierdzajgcy wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na zgodnos¢ z norma ISO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania siei zewnetrznych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa opisem technicznym i
rysunkami. Materiaty przedstawione to:

- rury cisnieniowe PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa

2.3 Rury kanatowe(gdy wystepuja

Wymagania w zakresie rurociggow:

- rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 SN12 typ ciezki ,lite” fagczone na uszczelke gumowa.

- rury PE 40-160mm SDR 11 17

2.4 Studzienki kanalizacyjne

Wymagania do studni kanalizacyjnych:

- betonowe, jako typowe studnie z kregéw zelbetowych i tgczonych na uszczelke gumowa ze stopniami wtazowymi i wia-
zem zeliwnym, typu ciezkiego.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100. swir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-
nosc¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i opadowych. Bezwzglednie nalezy stosowac
sie do zalecen producenta.

2.8.1. Rury kanatowe

Rury PVC, PP i PE nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem. z utozeniem réwnolegle przy stykajacych sie wzajemnie kieli-
chach.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy powinny by¢ po-
segregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Ptyty pokrywowe

Ptyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1.0m.
2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.5. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci,

przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzdr o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Do realizacji rob6t zwigzanych z montazem kanatéw i rurociggdéw technologicznych nalezy zastosowac nastepujacy
sprzet:

- agregat pradotwérczy

- kociot do podgrzania asfaltu

- prosciarka do rur PE

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- samochdd dtuzycowy

- zuraw samochodowy, boczny

- zuraw samochodowy 5-6T

- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

- p6tautomat do ciecia gazowego blach gr. do 10mm

- p6lautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG - 300 - 500A

- spawarka wirujgca elektryczna 300A

- spawarka spalinowa 300A

- przewozna sprezarka powietrza 4-5ms/min
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogodlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3. Wyb6r srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
Srodkdw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ roz-
mieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszag warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drew-
nianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyz-
szac Scian srodka transportu wiecej niz 1 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektada¢ mate-
riatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ po-
wierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej
30°C i $wiattem stonecznym Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajg-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.

5.3. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1

5.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.5. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej
niz

20m. W trakcie prowadzenia robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy geodezyjnie ustali¢ jego przebieg,
a nastepnie sprawdzi¢ gtebokos¢ jego potozenia poprzez wykonanie odkrywek recznymi wykopami, po czym przystapic¢
do wykonywania rob6t. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ za pomocg np. katownika stalowego, usytuowanego w narozach wykopu
oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedng catos¢ z katownikiem. Po zakon-
czeniu rob6t zabezpieczony odcinek rurociggu, czy kabla nalezy podbi¢ starannie gruntem sypkim.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.7. Spadki i gtebokos¢ posadowienia.

Spadki i glebokos¢ posadowienia kanatow powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej dla odcinkéw
pomiedzy weztami. Kanaly nalezy uktadac od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spad-
kéw rury przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia
na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°. Najmniejsze spadki rurociagéw i kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne mini-
malne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przepty-
wu. Glebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,.

5.8. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzy-
matosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed zakornczeniem dnia roboczego badzZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu
przed zamuleniem. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci ca 10cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢é dotka montazowego musi za-
pewni¢ warunki czystosci (nie dostawania sie ziemi do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpie-
czony deklem.

Poszczegolne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac:

- specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzy-
niera,

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o srednicy do 0.3m mozna taczy¢ na
wpust lub poprzez studzienke kryta — Slepa). Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbior-
czego powinien zawierac¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadac¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego
rodzaju betonowania wykonywa ¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

5.9. Przytacza wodociggowe i przykanaliki

Przy wykonywaniu przytagczy wodociggowych przykanalikow nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujgcych zasad:
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- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem lukéw dla podtaczenia do wpustu
bocznego w kanale).

- przekroj przewodu przytacza / przykanalika, wtgczenie do wodociggu / kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,

5.10. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentaciji projektowe;j.

5.11. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcjg montazu wytwarcy.

5.12. Préba szczelnosSci

5.12.1. Rurociagi Sciekowe

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na
poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigeciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytgczami) i inne
ksztaltki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie
tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw muszg by¢ wypo-
sazone w kroéce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu zwody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego na-
petnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.12.2. Rurociagi wodociggowe

Wode do przewodu podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego
najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpo-
wietrzenia przewodu. Prébe wykonac¢ na 1,6 MPa w przeciagu jednej godziny

5.13 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.14 Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z instalacjami.

5.14.1. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.

Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne srednicy 80mm o dtugosci 1m + szeroko$¢ wykopu;
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2m od stupow.

5.14.2. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng srednicy 100mm o dtugosci 3m; zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.15.3. Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatlozong jakosé Rohot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci Robét i jako$¢ materiatow.

6.3. Sprawdzenie jakoSci Robét

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w

punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- kolejnos¢, technologie montazu, jakos¢ potaczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzgdzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociggi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz £5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0.1m,
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- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

- odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach ce-
lowniczych nie powinna przekracza¢ +5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny doku-
mentacja projektowg

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

15. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

18. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

19. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

20. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

21. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

23. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

24. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

26. Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA — przedstawiciel SDK - Katowice.

27. Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

28. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

13. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

14. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

15. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

16. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

17. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég.

18. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

20. Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

21. Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z polipropylenu POLYPIPE Wroctaw

22. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2
1/97 poz.

111) 23. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi za-
nieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

24. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna

Oznaczenie: ST-K-1

Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbioérki)
Oznaczenie: ST-K-2

Nazwa specyfikacji: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Oznaczenie: ST-K-3

Nazwa specyfikacji: Roboty wykorczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych - konstrukcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-1

Branza ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiérki)-konstrukcja
CPV 45 100000-8

ST-K-1.1 ROZBIORKI

37



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét roz-
biérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1) i
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA

| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI — ZADANIE DULCZA WIELKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania. podano w ST-O-1.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

5.2. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w spos6b okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszko-
dzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlkasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wyko-
nane kolejne obiekty budowlane, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec groma-
dzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypeic¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, podano w ST-O-1.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Rozbidrki obiektdw kubaturowych - [szt.]

- Rozbiérki obiektdw inzynierskich - [ms]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét, podano w ST-O-1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jed-
nostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inzyniera.

ST-K-1.2 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres rob6t wehodzi:

- wykonanie wykopdéw nieobudowanych,
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- wykonanie wykopéw obudowanych,

- wykonanie wykopéw w ostonie Scianek szczelnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-O-1

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami),

- — Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materiaty wystepujg jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopoéw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

- inne elementy umacniajace $ciany wykopow - za zgoda Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowacé nastepujgce materiaty:

- rury drenarskie st.100+-150mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopéw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- czarne folie budowlane o grubos$ci min. 0.2mm.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robaét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakre-
sie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzo-
nych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wkasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na pro-
wadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628
z pézniejszymi zmianami).Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spet-
nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-O-1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w pro-
jekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomic o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadze-
nie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robo6t wydaje Inzynier na wniosek Wy-
konawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyj-
nych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposoéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlo-
kalizowania

infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow

39



nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

- niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Wykopy po-
winny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. War-
stwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposred-
nio przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowag praktyka inzy-
nierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowac¢ powsta-
nia w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,Jozpompowanie” warstwy wodonos$nej,

- zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych,

- zwiekszenie wspétczynnika infiltracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wyko-
pu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie
oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego po-
sadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4.00m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachy-
len skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1.5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu po-
wierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

5.7. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-FN 12063:2001.
W czasie wbijania elementoéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whijania, w ktérym nalezy zawrzec:

- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego $cianki szczelne,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnos$nie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas whijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany
wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementow przysziej konstrukcji musza one spetnia¢ wymagania
zatlozone w dokumentacji projektowe;j.

5.8. Odwodnienie wykopoéw

Wykonawca robdét powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych opadowych poza ob-
szar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opa-
skowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowa-
nie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajg-
cych musi byé poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

+15cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykop6éw podano w punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe i od-
biér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,
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- kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robot w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
- sprawdzenie wymiarow wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.
Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest ms (metr szesScienny) wykonanych wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniej-
szg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumenta-
cji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem elementéw
usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopow wraz
z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas
ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
. PN-881B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
. PN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.Tolerancje ksztattu i wymiarGw.
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowa-
nych w systemach drenarskich.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207. poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniej-
Sszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi zm.),
5. Ustawa z dnia 2 1.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6Zniejszymi zmia-
nami),

OCoO~NOOA~WNE

ST-K-1.3 NAWIERZCHME Z BETONU ASFALTOWEGO( W PRZYPADKU WYSTAPIENIA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
nywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cie-
ralnej, wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposéb,
spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i zagesz-
czona.
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Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowsg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-O-1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania. podano w ST-O-1.

2.5. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetiajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6]

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfalto-
wych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [1] oraz w aprobacie techniczne;.
4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidto-
we dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skltadnikow i gotowej mieszanki
mineralnoasfaltowej. Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgod-
ne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikbw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywo-
mierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w iloSciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w spos6b posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie
stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D50 145°C+165°C

- dla D70 140°C+160°C

- dla D100 135°C+160°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasci-
wa temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymal-
nej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna wynosic:

-z D50 140°C+170°C

-z D70 135°C+165°C
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-z D100 130°C+160°C

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci poditoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe

Scieralng wigzaca

1 Drogiklasy I, 11'i 1116 9

2 Drogi klasy IViV 9 12

3 Drogi klasy VIi VIl oraz place 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnaé poprzez frezowa-
nie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podioze do wykonania warstwy z mieszanki

betonu asfaltowego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/mz

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0.7 — 1.0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0.5 - 0.7

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0.3 — 0.5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2 — 0.5

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazow, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajagcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia mi w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Potaczenie nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego,
kg/mz2

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

Wzmacniajgca 0.3 — 0.5

3 Asfaltowa warstwa wigzaca

4 Asfaltowa warstwa Scieralna 0.1 — 0.3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza;

orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przy ilosci powyzej 1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przy ilosci 0.5+1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0.5h przy ilosci 0.2+0.5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza
od 5st.C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszy-
wa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy po-
bra¢ po oproznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac petny zaréb prébny z udziatem asfal-
tu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ za-
warte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

5.8. Odcinek probny

Jezeli przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét. Wyko-
nawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
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- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatldw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzy-
niera.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowa-
niem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt.5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D50 135°C,

- dla asfaltu D70 125°C,

- dla asfaltu D100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powi-
nien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przezna-
czonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. WyszczegOlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w

wytworni

1 prébka przy produkcji do 500Mg

2 probki przy produkcji ponad 500Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 100Mg i przy kazdej zmianie

6 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej dozor ciagly

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

8 Wyglad mineralno-asfaltowej jw.

9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwdrni jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powin-
ny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancjg okreslonag w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wiasciwosci wypetniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza. zgodnie z pkt. 2.4.

6.3.6. Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podana w tablicy 11 nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiednie-
go termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i od-
czytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2st.C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkciji, zata-
dunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
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Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodag Marshalla. Wyniki po-
winny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £ 5cm.
Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji na-
wierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na hej potozonej, nie mniej jednak niz
5cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 68/8931-04 [9] nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 Rownos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

5 Uksztattowanie osi w planie

6 Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosé ztacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosc

9 Wyglad warstwy ocena ciggta

10 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dlugosci do 1000m

11 Wolna przestrzen w warstwie jw.

12 Grubos$¢ warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Scieralna Warstwa wigzaca

1 Drogi klasy I, 11, 11l 4 6

2 Drogi klasy IViV 69

3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumenta-
cja projektows z tolerancja +0.5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £1cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancjg +5cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows z tolerancjg +10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubosci projektowej do 2.5cm.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wie-
lowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+-5mm ponad ich powierzch-
nie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-O-1.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mz warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

coO~NO O WNBE

ST-K-1.4 PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
naniem podbudéw z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
ttucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych
z tlucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-O-1
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-O-1

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O-1.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-B-96023 [9] sa:

- kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

- thuczen od 31.5mm do 63mm,

- kliniec od 20mm do 31.5mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8] okre$lonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Il'i 1l - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez spe-
cjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

¢) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

46



f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do korcowego dogeszczenia.

g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-O-1.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowag powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wy-
konane ulepszenie podtoza.

Geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geowtéknin, uniemozli-
wiajaca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza grun-
towego. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakcepto-
wany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wyty-
czenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1.5-krotnego wymiaru naj-
wiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Pod-
budowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Gru-
bos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢
projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtad-
kiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej
16kN/mz2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszy-
wa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszy-
wa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wyko-
nawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy.

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po za-
geszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do rozkladania i zageszczania, jakie
beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400m2 do 800m2 a dtugos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wy-
konywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wkasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 3.

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobie-
rania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposo6b losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlocznia kamiennego

Lp. WyszczegOlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km

2 Rownos¢ podiuzna w sposéb ciagly planografem albo

co 20m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokosciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planiex co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m

» Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kra-
weznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm,
-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy zasadniczej +2cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza powinna spetniac¢
wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zalezno-
Sci od kategorii ruchu

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punk-
cie 6.4,powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5¢cm i nie zapewni to podparcia war-
stwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materia-
tu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z de-
cyzja Inzyniera,

uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wyko-
nawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty po-
niesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyni-
klo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O-1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-O-1.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O-1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy ttuczniowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposredniag
. PN-B-067 14-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

O©CoO~NOULAWNE

ST-K-1.5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wyko-
nywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-O-1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-O-1.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys. peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- 2mm, dla kostek o grubosci < 80mm,

- 3mm, dla kostek o grubosci > 80mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £3mm,

- na szeroko$ci +3mm,

- na grubosci £5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [5] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].Odpor-
nos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz
4mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkgiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno byc¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg PNB-32250 [5]

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryj-
na.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na ni-
skie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzg-
dzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci beto-
nu min.0.7R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-O-1.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasy-
powy. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity. przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z do-
kumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢:

- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
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- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze-
Sniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubi-
jania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podituzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny prze-
kraczac 0.8cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg +0.5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm.

6.4.4. Szerokosc¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1.0cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4
byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-O-1.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O-1
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1mz nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki, wypeienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-04 111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06250 Beton zwykly
. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajo-
wych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/893 |-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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ST-K-1.6 SCIANKI SZCZELNE JAKO KONSTRUKCJE POMOCNICZE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych SST( pkt 1.3.1)
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Scianek
szczelnych jako konstrukcji zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych.
W zakres robdt wchodzi:
- wykonanie muréw oporowych ze Scianek szczelnych,
- wykonanie przyczotkdw obiektdéw inzynieryjnych ze Scianek szczelnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-O-1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z p6zniej-
Szymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegotowe
Do wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
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- elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

- materiaty do spawania i taczniki zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST
dotyczgcej wykonywania konstrukcji stalowych.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagtebianiem elementéw sktadowych Scianek szczelnych powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac sie postanowienia-
mi normy PNEN 12063:2001. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamie-
rzonych robét.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami
technicznymi. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji ,Projekt organizacji rob6t” wraz z harmonogramem
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem Scianek szczelnych jako
konstrukcji docelowych. ,Projekt organizacji rob6t” powinien odpowiadac zaleceniom normy PN-EN 12063:2001.
Konstrukcje scianek szczelnych jako konstrukcje docelowe moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajg-
cych odpowiednie do zakresu rob6t dodwiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania konstrukcji $cianek
szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego. Elementy drugorzedne konstrukcji $cianek szczelnych
moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia na zasadach okreslonych w SST doty-
czgcej wykonywania konstrukcji stalowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno by¢ wyko-
nane przygotowanie terenu pod realizacje rob6t. Sposéb wykonania dojazdu do miejsca rob6t powinien zawierac¢ ,Pro-
jekt organizacji rob6t” opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku wystepowania w najblizszym sasiedztwie robét budowli i instalacji moggcych ulec uszkodzeniu w trakcie
zaglebiania elementéw Scianek szczelnych, nalezy wykonac przed przystapieniem do robo6t, ogledziny tych budowli i in-
stalacji pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powotuje Komisje z udzia-
tem Inzyniera, ktorej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin. zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz sporza-
dzenie ,Protokétu z ogledzin”. Protokét powinien by¢ potwierdzony przez wiascicieli budowili i instalacji oraz zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia,
czy w rejonie robot nie wystepuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystapie-
niem do zagtebiania elementéw Scianki szczelnej nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Spo-
séb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera ta-
kiej informacji to sposéb zabezpieczenia owinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi poda-
nymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Przed rozpoczeciem i w trak-
cie wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi Scianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktow charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjna gérnej krawedzi $cianki szczelnej.

5.3. Prébne zagtebianie elementéw Scianki szczelnej

Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych na-
lezy wykona¢ prébne zagtebienie kilku elementéw Scianki szczelnej w celu:

- okreslenia najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,

- okreslenia wptywu sposobu zagtebiania grodzic na mozliwos$¢ wystapienia uszkodzen w sasiadujacych budowlach i
urzadzeniach,

- okreslenie mozliwosci osiggniecia zaktadanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic,

- okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania grodzic,
- okreslenia mozliwosci osiggniecia pionowej no$nosci Scianki zatozonej w projekcie (dla $cianek szczelnych petiacych
role przyczo6tkéw) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie prébnego obcigzenia grodzic.

5.4. Zasady wykonywania Scianki szczelnej

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001,
PN-89/SI 0050 i PN-82/S-1 0052.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania Scianki szczelnej nalezy wykonac i stosowac ramy prowadzace.
Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwos¢ po-
ziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik whijania”, w ktérym nalezy zawrze¢:

- dane odnosnie sposobu zagtebiania elementow Scianki w trakcie zagtebiania probnego.

- dane odnos$nie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania prébnego,

- wnioski z zagtebiania prébnego i wybdr sposobu zagtebiania,

- 0g0Ing charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementéw Scianek szczelnych,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wynikltych podczas zagtebiania.
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Podczas zagtebiania elementéw Scianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowac stan techniczny budowli i instalacji zlo-
kalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robot.

5.5. Wykonanie elementéw dodatkowych

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Scianki szczelne i elementy dodatkowe powinny byé zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym w doku-
mentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczacej wykonywania zabez-
pieczen antykorozyjnych

konstrukcji stalowych.

5.7. Tolerancje wykonywania Scianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu Scianek szczelnych wynosza:

+50mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do Scianki,

+250mm - dla poziomu zagtebienia,

+1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z doku-
mentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-891/S-10050, SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na cze-
Sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czestotliwosci badan.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych petnigcych role przyczétkéw ,Plan kontroli” powinien zawieraé rowniez
+Projekt prébnego obcigzenia”, ktére powinno by¢ wykonane po probnym zagtebieniu elementéw Scianki szczelne;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegOlnych etapéw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2. Wykonawstwo Scianek szczelnych

Wykonanie Scianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w SST dotyczacej wykonywania
konstrukcji stalowych.

6.2.2.1. Kontrole przed wykonywaniem $cianek szczelnych:

- kontrola przygotowania terenu robat,

- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sasiednich budowli i instalaciji,

- kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi scianek szczelnych oraz punktéw charakterystycznych,

- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementéw Scianek szczelnych.

6.2.2.2. Kontrole podczas probnego zagtebiania elementoéw Scianki szczelnej:

- kontrole urzadzen do zagtebiania elementdw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wlasciwego doboru urzgdzen
do zakresu planowanych robét,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatlozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu grodzic),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odno$nie osiggniecia
zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiagniecia
zakladanej nosnosci pionowej Scianki szczelnej (dla scianek szczelnych petnigcych role przyczo6tkéw) przez pomiar wpe-
du grodzic oraz wykonanie prébnego obcigzenia,

- kontrole poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania grodzic,

- kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu probnego zagtebiania, w zakresie powstania uszko-
dzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zagitebiania wiekszej ilosci grodzic (m.in. pomiar drgan),

- kontrole urzadzen do zaglebiania elementdw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wkasciwego doboru urzadzen
do zakresu planowanych robét,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnos$ci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu kilku grodzic),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiggniecia zakltadanego
poziomu podstawy grodzic,

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiagniecia zaktadanej no-
Snosci pionowej Scianki szczelnej (dla scianek szczelnych petnigcych role przyczétkow) przez pomiar wpedu kilku gro-
dzic,

- kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem, kontrola wykonania i zamocowania ele-
mentow prowadzacych,

- kontrola pionowosci zagtebiania elementow Scianki szczelnej,

- kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych $cianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie zgod-
nym z dokumentacjg projektowa, kontrola Scianki szczelnej w zakresie doktadnos$ci wykonania w odniesieniu do dopusz-
czalnych odchytek,

- kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie zagtebiania elementow Scianki szczelnej i po wykonaniu Scianek
szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zagtebianiem elementéw Scianek szczelnych.
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Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw rob6t potwierdzana jest przez Inzyniera wpisem do Dzien-
nika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr) wykonanych Scianek szczelnych jako konstrukcji docelowych wraz z elementami do-
datkowymi, mierzony po osi $cianki w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (gtebokosci).

8. ODBIOR ROBOT

Scianki szczelne jako konstrukcje docelowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST
i wymaganiami Inzynier jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projekto-
wej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m Scianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz z elementami dodat-
kowymi (usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.), mierzony po osi Scianki w rzucie z goéry, o okreslonej w dokumentaciji projek-
towej dtugosci (gtebokosci).

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robdét,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robot) ogledzin, badan i ekspertyz budowili i instalacji wystepujgcych w naj-
blizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zagtebiania elementéw $cianek szczelnych, dostarczenie
materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- opracowanie ,Planu kontroli” wraz z ,Projektem prébnego obcigzenia”,

- sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie prébnego zagtebiania elementéw Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okre-
Slonym przez Inzyniera,

- wykonanie prébnego obcigzenia Scianki szczelnej na podstawie ,Projektu prébnego obcigzenia” w zakresie
przewidzianym w niniejszej SST lub okreslonym przez Inzyniera,

- wykonanie ram prowadzacych,

- wykonanie, montaz i demontaz konstrukcji odcigzajacych w czynnych torach w rejonie prowadzonych robét, zagtebie-
nie elementow $cianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowe;j.

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej scianki szczelnej i elementéw dodatkowych wraz z
przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacja projektowa,

- usuniecie ewentualnych usterek Scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca robot.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie rob6t, powstate trakcie lub po wykonaniu $cia-
nek szczelnych Wykonawca bedzie usuwac na wkasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

3. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

4. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

5. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
Zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz.1360,z pdzniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-2

Branza ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa specyfikacji Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45200000-9

ST-K-2.1 BETON

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét beto-
niarskich dla obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu

w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.

2.1. Skitadniki mieszanki betonowej

1. Cement

h) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg norm PN-EN 197-
1:2002 i

PN 197-2:2002 o nastepujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy B7.5-B20

marki 35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

Natomiast beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ wykonywany na bazie cementu hutniczego o niskim cieple hydrataciji.
CEM 1II/B 32.5 NW, CEM III/A 32.5R.

i) Wymagania dotyczace skiadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

j) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawi-
tacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu.

a) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

b) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

c) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badarn cementowni, mozna ograniczy¢
i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996, sprawdzenie
zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w pakach i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku. gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub maga-
zyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

0 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przy stosowane do pneumatycznego zatadowania

i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci

cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

- Podtoza sktadow otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Scie-
kaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanie-
czyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

- Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

0 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

0 po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajg-
cy jej tatwe rozréznienie.

2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skfa-
dane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie zakit6-
caly rytmu budowy.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pet-
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nych badan wg PN-86/B- 06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933- 4:2001),

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie ta-
kiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania re-
cepty roboczej betonu.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalo-
nym doswiadczalnie, podczas projektowania skltadu mieszanki betonowej.

Do betonéw klasy B25 nalezy stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w nor-
mie PNS-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kru-
szywa wg PN-77/B-06714/1 8 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

Obowiazuje ogdélna zasada doboru max srednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci elementu budowlanego i odlegto-
Sci miedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢ ziarn kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubosci wykonywanego
elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odlegtosci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem. Ze wzgle-
du na mrozoodpornos¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowatos¢ nie wieksza niz 4% w konstrukcjach zagtebio-
nych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i cze$ciowo zagtebionych. Zabronione jest uzywanie kruszywa wapien-
nego.

3. Woda Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posred-
niego. W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.

4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod wa-
runkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci
i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajacym, przyspieszaja-
cym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowag wykonywang samodziel-
nie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwérni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wyko-
nawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za
zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B15, B25(C20/25), B30(C25/30) 0 module sprezystosci Ecm=31GPa dla wykonania konstrukcji - wodoodpornos¢ W10,
mrozoodpornosé F150. Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywa¢ sie jak najmniejszym skurczem,
oraz zatozonymi parametrami wodoodpornosci i mrozoodpornosci.

Wytyczne co do wykonania betonu spetniajacego wymogi sa okreslone w normach np. DIN 1045. Wg tej normy wskaznik
w/c max powinien by¢ <=0,55, min <= 0,45, gdzie max gtebokos$¢ wnikania wody <= 5mm. Docelowo w fazie wykonaw-
stwa warto$¢ wskaznika w/c powinna by¢ mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wartosci formowej o co najmniej
0.05. Niedopuszczalne sg raki i wszelkiego rodzaju porowatosci.

- B-15(C12/15) dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Betony i podbetony dla pozostatych obiektow

Beton kl. B20(C16/20), B25(C20/25), B30(C25/30) module Ecm=31GPa do fundamentdw Scian i wiency.

Beton kl. B10(C8/10) i B15(C12/15) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciska-
nie — jako beton podktadowy.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem prac betoniarskich moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowol-
nego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1. do przygotowania mieszanki betonowe;j:
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- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizaciji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2. do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

3. do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakre-
sie BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-O-1

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

1. Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- ilos$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogé6lne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

1. Dozowanie sktadnikow:

- Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z dokltadnoscia:

2% przy dozowaniu cementu i wody

3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

2. Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa-
nia mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wyma-
gania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymaganag wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

o w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

0 warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

0 przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W plytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gliebokosé 5-8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.
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- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5m w kie-
runku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pota. Mo-
cowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przy-
padkach mozna sie kierowa¢ zasada ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

0 usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, o obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizo-
nym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze za-
biegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wzno-
wieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pra-
cy.

7. Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako-
Sci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu do-
stosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktual-
ng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikéw betonu

0 badanie mieszanki betonowej

0 - badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. zachowuj gc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego ele-
mentu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych po-
wierzchni $wiezego betonu.

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres po-
zwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nale zy wczes$niej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

2. Okres pielegnaciji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji mo-
nolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

1. Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2.5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2.5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nic wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rdwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po roze-
braniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac
réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw,

- wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka
aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na cze-
Sci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢
pobierania préobek. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Ocena poszczegoélnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymaga-
nia dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-O-1

7. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-O-1

Jednostkg obmiarowa jest ms (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumen-
tacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

W przypadku podbetondw ptaci sie za ustalong ilos¢ ms betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie pod-
toza,przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

3. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statlosci objetosci.

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-79/B-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

14. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

15. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.

16. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$c¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z p6Zniejszymi
Zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z p6zniejszymi
Zmianami).

ST-K-2.2 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstruk-
cjach zelbetowych wykonywanych na mokro prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11IN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-E-
N10025:2002.

- W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

3. Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgnie-
cenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

o jesli nie przekraczaja 0.5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0.7mm

dla pretow o wiekszych Srednicach.

4. Odbiér stali na budowie.

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierag:

0 znak wytworcy,

o $rednice nominalna, gatunek stali,

o0 numer wyrobu lub partii,

0 znak obrébki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.

- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

0 na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

0 odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych

dla danej klasy stali w normach parnstwowych,

o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m

dhugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw
i gatunkow.

5. Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

0 nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

0 nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Drut montazowy

61



Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej
niz 1.0mm.
Przy Srednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut wigzatkowy o Srednicy 1.5mm.
2.3. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.
2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podkiladek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- krzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i mon-
tazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymagania-
mi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dtugosc¢ pretéw poszczegdlinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiek-
szonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w pro-
jekcie.
8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-O-1
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa niniejszg SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach tub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego.
- Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i posta-
nowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdélnych przekrojach, rozstawu strze-
mion. Wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wypro-
stowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie
z projektem i niniejszg specyfikacja a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren ro-
bét.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
ST-K-2.3 PREFABRYKATY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefa-
brykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
prefabrykatow zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegélne partie ele-
mentow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Ptatwie - rozpietos¢ osiowa 8.0m

Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla wysokosci +10/-5mm,

- dla szerokosci +/-5mm

- dla dtugosci +/- {20mm + dtugos¢ L/200}

- strzatka w gére; odchytka od wartosci obliczonej +/-dlugo$¢ L/1000, min. +/-20mm

- krzywizna poprzeczna dtugo$¢ L/500

- pionowos¢ koncow 1.5% (>15mm)

- prostokatnos¢ pomiedzy ptaszczyznami koncéw i boku 15mm

- zwichrowanie 1.5%

- pionowos¢ powierzchni bocznych 0.75%

- zabetonowane akcesoria, potozenie kotew, otwordw itp. +/-20mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskac projektowang wytrzymatos¢ i posiadac atest wytwaérni.

Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IlIN Sprezone elementy betonowe maja przekréj prostokatny. Wysokosé
ptatwi 30cm, szerokos¢ 24cm. Na obu koncach ptatwi wykonstruowano wsporniki do oparcia na dZzwigarze dachowym.
Sprezenie uzyskuje sie przez przyczepnos$c¢ splotdéw ztozonych z siedmiu drutdéw - stal A-IlIN (RB500W). Przy podporach
sploty sa zabezpieczone przed korozja.

2.2. Dzwigar - rozpietos¢ osiowa 16.8m

Tolerancje wymiarowe elementéw:

- dla wysokosci +10/-5mm,

- dla szerokosci +/-5mm

- dla dlugosci +/- {20mm + dtugos$¢ L/200}

- strzalka w gore; odchytka od wartosci obliczonej +/- dtugos¢ L/1000, min. +/-20mm

- krzywizna poprzeczna dtugo$¢ L/500

- pionowos¢ koncow 1,5% (>15mm)

- prostokatnos¢ pomiedzy ptaszczyznami korncéw i boku 15mm

- zwichrowanie 1.5%

- pionowos¢ powierzchni bocznych 0.75%

- zabetonowane akcesoria, potozenie kotew, otwordw itp. +/-20mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyska¢ projektowang wytrzymatos¢ i posiadac atest wytwaérni.

Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IlIN Sprezone elementy betonowe majg przekréj dwuteowy. Sprezenie
uzyskuije sie przez przyczepnos¢ splotow ztozonych z siedmiu drutow - stal A-IlIN (RB500W). Przy podporach sploty sg
zabezpieczone przed korozjg. Nachylenie gérnej powierzchni wynosi 5%.

Transport i montaz.

Podnoszenie belek powinno odbywac sie za uchwyty przewidziane do tego celu. Przy skladowaniu nalezy stosowac ta-
kie same rozstawy podporek jakie belki majg w eksploataciji, o ile nie ma innych wskazoéwek na rysunkach.

2.3. Plyty wielootworowe - rozpietos¢ osiowa 8.25m

Tolerancje wymiarowe elementéw:

- dla grubosci +/- {8mm + grubos¢ /200}

- dla dtugosci +/- {10mm + dtugosé L/200}

- strzatka w gore; odchytka od wartosci obliczonej +/- dtugos¢ L/I000, min. +/-10mm

- odchylenie w kierunku poziomym 20mm

- pionowos¢ koncow 1.5% (>15mm)

- ptasko$¢ 10mm w odniesieniu do linijki 500mm

- zwichrowanie 15mm

- prostoliniowo$¢ krawedzi bocznych 5mm + dtugos¢ L/2000, max 12mm

- szeroko$¢ prostokata opisanego +5/-10mm; szerokos$¢ ptyt zwezonych +20/-20mm

- otwory wykonane w $wiezym betonie +/-30mm; w twardym betonie +/-20mm

Ptyty majg przekroj poprzeczny trapezoidalny, dla zredukowania ich ciezaru wkasnego maja otwory (kanaty) w kierunku
podtuznym.

Lica boczne sg wyprofilowane w celu zapewnienia monolitycznosci po zabetonowaniu potgczen. Produkcja elementow
jest wykonywana poprzez wibrowanie. Dolna powierzchnia piyt, w kontakcie z stotem na ktérym sg produkowane ,, jest
gtadka po wyjsciu z formy. Plyty nie wymagajg podparcia podczas montazu, nawet w przypadku wylewania nadbetonu.
Klasa betonu jest réwna B60.

Sprezenie dokonuje sie przez przyczepnos€ i jest przekazywane za pomoca splotow. Obliczenia i produkcja sa zgodne z
normami, kazde zamoéwienie jest traktowane w sposob indywidualny.
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Elementy muszg obowigzkowo by¢ sktadowane, uktadane w stosy i transportowane w spos6b wiasciwy tzn. z punktami
podparcia potozonymi blisko koricow i doktadnie nad sobg Montazu ptyt mozna dokonywac wylgcznie za pomocg wiasci-
wych uchwytéw oraz odpowiedniej dtugosci belki do podnoszenia.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego typu sprzetu.

4. Transport

w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robét

w opisie materiatow p. 2

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie projek-
towanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ mon-
towane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan reperéw wytycza-
jacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest 1szt.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr koncowy

8.2. Odbidér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m belek, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatow go-
towych do wbudowania. Podstawg ptatnosci jest cena za szt., a w przypadku ptyt cena za m2.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-1070 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-K-2.4 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t wymienionych w SST ( pkt 1.3.1)

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji
projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzZniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalo-
wych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-1 0050:1989 i PN-82/S-1 0052 oraz warunkach
technicznych.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Wymagania jakosciowe i gatunkowe stali podano w Projekcie Wykonawczym Konstrukcyjnym.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych zwyktych i kwasoodpornych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003. PN-EN 10027-1:1994, PN-EN
10027- 2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-
88/H-01105, a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452: 1997 oraz
PN-EN 10024:1998,

- kgtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003,
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- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994.

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Inne materiaty:

- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w spo-
s6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia. Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem. Laczniki skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostar-
czone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.

- Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

o spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych

0 sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

o stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecz-
nosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotéw
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5.3.2. Potagczenia spawane

1. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysz-
czen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasci-
wych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1.5mm.
2. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:
0 5% dla spoin czotowych o 10% dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny. Nie-
dopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3. Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

4. Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetiajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosc.
Braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potaczenia na Sruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwag smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan oraz reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczaé wartosci:
Posadowienie - Dopuszczalne odchytki mm:

Stupa rzedna fundamentu na powierzchni betonu do 2.0mm na podlewce do 10.0 mm

5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm

4 wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15mm

5 odchyitka strzatki montazowej 0.2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-K-2.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukciji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST ( pkt 1.3.1)

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
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i wytycznymi.

1.5. Ogdlne w dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzch-
niowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy C30 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowanie.

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubos$ci do 38mm

10mm - dla grubosci do 75mm

b) bokéw 10mm - dla szerokosci do 75mm

5mm - dla szerokosci >250mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$c¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach od-
chytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dhugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1mm lub do -1mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla fat o grubosci do 50mm:

o w grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilosci

o w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% iloSci

- dla fat o grubosci powyzej 50mm:

o w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

o w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wy-
tacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
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taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniej-
sza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych po-
mieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego whudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpty-
wow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzynie-
ra.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu
2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow, ktére zapewnig osiaggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Do-
ktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6znic¢ sie od projektowanych wigcej jak 0.5mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2cm w osiach rozstawu belek

do 1cm w osiach rozstawu krokwi

- w dhugosci elementu do 20mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

- w wysokos$ci do 10mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg ilos¢ ms wykonanej konstrukciji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i

tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

ST-K-2.6 ROBOTY DEKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ da-
chowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrébki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych i pokry¢ wg dokumentacji projektowej.
Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialdw pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna zasto-
sowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy od-
powiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1.0-1.5mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachoéwek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3.0m

byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min. 38x50mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w specyfikacji odnosnie konstrukcji drewnianych

5.3. Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie niz-
szej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w ele-
menty wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugo-
Sci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m,

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie ce-
mentowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

69



- 1mz2 pokrytej powierzchni,

- 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbior robét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- poditoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatdw.

- doktadnosci wykonania poszczegdélinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow po-
krycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
Z urzadzeniami

odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2. Doktadnosé pomiaréw powinna wynosi¢ do 2cm.
8.2.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ mzizolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,.

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-6 1/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-K-2.7 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji i
uszczelniajace.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgo-
ciowe. Izolacje obiektu. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynku przewigzki i tunelu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng odpor-
nos¢ w

Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Izolacje:

Izolacja pozioma pod dnem - masg Dieterman, na zagruntowane podfoze betonowe preparatem Dieterman. Na izolacji
wykonac¢ piaskowa wylewke ochronng grub. 5 cm. Zewnetrzne powierzchnie betonowe $cian zabezpieczy¢ izolacja po-
wiokowg z 2x DIETERMAN.

Podioze betonowe pod powtoke izolacyjng powinno by¢ czyste, nie pylace, bez rys. rakdw i wystepdw. Wypetnienie
szczelin dylatacyjnych wg zalgczonych materiatow informacyjnych.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocz-
nych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedo-
puszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie haderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dlugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce o diugos¢: 20m £ 0.20m

40m = 0.40m

60m + 0.60m

o0 szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i sznur-
kiem grubosci co najmniej 0.5mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikdw.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami -
80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0.5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-301 75

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji

Systemy izolacyjne powinny posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ nanie-
siona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie z jednej
lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowsg z zaprawy na
niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na
zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwo-
wych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1.0-1.5mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza

niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wkasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

QOdbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az|:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ST-K-2.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zabez-
pieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich, zwigzanych z budowa i przebudowa projek-
towanych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5. Ogdlne wymagania do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-O-1

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z p6zniejszymi
Zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30
sierpnia

2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych do-
puszczalne jest stosowanie wylgcznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowa i posia-
dajacych aprobate techniczna do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok ma-
larskich sa:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowa-
nych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN I1SO 8504-1:2002, PN-EN I1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO
11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw malar-
skich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944- 1:2001, PN-EN 1SO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom doku-
mentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych ze-
stawow malarskich.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakre-
sie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opa-
kowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robodt

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie wa-
runki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powlok malarskich. Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu,
przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
obiektdw inzynieryjnych, podejmuje Inzynier. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyj-
nego do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z norma PN-EN 1SO
12944- 7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C
i by ¢ 0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot po-
winna by¢ nie wieksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowarn roboczych podwieszonych lub stojgcych.

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni
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Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN
ISO 4618-3:2001. PN-EN ISO 12944-4:2001. PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996,
PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatow. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych Pro-
ducenta i aprobatach technicznych odno$nie:

- stanu podtoza, temperatury,

- wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $srodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego zesta-
wu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatéw bedacych elementem danego zestawu ma-
larskiego zgodnie z kartg techniczna Producenta i aprobata techniczna.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich winny
by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta
i aprobat technicznych

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur oto-
czenia i podioza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od kolejnych etapow ro-
bét moze nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakosci

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wyko-
nania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki
malarskiej wg normy PN ISO 12944-7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegOlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robét

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inzynier, w porozumieniu z Wykonawca powotuje Komisje Od-
bioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci i jednoczes$nie nad-
z6r nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgciji.

Poszczegolne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie od-
powiedniego protokotu.

Do odbioru korncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swia-
dectwa jakosci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru cze-
Sciowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malar-
skich, zgodnie z dokumentacja projektowa obmiarem robo6t, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng jakoscio-
wa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza, przygotowanie materiatdbw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
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- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu roboét. Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiato-
we.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN I1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrébka strumieniowo-Scierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wyma-
gania techniczne dotyczgce metalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogolne wpro-
wadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wyma-
gania techniczne dotyczace niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych syste-
mow malarskich. Czesé 1: Ogoélne wprowadzenie.

6. PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych syste-
mow malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych syste-
mow

malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Czes$¢ 3: Przygotowa-
nie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych sys-
teméw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych
oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

13. PN-.ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
Zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
Zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-3

Branza ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa specyfikacji Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - konstrukcja

CPV 45400000-1

ST-K-3.1 TYNKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw ze-
wnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw.

- Tynki wewnetrzne

- Oktadziny

» Posadzki z ptytek gresowych przeciwposlizgowych na kleju Klor ptytek popielaty Fugi ciemno-popielate

* Na $cianach, do wysokosci 2,0 m — glazura w kolorze jasno-popielatym powyzej fliz i na sufitach — szpachlowanie po-
wierzchni i malowanie farbg lateksowg w kolorze jasno-popielatym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0mm,
piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0.5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be-
dzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynk6w po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczaja-
cych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygo-
dnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podfozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5 - 10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wy-
kona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podioze:

- wykonanie podioza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicz-
nych $cian nosnych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4Amm/m, a od poziomu +10mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podioza na peilng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosic¢ wiecej niz:

0 30mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6.0m,

0 40mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6.0m,

0 50mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

0 80mm przy osadzaniu elementéw gzymsoéw, portali itp.

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i fgczniki w miejscach ozna-
czonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0.60m2 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia. ptyty o powierzchni powyzej 0.60mz - 4 punkty,
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- przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu kotwig-
cego,

- elementy cokotéw i gzymséw muszg by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute
lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozjg

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu me-
tylu. Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

0 wymiarow i ksztattu ptytek

o liczby szczerb i peknigcg,

0 odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykltadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposoéb po-
dany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiarowa robdt jest m llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do 4 tynkowych. Podtoze powinno by¢ przy-
gotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykona-
nia, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z do-
kumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. | od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pio-
nowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tyn-
ku do podioza.

8.3. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywa

nia i badania przy odbiorze.

ST-K-3.2 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malar-
skich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepu-
jacych robét malarskich:

- Malowanie konstrukcji stalowych.

- Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanali-
zacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wa-
piennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wyma-
ganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztwo-
rem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwo-
Sciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac¢ wy-
maganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom pan-
stwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopusz-
czenia dostosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

-wydajnos¢ — 6-10mz/dms

- max. czas schniecia — 24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

-wydajnos¢ — 15-16mz/dms

- max. czas schniecia — 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6éw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do rozciehczania wy-
robéwchlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

-wydajnos¢ — 6-10mz/dms

- max. czas schniecia — 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

-wydajnos¢ — 4.5-5m2/dms
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- czas schniecia — 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

-wydajnos¢ — 5-6mz/dms

- max. czas schniecia — 24h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

-wydajnos¢ — 6-8mz/dms

- czas schniecia — 24h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

-wydajnos¢ — 1.2-1.5m2/dms

- czas schniecia — 12h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnos¢ — 6-8mz/dms

- czas schniecia — 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajnos¢ — 6-10m2/dms

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1.6g/cms

- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia —
max. 2godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos$¢ — 100-120st.m

- przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0.1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0.5kg spadajgca z wysokosci 1.0m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moga wystepowaé pecherze powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego ro-
dzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaciroztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogo-
wym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomiesz-
czenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako riczeniu malowania moz-
na dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodag w stosunku 1:3-5.
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktado-
we.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powfok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo-
Sci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza pla-
ma zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twar-
dosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.

Jesli badania dadzag wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdyby jakiekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest mz powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygoto-
waniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodze-
nia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpo-
wiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztoze-
nia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, wi-
docznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wyko-
nania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodag polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdo-
razowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem sta-
nowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Branza: Instalacje Sanitarne

Oznaczenie: ST-IS-1

Nazwa specyfikaciji: Instalacje wewnetrzne wod-kan

Oznaczenie: ST-IS-2

Nazwa specyfikacji: Instalacje wentylacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1S-1
Branza INSTALACJE SANITARNE
Nazwa specyfikacji Instalacje wewnetrzne wod-kan
CPV 45232000-2, 45232000-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie in-
stalacji wewnetrznych wod-kan.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1) i
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DULCZA WIELKA

| ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI — ZADANIE DULCZA WIELKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogoélne” pkt.|.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6ine” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Zrodia uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robdt. Materiaty (urzgdzenia. elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztaczki) uzyte przez
Wykonawce robdt do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni sciekdw muszg spetnia¢ odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); 1ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); 1ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908: 1996); ISO 7005
(PN-ISO-7005); ISO 9906: 1999; 1ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajgcych certyfikat potwierdzajgcy wdroze-
nie systemu zapewnienia jako$ci na zgodno$¢ z norma 1ISO 9001.

2.2. Rodzaj stosowanych materiatéw

Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznych wod-kan nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opisem
technicznym i rysunkami. Materiaty przedstawione to:

- zawory odcinajgce

- przybory:

o zlgczki do weza Dn15

0 zlgczka Dn20 (do stacji przygotowania polimeru)

- zawory kulowe gwintowane Dn15 - Dn20

- przewody instalacji kanalizacyjnej PVC do 200mm faczone na uszczelke gumowa

- czyszczak

- podejscia do przyboréw sanitarnych:

o do kratki Sciekowej z syfonem od 50 do 200mm

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-
nos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i opadowych. Bezwzglednie nalezy stosowacé
sie do zalecen producenta.

2.3.1. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokélarni odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.
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- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca

powiadomi nadzér o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,

jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdine” pkt.3.. Do reali-
zacji rob6t zwigzanych z montazem instalacji wewnetrznych wod-kan nalezy zastosowac¢ nastepujacy sprzet:

- ciggnik gasienicowy 37kW

- kociot do podgrzewania asfaltu

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- samochdd dtuzycowy

- spawarka spalinowa 300A

- zuraw samochodowy, boczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3. Wybor srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolag unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone mate-
riaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ ukltadane w pozycji poziomej. Pierwszag warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drew-
nianych, z zabraniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyz-
szac Scian $rodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur nalezy przektada¢ ma-
teriatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdw. Przy przewozeniu rur PVC i PP, Srodki transportu powinny
mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury
powyzej 30°C i Swiatlem stonecznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.
5.2. Montaz rurociaggéw

- przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach

- nie uktadaé rur uszkodzonych, rur PVC uszkodzone moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych

- odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany stropu, podtogi lub innych przewoddw winna wynosic:

0 3-5cm dla przewodéw <50mm

0 0.7-10cm dla przewoddw >65mm

- te same odlegtosci miedzy réwnolegle biegngcymi przewodami przewody poziome mocowac za pomocg uchwytéw w
odstepach:

0 0.7m dla przewoddw o $rednicy 15-25mm

0 1.2m dla przewoddw o $rednicy 32-50mm

- przewody pionowe:

0 odstep uchwytéw nie wiekszy niz 0.4m

- dodatkowy uchwyt przewodu przy zakonczeniu punktem czerpalnym

- rurociagi wewnetrznej instalacji wodociggowej z PP, PN10

- instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC

- na zakonczeniach pionéw kanalizacyjnych zawory napowietrzajagce O 110mm lub pion wprowadzi¢ ponad dach i za-
konczy¢ wywiewka wg projektu.

5.3. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowac zgodnie z projektem w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi obstuge i konserwacje instalacji. Instalacje wodociggowa wyposazy¢ w armature o nadcisnieniu 0.6MPa.
5.4. Badania szczelnosci

Bezposrednio po zakonczeniu montazu przeprowadzié¢ ptukanie i préby szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ci Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

5.5. Izolacje

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowac¢ otuling gr. 2cm.

5.6. Przejscia przez przeszkody

Przejscie przewoddw przez przewody konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych.

5.8. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po przeprowadzeniu pomysinej préby szczelnosci rurociag nalezy przeptukac i zdezynfekowaé wg wytycznych:
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- do ptukania doprowadzi¢ wode czystg z wodociggu

- predkos¢ wody podczas ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1.0m/s

- czas trwania ptukania woda ptuczaca powinna by¢ czysta

- ilo$¢ wody ptuczacej to 10-cio krotna objetos¢ rurociagu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowalne ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i jako$¢ materiatow.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci Robot

Sprawdzenie jako$ci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Szczeg6lng uwage
nalezy zwréci¢ na:

- kolejnos¢, technologie montazu, jakos$¢ potaczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzgdzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociggi wykonane z PCV, PP.

- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

- by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

1. PN-81/B-10100.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instala-
cje kanalizacyjne.

2. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690

5. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogolnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)

6. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 1993 poz. 438)

7. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 poz. 73)
8. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano- Montazowych cz. Il - Roboty sanitarne, przemystowe.
Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak réwniez Dz. U. Nn O z dn.8.02. 1 995r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
¢y przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97
poz. 111)

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-I1S-2

Branza INSTALACJE SANITARNE

Nazwa specyfikacji Instalacje wentylacji

CPV 45331000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie in-
stalacji wewnetrznych wentylacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazowych w zakresie instalacji we-
wnetrznych wentylacji dla obiektéw
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzers powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem rob6t. Materiaty (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztaczki) uzyte przez
Wykonawce rob6t do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni Sciekéw muszg spetnia¢ odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); 1ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); 1ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005
(PN-ISO-7005); ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajgcych certyfikat potwierdzajgcy wdroze-
nie systemu zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z norma 1ISO 9001.

2.2. Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania instalacji grzewczej i wentylacji nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opisem
technicznym i rysunkami. Materiaty przedstawione to:

- kanaty wentylacyjne z tworzyw sztucznych

- ksztaltki do kanatéw z tworzyw sztucznych , tj.: redukcje, tréjniki, zaslepki, tuki

- izolacja termiczna - wata szklana gr. 60mm w ostonie z PE

- czerpnia $cienna zewnetrzna

- kanaly wentylacyjne z PP

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-
nos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania po-
winna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i opadowych. Bezwzglednie nalezy
stosowac sie do zalecen producenta.

2.3.1. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci,przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzdr o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 3. Do reali-
zacji rob6t zwiazanych z montazem instalacji wewnetrznych wentylacji nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- ciggnik kotowy 37kW

- hozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne do 13mm

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd skrzyniowy 5-10

- przyczepa skrzyniowa do 4T

- zuraw samochodowy, boczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozi¢ Srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3. Wybor Srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ roz-
mieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST. projektem organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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Nalezy przestrzega¢ warunkow:

- instalacje nalezy wykonac¢ z materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie w mys| przepiséw Prawa bu-
dowlanego

- calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il — Roboty instalacyjne” oraz zgodnie z BN-88/8865-04 i BN-67/8865-26

- rozprowadzenie przewodow przewodami okragtymi i prostokatnymi (wg projektu)

- uszczelni¢ potaczenia kotnierzowe podczas montazu; potaczenia skrecane uszczelni¢ pasta silikonowa

- kanaly podwiesi¢ do stropu za pomocg zawiesi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej (wg projektu)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2 Cel kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé Robot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i jakos¢ materiatow.

6.3 Sprawdzenie jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Szczeg6lng uwage
nalezy zwr6ci¢ na:

- kolejnos¢, technologie montazu, jakos¢ potaczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzgdzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte urzadzenia i kanaty wentylacyjne

- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

- by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy i przepisy

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6Zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicz-
nych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002 poz. 690

2. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)

3. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 1993 poz. 438)

4. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 poz. 73)
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

6. Wyznaczenie wspotczynnika k przez przegrody budowlane wg PN-EN ISO 6946 ,,Op6r cieplny i wspétczynnik przeni-
kania ciepta” oraz zgodnie z Zatgcznikiem do rozporzadzenia MSWIA z dnia 30.09.1997 r. poz. 878 (Dz. U. Nr 132) pt.
~Wymagania izolacyjnosci cieplne i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”,

7. Temperatury obliczeniowe — zgodnie z PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach” i PN-
82/B- 02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki....
(Dz. U. 2002 poz. 690

8. Bilans cieplny — zgodnie z PN/B-03406 z 1994 r. ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600m3”,

9. llosci powietrza wentylacyjnego — na podstawie ,Tablic projektowania (...) zgodnie z normg PN-83/B-03403” Miasto-
projekt

Wroctaw z 1984 r. oraz zgodnie z wymaganiami technologicznymi

10. Dobér urzadzen grzewczych i armatury — zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji c.0.” COBRTI Instal z 1995r.
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie ocbowigzujace normy i przepisy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA

Czes¢ ogolna
Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest szczeg6towa specyfikacja techniczna instalacji elektrycznej odbiorczej i AKPIiA
dla rozbudowywanej KANALIZACJI W DULCZY WIELKIEJ.

Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja nastepujacych robét, urzadzen rozdzielczych i instalacji:
— zlagcze kablowe
— instalacje AKPIA,
— ochrone od porazen,
— ochrone przeciwprzepieciowa,
— polaczenia wyréwnawcze,
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— instalacje odgromowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i
obejmuja:

— wymagania wykonawcze,

— wymagania materiatowe,

— technologie montazu,

— transport i roztadunek,

— skladowanie materiatow,

— nadzér u odbiory.

Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikaciji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem
Wymagania szczeg6towe dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych
Warunki stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:

—  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii.

—  Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

—  Woyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg roéwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materialtbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktore: nie spetniajg
wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w
wyniku czego nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnica gtéwna, szafki zestawu pomiarowego, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakos$¢ wykonania
rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.
Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t musza by¢ w petni sprawne, na biezaco konserwowane
i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadaé
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespelniajgcego powyzszych wymogow, jak
réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdw musza byé sprawne i posiadaé wazne
badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepisow
o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materialdbw w warunkach gwarantujgcych ich
przewoz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkéw bezpieczerstwa pracy.

Wymagania szczegotowe wykonania robét elektrycznych
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10.

12.

13.

14.

Inwestor wystapi do Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Wykonawca instalaciji
elektrycznej w oparciu o wydane warunki Zaktadu Energetycznego wykona i uzgodnieni projekt dotyczacy
uktadu pomiarowego.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa uktadania kabli powinna by¢ zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa zmian powinna by¢
wytyczona przez Geodete Uprawnionego.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i AKPIA, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych i AKPIA przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow,

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajagcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przyspawane do
stalowych elementdéw konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw, Srub rozporowych,
kotkbw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowaé nalezy w wczesniej obsadzonych
puszkach instalacyjnych.

Podejscia instalacji elektrycznych i AKPIA do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe
i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu, a dla
instalacji wtynkowych wczes$niej przygotowanych bruzdach. Konhce rur przed pofgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze
sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddéw. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze
spadkiem 0,1 % aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

15.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy
wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodoéw, ktore
pbézniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodow wykonaé przez skrecanie na listwach lub takich
technologii eliminujgcej starzenie sie potaczenia.

1. W zaleznodci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

w wykonaniu zwyktym,
w wykonaniu szczelnym.

2. Wykonanie instalacji wymagac bedzie:

przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomoca dtawikow,

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

3. Wpykonanie instalacji w ziemi wymagac bedzie:

wykopania rowu o gtebokosci 0,8m; szerokos¢ wg ilosci uktadanych kabli,
nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

utozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,
zasypania kabli 10cm warstwg piasku,

utozeniem tasmy ostrzegawczej,

zasypania kabli warstwg ziemi.

1. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

UWAGA - w pomieszczeniach w ktdrych wystepuje wysokie zagrozenie korozjg, korytka wraz z mocowaniami

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met. zanurzeniowo-ogniowa,.
4. ktagczenie przewodow.
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W instalacjach elektrycznych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w

odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone

fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, spos6b
podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢é narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego

zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytlaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a

nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb

umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych. W przypadku

stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

16. Przylgczenie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp. Polgczenia mogag by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do

przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

17. Montaz rozdzielnic, szafy zasilajgco — sterowniczych, skrzynek zaciskowych, aparatury pomiarowej AKPiA.
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w spos6b podany w dokumentacii.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza nalezy

wstawi¢ w przygotowane otwory.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych

w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

e zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

e podigczy¢ obwody zewnetrzne,

e podtgczy¢ przewody ochronne.

18. Montaz potaczen wyréwnawczych
Dla instalacji potgczen wyréwnawczych wykorzysta¢ uziom otokowy. Potgczeniami wyréwnawczymi objec:

e metalowe rurociagi wchodzace do obiektu,

e metalowe elementy konstrukcyjne.

19. Posadowienie stanowiska stupowego z oprawg o$wietleniowa wymagato bedzie :
odtworzenia punktu lokalizacji stupa,
wykonanie wykopu,
wyréwnanie dna wykopu poprzez utozenie ptyt betonowych,
ustawieniu fundamentu: montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany
przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spehniajagcego wymagania PN-88/B-06250 lub
zageszczonego Zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig + 10 cm.

e ustawienie i przykrecenie stupa do fundamentu: stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane
i czesciowo wykonane ustoje. Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug
dokumentac;ji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajagce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

e zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,

e zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej stupowej,

e zamocowanie oprawy oswietleniowej na stupie: montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajacych do stupéw. Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi
0 przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm2. llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé¢ w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
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potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowe;.
e wprowadzenie przewodow i ich podtaczenie,
¢ wprowadzenie kabli i ich podtgczenie,
e uzbrojenie lamp w zrodta Swiatta.
20. Préby montazowe
Zakres nadzoru préb i pomiardw nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze
szczegOtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e badanie linii sterowniczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw.
Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robét budowlanych
Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego
kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnos$nych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone
atestem wydanym na piSmie przez producenta.

Préby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i
ciggtosci potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania
préb. W miare postepu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w
dzienniku budowy.

Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i
montazu urzadzeh oraz braku widocznych uszkodzen, szczegolnie takich, ktére moglyby spowodowac pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Proby montazowe po zakoniczeniu robot
Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,ciggtosci potgczeh obwodow,
— ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéw wykonanych podczas montazu,
— skutecznosci dziatania Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow préb pomontazowych wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu
robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Odbidr robét budowlanych

Po zakonhczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

— plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,

— Dziennik Budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
— protokoty préb i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w
ramach ogélnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika
oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbi6r.

Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznaczeniem CE (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow: Pracy Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z p6zniejszymi zmianami).

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powioce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

N SEP-E 004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz (z
pbézniejszymi zmianami).

PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2008. Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2008. Ochrona odgromowa. Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan dotyczacych
odwietlenia.

PN-IEC 60364-7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Uwaga:
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Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatéw i produktéw majg na celu wskazanie parametréw
jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych (podobnych) lub o wyzszych parametrach.

OPRACOWAL: mgr inz Marek Matyjewicz
inz. Tomasz Wiecek

ZESTAWIENIA ILOSCIOWO MATERIALOWE DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU KANALIZACJI
(W AGLOMERACJI | POZA) - PATRZ ZALACZNIKI PONIZEJ
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Rodos 7.0.14.10 [10866]

Przedmiar robot

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/01 réwninnym
(18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) / 1000 km 0,46
2 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
sie¢ gtowna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * 4,0 * 98% m2 1797,32
razem| m2 1797,32
3 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez
0125/01 darni, z przerzutem
sie¢ gtowna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * 4,0 * 2% m2 36,68
razem| m2 36,68
4 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/04 pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-11
sie¢ gtéwna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * (4,05 + 0,20) * 1,0 * 88% m3 1714,79
razem| m3 1714,79
5 KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0305/02 1,5m, w gruncie kategorii lll
sie¢ gtéwna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * 1,0 * 2% m3 9,17
razem| m3 9,17
6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0206/04.1  |w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
sie¢ gtéwna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * (4,05 + 0,20) * 1,0 * 10% m3 194,86
razem| m3 194,86
7 KNNR 1 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopow
0314/02 o szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-1V
sie¢ gtéwna (18,2 +113,7 + 70,10 + 256,5) * 5,0 * 2 * 1% m2 45,85]
razem| m2 45,85
8 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/01 rozbiodrka, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V 0 szerokosci 1m i
gtebokosci do 3m
sie¢ gtébwna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * (4,05 + 0,20) * 2 * 99% m2 3858,28
razem| m2 3858,28
9 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1l o szerokosci 0,8-
0318/03 2,5m i gtebokosci 3,0m
m3 9,17
10 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/03 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
m3 1714,97
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0206/03.1  |w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
m3 194,86
12 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii |11
0502/01
m2 1797,32
13 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii |11
0501/01
m2 36,68
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW+
14 KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy z rur kamionkowych lub perforowanych o srednicach
0609/03 nominalnych 100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
sie¢ glébwna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * 15% m 69
razem| m 69

1/90




Rodos 7.0.14.10 [10866]

Przedmiar robot

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
15 KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 600-
0618/02 800mm
58 / 50 szt 1
16 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy srednicy otworéw 150 do
0603/01 500mm
kpl 1
1.1.2. IGLOFILTRY -catos¢ rozliczy¢ z insp. nadzoru.
17 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
0605/02 gtebokosci 6m
sie¢ glébwna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * 2,5% szt 11,46
razem| szt 11,46
1.2. ROBOTY MONTAZOWE+
18 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
0501/04
sie¢ gtéwna (18,2 + 113,7 + 70,10 + 256,5) * 0,8 * 0,20 * 50% m3 36,68
razem| m3 36,68
19 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1
m3 36,68
20 KNNR 4  |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $rednicy 200mm tgczone na kielich z
1305/07 uszczelkg
m 18,2
21 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm
0502/03
m 70,1
22 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm
0502/02
m 256,5]
23 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 250mm
1009/11
m 113,7
24 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - studnie z kinetg betonowa i kré¢écami do podtaczenia, potaczenia
na uszczelke
studnia 1
25 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 2
26 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m w
1413/01 gotowym wykopie - studnie z kinetg betonowa i kré¢cami do podtaczenia, potaczenia
na uszczelke
studnia 1
27 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie -
1413/02 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 2
28 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m w
1413/01 gotowym wykopie - 800mm
studnie 9
29 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie -
1413/02 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 18
1.2.1. PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDLUZ ROZKOPEM-NAW.
ASFALTOWA(GMINNA)+
30 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem
0802/04 mechanicznym
(8,00)*1,5*0,8 m2 9,6
31 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem mechanicznym
0802/02
m2 9,6
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Przedmiar robot

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
32 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem recznym
0802/01
m2 9,6
33 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
0112/01 zageszczeniu 20cm
m2 9,6
34 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubo$é warstwy po
0112/04 zageszczeniu 8cm
m2 9,6
35 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiazaca),
0308/01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 9,6
36 KNNR 6  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna),
0309/02 grubosé warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 9,6
1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ+
37 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem mechanicznym
0802/02
9,00 * 1,50 m2 13,5
38 KNNR 6  |Rozbidrka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym
0801/02
m2 13,5
39 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
0112/01 zageszczeniu 20cm
m2 13,5
40 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, grubo$é warstwy po
0112/04 zageszczeniu 8cm
m2 13,5
41 KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubos¢
0202/03 warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 13,5
1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+
42 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
(1)*5,0*2 m2 10
43 KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0305/02 1,5m, w gruncie kategorii lll
(1)*5,0*0,80*1,00 m3 4
44 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 400mm
1009/15
m 4.5
45 KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm-400mm
m 4,5
46 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1l o szerokosci 0,8-
0318/01 2,5m i gtebokosci 1,5m
m3 4
47 KNNR 1 Reczne rozplantowanie 1Tm3 gruntu kategorii Il lezacego na dtugosci 1m wzdtuz
0504/02 krawedzi wykopu
10* 0,15 m3 1,5
1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+
48 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez
0125/01 darni, z przerzutem
1,0*1,0* (1) m2 1
49 KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0305/02 1,5m, w gruncie kategorii Ill
2,0*1,0%1,0* (1) m3 2
50 KNNR 1 \Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
0608/02
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BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
0,20 * 3,50 * (1) m3 0,7
51 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110mm
1009/04
1*3,0 m 3
52 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii |-lll z przerzutem do 3m i
0317/01 zageszczeniem
m3 2
53 KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w
0415/02 gruncie kat. Ill
1,00 * 0,15 m3 0,15
1.3. RUROCIAGI TLOCZNE DLA PD4
1.3.1. ROBOTY ZIEMNE
54 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
(248,80) * 2,0 m2 497,6
55 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
(248,80) * (0,80 ) * 1,65 m3 328,42
56 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/03 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubos$ci warstwy w stanie luznym 40cm z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
m3 328,42
57 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/01 rozbidrka, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V 0 szerokosci 1m i
doptata 2,5x |gtebokosci do 3m
5% (248,80)*2*0,05 m2 24,88
58 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1m i gtebokosci do 3m balami
0312/01 drewnianymi (wraz z ich rozbiérka) w gruntach suchych kategorii I-IV
(248,80)*2*1,70 * 10% m2 84,59
59 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-Il i przygotowanie podtoza
0218/01 spycharkami gasiennicowymi o mocy 74kW (100KM)
497,60 * 0,9 m2 447,84
60 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
0503/05 kategorii I-1I
497,60 * 10% m2 49,76
1.3.2. ROBOTY MONTAZOWE
61 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1
(248,80) * 0,30 * 0,30 * 40% m3 8,96
62 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
0501/04
(248,80) * 0,30 * 0,30 * 60% m3 13,44
63 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o srednicy zewnetrznej 125mm tagczone metoda zgrzewania
0302/02
m 248,8
1.3.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM -
PRZEWIERTY+
64 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
6,0*4,5* (1) m2 27,
65 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
4,0 *2,50 2,50 * 1 m3 25|
66 KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
0401/01
szt 1
67 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o Srednicy
0402/08 nominalnej 250mm w gruncie kategorii lll-IV-przewiert sterowany
m 5
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
68 KNNR 4 Przecigganie rurociaggéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm
m 5
69 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/01 obiektowych gruntem kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 25|
70 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdéw
0503/01 wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111
m2 27|
1.4. POMPOWNIE SCIEKOW PD2, PD9, PD10
1.4.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
71 KNNR 1 Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
10,0 * 5,0/ 10000 * 3 ha 0,02
72 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
5,0*50%0,15*3 m3 11,25
73 KNNR 1 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopow
0314/02 o szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-1V
4,0*50*4*3 m2 240
74 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0202/06 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 1km
4,0*4,0*(55)*3 m3 264
75 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/03 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
264,00 - 3,14 *1,70*1,70 /4 *(5,73) * 3 m3 225
76 KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice otworéw od 150-
0605/01 500mm
8*3 godz 24
77 KNR 2-01  [Igtofiltry dmax 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
0607/02 6m
4* 4 szt 16
78 KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
3,0*3,0*3 m2 27
79 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i
0290/02 budowli
20*4*2*0,617 /1000 * 3 t 0,3
80 KNR 2-02 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
3,14*2,10*2,10/4*0,60 * 3 m3 6,23
81 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m w
1413/05 gotowym wykopie - PD2
kpl 1
82 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy
studnie 1
83 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 2
84 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
85 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregdéw betonowych o $rednicy 1200mm
0520/03
kpl 1
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
86 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m w
1413/05 gotowym wykopie - PD9
kpl 1
87 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy
studnie 1
88 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 2
89 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
90 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregéw betonowych o srednicy 1200mm
0520/03
kpl 1
91 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci 3m w
1413/05 gotowym wykopie - PD10
kpl 1
92 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy
studnie 1
93 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 2
94 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
95 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregéw betonowych o srednicy 1200mm
0520/03
kpl 1
1.4.2. INSTALACJE POMPOWNI PD2-PD9-PD10
96 KNR 2-01 |Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do
0125/01 15cm
(18,20 + 349,50 + 54,00) * 1,0 m2 421,7
97 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
(18,20 + 349,50 + 54,00) *2,0* 0,9 m2 759,06
98 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0209/06 0,40m3 na odktad w gruncie kategorii Il
(18,20 + 349,50 + 54,00) * 1,50 m3 632,55
99 KNNR 1 Umochnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/01.1 rozbiorkg deskowania, $cian wykopdéw w gruntach suchych kategorii I-IV o
szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
(18,20 + 349,50 + 54,00) * 2,0 * 0,4 m2 337,36
100 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/04.1 obiektowych gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 632,55
101 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01.1
m2 421,7
102 KNR 2-01 |Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii |-V lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1m
0416/01.1  |wykopu wydobytej z wykopoéw liniowych spycharka gasienicowg 55kW (75KM)
759,06 * 0,15 m3 113,86
103 KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice otworéw od 150-
0605/01 500mm-rozliczy¢ dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru
5*10 godz 50
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
104 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
(18,20 + 349,50 + 54,00) * 0,60 * 0,30 m3 75,91
105 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 125mm taczone metodq zgrzewania
0302/03
m 18,2
106 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 90mm taczone metoda zgrzewania
0302/01
349,50 + 54,00 m 403,5
107 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na murze
0134/01
(18,20 + 349,50 + 54,00) / 150 kpl 3
1.4.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM -
PRZEWIERTY
108 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
6,0 *4,5* (1) m2 27
109 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0 * 2,50 * 2,50 * 1 m3 37,5
110 KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
0401/01
szt 1
111 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o srednicy
0402/04 nominalnej 150mm w gruncie kategorii lll-1V - p.a. 180mm
1*8,0 m 8
112 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy
0402/06 nominalnej 200mm w gruncie kategorii llI-1V
m 8
113 KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm - 90mm
m 8
114 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 37,5
115 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
kpl 1
116 Kalkulacja |Zasilania elektryczne pompowni P2, P9, P10
indywidualna
kpl 3
117 Kalkulacja |Instalacja elektryczna i AKP i A pompowni P
indywidualna
kpl 4
1.4.4. OGRODZENIE WOKOL POMPOWNI
118 KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami
1801/02 ziemnymi
(5,0*2+10,0*2)*3 m 90
119 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,0m w ramach, na stupkach stalowych z rur o
1802/01 Srednicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotéw
(50*2+10,0*2)*3 m 90
120 KNR 2-02 |Typowe wrota z furtkami o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysokosci 25
cm), o wysokosci 1,8m
kpl 3
1.4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+
121 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod
0121/01 obiekty przemystowe i lotniska
(9,50 *15,0)/1000 * 3 ha 0,43
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
122 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki o grubosci do 15cm
0126/01
4,50 *8,0*3 m2 108
123 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze
0126/02 5cm grubos$ci humusu (ponad 15cm)
m2 108
124 KNNR 6  |Koryta o gtebokos$ci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane
0101/03 mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
4,50 *8,0*3 m2 108
125 KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podifoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/03 nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
m2 108
126 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/01 15cm
m2 108
127 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu
0113/06 15cm
m2 108
128 KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa
0419/02
szt 3
129 KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa
0420/01
szt 3
130 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01 wykonywane recznie w gruncie kategorii I-11
m2 108
131 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
0104/01 warstwy po zageszczeniu 10cm
m2 108
132 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o gr. po zageszczeniu 20cm
0114/01
m2 108
133 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia o grubosci po
0204/03 zgeszczeniu 10cm
m2 108
134 KNR 2-31 |Nawierzchnie zwirowe rozscielane recznie gérna warstwa jezdni, gr. warstwy po
0202/03 zageszczeniu 8cm
m2 74,7
135 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. lll-1V
0401/04
(4,50 +8,00)*2*3 m 75
136 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
(0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,30) * (75,00) m3 20,25
137 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cementowo-piaskowej o wym.
0403/03 15x30cm
m 75|
2. OBSLUGA GEODEZYJNA
138 KI- Obstuga geodezyjna
kpl 5
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;k()jét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 0111/01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
km 0,46
Robocizna
Robotnicy r-g 56
Materiaty
Stupki drewniane 7cm m3 0,11
Deski iglaste obrzynane kl.Il 22mm m3 0,001
Sprzet
Samochéd dostawczy m-g 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
2 |KNNR 10113/01
Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 1797,32
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
3 |KNR 2-01 0125/01
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z
przerzutem
m2 36,68
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
4 |KNNR 1 0210/04
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-
2,50m3 na gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-II
m3 1714,79
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,125
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0178
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
5 |KNNR 10305/02
\Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
kategorii Ill
m3 9,17
Robocizna
Robocizna razem r-g 2.1
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
6 |KNNR 10206/04.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 1km
m3 194,86
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,034
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0273
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,163

10/90




Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczeqotow

BUDUVWA SIECI KANALIZACJI SANI T ARNEJ £ PUMPUVWNIAMI, RURUCIAGAMI TELOCZNYMI, PRZYEACUZAMI W DULCZY WIELKIEJ - GMINA RADUMYSL WIELKI - SIEC PUZA

AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
7 |KNNR 10314/02
Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopdw o szerokosci do
1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
m2 45,85|
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41
Materiaty
Grodzice stalowe t 0,0105
Podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 0,32
Rozpory stalowe kg 0,164
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Wibromtot ZP-10D m-g 0,179
\Wibromtot ZW-10D m-g 0,082
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,32
Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,226
Przyczepa diuzycowa 10t m-g 0,226
Agregat pradotworczy 38kVA m-g 0,261
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
8 |KNNR 10313/01
Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian
wykopdw w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci 1m i glebokosci do 3m
m2 3 858,28
Materiaty
\Wykonanie petnego zabezpieczenia $cian wykopow waskoprzestrzennych za pomoca typowych kpl 0,000259

obudéw ptytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
Materiaty pomocnicze

%

Razem k.b.
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
9 |KNNR 1 0318/03
Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1l o szerokosci 0,8-2,5m i
gtebokosci 3,0m
m3 9,17
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
10 |KNNR 1 0214/03
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 1714,97
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
11 |KNNR 1 0206/03.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii
I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 1km
m3 194,86
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,038

Sprzet
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Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0664
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0298
Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0,192
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
12 |KNNR 1 0502/01
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
m2 1797,32
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,002
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,002
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
13 |KNNR 1 0501/01
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11
m2 36,68
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW+
14 |KNNR 1 0609/03
Drenaz rurowy jednorzedowy z rur kamionkowych lub perforowanych o $rednicach nominalnych
100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
m 69
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,58

Materiaty
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Rury drenazowe standardowe z PCW $r.100mm m 1,06
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,047
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
15 |KNNR 1 0618/02
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o srednicy nominalnej 600-800mm
szt 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,9
Materiaty
Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,4
Pospétka 0-31,5mm m3 0,15
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,99
Srodek transportowy m-g 0,1
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
16 |KNNR 1 0603/01
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otworéow 150 do 500mm
kpl 1
Materiaty
\Wykonanie niezbednego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac montazowych kpl 1

( montaz studni i drenazu pomocniczego, montaz pompy, rurociagu ttocznego, zabezpieczenie
energi elektrycznej z sieci lub agregatu)

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;k()jét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Cena jednostkowa
ODWODNIENIE WYKOPOW+
1.1.2. IGLOFILTRY -catos¢ rozliczy¢ z insp. nadzoru.
17 |KNNR 1 0605/02
Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6m
szt 11,46
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,78
Materiaty
Igtofiltry szt 0,102
Waz gumowy d=50-80mm m 0,2
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy d=200mm m 0,05
Sruby M16 z nakretkami kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 8
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,28
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
IGLOFILTRY -catos¢ rozliczy¢ z insp. nadzoru.
ROBOTY ZIEMNE
1.2. ROBOTY MONTAZOWE+
18 |KNNR 11 0501/04
Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
m3 36,68
Robocizna
Robocizna razem r-g 29

Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa
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BUDUVWA SIECI KANALIZACJI SANI T ARNEJ £ PUMPUVWNIAMI, RURUCIAGAMI TELOCZNYMI, PRZYEACUZAMI W DULCZY WIELKIEJ - GMINA RADUMYSL WIELKI - SIEC PUZA

AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
19 |KNNR 11 0501/05.1
Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
m3 36,68
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,23
Materiaty
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 4
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
20 |KNNR 4 1305/07
Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $rednicy 200mm tgczone na kielich z uszczelkg
m 18,2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,839
Materiaty
Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 1,01
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,17
Zuraw samochodowy m-g 0,599
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
21 |KNNR 11 0502/03
Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 250mm
m 70,1
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,806
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=250mm-typ lite - SDR 34 - SN 12 m 1,04
Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 250mm szt 0,0208
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0209
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,0209
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
22 |KNNR 11 0502/02
Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm
m 256,5)
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,667
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 12 m 1
Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 200mm szt 0,0208
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0145
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,0145
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
23 |KNNR 4 1009/11
Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 250mm
m 113,7
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,342

Materiaty
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BUDUVWA SIECI KANALIZACJI SANI T ARNEJ £ PUMPUVWNIAMI, RURUCIAGAMI TELOCZNYMI, PRZYEACUZAMI W DULCZY WIELKIEJ - GMINA RADUMYSL WIELKI - SIEC PUZA

AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,059
Zuraw samochodowy m-g 0,0632
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
24  |KNNR 4 1413/03
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
studnie z kinetg betonowa i kré¢écami do podtaczenia, potaczenia na uszczelke
studnia 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 27,2
Materiaty
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5
Kinety zelbetowa z wkiadkg polipropylenowa i z kré¢cami 250/250/250/250 kpl 1
Beton zwykty B-7,5 m3 0,3
Beton zwykly B-10 m3 0,64
Zaprawa cementowa M7 m3 0,06
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4.4
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07
Stopnie zeliwne szt 8
Witaz kanatowy zeliwny cigzki-40T szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,6m szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,42
Zuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Cena jednostkowa
25 |KNNR 4 1413/04
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m
réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26
Materiaty
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M7 m3 0,01
Roztwoér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61
Stopnie zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,24
Zuraw samochodowy m-g 0,53
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
26 |KNNR 4 1413/01
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
studnie z kinetg betonowa i kro¢cami do podtaczenia, potaczenia na uszczelke
studnia 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 21,3
Materiaty
Kinety zelbetowa dn=1000mm z wktadkg polipropylenowa i z kré¢cami 250/250/250/250 1
Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 5
Beton zwykty B-7,5 m3 0,23
Beton zwykty B-10 m3 0,47
Zaprawa cementowa M7 m3 0,05
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Stopnie zeliwne szt 8
Wiaz kanatowy Zeliwny D400 - 40T z logiem Tarnowskie Wodociagi szt 1
Kaskada zewnetrzna: trojnik 200/100, kolano dn=100mm, rura dn=100mmL=1,20m kpl 3
Pokrywa nastudzienna zelbetowa d=1,20m kpl 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 2,35
Zuraw samochodowy m-g 3,04
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
27 |KNNR 4 1413/02
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m
réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,03
Materiaty
Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M7 m3 0,01
Roztwoér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36
Stopnie zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 0,23
Zuraw samochodowy m-g 0,48
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
28 |KNNR 4 1413/01
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
800mm
studnie 9
Robocizna
Robocizna razem r-g 21,3
Materiaty
Kinety zelbetowa dn=800mm z wktadkg polipropylenowa i z kré¢cami 250/250/250/250 kpl 1
Kregi betonowe o $rednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 5
Beton zwykly B-7,5 m3 0,23
Beton zwykty B-10 m3 0,47
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05
Roztwoér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 3,73
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,35
Zuraw samochodowy m-g 3,04
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
29 |KNNR 4 1413/02
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m
réznicy gtebokosci studni
0,5m 18
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,03
Materiaty
Kregi betonowe o srednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,75
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,36
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Stopnie wlazowe zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,23
Zuraw samochodowy m-g 0,48
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
1.2.1. PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDtUZ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+
30 |KNNR 6 0802/04
Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
m2 9,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,283
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,089
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
31 |KNNR 6 0802/02
Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem mechanicznym
m2 9,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
32 |KNNR 6 0802/01
Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem recznym
m2 9,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,552
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 0,2
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
33 |KNNR 6 0112/01
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
m2 9,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0134
Materiaty
Pospotka m3 0,246
Woda m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
34 |KNNR 6 0112/04
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 9,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0098
Materiaty
Geowloknina do nawierzchni drogowych m2 1
Pospotka m3 0,0982
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
35 |KNNR 6 0308/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzaca), grubosé
warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 9,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0312
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0,0995
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068
\Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068
Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0068
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,0239

Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
36 |KNNR 6 0309/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna), grubo$c¢
warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 9,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0399
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0,102
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0075
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075
Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0075
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,025
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDEUZ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+
1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ+
37 |KNNR 6 0802/02
Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem mechanicznym
m2 13,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
38 |KNNR 6 0801/02
Rozbiérka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym
m2 13,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,203
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
39 |KNNR 6 0112/01
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
m2 13,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0134
Materiaty
Pospotka m3 0,246
Woda m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Cena jednostkowa
40 |KNNR 6 0112/04
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 13,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0098
Materiaty
Pospotka m3 0,0982
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
41 |KNNR 6 0202/03
Nawierzchnie zwirowe goérna warstwa jezdni, reczne roz$cielenie kruszywa, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8cm
m2 13,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0821
Materiaty
Glina m3 0,0135
Piasek m3 0,0271
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,0675
\Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Frezarka do gruntu ciggniona (bez ciagnika) m-g 0,0073
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0073
\Walec statyczny samojezdny m-g 0,0134

Razem k.b.
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ+
1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+
42 |KNNR 1 0113/01
Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 10
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
43 |KNNR 1 0305/02
\Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
kategorii Il
m3 4
Robocizna
Robocizna razem r-g 2.1
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
44 |KNNR 4 1009/15
Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 400mm
m 4,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,616
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 0,0605
Zuraw samochodowy m-g 0,0649
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
45 |KNNR 4 1209/01
Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm-
400mm
m 4,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18
Materiaty
Manzeta 400/250 z opaskami kwasodpornymi kpl 0,444444
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,08
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 0,36
W_ciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
46 |KNNR 1 0318/01
Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1l 0 szerokosci 0,8-2,5m i
gtebokosci 1,5m
m3 4
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8

Razem k.b.

Koszty posrednie 65% R+S
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
47 |KNNR 1 0504/02
Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii Il lezacego na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
m3 1,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+
1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+
48 |KNR 2-01 0125/01
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z
przerzutem
m2 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2091
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
49 |KNNR 1 0305/02
\Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
kategorii Ill
m3 2
Robocizna
Robocizna razem r-g 21
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
50 |KNNR 1 0608/02

\Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
m3 0,7
Robocizna
Robocizna razem r-g 29
Materiaty
Piasek m3 1,2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,2
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
51 |KNNR 4 1009/04
Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110mm
m 3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,211
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,0325
Zuraw samochodowy m-g 0,0368
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
52 |KNNR 1 0317/01
Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-lll z przerzutem do 3m i zageszczeniem
m3 2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,95

Razem k.b.
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;k()jét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
53 |KNR 2-01 0415/02
Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w gruncie kat. 11l
m3 0,15]
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3572
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+
ROBOTY MONTAZOWE+
1.3. RUROCIAGI TLOCZNE DLA PD4
1.3.1. ROBOTY ZIEMNE
54 |KNNR 1 0113/01
Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 497,6
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
55 |KNNR 1 0210/02
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-
0,60m3 na gtebokosé do 3m w gruncie kategorii ||
m3 328,42
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,166
Sprzet
Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
56 |KNNR 1 0214/03
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 328,42
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
57 |KNNR 1 0313/01 (doptata 2,5x)
Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka, $cian
wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV 0 szerokosci 1m i gtebokosci do 3m
m2 24,88
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6875
norma: 0,675*2,5
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe t 0,0017
norma: 0,00068*2,5
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlIl gr.50-63mm m3 0,002625
norma: 0,00105%*2,5
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00225
norma: 0,0009%2,5
Klamry ciesielskie typ U kg 0,3

norma: 0,12*2,5
Materiaty pomocnicze

%

Razem k.b.
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
58 |KNNR 1 0312/01
Petne umocnienie scian wykopdw o szerokosci 1m i gtebokosci do 3m balami drewnianymi (wraz z
ich rozbiorka) w gruntach suchych kategorii I-IV
m2 84,59
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57
Materiaty
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IIl gr.50-63mm m3 0,00366
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0011
Klamry ciesielskie typ U kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
59 |KNNR 1 0218/01
Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-1l i przygotowanie podtoza spycharkami
gasiennicowymi o mocy 74kW (100KM)
m2 447,84
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,056
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,002
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
60 |KNNR 1 0503/05
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-111
m2 49,76
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;k()jét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,105
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
ROBOTY ZIEMNE
1.3.2. ROBOTY MONTAZOWE
61 |KNNR 11 0501/05.1
Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
m3 8,96
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,23
Materiaty
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 4
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
62 |KNNR 11 0501/04
Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
m3 13,44
Robocizna
Robocizna razem r-g 29
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
63 |KNNR 11 0302/02
Rury PE ci$nieniowe o srednicy zewnetrznej 125mm faczone metoda zgrzewania
m 248,8
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,431
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=125mm-serii 100-SDR 17 m 1,06
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe 110mm szt 0,0269
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0345
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
ROBOTY MONTAZOWE
1.3.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+
64 |KNNR 10113/01
Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 27
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
65 |KNNR 10210/02
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-
0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii ||
m3 25|
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,166
Sprzet
Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Cena jednostkowa
66 |KNNR 11 0401/01
\Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
szt 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,2
Materiaty
Plyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,1
Krawedziaki iglaste m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,87
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,04
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
67 |KNNR 11 0402/08
Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 250mm
w gruncie kategorii Ill-IV-przewiert sterowany
m 5
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,5
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm-serii 100-SDR 17 m 1,05
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,04
Przyczepa diuzycowa 10t m-g 0,04
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,67
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 1,63
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,63
Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 1,63
\Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 1,63
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
68 |KNNR 4 1209/01
Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm
m 5
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18
Materiaty
Manzeta z gumy lub PE 250/150mm szt 24
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=225mm szt 1,3
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,08
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 0,36
Spawarka m-g 0,31
\Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
69 |KNNR 10214/01
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
m3 25
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,061
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0284

Razem k.b.
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;k()jét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
70 |KNNR 1 0503/01
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w
gruncie kategorii I-111
m2 27|
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+
RUROCIAGI TLOCZNE DLA PD4
1.4. POMPOWNIE SCIEKOW PD2, PD9, PD10
1.4.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
71 |KNNR 1 0112/01
Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
ha 0,02
Robocizna
Robocizna razem r-g 33,4
Materiaty
Stupki drewniane iglaste niekorowane 7-11cm m3 0,11
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 1,53
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
72 |[KNNR 1 0113/01
Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m3 11,25

Robocizna
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
73 |KNNR 1 0314/02
Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopdw o szerokosci do
1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
m2 240
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41
Materiaty
Grodzice stalowe t 0,0105
Podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 0,32
Rozpory stalowe kg 0,164
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Wibromtot ZP-10D m-g 0,179
Wibromtot ZW-10D m-g 0,082
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,32
Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,226
Przyczepa diuzycowa 10t m-g 0,226
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
74 |KNNR 1 0202/06
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie
kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
m3 264
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,188

Sprzet
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koparka 0,40m3 m-g 0,0672
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,209
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
75 |KNNR 1 0214/03
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 225
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
76 |KNR 2-01 0605/01
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice otworéw od 150-500mm
godz 24
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,2
Sprzet
Pompa gtebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1
Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0,01
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
77 |KNR 2-01 0607/02
Igtofiltry dmax 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6m
szt 16

Robocizna
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Robocizna razem r-g 4,7846
Materiaty
Igtofiltry szt 0,1
Waz gumowy d=50-80mm m 0,2
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy d=200mm m 0,05
Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,2
Sruby M16 z nakretkami kg 0,4
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3
\Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 1,19
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,28
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
78 |KNR 2-18 0501/01
Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
m2 27|
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2454
Materiaty
Piasek m3 0,122
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
79 |KNR 2-02 0290/02
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
t 0,3
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88

Materiaty
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretéw automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretéw m-g 5,8
Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
80 |KNR 2-02 1915/02
Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
m3 6,23
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4879
Materiaty
Beton zwykty B-20 m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wibrator pograzalny spalinowy m-g 0,1328
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0664
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
81 |KNNR 4 1413/05
ggjgnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
kpl 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 30
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Materiaty
Pomost technologiczny o $rednicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o kpl 1
wytrzymatosci 5kN, kryty krata WEMA kwasoodporng gr 26mm z otwieranymi klapami
Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice tukowe, mechaniczny podnosnik, zadaszenie, kpl 1
barierki ochronne)-catés¢ wg katalogu KB
Pompownia PD2 (H=5,03m, dn=1,6m) z PE, petne dno ze skosem, wtaz 1,0x0,6m z blachy k/o, kpl 1
kregi zelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraz ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawor
ptuczny, przekaz informacji modemen
Pompy VORTEX - Q=7,20dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzegajace-2 kpl,rurociagi k/o z zasuwami kpl 1
odcinajgcymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, ztacze na agregat
pradotworczy, sterowanie sondam, system rozruchy softstart
Beton zwykty B-10 m3 0,96
Roztwoér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,84
Zuraw samochodowy m-g 4,29
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
82 |KNNR 4 1413/03
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
dla zasuwy
studnie 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 27,2
Materiaty
Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 5
Beton zwykty B-7,5 m3 0,3
Beton zwykty B-10 m3 0,64
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4.4
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,42
Zuraw samochodowy m-g 3,88
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
83 |KNNR 4 1413/04
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m
réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26
Materiaty
Kregi betonowe o srednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88
Roztwoér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61
Stopnie wlazowe zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,24
Zuraw samochodowy m-g 0,53
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
84 |KNNR 11 0603/01
Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
t 0,25
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Robocizna
Robocizna razem r-g 18,9
Materiaty
Zasuwa nozowa, dn=250mm do $ciekéw z trzpieniem niewznoszacym, skrzynkg do zasuw szt 4
montowang do ptyty gérnej studni
Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej 300mm szt 8
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 2,26
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
85 |KNR 2-25 0520/03
Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm
kpl 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 408,73
Materiaty
Osadnik zelbetowy Dw=2000mm dwukomorowy (piaskownik i ttuszczownik), Vcz=3000dm3, kpl 1
H=6,50m
Beton zwykty B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54
Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakonczona ztgczem do kpl 1
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do $ciany wewnetrznej osadnika
Zaprawa m3 1,78
Ttuczen kamienny m3 1,81
Stopnie wlazowe zeliwne szt 60
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 4
\Wiaz przejazdowy zeliwny okragty typu ciezkiego 600mm szt 4
Rury wywiewne 100/150mm szt 1
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o dtugosci ponad 1m m 3
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12
Materiaty pomocnicze % 1,5
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 1,35
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 13,86
Zuraw do 6t m-g 13,11
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego m-g 0,59
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
86 |KNNR 4 1413/05
ggjgnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
kpl 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 30
Materiaty
Pomost technologiczny o $rednicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o kpl 1
wytrzymatosci 5kN, kryty kratg WEMA kwasoodporng gr 26mm z otwieranymi klapami
Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice tukowe, mechaniczny podnosnik, zadaszenie, kpl 1
barierki ochronne)-cat6$¢ wg katalogu KB
Pompownia PD9 (H=6,40m, dn=1,40m) z PE, petne dno ze skosem, wtaz 1,0x0,6m z blachy k/o, kpl 1
kregi zelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraz ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawér
ptuczny, przekaz informacji modemen
Pompy VORTEX - Q=4dm3/s, Hp=9,50m, stopy sprzegajace-2 kpl,rurociagi k/o z zasuwami kpl 1
odcinajacymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, ztacze na agregat
pradotworczy, sterowanie sondam, system rozruchy softstart
Beton zwykty B-10 m3 0,96
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 54
Roztwoér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,84
Zuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
87 |KNNR 4 1413/03
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
dla zasuwy
studnie 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 27,2
Materiaty
Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 5
Beton zwykty B-7,5 m3 0,3
Beton zwykty B-10 m3 0,64
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06
Roztwoér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4
Roztwoér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07
Stopnie wlazowe Zeliwne szt 8
Wiaz kanatowy Zeliwny ciezki szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 2,42
Zuraw samochodowy m-g 3,88
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
88 |KNNR 4 1413/04
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m
réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26
Materiaty
Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Roztwoér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61
Stopnie wtazowe zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,24
Zuraw samochodowy m-g 0,53
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
89 |KNNR 11 0603/01
Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
t 0,25
Robocizna
Robocizna razem r-g 18,9
Materiaty
Zasuwa nozowa, dn=250mm do $ciekéw z trzpieniem niewznoszacym, skrzynkg do zasuw szt 4
montowang do ptyty gérnej studni
Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej 300mm szt 8
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 2,26
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
90 |KNR 2-25 0520/03
Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm
kpl 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 408,73

Materiaty
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Osadnik zelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i ttuszczownik), Vcz=2500dm3, kpl 1
H=6,00m
Beton zwykty B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54
Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakonczona ztagczem do kpl 1
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do $ciany wewnetrznej osadnika
Zaprawa m3 1,78
Ttuczen kamienny m3 1,81
Stopnie wtazowe zeliwne szt 60
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 4
\Witaz przejazdowy zeliwny okragty typu ciezkiego 600mm szt 4
Rury wywiewne 100/150mm szt 1
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o dtugosci ponad 1m m 3
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 1,35
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 13,86
Zuraw do 6t m-g 13,11
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego m-g 0,59
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
91 |KNNR 4 1413/05
gg?gie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
kpl 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 30
Materiaty
Pomost technologiczny o $rednicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o kpl 1
wytrzymatosci 5kN, kryty kratg WEMA kwasoodporng gr 26mm z otwieranymi klapami
Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice tukowe, mechaniczny podnos$nik, zadaszenie, kpl 1

barierki ochronne)-cat6s¢ wg katalogu KB
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Pompownia PD10 (H=6,87m, dn=1,40m) z PE, petne dno ze skosem, wtaz 1,0x0,6m z blachy k/o, kpl 1
kregi zelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraz ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawér
ptuczny, przekaz informacji modemen
Pompy VORTEX - Q=4,0dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzegajace-2 kpl,rurociagi k/o z zasuwami kpl 1
odcinajacymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, ztacze na agregat
pradotworczy, sterowanie sondam, system rozruchy softstart
Beton zwykty B-10 m3 0,96
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 54
Roztwoér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,84
Zuraw samochodowy m-g 4,29
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
92 |KNNR 4 1413/03
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
dla zasuwy
studnie 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 27,2
Materiaty
Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 5
Beton zwykty B-7,5 m3 0,3
Beton zwykty B-10 m3 0,64
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Samochdd skrzyniowy m-g 2,42
Zuraw samochodowy m-g 3,88
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
93 |KNNR 4 1413/04
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m
réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26
Materiaty
Kregi betonowe o srednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61
Stopnie wlazowe zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,24
Zuraw samochodowy m-g 0,53
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
94 |KNNR 11 0603/01
Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
t 0,25
Robocizna
Robocizna razem r-g 18,9
Materiaty
Zasuwa nozowa, dn=250mm do Sciekow z trzpieniem niewznoszacym, skrzynka do zasuw szt 4

montowang do ptyty gérnej studni
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkrg%ét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej 300mm szt 8
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 2,26
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
95 |KNR 2-25 0520/03
Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregdéw betonowych o $rednicy 1200mm
kpl 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 408,73
Materiaty
Osadnik zelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i thuszczownik), Vcz=2000dm3, kpl 1
H=6,90m
Beton zwykty B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54
Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakonczona ztgczem do kpl 1
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do $ciany wewnetrznej osadnika
Zaprawa m3 1,78
Ttuczeh kamienny m3 1,81
Stopnie wlazowe zeliwne szt 60
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 4
Wiaz przejazdowy zeliwny okragty typu ciezkiego 600mm szt 4
Rury wywiewne 100/150mm szt 1
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o dtugosci ponad 1m m 3
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 1,35
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 13,86
Zuraw do 6t m-g 13,11
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,59
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
1.4.2. INSTALACJE POMPOWNI PD2-PD9-PD10
96 |KNR 2-01 0125/01
Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do 15¢cm
m2 421,7
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,2091
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
97 |KNNR 1 0113/01
Usuniecie za pomocag spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 759,06
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
98 |KNNR 1 0209/06
\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 na
odktad w gruncie kategorii lll
m3 632,55
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,108
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0322
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
99 |KNNR 10313/01.1
Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania,
Scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
m2 337,36
Robocizna
Robotnicy r-g 0,675
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe t 0,00068
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IIl gr.50-63mm m3 0,00105
Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,0009
Klamry ciesielskie kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
100 |KNNR 1 0214/04.1
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
gruntem kategorii I-11 0 grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami
m3 632,55
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,134
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,07
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0117

Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
101 |KNNR 1 0501/01.1
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii -1l
m2 421,7
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
102 |KNR 2-01 0416/01.1
Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii |-V lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1Tm wykopu
wydobytej z wykopow liniowych spycharka gasienicowg 55kW (75KM)
m3 113,86
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,026
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
103 |KNR 2-01 0605/01
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworéw od 150-500mm-rozliczy¢
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru
godz 50
Robocizna
Robocizna razem r-g 4.2
Sprzet
Pompa gtebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,01
Zespot pradotworczy przewozny 10kVA m-g 1
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
104 |KNNR 4 1411/02
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
m3 75,91
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93
Materiaty
Piasek zwykty m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna m-g 0,71
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
105 |KNNR 11 0302/03
Rury PE ci$nieniowe o Srednicy zewnetrznej 125mm faczone metodg zgrzewania
m 18,2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51
Materiaty
Rury cisnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=125mm 1,06
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 160mm szt 0,0261
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,0403
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
106 |KNNR 11 0302/01
Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 90mm tgczone metodg zgrzewania
m 403,5|
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,403
Materiaty
Rury cisnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=90mm m 1,07
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Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 90mm szt 0,0312
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0294
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
107 |KNR 2-19 0134/01
Oznakowanie trasy na murze
kpl 3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,61
Materiaty
Tabliczki szt 1
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
INSTALACJE POMPOWNI PD2-PD9-PD10
1.4.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY
108 |KNNR 1 0113/01
Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 27|
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
109 |KNNR 1 0210/02
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Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-
0,60m3 na gtebokosé do 3m w gruncie kategorii I-I|
m3 37,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,166
Sprzet
Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
110 |KNNR 11 0401/01
Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
szt 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,2
Materiaty
Plyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,1
Krawedziaki iglaste m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,87
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,04
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
111 |[KNNR 11 0402/04
Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 150mm
w gruncie kategorii lll-IV - p.a. 180mm
m 8
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,9
Materiaty
Rury z PE 1,0MPa d=180mm m 1,05
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Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,02
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,02
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1
Maszyna do wiercen poziomych m-g 0,98
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,98
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
112 |KNNR 11 0402/06
Przewierty o dtugosci do 20m maszyna do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 200mm
w gruncie kategorii lll-1V
m 8
Robocizna
Robocizna razem r-g 52
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m 1,05
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,03
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,03
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,34
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 1,3
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,3
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,3
Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 1,3
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
113 |KNNR 4 1209/01
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm -
90mm
m 8
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18
Materiaty
Manzeta z gumy lub PE 350/200mm szt 0,25
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=200mm szt 1,3
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 0,36
\Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
114 |KNNR 1 0214/01
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
m3 37,5
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,061
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0284
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
115 |KNR 2-19 0134/03
Oznakowanie trasy na stupku betonowym
kpl 1
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,89
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Materiaty
Stupki betonowe znacznikowe szt 1
Tabliczki szt 1
Beton zwykty B-10 m3 0,1
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1
Sprzet
Zuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,33
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,19
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
116 | Kalkulacja indywidualna
Zasilania elektryczne pompowni P2, P9, P10
kpl 3
Materiaty
Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunkéw DIOSTAWCY zakonczonym ztaczem kpl 1
kablowym z pomiarem oraz instalacja dobiorcza kablem ziemnym dla pompowni
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
117 | Kalkulacja indywidualna
Instalacja elektryczna i AKP i A pompowni P
kpl 4
Materiaty
Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesyt informacji w systemie GPRS: kpl 1

awaria pompy, wtamanie, zanik fazy, brak pradu itp.), stup o$wietlewniowy o h=4,0m w oprawie
oswietleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - cato$¢ wg PB i PW

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY
1.4.4. OGRODZENIE WOKOL POMPOWNI
118 |KNR 2-02 1801/02
Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi
m 90
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,3222
Materiaty
Systemowe cokoty pod stupki do ogrodzenia panelowego szt 0,322222
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0092
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0232
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
119 |KNR 2-02 1802/01
Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,0m w ramach, na stupkach stalowych z rur o $rednicy 60mm w
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotéw
m 90
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1283
Materiaty
Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie panela 2,5m: stupek stalowy m 0,627778
60x40x2mm, wysokosc¢ panela 1,83m., cokdt betonowy dla stupka i pomiedzy stupkami
Elektrody kg 0,0667
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0015
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,1

Razem k.b.
Koszty zakupu 0%

63/90




Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczeqotow

BUDUVWA SIECI KANALIZACJI SANI T ARNEJ £ PUMPUVWNIAMI, RURUCIAGAMI TELOCZNYMI, PRZYEACUZAMI W DULCZY WIELKIEJ - GMINA RADUMYSL WIELKI - SIEC PUZA

AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
120 |KNR 2-02 1808/11
Typowe wrota z furtkami o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych stupkach) z siatki w
ramach z katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysokosci 25 cm), o wysokosci 1,8m
kpl 3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,71
Materiaty
Brama stalowa dwuskrzydtowa o szerokosci 4,0m i wysokosci 2,00m z stupami przybramowymi, kpl 1
systemowa z zamkiem
Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,57
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
OGRODZENIE WOKOt. POMPOWNI
1.4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+
121 |KNR 2-01 0121/01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska
ha 0,43
Robocizna
Robocizna razem r-g 33,43
Materiaty
Stupki drewniane d=70mm m3 0,07
Stupki drewniane d=120mm m3 0,04
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 1,53
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
122 |KNR 2-01 0126/01
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki o grubosci do 15cm
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
123 |KNR 2-01 0126/02
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
humusu (ponad 15cm)
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0008
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
124 |KNNR 6 0101/03
Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii 1I-VI
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0336
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0057
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
\Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0082
Razem k.b.
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
125 |KNNR 6 0103/03
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii 1I-VI
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0022
Materiaty
Woda m3 0,0046
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0041
\Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,004
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
126 |KNNR 6 0113/01
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0266
Materiaty
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,318
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
127 |KNNR 6 0113/06
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0309
Materiaty
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,318
Miat kamienny t 0,0143
\Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0039
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0347
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
128 |KNR 2-25 0419/02
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa
szt 3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,76
Materiaty
Stupki z rur stalowych d=70mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,01
Razem k.b.
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
129 |KNR 2-25 0420/01
Znaki drogowe ptaskie - budowa
szt 3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4
Materiaty
Znaki drogowe kpl 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
130 |KNR 2-31 0103/01
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie w
gruncie kategorii I-I1
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1315
Materiaty
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
131 |KNR 2-31 0104/01
Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 10cm
m2 108

Robocizna
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AGI OMERAC IA
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Robocizna razem r-g 0,1079
Materiaty
Piasek m3 0,123
\Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
132 |KNR 2-31 0114/01
Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o gr. po zaggszczeniu 20cm
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0168
Materiaty
Pospotka m3 0,2455
Woda m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
133 |KNR 2-31 0204/03
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm
m2 108
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1606
Materiaty
Ttuczeh kamienny sortowany t 0,252
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Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
\Woda m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0283
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
134 |KNR 2-31 0202/03
Nawierzchnie zwirowe rozscielane recznie gérna warstwa jezdni, gr. warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 74,7
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0966
Materiaty
Glina surowa budowlana m3 0,0135
Piasek m3 0,0271
Zwir m3 0,0675
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Brona talerzowa-kompletna m-g 0,0073
Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,0073
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0134
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
135 |KNR 2-31 0401/04
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. -1V
m 75
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3346
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Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
136 |KNR 2-31 0402/04
tawa pod krawezniki betonowa z oporem
m3 20,25
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02
Materiaty
Beton zwykly B-15 m3 1,04
Deski iglaste obrzynane kl.llIl 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
137 |KNR 2-31 0403/03
Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
m 75
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,429
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki 35 t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem k.b.
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Nr poz.

Opis robot, obmiary, naktady

Jm

llo$¢ robat,
nakfad

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1

2

3

4

5

6

7

Koszty zakupu 0%

Koszty posrednie 65% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

POMPOWNIE SCIEKOW PD2, PD9, PD10

2. OBSLUGA GEODEZYJNA

138

KI- Obstuga geodezyjna

kpl

OBStLUGA GEODEZYJNA

SIEC GLOWNA

Razem

Podatek VAT 23%

Ogotem

72/90




Rodos 7.0.14.10 [10866]

BUDOUVVA SIECI KANALIZACUJI SANITTARNEJ £ POVIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCZLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
0111/01 na drogach w terenie rowninnym
km 0,46
2 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm
m2 1797,32
3 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie
0125/01 na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem
m2 36,68
4 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
0210/04 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-
2,50m3 na gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-1l
m3 1714,79
5 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci
0305/02 dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
kategorii lll
m3 9,17
6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/04.1 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
m3 194,86
7 KNNR 1 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich
0314/02 wycigganiem $cian wykopdw o szerokosci do 1,0m i
gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych
kategorii I-IV
m2 45,85
8 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi
0313/01 (wypraskami) wraz z ich rozbiérka, $cian wykopow w
gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3m
m2 3 858,28
9 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie
0318/03 kategorii |-l o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m
m3 9,17
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
0214/03 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym
40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 1714,97
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/03.1 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi
kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
m3 194,86
12 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
0502/01 rodzimego kategorii I-lI
m2 1797,32
13 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
0501/01 kategorii |-l
m2 36,68

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW+
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
14 KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy z rur kamionkowych lub
0609/03 perforowanych o srednicach nominalnych 100-150mm
w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym
m 69
15 KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o
0618/02 Srednicy nominalnej 600-800mm
szt 1
16 KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace
0603/01 przy $rednicy otworéw 150 do 500mm
kpl 1
ODWODNIENIE WYKOPOW+
1.1.2. IGLOFILTRY -catos¢ rozliczy¢ z insp.
nadzoru.
17 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt
0605/02 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6m
szt 11,46
IGLOFILTRY -catos$¢ rozliczy¢ z insp. nadzoru.
ROBOTY ZIEMNE
1.2. ROBOTY MONTAZOWE+
18 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z
0501/04 ich przesianiem
m3 36,68
19 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych
0501/05.1  |dowiezionych
m3 36,68
20 KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
1305/07 Srednicy 200mm faczone na kielich z uszczelkg
m 18,2
21 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm
0502/03
m 70,1
22 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm
0502/02
m 256,5
23 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy
1009/11 zewnetrznej 250mm
m 113,7
24 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/03 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
studnie z kinetg betonowa i kré¢cami do podtaczenia,
potaczenia na uszczelke
studnia 1
25 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/04 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
gtebokosci studni
0,5m 2
26 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy
1413/01 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
studnie z kinetg betonowa i kré¢cami do podtaczenia,
pofaczenia na uszczelke
studnia 1
27 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy
1413/02 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
gtebokosci studni
0,5m 2
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WIELKIE . GMINA RADOMYSI WIELKI . SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
28 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/01 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie -
800mm
studnie 9
29 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy
1413/02 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
gtebokosci studni
0,5m 18
1.2.1. PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDLUZ
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+
30 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-
0802/04 bitumicznych sposobem mechanicznym
m2 9,6
31 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem
0802/02 mechanicznym
m2 9,6
32 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem
0802/01 recznym
m2 9,6
33 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna,
0112/01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
m2 9,6
34 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna,
0112/04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 9,6
35 KNNR 6  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0308/01 asfaltowych (warstwa wigzaca), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4cm
m2 9,6
36 KNNR 6  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309/02 asfaltowych (warstwa $cieralna), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4cm
m2 9,6
PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDtUZ,
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+
1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI
ZWIROWEJ+
37 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem
0802/02 mechanicznym
m2 13,5
38 KNNR 6  |Rozbidérka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem
0801/02 mechanicznym
m2 13,5
39 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna,
0112/01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
m2 13,5
40 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna,
0112/04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 13,5
41 KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa jezdni, reczne
0202/03 rozscielenie kruszywa, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8cm
m2 13,5
ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI
ZWIROWEJ+
1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+
42 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 10
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
43 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci
0305/02 dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
kategorii lll
m3 4
44 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o Srednicy
1009/15 zewnetrznej 400mm
m 4.5
45 KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach
1209/01 ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm-
400mm
m 4,5
46 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie
0318/01 kategorii |-l o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m
m3 4
47 KNNR 1 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii 1l
0504/02 lezacego na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
m3 1,5
KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+
1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+
48 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie
0125/01 na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem
m2 1
49 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci
0305/02 dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
kategorii lll
m3 2
50 KNNR 1 \Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z
0608/02 gotowego kruszywa
m3 0,7
51 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o Srednicy
1009/04 zewnetrznej 110mm
m 3
52 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii
0317/01 I-1ll" z przerzutem do 3m i zageszczeniem
m3 2
53 KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m
0415/02 wzdtuz krawedzi wykopu w gruncie kat. Ill
m3 0,15
KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+
ROBOTY MONTAZOWE+
1.3. RUROCIAGI TLOCZNE DLA PD4
1.3.1. ROBOTY ZIEMNE
54 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm
m2 497,6)
55 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
0210/02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-
0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1I
m3 328,42
56 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
0214/03 punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych gruntem
kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym
40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 328,42
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
57 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi
0313/01 (wypraskami) wraz z ich rozbiérka, $cian wykopow w
dopfata 2,5x |gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3m
m2 24,88
58 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw o szerokosci 1m i
0312/01 gtebokosci do 3m balami drewnianymi (wraz z ich
rozbiérka) w gruntach suchych kategorii I-IV
m2 84,59
59 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii
0218/01 I-1l i przygotowanie poditoza spycharkami
gasiennicowymi o mocy 74kW (100KM)
m2 447,84
60 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp
0503/05 i korony nasypow w gruncie kategorii I-111
m2 49,76
ROBOTY ZIEMNE
1.3.2. ROBOTY MONTAZOWE
61 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych
0501/05.1  |dowiezionych
m3 8,96
62 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z
0501/04 ich przesianiem
m3 13,44
63 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 125mm
0302/02 taczone metoda zgrzewania
m 248,8
ROBOTY MONTAZOWE
1.3.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI |
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+
64 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 27
65 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
0210/02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-
0,60m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
m3 25
66 KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2
0401/01 ptyty pod wiertnice
szt 1
67 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen
0402/08 poziomych rurami o $rednicy nominalnej 250mm w
gruncie kategorii llI-1V-przewiert sterowany
m 5
68 KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach
1209/01 ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm
m 5
69 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
0214/01 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 25
70 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp
0503/01 i dna wykopoéw wykonywanych rgcznie w gruncie
kategorii |-l
m2 27
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+
RUROCIAGI TLOCZNE DLA PD4
1.4. POMPOWNIE SCIEKOW PD2, PD9, PD10
1.4.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
71 KNNR 1 Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
ha 0,02
72 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m3 11,25
73 KNNR 1 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich
0314/02 wycigganiem $cian wykopow o szerokosci do 1,0m i
gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych
kategorii I-IV
m2 240
74 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0202/06 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie
kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
m3 264
75 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
0214/03 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym
40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 225
76 KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace,
0605/01 Srednice otworéw od 150-500mm
godz 24
77 KNR 2-01  [Igtofiltry dmax 50mm wptukiwane w grunt
0607/02 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6m
szt 16
78 KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
m2 27
79 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j
0290/02 w elementach budynkéw i budowli
t 0,3
80 KNR 2-02 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
m3 6,23
81 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/05 1500mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie - PD2
kpl 1
82 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/03 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie - dla
zasuwy
studnie 1
83 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy
1413/04 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
gtebokosci studni
0,5m 2
84 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
85 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregow
0520/03 betonowych o $rednicy 1200mm
kpl 1
86 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy
1413/05 1500mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie - PD9
kpl 1
87 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/03 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie - dla
zasuwy
studnie 1
88 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/04 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
gtebokosci studni
0,5m 2
89 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
90 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregow
0520/03 betonowych o $rednicy 1200mm
kpl 1
91 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1413/05 1500mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie - PD10
kpl 1
92 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy
1413/03 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie - dla
zasuwy
studnie 1
93 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy
1413/04 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
gtebokosci studni
0,5m 2
94 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
95 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregow
0520/03 betonowych o $rednicy 1200mm
kpl 1
ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE|
1.4.2. INSTALACJE POMPOWNI PD2-PD9-PD10
96 KNR 2-01 |Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi
0125/01 urodzajnej bez darni grubosci do 15cm
m2 421,7]
97 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm
m2 759,06
98 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0209/06 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 na
odktad w gruncie kategorii lll
m3 632,55
99 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi
0313/01.1 (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, scian
wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o
szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
m2 337,36
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
100 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
0214/04.1  |punktowych, rowdw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym
35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 632,55
101 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
0501/01.1  |kategorii I-1ll
m2 421,7]
102 KNR 2-01 |Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-1V lezacej
0416/01.1  |wzdtuz krawedzi na dlugosci 1m wykopu wydobytej z
wykopow liniowych spycharkg gasienicowag 55kW
(75KM)
m3 113,86
103 KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace,
0605/01 Srednice otworéw od 150-500mm-rozliczy¢
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp.
Nadzoru
godz 50
104 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o
1411/02 grubosci 15cm
m3 75,91
105 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 125mm
0302/03 taczone metoda zgrzewania
m 18,2
106 KNNR 11 |Rury PE cisnieniowe o srednicy zewnetrznej 90mm
0302/01 taczone metoda zgrzewania
m 403,5
107 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na murze
0134/01
kpl 3
INSTALACJE POMPOWNI PD2-PD9-PD10
1.4.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI |
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY
108 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 27
109 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
0210/02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-
0,60m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
m3 37,5
110 KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2
0401/01 ptyty pod wiertnice
szt 1
111 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen
0402/04 poziomych rurami o $rednicy nominalnej 150mm w
gruncie kategorii llI-1V - p.a. 180mm
m 8
112 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyna do wiercen
0402/06 poziomych rurami o srednicy nominalnej 200mm w
gruncie kategorii IlI-IV
m 8
113 KNNR 4  |Przeciaganie rurociggéw prowadzonych w rurach
1209/01 ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm -
90mm
m 8
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WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
114 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
0214/01 punktowych, rowdéw, wykopdw obiektowych gruntem
kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 37,5
115 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
kpl 1
116 Kalkulacja |Zasilania elektryczne pompowni P2, P9, P10
indywidualna
kpl 3
117 Kalkulacja |Instalacja elektryczna i AKP i A pompowni P
indywidualna
kpl 4
KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY]
1.4.4. OGRODZENIE WOKOL POMPOWNI
118 KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem
1801/02 0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi
m 90
119 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,0m w ramach, na
1802/01 stupkach stalowych z rur o $rednicy 60mm w
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotéw
m 90
120 KNR 2-02 |Typowe wrota z furtkami o szerokosci 3,6m w ramach
1808/11 stalowych (na gotowych stupkach) z siatki w ramach
z katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysokosci
25 cm), o wysokosci 1,8m
kpl 3
OGRODZENIE WOKOt POMPOWNI
1.4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD
DO POMPOWNI+
121 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121/01 ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i
lotniska
ha 0,43
122 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg
0126/01 spycharki o grubosci do 15cm
m2 108
123 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg
0126/02 spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
humusu (ponad 15cm)
m2 108
124 KNNR 6  |Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i
0101/03 chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI
m2 108
125 KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
0103/03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
m2 108
126 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna,
0113/01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
m2 108
127 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna,
0113/06 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
m2 108
128 KNR 2-25  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych d:70mm
0419/02 - budowa
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BUDOUVVA SIECI KANALIZACUJI SANITTARNEJ £ POVIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCZLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
szt 3
129 KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa
0420/01
szt 3
130 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
0103/01 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie w
gruncie kategorii I-11
m2 108
131 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach,
0104/01 zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10cm
m2 108
132 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o
0114/01 gr. po zageszczeniu 20cm
m2 108
133 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg dolng
0204/03 z thucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm
m2 108
134 KNR 2-31 |Nawierzchnie zwirowe rozscielane recznie gérna
0202/03 warstwa jezdni, gr. warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 74,7
135 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym.
0401/04 30x30cm, w gruncie kat. lll-1V
m 75
136 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
m3 20,25
137 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
m 75
DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO
POMPOWNI+
POMPOWNIE SCIEKOW PD2, PD9, PD10
2. OBSLUGA GEODEZYJNA
138 KI- Obstuga geodezyjna
kpl 5
OBStUGA GEODEZYJNA
SIEC GLOWNA|
Razem k.b.
Podatek VAT
Ogdtem
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Tabela elementow

BUDOUVVA SIECI KANALIZAUJI SANTTARNEJ £ FPOMIFOVNIAMI, RUROUIAGANMI TLOCZNYWMI, PRLZYLACUZAMI VW DULCZLY WIELKIEJ - GMINA RADUMYSL WIELKI - SIEC PUZA

AGIOMERA

C A

Numer
elementu

Opis robot

Wartos¢

1

2

3

RN

|SIEC GLOWNA

1.1.

ROBOTY ZIEMNE

1.1.1.

ODWODNIENIE WYKOPOW +

1.1.2.

IGLOFILTRY -catos$¢ rozliczy¢ z insp. nadzoru.

1.2.

ROBOTY MONTAZOWE+

1.2.1.

PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDEUZ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2.

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ+

1.2.3.

KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+

1.2.4.

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

1.3.

RUROCIAGI TLOCZNE DLA PD4

1.3.1.

ROBOTY ZIEMNE

1.3.2.

ROBOTY MONTAZOWE

1.3.3.

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

1.4.

POMPOWNIE SCIEKOW PD2, PD9, PD10

1.4.1.

ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

14.2.

INSTALACJE POMPOWNI PD2-PD9-PD10

1.4.3.

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

1.4.4.

OGRODZENIE WOKOt. POMPOWNI

1.4.5.

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

.|JOBSLUGA GEODEZYJNA

Razem k.b.

Podatek VAT]

Ogoétem
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Zestawienie robocizny

BUDOUVVA SIECI KANALIZACUJI SANTTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCZLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6
1 |Robocizna razem r-g 5 389,98
2 |Robotnicy gr.l r-g 88,18
3 |Robotnicy r-g 266,48|
Razem| r-g 5 744,64
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Zestawienie materiatow

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA

Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone KLl gr.50-63mm m3 0,73
2 |Beton zwykty B-7,5 m3 3,5
3 |Beton zwykty B-10 m3 10,24
4 |Beton zwykly B-15 m3 21,06
5 |Beton zwykty B-20 m3 6,35
6 |Beton zwykty B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 4,62
7 |Brama stalowa dwuskrzydtowa o szerokosci 4,0m i wysokosci 2,00m

z stupami przybramowymi, systemowa z zamkiem kpl 3
8 |Cement portlandzki 35 t 0,29
9 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,81
10 |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,15]
11 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,3]
12 |Elektrody kg 6]
13 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1
14 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,71
15 |Geowtdknina do nawierzchni drogowych m2 9,6)
16 |Glina surowa budowlana m3 1,01
17 |Glina m3 0,18
18 |Grodzice stalowe t 3
19 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,2
20 |igtofiltry szt 2,77
21 [|Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesyt

informacji w systemie GPRS: awaria pompy, wlamanie, zanik fazy,

b(akl prqdy itp.'), stup os’wietle;wniowy o] h.=4,0m w opraw,ie; ' kpl 4

oswietleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - cato$¢ wg PB i

PW
22 |Kaskada zewnetrzna: tréjnik 200/100, kolano dn=100mm, rura

dn=100mmL=1,20m kpl 3
23 |Kinety zelbetowa dn=1000mm z wktadkg polipropylenowa i z

kré¢cami 250/250/250/250 1
24 |Kinety zelbetowa dn=800mm z wkfadka polipropylenowsg i z kré¢cami

250/250/250/250 kpl 9
25 |Kinety zelbetowa z wktadka polipropylenowa i z kro¢cami

250/250/250/250 kpl 1
26 |Klamry ciesielskie typ U kg 17,61
27 |Klamry ciesielskie kg 40,48
28 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy d=200mm m 1,37
29 |Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice tukowe,

mechaniczny podnosnik, zadaszenie, barierki ochronne)-catés¢ wg kpl 3|

katalogu KB
30 |Krawedziaki iglaste m3 0,02
31 |Krawezniki betonowe drogowe m 76,5
32 |Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 7|
33 |Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 7|
34 |Kregi betonowe o $rednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 63|
35 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 21
36 |Ksztaitki z PCW kanalizacji zewnetrznej 300mm szt 6
37 |Ksztaitki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 200mm szt 5,34
38 |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 250mm szt 1,46
39 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 90mm szt 12,59
40 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 110mm szt 6,69
41 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe 160mm szt 0,48
42 |Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 150mm szt 36
43 |Manzeta 400/250 z opaskami kwasodpornymi kpl 2
44 |Manzeta z gumy lub PE 250/150mm szt 12
45 |Manzeta z gumy lub PE 350/200mm szt 2
46 |Miat kamienny t 1,54
47 |Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 1,94]
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Zestawienie materiatow

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6

48 |Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie

panela 2,5m: stupek stalowy 60x40x2mm, wysoko$¢ panela 1,83m., m 56,5

cokot betonowy dla stupka i pomiedzy stupkami
49 |Osadnik zelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i

tuszczownik), Vcz=2000dm3, H=6,90m kpl 1
50 |Osadnik zelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i

tuszczownik), Vcz=2500dm3, H=6,00m kpl 1
51 |Osadnik zelbetowy Dw=2000mm dwukomorowy (piaskownik i

tuszczownik), Vcz=3000dm3, H=6,50m kpl 1
52 |Pale szalunkowe stalowe t 0,27|
53 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 55,68
54 |Piasek zwykty m3 92,61
55 |Piasek m3 26,22
56 |Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=200mm szt 14,9
57 |Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=225mm szt 6,5
58 |Ptyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,2
59 |Podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 91,47|
60 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 12
61 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,6m szt 1
62 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm szt 9
63 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 3
64 |Pokrywa nastudzienna Zelbetowa d=1,20m kpl 1
65 |Pomost technologiczny o srednicy 1,60m ze stali k/o na podporach z

dwuteownika 100mm o wytrzymatosci 5kN, kryty kratg WEMA kpl 3

kwasoodporng gr 26mm z otwieranymi klapami
66 |Pompownia PD10 (H=6,87m, dn=1,40m) z PE, petne dno ze skosem,

wiaz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi zelbetowe dn=1,80m do wys 2/3

pompowni, ruraz ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawér ptuczny, kpl 1

przekaz informacji modemen
67 |Pompownia PD2 (H=5,03m, dn=1,6m) z PE, petne dno ze skosem,

wiaz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi zelbetowe dn=1,80m do wys 2/3

pompowni, ruraz ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawdr ptuczny, kpl 1

przekaz informacji modemen
68 |Pompownia PD9 (H=6,40m, dn=1,40m) z PE, petne dno ze skosem,

wiaz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi zelbetowe dn=1,80m do wys 2/3

pompowni, ruraz ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawor ptuczny, kpl 1

przekaz informacji modemen
69 |Pompy VORTEX - Q=4,0dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzegajace-2

kpl,rurociagi k/o z zasuwami odcinajacymi i zwrotnymi po 2szt,

prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, ztacze na agregat pradotworczy, kpl 1

sterowanie sondam, system rozruchy softstart
70 |Pompy VORTEX - Q=4dm3/s, Hp=9,50m, stopy sprzegajace-2

kpl,rurociagi k/o z zasuwami odcinajgcymi i zwrotnymi po 2szt,

prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, ztacze na agregat pradotwérczy, kpl 1

sterowanie sondam, system rozruchy softstart
71 |Pompy VORTEX - Q=7,20dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzegajace-2

kpl,rurociagi k/o z zasuwami odcinajgcymi i zwrotnymi po 2szt,

prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, zlacze na agregat pradotworczy, kpl 1

sterowanie sondam, system rozruchy softstart
72 |Pospotka 0-31,5mm m3 0,15
73 |Pospotka m3 34,46
74 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,31
75 |Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o dtugosci ponad m 9

m
76 |Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 27,9
77 |Rozpory stalowe kg 46,88|
78 |Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 11,39
79 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 81,75
80 |Roztwér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 149,67
81 |Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 20,85
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Zestawienie materiatow

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6

82 |Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o

L=6,50m, zakonczona ztgczem do wozu asenizacyjnego, montowana

opaskami HILTI co 1,0m do $ciany wewnetrznej osadnika kpl 3
83 |Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,4
84 |Rury ci$nieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=125mm 19,29
85 |Rury cisnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=90mm m 431,75
86 |Rury drenazowe standardowe z PCW $r.100mm m 73,14
87 |Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 18,38
88 |Rury wywiewne 100/150mm szt 3
89 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=200mm-typ lite -

SDR 34 - SN 12 m 256.5
90 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=250mm-typ lite -

SDR 34 - SN 12 m 72,9
91 |Rury z PE 1,0MPa d=180mm m 8.4
92 |Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 3,06
93 |Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=125mm-serii 100-SDR 17 m 263,73
94 |Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m 8,4
95 |Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm m 115,97
96 |Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm-serii 100-SDR 17 m 5,25
97 |Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 4,59
98 [Stupki betonowe znacznikowe szt 1
99 |Stupki drewniane 7cm m3 0,05
100 [Stupki drewniane d=70mm m3 0,03]
101 |Stupki drewniane d=120mm m3 0,02
102 |Stupki z rur stalowych d=70mm szt 3]
103 |Stopnie wtazowe zeliwne szt 316,8
104 |Stopnie zeliwne szt 22,8
105 |Systemowe cokoty pod stupki do ogrodzenia panelowego szt 29
106 |Sruby M16 z nakretkami kg 10,98
107 |Tabliczki szt 4
108 |Ttuczen kamienny niesortowany t 68,68
109 |Ttuczen kamienny sortowany t 27,22
110 |Ttuczen kamienny m3 5,43
111 |Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 3,2
112 |Waz gumowy d=50-80mm m 5,49
113 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki szt 12
114 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki-40T szt 1
115 |Wiaz kanatowy zeliwny D400 - 40T z logiem Tarnowskie Wodociagi szt 1
116 |Wiaz przejazdowy zeliwny okragty typu ciezkiego 600mm szt 12
117 |Woda m3 19,26
118 |Wykonanie niezbgdnego pompowania wody z wykopu w celu

wykonania prac montazowych ( montaz studni i drenazu

pomocniczego, montaz pompy, rurociagu ttocznego, zabezpieczenie kpl 1

energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
119 |Wykonanie petnego zabezpieczenia $cian wykopow

waskoprzestrzennych za pomoca typowych obudow ptytowych kpl 1

szalunkowych lub boksowych systemowych
120 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,15
121 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,87
122 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,03]
123 |Zaprawa cementowa m.100 m3 0,83]
124 |Zaprawa m3 5,34
125 |Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunkéw DIOSTAWCY

zakonczonym ztaczem kablowym z pomiarem oraz instalacja kpl 3|

dobiorcza kablem ziemnym dla pompowni
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Zestawienie materiatow

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANITTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6
126 |Zasuwa nozowa, dn=250mm do $ciekéw z trzpieniem
niewznoszacym, skrzynkg do zasuw montowang do ptyty gérne;j szt 3|
studni
127 |Znaki drogowe kpl 3|
128 |Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,91
129 |zwir m3 5,04

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANTTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCZLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6
1 |Agregat pradotworczy 38kVA m-g 11,97
2 |Brona talerzowa-kompletna m-g 0,55
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,55
4 |Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 64,6
5 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 5,29
6 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 18,24
7 |Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 8,15
8 |Ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 7,08]
9 |Frezarka do gruntu ciaggniona (bez ciggnika) m-g 0,1
10 |Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 1,44
11 |Koparka 0,25m3 (p) m-g 15,52
12 |Koparka 0,40m3 m-g 17,74
13 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 33,31
14 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 8,16
15 |Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 30,52
16 |Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego m-g 1,77
17 |Maszyna do wiercen poziomych m-g 26,39
18 |Nozyce do pretow m-g 1,74
19 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,41
20 |Pompa gtebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 74
21 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 8,24
22 |Prosciarka do pretéw automatyczna m-g 1,29
23 |Przyczepa dtuzycowa 10t m-g 64,8
24 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,4
25 |Przyczepa dtuzycowa m-g 0,76
26 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 5,19
27 |Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,14
28 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,77
29 |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 3,7
30 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,28
31 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,66
32 |Samochdéd dostawczy m-g 0,72
33 |Samochoéd samowytadowczy 5t m-g 128,87
34 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 21,17
35 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 44,79
36 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 2,68
37 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 5,44
38 [Samochdéd skrzyniowy m-g 52,71
39 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 27,55
40 [Spawarka m-g 1,55
41 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,85
42 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 21,92
43 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 2,11
44 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 28,32
45 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 6,64
46 |Srodek transportowy m-g 6,25
47 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 44,28
48 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,03
49 [|Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,14
50 |Walec statyczny samojezdny m-g 8,96
51 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 1,33
52 |Weciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 5,43
53 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 19,04
54 |Wibrator pograzalny spalinowy m-g 0,83
55 |Wibromtot ZP-10D m-g 51,17
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Zestawienie sprzetu

BUDOUVVA SIECI KANALIZACJI SANTTARNEJ £ POVMIFOVWNIAMI, RUROUIAGAMI TLOCZNYMI, PRLYLAUZAMI VW DULCZLY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEC POZA AGI OMERACIA
Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6
56 |Wibromtot ZW-10D m-g 23,44
57 |Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 8,15
58 |Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 10,4
59 |Wyciag m-g 0,24
60 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 70,32
61 |Zageszczarka wibracyjna m-g 53,9
62 |Zespot pradotworczy przewozny 10kVA m-g 50|
63 |Zrywarka przyczepna m-g 0,3
64 |Zuraw do 6t m-g 39,33
65 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 29,8
66 |Zuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,33
67 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 91,47
68 |Zuraw samochodowy m-g 97,42
69 |Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 1,71
Razem| m-g 1380,35
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Przedmiar robot

BUDUVWA SIECI KANALIZAUJI SANITARNEJ £ POMFOVWNIAMI, RURUUIAGAMIT TLUUZNYMI, PRLZYLAUZAMI W DULLZY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEG W AGIOMERAC. ||
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE+
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/01 réwninnym
(111,5+ 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) / 1000 km 8,49
2 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
sieé*g’fc')wna (111,5 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) * m2 33269,82
4,0 * 98%
razem| m2 33269,82
3 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez
0125/01 darni, z przerzutem
sieé*gk;)wna (111,5 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477 ,4) * m2 678.98
4,0 * 2%
razem| m2 678,98
4 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
0210/04 pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-11
sieC gtéwna (111,5 + 454,5 + 4559 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477 ,4) *
(3,46 +0,20) * 1,0 * 88% m3 27335,57|
razem| m3 27335,57|
5 KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0305/02 1,5m, w gruncie kategorii Ill
sie¢ gtéwna (111,5 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) * m3 621.26
(3,46 +0,20) * 1,0 * 2% ’
razem| m3 621,26
6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0206/04.1  |w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
sie¢ gtowna (111,56 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) *
(3,46 +0,20)* 1,0 * 10% m3 3106,32
razem| m3 3106,32
7 KNNR 1 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem scian wykopow
0314/02 0 szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-1V
sieé*g’fc'iwrla (111,5 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) m2 848,72
50%2*1%
razem| m2 848,72
8 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/01 rozbidrka, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci Tm i
gtebokosci do 3m
sie¢ gtowna (111,56 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) *
(3,46 + 0,20) * 2 * 99% m2 61505,04
razem| m2 61505,04
9 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1l o szerokosci 0,8-
0318/03 2,5m i gtebokosci 3,0m
m3 621,26
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/03 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubos$ci warstwy w stanie luznym 40cm z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
m3 21335,57|
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0206/03.1  |w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
m3 3106,32
12 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0502/01
m2 33269,82
13 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii |-
0501/01
m2 678,98
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Przedmiar robot

BUDUVWA SIECI KANALIZAUJI SANITARNEJ £ POMFOVWNIAMI, RURUUIAGAMIT TLUUZNYMI, PRLZYLAUZAMI W DULLZY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEG W AGIOMERAC. ||
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW+
14 KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy z rur kamionkowych lub perforowanych o $rednicach
0609/03 nominalnych 100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
sie¢ gtéwna (111,5 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) * 1273
15% m
razem| m 1273
15 KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 600-
0618/02 800mm
1273 /50 szt 25|
16 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy Srednicy otworéw 150 do
0603/01 500mm
kpl 1
1.1.2. IGLOFILTRY -catos¢ rozliczy¢ z insp. nadzoru.
17 KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
0605/02 gtebokosci 6m
Z%co/og%owna (111,5 + 454,5 + 4559 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) szt 212,18
razem| szt 212,18
1.2. ROBOTY MONTAZOWE+
18 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
0501/04
sie¢ gtowna (111,56 + 454,5 + 455,9 + 1107,1 + 232,7 + 631,2 + 16,9 + 5477,4) *
0.8 * 0,20 * 50% m3 678,98
razem| m3 678,98
19 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1
m3 678,98
20 KNNR 4  |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych $rednicy 250mm taczone na kielich z
1305/07 uszczelkg
m 111,5
21 KNNR 4  |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o Srednicy 200mm taczone na kielich z
1305/07 uszczelkg
m 4545
22 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 300mm
0502/04
m 2327
23 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm
0502/03
m 631,2
24 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm
0502/03
m 16,9
25 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm
0502/02
m 5477,4
26 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 250mm
1009/11
m 455,9
27 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 200mm
1009/09
m 1107,01
28 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - studnie z kinetg betonowa i kré¢cami do podtaczenia, potaczenia
na uszczelke
studnia 26
29 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 26
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Przedmiar robot

BUDUVWA SIECI KANALIZAUJI SANITARNEJ £ POMFOVWNIAMI, RURUUIAGAMIT TLUUZNYMI, PRLZYLAUZAMI W DULLZY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEG W AGIOMERAC. ||
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
30 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m w
1413/01 gotowym wykopie - studnie z kinetg betonowa i kré¢cami do podtaczenia, potaczenia
na uszczelke
studnia 77
31 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie -
1413/02 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 77
32 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3m w
1413/01 gotowym wykopie - 800mm
studnie 225
33 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie -
1413/02 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 225
1.2.1. PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDLUZ ROZKOPEM-NAW.
ASFALTOWA(GMINNA)+
34 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem
0802/04 mechanicznym
(28,00)*1,5*0,8 m2 33,6
35 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem mechanicznym
0802/02
m2 33,6
36 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem recznym
0802/01
m2 33,6
37 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
0112/01 zageszczeniu 20cm
m2 33,6
38 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, grubosé warstwy po
0112/04 zageszczeniu 8cm
m2 33,6
39 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzaca),
0308/01 grubosé warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 33,6
40 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna),
0309/02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 33,6
1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ+
41 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem mechanicznym
0802/02
29,00 * 1,50 m2 43,5
42 KNNR 6  |Rozbidrka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym
0801/02
m2 43,5
43 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
0112/01 zageszczeniu 20cm
m2 43,5
44 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, grubosé warstwy po
0112/04 zageszczeniu 8cm
m2 43,5
45 KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubo$¢
0202/03 warstwy po zageszczeniu 8cm
m2 43,5
1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+
46 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
(8+19)*5,0*2 m2 270
47 KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0305/02 1,5m, w gruncie kategorii lll
(8+19)*5,0%0,80*1,00 m3 108

3/110




Rodos 7.0.14.10 [10866]
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BUDUVWA SIECI KANALIZAUJI SANITARNEJ £ POMFOVWNIAMI, RURUUIAGAMIT TLUUZNYMI, PRLZYLAUZAMI W DULLZY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEG W AGIOMERAC. ||
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
48 KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 315mm
1009/13
19 * 4,50 m 85,5
49 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 400mm
1009/15
57,30-4*6,0 m 33,3
50 KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalne;j
1209/01 100-300mm-400mm
m 33,3
51 KNNR 4 Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm-315mm
m 85,5
52 KNNR 1 Zasypanie wykopow o Scianach pionowych w gruncie kategorii I-1l o szerokosci 0,8-
0318/01 2,5m i gtebokosci 1,5m
m3 108
53 KNNR 1 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii Il lezacego na dtugosci 1m wzdtuz
0504/02 krawedzi wykopu
270 * 0,15 m3 40,5
1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+
54 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez
0125/01 darni, z przerzutem
1,0* 1,0 * (30) m2 30
55 KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0305/02 1,5m, w gruncie kategorii lll
2,0*1,0*1,0*(30) m3 60
56 KNNR 1 \Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
0608/02
0,20 * 3,50 * (30) m3 21
57 KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110mm
1009/04
30 * 3,0 m 90
58 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-lll z przerzutem do 3m i
0317/01 zageszczeniem
m3 60
59 KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w
0415/02 gruncie kat. Il
30,00 * 0,15 m3 4,5
1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM -
PRZEWIERTY+
60 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
6,0*4,5*(12-4+31-19+3) m2 621
61 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0 *2,50*2,50 * (12-4+31-19+ 3) m3 862,5
62 KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
0401/01
(12-4+31-19+3) szt 23
63 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 315mm
1009/13
165,00 - 19 * 4,50 m 79,5
64 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 400mm
1009/15
46,0 m 24
65 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy
0402/08 nominalnej 300mm w gruncie kategorii llI-1V
m 40,9
66 KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych o srednicy nominalnej
1209/01 100-300mm-400mm
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BUDUVWA SIECI KANALIZAUJI SANITARNEJ £ POMFOVWNIAMI, RURUUIAGAMIT TLUUZNYMI, PRLZYLAUZAMI W DULLZY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEG W AGIOMERAC. ||
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
m 24
67 KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm-315mm
79,50 + 40,9 m 120,4
68 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 862,5
69 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
0503/01 wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111
m2 621
70 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
351 kpl 35
1.3. RUROCIAGI TLOCZNE DLA PD2 | PD10
1.3.1. ROBOTY ZIEMNE
71 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
(247,00 + 671,20) * 2,0 m2 1836,4
72 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
(247,00 + 671,20) * (0,80 ) * 1,65 m3 1212,02
73 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
0214/03 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
m3 1212,02
74 KNNR 1 Umochnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/01 rozbiorka, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V 0 szerokosci 1m i
doptata 2,5x |gtebokosci do 3m
5% (247,00 + 671,20) * 2 * 0,05 m2 91,82
75 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw o szerokosci 1m i gtebokosci do 3m balami
0312/01 drewnianymi (wraz z ich rozbiérka) w gruntach suchych kategorii I-IV
(247,00 +671,20) *2*1,70 * 10% m2 312,19
76 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-Il i przygotowanie podtoza
0218/01 spycharkami gasiennicowymi o mocy 74kW (100KM)
1836,40 * 0,9 m2 1652,76
77 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie
0503/05 kategorii I-1I
1836,40 * 10% m2 183,64
1.3.2. ROBOTY MONTAZOWE
78 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1
(247,00 + 671,20) * 0,30 * 0,30 * 40% m3 33,06
79 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
0501/04
(247,00 + 671,20) * 0,30 * 0,30 * 60% m3 49,58
80 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm tagczone metoda zgrzewania
0302/03
m 671,2
81 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 125mm taczone metodq zgrzewania
0302/02
m 247
82 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 90mm taczone metoda zgrzewania
0302/01
m 671,2
1.3.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM -
PRZEWIERTY+
83 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
6,0*4,5"(2) m2 54
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Przedmiar robot

BUDUVWA SIECI KANALIZAUJI SANITARNEJ £ POMFOVWNIAMI, RURUUIAGAMIT TLUUZNYMI, PRLZYLAUZAMI W DULLZY

WIFLKIE |- GMINA RADOMYSI WIFLKI - SIEG W AGIOMERAC. ||
Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
84 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0 * 2,50 * 2,50 * 2 m3 75
85 KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
0401/01
szt 2
86 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy
0402/08 nominalnej 250mm w gruncie kategorii IlI-IV-przewiert sterowany
m 10
87 KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalne;j
1209/01 100-300mm
m 10
88 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdow
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 75
89 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdéw
0503/01 wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111
m2 54
90 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
2*2 kpl 4
1.4. POMPOWNIE SCIEKOW PD4, PD5, PD6, PD8
1.4.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
91 KNNR 1 Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
10,0 * 5,0/ 10000 * 4 ha 0,02
92 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
5,0*50*0,15*4 m3 15
93 KNNR 1 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopow
0314/02 o szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
4,0%50%4*4 m2 320
94 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0202/06 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
4,0*4,0*(55)*4 m3 352
95 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/03 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
352-3,14*1,70*1,70/4* (5,73)* 4 m3 300
96 KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otworéw od 150-
0605/01 500mm
8*4 godz 32
97 KNR 2-01 |lgtofiltry dmax 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
0607/02 6m
4* 4 szt 16
98 KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
3,0*3,0%4 m2 36
99 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i
0290/02 budowli
20*4*2*0,617 /1000 * 4 t 0,39
100 KNR 2-02 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
3,14*2,10*2,10/4* 0,60 * 4 m3 8,31
101 KNNR 4  [|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy PG
studnie 1
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Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
102 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni - PG
0,5m 4
103 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa - PG
0603/01
t 0,25
104 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm - PG
0520/03
kpl 1
105 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m w
1413/05 gotowym wykopie - PD4
kpl 1
106 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy
studnie 1
107 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
108 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
109 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm
0520/03
kpl 1
110 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m w
1413/05 gotowym wykopie - PD5
kpl 1
111 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy
studnie 1
112 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
113 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
114 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregdéw betonowych o $rednicy 1200mm
0520/03
kpl 1
115 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m w
1413/05 gotowym wykopie - PD6
kpl 1
116 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy
studnie 1
117 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
0,5m 2
118 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
119 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm
0520/03
kpl 1
120 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m w
1413/05 gotowym wykopie - PD8
kpl 1
121 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
1413/03 gotowym wykopie - dla zasuwy

7/110




Rodos 7.0.14.10 [10866]

Przedmiar robot
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Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
studnie 1
122 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m 2
123 KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
124 KNR 2-25 |Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm
0520/03
kpl 1
1.5. INSTALACJE POMPOWNI PD4-PD8
125 KNR 2-01 |Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do
0125/01 15cm
(68,30 + 1414,30 + 856,50 + 203,9 ) * 1,0 m2 2543
126 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
(68,30 + 1414,30 + 856,50 + 203,9)*2,0* 0,9 m2 4577 4
127 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0209/06 0,40m3 na odkfad w gruncie kategorii Il
(68,30 + 1414,30 + 856,50 + 203,9 ) * 1,50 m3 3814,5
128 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/01.1 rozbiorkg deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o
szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
(68,30 + 1414,30 + 856,50 + 203,9 ) 2,0 * 0,4 m2 2034,4
129 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/04.1 obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 3814,5
130 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01.1
m2 2543
131 KNR 2-01 |Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii |-V lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1m
0416/01.1  |wykopu wydobytej z wykopow liniowych spycharka gasienicowg 55kW (75KM)
4577,40 * 0,15 m3 686,61
132 KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otworéw od 150-
0605/01 500mm-rozliczy¢ dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru
5*18 godz 90
133 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
(68,30 + 1414,30 + 856,50 + 203,9 ) * 0,60 * 0,30 m3 457,74
134 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o srednicy zewnetrznej 125mm tagczone metoda zgrzewania
0302/03
68,30 + 1410,30 m 1478,6
135 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 90mm taczone metoda zgrzewania
0302/01
m 203,9
136 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 110mm taczone metodq zgrzewania
0302/02
m 856,5
137 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na murze
0134/01
(2535,40 - 30,00) / 150 kpl 17
1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM -
PRZEWIERTY
138 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
6,0*4,5" (4) m2 108
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Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
139 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0 *2,50 * 2,50 * 4 m3 150
140 KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
0401/01
szt 4
141 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy
0402/04 nominalnej 150mm w gruncie kategorii lll-1V - p.a. 180mm
3*8,0 m 24
142 KNNR 11 |Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy
0402/06 nominalnej 200mm w gruncie kategorii llI-1V
m 42,5
143 KNNR 4  |Przecigganie rurociggdw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm -125mm
m 24
144 KNNR 4  |Przecigganie rurociaggéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm - 90mm
m 42,5
145 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/01 obiektowych gruntem kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 150
146 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
kpl 8
147 Kalkulacja |Zasilania elektryczne pompowni P4, P5, P6, P8
indywidualna
kpl 4
148 Kalkulacja |Instalacja elekiryczna i AKP i A pompowni P
indywidualna
kpl 4
4.4. OGRODZENIE WOKOL POMPOWNI+
149 KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami
1801/02 ziemnymi
(50*2+10,0*2)* 4 m 120
150 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,0m w ramach, na stupkach stalowych z rur o
1802/01 Srednicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotéw
(5,0*2+10,0*2)* 4 m 120
151 KNR 2-02 |Typowe wrota z furtkami o szeroko$ci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysoko$ci 25
cm), o wysokosci 1,8m
kpl 4
4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+
152 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod
0121/01 obiekty przemystowe i lotniska
(9,50 15,0 )/ 1000 * 4 ha 0,57
153 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki o grubosci do 15cm
0126/01
4,50 * 8,0 * 4 m2 144
154 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze
0126/02 5cm grubosci humusu (ponad 15cm)
m2 144
155 KNNR 6  |Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane
0101/03 mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
4,50*8,0"4 m2 144
156 KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podifoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/03 nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
m2 144
157 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/01 15cm
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Nr poz.] Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
m2 144
158 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu
0113/06 15cm
m2 144
159 KNR 2-25 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa
0419/02
szt 4
160 KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa
0420/01
szt 4
161 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01 wykonywane recznie w gruncie kategorii I-11
m2 144
162 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
0104/01 warstwy po zageszczeniu 10cm
m2 144
163 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o gr. po zageszczeniu 20cm
0114/01
m2 144
164 KNR 2-31  |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia o grubosci po
0204/03 zgeszczeniu 10cm
m2 142,5
165 KNR 2-31 |Nawierzchnie zwirowe rozscielane recznie gérna warstwa jezdni, gr. warstwy po
0202/03 zageszczeniu 8cm
m2 74,7
166 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. Ill-IV
0401/04
(4,50 +8,00)*2*4 m 100
167 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
(0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,30) * (100,00) m3 27
168 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej o wym.
0403/03 15x30cm
m 100
2. OBSLUGA GEODEZYJNA
169 KI- Obstuga geodezyjna
kpl 5
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AGI OMERAC I
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;k()jét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE+
1 KNNR 1 0111/01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
km 8,49
Robocizna
Robotnicy r-g 56
Materiaty
Stupki drewniane 7cm m3 0,11
Deski iglaste obrzynane kl.Il 22mm m3 0,001
Sprzet
Samochéd dostawczy m-g 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
2 |KNNR 10113/01
Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 33 269,82
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023
Razem k.b.
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
3 |KNR 2-01 0125/01
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z
przerzutem
m2 678,98
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.
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Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
4 |KNNR 1 0210/04
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-
2,50m3 na gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-II
m3 27 335,57
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,125
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0178
Razem k.b.
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
5 |KNNR 10305/02
\Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
kategorii Ill
m3 621,26
Robocizna
Robocizna razem r-g 2.1
Razem k.b.
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
6 |KNNR 10206/04.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 1km
m3 3 106,32
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,034
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0273
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,163
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1 2 3 4 5 6 7
Razem k.b.
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
7 |KNNR 10314/02
Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopdw o szerokosci do
1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
m2 848,72
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41
Materiaty
Grodzice stalowe t 0,0105
Podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 0,32
Rozpory stalowe kg 0,164
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Wibromtot ZP-10D m-g 0,179
\Wibromtot ZW-10D m-g 0,082
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,32
Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,226
Przyczepa diuzycowa 10t m-g 0,226
Agregat pradotworczy 38kVA m-g 0,261
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowal
8 |KNNR 10313/01
Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian
wykopdw w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci 1m i glebokosci do 3m
m2 61 505,04
Materiaty
\Wykonanie petnego zabezpieczenia $cian wykopdéw waskoprzestrzennych za pomoca typowych kpl 0,0000

obudéw ptytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
Materiaty pomocnicze

%

Razem k.b.
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Kosztorys szczeqotow

BUDUVWA SIECI KANALIZACJI SANI I ARNEJ £ PUMPUWNIAMI, RURUCIAGAMI TLOCZNY MI, PRZYEACZAMI W DULUZY WIELKIEJ - GMINA RADUMYSL WIELKI - SIEC W

AGI OMERAC I
Nr poz. Opis robot, obmiary, naktady Jm Iloﬁgkr;léét, Cena Koszt jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
9 |KNNR 1 0318/03
Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1l o szerokosci 0,8-2,5m i
gtebokosci 3,0m
m3 621,26
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1
Razem k.b.
Koszty posrednie 70% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
Cena jednostkowa
10 |KNNR 1 0214/03
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 21 335,57
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117
R