



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-006/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, dn. 04.04.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. Ilc.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2023).

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej jako „UPZP”, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I:

Pytanie 1:

W związku z krótkim terminem składania ofert od daty ogłoszenia przetargu oraz złożonością przedmiotu zamówienia co za tym idzie problemem z szybkim pozyskaniem ofert od podwykonawców / producentów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.04.2023 r. Data ta jest optymalna zważając na to, iż większość firm w okresie między świątecznym jest zamknięta.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ.

Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi w dniu 07.04.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

Zestaw IV:

Pytanie 1:

W związku z dużym stopniem skomplikowania przedmiotu zamówienia, brakiem przedmiarów oraz koniecznością szczegółowej analizy zakresu już zrealizowanego jak również zbliżającym się okresem świątecznym wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert min o tydzień, np. na dzień 21.04..

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ.

Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi w dniu 07.04.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



1. W SWZ, w Części III – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja projektowa dla Części 2, w podfolderze „4.C3_K13K13.1_4.1”, dodaje się plik o nazwie:
 - „Decyzja_22_2023_C3_K13K13.1_4.1.pdf”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu
/podpis nieczytelny/
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Prezes Zarządu
/podpis nieczytelny/
mgr inż. Stanisław Drzewiecki