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PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45443000-4 Roboty elewacyjne
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty budowlane - uzupełnienie ubytków, tynkowanie, malowanie, wymiana obróbek  blacharskich "ko-

mina" scenicznego budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi - CZĘŚĆ WYŻSZA
ADRES INWESTYCJI   :     Plac Dąbrowskiego, Łódź
INWESTOR   :     Teatr Wielki w Łodzi
ADRES INWESTORA   :     Plac Dąbrowskiego, Łódź
BRANŻA   :     Roboty remontowo - budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     tech. bud. Piotr Obiedziński
DATA OPRACOWANIA   :     luty 2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2024 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Teatr Wielki pl Dąbrowskiego komin część wyższa przedmiar robót.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Remont elewacji "komina" 0.00

1.1 Część wyższa 0.00
1.1.1 Elewacja północna 0.00

1.1.1.1 Roboty zabezpieczające 0.00
1.1.1.2 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.1.1.3 Roboty renowacyjne 0.00

1.1.1.3.
1

Elewacja 0.00

1.1.1.4 Obróbki blacharskie i uszczelnienia 0.00
1.1.1.4.

1
Gzymsy pośrednie 0.00

1.1.1.5 Rusztowanie z czasem pracy 0.00
1.1.2 Elewacja południowa 0.00

1.1.2.1 Roboty zabezpieczające 0.00
1.1.2.2 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.1.2.3 Roboty renowacyjne 0.00

1.1.2.3.
1

Elewacja 0.00

1.1.2.4 Obróbki blacharskie i uszczelnienia 0.00
1.1.2.4.

1
Gzymsy pośrednie 0.00

1.1.2.5 Rusztowanie z czasem pracy 0.00
1.1.3 Elewacja zachodnia 0.00

1.1.3.1 Roboty zabezpieczające 0.00
1.1.3.2 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.1.3.3 Roboty renowacyjne 0.00

1.1.3.3.
1

Elewacja 0.00

1.1.3.4 Obróbki blacharskie i uszczelnienia 0.00
1.1.3.4.

1
Gzymsy pośrednie 0.00

1.1.3.5 Rusztowanie z czasem pracy 0.00
1.1.4 Elewacja wschodnia 0.00

1.1.4.1 Roboty zabezpieczające 0.00
1.1.4.2 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.1.4.3 Roboty renowacyjne 0.00

1.1.4.3.
1

Elewacja 0.00

1.1.4.4 Obróbki blacharskie i uszczelnienia 0.00
1.1.4.4.

1
Gzymsy pośrednie 0.00

1.1.4.5 Rusztowanie z czasem pracy 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego komin część wyższa przedmiar robót.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont elewacji "komina"

1.1 Część wyższa
1.1.

1
Elewacja północna

1.1.
1.1

Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

2
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m2 19.305
RAZEM 19.305

3
d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3*5.00<kg/m2>/1000 t 0.097
RAZEM 0.097

4
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m2 17.160
RAZEM 17.160

5
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172

6
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172

1.1.
1.3

Roboty renowacyjne

1.1.
1.3.

1

Elewacja

7
d.1.
1.1.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
8

d.1.
1.1.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
9

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
10

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego komin część wyższa przedmiar robót.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
11

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

20.30*2+20.30*2*4 m 203.000
RAZEM 203.000

12
d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
13

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
14

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
1.1.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
1.4.

1

Gzymsy pośrednie

15
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m2 17.160
RAZEM 17.160

16
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m2 19.305
RAZEM 19.305

17
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*3 m 42.900
RAZEM 42.900

1.1.
1.5

Rusztowanie z czasem pracy

18
d.1.
1.1.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

19
d.1.
1.1.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

20
d.1.
1.1.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analiza indy-
widualna

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego komin część wyższa przedmiar robót.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21

d.1.
1.1.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17)

1.1.
2

Elewacja południowa

1.1.
2.1

Roboty zabezpieczające

22
d.1.
1.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

1.1.
2.2

Roboty rozbiórkowe

23
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45 m2 38.205
RAZEM 38.205

24
d.1.
1.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.191
RAZEM 0.191

25
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40 m2 33.960
RAZEM 33.960

26
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340

27
d.1.
1.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340

1.1.
2.3

Roboty renowacyjne

1.1.
2.3.

1

Elewacja

28
d.1.
1.2.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

29
d.1.
1.2.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

30
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

31
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego komin część wyższa przedmiar robót.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

33
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

34
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

1.1.
2.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.4.

1

Gzymsy pośrednie

35
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40 m2 33.960
RAZEM 33.960

36
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45 m2 38.205
RAZEM 38.205

37
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>28.30*3 m 84.900
RAZEM 84.900

1.1.
2.5

Rusztowanie z czasem pracy

38
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

39
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

40
d.1.
1.2.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analogia

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

41
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)

1.1.
3

Elewacja zachodnia

1.1.
3.1

Roboty zabezpieczające

42
d.1.
1.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

23.34*5.00 m2 116.700
RAZEM 116.700
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego komin część wyższa przedmiar robót.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
3.2

Roboty rozbiórkowe

43
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

44
d.1.
1.3.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151

45
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

46
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

47
d.1.
1.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

1.1.
3.3

Roboty renowacyjne

1.1.
3.3.

1

Elewacja

48
d.1.
1.3.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

49
d.1.
1.3.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

50
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

51
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

52
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

53
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

1.1.
3.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
3.4.

1

Gzymsy pośrednie

55
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

56
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

57
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150

1.1.
3.5

Rusztowanie z czasem pracy

58
d.1.
1.3.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

59
d.1.
1.3.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

60
d.1.
1.3.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analiza indy-
widualna

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

61
d.1.
1.3.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57)

1.1.
4

Elewacja wschodnia

1.1.
4.1

Roboty zabezpieczające

62
d.1.
1.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

22.16*5.00 m2 110.800
RAZEM 110.800

1.1.
4.2

Roboty rozbiórkowe

63
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218
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64

d.1.
1.4.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151

65
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

66
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

67
d.1.
1.4.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

1.1.
4.3

Roboty renowacyjne

1.1.
4.3.

1

Elewacja

68
d.1.
1.4.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

69
d.1.
1.4.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

70
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

71
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

72
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

73
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

74
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

1.1.
4.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia
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1.1.
4.4.

1

Gzymsy pośrednie

75
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

76
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

77
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150

1.1.
4.5

Rusztowanie z czasem pracy

78
d.1.
1.4.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

79
d.1.
1.4.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

80
d.1.
1.4.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analiza indy-
widualna

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

81
d.1.
1.4.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:62,63,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77)
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