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Matejki 7-9_modernizacja klatek schodowych

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Matejki 7-9
1.1 Montaż wyłącznika głownego WG, tablic rozdzielczych

1
d.1.1

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. IV

m3

przedmiar  = 8.000 m3

-- R --
1* robocizna

3.65r-g/m3
r-g 29.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. IV

m3

przedmiar  = 8.000 m3

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m3
r-g 12.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m

m

przedmiar  = 40.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0126r-g/m
r-g 0.5040 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek 0-2 mm

0.056m3/m
m3 2.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008m-g/m
m-g 0.3200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNNR 5 1209-
0804

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 2
1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw.

przedmiar  = 4.000 otw.

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/otw.
r-g 7.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR 4-01-
0323-0100

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. 1/4 ceg. - wariant 1

szt.

przedmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.03r-g/szt.
r-g 0.1200 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/szt.

r-g 0.6800 0.000 0.00

3* Murarze gr.II
0.22r-g/szt.

r-g 0.8800 0.000 0.00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

1szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

5* Piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

6* Wapno suchogaszone
0.44kg/szt.

kg 1.7600 0.000 0.00

7* Woda z rurociągu
0.001m3/szt.

m3 0.0040 0.000 0.00

8* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0.79kg/szt.

kg 3.1600 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* Materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

11* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR 4-03-
1001-3200

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,
RL47 o śr.do 47 mm w cegle

m

przedmiar  = 26.000 m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.6993r-g/m
r-g 18.1818 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR 4-01-
0705-0700

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi -
wariant 1

m

przedmiar  = 26.000 m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.13r-g/m
r-g 3.3800 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.04r-g/m

r-g 1.0400 0.000 0.00

3* Tynkarze gr.III
0.27r-g/m

r-g 7.0200 0.000 0.00

-- M --
4* Ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0014m3/m
m3 0.0364 0.000 0.00

5* Piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.2080 0.000 0.00

6* Woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.0520 0.000 0.00

7* Cement portlandzki z dodatkami 25
0.0016t/m

t 0.0416 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m
m-g 0.2600 0.000 0.00

10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.01m-g/m

m-g 0.2600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie - kabel YKY 4x35

m

przedmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.107r-g/m
r-g 1.0700 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YKY 4x35

1.04m/m
m 10.4000 0.000 0.00

3* opaski kablowe typu Oki
0.1szt./m

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 4.2000 0.000 0.00

5* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0.015szt./m

szt. 0.1500 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00
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-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0149m-g/m
m-g 0.1490 0.000 0.00

8* przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.0450 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.0450 0.000 0.00

10* Żuraw samochodowy do 4t (1)
0.0045m-g/m

m-g 0.0450 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie - kabel N2XH 5x35

m

przedmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.107r-g/m
r-g 1.0700 0.000 0.00

-- M --
2* kabel N2XH 5x35

1.04m/m
m 10.4000 0.000 0.00

3* opaski kablowe typu Oki
0.1szt./m

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 4.2000 0.000 0.00

5* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0.015szt./m

szt. 0.1500 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0149m-g/m
m-g 0.1490 0.000 0.00

8* przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.0450 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.0450 0.000 0.00

10* Żuraw samochodowy do 4t (1)
0.0045m-g/m

m-g 0.0450 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1

KNNR 5 0710-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w kanałach
odkrywanych z mocowaniem - kabel N2XH
5x35

m

przedmiar  = 26.000 m

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/m
r-g 3.2500 0.000 0.00

-- M --
2* kabel N2XH 5x35

1.04m/m
m 27.0400 0.000 0.00

3* opaski kablowe typu Oki
0.05szt./m

szt. 1.3000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0067m-g/m
m-g 0.1742 0.000 0.00

6* przyczepa do przewożenia kabli
0.0044m-g/m

m-g 0.1144 0.000 0.00

7* ciągnik kołowy
0.0044m-g/m

m-g 0.1144 0.000 0.00

8* Żuraw samochodowy do 4t (1)
0.0044m-g/m

m-g 0.1144 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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11
d.1.1

KNNR 5 0403-
01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do
20 kg na fundamencie prefabrykowanym -
główny wyłacznik prądu WG

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

3.4r-g/szt.
r-g 6.8000 0.000 0.00

-- M --
2* wyłącznik główny

1kpl./szt.
kpl. 2.0000 0.000 0.00

3* fundament prefabrykowany
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1

KNR 4-01
0330-12

Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m2

przedmiar  = 4.500 m2

-- R --
1* robocizna

10.8r-g/m2
r-g 48.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1

KNNR 5 0405-
07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża
przez przykręcenie - rozdzielnia RG Matejki 7

szt.

przedmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.19r-g/szt.
r-g 1.1900 0.000 0.00

-- M --
2* rozdzielnia RG Matejki 7

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1

KNNR 5 0405-
07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża
przez przykręcenie - rozdzielnia RG Matejki 9

szt.

przedmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.19r-g/szt.
r-g 1.1900 0.000 0.00

-- M --
2* rozdzielnia RG Matejki 9

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1

KNR 5-08
0611-06

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o
głębokości do 0.8 m w gruncie kat.IV

m

przedmiar  = 2.000 m

-- R --
1* robocizna

1.8869*0.955=1.80199r-g/m
r-g 3.6040 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka FeZn 30x4

1.04m/m
m 2.0800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500

A
0.9435m-g/m

m-g 1.8870 0.000 0.00

- 5 -
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.1

KNNR 5 0606-
04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dłu-
gości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.III

szt.

przedmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 4.2000 0.000 0.00

-- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

2szt./szt.
szt. 8.0000 0.000 0.00

3* złącza prętów
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

4* grot stalowy
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* młot udarowy elektryczny

0.62m-g/szt.
m-g 2.4800 0.000 0.00

7* agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
0.62m-g/szt.

m-g 2.4800 0.000 0.00

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.62m-g/szt.

m-g 2.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

przedmiar  = 8.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.52r-g/szt.
r-g 20.1600 0.000 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

5szt./szt.
szt. 40.0000 0.000 0.00

3* uchwyty uniwersalne typu UKU
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.1

KNNR 0-05-
1302-0300

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

przedmiar  = 2.000 odc.

-- R --
1* Robocizna razem

1.8r-g/odc.
r-g 3.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.1

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

przedmiar  = 2.000 odc.

-- R --
1* robocizna

1.98r-g/odc.
r-g 3.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.1

KNNR 0-05-
1305-0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (pierwsza próba)

pró-
ba

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30137



Matejki 7-9_modernizacja klatek schodowych

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 2.000 próba

-- R --
1* Robocizna razem

0.33r-g/próba
r-g 0.6600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.1

KNR 4-03-
1205-0100

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

po-
miar

przedmiar  = 2.000 pomiar

-- R --
1* Robocizna razem

1.24r-g/pomiar
r-g 2.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.1

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (pierwsza próba)

prób
.

przedmiar  = 32.000 prób.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 10.5600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.1

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałe-
go niskiego napięcia do 5 pól

szt

przedmiar  = 4.000 szt

-- R --
1* robocizna

6.3r-g/szt
r-g 25.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Montaż wyłącznika głownego WG, tablic rozdzielczych

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Zasilanie mieszkań 
24

d.1.2
KNNR 5 1209-
0804

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 2
1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw.

przedmiar  = 16.000 otw.

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/otw.
r-g 31.8400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNNR 5 1209-
0803

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2
1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw.

przedmiar  = 12.000 otw.

-- R --
1* robocizna

1.7r-g/otw.
r-g 20.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.2

KNNR 5 0111-
02

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podsta-
wy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe - ko-
ryto PCV 60x40

m

przedmiar  = 64.000 m

-- R --
1* robocizna

0.409r-g/m
r-g 26.1760 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 60x40

1.04m/m
m 66.5600 0.000 0.00

3* łącznik
0.68szt./m

szt. 43.5200 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
2.7szt./m

szt. 172.8000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.2

KNNR 5 0110-
04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,
przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
- korytko PCV 20x30

m

przedmiar  = 64.000 m

-- R --
1* robocizna

0.442r-g/m
r-g 28.2880 0.000 0.00

-- M --
2* korytko PCV 20x30

1.04m/m
m 66.5600 0.000 0.00

3* łącznik
0.68szt./m

szt. 43.5200 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastykowe
2.7szt./m

szt. 172.8000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.2

KNR 4-03-
1001-0500

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-
wych w cegle

m

przedmiar  = 176.000 m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.1586r-g/m
r-g 27.9136 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.2

KNR 4-03-
1001-3200

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,
RL47 o śr.do 47 mm w cegle

m
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przedmiar  = 80.000 m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.6993r-g/m
r-g 55.9440 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-betonowym - przewód N2XH 5x6

m

przedmiar  = 455.000 m

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/m
r-g 38.2382 0.000 0.00

-- M --
2* przewód N2XH 5x6

1.04m/m
m 473.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-betonowym - przewód N2XH 5x10

m

przedmiar  = 29.000 m

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/m
r-g 2.4372 0.000 0.00

-- M --
2* przewód N2XH 5x10

1.04m/m
m 30.1600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1.2

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania - przewód YTKSY 3x2x0,8

m

przedmiar  = 186.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0425*0.955=0.040588r-g/m
r-g 7.5494 0.000 0.00

-- M --
2* przewód YTKSY 3x2x0,8

1.04m/m
m 193.4400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.2

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

przedmiar  = 256.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 13.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.1.2

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za-
prawy cementowo-wapiennej

m3

przedmiar  = 1.360 m3
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-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m3
r-g 5.4808 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191t/m3
t 0.2598 0.000 0.00

3* piasek do betonów
1.1m3/m3

m3 1.4960 0.000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16m3/m3

m3 0.2176 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.1.2

KNNR 5 1209-
05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1
ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw.

przedmiar  = 32.000 otw.

-- R --
1* robocizna

0.394r-g/otw.
r-g 12.6080 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.1.2

KNR 4-01-
0323-0100

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. 1/4 ceg. - wariant 1

szt.

przedmiar  = 60.000 szt.

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.03r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/szt.

r-g 10.2000 0.000 0.00

3* Murarze gr.II
0.22r-g/szt.

r-g 13.2000 0.000 0.00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

1szt./szt.
szt. 60.0000 0.000 0.00

5* Piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.2400 0.000 0.00

6* Wapno suchogaszone
0.44kg/szt.

kg 26.4000 0.000 0.00

7* Woda z rurociągu
0.001m3/szt.

m3 0.0600 0.000 0.00

8* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0.79kg/szt.

kg 47.4000 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/szt.
m-g 1.2000 0.000 0.00

11* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.01m-g/szt.

m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.1.2

KNR 5-08-
0401-0800

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł.
z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

apa-
rat

przedmiar  = 32.000 aparat

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.21965r-g/aparat
r-g 7.0288 0.000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastikowe

4szt./aparat
szt. 128.0000 0.000 0.00

3* Wkręty
4szt./aparat

szt. 128.0000 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.1.2

KNR 5-08-
0404-0700

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie
przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tab-
lica TM

szt.

przedmiar  = 32.000 szt.

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.23875r-g/szt.
r-g 7.6400 0.000 0.00

2* Elektromonterzy gr.III
0.02865r-g/szt.

r-g 0.9168 0.000 0.00

-- M --
3* Skrzynka TM

1szt./szt.
szt. 32.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.1.2

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipso-
wej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

przedmiar  = 8.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.0914r-g/szt.
r-g 0.7312 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.1.2

KNNR 5 0302-
04

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm
o 2 wylotach

szt.

przedmiar  = 8.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/szt.
r-g 0.7360 0.000 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt./szt.
szt. 8.1600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.1.2

KNNR 5 1203-
03

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

przedmiar  = 320.000 szt.żył

-- R --
1* robocizna

0.0231r-g/szt.żył
r-g 7.3920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1.2

KNNR 5 0727-
03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 8 żył)

szt.

przedmiar  = 32.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 50.2400 0.000 0.00

-- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU

1szt./szt.
szt. 32.0000 0.000 0.00

3* opaski kablowe typu Oki
1szt./szt.

szt. 32.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.1.2

KNR 4-03-
1202-0100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

przedmiar  = 64.000 pomiar

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.65r-g/pomiar
r-g 41.6000 0.000 0.00

2* Elektromonterzy gr.IV
0.65r-g/pomiar

r-g 41.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.1.2

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

po-
miar

przedmiar  = 4.000 pomiar

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/pomiar
r-g 7.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.1.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania po-
miar

.
przedmiar  = 96.000 pomiar.

-- R --
1* Robocizna razem

0.28r-g/pomiar.
r-g 26.8800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania po-
miar

.
przedmiar  = 96.000 pomiar.

-- R --
1* Robocizna razem

0.28r-g/pomiar.
r-g 26.8800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Zasilanie mieszkań 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30137



Matejki 7-9_modernizacja klatek schodowych

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty  z obwodami ADM
47

d.1.3
KNR 4-03-
1001-0500

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-
wych w cegle

m

przedmiar  = 72.000 m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.1586r-g/m
r-g 11.4192 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.1.3

KNR 4-03-
1001-3200

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,
RL47 o śr.do 47 mm w cegle

m

przedmiar  = 76.000 m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.6993r-g/m
r-g 53.1468 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.1.3

KNR 4-03-
1006-0700

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg-
ły - śr.rury do 40 mm

otw.

przedmiar  = 52.000 otw.

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.945r-g/otw.
r-g 49.1400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.1.3

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

przedmiar  = 148.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0315r-g/m
r-g 4.6620 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.1.3

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za-
prawy cementowo-wapiennej

m3

przedmiar  = 1.000 m3

-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m3
r-g 4.0300 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191t/m3
t 0.1910 0.000 0.00

3* piasek do betonów
1.1m3/m3

m3 1.1000 0.000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16m3/m3

m3 0.1600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.1.3

KNR 4-01-
0323-0100

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. 1/4 ceg. - wariant 1

szt.

przedmiar  = 52.000 szt.

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.03r-g/szt.
r-g 1.5600 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/szt.

r-g 8.8400 0.000 0.00

3* Murarze gr.II
0.22r-g/szt.

r-g 11.4400 0.000 0.00

-- M --
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4* Cegła budowlana pełna
1szt./szt.

szt. 52.0000 0.000 0.00

5* Piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.2080 0.000 0.00

6* Wapno suchogaszone
0.44kg/szt.

kg 22.8800 0.000 0.00

7* Woda z rurociągu
0.001m3/szt.

m3 0.0520 0.000 0.00

8* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0.79kg/szt.

kg 41.0800 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/szt.
m-g 1.0400 0.000 0.00

11* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.01m-g/szt.

m-g 0.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.1.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłożu innym niż betonowe - przewód N2XH
3x1,5

m

przedmiar  = 80.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 4.3680 0.000 0.00

-- M --
2* przewód N2XH 3x1,5

1.04m/m
m 83.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.1.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłożu innym niż betonowe - przewó YDY
3x1,5

m

przedmiar  = 20.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 1.0920 0.000 0.00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5'

1.04m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.1.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłożu innym niż betonowe - przewód N2XH
4x1,5

m

przedmiar  = 228.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 12.4488 0.000 0.00

-- M --
2* przewód N2XH 4x1,5

1.04m/m
m 237.1200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30137



Matejki 7-9_modernizacja klatek schodowych

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

56
d.1.3

KNNR 5 0206-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż
betonowe - przewód YDY 3x1,5

m

przedmiar  = 414.000 m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 144.9000 0.000 0.00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5'

1.04m/m
m 430.5600 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastykowe
2.7szt./m

szt. 1 117.8000 0.000 0.00

4* uchwyty
2.7szt./m

szt. 1 117.8000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.1.3

KNNR 5 0206-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż
betonowe - przewód N2XH 3x1,5

m

przedmiar  = 214.000 m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 74.9000 0.000 0.00

-- M --
2* przewód N2XH 3x1,5'

1.04m/m
m 222.5600 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastykowe
2.7szt./m

szt. 577.8000 0.000 0.00

4* uchwyty
2.7szt./m

szt. 577.8000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.1.3

KNR 5-08-
0301-2300

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

przedmiar  = 28.000 szt.

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.25212r-g/szt.
r-g 7.0594 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.1.3

KNNR 5 0302-
06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm
o 4 wylotach

szt.

przedmiar  = 28.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.495r-g/szt.
r-g 13.8600 0.000 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt./szt.
szt. 28.5600 0.000 0.00

3* zaciski izolacyjne skrętne
5.2szt./szt.

szt. 145.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.1.3

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plas-
tykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

przedmiar  = 135.000 szt.
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.109r-g/szt.
r-g 14.7150 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2szt./szt.
szt. 270.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.1.3

KNNR 5 0304-
04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucz-
nego o 4 wylotach przykręcane

szt.

przedmiar  = 74.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.431r-g/szt.
r-g 31.8940 0.000 0.00

-- M --
2* odgałęźniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 75.4800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.1.3

KNNR 5 0307-
01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

szt.

przedmiar  = 61.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt.
r-g 14.0910 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 62.2200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.1.3

KNR 4-03-
0509-0100

Wymiana jednofazowych liczników energii elek-
trycznej z podłączeniem przewodów bez mate-
riałów

szt.

przedmiar  = 34.000 szt.

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.4305r-g/szt.
r-g 14.6370 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.1.3

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
oprawa LED zew

kpl.

przedmiar  = 4.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/kpl.
r-g 2.4800 0.000 0.00

-- M --
2* oprawa LED zew

1szt/kpl.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.1.3

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
oprawa LED  1

kpl.

przedmiar  = 110.000 kpl.
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-- R --
1* robocizna

0.62r-g/kpl.
r-g 68.2000 0.000 0.00

-- M --
2* oprawa LED 1

1szt/kpl.
szt 110.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.1.3

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
oprawa LED  2

kpl.

przedmiar  = 26.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/kpl.
r-g 16.1200 0.000 0.00

-- M --
2* oprawa LED 2

1szt/kpl.
szt 26.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.1.3

KNR 4-03-
1202-0100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

przedmiar  = 8.000 pomiar

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.65r-g/pomiar
r-g 5.2000 0.000 0.00

2* Elektromonterzy gr.IV
0.65r-g/pomiar

r-g 5.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.1.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.1.3

KNNR 5 1307-
02

Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnaliza-
cyjnych

po-
miar

przedmiar  = 26.000 pomiar

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/pomiar
r-g 13.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty  z obwodami ADM

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.4 Demontaż 
70

d.1.4
KNNR 9 0202-
07

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych
20-50 kg

szt

przedmiar  = 12.000 szt

-- R --
1* robocizna

2.07r-g/szt
r-g 24.8400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.1.4

KNNR 0-09-
0804-0800

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0
kg/m układanych w budynkach i budowlach

m

przedmiar  = 36.000 m

-- R --
1* Robotnicy

0.153r-g/m
r-g 5.5080 0.000 0.00

-- S --
2* Ciągnik kołowy

0.0045m-g/m
m-g 0.1620 0.000 0.00

3* Środek transportowy
0.0067m-g/m

m-g 0.2412 0.000 0.00

4* Żuraw samochodowy
0.0045m-g/m

m-g 0.1620 0.000 0.00

5* Przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.1620 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.1.4

KNNR 0-09-
0501-0500

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

przedmiar  = 95.000 szt.

-- R --
1* Robotnicy

0.26r-g/szt.
r-g 24.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.1.4

KNR 4-03-
1130-0700

Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego
przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2
przyłączanych przewodach
45

szt.

przedmiar  = 58.000 szt.

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.189r-g/szt.
r-g 10.9620 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.1.4

KNR 4-03-
1120-0600

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i meta-
lowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnio-
nych z odłączeniem przewodów o przekroju do
4 mm2

szt.

przedmiar  = 60.000 szt.

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.525r-g/szt.
r-g 31.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.1.4

Plombowanie liczników kpl.

przedmiar  = 34.000 kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.1.4

Wyłączenie przez TAURON kpl.

przedmiar  = 2.000 kpl.
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Demontaż 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Matejki 7-9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2 Roboty budowlane - wykończeniowe
77

d.2 kalk. własna
Demontaż i montaż skrzynek na listy kpl.

przedmiar  = 1.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

4r-g/kpl.
r-g 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.2 kalk. własna

Demontaż i montaż tablic informacyjnych kpl.

przedmiar  = 1.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

2r-g/kpl.
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.2

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

przedmiar  = 137.664 m2

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/m2
r-g 11.5638 0.000 0.00

-- M --
2* folia malarska

1.23m2/m2
m2 169.3267 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
6%(od M)

% 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz
ze skrzydłami o powierzchni do 2 m2 - drzwi w
łączniku

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 2.3200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.2

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1 m2

szt.

przedmiar  = 20.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 21.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej - zamurowanie wnęk
po zdemontowanych skrzynkach (starych roz-
dzielnic)

m2

przedmiar  = 20.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 51.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt./m2
szt. 972.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00638t/m2

t 0.1276 0.000 0.00
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4* wapno suchogaszone
0.00356t/m2

t 0.0712 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.6400 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.3000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 1.0000 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.26m-g/m2

m-g 5.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 935.470 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 86.0632 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%'

0.022kg/m2
kg 20.5803 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone'
0.00088t/m2

t 0.8232 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.9355 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.2

KNR 4-01
0711-17

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowej na stropach, bel-
kach, podciągach, biegach i spocznikach na
podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 2
m2 w 1 miejscu)

m2

przedmiar  = 113.244 m2

-- R --
1* robocizna

2.25r-g/m2
r-g 254.7990 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0.01t/m2
t 1.1324 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0.0018m3/m2

m3 0.2038 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0364m3/m2

m3 4.1221 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0103m3/m2

m3 1.1664 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 5.6622 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 4.5298 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.2

KNR 4-01
0711-04

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1
m2 w 1 miejscu)

m2
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przedmiar  = 354.491 m2

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/m2
r-g 606.1796 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0.01t/m2
t 3.5449 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0.0018m3/m2

m3 0.6381 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0364m3/m2

m3 12.9035 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0103m3/m2

m3 3.6513 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 17.7246 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 14.1796 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 226.488 m2

-- R --
1* robocizna

0.06*2=0.12r-g/m2
r-g 27.1786 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21*2=0.42dm3/m2
dm3 95.1250 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002*2=0.0004m-g/m2
m-g 0.0906 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003*2=0.0006m-g/m2

m-g 0.1359 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 708.982 m2

-- R --
1* robocizna

0.08*2=0.16r-g/m2
r-g 113.4371 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22*2=0.44dm3/m2
dm3 311.9521 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002*2=0.0004m-g/m2
m-g 0.2836 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003*2=0.0006m-g/m2

m-g 0.4254 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.2

KNR K-04
0305-04

Gładź gipsowo-polimerowa wykonywane ręcz-
nie na stropach na podłożu z tynku

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 226.488 m2

-- R --
1* robocizna

0.268r-g/m2
r-g 60.6988 0.000 0.00

-- M --
2* gładź szpachlowa

0.00332t/m2
t 0.7519 0.000 0.00

3* środek gruntujący
0.15dm3/m2

dm3 33.9732 0.000 0.00

4* Woda z rurociągów
0.0022m3/m2

m3 0.4983 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.028m-g/m2
m-g 6.3417 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.008m-g/m2

m-g 1.8119 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.2

KNR K-04
0306-07

Gładź gipsowo-polimerowa wykonywane ręcz-
nie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stro-
pach, biegach i spocznikach z zagruntowaniem
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 226.488 m2

-- R --
1* robocizna

0.082*2=0.164r-g/m2
r-g 37.1440 0.000 0.00

2* robocizna
0.07*2=0.14r-g/m2

r-g 31.7083 0.000 0.00

-- M --
3* gładź szpachlowa

1.25*2=2.5kg/m2
kg 566.2200 0.000 0.00

4* Woda z rurociągów
0.0009*2=0.0018m3/m2

m3 0.4077 0.000 0.00

5* środek gruntujący
0.15*2=0.3dm3/m2

dm3 67.9464 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.009*2=0.018m-g/m2
m-g 4.0768 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 1.3589 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.2

KNR K-04
0305-01

Gładź gipsowo-polimerowa wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku

m2

przedmiar  = 708.982 m2

-- R --
1* robocizna

0.236r-g/m2
r-g 167.3198 0.000 0.00

-- M --
2* gładź szpachlowa

0.00324t/m2
t 2.2971 0.000 0.00

3* środek gruntujący
0.15dm3/m2

dm3 106.3473 0.000 0.00

4* Woda z rurociągów
0.0021m3/m2

m3 1.4889 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.028m-g/m2
m-g 19.8515 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.008m-g/m2

m-g 5.6719 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.2

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowo-polimerowa wykonywane ręcz-
nie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścia-
nach z zagruntowaniem
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 708.982 m2

-- R --
1* robocizna

0.076*2=0.152r-g/m2
r-g 107.7653 0.000 0.00

2* robocizna
0.07*2=0.14r-g/m2

r-g 99.2575 0.000 0.00

-- M --
3* gładź szpachlowa

1.2*2=2.4kg/m2
kg 1 701.5568 0.000 0.00

4* środek gruntujący
0.15*2=0.3dm3/m2

dm3 212.6946 0.000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007*2=0.0014m3/m2

m3 0.9926 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.009*2=0.018m-g/m2
m-g 12.7617 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 4.2539 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.2

KNNR 2 1902-
1101

Wzmocnienie krawędzi listwami m

przedmiar  = 100.000 m

-- R --
1* robocizna

0.321r-g/m
r-g 32.1000 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa (sucha)

0.21kg/m
kg 21.0000 0.000 0.00

3* woda
0.0005m3/m

m3 0.0500 0.000 0.00

4* listwy aluminiowe
0.55szt/m

szt 55.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.8%(od M)

% 0.8000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na naro-
żach - stalowe

m

przedmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 2.7000 0.000 0.00

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe

0.315kg/m
kg 3.1500 0.000 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0012 0.000 0.00

4* zaprawa gipsowa
0.00024t/m

t 0.0024 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0010 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.001m-g/m
m-g 0.0100 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = 625.370 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 109.8150 0.000 0.00

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0.276dm3/m2
dm3 172.6021 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1876 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - lam-
peria h=1,30m

m2

przedmiar  = 310.100 m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.6112r-g/m2
r-g 189.5331 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4kg/m2

kg 1 240.4000 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 351.9635 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 2.1707 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 1.6125 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

96
d.2

ZKNR C-1
0113-01

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z
tynku mozaikowego. Gruntowanie podłoża -
pierwsza warstwa.

m2

przedmiar  = 310.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 32.5605 0.000 0.00

-- M --
2* farba gruntująca

0.3dm3/m2
dm3 93.0300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0.004m-g/m2

m-g 1.2404 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.1240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.2

ZKNR C-1
0113-04

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z
tynku mozaikowego na gotowym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,4-2,0 mm).

m2

przedmiar  = 310.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.5318r-g/m2
r-g 164.9112 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy - 1,0 mm

4.95kg/m2
kg 1 534.9950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.009m-g/m2
m-g 2.7909 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0116m-g/m2

m-g 3.5972 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.2

KNR 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów
(cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki scho-
dowe

m

przedmiar  = 235.900 m

-- R --
1* robocizna

0.168*1.15=0.1932r-g/m
r-g 45.5759 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 4.9539 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 10.8514 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.026dm3/m

dm3 6.1334 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 6.3693 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

dm3 9.4360 0.000 0.00

7* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0.015dm3/m

dm3 3.5385 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.2

KNR 4-01
1212-31
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
gowych i gazowych o średnicy ponad 50 do
100 mm - pochwyty

m

przedmiar  = 64.600 m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 16.7960 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.025dm3/m
dm3 1.6150 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.027dm3/m

dm3 1.7442 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.012dm3/m

dm3 0.7752 0.000 0.00
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5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 12.9200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.2

KNR 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkiele-
towych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

przedmiar  = 71.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.5329r-g/m2
r-g 37.9265 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.2

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

przedmiar  = 71.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m2
r-g 3.7364 0.000 0.00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.135dm3/m2
dm3 9.6080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

przedmiar  = 71.170 m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 66.8998 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.077dm3/m2
dm3 5.4801 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.077dm3/m2

dm3 5.4801 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 2.4198 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 39.8552 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
gowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

przedmiar  = 127.440 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 28.0368 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.013dm3/m
dm3 1.6567 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.014dm3/m

dm3 1.7842 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.7646 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 25.4880 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

przedmiar  = 226.488 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 12.9098 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 80.8562 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

105
d.2

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 37.939 m2

-- R --
1* robocizna

0.049*2=0.098r-g/m2
r-g 3.7180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

106
d.2

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastryko-
wych i betonowych z podestami
Krotność = 2

szt.

przedmiar  = 61.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.033*2=0.066r-g/szt.
r-g 4.0260 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.2

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunię-
cie

m2

przedmiar  = 137.664 m2

-- R --
1* robocizna

0.037r-g/m2
r-g 5.0936 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty budowlane - wykończeniowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 GRUZ
108
d.3 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie
robót remontowych

kon-
te-
ner

przedmiar  = 1.000 kontener
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
GRUZ

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Modernizacja instalacji elektrycznej bu-

dynku przy ul. Matejki 7-9
0.00

1.1 Montaż wyłącznika głownego WG, tablic
rozdzielczych

0.00

1.2 Zasilanie mieszkań 0.00
1.3 Roboty  z obwodami ADM 0.00
1.4 Demontaż 0.00

2 Roboty budowlane - wykończeniowe 0.00
3 GRUZ 0.00

RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cieśle gr.II r-g 19.7200 0.00 0.00
2. Elektromonterzy gr.II r-g 279.9356 0.00 0.00
3. Elektromonterzy gr.III r-g 62.3538 0.00 0.00
4. Elektromonterzy gr.IV r-g 46.8000 0.00 0.00
5. Murarze gr.II r-g 25.5200 0.00 0.00
6. robocizna r-g 3 130.7559 0.00 0.00
7. Robocizna razem r-g 250.0331 0.00 0.00
8. Robotnicy r-g 24.7000 0.00 0.00
9. Robotnicy r-g 5.5080 0.00 0.00

10. Robotnicy gr.I r-g 6.8600 0.00 0.00
11. Robotnicy gr.II r-g 1.0400 0.00 0.00
12. Tynkarze gr.III r-g 7.0200 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bednarka FeZn 30x4 m 2.0800 2.0800 0.00 0.00
2. benzyna do ekstrakcji dm3 9.6080 9.6080 0.00 0.00
3. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 3.5385 3.5385 0.00 0.00
4. benzyna do lakierów dm3 3.9596 3.9596 0.00 0.00
5. Cegła budowlana pełna szt. 116.0000 116.0000 0.00 0.00
6. cegła budowlana pełna szt. 972.0000 972.0000 0.00 0.00
7. Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 91.6400 91.6400 0.00 0.00
8. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.1276 0.1276 0.00 0.00
9. cement portlandzki CEM 1 t 0.4508 0.4508 0.00 0.00

10. Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0416 0.0416 0.00 0.00
11. cement portlandzki z dodatkami 25' t 4.6774 4.6774 0.00 0.00
12. Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0364 0.0364 0.00 0.00
13. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3776 0.3776 0.00 0.00
14. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.8419 0.8419 0.00 0.00
15. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 172.6021 172.6021 0.00 0.00
16. farba gruntująca dm3 93.0300 93.0300 0.00 0.00
17. farba olejna do gruntowania dm3 18.4445 18.4445 0.00 0.00
18. farba olejna nawierzchniowa dm3 14.8852 14.8852 0.00 0.00
19. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
m2 8.4000 8.4000 0.00 0.00

20. folia malarska m2 169.3267 169.3267 0.00 0.00
21. folia polietylenowa m2 80.8562 80.8562 0.00 0.00
22. fundament prefabrykowany szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
23. gładź szpachlowa t 3.0490 3.0490 0.00 0.00
24. gładź szpachlowa kg 2 267.7768 2 267.7768 0.00 0.00
25. grot stalowy szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
26. grunt pokostowy dm3 10.8514 10.8514 0.00 0.00
27. kabel N2XH 5x35 m 37.4400 37.4400 0.00 0.00
28. kabel YKY 4x35 m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
29. kanał instalacyjny 60x40 m 66.5600 66.5600 0.00 0.00
30. klej do płyt gipsowych zwykły ORTH t 0.0012 0.0012 0.00 0.00
31. kołki rozporowe szt. 172.8000 172.8000 0.00 0.00
32. Kołki rozporowe plastikowe szt. 128.0000 128.0000 0.00 0.00
33. kołki rozporowe plastykowe szt. 2 138.4000 2 138.4000 0.00 0.00
34. końcówki kablowe szt. 40.0000 40.0000 0.00 0.00
35. korytko PCV 20x30 m 66.5600 66.5600 0.00 0.00
36. listwy aluminiowe szt 55.0000 55.0000 0.00 0.00
37. łącznik szt. 87.0400 87.0400 0.00 0.00
38. łączniki bryzgoszczelne szt. 62.2200 62.2200 0.00 0.00
39. mydło techniczne maziste (szare) 65%' kg 20.5803 20.5803 0.00 0.00
40. narożniki ochronne aluminiowe kg 3.1500 3.1500 0.00 0.00
41. odgałęźniki bryzgoszczelne szt. 75.4800 75.4800 0.00 0.00
42. opaski kablowe typu Oki szt. 43.3000 43.3000 0.00 0.00
43. oprawa LED 1 szt 110.0000 110.0000 0.00 0.00
44. oprawa LED 2 szt 26.0000 26.0000 0.00 0.00
45. oprawa LED zew szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
46. papier ścierny w arkuszach ark. 84.6325 84.6325 0.00 0.00
47. Piasek 0-2 mm m3 2.2400 2.2400 0.00 0.00
48. piasek do betonów m3 2.5960 2.5960 0.00 0.00
49. Piasek do zapraw m3 0.6720 0.6720 0.00 0.00
50. piasek do zapraw m3 18.6010 18.6010 0.00 0.00
51. preparat gruntujący dm3 407.0770 407.0770 0.00 0.00
52. przewód N2XH 3x1,5 m 83.2000 83.2000 0.00 0.00
53. przewód N2XH 3x1,5' m 222.5600 222.5600 0.00 0.00
54. przewód N2XH 4x1,5 m 237.1200 237.1200 0.00 0.00
55. przewód N2XH 5x10 m 30.1600 30.1600 0.00 0.00
56. przewód N2XH 5x6 m 473.2000 473.2000 0.00 0.00
57. przewód YDY 3x1,5' m 451.3600 451.3600 0.00 0.00
58. przewód YTKSY 3x2x0,8 m 193.4400 193.4400 0.00 0.00
59. puszki izolacyjne podtynkowe szt. 36.7200 36.7200 0.00 0.00
60. rozdzielnia RG Matejki 7 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
61. rozdzielnia RG Matejki 9 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
62. siatka z włókna szklanego m2 351.9635 351.9635 0.00 0.00
63. Skrzynka TM szt. 32.0000 32.0000 0.00 0.00
64. słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.3000 0.3000 0.00 0.00
65. szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała dm3 4.9539 4.9539 0.00 0.00
66. środek gruntujący dm3 140.3205 140.3205 0.00 0.00
67. środek gruntujący dm3 280.6410 280.6410 0.00 0.00
68. tynk mozaikowy - 1,0 mm kg 1 534.9950 1 534.9950 0.00 0.00
69. uchwyty szt. 1 695.6000 1 695.6000 0.00 0.00
70. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 40.0000 40.0000 0.00 0.00
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71. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 1 240.4000 1 240.4000 0.00 0.00

72. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
73. Wapno suchogaszone kg 51.0400 51.0400 0.00 0.00
74. wapno suchogaszone t 0.0712 0.0712 0.00 0.00
75. wapno suchogaszone' t 0.8232 0.8232 0.00 0.00
76. Wkręty szt. 128.0000 128.0000 0.00 0.00
77. woda m3 0.0510 0.0510 0.00 0.00
78. Woda z rurociągów m3 3.3874 3.3874 0.00 0.00
79. Woda z rurociągu m3 0.1680 0.1680 0.00 0.00
80. woda z rurociągu m3 5.1177 5.1177 0.00 0.00
81. wyłącznik główny kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
82. zaciski izolacyjne skrętne szt. 145.6000 145.6000 0.00 0.00
83. zaprawa gipsowa t 0.0024 0.0024 0.00 0.00
84. zaprawa klejowa (sucha) kg 21.0000 21.0000 0.00 0.00
85. złącza prętów szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
86. materiały pomocnicze zł 0.00
87. Materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM
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Matejki 7-9_modernizacja klatek schodowych ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2.4800 0.00 0.00
2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.4200 0.00 0.00
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 19.7094 0.00 0.00
4. ciągnik kołowy m-g 0.2044 0.00 0.00
5. Ciągnik kołowy m-g 0.1620 0.00 0.00
6. młot udarowy elektryczny m-g 2.4800 0.00 0.00
7. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.2044 0.00 0.00
8. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.1620 0.00 0.00
9. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.9522 0.00 0.00

10. samochód samowyładowczy m-g 0.3200 0.00 0.00
11. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 1.8870 0.00 0.00
12. Środek transportowy m-g 0.2412 0.00 0.00
13. środek transportowy m-g 0.7489 0.00 0.00
14. środek transportowy m-g 13.0966 0.00 0.00
15. środek transportowy m-g 5.3537 0.00 0.00
16. wyciąg m-g 0.3742 0.00 0.00
17. wyciąg m-g 43.0316 0.00 0.00
18. wyciąg m-g 4.0313 0.00 0.00
19. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.5800 0.00 0.00
20. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 29.5868 0.00 0.00
21. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 2.1807 0.00 0.00
22. Żuraw samochodowy m-g 0.1620 0.00 0.00
23. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.2044 0.00 0.00
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