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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budową
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej”
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla w/w zadania obejmujący:
- przebudowę istniejącej przepompowni ścieków Wiosenna P-23
- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowiącej rurociąg awaryjny tłoczący ścieki z istniejącej przepompowni P-23
Zleceniodawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a
Lokalizacja:
- działka nr 39/7 obręb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn
- działka 43/1 obręb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn
- działka nr 27/10 obręb 0005 Jedn. ewid.: Olsztyn
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU 
Podstawy opracowania kosztorysu
1)Podstawa prawna  - Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2) Podstawa techniczna: Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3) Podstawa rzeczowo-kosztowa: Kosztorys został przedstawiony w formie szczegółowej i uproszczonej kosztorysu inwestorskiego w układzie specy-
fikacyjnym wraz z podaniem odniesienia do KNR
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45000000-7 Wymagania ogólne
1

d.1 kalk. własna
Koszt dostosowania się do zapisów SST D-01 "Wymagania ogólne" kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie drzew istniejących kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1 kalk. własna

Usunięcie kolizji z nieziwentaryzowanymi sieciami kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie linii kablowych na trasie ks rurami osłonowymi dwudzielnymi kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 45232400-6 Budowa drugiego rurociągu tłocznego PE fi 160 wraz z włączeniem do istniejącej studni rozprężnej oraz połączenie is-
tniejącego rurociągu tłocznego z przepompownią P-23 Wiosenna - ETAP I

2.1 45100000-8 Roboty ziemne
5

d.2.1
KNR-W 2-01
0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,03 km 0,03
RAZEM 0,03

6
d.2.1

KNR-W 2-01
0118-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przewozem taczkami

m2

12 m2 12,00
RAZEM 12,00

7
d.2.1

KNR AT-11
0102-04
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,5 m3

m3

27*2,4*1 m3 64,80
RAZEM 64,80

8
d.2.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

27*0,4*0,8 m3 8,64
RAZEM 8,64

9
d.2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

64,80 m3 64,80
RAZEM 64,80

10
d.2.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

64,80 m3 64,80
RAZEM 64,80

11
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) m3

8 m3 8,00
RAZEM 8,00

12
d.2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

12 m3 12,00
RAZEM 12,00

2.2 45231300-8 Roboty montażowe 
13

d.2.2
KNR-W 2-18
0109-07
analogia

Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. ze-
wnętrznej 160 mm PE 100  SDR 17

m

27 m 27,00
RAZEM 27,00

14
d.2.2

KNR-W 2-18
0110-07
analogia

Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

8 złącz. 8,00
RAZEM 8,00

15
d.2.2

KNR-W 2-18
0705-02

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 160 mm

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
3 Przebudowa odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej

3.1 45100000-8 Roboty ziemne
16

d.3.1
KNR-W 2-01
0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,03 km 0,03
RAZEM 0,03
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17
d.3.1

KNR AT-11
0102-04
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,5 m3

m3

30*3*1,2 m3 108,00
RAZEM 108,00

18
d.3.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

30*0,4*0,5 m3 6,00
RAZEM 6,00

19
d.3.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

108 m3 108,00
RAZEM 108,00

20
d.3.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

108 m3 108,00
RAZEM 108,00

21
d.3.1

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) m3

12 m3 12,00
RAZEM 12,00

3.2 45231300-8 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej
22

d.3.2
KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

23
d.3.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

24
d.3.2

KNR 2-18
0804-02
analogia

Badanie kamerą kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

25
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

26
d.3.2

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

27
d.3.2

KNR 2-18
0804-04
analogia

Badanie kamerą kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

28
d.3.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

29
d.3.2

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Komora robocza - szalunki systemowe szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

30
d.3.2 kalk. własna

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm do renowacji wg. projektu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.3.2 kalk. własna

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm do renowacji - piaskownik wg.
projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3.3 Zamulenie likwidowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
32

d.3.3 kalk. własna
Wypełnienie nieczynnego rurociągu tłocznego pianobetonem np. typu
Grunton

m3

1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50

4 45232440-8 Przebudowa Przepompowni ścieków Wiosenna P-23

4.1 Przepompownia Wiosenna P-23 - roboty ziemne oraz posadowienie przepompowni i komory pomiarowej
33

d.4.1
KNR-W 2-01
0201-08 z.sz.
2.3.2 9903-04
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze

m3

201,5 m3 201,50
RAZEM 201,50
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34
d.4.1

KNR-W 2-01
0301-02 z.o.
2.8.3.

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (kat. gruntu III) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wy-
noszonej na kołach)

m3

6 m3 6,00
RAZEM 6,00

35
d.4.1

KNR-W 2-01
0606-04

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębokość do 4 m szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

36
d.4.1

KNKRB 1
0323-02

Umocnienie ścian wykopów szer. do 1 m i głębokości do 3 m w gruntach nawodnio-
nych kat. III grodzicami wraz z wyciągnięciem grodzic

m2

75 m2 75,00
RAZEM 75,00

37
d.4.1

KNKRB 6
0102-05

Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie m3

4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40

38
d.4.1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 12-14 mm

kg

115 kg 115,00
RAZEM 115,00

39
d.4.1

KNR-W 2-02
0205-01
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta pod komo-
rę pomiarową z kołnierzem betonowym

m3

4 m3 4,00
RAZEM 4,00

40
d.4.1

KNR-W 2-01
0502-05
analogia

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości
nasypu do 4 m - kat. gruntu III, zagęszczanie mechaniczne

m3

143 m3 143,00
RAZEM 143,00

4.2 Przepompownia Wiosenna P-23 - branża technologiczna
41

d.4.2
KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż zbiornika przepompowni ścieków Wiosenna wg dokumentacji pro-
jektowej - zbiornik z polimerobetonu o wymiarach 2000 mm x 6200 mm z włazem ze
stali nierdzewnej wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż pomp zatapialnych do ścieków wraz ze stopą sprzęgającą o mocy
P=5,5 kW wg opisu i charakterystyki w dokumentacji projektowej np. Flygt Concertor
N80-5350

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

43
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - wykonanie kompletnego orurowania przepompowni ze stali
nierdzewnej 316L wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż armatury wraz z elementami do jej regulacji wg pro-
jektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż pomostów i drabin wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

46
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż kształtek ze stali nierdzewnej 316L wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż prowadnic pomp wg projektu

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

48
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż uszczelnień łańcuchowych wg projektu tj. 
- uszczelnienie łańcuchowe DN 300

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż uszczelnień łańcuchowych wg projektu tj. 
- uszczelnienie łańcuchowe DN 200

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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50
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż uszczelnień łańcuchowych wg projektu tj. 
- uszczelnienie łańcuchowe DN 100

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosennaa wg
dokumentacji projektowej -  montaż łańcuchów do pomp i aparatury kontrolno pomia-
rowej wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej
- montaż sondy hydrostatycznej i 2 wyłączników pływakowych wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż zasuwy nożowej DN 300 wraz z przedłużeniem
trzpienia oraz deflektora wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż króćców elektrycznych wg projektu

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

55
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż obiegów płuczących wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków Wiosenna wg
dokumentacji projektowej - montaż kominków wentylacyjnych z filtrami z weglem ak-
tywnym wg projektu

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

57
d.4.2

KNR-W 2-18
0114-05
analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - montaż złączy rurowo kołnie-
rzowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem na rurę stalową DN 100 żeliwo sfero-
idalne

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

58
d.4.2

KNR-W 2-18
0114-07
analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - montaż złączy rurowo kołnie-
rzowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem na rurę stalową DN 300 i rurę PCV
Dz 315 żeliwo sferoidalne

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

59
d.4.2

KNR-W 2-18
0109-09
analogia

Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. ze-
wnętrznej 200 mm

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

60
d.4.2

KNR 7-03
0101-01
analogia

Stopa żurawia wraz z żurawiem przenośnym udźwig 400 kg wg projektu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.4.2

KNR-W 7-07
0101-02
analogia

Awaryjne pompowanie ścieków podczas przełączeń kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.4.2

KNR 5-26
0801-08
analogia

Rozruch przepompowni i czynności odbiorowe szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.3 Przepompownia Wiosenna P-23 - komora pomiarowa
63

d.4.3
KNR 2-28
0406-07
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie - Montaż
zbiornika komory pomiarowej z kregów betonowych beton C40/50 szczelnych łączo-
nych na uszczelkę wg projektu wymiary 1800x2800 mm
Krotność = 1,5

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.4.3

KNR-W 2-18
0523-06
analogia

Płyta żelbetowa o średnicy 2100 mm gr. 20 cm z otworem 750x750 mm wg projektu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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65
d.4.3

KNR-W 2-15
0227-05
analogia

Właz kanałowy typu cięzkiego klasy D400 wg projektu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - wykonanie kompletnego orurowania ze stali nierdzewnej 316L wraz z po-
łączeniem komory pomiarowej z przepompownią ścieków wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

67
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż armatury wraz z elementami do jej regulacji i kompensatora
mieszkowego  wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

68
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż podpór pod armaturę wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

69
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż drabin wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

70
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż kształtek ze stali nierdzewnej 316L wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

71
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż przepływomierza DN 100 wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

72
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż uszczelnień łańcuchowych wg projektu

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

73
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż króćców elektrycznych wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.4.3

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia komory pomiarowej wg dokumentacji
projektowej - montaż kominka wentylacyjnnego wg projektu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.4.3

KNR-W 2-18
0114-04
analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - montaż złączy rurowo kołnie-
rzowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem na rurę stalową DN 100 żeliwo sfero-
idalne

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

76
d.4.3

KNR-W 2-18
0114-05
analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm - montaż złączy rurowo kołnie-
rzowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem na rurę stalową DN 200 żeliwo sfero-
idalne

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4.4 Przepompownia Wiosenna P-23 - zbiornik awaryjny
77

d.4.4
KNR 13-24
0703-07
analogia

Demontaż istniejącej instalacji technologicznej przepompowni wraz z kompletem urzą-
dzeń

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

78
d.4.4

KNR-W 2-18
0523-06
analogia

Płyta żelbetowa o średnicy 3300 mm gr. 20 cm z otworem 750x750 mm wg projektu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.4.4

ZKNR C-2
0801-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego m2

62,5 m2 62,50
RAZEM 62,50

80
d.4.4

ZKNR C-2
0803-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, skorodowanych powierzchni zbior-
ników awaryjnych

m2
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62,5 m2 62,50
RAZEM 62,50

81
d.4.4

ZKNR C-2
0807-02
analogia

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. 12-16
mm

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

82
d.4.4

ZKNR C-2
0809-01
analogia

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie -
uzupełnienie ubytków zbiornika przepompowni

m2

62,5 m2 62,50
RAZEM 62,50

83
d.4.4

ZKNR C-2
0816-07
analogia

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - wykonanie po-
wierzchni Ombran 2 w 1

m2

62,5 m2 62,50
RAZEM 62,50

84
d.4.4

KNR-W 2-15
0227-05
analogia

Właz ze stali nierdzewnej wg projektu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

85
d.4.4

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia zbiornika awaryjnego wg dokumentacji
projektowej - montaż zasuwy nożowej DN 200 wraz z przedłużeniem trzpienia

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.4.4

KNR-W 7-07
0101-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia zbiorników awaryjnych wg dokumentacji
projektowej - montaż 2 kominków wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w tym 2 z filtrem
z węglem aktywnym wg projektu

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

4.5 Przepompownia Wiosenna P-23 - branża elektryczna i automatyka
87

d.4.5
KNNR 5 0401-
01
analogia

Istniejaca szafa rozdzielcza sterująca przepompownią do przebudowy obejmująca wy-
konanie kompletnej automatyki przepompowi oraz  wpięciem w istniejący system mo-
nitoringu PWiK zgodnie z projektem i STWIOR

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

88
d.4.5

KNNR-W 9
0801-08
analogia

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV.
Przełożenie istniejącego kabla YAKY 4x120mm2

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

89
d.4.5

KNNR-W 9
0101-06
analogia

Demontaż złączy kablowych pojedynczych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

90
d.4.5

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
kat. III

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

91
d.4.5

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

92
d.4.5

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

93
d.4.5

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

94
d.4.5

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

95
d.4.5

KNNR 5 0713-
03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

96
d.4.5

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

97
d.4.5

KNNR 5 0726-
11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
98

d.4.5
KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

99
d.4.5

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

100
d.4.5

KNNR 5 0401-
01
analogia

Złącza kablowe typu ZK1a 200 A. Złącze sterownicze Hydro-Partner kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

101
d.4.5

KNNR 5 0401-
01
analogia

Złącza kablowe typu ZK1a 200 A. Szafa kablowa SK-1/R2+2R0/F kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

102
d.4.5

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

103
d.4.5

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.4.5

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.4.5

KNNR 5 1003-
02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wy-
sięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew.

1 kpl.
przew.

1,00

RAZEM 1,00
106

d.4.5
KNNR 5 0605-
02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

107
d.4.5

KNNR 5 0605-
02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

108
d.4.5

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

109
d.4.5

KNNR 5 1302-
02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00

110
d.4.5

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2,00
RAZEM 2,00

111
d.4.5

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

112
d.4.5

KNP 16 0644-
01

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych elem.

1 elem. 1,00
RAZEM 1,00

4.6 Przepompownia Wiosenna P-23 - zagospodarowanie terenu
113

d.4.6
KNR 2-02
1802-04

Ogrodzenie panelowe systemowe ocynk drut fi 5 mm słupki systemowe ocynkowane
wg projektu

m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

114
d.4.6

KNR 2-02
1808-02

Brama wjazdowa systemowa 4 m kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

115
d.4.6

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

41 m 41,00
RAZEM 41,00

116
d.4.6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3
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41*0,2*0,2 m3 1,64
RAZEM 1,64

117
d.4.6

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

41 m 41,00
RAZEM 41,00

118
d.4.6

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu m2

114 m2 114,00
RAZEM 114,00

119
d.4.6

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

58 m2 58,00
RAZEM 58,00

120
d.4.6

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

58 m2 58,00
RAZEM 58,00

121
d.4.6

KNR 2-31
0105-07 +
KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

114 m2 114,00
RAZEM 114,00

122
d.4.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

52 m2 52,00
RAZEM 52,00

123
d.4.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

62 m2 62,00
RAZEM 62,00

124
d.4.6

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową

m

42 m 42,00
RAZEM 42,00

125
d.4.6

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

20 m3 20,00
RAZEM 20,00

126
d.4.6

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

5 Przyłącze hydrantowe PE  fi 110

5.1 Roboty ziemne
127

d.5.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu km

0,02 km 0,02
RAZEM 0,02

128
d.5.1

KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek m2

21 m2 21,00
RAZEM 21,00

129
d.5.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70

130
d.5.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

4,5 m2 4,50
RAZEM 4,50

131
d.5.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50

132
d.5.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70

133
d.5.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70
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134
d.5.1

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

21 m3 21,00
RAZEM 21,00

5.2 Roboty montażowe
135

d.5.2
KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. ze-
wnętrznej 110 mm

m

21 m 21,00
RAZEM 21,00

136
d.5.2

KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za po-
mocą kształtek - mufa elektrooporowa PE110

złącz.

2 złącz. 2,00
RAZEM 2,00

137
d.5.2

KNR-W 2-18
0114-02/03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trójnik
100/100

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

138
d.5.2

KNR-W 2-18
0114-02/03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - złącze
rurowo-kołnierzowe DN100 z zabezpieczeniem przed wysunięciem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

139
d.5.2

KNR-W 2-18
0213-03

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

140
d.5.2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

141
d.5.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

0,15 200m -1
prób.

0,15

RAZEM 0,15
142

d.5.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

0,15 odc.
200m

0,15

RAZEM 0,15
143

d.5.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

0,15 odc.
200m

0,15

RAZEM 0,15
144

d.5.2
KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

21 m 21,00
RAZEM 21,00

145
d.5.2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

6 Odtworzenie istniejących nawierzchni do stanu pierwotnego
146
d.6 kalk. własna

Odtworzenie istniejących nawierzchni do stanu pierwotnego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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