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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest projekt pn. ,Przebudowa przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej”

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla w/w zadania obejmujacy:

- przebudowe istniejgcej przepompowni sciekéw Wiosenna P-23

- budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej stanowigcej rurociag awaryjny ttoczacy $cieki z istniejgcej przepompowni P-23
Zleceniodawca:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.

10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a

Lokalizacja:

- dziatka nr 39/7 obreb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn

- dziatka 43/1 obreb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn

- dziatka nr 27/10 obreb 0005 Jedn. ewid.: Olsztyn

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Podstawy opracowania kosztorysu

1)Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2) Podstawa techniczna: Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3) Podstawa rzeczowo-kosztowa: Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegoétowej i uproszczonej kosztorysu inwestorskiego w ukfadzie specy-
fikacyjnym wraz z podaniem odniesienia do KNR
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45000000-7 |Wymagania ogdlne
1 Koszt dostosowania sie do zapiséw SST D-01 "Wymagania ogdéine" kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Zabezpieczenie drzew istniejgcych kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Usuniecie kolizji z nieziwentaryzowanymi sieciami kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Zabezpieczenie linii kablowych na trasie ks rurami ostonowymi dwudzielnymi kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|45232400-6 |Budowa drugiego rurociagu ttocznego PE fi 160 wraz z wiaczeniem do istniejgcej studni rozpreznej oraz potaczenie is-
tniejacego rurociggu ttocznego z przepompownia P-23 Wiosenna - ETAP |
2.1/45100000-8 |Roboty ziemne
5/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0113-08
analogia
0,03 km 0,03
RAZEM 0,03
6/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z |m?2
d.2.1/0118-03 przewozem taczkami
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
7/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu m3
d.2.1/0102-04 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,5 m3
analogia
27*2,4"1 m3 64,80
RAZEM 64,80
8/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1/0501-09
27*0,4*0,8 m3 8,64
RAZEM 8,64
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m |m3
d.2.1/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
64,80 m3 64,80
RAZEM 64,80
10/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-03
64,80 m3 64,80
RAZEM 64,80
11/KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km (grunt kat. I-II) m3
d.2.1/0109-05 0109-
08
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.2.1/0218-02
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
2.2/45231300-8 | Roboty montazowe
13/KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- m
d.2.2/0109-07 wnetrznej 160 mm PE 100 SDR 17
analogia
27 m 27,00
RAZEM 27,00
14|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz.
d.2.2/0110-07 zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
analogia
8 ztacz. 8,00
RAZEM 8,00
15/KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -1
d.2.2|/0705-02 PEHD o &r.nominalnej 160 mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
3 Przebudowa odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej
3.1/45100000-8 |Roboty ziemne
16/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1/0113-08
analogia
0,03 km 0,03
RAZEM 0,03
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17/ KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu m3
d.3.1/0102-04 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,5 m3
analogia
30*3*1,2 m3 108,00
RAZEM 108,00
18/ KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
30*0,4*0,5 m3 6,00
RAZEM 6,00
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m |m3
d.3.1/0230-01 w gruncie kat. I-1ll
108 m3 108,00
RAZEM 108,00
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0228-03
108 m3 108,00
RAZEM 108,00
21|KNR-W 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. I-11) m3
d.3.1/0109-05 0109-
08
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/0408-03
18 m 18,00
RAZEM 18,00
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.3.2/0804-02
18 m 18,00
RAZEM 18,00
24|KNR 2-18 Badanie kamerg kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
analogia
18 m 18,00
RAZEM 18,00
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.3.2/0408-05
4 m 4,00
RAZEM 4,00
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér. nom. 300 mm m
d.3.2/0804-04
4 m 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR 2-18 Badanie kamerg kanatéw rurowych o §r.nom. 300 mm m
d.3.2/0804-04
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.3.2/0513-01
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-18 |Komora robocza - szalunki systemowe szt
d.3.2/0513-01
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
30 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych o $r. 1200 mm do renowacji wg. projektu kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych o $r. 1200 mm do renowac;ji - piaskownik wg. |kpl.
d.3.2|kalk. wlasna |projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Zamulenie likwidowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
32 Wypetnienie nieczynnego rurociagu ttocznego pianobetonem np. typu m3
d.3.3|kalk. wtasna | Grunton
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
4/45232440-8 |Przebudowa Przepompowni $ciekéw Wiosenna P-23
41 Przepompownia Wiosenna P-23 - roboty ziemne oraz posadowienie przepompowni i komory pomiarowe
33/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 |m3
d.4.1/0201-08 z.sz. |w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2.3.29903-04 [to$¢ 1 km - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
0210-04
201,5 m3 201,50
RAZEM 201,50
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34/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.4.1/0301-02 z.0. |legtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wy-
2.8.3. noszonej na kotach)
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
35|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gteboko$¢ do 4 m szt.
d.4.1/0606-04
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
36| KNKRB 1 Umocnienie $cian wykopéw szer. do 1 m i gtebokosci do 3 m w gruntach nawodnio- m2
d.4.1/0323-02 nych kat. lll grodzicami wraz z wyciagnieciem grodzic
75 m2 75,00
RAZEM 75,00
37|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.4.1/0102-05
4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- (kg
d.4.1/0259-04 ne o $r. 12-14 mm
115 kg 115,00
RAZEM 115,00
39/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta pod komo-|m3
d.4.1/0205-01 re pomiarowg z kotnierzem betonowym
analogia
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
40| KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci |m3
d.4.1/0502-05 nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill, zageszczanie mechaniczne
analogia
143 m3 143,00
RAZEM 143,00
4.2 Przepompownia Wiosenna P-23 - branza technologiczna
41/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz zbiornika przepompowni $ciekéw Wiosenna wg dokumentacji pro- | kpl.
d.4.2/0101-03 jektowej - zbiornik z polimerobetonu o wymiarach 2000 mm x 6200 mm z wtazem ze
analogia stali nierdzewnej wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz pomp zatapialnych do Sciekdéw wraz ze stopg sprzegajgcg o mocy |kpl.
d.4.2/0101-03 P=5,5 kW wg opisu i charakterystyki w dokumentacji projektowej np. Flygt Concertor
analogia N80-5350
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
43|/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - wykonanie kompletnego orurowania przepompowni ze stali
analogia nierdzewnej 316L wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz armatury wraz z elementami do jej regulacji wg pro-
analogia jektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz pomostéw i drabin wewnetrznych oraz zewnetrz-
analogia nych wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz ksztattek ze stali nierdzewnej 316L wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz prowadnic pomp wg projektu
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48 KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz uszczelnien tarncuchowych wg projektu {j.
analogia - uszczelnienie faricuchowe DN 300
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz uszczelnien tancuchowych wg projektu tj.
analogia - uszczelnienie fancuchowe DN 200
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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50/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz uszczelnien tancuchowych wg projektu tj.
analogia - uszczelnienie fancuchowe DN 100
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosennaa wg  |kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz taricuchéw do pomp i aparatury kontrolno pomia-
analogia rowej wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentac;ji projektowe;j
analogia - montaz sondy hydrostatycznej i 2 wytgcznikéw ptywakowych wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz zasuwy nozowej DN 300 wraz z przedtuzeniem
analogia trzpienia oraz deflektora wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz kré¢céw elektrycznych wg projektu
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz obiegdw ptuczacych wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia przepompowni $ciekéw Wiosenna wg kpl.
d.4.2/0101-03 dokumentacji projektowej - montaz kominkéw wentylacyjnych z filtrami z weglem ak-
analogia tywnym wg projektu
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 100 mm - montaz ztgczy rurowo kotnie- |szt.
d.4.2/0114-05 rzowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem na rure stalowg DN 100 zeliwo sfero-
analogia idalne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58/ KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - montaz ztgczy rurowo kotnie- |szt.
d.4.2/0114-07 rzowych z zabezpieczeniem przed przesunigciem na rure stalowg DN 300 i rure PCV
analogia Dz 315 zeliwo sferoidalne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59/KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- m
d.4.2/0109-09 wnetrznej 200 mm
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
60|KNR 7-03 Stopa zurawia wraz z zurawiem przeno$nym udzwig 400 kg wg projektu szt.
d.4.2/0101-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 7-07 |Awaryjne pompowanie sciekéw podczas przetaczen kpl.
d.4.2/0101-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 5-26 Rozruch przepompowni i czynnosci odbiorowe szt.
d.4.2/0801-08
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Przepompownia Wiosenna P-23 - komora pomiarowa
63|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie - Montaz |szt.
d.4.3|0406-07 zbiornika komory pomiarowej z kregéw betonowych beton C40/50 szczelnych taczo-
analogia nych na uszczelke wg projektu wymiary 1800x2800 mm
Krotnos¢ = 1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2-18 |Plyta zelbetowa o srednicy 2100 mm gr. 20 cm z otworem 750x750 mm wg projektu  kpl.
d.4.3/0523-06
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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65/KNR-W 2-15 |Wiaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400 wg projektu szt.
d.4.3/0227-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentacji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - wykonanie kompletnego orurowania ze stali nierdzewnej 316L wraz z po-
analogia faczeniem komory pomiarowej z przepompowniag $ciekéw wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentac;ji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz armatury wraz z elementami do jej regulacji i kompensatora
analogia mieszkowego wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentac;ji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz podpér pod armature wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentac;ji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz drabin wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentacji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz ksztattek ze stali nierdzewnej 316L wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentac;ji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz przeptywomierza DN 100 wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentac;ji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz uszczelnien faicuchowych wg projektu
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentac;ji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz kréécow elektrycznych wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia komory pomiarowej wg dokumentac;ji kpl.
d.4.3/0101-03 projektowej - montaz kominka wentylacyjnnego wg projektu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - montaz ztgczy rurowo kotnie- |szt.
d.4.3/0114-04 rzowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem na rure stalowg DN 100 zeliwo sfero-
analogia idalne
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
76/KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - montaz ztaczy rurowo kotnie- |szt.
d.4.3/0114-05 rzowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem na rure stalowg DN 200 zeliwo sfero-
analogia idalne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.4 Przepompownia Wiosenna P-23 - zbiornik awaryjny
77/KNR 13-24 Demontaz istniejgcej instalacji technologicznej przepompowni wraz z kompletem urza- |kpl.
d.4.4/0703-07 dzen
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNR-W 2-18 |Plyta zelbetowa o srednicy 3300 mm gr. 20 cm z otworem 750x750 mm wg projektu  kpl.
d.4.4/0523-06
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokoci$nieniowe podtoza betonowego m?2
d.4.4/0801-08
analogia
62,5 m?2 62,50
RAZEM 62,50
80|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, skorodowanych powierzchni zbior- |m?2
d.4.4|0803-01 nikéw awaryjnych
analogia
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62,5 m?2 62,50
RAZEM 62,50
81|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. 12-16  |m
d.4.4/0807-02 mm
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
82|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie - |m2
d.4.4/0809-01 uzupetnienie ubytkéw zbiornika przepompowni
analogia
62,5 m?2 62,50
RAZEM 62,50
83|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - wykonanie po- |m?2
d.4.4/0816-07 wierzchni Ombran 2 w 1
analogia
62,5 m2 62,50
RAZEM 62,50
84/KNR-W 2-15 |Wiaz ze stali nierdzewnej wg projektu szt.
d.4.4/0227-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia zbiornika awaryjnego wg dokumentacji | kpl.
d.4.4/0101-03 projektowej - montaz zasuwy nozowej DN 200 wraz z przedtuzeniem trzpienia
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia zbiornikow awaryjnych wg dokumentacji |kpl.
d.4.4/0101-03 projektowej - montaz 2 kominkéw wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w tym 2 z filtrem
analogia z weglem aktywnym wg projektu
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4.5 Przepompownia Wiosenna P-23 - branza elektryczna i automatyka
87|KNNR 5 0401- |Istniejaca szafa rozdzielcza sterujgca przepompownig do przebudowy obejmujgca wy- |kpl.
d.4.5/01 konanie kompletnej automatyki przepompowi oraz wpieciem w istniejgcy system mo-
analogia nitoringu PWiK zgodnie z projektem i STWIOR
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88| KNNR-W 9 Wymiana kabli wielozytowych o masie 2,0-3,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lll-IV. |m
d.4.5/0801-08 Przetozenie istniejacego kabla YAKY 4x120mm2
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
89/KNNR-W 9 Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych kpl.
d.4.5/0101-06
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie |m
d.4.5/0701-0202 kat. 1l
10 m 10,00
RAZEM 10,00
91|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.4.5/0301-01 Krotnos¢ = 2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
92|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4.5/01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
93|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4.5/01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
94| KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4.5/01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
95/KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.4.5/03
14 m 14,00
RAZEM 14,00
96| KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.4.5/01
6 m 6,00
RAZEM 6,00
97|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie |szt.
d.4.5/11 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
98|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie |szt.
d.4.5/10 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie |szt.
d.4.5/05 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100/ KNNR 5 0401- |Ztgcza kablowe typu ZK1a 200 A. Ztagcze sterownicze Hydro-Partner kpl.
d.4.5/01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101/ KNNR 5 0401- |Ztgcza kablowe typu ZK1a 200 A. Szafa kablowa SK-1/R2+2R0/F kpl.
d.4.5/01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w m
d.4.5/0704-0202 gruncie kat. lll
10 m 10,00
RAZEM 10,00
103|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4.5/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104 KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4.5/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNNR 5 1003- |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostonowe i wy- |kpl.
d.4.5(02 siegniki przy wysokosci latari do 7 m przew.
1 kpl. 1,00
przew.
RAZEM 1,00
106/ KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.4.5/02
24 m 24,00
RAZEM 24,00
107|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.4.5/02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
108 KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.4.5/08
12 m 12,00
RAZEM 12,00
109/ KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.4.5/02
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
110/ KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4.5/03
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
111/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.4.5/01
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNP 16 0644- |Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych elem.
d.4.5/01
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
4.6 Przepompownia Wiosenna P-23 - zagospodarowanie terenu
113|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe systemowe ocynk drut fi 5 mm stupki systemowe ocynkowane |m
d.4.6/1802-04 wg projektu
45 m 45,00
RAZEM 45,00
114/KNR 2-02 Brama wjazdowa systemowa 4 m kpl.
d.4.6/1808-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-I| m
d.4.6/0401-01
41 m 41,00
RAZEM 41,00
116/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.6/0402-03
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41*0,2*0,2 m3 1,64
RAZEM 1,64
117|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.4.6/0403-04 kowej
41 m 41,00
RAZEM 41,00
118/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.4.6/0106-03
114 m?2 114,00
RAZEM 114,00
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.6/0114-05 + niu 8 cm
KNR 2-31
0114-06
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
120|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4.6/0114-05 + czeniu 8 cm
KNR 2-31
0114-06
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
121/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci m2
d.4.6/0105-07 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Krotnos¢ = 10
0105-08
114 m?2 114,00
RAZEM 114,00
122|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.6/0511-02 piaskowej
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.6/0511-03 piaskowej
62 m?2 62,00
RAZEM 62,00
124|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m
d.4.6/0407-01 in zaprawg cementowg
2 m 42,00
RAZEM 42,00
125/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.4.6/0218-02
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
126/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem m2
d.4.6/0401-05
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5 Przylacze hydrantowe PE fi 110
5.1 Roboty ziemne
127|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu km
d.5.1/0113-03
0,02 km 0,02
RAZEM 0,02
128/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek |m2
d.5.1/0126-01 0126-
02
21 m2 21 ,00
RAZEM 21,00
129/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w  |m3
d.5.1]0217-04 gruncie kat. Il
35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70
130|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5.1/0501-03
45 m?2 4,50
RAZEM 4,50
131/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.5.1/0501-09
45 m3 4,50
RAZEM 4,50
132|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m [m3
d.5.1/0230-01 w gruncie kat. I-ll
35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70
133|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.1/0236-03
35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70
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134/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5.1/0218-03
21 m3 21,00
RAZEM 21,00
5.2 Roboty montazowe
135/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- m
d.5.2/0109-04 wnetrznej 110 mm
21 m 21,00
RAZEM 21,00
136 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za po- |ziacz.
d.5.2/0111-07 mocg ksztattek - mufa elektrooporowa PE110
2 zfacz. 2,00
RAZEM 2,00
137/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 100 mm - tréjnik  |szt.
d.5.2/0114-02/03 100/100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 100 mm - zigcze |szt.
d.5.2|0114-02/03 rurowo-kotnierzowe DN100 z zabezpieczeniem przed wysunieciem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.5.2/0213-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
140|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5.2/0219-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o |200m -1
d.5.2/0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm prob.
0,15 200m -1 0,15
préb.
RAZEM 0,15
142/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.5.2/0707-01 200m
0,15 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
143|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5.2/0708-01 200m
0,15 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
144 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.5.2/0102-01
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
145/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.5.2/0134-02
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6 Odtworzenie istniejacych nawierzchni do stanu pierwotnego
146 Odtworzenie istniejacych nawierzchni do stanu pierwotnego kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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