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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i budowa nawadniajgcej instalacji odciekowej w kwaterze ITI

Inwestor: Przedsi¢biotstwem Zagospodarowania Odpadow Sp. z o. o.
Gliwicach 44-100
ul. Zwycigstwa 36

Adres inwestycji: 44-100 GLIWICE ul. Rybnicka 199B

Grupa robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

71300000-1 Uslugi inzynieryjne

Klasa robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie tefienu

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria robot:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociag6w i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
71322200-3 Uslugi projektowania rurociggow

Autor:

magz Brggiel

GLIWICE pazdziernik 2023
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Spis zawarto$ci optacowania:
1. Okreslenia podstawowe
2. Czgs opisowa

3. Czegéé informacyjna
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1. Olreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym praypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnoéé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany pizez jednostke upowaznions do udzielania
aprobat technicznych.

Armatura - téznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowiettzajace - odpowietrzajace,
ktérych  zadaniem jest sterowanie przeplywem cieczy oraz oproZnianiem i odpowietrzaniem
poszeczegolnych odcinkéw.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem malej architektuty, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem tablice reklamowe 1 urzadzenia reklamowe, budowle zietnne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$cickdw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spottowe, cmentarze, pomniki, a takZe czescl
budowlane urzadzed technicznych (kotléw, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych i innych
urzadzedi) otaz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrghne pod wzgledem techniczaym ezesci
ptzedmiotow skladajacych sig na calo$¢ uzytkowa,

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno- uzytkows
(drogg) albo jego czedé stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
kotpus ziemny, wezel). '

Budynek - obickt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych, posiadajacy fundamenty 1 dach. Cettyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie
7 zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezyce
zidentyfikowano wyréb; proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obtotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2016t., poz. 290.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje sluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Droga - wydzielony pas tetenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

7 wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument pizebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktuty z dmia 26 czerwea 2002 roku w sprawie dzienntka budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
7 2002¢. Nr 108, poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowante
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie 2z zalozeniami projektowymi. Infrastruktura techniczna -
Zespdl maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidiowe funkcjonowante calosci lub czescl
zalozonych proceséw techniczaych.,

Inspektor Nadzoru - Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej lub
konstrukceyjno - budowlanej, posiadajacy uprawnienta budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen
teprezentujacy Zamawiajacego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PEU, STWiORB oraz
postanowientami zawartej z Wykonawca Umowy

Jezdnia - cz¢sé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja sanitatna - system kanaléw wraz z uzbrojeniem, shuzacy do odprowadzania §ciekow bytowo-
gospodatczych 1 przemystowych do oczyszczalni Sciekdw lub odbiornika.

Kietownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1 do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacjt przedmiotu zawarte Umowy.

Kietownik tobo0t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowanta robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanal gléwny zbierajacy scieki z calej zlewni,

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

Konstrukcje budowlane - obickty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Kotyto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna.

Ksztattki - Wszelkie taczniki shuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do ptzeprowadzenia

wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosct materialdow oraz Robot, W przypadku przedmiotowej
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inwestycji o ktdrej mowa w niniejszym PFU moze by¢ to laboratorium wyspecjalizowanej w takich
badaniach instytuci, ktorej w wypadkach koniecznych Zamawiajacy moze zleci¢ badanie laboratoryjne.
Mapa zasadnicza (kopia) - wiclkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna otrzymad
w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej, popularnie nazywanym skladnica. Moze
stuzy¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna 1 moze nie zawieraé wszystkich
obiektéw znajdujacych si¢ w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw
ptojektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dolaczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznos$é mapy do celow projektowych jest ograniczona czasowo.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego
i opracowana Dokumentacja Projektows , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowanta i rozkladania obciazed od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyinie pionowego przekroju robodt
ziemnych, obicktéw budowlanych, siect itp. z linig laczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych
robot 1 obiektéw.,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catosé
techniczno-uzytkows wraz z instalacjami 1 urzadzeniami, obiekt malej architekrury.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a2 w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty
architektuty ogrodowej, uzytkowe, shuzace rekreacji codziennej i utrzymania potrzadku, jak: drabinki,
smietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odgalezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu
kanalizacyjnego gléwnego do polaczenia z istniejacym przylaczem kanalizacyjnym w granicy posesji).
Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 gtudnia 2000 1. o samotzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa otaz utbanistow (Dz.U. z 2001 1. nr 5 poz. 42 z pdzit.
Z1M.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nitn
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Plan BIOZ - Plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazddw, umieszczenia
urzadzef bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego
opatcia konstrukeji nawierzchnt.
Podbudowa - dolna czesé nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gbrna czeéé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrulcji nawierzchni.
Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢é¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpleczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia. Polska
Notma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniona jednostke
organizacyjna do powszechnego 1 wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie,
Potaczenie mechaniczne - polaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociagu za pomocy
zlaczki zawierajacej clement zaciskowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiekeu budowlanego.
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzU. z 2016 r, poz. 290
z pOzniejszymi  zmianami) 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreglajaca zasady dzialania
organdw administtacji publicznej w tych dziedzinach.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosei, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uptawnienie do wykonywania robdt budowlanych. Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytulowany, wiaczony do Umowy,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych otaz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 . nr 202, poz. 2072, z pbin.
zmianami}.
Program Organizacji Rob6t (POR) - dokument opisujacy metody przygotowania i realizacji prac oraz

wszelkich dzialad zapewniajacych bezpieczefistwo na kazdym etapie prowadzonych robét. Przygotowany
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przez Wykonawce dokument powinien byé zgodny z planowana technologia wykonania robdt oraz
dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakoéci (PZ]) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajacego, zawierajacy
zasady dzialania systemu zapewnienia jakosci robét. Dokument powinien zawieraé informacje dotyczace:
todzaju robdt, sprzetu do wykonywania robdt, materialéw przewidzianych do wykonywania robot
budowlanych, opisu technologu, zatrudnianego petsonelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 roku zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015 1. poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawezy - oznacza uszczegblowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uptawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokot Odbioru — Dokument koficowy powykonawczy potwierdzajacy odbiér robét, ktory winien
© zawieta¢ m.in. date spotzadzenia protokolu, uczestnikéw odbioru, przedmiot odbiotu, ustalenia co do
jakodci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi
terminami ich usunigcia lub oéwiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu
z tytulu odpowiedzialnoéci wykonawey za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy oséb uczestniczacych w
odbiorze. Protokoly odbiotéw wchodza w skiad dokumentacji budowy.

Proby - Ptéby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbiotu Robot Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, zlozone ze zbiornika roboczego lub dolnego Zrddia
pompowanej cieczy i utzadzed elekttomechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy
energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cleczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z ukladu
o nizszym ci$nieniu do ukladu o wyzszym cisnieniu. |

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeplywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami kotpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska natutalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace uttudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowante 1 przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
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na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacit, przy czym dopuszceza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych imnych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosct nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocq shupa
betonowego, glowicy w $cianie budowls, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takZe prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidtce
obiektu budowlanego.

Rodzaje Roboét - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wlasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag grawitacyjny - rutociag, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napelnienia.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 1. poz. 2164 z pozniejszymi zmianami) oraz
aktow wykonawcezych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbtojenia sieci
kanalizacyjnej zlozony z komory roboczej, komina, elementdéw podtrzymujacych wlaz.

STWiORB - Warunki Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbidr wytycznych do
prawidlowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzeniaq zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymezasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego nzytkowania w okresie
krotszym od jego trwaloscl technicznej, przewidziany do przentesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: nrzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy Iub przeznaczonym do zabudowy

Umowa — nalezy przez to rozumieé umowe zawarta w formie pisemnej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca dotyczaca realizacjii prac projektowych 1 robdt budowlanych w celu wykonania
przedmiotowego zadania

Utzadzenia budowlane zwigzane z obicktem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.
Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzei kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do odbiornikdéw oraz urzadzenia podcezyszczajace 1 oczyszezajace Scieki oraz
przepompownie scickdw, wody.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed

zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostepem.
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Wlasciwy otgan - organ administracyi architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wlaiciwoscy;

Wspolny Stownik Zaméwien {(CPV) - systemem klasyfikacjt produktéw, ustug 1 rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowient publicznych;

WIWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibg przy ul. Ksawerdw 21, 02-
656 Warszawa w postaci wytycznych zawierajacych zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych

przeznaczone dla projektantéw, wykonawcow 1 uzytkownikow,

Wyrdb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania,
winontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wytéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna calosé uzytkowa.
Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiedl zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z 61{reéion4 normg lub innym dokumentem normatywnym. -
Oznaczenia i skeoty. Uzywane skroty nalezy czytac nastgpujaco:

e DTR - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

¢ TIIB - Instytut Techniki Budowlanej

e KB - Katalog Budownictwa

e PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

o ® PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer

e PZH - Pafstwowy Zaklad Higieny

e DZJ] - Program Zapewnienia Jakosci

* POR — Program Organizacji Robét

e BIOZ - Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu budowlanego (wraz 2 dokumentami
pozwalajacymi na rozpoczecie prac zgodnie z Prawem Budowlanym) z elementami wykonawczymi
instalacji nawadniania zloza odpadéw na kwaterze odpadéw nr 3 innych niz niebezpieczne i obojetne na
terenie Przedsicbiorstwem Zagospodatowania Odpadéw Sp. z o. 0., w Gliwicach, oraz pdZniejsza realizacja

prac. Niniejsze optacowanie jest czescia zadania przygotowania rekultywacji przedmiotowej kwatery.

211 Zakres robot

W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektows wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego zgloszenia robét (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie) oraz zrealizowaé roboty niezbedne do osiagnigcia celéw opisanych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU)
Zaktes robét objetych zamdwieniem stanowi zaprojektowanie i budowe instalacji nawadniania zloza
odpadéw na kwatetze ntr 3 w celu intensyfikacji proceséw metanogenezy i produkcji biogazu a takze
facjonalizacja gospodatki odciekowej na terenie Zalkladu.
Zakres opracowania obejmuje:
- Zabudowe na istniejacym systemie pozyskania biogazu (w miejscu kontenera polaczeniowego biogazu)
nowej stacji hybtydowej do nawadniania zloza odpaddw.
- Przebudowe instalacji odgazowania, rurociagdw odwodnienia wraz z przestawieniem kontenera
polaczeniowego biogazu.
- Budowe rurociagu tlocznego zasilajacego stacje hybrydowa do nawadniania zloza odpadéw z instalacji
odciekéw z kwatery 3 oraz z istniejacej instalacji retentatu,
Ostateczne wartoéci w zakresie dlugo$ci i $rednicy oraz lokalizacji sieci, instalacji wraz
z wszystkimi urzadzeniami ustali Wykonawca w dokumentacji projektowe;.

212 Spodziewany efekt inwestycji
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie jeden z etapdw uporzadkowania gospodarki sciekowej na
terenie objetym przedsigwzieciem.
Efektem ekologicznym do osiagniecia po rozbudowie i modernizacji systemu nawadniania kwatery
sktadowej bedzie wztost parametréw pracy instalacji odgazowania przedstawionych ponizej:
- zwiekszenie ilosci yymowanego z kwatery biogazu
- zwigkszenie produkeji energii elektryczney

- zmmniejszenie emisji CH4 do atmosfery
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213 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Opis kwatery nr 3

Kwatera nr 3 na tetenie Przedsichiorstwa Zagospodarowania Odpadéw Sp. z o.0. jest aktualnie
uzytkowana, Kwatera ta posiada uszczelnienie i drenaz odciekéw odprowadzajacy odcieki do zbiornika,
Kwatera posiada instalacje czynnego odgazowania w postaci poziomych studni gazowych polaczonych
7 kontenerows stacja gazows zlokalizowana na pélce watu w okolicach PSZOK-u.

Rurociag fi 90:

Rurociag fi 90 jest wpiety do istniejacej studni S1 DNG0O. Biegnie on z pompowni odciekéw kwatery 3
wzdhoz skarpy.

Rurociag fi 110:

Rutociag fi 110 jest instalacja rozprowadzania tetentatu do nawodnienia kwater skltadowiska. Biegnie on
od zbiornika retencyjnego oraz z pompowni oczyszczalni usytuowanej w polnocnej czesci wysypiska i jest
zakoficzony w okolicach kompostownt.

Rejon robét przedstawiono na zalaczonym do PFU szkicu sytuacyjnym. Calo$¢ planowanej inwestycji
znajduje si¢ na tetenie sktadowiska odpadéw. W tym rejonie. znajduja si¢ istniejace sieci kanalizacji
deszczowej, sieci odwodnienia kwatery skladowiska odpaddw, sie wodociagowa, sieci elektroenetgetyczne,
instalacja biogazu z hald skladowiskowych, instalacja odprowadzania odciekdw.

W zwiazku z tym zaplanowano:

1. Budowa nowego odcinka kanalu tlocznego PE 110 doprowadzajacego retentat do nowej stacji
hybtydowej do nawadniania ztoza odpadow

2. Budowa rurociagu tlocznego z PE 90 od studni St do nowej stacji hybrydowej do nawadniania
zloza odpadow:

3. -Przebudowe instalacji odgazowania, rurociagéw odwodnienia wraz z przestawieniem kontenera
polaczeniowego biogazu. |

4, Zabudowe na istniejacym systemie pozyskania biogazu nowej stacji hybrydowej do nawadniania

zloza odpadow.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowa inwestycje przewiduje si¢ realizowaé, zgodaie z zakresem okreslonym w zalaczniku
graficznym na dziatkach 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84/2, obreb ewidencyjny Bojkowskie Pola.
Uwarunkowania prawne
Dla przedmiotowego tetenu dla miejscowosci Gliwice obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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Dostepnosé Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcey w terminie uzgodnionym miedzy Stronatmi.
Warunki gruntowe
Wykonanie badan geotechnicznych podloza gruntowego oraz ewentualny projekt prac geologicznych jest

po stronie Wykonawcy.

214  Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwiazanych z budowa
systemu nawadniania kwatery powinna byé realizowana w opatciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnig jej prawidlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy prayjac zalozenia 1 wymagania
ptzedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, kiére pod wzgledem technicznym pozwola
uzyskaé spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakosé
wykonanych tobdt powinny zapewniaé wysoka trwalosé 1 niezawodno$é budowanych sieci. Powinny
rowniez uwzglednial mozliwosé bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych. Dobdr parametréw
technicznych materialéw powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize 1zeczywistych warunkow
pracy. Roboty powinny by¢ tealizowane w oparciu o Warunki wykonania zawatte w opracowaniu »»Waranki

wykonania i odbiotu robét budowlanych™ przedstawione w PFU.

2.1.5 Szczegdlowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zewnetrzne rutociagi tfoczne

1. Rurociagi tloczne nalezy projektowal dostosowujac ich $rednice wewnetrzne do parametréw
istniejacych pomp (m in. wysokosé¢ podnoszenia, wydajnosc), nalezy uwzglednic prace réwnolegly pomp.
2. Zewnetrzny rurociag tloczny powinien byé projektowane po trasie zblizonej do Unii prostej 1
cechowac si¢ wytrzymaloscia na cisnienie 1,00 MP.

3. Przy wyborze trasy przebiegu rutociagu nalezy kierowaé si¢ lokalnymi warunkami terenowymi,
dazac do ukladania go w terenie suchym, latwo dostgpnym o kazdej porze roku dla ciezkiego sprzgtu
mechanicznego.

Stacja hybrydowa do nawadniania

W celu zabudowy nowej stacji hybrydowej sluzacej do nawadniania kwatery IV z wykorzystaniem
istniejacych przewodéw do pozyskania biogazu konieczne jest zaprojektowanie i przestawienie istniejacego
kontenera zhiotczego wraz z wszystkimi niezbednymi pracami do prawidlowej realizacji przedsigwzigcia.
Nowa stacja hybrydowa powinna zostaé zaptojektowana i zabudowana w bliskim sasiedztwie lub przylegac

do isthiejacego kontencra zbiorczego biogazu.
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W ramach dokumentacji projeltowej zostanie zaprojektowany i wykonany system rurociagéw do
zaopatrzenia nowej stacji hybrydowej w retentat do nawadniania kwatery 3, otaz caly system instalacii
wewnetrznej i urzadzei koniecznych do podania retentatu przez istniejace system instalacji odgazowujacej.
Stacja posiadac bedzie apatature kontrolno-pomiatows (przeplywomierz, manomets itp.). Wszystkie
urzadzenia zainstalowane w kontenerze beda w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Projektant zaprojektuje a wykonawca dostarczy stacje hybrydows jako utzadzenie kontenerowe w pelni
wyposazone we wszystkie urzadzenia i instalacje spelniajace wszelkie wymagania, obowiazujace przepisy
inormy. Wszystkie rozwiazania i szczegdly stacji hybrydowe] zostana przedstawione w dokumentacji

technicznej 1 beda autorskim rozwiazaniem Projektanta i Wykonawcy robét.

Zestawienie planowanego systemu nawadniania

W tabeli nt 1 podano podstawowe parametty dotyczace srednic i dlugosci planowanej do
wybudowania instalacji. Parametry techniczne w zakresie Stednic wynikaja ze wstepnych zalozen
Zamawiajacego. Parametry dotyczace dlugosci podane sa w przyblizonych wartosciach. Dane te powinay
zostac zwefyﬁkowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze

wstepnych zalozed Zamawiajacego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajace wymagana

przepustowosc.

Tabelanel

Podstawowe pata'metry planowanego systemu nawadniania
Lp. Obiekt Strednica [mm] | Dlugo$é/szt.
7. [PRZEWOD PE 0110 110 425,00 mb
8. |PRZEWOD PE 090 90 43,00 mb
9. [STACJA HYBRYDOWA DO NAWADNIANIA 1 kpl.

2.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawea wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacjg projektows stluzaca do wykonania Robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie zgloszenia. W ramach opracowania dokumentacji
projektowe] Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjéciowe, uzyska wszelkic wymagane, zgodnie
z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoficzenia robot tj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania. Wykonawca jest takze
zobowiazany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow wladcicieli, administratoréw

i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.




:
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Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczeiistwa
iochrony zdrowia) otaz podejmie wszelkie niezbedne dzialania (poza zastrzezonymi dla innych

podmiotéw), keére beda niezbedne do uzyskania potizebnych decyzji lub zmian tych decyzji.

Wymagania szezegblowe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badZ pozyska:

- mape sytuacyjno-wysokosciows do celéw projektowych na teren objety zaktesem robot
przewidzianych w Zaméwieniu,
- projekt budowlany wykonawezy wtaz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do zgloszenia

budowy,

- dokumentacje techniczna badant podloza grantowego,

- informacje na temat bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- zgloszente,
- dokumentacje powykonawcze wtaz z inwentatyzacja geodezyjna wykonanych obiektow oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
- projekt organizacii robét,
- komplet dokumentoéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwoled zwiazanych
z uzytkowaniem,
- projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym
- uzgodnienia dokumentacjt projektowej i rozwigzafi w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
1 mstytucjami

Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnier, opinii i decyzji (w tym oplaty administracyjne)

ponosi Wykonawca.
3. Cze$¢ informacyjna

Informacje udostepniane przez Zamawiajacego — zalaczone w PFU . Czeéé informacyjna”

Zamawiajacy przckaze badZ udostepni:
¢ prawo dysponowania nieruchomoscia,

¢ szkic sytuacyjny planowanej inwestycji.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
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Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdct sie niezwlocznie do Zamawiajacego
o akceptacje proponowanych rozwiazan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy
w sposéb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy watiant rozwiazania projektowego. Akceptacja
Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych
rozwigzad projektowych i w konsekwencii robot,

Inwentaryzacia stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcey sporzadzenia szczegblowej inwentaryzacji istniejacych obiektow, ktdre
w ramach zadania zwiazane sa z robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich

clementdw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspolizedne, stan budowli itd.

Zataczony do niniejszego PFU ,,Czes¢ informacyjna” szkic sytuacyjny ma charakter jedynie

pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robét i j wyceny wartosci robdt przez Wykonawce.

Dokumentacja geodezyjng otaz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowiazany wykonac kompletna dokumentacje geodezyjna
inwestycji. Wykonawea takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe

zwiazane ze szezegblowa inwentatyzacja wykonywanych obiektow.

Badania i analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwietdzenia badZz weryfikacji danych
wyjéciowych do projektowania przygotowanych ptzez Zamawiajacego t w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagani zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu

zamowienia.

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Zamowienia opracuje dokumentacje projektows skladajaca si¢ z:

- Projektu budowlanego wykonawczego tobot z uzyskaniem zgloszenia,

- Projektu odtworzenia terenu i nawierzchni,

- Projektéw wynikajace z uzyskanych uzgodnien 1 decyzji,

Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach 1 uzgodnieniach, jak téwniez szczegol owych wytyeznych Zamawiajacego. Ponadte PB musi

spelni¢ nastepujace wymagania:

- musi zawieraé rozwiszania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwiazanie jest
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mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé
wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej waikliwosci i statannosct.

- musi zawieraé uzasadnienie wyboru metody budowy turociagu, wybora matetiatu oraz
niezbedne obliczenia sta tyczno-wy trzymal osciowe,

- musi byé dostarczony na tysunkach spelniajacych wymagania odpowiednich ptzepisow dla
projektéw budowlanych.

- musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilodci i formie opisanej ponizej.

Dyzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla_uzyskiwania pozwoled, uzgodniest 1 decyzji administracyj nych
Wykonawea jest zobowiazany uzyskaé wszelkie decyzie, uzgodnienia, waranki techniczne 1 pozwolenia

niezbedne do_tozpoczecia, zakoticzenia i uzytkowania robdt przez Zamawiajacego (np. opetraty,

pozwolenia, itp.). Oplaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodniet, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.

Wykonawea winien uwzgledni¢ w_cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych =
warunkéw wlhascicieli, administratoréw i zarzadcdw infrastruktury i obiektow.

W szczegdlnosci do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezalo:
- zgloszenie robdt na budowe w imieniu Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z
uzyskaniem pozwolest ponosi Wykonawca. Oplaty te nalezy uwzglednié w ofercie.
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieft dokumentacji projektowej oraz poniesienie

wszystkich kosstdw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnied

4. Qdbiory robot

Odbiory czesciowe

Odbiotu robét zanikajacych i ulegajacych zakeyciu, ktote zghasza Wykonawea, dokonuje Inspektor
Nadzotu. Dokonanie odbiotu potwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgloszenia
przez Wykonawce robot zanikowych i ulegajacych zakiyciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego,

zobowiazany jest do ich odktycia nia wlasny koszt i ryzyko.

Odbiér techniczny

Odbidt techniczny dokonywany jest przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny poprzedza odbidr koticowy. Odbidr techniczay obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem
- odbiér techniczny wykonanej sieci i instalacji zewnetrzaych
- odbiét techniczny urzadzeti zabudowanych w trakeie realizacji - odbiét odtworzenia nawierzchni

- rozruch zabudowanych urzadzes
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7. przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadzony zostanie stosowny protokol.
Odbior koficowy

Pisemnego zgloszenia do odbiotu koficowego (w terminie obowiazywania umowy) dokonuje
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robdt przez Inspektora Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosei przedlozonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy powola komisj¢ odbiotows i rozpocznie czynnodci zwiazane
z koficowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca zobowiazuje
si¢ powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnoéci odbiorowych Podwykonawce, ktéry realizowal objete danym
odbiotem prace (tozsame zobowiazanie winno dotyczyé dalszych Podwykonawcéw). W przypadku
stwicrdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Dokumentacja poxggkonawcza

Po \vyi(onaﬁiu robét, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokul;nentacj(; powykonawcza z
naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakeie budowy potwierdzonymi
ptzez autota Projektu. Po zakoniczonych prébach szczelnodci Wykonawca przedstawi osiagnigte wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestizennym rozmieszcezeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po
ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacj
powykonawczej Wykonawcea powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajaca
dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia tetenu, forma
i zaktes powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowiazujacymi ?tzepisami w tym. zakresie i wymaganiami wlasciwego o§rodka dokumentacii geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzna
instytucjom zewneteznym zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do
wlaiciwego oérodka dokumentacii geodezyjnej i kartograficznej (forma 1 liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodla),

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadad  wymaganiom  stawianym  w warunkach
Zamawiajacego i zawieraé m.in. :

- Projekt powykonawczy potwietdzony przez Kierownika budowy lub kopie tysunkéw projektu

budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolotem czerwonym) wszelkimi zmianami

wptowadzonymi w  trakcie  budowy, kotekty niezbednych obliczen statyczno -

wytrzymalosciowych 1 wszystkic uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
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projektowania/ wykonawstwa, ktére dotycza przyszlego uzytkowania obiektow.
- Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi posiadac

potwierdzenie przyjecia do zasobdw ofrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej)

Of$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania z projektem budowlanym,

1

Zgloszenie Budowy

Protokoly odbioréw czesciowych

- Protokol z proby szezelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

- Sprawozdanie w wersji papierowej i na noéniku elektronicznym CD/DVD ze sprawdzenia
kamerg samobiezna z glowica obrotows z pomiatem spadku wykonanej kanalizacjt

- Protokél z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

Protokdt odbioru nawierzchni po tobotach drogowych 1 odtworzenioych

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne

DTR dla zabudowanych urzadzen

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawea musi przyjaé, ze zostal zobowiazany ptzez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadad, dla ktorych wykonywal prace projektowe.
Czynnoéci nadzotu autorskiego musza by¢ Wykonywané ptzez osoby posiadajace uprawnienia projektowe
w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autosskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:
- wyjaénianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazaft (zgodnie 2 art.
20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006s. Nr 156, poz.
1118, tekst jednolity - z pdZniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazad
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzotru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nt 156, poz. 1118, tekst jednolity — z péZniejszymi zmianami)).
- pelniacy nadzér autorski w czasie tealizacji robdt budowlano montazowych jest zobowiazany
do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego
- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnoéci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowiazany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub

zminimalizowaé ewentualne straty lub opdzZnienia z tym zwigzane.
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Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonaweze;

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej sieci
kanalizacji w wersji papietowej wiaz ze Zgloszeniem Budowy.
W dokumentacji Projektowej powinien znmajdowal si¢ spis zawartosci oraz opracowanta branzowe
oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przckaze Zamawiajacetnu 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersja
elektroniczna.
Wszystlde egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segtegatoty i opatrzone
opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnattz segregatota pt. ,,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowad sig spis zawartoscl oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:
*  opracowania projektowe,
+  powykonawcza dokumentacja geodezyjna
* dokumenty: m.in. zgloszenie, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoly ptob, odbiordw itp,
* deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarz pierwszy powinien zawieraé wszystkie dokumenty otyginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje
itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o§wiadezentach itp. zawartych w projektach
zlozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystlie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny byé potwierdzone
otyginalnym podpisem projektanta ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy.
Optacowania przekazywane w formie elektronicznej musza byé zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje 1 pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna byé pizekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVI).
- Opis techniczny — plik w formacie *.docx
- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.docx
- Atkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xls
- Rysunki:
*  rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg
+  pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf,
¢ kompouzycja, rozmiar i podzial arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
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Zamawiajacemu, opracuje w tamach ceny Zamodwienia egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan

stawianych w uzgodnieniach.

Wymagania materiatowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia zastosowane do realizacji inwestycji musza byc:
- dopuszczone do obtotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegdblnodci
Prawem budowlanym 1 Ustaws o wytobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
zgodnosci lub cettyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
- zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegblnosci PFU,
- zgodne z ,,Warankami technicznymi wykonania i odbioru steci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL,
- zgodne z ,,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
kanalizacyjnych"
- nowe I nienzywane, klasy I
Dokumentacja fotograficzna

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw i
ich wyposazenia, przekazanego przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Zdjecia powinny by¢ wykonane
w sposdb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektow, instalacii 1 urzadzen
poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych. Dokumentacja taka powinna by¢ przekazana przed

rozpoczeciem robét na noniku CD/DVD wraz z innymi dokumentami (BIOZ, PZ],POR).




