

Znak sprawy: ROIX.271.9.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzędze”

W związku ze złożonymi pytaniami do treści SWZ, Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2022 r.**

W związku z tym zmianie ulegają:

- zapisy rozdziału XVI ust. 1 i 7 SWZ, które otrzymują brzmienie:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk> pod nazwą niniejszego postępowania do dnia: **07.06.2022 r. do godz. 09:00**. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **07.06.2022 r. o godzinie 09:15**.

- zapisy rozdziału XIV ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 06.07.2022 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia;
- wyjaśnienia do otrzymanych pytań zostaną udostępnione w dniu 01.06.2022 r.

ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Wielgos